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CONTRATO N° 69/2018

Contrato de prestagao de servicos que entre si celebram a
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a empresa
SERENCO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA -
EPP.

A Companhia de Saneamento Municipal — CESAMA, empresa publica municipal
situada nesta cidade, na Av. Bardo do Rio Branco, n°. 1.843, 10° andar, Centro,
inscrita no CNPJ sob o n® 21.572.243/0001-74, neste ato representada pelo seu
Diretor Presidente André Borges de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, celebra o
presente Contrato com a empresa SERENCO SERVICOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 75.091.074/0001-80, situada na
Av. Sete de Setembro, 3566 — Centro — Curitiba/PR (CEP 80.250-210), neste ato
representada por Marcio Ravadelli, brasileiro, casado, engenheiro civi, CPF
649.369.539.20, e ou Sr. Jefferson Renato Teixeira Ribeiro, brasileiro, casado,

engenheiro civil, CPF 230.577.189.49, conforme proposta comercial e demais
informagdes constantes naTOMADA DE PREGOS N° 003/18, homologada pelo

Diretor Presidente as fls. 02, mediante as clausulas e condigées seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: PARTES

1.1. Para os efeitos das disposiges contratuais, a Companhia de Saneamento

Municipal — CESAMA sera designada pela sigla CESAMA e a empresa SERENCO
SERVIGOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - EPPpor CONTRATADA;

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Contrato a elaboragdo de projeto para reforgco no
sistema de abastecimento de a4gua no bairro Linhares e areas anexas no
municipio de Juiz de Fora - Termo de Compromisso 0424.455-
63/2014/MCidades - Elaboragdo de Projetos de Engenharia para ampliacao do
SAA do Municipio de Juiz de Fora - MG.
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2.2. Os servigos a serem executados sado os descritos no Edital da TOMADA DE

PRECOS N° 003/18, bem como nas especificagcdes e projetos que o compbe, além

do Termo de Referéncia e demais anexos em todos os seus termos r disposigoes.

2.3. Séo partes integrantes deste Contrato, independente de transc[igéo, o Aviso de
Licitagao, o Edital e todos os seus anexos e a proposta da CONTRATADA, naquilo

em que nao conflitar com o Edital, sem prejuizo das demais clausulas.

2.4. Toda a documentacgéo apresentada no Edital e seus anexos sao complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se

omita em outro sera considerado especificado e valido.

CLAUSULA TERCEIRA: VALORES

3.1. Os servicos contratados tém o prego total de R$ 261.384,85 (duzentos e
sessenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos),
conforme planilha descritiva em anexo, elaborada com desconto de 17,45% sobre a
planilha orgamento da CESAMA, e nele estao incluidas todas as despesas com
tributos, pessoal, contribuigdes sociais, transportes, descarga e quaisquer outras
despesas incluidas na transagdo. O valor das despesas com pessoal, contribuigcées
sociais e demais encargos advindos da relagdo laboral deverdo ser calculados
considerando o salario minimo da classe, e quaisquer outros direitos advindos de

negociagéao coletiva, de acordo com a convengéo coletiva.

CLAUSULA QUARTA: PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO
DO OBJETO

4.1. O contrato sera executado sob o regime de empreitada por pregT unitario

4.2. A vigéncia do presente contrato sera a partir da data da sua assinatura até

o término do prazo de execugio do objeto especificado neste instrumento.

4.2.1 O prazo de execugao do objeto deste instrumento sera de 06 (seis) meses
contados a partir da emissado da Ordem de Servigo pelo departamento competente,

apds a assinatura deste Contrato.

4.3. Para garantia do fiel cumprimento dos compromissos firmadps no presente
contrato, a CONTRATADA deixa depositada na CESAMA a quantia c;e R$ 13.069,24 |
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(treze mil, sessenta e nove reais e vinte quatro centavos), correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor contratual, podendo optar pelas seguintes modalidades:
moeda corrente ou cheque administrativo, Seguro-Garantia ou Carta de Fianga

Bancaria, com prazo de validade nao inferior a 09 (nove) meses.

4.3.1. ACONTRATADA somente podera levantar a caugdo 04 (quatro) meses apoés
o cumprimento integral do Contrato. A garantia, quando prestada emlmoeda corrente
ou cheque administrativo, sera atualizada pelo IPCA-IBGE, disponivel na época da

devolugéo da caugéo.

4.3.2. Caso haja prorrogagao contratual, a garantia devera ser prorrogada e

atualizada, tendo sua vigéncia baseada no novo prazo contratual.

4.3.3. O Termo Aditivo de prorrogagao contratual somente sera assinado pelas partes

apoés a apresentagao da garantia atualizada e prorrogada.

4.4. A CONTRATADA nao podera ceder ou dar em garantia, em qualquer hipotese
em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos Lio Contrato.

4.5. Na forma estabelecida no §1°, art. 65 da Lei Federal 8.666/93, a CONTRATADA
fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nas obras ou servigos, até 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do contrato.

4.6. Sempre que for necessario acrescer ou reduzir os valores e/ou prﬁzos contratuais,
as modificacdes deverdo fazer parte do aditamento ao Contrato a ser assinado pelas
partes. Eventuais acréscimos nas quantidades das obras e servicos, objeto do
Contrato, quando necessario, poderdao ser admitidos desde que autorizados pela
CESAMA, com base nos pregos unitarios contratados. Em qualquer| hipétese serao

observados os limites estabelecidos na Lei Federal n°® 8666/93.

4.7. ACONTRATADA se obriga a manter sob sua Unica e exclusiva responsabilidade
todo o pessoal necessario a execugdo das obras e servigas contratados,

reconhecendo, também, que € de sua Unica e exclusiva responsabilidade os danos
que vier a causar a CESAMA, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, por si ou
por seu empregado, responsabilizando-se pelos ressarcimentos e indenizagdes que
tais danos ou prejuizos possam causar, em decorréncia da execugao das obras/e

servigos, objeto do presente Contrato, sem qualquer énus para a CESAMA, seja rﬁd
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esfera administrativa ou judicial, ndo reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao

ou o acompanhamento da CESAMA;

4.8. A CONTRATADA se obriga pela substituicao dos profissionais contratados caso
estes n&o atendam as necessidades da CESAMA ou apresentem atitudes

incompativeis com sua postura profissional, a critério da CESAMA.

4.9. A CONTRATADA se obriga a executar os servigos dentro dos padroes técnicos

recomendaveis, das especifica¢des fornecidas e do cronograma, responsabilizando-

se pela solidez, seguranga e boa execugéo das obras e servigos |e dos materiais
empregados, comprometendo-se até a entrega e aceitagdo total Jos objeto deste
Contrato a substituir gratuitamente e a efetuar quaisquer reparos necessarios, por
forca de vicio, defeito, erros, falhas e outras irregularidades provenientes de
negligéncia, desidia, ma fé ou imperfeicdo do material por ela aplicado ou méao-de-
obra empregada que torne a obra impropria, perigosa ou imperfeita para as finalidades

a que se destina, tomando as precaugdes necessarias a seguranga de terceiros;

4.10. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todos os &nus tributarios,
emolumentos, honorarios ou despesas incidentais sobre o objeto contratado, bem
como cumprir, rigorosamente todas as obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e
acidentarias relativas ao pessoal que empregar para a execugéL dos servigos,
inclusive as decorrentes de convengées, acordos ou dissidios coleti\)os e normas de

seguranga e higiene do trabalho, relativos ao objeto contratado.

4.11. A CONTRATADA devera manter fiscalizagdo e supervisdo da qualidade das
obras e servigos por pessoa credenciada a representa-la sempre que necessario junto
a CESAMA.

4.12. A CONTRATADA se obriga, neste ato, a manter, durante toda a execugéo do
Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as

condigGes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagao;

4.13. Fica a CONTRATADA obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer,
rigorosamente, as normas de seguranga do trabalho, sob pena de i cJﬂﬂpedlmento do

trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensao dos pagamentos

e, até mesmo, suspenséo de todo o trabalho, respondendo o mesmo por perdas e |

danos. Toda e qualquer solugdo sob normas de seguranga do trabalho (de acord{::rr

Companhia de Saneamento Municipal — Cesama >
Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / (32) 3692-3198 / 9199 / 9200 / 9201

PROJETO

GOVERNANGA



& JF Scesama

PREFEITURA & dgua é vida
com o Ministério do Trabalho e Previdéncia) sera de responsabilidade, e, exclusiva,
da CONTRATADA;

4.14. ACONTRATADA devera cumprir o disposto da Portaria n°® 3.214 e seus anexos,
do Ministério do Trabalho e da Previdéncia, no tocante as exigéncias da Seguranca e

Medicina do Trabalho.

4.15. A CONTRATADA poderd subcontratar os servicos de Levantamento
Topografico e Estudo Geotécnico — trado e percussdo. Neste caso, a subcontratagso
devera seguir os mesmos pardmetros aplicados a contratada, ficando esta

responsavel perante a CESAMA pela perfeita execugéo dos servicos contratados..

4.15.1. O Contrato, bem como os direitos e obriga¢des dele decorrentes, nio podera
ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado
em associagdo da CONTRATADA com terceiros, sem autorizagdo prévia da

CESAMA, por escrito, sob pena de aplicagéo de sangao, inclusive rescisao contratual.

4.15.2. Ao requerer autorizagao para subcontratagdo dos servigos, conforme item
4.15, a CONTRATADA devera comprovar perante a CESAMA a regularidade juridico
/ fiscal e trabalhista da subcontratada, respondendo solidariamente com esta pelo

inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato.

4.15.3. A relagdo que se estabelece na assinatura do Contrato é exclusivamente entre
a CESAMA e a CONTRATADA, nao havendo qualquer vinculo ou relagao de

nenhuma espécie entre a CESAMA e a subcontratada.

4.16. Os trabalhos deverao atender a sequéncia, requisitos e formas de apresentacao,

descritos a seguir:

a) Projetos Executivos: a CONTRATADA elaborara os projetos em nivel executivo
com o detalhamento ou complemento de item relativo a(s) alternativa(s)

contemplada(s) nos projetos basicos.

4.16.1. Produto e encaminhamento: os produtos relativos aos Projetos Executivos

deverao ser apresentados em 5 volumes:

* Memorial descritivo de cada area de intervengso — concepgao geral e de cada

unidade do sistema com referéncias aos volumes complementares, ilustragdes, -

ete;
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e Memorial de calculos de cada area de intervengao - demonstrativo completo,

premissas, equagoes...

» Desenhos de cada area de intervengdo — plantas, cortes, detalhes em escalas

adequadas segundo normativo ABNT.

e Especificagdes técnicas de cada area de intervengio — de materiais e servicos

relativas ao objeto, ilustragdes...

e Orgamento detalhado de cada area de intervengdo — composi¢bes de pregos

unitarios tendo o SINAPI como referéncia;

4.16.2. Apds sua aprovagéo, a PJF/CESAMA encaminhara o produto

aprovado para

aferigéo e liberagao do desembolso pela CAIXA que, por sua vez encaminhara uma

via em meio magnético (CD) ao MCIDADES.

4.17. A elaboragdo dos trabalhos devera obedecer também,
recomendagdes:

a) Os trabalhos da CONTRATADA deverao contemplar todos os p

possibilitem a elaboragao dos Projetos Executivos com clareZﬂ,

as seguintes

ormenores que

detalhando ou

complementando de itens especificos e de menor representatividade no

orgamento global;

b) Diretrizes e parametros ndo definidos no Termo de Referért:ia, que sejam

requeridos para o desenvolvimento satisfatério dos projetos, serdo fixados na

reuniao inicial para os trabalhos, e complementados, se necessario, ao longo da

elaboragdo do mesmo, apés a emissdo das ordens de servicos, envolvendo a
Equipe de Fiscalizagdo da CESAMA e a Equipe da CONTRATADA;

c) Deverao ser consultados todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores

e de saneamento basico, em nivel Municipal, Estadual ou Federal, que possam

ter influéncia sobre os trabalhos a serem desenvolvidos e, quando sobrepostos,

deverao ter estas partes identificadas e assimiladas no escopo aﬁual e deduzidos

os custos respectivos. Caso existam obras relacionadas aos estudos a serem

desenvolvidos, em andamento, paralisadas ou fora de operagdo, devera ser

analisada a pertinéncia de sua inclusao na definicao do sistema;

d) Também, deverdao ser buscadas solugdes criativas com a

tecnologias adequadas a realidade local, a custos compativeis com ,é_/
i

capacidade de pagamento e, suficientes para que seja adequada
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Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201

utilizagao de

P
"
s

mente operada ;-
li’ B

A

[
(=]

A

¥
1 mp—

@
I

PROJETO

GOVERNANCAH



& JF Scesama

PREFEITURA \ dgua é vida

e mantida a infra-estrutura de abastecimento de agua a ser disponibilizada para
a comunidade. Pretende-se que a receita a ser gerada nessas localidades possa

cobrir os custos de operagao, manutengao e reposicdo dos eqTipamentos;

e) O Municipio de Juiz de Fora estd desenvolvendo o Plano Municipal de
Saneamento, elaborado nos moldes do termo de referéncla e estudos do
Ministério das Cidades. As informagoes destes Projetos deverao ter interlocucao

com o plano a ser contratado;
4.18. Consolidagao dos planos de trabalho.

4.18.1. O Plano de Trabalho Consolidado consistira na formalizagdo do planejamento
contemplando todas as atividades relativas aos projetos de engenhafia, de forma que
norteara a condugéo dos trabalhos do inicio ao fim. Sera precedidode uma reunizo,
a se realizar logo ap6s a assinatura do Contrato, da qual participarao a Prefeitura, a
CONTRATADA e a CAIXA. Nessa reunido serdo consolidados os termos do TR e sua

conciliagéo com a proposta vencedora e definidos detalhes sobre a condugéo dos

Projetos de Engenharia, tais como:

* Esclarecimento de possiveis duvidas e eventuais complementagées de assuntos
de interesse, que n&o tenham ficado suficientemente explicitos no Termo de
Referéncia e na proposta da CONTRATADA;

» Confirmagéo dos componentes da equipe da CONTRATADA e das respectivas
funcgdes;
 Apresentagéo da equipe de acompanhamento e fiscalizagdo da Prefeitura;

» Procedimentos para o fornecimento de dados da Prefeitura e demais entidades

envolvidas;
e Formas de comunicagdo entre a CONTRATADA e a CESAMA:

* Procedimentos de avaliagdo periddica e outras questdes relativas ao bom

andamento dos trabalhos;

e Agendamento das reunides sistematicas de acompanhamento e outros eventos

relacionados ao desenvolvimento do Estudo;

e Consolidagédo do cronograma.

4.18.2. O Plano de Trabalho Consolidado devera necessariamente ref
sobre essas questdes entre a CONTRATADA, a CESAMA e
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apresentagao na forma de Plano de Trabalho Consolidado sera feita em um relatério

especifico, uma vez aprovado pelo Municipio e CAIXA.

4.18.3. Sempre que, durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de

mudangas significativas de rumo em relagdo ao planejamento inicial, o Plano de

Trabalho devera ser revisado, formalmente reapresentado e aprovado.

4.19. Elaboragéo do projeto executivo.

4.19.1. O projeto executivo compreende o conjunto de elementos necessarios e

suficientes, com nivel adequado de precisdo, para caracterizar a obras e servigos ou

complexos de obras. O nivel de detalhamento requerido &€ aquele que possibilite a

elaboragao da documentagao de licitagdo para a execugéo das obras.

4.19.2. Para o desenvolvimento do projeto executivo, devem ser considerados os

seguintes produtos:

» os levantamentos topograficos, estudos hidrolégicos e geoldgicos de todas as

areas de intervengao deverao estar concluidos. As solugdes técnicas globais
deverao estar suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade
de reformulagdo ou de alteragbes durante a fase de implantagdo do

empreendimento.

os calculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema de
todas as areas de intervengdo deverdo estar concluidos, abrangendo o tipo de
material, didmetros e extensao das tubulacdes, com a identificaé:éo dos tipos de
servigos a serem executados e materiais e equipamentos necessarios, com as
respectivas especificagdbes que assegurem os melhores resultados para o

empreendimento;

as informagdes deverao ser apresentadas de forma a possibilitar o entendimento
dos meétodos construtivos, instalagées provisérias e condigbes organizacionais

para a obra;

elaboragdo do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo
programacao, estrategia de suprimentos, normas de fiscalizagdo e outros dados

necessarios em cada caso;

elaboragao da planilha de orgamento do custo global da obra de todas as areas _.

de intervengéo, fundamentado em quantitativos de servigos e custos unltarlos/ /
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama '* "‘

Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro [
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201 : |
PROJETO

GOVERNANGA



& JF Scesama

PREFEITURRA &  dgua é vida

baseados na Tabela de Pregos SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisas de
Custos e indices da Construgao Civil, ou conforme orientagdo da CESAMA,
nos termos da Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) vigente. As planilhas
orgamentarias, bem como seu resumo deverdo ser apresentados de acordo com
0s modelos a serem fornecidos.
* no caso de planilha orgamentaria contendo materiais ou equipamentos com
custos significativos, deverdo ser aplicados BDIs diferenciados para
materiais/equipamentos e para servicos de acordo com o eptendimento dos

orgaos de controle;

4.19.3. Os projetos executivos deverdo conter os projetos hidraulico, arquitetonico,
urbanistico e de fundagéo, especificagdes basicas, orgamento, bem como os detalhes
e demais informagdes necessarias ao entendimento da unidade e licitagaéo das obras
de todas as areas de intervengéo. Deverdo ser apresentadas pelo menos as partes

mencionadas nos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 do Termo de Referéncia.
4.20. Plano de Trabalho para o Projeto de Engenharia.

4.20.1. No inicio dos servigos devera ser apresentado o Plano de Trabalhos com as
diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e atualizagdo dos cronogramas
de entrega dos produtos. O Plano de Trabalho Consolidado - Produto Parcial 1,

devera ser entregue em até 30 dias da emissao da ordem de servigo.

4.20.2. O Plano de Trabalho devera conter todas as definicées, especialmente
aquelas provindas da reunido inicial a ocorrer entre a Equipe de Fiscalizagédo da
CESAMA e a Equipe da CONTRATADA, imediatamente apos a emissao da Ordem
de Servigo e devera estar em consonancia com os termos do Anexo C do Termo de

Referéncia.
4.21. Planos de Trabalho para os Servigos Topograficos e Geotécnicos.

4.21.1. Este componente do Produto 2, denominado “Plano de Trabalho para 0s
Servigos Topograficos e Geotécnicos” referente aos servigcos de can1po necessarios
ao desenvolvimento dos projetos de adutoras, reservatérios, estacao elevatoria, linha
de recalque, redes de distribuigao devera ser entregue, aos 30 dias Lia emissao da

Ordem de Servigo, junto com o Plano de Trabalho para os Servigcos de

HON
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Engenharia. Esse Plano de Trabalho devera conter no minimo os seguintes

elementos:
» Justificativa dos servigos a serem executados;

* Quantificagdo dos servigos a serem executados, com base nas tabelas do Anexo

A do Termo de Referéncia;
¢ Plantas esquematicas dos servigos de campo a serem executados;

» Cronograma de execugao.

4.22. Produtos finais - Projeto Executivo: o produto relativo ao Projetp de Engenharia

devera ser apresentado em 5 (cinco) volumes, a saber:

a) Memorial descritivo — com a concepgao geral do sistema, descricdo de todas
as unidades (adutoras, reservatorios, estacédo elevatéria, linha de recalque,
redes de distribuicéo, ligagbes prediais e ligagdes intradomiciliares), com
referéncias aos volumes complementares, ilustragées, etc. Devera ser
incorporado como anexo o Relatério de Servigos Topograficos e Geotécnicos
constando croqui dos servigos executados, cadernetas de campo, laudos dos
servicos geotécnicos; e Relatério das desapropriagdes com identificagdo da
propriedade, proprietario, croquis da area e de localizagao e valpr estimado das

terras e benfeitorias.

b) Memorial de calculos — demonstrativo completo, premissas, equacgdes dos
dimensionamentos hidraulicos de todas as unidades: calculos estruturais,
estabilidade de macigcos e fundagdes, elétricos e automagdo entre outros
executados.

c) Desenhos - plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo
normativo ABNT, inclusive as bases dos levantamentos executados no ambito
do Relatério de Servigos Topograficos e Geotécnicos com localizagédo das

sondagens, perfis, entre outros, por zoneamento urbano.

d) Especificages técnicas — de todos os materiais, equipamentos e servigos,
inclusive com ilustragées quando se tratar de inovagoes.
e) Orcamento detalhado e cronograma fisico — com as composi¢des dos pregos

unitarios tendo o SINAPI como referéncia, conforme item anterior. Ressalta-se

também a necessidade de aplicagdo de BDIs diferenciados |nos casos de Vs

materiais/equipamentos com custos significativos. Como anexo deveraisé
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elaborado um Plano de Licitagdo e Gestao da Obra, na forma de um ou mais
Pacotes Técnicos, conforme orientagdo da Equipe de Fiscalizagao,
apresentando configuragdes de execugéo das obras, de forma gue os sistemas
sejam completos em sua funcionalidade, atendendo as possibilidades de
alocagdo de recursos para sua execugdo, compreendendo localizagdo
estratégica, programacgao, logistica de suprimentos, normas d’e fiscalizagao e
outros dados julgados necessarios. A CONTRATADA devera preparar, também,
um cronograma fisico para implantagdo das obras cagnsiderando as

peculiaridades locais e do projeto, de acordo com as etapas de execugéo. A

planilha orgcamentaria devera conter a codificagao SINAPI e também o cédigo de
outras fontes, neste caso citando a fonte e o periodo base da mesma. Neste
produto devera ser entregue o calculo de composigdo do BDI aplicado na

planilha orgamentaria.

4.23. Os servigos de escritdrio poderao ser executados na sede da CONTRATADA e

em outros locais a serem acordados com a Equipe de Fiscalizagao.

4.24. As atividades modificadoras do meio ambiente deverao apresentar comprovagao

de sua regularidade ambiental de forma compativel com essas atividades.

4.25. Para a efetiva contratagdo, o licitante vencedor devera estar quite com a
CESAMA, quando sediado ou domiciliado no municipio de Juiz de [Fora/MG. Caso
tenha algum débito, 0 mesmo devera ser quitado para que o contrato possa ser

assinado.

CLAUSULA QUINTA: MEDIGOES E PAGAMENTO

5.1. DAS MEDICOES

5.1.1. As medig¢des serao elaboradas pelo fiscal do Contrato designado pela CESAMA

e deter-se-ao sobre os servigos executados. &

5.1.2. As medigoes somente serdo efetuadas se ocorrerem servigos.

5.2. DO PAGAMENTO K

5.2.1. A forma de remuneragao dos servigos, exceto os servicos de campo (topografia

e geotecnia), sera na modalidade prego global, cujos desembolsos ocorrerdo por mejg s

de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:
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 Parcela | — 100% (cem) por cento do preco global referef'ute ao Plano de
Trabalho, mediante a entrega em até 30 dias apds a emissao da Ordem de
Servigo, do Plano de Trabalho consolidado, e apés a aprovagao do mesmo;

 Parcela Il - 100% (cem) por cento do preco global referente ao Projeto
Executivo, mediante a entrega em até 120 (cento e vinte) dias apos a emissio
da Ordem de Servigo, do memorial descritivo, memaria de calculo, planta e

perfil do Projeto Hidraulico, e apds a aprovacao do mesmo.

5.2.2. A forma de remuneragio dos servicos de campo sera empreitada a precos
unitarios, a ser desembolsada ap6s a execugéo, medigdo e aceitacag dos servigos de

campo (topografia e geotecnia).

9.2.2.1. As parcelas somente serdo pagas apds a aprovacdo dos relatérios e

autorizagéo pela equipe de Fiscalizacdo da CESAMA.

5.2.3. Os recursos para o pagamento dos servicos sdo provenientes do Termo de
Compromisso 0424.455-63/2014/MCidades- Elaboragao de Projetos de Engenharia
para ampliagdo do SAA do Municipio de Juiz de Fora — MG celebrado entre o

Ministério das Cidades / Caixa Econémica Federal e Prefeitura de Juiz de Fora.

9.2.3.1. O pagamento dos servigos esta condicionado ao repasse feito pela Caixa

Econdmica Federal.

5.2.4. A CESAMA efetuara os pagamentos relativos aos compromissos assumidos,
através de medi¢Ges na primeira quinta-feira, 30 (trinta) dias apods a apresentagio e

aceitagao da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

9.2.5. O pagamento sera efetuado através de depdsito em conta banciéria ou via TED
(transferéncia eletronica disponivel), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00
(mil reais), cujas tarifas extras correrao por conta da CONTRATADA.

9.2.5.1. A Nota Fiscal Eletronica — NF-e - devera ser enviada para o e-mail

nfe@cesama.com.br.

5.2.5.2. Devera constar na descrigao da Nota Fiscal / Fatura o nimero da licitagdo e

nimero do Contrato.
5.2.6. O pagamento SOMENTE sera efetuado: e

a) Apds a aceitagao da Nota Fiscal; { b
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b) Ap6s o recolhimento pela adjudicataria de quaisquer multas que Ihe tenham

sido impostas em decorréncia de inadimplemento contratual.
¢) Apos o repasse feito pela Caixa Econémica Federal.

9.2.7. Deverao ser anexadas a Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverao, as

certidbes atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justi¢a do Trabalho;

5.2.8. Na hipétese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fis¢al / Fatura por
responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislagdo em

vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do|vencimento e o

efetivo pagamento.

2.2.9. ACONTRATADA néo podera ceder ou dar em garantia, em qualquer hipétese

em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato.

5.2.10. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagao quaisquer obrigagdes financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de

pregos ou corregao monetaria.

CLAUSULA SEXTA: REVISAO / REAJUSTE

6.1. Os pregos contratados serdo fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA SETIMA: PENALIDADES

7.1. O atraso injustificado na prestagdo dos servicos sujeita a CONTRATADA ao
pagamento de multa de mora de até 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) para
cada dia de atraso, sobre o valor global do Contrato, observado o prazo maximo de

05 (cinco) dias;

7.2. A multa de que trata este ltem n&o impedira a resciséo unilateral do Contrato pela

CESAMA e a aplicagéo de outras sangées; A‘

7.3. Pela inexecugao, total ou parcial do Contrato, a CESAMA podera aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangées, isoladas ou cumulativamente:

a) Adverténcia;
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b) Multa meramente moratéria, como previsto no item 7.1 ou multa-penalidade
de até 3% (trés por cento) sobre o valor do Contrato, na impossibilidade do
mesmo;
c) Suspenséao temporaria de participagio em licitagdes e impedidos de contratar
com a CESAMA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; '

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a CESAMA;

7.3.1. A sangéo estabelecida na alinea “d” do Item 7.3 é de competéncia exclusiva do
Diretor presidente da CESAMA, facultada a defesa do interessado no respectivo

processo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da abertura de vista:

7.4. A CONTRATADA podera ter suspenso o direito de licitar com 0 Governo deste
municipio e com seus 6rgaos descentralizados, pelos prazos de 03 (trés) a 06 (seis)
meses e por maiores prazos quando incorrer nos casos previstos no regulamento e

normas locais.

7.5. A CONTRATADA podera ser declarada inidénea quando, sem justa causa, nao
cumprir as obrigagGes assumidas, praticar falta grave, dolosa ou revestida de ma-fé,
a juizo da CESAMA.

7.6. As penalidades previstas no Edital poderéo deixar de ser aplicadas, tota! ou
parcialmente, a critério da CESAMA, se entender as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA relevantes.

7.7. As multas aplicadas serio descontadas dos pagamentos devidos decorrentes do
respectivo Contrato ou, em caso contrario, recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
a contar da decisado administrativa que as tenham aplicado, ou ainda, quando for o

caso, cobradas judicialmente.

7.8. Quando o objeto da licitagdo nao for realizado e aceito até o vencirinento do prazo
estipulado para a execugéo dos servicos a suspens&o do Contrato sera automatica e
perdurarad até que seja realizado o servigo, sem prejuizo de outras penalidades /L
previstas em lei e no Edital sendo que as despesas serzo efetuadas a expensas da
CONTRATADA.

-

CLAUSULA OITAVA: RESCISAO
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8.1. A rescisdo deste Contrato tera lugar de pleno direito, independentemente de

interpelag&o judicial ou extrajudicial, quando a empresa CONTRATADA:
a) Falir, entrar em recuperacéo judicial, concurso de credores, dissolugdo ou
liquidagao;
b) Transferir em parte as obrigagdes decorrentes desta licitagdo, sem a prévia

anuéncia do Diretor Presidente da CESAMA;

c) Nao prestar o servigco dentro dos prazos propostos e de acordo com o

solicitado;

d) Nao apresentar as certidées atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao
FGTS e a Justiga do Trabalho.

8.2. A interrupgao do prazo estabelecido neste Contrato, somente sera possivel nos

seguintes casos:

a) Motivo comprovado de forga maior, imediatamente levado ao conhecimento
do Diretor Presidente da CESAMA, através de documento comprobataério, o

qual decidira a seu exclusivo critério;
b) Por ordem da CESAMA para paralisar a prestacao dos servigos;

c) Por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,

justificadas e determinadas pela maxima autoridade administrativa.

8.3. O presente Contrato podera ser rescindido unilateralmente o bilateralmente,
sendo o primeiro caso somente por parte da CESAMA, atendida|a conveniéncia
administrativa ou na ocorréncia dos motivos descritos nos Artigos 77 e seguintes da
Lei Federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA NONA: LEGISLACAO APLICAVEL

9.1. A CONTRATADA devera cumprir o disposto da Portaria n® 3.214/78 e seus 46
anexos, do Ministério do Trabalho, no tocante as exigéncias da Seguranga e Medicina

do Trabalho, dentro aquilo que seja necessario para o cumprimento do contrato. }t

9.2. Aplica-se a execugdo deste contrato a Lei Federal 8.666/93, e alteragdes

G
0 . . - . ~ . . - - hd
posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como legislagdo municipal civil e/ /(#

ambiental aplicaveis ao objeto do contrato.
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9.3. Aplicam-se, ainda, os principios e normas estabelecidos no Cédigo de Conduta
Etica da CESAMA, disponivel para consulta no site da CESAMA, no enderego
eletrénico www.cesama.com.br/pdf/codigo de etica cesama.pdf e as disposigbes da
Lei Federal n® 12.846 de 01/08/2013.

CLAUSULA DECIMA: FORO

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, com renincia

expressa de qualquer outro porventura existente, por mais privilegiado que seja, para

dirimir ddvidas oriundas do presente contrato.

Por estarem assim justos e contratados, lavrou-se o este Contrato, que vai assinado

pelas partes, na presenca de duas testemunhas.

Juiz de Fora, 09 de outubro de 2018.

Marcio Ravadelli
Serenco Servigos de Engenharia
Consultiva Lida - Epp

Testemunhas - /MIM /Z/{w L/ij
/J?!f ) s MARGE MorSts WEILET

oi;ifsf:;m;ueseC°“““‘°S RE. 4453.850/6 - 55 p-PL
CPF. fod.129.419-9|
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PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO TOTAL (R$) | PRECO UNIT| TOTAL (R$)
UNIDADE  |QUANTIDADH] UNITARIO SEM BDI BDI 20% BDI 20%
Plano de Trabalho global 1,00 9.325,440 9.325,44 11.190,53 11.190,53
Projeto Executivo global 1,00 177 183,353 177.183,35 212 620,02 212620,02
Levantamento Topografico m 14 000,00 1,503 21.043,01 1,80 25.200,00
Estudo Geotécnico - Trado m 140,00 52,885 7.403,91 63,46 8884,40
Estudo Geotécnico - Percussao m 30,00 96,941 2908,24 116,33 3.489,90
TOTAL (RS): 217.863,95 261.384,85

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 TOTAL
100%

Plano de Trabalho 11.190,53 11.190,53
100%

Projeto Executivo 21262002 21262002

100%

Levantamento Topogréfico 25.200,00 25.200,00
100%

Estudo Geotécnico - Trado 8884 40 [1.884,40
100%

Estudo Geotécnico - Percussao 3489 90 489,90

TOTAL (R$): 11.190,53 25.201,00 0,00 224.997,32 261.384,85

CESAMA (0%) (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jinistério das Cidades (100%) (R$): 11.180,53 25.201,00 0,00 224.997,32 261.384,85

DISTRIBUIGAO (%): 4,28% 9,64% 0,00% 86,08% 100,00%

ORCAMENTO E CRONOGRAMA
LINHARES
GETE/ORGCAMENTO
16/03/2017



