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Belo Horizonte, 22 de novembro de 2019.

At.: Maria Tereza Diniz Carneiro
Vice-Presidente
Companhia Energética Integrada

Prezada,

Apds o conhecimento da solicitagf%'lo apresentamos nossa Proposta para
“ELABORAGCAO RELATORIO DE INSPECAO DE SEGURANGCA DE REGULAR,

N ACOMPANHAMENTO PERIODICO DE SEGURANGCA E PLANO DE ACOES
EMERGENCIAIS PARA A BARRAGEM DA CGH ITUERE, RIO POMBA/MG”. A
HIDROBR Consultoria Ltda, aqui denominada simplesmente como HIDROBR e declara
que: 5

e Conferiu os valores existentes em sua proposta e assume integral
responsabilidade por eventuais erros e/ou omissdes que nela venham a ser
constatados; ‘

e O prazo de validade da proposta ¢ de 90 (noventa) dias, contados da data de
sua apresentagao; |

|

Colocamo-nos a disposi¢ao para quaisquéer esclarecimentos que se fagam necessarios.

|

Atenciosamente,

Vitor Lages do Vale
HIDROBR - Solugdes Integradas
Rua Marilia de Dirceu, 199 — 6° Andar
N Lourdes — Belo Horizonte/MG
CNPJ: 19.368.145/0001-78
www.hidrobr.com

|
|
|
?

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira

4X



Tl
1

o .
HIDROBR

SOLULDES INTEGRADAS

1 INTRODUGAQ l

|
Conforme solicitado, a HIDROBR apresen?’a a sua proposta para elaboragido de
“ELABORAGCAC RELATORIO DE INSPE jf\O DE SEGURANCA DE REGULAR,
ACOMPANHAMENTO PERIODICO DE SEGURANCA E PLANO DE AGOES
EMERGENCIAIS PARA A BARRAGEM DA ¢GH ITUERE, RIO POMBA/MG”.

1.1 APRESENTACAO DA HIDROBR |

A HIDROBR é uma empresa focada em solugbes de engenharia para os setores de
energia, mineragio e seneamento. Foi fundad‘;'a no final de 2013, em Belo Horizonte/MG,
com uma atuacao mais pontual no setor de infﬁaestrutura urbana. No ano de 2017 tragou
objetivos e metas com intuito de crescer ‘ampliar sua atuagdo no mercado, pois
acreditamos que o contexto brasileiro, corh todas suas adversidades e desafios,
demanda por empresas de ergenharia que possam atuar com valores, praticas e
propostas mais conectados com as exigéncias atuais.
|
|

i

A HIDROBR conta com uma equipe experiente, com atuacao na iniciativa privada, setor
publico e académico, nacional e internacional. Possui sélida base técnica e de gestéo,
além de formacao diversificada. A HIDROBR se propde a fornecer solugdes integradas,
com inovagéo e adaptadas as necessidades dos clientes.

|

1.2 PROJETOS CONCLUIDOS E EM AND;“\MENTO

As Tabelas 2.1 e 22 apresentam os }brincipais trabalhos corcluidos e em
desenvolvimento pela HIDROBF.

Tabela 1 - Projetds concluidos

Descrigdo Clienfé Ano

SEGURANCA DE BARRAGENS

Elaboragéo dos Planos d=
Seguranca de Barragem e dos
Planos de Agdo Emergenciais,

inclusive estudo de ruptura

hipotética (Dam Break) da
Barragens das PCHs de
Cachimbo Alto e Angelo Cassol -
RO

Elaboragao do Termo de
Referéncia para elaboragédo do
Plano de Seguranca de Barragem
da UHE Balbina, incluido Estudo
de Ruptura Hipotética da UHE
Balbina

Elaboragéo dos Flanos de i !
Seguranca de Barragers das GUANHAES E_;%NERGIA 2018

PCHs Dores de Guantaes;,

SOLOS CONSULT ’ENGENHARIA 2016

AMAZONAS ENERGIA 2018

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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Descrigao

Cliente

Ano

Senhora do Porto, Jacaré e
Fortuna Il

Revisao do Plano de Acées
Emergenciais para a Unidade de
Fortaleza de Minas

NEXA RESOURCES

2018

Avaliagdo de Seguranca
Hidraulica de Barragem

|
IMERYS / GEOSOLUTO

2018

Avaliagdo de Seguranga
Hidraulica de Barragem de Rejeito
Samambaia, Central e Leste

USIMINAS / iSOLOSCONSULT

2018

Estudo de Ruptura de 7 Barragens
de Rejeito nas Unidades de Pires
e Casa de Pedra

CSN/ SO}.OSCONSULT

2018

Projeto Basico de Sistema de
Descarga de Dique de Contencao
de Sedimentos

|

USIMIN;AS / HATCH

2018

Plano de Seguranca de Barragens
e Plano de Agdes Emergenciais
para a PCH REPI

IMBEL

2018

Inspecéo Regular de Seguranga
das PCHs Fortuna I, Jacaré,
Senhora do Porto e Dores de

Guanhaes

GUAN HAES ENERGIA

2018

Avaliagao de Seguranca
Hidraulica de 5 Barragens

VALE

2019

Avaliagao de Seguranca e
Elaboragédo do PSB das Barragens
Jodo Penido, Sdo Pedro e Chapéu

D’Uvas

CESAMA + JUIZ DE FORA

2018

Plano de Agdes Emergenciais
para as Barragens Peixe e Pedra

NEXA RESOURCES

2019

Estudo de Ruptura Hipotética de
duas barragens de Rejeito

ITAQUAREIAS
g

2019

Plano de Agdes Emergenciais das
Barragens de Rejeito de Mirai e
[tamarati

COMPANHIA BRASILEIRA DE
ALUMINIO — CBA

2019

Projeto As Is da Barragem Mae
D'Agua

NOVA ERA SILICON

2019

Projeto As Is, PSB e PAE da
Barragem Pirapitingui,
Cosmopolis/SP

USINA ESTER

2019

RECURSDS HIDRICOS
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Descrigdo

Clie ngj‘e

Ano

Estudos hidroldgicos para
stibsidiar relatério de outorga para
captagcdo em barragem de
regularizagéo

ARG,

2013

Estudos Hidroldgicos para
Avaliagédo da Disponibilidade
Hidrica em 591 localidades nas
arsas de abrangéncia da Copanor

i
SANAG/BDMG)COPANOR

20°3-2015

Avaliagdo da capacidade de
escoamento das estruturas de
drenagem de aguas pluvia's do
Shopping Monte Carlo, Betim-MG

SENKO ENG%NHARIA

2014

Calculo da disponibilidacde hidrica
no Corrego Barreirinho para fins
de abastecimento humano no
municipio de Mozarlandia-GQ

i
CONCREMAT //SANEAGO

|

2014

Calculo da disponibilidacle hidriza
no Cérrego Alagado para fins de
abastecimento humano no
municipio de Mozarlandia-GC

CONCREMAT //SANEAGO

2014

Estudos hidroldgicos e hidraulicos
para determinacgédo da cote de
inundagéo do Rio Sapucai em

secao de interesse com intuito de

se instalar uma captagéo de agua
para fins de abastecimento urbano

+
|
|

i
{

CONCREMAT J/ COPASA

2014

Avaliagdo do prognéstico de
assoreamento do reservatdrio da
PCH Anna Mariz

AZURIT ENGENHARIA

I

2014 - 2016

Modelagem Hidraulica
bidimensional para verificaczo ca
bacia de detengédo Calafate, Belo

Horizonte - MG

ENGES'i)LO

2014

Dimensionamento de trarisigiies e
sobre-elevagdes de nivel de 4gua
para o projeto do canal di
macrodrenagem do Cdérrego
Bonsucesso, Belo Horizonte-MG

i
|
|
L
|
i
|
i

CGP ENGE:;\IHARIA

2016

Levantamentos topobatimétricos,
estudos hidroldgicos, hidraulicos e
elaboragdo da mancha de
inundagao para o distrto ce
Nicolandia, municipio de
Resplendor -- MG

T
i
l
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RESPLENDOR

i

2017-2018

Avaliagao da disponibilidade
hidrica, balango hidrico e
identificagéo de areas cora
problemas de escassez hidrica,
eri 23 municipios do Tocantins

i

NIPPON KOEI

2017-2013
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Cliente

Descrigao Ano
Avaliagao da viabilidade
hidrolégica de |mplgntagao de SAAE OLIVEIRA 2018
barragem de regularizagéo para
fins de abastecimento
Projeto Conceitual de Drenagem e |
Avaliagcdo de Seguranga de CMOC 2018
Barragem da Unidade de Cubatao |
I
Projeto Concgtual de Drenagem USIMINAS / HATCH 2018
da Mina Central !
Diagnéstico Hldrologlco do Rio NEXA / TRUST 2018
Santa Catarina l
Licsnciamento Ambiental da | ppecermiRi DE CAPITOLIO 2018
Canalizagao do Corrego do Virgilio
Eeludode abldade e Amenl]  pREFETURA DE SANTA
A reg S BARBARA D'OESTE
sistema de producao de agua |
Estgdo de Dt;ponibllldade .Hidrlca NEX%A / TRUST 2018
junto ao Rio Sao Francisco !
Balancgo Hidrico e Sls.tema de SERABi GOLD / SRK 2018
Drenagem de Mina {
Estudo de Disponibilidade Hidrica PREFEITURLA MUNICIPAL DE 2018
para implantagéo de reservatorio GU{\NHAES
Modelagem de inundagéo do Rio :
Doce entre a UHE Risoleta Neves RENOVA / SRK 2019
e Linhares/ES |
SANEAMENTO
Elaboragéo do Plano de
Gerenciamento de Residuos da J
Construgao Civil de obra de CARVALiHO QUEIROZ 2017
urbanizagéo e edificagdo no bairro ENGENHARIA
Jardim do Vale, Belo Horizonte- ‘
MG
Elaboragao de projeto ge Sistema |
de Abastecimento de Agua (SAA) EFLOW iENGENHARIA 2017
do loteamento Reserva Angelim, ;
no municipio de Teresina-P| ‘
Modelagem de regulagdo i
econdmica de servigos publicos de |
saneamento basico dos i
municipios conveniados com o CISAB -RC 2017-2018

Consorcio Intermunicipal de
Saneamento Basico Regido
Central (CISAB-RC)

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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Descrigao ‘ Clieen# Ano —[
Estudos Técnicos, Econdémico- f
Financeiros e Juridicos para ‘
Estruturacéo do Processo da PARNETF(%ELTS%'E%EM%:TJOO 2018
Concessao do Servigo de f
Abastecimento |
Projeto Executivo do Sistema de I
Abastecimento de Agua e Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE 2018
de Esgotamento Sanitario da sade OLARIA
municipal e dos distritcs |
Analise da situagéo atual, da
gestao de residuos sélidos no |
MUICIpIo: eom prospecgaoide | F B E DE MUNICIPAL DE
situacéo futura, sendo assim um i PEQUERI 2018
instrumento de um processo de 1l
gsstéo participativa dos residuos
30lidos no territério delimitado. !
Projeto de Agua e Esgoto para :
Diversas Localidades no Estado SANEAGO / COONCREMAT 2018
de Goias ‘
Projeto de Agmtora de Captagéio SAA MOZAR T;lf\NDIA/ 2018
de Agua Bruta CONCREMAT -
PMI - Estudos Técnicos, ;'
Econdmico-Financeiros e
Juridicos para Estruturagao de ! p
PPP de destinacao final de CORESAB Ly
residuos sélidos para 20
municipios
Tabela 2 - Projetosjem andamento
Descrigéio Clien{e Ano
SEGURANCA DE BARRAGENS
Inspec¢des Rotineiras e leitura de |
instrumentagéo (monitoramento de il |
segluranga) das PCHs Senhora do GUANHAES INERGIA 2019
Porto, Dores de Guanhaes, Jacaré ;
e Fortuna Il
Plano de Seguranga de Barragem Secretaria do Estado da
e Plano de Ages Emergenciais Agricultura, Abz [‘stecimento, 2019
dei Barragem Engenheiro Valter | Aquicultura e Pesc a do Governo
Matielo do Espirito|Santo
Cesenvolvimento de Plano de ‘
Contingéncia para Plano de Agéo
Emergencial para & Barragem NHIA BRASILEIRA DE
Palmital, Aluminio/SP, Barragem COMPQLLTMINIO __ CBA 2019
de Rejeitos de Mirai, Mirai/MG e
Barragem de Rejeitos de
Itamarati, ltamarati/MG
Elaboragéo do Flano de ITAQUAF#EIA 2019

Seguranca das Barragens Guara

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira ]
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Descricao

Cliente

Ano

3, Dique 1 e 3,
ltaquaquecetuba/SP

Elaboragéo de Estudos de
Ruptura das Barragens B2 e B3
da Mina do Bocaina, Arcos/MG

CSN/SOLOS CONSULT

2019

Auditoria de Seguranga de 9
Barragens de Mineragao, Vila do
Pitinga/AM

MINERACAO TABOCA

|

2019

RECURSDOS HIDRICOS

Diagndstico Ambiental da Bacia do
Rio Juramento, afluente do Rio
Verde Grande/MG

AGENCIA PEIXE VIVO

2019

Modelagem Hidrodinamica,
Hidrossedimentoldgica e de
Qualidade de Agua do
Reservatorio da UHE Bem Querer

EPE / WALM — SP
|

2018

Estudo de Hidraulica Fluvial do
Ribeirao do Carmo, Barra
Longa/MG

FUNDAGAO RENOVA

2019

Diagnostico e Projeto Conceitual
da Separacéo e Tratamento de
Efluentes Industriais, Dias
d'Avila/BA

1

i
PARAI;\IAPANEMA

2019

Manual Operativo da Bacia do Rio
Verde Grane

AGENCIA PEIXE VIVO

2019

Projeto Basico de Drenagem de
Pilha, Mina do Tamadua, Nova
Lima/MG

VALE / SRK

2019

Diagnéstico e Projeto Conceitual
da Separagéo e Tratamento de
Efluentes Industriais, Ouro
Branco/MG

GERDAU / ESSE ENGENHARIA

2019

SANEAMENTO

Planos Municipais de Saneamento
Basico para os Municipios de
Datas, Gouveia e Lassance/MG

AGENCIA PEIXE VIVO
|

2018

Elaboragao de diagnostico e
projetos executivos de 4 ETEs
Uberaba

CODAU

|

2019

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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2 PROFISSIONAIS CHAVE !

Neste item sdo apresentados os profissionais que serdo disponibilizados para o
presente escopo. Os curriculos encontram-seijunto ao Ariexo |, enquanto junito ao Anexo
Il s30 apresentados alguns atestados técnicos destes profissionais e da empresa.

i
2.1  COORDENADOR TECNICO i

i
A coordenagéo técnica do projeto ficara a cargo do Engenheiro Vitor Lages do Vale,
Cuja experiéncia — de maneira resumida — pode ser vista a seguir:

I

Formacgéo i

e Engenheiro Civil formado pela Escolz ide Engenharia da UFMG, 20(9;

e Especialista em Gestao de Negécios - Fundagdo Dom Cabral, conclusdo
04/2018; f

o Mestre em Recursos Hidricos - E:;Ecola de Engenharia da UFMG, defesa
agosto/2014, com dissertagao intitul._%fda ‘Reconstituicdo da Calha Natural da
PCH Salto do Paraopeba’; f

e Doutorando em Recursos Hidricos -{ Escola de Engenharia da UFM@, inicio
janeiro/2018, com tese em elaboragdo intitulacia “Avaliagdo do Impacto da
Ruptura de Barragens sobre os Leitos;j Fluviais”.

e Possui ampla experéncia no desenvolvimenio de estudos hidroldgicos,
hidraulicos e sedimentoldgicos, gspecificamente  Planos de Acdo de
Emergéncia, para o qual ja desenvolveu ou coordenou para mais de 150
barragens. !'

Experiéncia Principal ‘
j
e Diretor — HIDROBR CONSULTORIA |
Descrigéo: Coordenacéo da area de F{ecursos Hidricos/Projeto e consultoria em
engenharia de recursos hidricos nas| dreas modelacéo e estudos hidraulicos,
hidrolégicos e sedimentoldgicos. Perl'(?do: a partir de janeiro de 2018

e Membro do Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Minas
Gerais-CERH-MG.
Descrigao: Atuagdo representante do CREA-MG. Periodo: entre dezembro de
2014 e dezembro de 2017

e Emprego — WALM Eingenharia e Tecnologia Ambiental
Descrigéo: Coordenagéio da area de Recursos Hidricos/Projeto e consultoria em
engenharia de recursos hidricos nas|areas modelagéo e estudos hidraulicos,
hidrolégicos e sedimentoldgicos. Periddo: novembro de 2012 a janeiro de 2018

*  Emprego — PCTAMOS ENGENHARIA E HIDROLOGIA
Descricdo: Consultoria em engenharia de recursos hidricos nas areas
modelagado e estudos hidraulicos, hidrologicos e sedimentoldgicos. Feriodo:
agosto de 2009 a outubro de 2012

10
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2.2 OUTROS PROFISSIONAIS DISPONiVEIS PARA O PRESENTE ESCOPO

a) Jodo Paulo Costa Andrade — Coordenagédo de Equipe e Desenvolvimento

de Projetos/Estudos de Engenharia
Formagao |

e Engenheiro Civil formado pela Escola de Engenharia da UFMG, 2010;

e Especialista em Gestao de Projetos - Fundagao Dom Cabral, conclusdo 09/2018;

e Possui ampla experiéncia no fdesenvolwmento de estudos hidroldgicos,
hidraulicos e sedimentoldgicos, com énfase em projetos de infraestrutura de
mineracgao (barragens, pilhas, cavas e drenagens em geral), gestao de equipes,
projetos e portifélios.

Experiéncia Principal I

e Diretor - HIDROBR CONSULTOFiIA
Descrigao: Coordenagéao da area de Recursos Hidricos/Projeto e consultoria em
engenharia de recursos hidricos !

Periodo: a partir de abril de 2019
|

e Emprego — WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental
Descrigdo: Alocagdo de profissionais e gestdo do portifélio de projetos do
escritorio, desenvolvimento de processos, apoio na implementagédo do PMO,
coordenagdo da area de reoursd)s hidricos e consultoria em engenharia de
recursos hidricos.
Periodo: margo de 2013 a outubrc de 2018

e Emprego - POTAMOS ENGENHA RIA E HIDROLOGIA
Descrigdo: Consultoria em engenharia de recursos hidricos nas areas
modelagado e estudos hidraulicos, hidroldgicos e sedimentologicos.
Periodo: agosto de 2010 a margo de 2013

11
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i,
b) Vitor Carvalho Queiroz — Coordenagido de Equipe e Desenvolvimento de

Projetos/Estudos de Engenharia i

Formacgao i

Experiéncia Principal

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira

il

Engenheiro Civil formado pela Escola ide Engenharia da UFMG, 2009;
Possui MBA Executive — Gestdo de Negacios pelo Ibmec;
Mestre pelo Prcgrama em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hidricos
pela UFMG; i
Doutorando em regulagao do saneamento pelo Programa em Saneamento, Meio
Ambiente e Recursos Hidricos pela UFMG;

i

|
Diretor — HIDROBR CONSULTORIA LTDA

Descricdo: Responsavel por elaborar o0 planejamento estratégico da empresa e
area comercial e desenvolvimento de }Povos negocios;
1

Engenheiro - WALM ENGENHARIA |
Descri¢éo: Ccordenador de projetos relacionados a recursos hidricos, geotecnia
e seguranca cle barragens. Periodo: favereiro de 2017 a novembro ce 2017.

Cargo: Chefe de Gabinete — ARSAE .?\géncia Reguladora de Agua e Esgoto do
Estado de Minas Gerais |
Descrigdo: Assessoramento Técnicot? Diretoria Colegiada; Coordenacdo dos
trabalhos relativos a elaboragéo do Planejamento Estratégico; Periodo: outubro

de 2015 a janeiro de 2017

Gerente de Ativos Reguilatérios — ARSAE Agéncia Reguladora de Agua e Esgoto
do Estado de Minas Gerais |

Descrigéo: Responsavel pela impIant:Fgéo da Geréncia de Ativos Regulatérios,
criada apds urna reestruturacao da Agéncia. Periodo: maio de 2014 a janeiro de

2016.

Diretor Técnico/Comercial - CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA
Descrigao: Negociagdo comercial com clientes publicos e privados. Periodo:
margo de 2011 a abril de 2014.

Engenheiro de ooras de saneamentc - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
MINAS GERAIS - COPASA ‘

Descricéo: Gerenciamento e fiscalizagdo de obras de sistemas de
abastecimento de agua eesgotamenio sanitario no Estado de Minas Gerais.
Periodo: novembro de 2011 a junho diz 2012

Analista Ambiental ISAM - Gestao de Recursos Hidricos

Descricdo: Analises Técnicas de| pedidos cde outorga; Monitoramento
hidrometeoroldgico; Elaboragdo de [planos de recursos hidricos. Ferindo:
setembro de 2009 a agosto de 2010

12
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c) Stella Braga de Andrade - Modelagens hidrolégicas, hidraulicas e

sedimentoldégicas

Formagao

Engenheira Ambiental formada pela Escola de Engenharia da UFMG, 2017;
Mestranda em Recursos Hidricos - Escola de Engenharia da UFMG, defesa
prevista fevereiro/2020, com dissertacéo intitulada “Avaliagéo do transporte de
sedimentos no leito fluvial frente a ruptura de barragem. Estudo de caso:
Barragem | — Brumadinho/MG”; |

Possui ampla experiéncia no desenvolvimento de estudos de ruptura hipotética
e Planos de Acédo de Emergéncia, para o qual ja desenvolveu ou coordenou para
mais de 40 barragens.

Possui experiéncia em conS|stenC|a de dados hidrologicos, estudos hidrolégicos,

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira

hidraulicos e sedimentoldgicos.

Experiéncia Principal

|
|

Emprego — HIDROBR CONSULT@RIA
Descrigéo: Coordenagdo de projetos da area de Recursos Hidricos/Projeto e
consultoria em engenharia de recursos hidricos nas areas modelacao e estudos

hidraulicos, hidroldgicos e sedime

ntolégicos. Periodo: a partir de abril de 2018.

Emprego — WALM Engenharia e Tlecnologia Ambiental
Descricdo: Consultoria em engenharia de recursos hidricos nas areas
modelacdo e estudos hidraulicos, hidroldgicos e sedimentoldgicos. Periodo:

agosto de 2017 a abril de 2018.

Estagio — WALM Engenharia e Técnologia Ambiental
Descricdo: Desenvolvimento de projetos em engenharia de recursos hidricos

nas areas modelagao e estudos

lihidraulicos, hidrologicos e sedimentoldgicos.

Periodo: abril de 2016 a agosto de 2017

Iniciacdo Cientifica (CNPg) — Departamento de Engenharia Ambiental e
Sanitaria da Escola de Engenharia da UFMG

Descrigao: Trabalhos com dados;
de dados fluviométricos, geracga

espacial de vazées e analise estat

Periodo: agosto de 2015 a janeiro

de qualidade de agua, andlise e consisténcia
0 de curva chave, estudo de transferéncia
istica de parametros de qualidade de agua.
de 2016.

Estagio — Universidade de Guelpﬁ — Canada
Descrigdo: Analise de dados hidrplogicos para avaliagdo de potencial hidrico.

Periodo: maio de 2014 a agosto d

e 2014.
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a) Paula Castro — Modelagens hidrolé;’;icas, hidraulicas e sedimentolégicas

Formagao f
i
» Engenheira Civil formado pela Univev'sf‘jdade Fumec, 2016;
o Especialista em Gestdo de Nego’ciq;s - Fundagdo Dom Cabral, conclusdo
12/2018; l
o Possui experiéricia em estudos hicrplégicos, hidraulicos e hidroenergéticos,
estudos de viabilidade de empreenclimentos hidrelétricos e Plano de Acio de

Emergéncias. |
‘1

Experiéncia Principal

- Engenheira Givil - HIDROBR CONSULTORIA;

Descricdo: Atuagdo na area de Redursos Hidricos/Projeto e consultoria em
engenharia de recursos hidricos nas;]?éreas moclelagéo e estudos hidraulicos,
hidroldgicos e sedimentoldgicos. Periodo: a partir de setembro de 2019:

e Engenheira Civil - FCS CONSULTOR’:IA;

Descricao: Atuacao com desenvolvilrihento de projetos e estudos na area de
recursos hidricos (projatos basicos de usinas hidrelétricas, estudos de inventario
hidrelétrico, estudos hidraulicos, hidrolégicos e gestdo da implantacan de

empreendimentos hidrelétricos). Perl’oldo: agosto de 2016 a setembro de 2019;
|

» Estagiaria — FCS CONSULTORIA; J

Descrigdo: Desenvolvimento de estuqos de engenharia relativos a projetcs de

usinas hidrelétricas (estudos hidrolégicos, hidraulicos e desenhos técnicos).

Periodo: janeiro de 2016 a julho de 20116; i
Il

e Estagiaria — MUSCHIONI EMPREENI?IMENTOS;

Descrigao: Desenvolv mento de acchpanhamerlto de obras, verificagdo do
acompanhamento de projetos e medigéo de servicos realizados. Periodo: maio
de 2015 a dezembro dz 2015. J

14
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d) Fabiana de Cerqueira Martins — Coordenagao de Equipe e Desenvolvimento

Bidloga — Instituto de Ciéncias Siolégicas da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), 2009. {
Mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hidricos — Escola de

Engenharia da UFMG, 2012.

Especialista em Engenharia Ambige

ental — Universidade Candido Mendes, 2016.

Especialista em Gestédo de Residuos Sdélidos — Centro Universitario Leonardo da

Vinci, 2016.

Experiéncia Principal

{
1

Bidloga — HIDROBR Consultoria L‘itda.
Descricdo: Coordenadora de projetos nas areas de saneamento, meio ambiente
e recursos hidricos. Periodo: a partir de maio de 2019

Biologa — COBRAPE — Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos

Descrigdo: Coordenadora de contﬁatos, Especialista em Abastecimento de Agua
e Esgotamento Sanitario, Profis’%sional de Campo e de Mobilizagdo Social,
Bidloga — Projetos das areas de saneamento, meio ambiente e recursos hidricos.

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira

Periodo: janeiro de 2014 a maio d

Bidloga —Fundagéo Christiano Ott
Descricdo: Coordenadora técnic

e 2019

oni (FCO/UFMG)
p-executiva de projeto de capacitagdo em

saneamento. Periodo: agosto de 2013 a julho de 2014

Bidloga —Universidade Federal de
Descrigdo: Bolsista DTI-B/CNPq.
para capacitacdo em saneamentg

Minas Gerais (UFMG)
Revisdo e elaboragdo de materiais didaticos
Periodo: margo de 2012 a junho de 2013

Palestrante — Associagao Brasileifa de Engenharia Sanitaria e Ambiental, segao

Rio Grande do Sul (ABES-RS)
Descrigdo: Palestrante em curs

o de curta duracdo para identificacdo de

protozoarios patogénicos em égug@s para consumo humano. Periodo: setembro

de 2011 t
Instrutora de curso — Empresa Bal
Descrigdo: Instrutora em cursq
protozoarios patogénicos em agu
2011

|
hiana de Saneamento (EMBASA)

de curta duragdo para identificagdo de
as para consumo humano. Periodo: julho de

15
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|
J
e) Lucas Machado - D«sesenvolvimenm;‘de projetos e estudos

i
\

Formacgao I

° Engenheiro Civil — Escola de Engenhqria da UFMG, 2015.

o Mestre em Recursos Hidricos - Es:’cola de Engenharia da UFMG, defesa
junho/2018, com dissertagdo intitulada “Avancgos no emprego de Céarnaras de
Dessorcao para remocao dos gases metano e sulfeto de hidrogénio dissolvidos
em efluente de reator JASB no tratamento de esgoto doméstico”.

!

Experiéncia Principal

 Elaboragéo de Planos Municipais de E‘é’aneamento Basico para os municipios de
Datas, Gouveia 2 Lassance, na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, Agéncia
Peixe Vivo, 05/2019-Atual. 1

 Elaborag&o de Plaros Municipais de :?;‘aneamento Basico para cs municipios de
Arataca, ltapé, Ibicarai e Santa Cruz qa Vitéria, Funasa, 08/20183-Atual.

 Inspecéo Regular de Sieguranca para as PCHs Dcres de Guanhées, Senhora do
Porto e Fortuna Il, GUANHAES ENERGIA, 04/209-Atual.
|
e Avaliagéo da operacéo, projeto e con{:epg:éo da EETE Catas Altas, com vistas a
reducdo de rnaus odores causados|pela estacdo, estudo da ampliacao da
capacidade ce tratamento da ETE|Catas Altas, estudo da viabilidade do
aproveitamento co biogas, Prefeitura Municipal de Catas Altas, 2014-2015.

16
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3 ESCOPO DOS TRABALHOS

O escopo dos trabalhos corresponde no desenvolvimento do relatério de inspegéo de
seguranca regular (RISR), acompanhamento bimestral de seguranca e revisao do Plano
de Acdes Emergenciais da Barragem da CGH ltueré, em conformidade com a Lei
Federal n°12.334/2010 e Resolugdo ANEEL n°® 696/2015. A descri¢ao dos servigos &
apresentada nos subitens a seguir. ;

31 RELATORIO DE INSPEGAO DE SEGURANGA REGULAR

A inspecéao de seguranga regular (ISR) seira' realizada seguindo as diretrizes da ANEEL,
mas também dos relatérios de ISR emitidos em 2017 e 2018, disponibilizados pela CEI.

e 0 0 O

o

o

Q

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira

O relatério de inspecéo sera desenvolvidt;b com base no seguinte conteido minimo:

Identificagdo do representante Ieg%al do empreendedor;
Identificacdo do responsavel técnico;
Estudos de estabilidade hidrolégica/hidraulica;

Estudos de estabilidade fisica/gedtécnica;

Avaliacdo da instrumentagao disponivel na barragem, indicando necessidade de
manutencgdo, reparo ou aquisicdo de equipamentos;

|
I
Avaliacdo de anomalias que acarretem mau funcionamento, em indicios de
t

deterioragdo ou em defeitos cons: utivos da barragem;

Comparativo com inspecéao de seéuranga regular anterior;

Diagnéstico do nivel de segur}J?nga da barragem, de acordo com estas
categorias: i

I

a) normal: quando nao houy4 r anomalias ou as que existirem n&o
comprometerem a seguranga da barragem, mas que devem ser controladas
e monitoradas ao longo do tempo;

b) atengdo: quando as anomdlias ndo comprometerem a seguranga da
barragem no curto prazo, mag exigirem monitoramento, controle ou reparo
ao decurso do tempo; i

c) alerta: quando as anomalias representem risco a seguranga da barragem,
exigindo providéncias para manutengéo das condi¢cdes de segurancga; e

d) emergéncia: quando as anomalias representem risco de ruptura iminente,
exigindo providéncias para prevencdo e mitigagado de danos humanos e
materiais. ‘

}
|
&

Indicagdo de medidas necessarias a garantia da seguranga da barragem.

17
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3.2 ACOMPANHAMENTO PERIODICO DE SEGURANCA
|

Como forma de acompanhar o desempenhc de seguranca da barragem, sera realizada
visita de inspecéio bimestral, independente da realizagéo da ISR, de modo que possa
ser verificado o andamento do plano de acbes, além de atualiza-lo, conforme
necessidade. Serdo emitidos relatérios bimestrais com o seguinte escapo minimo:

9 Registros fotograficos das anomalias: f

Q Comparagéo com as anomalias do periodo anterior;

Q Avaliagdo da instrumentagéo; ‘

@ Revisao do plano de acdes.

|
|
|

3.3 PLANO DE AGOES EMERGENCIAIS |

O PAE devera ser revisado considerando o desenvolvimento de duas etapas, sendo:
1° Etapa — Revisdo dos Estudos de Ruptuﬁa Hipotética
Para desenvolvimento desta ¢tapa serdo des;E:encadeada:; as seguintes atividades:

Q@ Elaboraggo do Modelo Digital de Terreno a partir da base topografica disponivel,
seja ela adquirida pela CEl ou di.sfponibilizada gratuitamente pela missdo
espacial do satélite ALOS PALSAR, a qual disponibiliza topografia com

resolucdo espacial de 12,5 m; '

@ Estudo de transito de cheias junto aoreservatorio para definicdn do cenério de
ruptura hipotética;
t
@ Desenvolvimentc do hidrograma de! ruptura e modelagem da mancha de
inundacéo correspondeznte;

Q Elaboragdo de relatério técnico e mapas de inundagdo associados com
resultados de velocidacle, profundidacle de escoamento e tempo de chegada da
onda de cheias. }

|
|

2° E:tapa — Revisio clo Plano de Agdes Em»?‘rgenciais

O PAE sera revisado visardo estabelecer as acSes a serem executadas pelo
empreendedor da barragem ern caso de situagdo de emergéncia, bem como identificar
0s agentes a serem notificados dessa ocorréncia, devendo contemplar, pelo menos:

Q@ Identificagéo e ardlise das possiveis s:ﬁtuagées de emergéncia;

18
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e notificagdo de mau funcionamento ou de

condigdes potenciais de ruptura da barragem;

Procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situagbes de

emergéncia, com indicagdo do responsavel pela ag&o;

Estratégia e meio de divulgagao e

alerta para as comunidades potencialmente

afetadas em situagao de emergén:cia.

4 PRODUTOS

A seguir sdo apresentados os produtos a
Q

Inspecao de Seguranca Regular;

o Relatério de Inspegéo de C
o Relatdrio de Inspegéo de S

Acompanhamento Periddico de sé

|
o 6 Relatérios de Acompanh

Plano de Agdes Emergenciais:

Mapa detalhado da Zona

O O O OO0 O0O OO0 0 O

|
@ Anotagéo de Responsabilidade Té
|

FORA DE ESCOPO

[

Sondagens ou ensaios geotécnicos;

[

Levantamento de dados de topografia

Levantamento censitario;

Elaboragdo de PSB;

(= = =
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Elaboragéo de projetos de recuperagé :

serem entregues:

Jampo Inicial;

eguranca Regular.

guranga;

amento Periodico de Seguranga.

Mapa com envoltoria méxiha de inundagéo;
Mapa com tempo de cheg

éda da onda com evolugdo espago-temporal,

e Autossalvamento;

Video da evolucdo temporal da inundagdo sobre a imagem de satélite;
Relatorio referente ao Estudo de Ruptura Hipotética
Relatorio referente ao PAE

chica.

pagos;

(o]
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DADOS NECESSARIOS

Curva cota-area-volume do reservatorio;
Geometria do macico e vertedouro das barragens;

Dados de monitorarnento da estrutura;

sl
b
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Estrutura organizacional de equipe de seguranca de barragem.

7 PRAZO DE EXECUGAOD

Os servigos poderao ser executados dentro do cronograma apresentaclo a seqguir.

1' i

|

Tabela 7.1 — Cronograma de des;q{;nvolvimento das atividades.

|
Novembro/19

Dezembro/19

1 Visita Técnica 5'(

5 Relatério de Inspegao de ><(

h Campo !

| Relatério de Inspecac de |

3 ‘ X

Seguranga Regular
4 Plano de Acdes Emergenciais X X

Relatdrios: de
£ Acompanhamento Periddico
de Seguranga

' Bimestrais até dezembro de 2020

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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8 CUSTOS E FORMA DE PAGAMENTO

Para desenvolvimento do escopo apresentado serd cobrado o valor total de
R$114.595,00, conforme detalhado na Tabela 8.1. Como forma de pagamento,
sugere-se que seja realizado mediante entrega dos documentos indicados no item
4, sendo pago 80% na entrega inicial e 20% na entrega final/revisada. Pagamento
com 30 DDL.

Tabela 8.1 — Custos de HH e despesas de projeto.

i
de
i
|

Eng. Sénior Eng. Pleno Eng. Janior Profissional GIS Projetista

item Atividade
RS 190,00 RS 11400 RS 8550 RS 7125 RS 7125

1 Elaboracdo de Relatorio de Inspecao de Sequranca Regular

i"\, 1.1 |Visita Técnica 16
1.2 {Estudo de establlsdade hldroléglca/hldrauhca 4 » 24 16 ) B
1.3 [Estudos de estabilidade fisica 4 16 8
1.4 iAvaliacao da instrumentagéo e anomalias 4 24 16
1.5 iComparativo das inspe¢des anteriores 4 16 8
» 1.6 {Elaboragao de relatério com recomendég es 32 ) 16 b 8
Horas por profissional item 64 96 56 8 0
Custo por profissional item | R$§  12.160,00 | R$  10.944,00 RS 4.788,00 | RS 570,00 | RS -
Ziaw customt;;af mm = 2 ‘ St =t 28,462.,.00.
2 Acompanhamento Peridodico de Seguranca (1 ano)
2.1 Visita Técnica 96 96
2.2 {Comparativo das inspe¢des anteriores 84
2.3 [Elaboragao de relatério com recomendagdes 24
Horas por profissional item 120 160 0 Y] 0
Custo por proﬁssmnal item R$ 22.800,00{ R$ 18.240,00 | RS - RS - R$ -
B St e ettt e Kem Rs e rdt Lol toond adl i hod RION S 00 Ut o LT nd bt i L b w41~04“6,00

3 Elaboragao da Revisdo do Plano de Acoes Emergenciais

3.1 |Elaboragdo do modelo digital de terrenc 8 24 40 |
3.2 |Defini¢do do cenaric de ruptura 8 16 8 1
3.3 |Geragao do hidrograma de ruptura 4 16 8
34 msg:f‘iim hidraunca bi-dimensional da 8 24 40 1
\ 3.5 (Elaboracao dos mapas de inundacéo 4 16 16 16 | 16
3.6 |Elaboragao dos relatérios técnicos 8 16 32 8
Horas por profissional item 40 112 144 24 16
Custo por profissional item | R$ 7.600,00 i R$ 12.768,00 | R$ 12.312,00 | RS 1.710,00 | RS 1.140,00
Custo total item | RS 35.530,00
Horas por profissional item -8 me om0
Custo por profissional item | RS RS 4195200 R§ 17.10000 (RS 228000 RS  1.140,00

4 Despesas itari Unidade Quantidade Total item o n;'e';n eon

Hospedagem 2.600,00 | RS 3.250,00
42 Alimentagéo RS 50,00 | vb 26 RS  130000|Rs 162500
Aluguel de vefoulo e combustivel RS 250,00 | m 14 RS  350000| RS 437500
A . , , ; ! B SSMOOLTS, AT

Resumo

1 |Elaborag3o de Relatério de Inspegéo de Seguranca Regular i RS 28.462,00
2 Acompanhamento Peridédico de Seguranga (1 ano) RS 41.040,00
3 iElaboragdo da Revisdo do Plano de A¢des Emergenciais | RS 35.530,00
4

Despesas RS 9.563,00

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira i




4 |
Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira ;

L1
] il
i H=

éi HIDROER

SOLUCOES INTEGRADAS

|
9 CONFIDENCIALIDADE j

A HIDROBR garante a confidencialidade das informagcdies que lhe forem fornecidas e
que ndo serdo divulgadas a terceiros, sem E}_utorizagéo escrita, de maneira expressa,
pelo Cliente. No entanto, esta autorizagdo ndo € necessaria quando informacdes
tenham de ser divulgaclas a pessoas ligadas;a HIDROER e ao Cliente, pessoas estas
diretamente envolvidas no contrato especf’ﬁ‘ico, para melhor desenvolvimento dos
trabalhos. k

Serdo tratados com corfidencialidade todos os dados técnicos, informagdes comerciais
e industriais, “know-hov/” e dazdos referentes ao processo interno, bem comrio quaisquer
outros dados ou informagées a que viermos a ter acesso, para a execugao do presente
trebalho. ;
l
1
|
|

10 CONSIDERAGOES FINAIS

I
Al L ol
A HIDROBR agradzsce: a oportunidade oferecida para apresentagdo da presente
proposta e desde ja se coloce a disposigao p?‘ra esclarecimentos e negociagées que se

fizerem necessarios.

Qualquer duvida e ou esclarecimento, gentild;za entrar em contato com Vitor Lages do
Vale (e-mail: vitor.lages@hidrobr.com e telefI:):‘ne: (31)99726-1113).

Sem mais para o momento subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

i
|
|
|
|
i
i

Vitor Lages;;do Vale
HIDROBR - Solugbes Integradas
Rua Marilia de Dirceu, 199 — 6° Andar

l.ourdes — Belo Horizonte/MG
CNPJ: 19.368.145/0001-78
www.hidrobr.com
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https
my.sharepoint.com/:u:/p/vitor lages

O VIA LINK:
/[hidrobr-
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CURRICULOS

EfutduEm399Cpw8tBKTDYtQBjbFvIg7-

oB6bHatygmh}

SoPw?e=vdEE8O
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ANEXO Il - ATESTADOS TECNICOS

ACESSO VIA LINK:
httgs://higj"robr—
my.sharepoint.com/:u:/p/vitor Iaqes/Efu;‘fduEm399pr8tBkTDYtQBibFvlq?-
oibHatygmhSoF'w?e=vdEEE0
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Contrato n.2 SC 389/2019

| 3

5 i .
CONDICOES PARTICULARES DE PRESTACAO DE SERVICOS E/OU
FORNECIMENTO DE BENS
(“Condicc")%s Particulares™)

1. CONTRATANTE

1.1.Razdo Social BRITO ENERGETICA LTDA.

1.2.CNPJ 20.292.993/0002:00

1.3.Inscrigdo Estadual 002363061.00-13

1.4. Enderego Rua Usina de Itugré, s/n, , , Bairro Sumidouro, Rio Pomba, Minas

Gerais, CEP: 36.180-000.

2. CONTRATADA |
2.1.Razdio Social: HIDROBR CONSULTORIA LTDA.

2.2.CNPJ 19.368.145/0001478
2.3.Inscrigdo Estadual Nao aplicavel
2.4. Endereco Rua Marilia De |PDirceu, n°® 199, 6° Andar, bairro Lourdes, Belo
Horizonte-/ MG, {CEP-30.170-090.
Lo 3. EMPREENDIMENTO
CGH Itueré <

4. SERVICOS |
Observadas as disposicdes da PROPOSTA TECNICA COMERCIAL N° HBR 148-19 (Anexo I)
o objeto do Contrato é a Prestagdo de servigqs de relatorio de inspegdo de Seguranga Regular,
acompanhamento periodico de seguranga e plano de agdes emergenciais para a barragem da
CGH ltueré.
5. FORNECIMENTO
Nio Aplicavel.
6. PRECO ]
R$ 114.595.00 (Cento e quatorze mil, qdﬁnhentos e noventa e cinco reais)
6.1.1ndice de Reajuste ¢ Nao Aplicavel
Periodicidade:
7. FORMA DE FATURAMENTO
80% na emissdo e entrega inicial dos relatorips e 20% apds entrega dos relatérios revisados
de acordo com os comentdrios da CEl, todasjcom 30 dias apds a emissio da nota fiscal.
\.. (Itens 7.1 a 7.3 aplicaveis somente se houvenBoletim de Medigdo)
7.1. Periodicidade do Boletim Nao Aplicavel
de Medic¢do
7.2.Data de Envio do Boletim N&o Aplicavigl.
de Medi¢éo
7.3. Periodo de Referéncia Nao Aplicavel.
8. DADOS BANCARIOS DA CONTRATADA
Banco: Sicoob
Agéncia: 3299
Conta Corrente: 746820011
9. GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENI'O .
H
\j&

OdSim XINio [
10. PRAZO DE EXECUCAO
Até o dia 31/12/2020

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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Prazos Parciais

Néo Aplicavel

11. PERIODO DE GARANT 1A

01(um) ano apés a eraissdo do Termo de Acextag

o Provisério

12. MONTAGEM

LISim KNi#o

13. COMISSIONAMENTO

14. REPRESENTANTES DAS PARTES

CISim KNdo

B s e e T e S

Representante da Contrazante:
Sr. Maira Tereza Diniz

Endereco: Rua Gongalves Dias, n° 1762, 4°Andz?#

Telefone: (31) 2512-7700

i
!
|

e-mail: suprimentos@ ceiencrgetica.com. br

Representante da Contratada:

Sr. Vitor Lages dc Vale

Endereco: Rua Marilia De Dirc eu, n° 199, 6° An
CEP-30.170-090.

Telefone: : (31)3504-2733

e-mail: vitor.lages@hidrobr.cor:

Belo Horizonte/MG, CEP 30.140- 098.

ar, bairro Lourdes, Belo Horizonte-/MG,

15. CONDICOES

ESPECIFICAS ADICIONA

Nao Aplicavel.

16. ANEXOS ADICIONAIS

“Nao Aplicdvel

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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i Contrato n.2 SC 389/2019
A assinatura destas CondigSes Particulares (a) aperfeicoa o Contrato de Prestagio de Servigos
¢/ou de Fornecimento de Bens entre as Parte:s, cujo objeto corresponde ao escopo descrito nos
itens 4 ¢ 5 destas Condigdes Particulares (o “Contrato”) e (b) representam a integral concordéncia
das Partes aos termos ¢ condicdes cstabelccidios no instrumento intitulado “Condicdes Gerais de
Prestagdo de Servigos ¢ Fornecimento de Bens™, registrado no 2° Oficio de Titulos e Documentos
da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Registro n.° 1313617 ¢ Livro B
(“Condicdes Gerais™). As presentes Condighes Particulares, em conjunto com as Condicdes
Gerais, assim como todos os Anexos, sdo part_%s integrantes e indissociaveis do Contrato.
|

1
Todas as expressdes grafadas com as mxcims!em mailsculo nestas Condi¢des Particulares, que
ndo tenham sido aqui definidas, tém o significado que thes houver atribuido as Condictes Gerais.

As Partes declaram e garantem que os representantes legais que assinam as presentes Condices

Particulares foram devidamente autorizados a fazé-lo, tendo sido atendidos todos os requisitos de

indole societaria e legal para vincular as Partd

E, por estarem justos e contratados, os abt
representantes devidamente autorizados firme

as obrigacdes provenientes do Contrato.

ixo assinados firmam. ou fazem com que seus

m este Contrato, em 02 (duas) vias de igual forma

\ ¢ teor, na presenca das testemunhas abaixo asginadas.
\ i
Belo Horizonte (MG)1 03 de dezembro de 2019.
Contratante: i
|
! Q) / A
{ 3 / :
W\Q Y02ty — k) /ém@
BRITO ENLRGE TICA LTDA. /" /
; Gustavo Araljo
: Gerente Administrative
|
Contratada: | / S/
Iy 74
(// 7 ;,r !
HIDROBR CONSUITORIA LTDA
Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG: Q”\O &
= &
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CONTRATO N° 60/2018

Contrato de prestacao de servicos que entre si celebram a
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e a
empresa Hidrobr Consultoria Ltda - EPP.

A Companhia de Saneamento Municipal — CESAMA, empresa publica municipal
situada nesta cidade, na Av. Bardo do Rio Branco, n® 1.843, 10° andar, Centro,
inscrita no CNPJ sob o n® 21.572.243/0001-74, neste ato representada pelo seu
Diretor Presidente André Borges de Sspuza, brasileiro, casado, engenheiro, celebra o
presente Contrato com a empresa Hid?robr Consultoria Ltda - EPP, inscrita no CNPJ
sob on®19.368.145/0001-78, situada ha Av. Prudente de Morais, 44 — Sala 503, Bairro
Cidade Jardim — Belo Horizonte/MG, neste ato representada pelo Sr. Leonardo
Augusto Teixeira dos Santos, Identidaéjﬂe MG 10.329.256, CPF 059.519.386-27, CREA
128.900/D, instrumento que tem por@objeto a elaboragdo de estudo do nivel de
seguranca das barragens sob a adi?riinistragéo da CESAMA que fazem parte do
sistema de abastecimento de éguq de Juiz de Fora, a saber: Represa de Sao
Pedro, Represa Dr. Joao Penido e Represa de Chapéu D"Uvas, conforme proposta
comercial e demais informacdes con%tantes na TOMADA DE PRECOS N° 008/18
(zero, zero, oito barra dezoito), hojnologada pelo Diretor Presidente as fls. 02,

mediante as clausulas e condigcbes sebuintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: PARTES }

i
1.1. Para os efeitos das disposigée‘? contratuais, a Companhia de Saneamento
Municipal — CESAMA sera designada pela sigla CESAMA e a empresa Hidrobr
Consultoria Ltda - EPP por CONTRPLTADA;

|
|

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO l

|

2.1. Constitui objeto deste Contrato a %Iaboragéo de estudo do nivel de seguranca

das barragens sob a administragéqida CESAMA que fazem parte do sistema de

abastecimento de agua de Juiz de F;')ra, a saber: Represa de Sao Pedro, Represa

Dr. Joao Penido e Represa de Chapjbu D’Uvas.
|

Companhia de SaLeamento Municipal - Cesama
Avenida Bardo do Rip Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de For: 1= MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201
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2.2. Os servigos a serem executados s3o0 os descritos no Edital da TOMADA DE
PRECOS N° 008/18, bem como nas especificagbes e projetos que o ccmpbe, além

do Termo de Referéncia e demais anexos' em todos os seus termos e disposicoes.

2.3. Sao partes integrantes deste Contray‘o independente de transcrigéo, o Aviso de
Licitagdo, o Edital e todos os seus anex os € a proposta da CONTRATADA, naquilo

em que nao conflitar com o Edital, sem prejmzo das demais clausulas.

2.4. Toda a documentaciéo apresentada np Edital e seus anexos sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe jque se mencione em um documento e se

omita em outro seré considerado especificado e valido.

CLAUSULA TERCEIRA: VALLORES

3.1. Os servigos contratados tém o preco o total de R$ 44.040,75 (quarenta e quatro
mil, quarenta reais e setenta e cinco c.entavos) conforme planilha descritiva em
anexo, elaborada com desconto de 48,5 % sobre a planilha orgamento da CESAMA,
e nele estéo incluidas todas as despesas com tributos, pessoal, contribuicdes sociais,
transportes, descarga e quaisquer outras despesas incluidas na transagso. O valor
das despesas com pessoal, contrlbwgoes sociais e demais encargos advindos da
relagao laboral deverao ser calculados considerando o salario minimo da classe, e
quaisquer outros direitos advindos de! 'negociagéo coletiva, de acordo com a

convengéao coletiva.

CLAUSULA QUARTA: PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXEECUGAO
DO OBJETO ‘

4.1. O contrato sera executado sob o regime de empreitada por preco global;

4.2 A vigéncia do presente contrato sera a partir da data da sua assinatura até o

término do prazo de execuciio do objeto especificado neste instrumento.

4.2.1 O prazo de execugéo do objeto de;ste instrumento sera de 80 dias contados
a partir da emissédo da QOrdem de Servi;o pelo departamento competerte, apés a

assinatura deste Contrato.

4.3. Cabera a empresa contratada efetuar todos os levantamentos de informacdes,

inspecgoes, e estudos necessarios a avaliagao do nivel de seguranga das barrager%s

Companhia de Saneanjento Municipal — Cesama
Avenica Bardo do Rio Brenco, 1843/10° andar - Centro
CEP 36.013-020 / Juiz de Fora - M\n/(32) 3692-9198/9199/9200/9201 W
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incluidas no escopo deste termo, tendo como referéncia a documentagéo existente
disponivel das barragens, sob guarda da CESAMA, bem como o preconizado nas

seguintes publicagdes:

- Manual de Seguranga e Inspegdo de Barragens — Ministério da Integragao

Nacional, Secretaria de Infraestrutura Hidrica — 2002;

- Guia Bésico de Seguranga de Barragens - Comissdo Regional de Seguranga

de Barragens, Nicleo Regional de S&o Paulo — 1999;

|
- ICOLD — US Arm Corps of Engineers
|
- Normas ABNT
4.3.1. Estara ainda disponivel para Coinsulta ou copia junto aos setores da CESAMA
toda a documentacao referente as ba’{rragens que estejam arquivadas sob a guarda
da CESAMA, assim como 0 resultédo dos monitoramentos ja realizados e em

andamento. ;

4.4. A CONTRATADA devera apreséntar os relatérios no prazo maximo de 45

(quarenta e cinco) dias, contados a ;;;artir da emissao da Ordem de Servigo.

4.5. A CONTRATADA nao podera ceder ou dar em garantia, em qualquer hipétese

em parte, os créditos de qualquer natyreza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

4.6. Na forma estabelecida no §1°, art; 65 da Lei Federal 8.666/93, a CONTRATADA
fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou

supressdes que se fizerem nas obras ou servicos, até 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do contrito.

4.7. Sempre que for necessario acresc!rer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais,
as modificacdes deverdo fazer parte do aditamento ao Contrato a ser assinado pelas
partes. Eventuais acréscimos nas quantldades das obras e servicos, objeto do
Contrato, quando necessario, poderéo ser admitidos desde que autorizados pela
CESAMA, com base nos precos umtzlnos contratados. Em qualquer hipdtese serao

observados os limites estabelecidos nb Lei Federal n°® 8666/93.

4.8. ACONTRATADA se obriga a mai‘;ner sob sua Unica e exclusiva responsabilidade
todo o pessoal necessario a exécugéo das obras e servigos contratados,

reconhecendo, também, que é de sua Unica e exclusiva responsabilidade os danos

i . crach

Companhia de Sa‘"xeamento Municipal - Cesama (J e p w;
Avenida Bardo do R;: Branco, 1843/10° andar - Centro fw
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que vier a causar 8 CESAMA, coisa, proﬁpriedade Ou pessoa de terceiros, por si ou
por seu empregado, responsabilizando-s? pelos ressarcimentos e indenizagdes que
tais danos ou prejuizos possam causar, élem decorréncia da execucdo das obras e
servigos, objeto do presente Contrato, se!f'n qualquer 6nus para a CESAMA, seja na
esfera administrativa ou judicial, nao redyzindo esta responsabilidade a fiscalizacao

|

ou 0 acompanhamento da CESAMA;

4.9. A CONTRATADA se cbriga pela substituicdo dos profissionais contratados caso
estes ndo atendam as necessidadeslﬂ da CESAMA ou apresentem atitudes

incompativeis com sua postura profission%al, a critério da CESAMA.

4.10. ACONTRATADA se obriga a execytar os servicos dentro dos padrées técnicos
recomendaveis, das especificacoes forneécidas e do cronograma, responsabilizando-
se pela solidez, seguranca e boa execug;éo do servico e dos materiais empregados,
comprometendo-se até a entrega e ac:géitagéo total dos objeto deste Contrato a
substituir gratuitamente e a efetuar quaisq}auer reparos necessarios, por forga de vicio,
defeito, erros, falhas e outras irregularidaqes provenientes de negligéncia, desidia, ma
fé ou imperfeicdo do material por ela aplig;ado Ou mao-de-obra empregada que torne
a obra imprépria, perigosa ou imperfeita para as finalidades a que se destina, tomando
as precaugoes necessarias a seguranca (J,;ie terceiros;
i

4.11. A CONTRATADA devera respon:éabilizar—se por todos os o6nus tributarios,
emolumentos, honorarios ou despesas i‘bcidentais sobre o objeto contratado, bem
como cumprir, rigorosamente todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
acidentarias relativas ao pessoal que émpregar para a execugédo dos servicos,
inclusive as decorrentes de convencées, acordos ou dissidios coletivos e normas de

seguranca e higiene do trabalho, relativos;iao objeto contratado.

4.12. A CONTRATADA devera manter fiscalizaczo e supervisdo da qualidade das

! | - |
obras e servigos por pesisoa credenciada & representa-la sempre ue necessario junto

|

a CESAMA. I
l
4.13. A CONTRATADA se obriga, neste éato, a manter, durante toda a execugéo do

Contrato, em compatibilidade com as bbrigagées por ela assumidas, todas as

|
condi¢cGes de habilitazao e qualificacao e)'ﬁigidas na licitacao;

4.14. Fica a CONTRATADA obrigada, iunto aos seus empregados, a obedecer,

I , ] .
rigorocsamente, as normas de segurangajdo trabalho, sob pena de impedimento do
Companhia de Sanea 'gento Municipal -- Cesama
Avenida Bardo do Rio Br:}nco, 1843/10° andar - Centro
CEP:36.013-020 / Juiz de Fora ~ MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201
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trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspenséo dos pagamentos
e, até mesmo, suspensao de todo o trabalho, respondendo o mesmo por perdas e
danos. Toda e qualquer solugdo sob normas de seguranga do trabalho (de acordo
com o Ministério do Trabalho e Previdéncia) sera de responsabilidade, e, exclusiva,

da CONTRATADA;

4.15. As atividades modificadoras do meio ambiente deverao apresentar comprovagao

de sua regularidade ambiental de forma compativel com essas atividades.

4.16. Para a efetiva contratacéo, o;glicitante vencedor devera estar quite com a
CESAMA, quando sediado ou domicifuliado no municipio de Juiz de Fora/MG. Caso
tenha algum débito, o mesmo devera ser quitado para que o contrato possa ser
assinado. !

{

CLAUSULA QUINTA: PAGAMENTO

5.1. A CESAMA efetuara os pagamentos relativos aos compromissos assumidos na
primeira quinta-feira, 30 (trinta) dias a'pés a emissdo da autorizacdo de faturamento

efetuada pela fiscalizagéo do contrato

5.1.1 Os servicos serdo realizados |e o faturamento sera autorizado mediante a
entrega do relatério técnico final devidamente aprovado pela fiscalizagdo da CESAMA

a cargo de comissdo a ser instituida para acompanhamento dos trabalhos e

recebimento do relatério técnico, camposta por membros da equipe técnica da

CESAMA. |

5.1.2. O pagamento sera efetuado através de deposito em conta bancaria ou via TED
(transferéncia eletrénica disponivel), para valores iguais ou superiores a R$1.000,00

(mil reais), cujas tarifas extras correrao por conta da CONTRATADA.

5.1.3. A Nota Fiscal Eletrénica — INF-e — devera ser enviada para o e-mail

nfe@cesama.com.br. i

5.1.4. Devera constar na descricdo da Nota Fiscal / Fatura o numero da licitagdo e

numero do Contrato.

5.1.5. O pagamento SOMENTE sera efetuado:

|
a) Apos a emissao da autorizagaol de faturamento.

Companhia de Sapneamento Municipal - Cesama
Avenida Barédo do RiP Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201
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b) Apos a aceitagéo da Nota Fiscal; i*’

C) Apos o recolhimento pela adjudicataria de quaisquer multas que lhe tenham

sido impostas em decorréncia de inadimpiemento contratual.

5.1.6. Deverao ser anexadas na Nota Flscal (em duas vias), as certidées atualizadas

de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e a Justica do Trabalho.

5.1.7. Na eventualidade de aplicagao de multas, estas deverdo ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem

a aplicagédo da penalidade. i?

5.1.8. O CNPJ da CONTRATADA con%tgnte da Nota Fiscal / Fatura devera ser o

mesmo da documentagédo apresentada no procedimento licitatorio.

5.1.9. Na hipotese de ocorrer atrasso no pagamento da Nota Fiscal por
responsabilidade da CESAMA, esta se cownpromete a aplicar, conforme legislacdo em
viger, juros de mora sobre o valor devndd ‘pro rata” entre a data do vencimento e o

efetivo pagamento.

5.1.10. ACONTRATADA n#o podera cecllér ou dar em garantia, em qualquer hipotese

em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste Contrato.

5.1.11. Nenhum pagarnento sera efetuadp a CONTRATADA enguanto pendente de
liquidagao quaisquer cbrigacties flnanceliras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
pregos ou corre¢ao menetaria.

CLAUSULA SEXTA: REVISAO / REAJU#STE

6.1. Os pregos contratados serdo fixoié e irreajustaveis, exceto nas hipoteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situages previsias na alinea “d” do
inciso |l do art. 65 da Lei n°® 8.666/1993.

|
CLAUSULA SETIMA: OBRIGACOES Dé CONTRATADA
7.1.  Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

Companhia de Saneani:ento Municipal — Cesama
Avenioa Baréo do Rio Brahco, 1843/10° andar - Centro
CEP 36.013-020 / Juiz de Fora — MF /(32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorregdes resultantes da execucgéo.

Se responsabilizar pelos danos causados diretamente a CESAMA ou a

terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execugéao do Contrato.

Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos, substituindo, imediatamente,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfei¢do, ou nao se
adequarem ao Projeto Executiv‘:o, sob pena de aplicagao das sang¢des cabiveis,

inclusive rescis&o do Contrato. |

Cumprir os prazos previstos emé Edital ou outros que venham a ser fixados pela
CESAMA. |

|
Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execugao do

Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da CESAMA.
]

Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
}

comerciais, resultantes da exeqfugéo do Contrato.
1

Para atendimento a necessida&ie da CESAMA devera ser elaborado relatério
técnico de avaliagao da segurénga de cada barragem contendo diagnostico,
avaliagcdo de eventuais anor]fwalias ou patologias, identificagdo de mau
funcionamento, defeitos constréxtivos, indicios de deterioragéo, nivel de perigo
de cada anomalia identificada!i e comparacdo de resultados de avaliagdes
anteriores; devera conter també;im resultados numéricos da avaliagao do indice
de confiabilidade do coeficieh?e de seguranca e a probabilidade de ruina
associada, com eventual indic%géo da necessidade de reparos, manutengdes
ou inspecdes especiais, com nbcomendagéo dos servicos necessarios, seus
quantitativos estimados. Finalmente o relatério devera incorporar a

classificacao do nivel de perigq de cada barragem estratificado em:
Nivel Normal
Nivel de Atencao
Nivel de Alerta

Nivel de Emergéncia

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baréo do Rl Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201
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7.9. Todo o material devera ser impre<;so em via contendo relatdrio textual e demais
elementos, bem como via digital erp formato PDF em volumes equivalentes as
vias impressas.

7.10. A CONTRATADA devera cumprirg o disposto da Portaria n°® 3.214 e seus
anexos, do Ministério do Trabalho e da Previdéncia, no tocante as exigéncias

da Seguranca e Medicina do Trabalho.

7.11. O(s) funcionario(s) que estiver (bm) prestando servico nas unidades da
Contratante devera (&o) estar devidamente identificado(s) por cracha ou
uniforme e os equipamentos de protegao individual (EPI) que se fizerem

necessarios;

CLAUSULA OITAVA: OBRIGAGOES DA CESAMA

8.1.  Emitir a Ordem de Servico, indicando o inicio da execugéo dos servicos e do
prazo contratual.

8.2. Efetuar todos os pagamentos Edevidos a Contratada, nas condicoes
| I
estabelecidas. |
8.3. Fiscalizar a execugio do Contrato, o que n&o fard cessar ou diminuir a
i
responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigacées
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quantc a terceiros, ou por
|
irregularidades constatadas; ,
i
8.4. Rejeitar todo e qualquer servigo de ma qualidade e em desconformidade com
o Termo de Referéncia; |
|
gl v . . o i s
8.5.  Permitir livre acesso &s instalagbes onde se localizam as barragens bem como
a todo o acervo técnico relativo as barragens para consulta e copia, e ainda
instituira comissao técrica respon’fével pela fiscalizagdo e acompanhamento

dos trabalhos, constituida por merri|bros da equipe técnica da CESAMA.

CLAUSULA NONA: PENAL.IDADES

9.1. O atraso injustificado ra prestagéo E‘dos servicos sujeita a CONTRATADA ao

pagamento de multa de mora de até 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) para

Companhia de Saneanjento Municipal - Cesama
Aveniia Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP 36.013-020 / Juiz de Fora—M{& / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201
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cada dia de atraso, sobre o valor global do Contrato, observado o prazo maximo de

05 (cinco) dias;

9.2. A multa de que trata este ltem nao impedira a rescisdo unilateral do Contrato pela

CESAMA e a aplicacao de outras sangoes;

9.3. Pela inexecucdo, total ou parcial do Contrato, a CESAMA podera aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangdes, isoladas ou cumulativamente:

a) Adverténcia;

b) Multa meramente moratéria, <§:omo previsto no item 9.1 ou multa-penalidade
de até 3% (trés por cento) sobire o valor do Contrato, na impossibilidade do
mesmo; 5

c) Suspensao temporaria de participacao em licitagdes e impedidos de contratar

com a CESAMA, por prazo nao s;uperior a 02 (dois) anos;
d) Declaragao de inidoneidade péra licitar ou contratar com a CESAMA,;

9.3.1. A sancao estabelecida na alineé “d” do Item 9.3 é de competéncia exclusiva do
Diretor presidente da CESAMA, faCL%!Itada a defesa do interessado no respectivo

processo, no prazo de 10 (dez) dias a[contar da abertura de vista;

9.4. A CONTRATADA podera ter sus})enso o direito de licitar com o Governo deste
municipio e com seus 6rgaos descent;rallzados pelos prazos de 03 (trés) a 06 (seis)
meses e por maiores prazos quando pncorrer nos casos previstos no regulamento e
normas locais. i

9.5. A CONTRATADA podera ser dec;;tlarada inidénea quando, sem justa causa, nao
cumprir as obrigagdes assumidas, praticar falta grave, dolosa ou revestida de ma-fe,

a juizo da CESAMA.

9.6. As penalidades previstas no Edital poderédo deixar de ser aplicadas, total ou
parcialmente, a critério da CESAMA, se entender as justificativas apresentadas pela

CONTRATADA relevantes. |

9.7. As multas aplicadas serao descorjtadas dos pagamentos devidos decorrentes do
respectivo Contrato ou, em caso contréario, recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis
a contar da decisdo administrativa que as tenham aplicado, ou ainda, quando for o

caso, cobradas judicialmente.

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rjp Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Ford — MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201
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9.8. Quando o objeto da licitagéo nao for reallzado 2 aceito até o vencimento do prazo
estipulado para a execugao dos Servicos a suspensao do Contrato sera automatica e
perdurara até cue seja realizado o semgo sem prejuizo de outras penalidades
previstas em lei e no Edlital sendo que a§ despesas seréo efetuadas a expensas da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA: RESCISAO

10.1. A rescisao deste Contrato tera lug;ar de pleno direito, independentemente de

interpelagao judicial ou extrajudicial, quangdo a empresa CONTRATADA:

a) Falir, entrar em recuperacao Judlmal concurso de credores, dissolucdo ou
liquidacgéo; l
b) Transferir em parte as obrlgagoer decorrentes desta licitagcao, sem a prévia
anuéncia do Diretor Presidente da CESAMA;
c) Nao prestar ¢ servico dentro cl{as prazos propostos e de acordo com o
solicitado; |
d) Nao apresentar as certidées atu%ilizadas de regularidade junto ao INSS, ao
FGTS e a Justica do Trabalho. :

l.
10.2. A interrupgéo do prazo estabeIeCIdd neste Contrato, somente sera possivel nos

seguintes casos: {'

a) Motivo comprovado de forca mai}br, imediatamente levado ao conhecimento
do Diretor Presidente da CESAMEA, através de documento comprobatério, o

qual decidird a seu exclusivo critéifrio;
I ~ .
b) Por ordem da CESAMA para pardlisar a prestacdo dos servicos;

c) Por razées de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
|

justificadas e determinadas pela maxima autoridade administrativa.

10.3. O presente Ccntrato podera ser rescindido unilateralmente ou bilateralmente,
sendo o primeiro caso somente por parte da CESAMA, atendida a conveniéncia
administrativa ou na ocorréricia dos motivos descritos nos Artigos 77 e seguintes da

Lei Federal n°. 8.666/9%

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenica Bardo do Rio Braico, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-0201 / Juiz de Fora — MG / (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: LEGISLACAO APLICAVEL

11.1. Aplica-se a execugdo deste contrato a Lei Federal 8.666/93, e alteractes
posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como legislacdo municipal civil e

ambiental aplicaveis ao objeto do contrato.

11.2. Aplicam-se, ainda, os principios e normas estabelecidos no Cédigo de Conduta
Etica da CESAMA, disponivel para .consulta no site da CESAMA, no endereco
eletrénico www.cesama.com.br/pdf/codigo de etica cesama.pdf e as disposicdes da
Lei Federal n° 12.846 de 01/08/2013. |

11.3. ACONTRATADA devera Cumpri’:' o disposto da Portaria n® 3.214 e seus anexos,
do Ministério do Trabalho e da Previd?ncia, no tocante as exigéncias da Seguranca e

Medicina do Trabalho;
i

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FORO
)

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora, com rentncia
expressa de qualquer outro porventura existente, por mais privilegiado que seja, para
{

dirimir davidas oriundas do presente oiontrato.
I

Por estarem assim justos e contratad?s, lavrou-se o este Contrato, que vai assinado

pelas partes, na presenca de duas teq'temunhas.

|
Juiz de Fora, O@ de setembro de 2018.
|

b André Borges de Souza ; Leonardo A. Teixeira dos Santos
Diretor Presidente - CESAM/T} Hidrobr Consultoria Ltda - EPP
|
1
Testemunhas

Companhia de Sa,;peamento Municipal - Cesama
Avenida Barzo do Ri:o Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG/ (32) 3692-9198 / 9199 / 9200 / 9201 b
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Belo Horizonte, 10 de margo de 2020.

At.: MARCELO MELLO DO AMARAL
Diretor de Desenvolvimento e Expanséo

Prezado,

Apdés o conhecimento da solicitagdo apresentamos nossa Proposta para
“ELABORACAO DE RELATORIO DE INSPEGAO DE SEGURANCA DAS
BARRAGENS CHAPEU D’UVAS, JOAO PENIDO E SAO PEDRO”. A HIDROBR
Consultoria Ltda, aqui denominada simplesmente como HIDROBR e declara que:

o Conferiu os valores existentes em sua proposta e assume integral
responsabilidade por eventuais erros e/ou omissdes que nela venham a ser
constatados;

e O prazo de validade da proposta & de 90 (noventa) dias, contados da data de
sua apresentagao;

Colocamo-nos a disposig¢ao para quaisqut;ar esclarecimentos que se fagam necessarios.

Atenciosamente,

Vitor Lages do Vale
HIDROBR - Solugdes Integradas
Rua Marilia de Dirceu, 199 — 6° Andar

Lourdes — Bélo Horizonte/MG
CNPJ: 19.368.145/0001-78
www_Hidrobr.com

Y
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i
1 INTRODUGAOQO |
Conforme solicitadc, a HIDROBR apresenfa a sua proposta para elaboragéio de
‘ELABORACAO DE R:EL..»’-\'II'ORIO~ DE :?INSPEQ@D DE SEGURANGCA DAS
BARRAGENS CHAPEU ’UVAS, JOAO PENIDO E SAO PEDRO".

1.1 APRESENTACAO DA HIDROBR !

A HIDROBR é uma empresa focada em solugdes de engenharia para os setores de
energia, mineragao e saneamento. Foi fundada no final de 2013, em Belo Herizonte/MG,
com uma atuagao mais pontual no setor de inffaestrutura urbana. No ano de 2017 tracou
objetivos e metas com intuito de crescer g ampliar sua atuagdo no mercado, pois
acreditamos que o contexto brasileiro, ccn;'n todas suas adversidades e desafios,
demanda por empresas de angenharia que possam atuar com valores, praticas e
propostas mais conectados com as exigéncias atuais.

A HIDROBR conta com uma equipe experiente, com atuacao na iniciativa privada, setor
publico e académico, nacional e internacional. Possui sélida base técnica e de gestao,
além de formagao diversificaca. A HIDROBR se propde & fornecer solugdes integradas,
com inovagéo e adaptadas as necessidades dos clientes.

1.2 PROJETOS CONCLUIDOS E EM AND}“\MENTO

As Tabelas 2.1 e 22 apresentam os 'principais trabalhos coricluidos e em
desenvolvimento pela HIDROBF..

Tabela 1 — Projetos concluidcs

URANCA DE%BARRAGEN -H

$OLOS CONSULT ENGENHARIA 2016

Seguranca de Barragem e dos
Planos de Agdo Emergenciais,
inclusive estudo de ruptura
hipotética (Dam Break) da

Barragens das PCHs de |
Cachimbo Alto e Angelo Cassol - |
RO ‘

Elaboragao do Termo de :
Referéncia para elaboragdo do {
Plano de Seguranga de Barragem
da UHE Balbina, incluido Estudo
de Ruptura Hipotética da UHE
Balbina
Elaboragéo dos Planos de
Seguranga de Barragens das
PCHs Dores de Guanhaes;, GUANHAES ENERGIA 2018
Senhora do Porto, Jacaré e
Fortuna II

AMAZONAS ENERGIA 2018

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira |
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DESCRIGCAO CLIENTE ANO

Revisdo do Plano de Agoes
Emergenciais para a Unidade de NEXA RESOURCES 2018
Fortaleza de Minas

Avaliagdo de Seguranga

Hidraulica de Barragem IMERYS / GEOSOLUTO 2018

Avaliagdo de Seguranga
Hidraulica de Barragem de Rejeito| USIMINAS / SOLOSCONSULT 2018
Samambaia, Central e Leste
Estudo de Ruptura de 7 Barragens
de Rejeito nas Unidades de Pires CSN /SOLOSCONSULT 2018

e Casa de Pedra
. Projeto Basico de Sistema de -,
N Descarga de Dique de Contencao USIMINAS / HATCH 2018
de Sedimentos i

Plano de Seguranca de Barragens
e Plano de Agdes Emergenciais IMBEL 2018
para a PCH REPI i

Inspegao Regular de Seguranca
das PCHs Fortuna ll, Jacaré,
Senhora do Porto e Dores de

Guanhaes

|

3

GUANH/SES ENERGIA 2018

Avaliagéo de Seguranca

Hidraulica de 5 Barragens 'YALE 2019

Avaliagao de Seguranca e
Elaboragdo do PSB das Barragens
Jodo Penido, Sdo Pedro e Chapéu

D’Uvas

CESAMA - JUIZ DE FORA 2018
£ ]

ni
NEXA F%ESOURCES 2019

Plano de A¢des Emergenciais
para as Barragens Peixe e Pedra

i

\_ Estudo de Ruptura Hipotética de ITAd;UAREIAS 2019

duas barragens de Rejeito

Plano de Agdes Emergenciais e 1
Plano de Contingéncia das COMPANHIA BRASILEIRA DE
Barragens de Rejeito de Mirai e ALUM"iNIO - CBA
ltamarati i

2019

Projeto As Is da Barragem Mae

I
o NOVA %RA SILICON 2019

Projeto As Is, PSB e PAE da %
Barragem Pirapitingui, USINA ESTER 2019
Cosmépolis/SP ;
Plano de Seguranga de Barragem Secretarié do Estado da
e Plano de Agbes Emergenciais Agricultura; Abastecimento,
da Barragem Engenheiro Valter | Aquicultura e:[Pesca do Governo
Matielo do Espirito Santo
Auditoria de Seguranca de 9 ’
Barragens de Mineragéo, Vila do MINERA{;AO TABOCA 2019
Pitinga/AM i’

2019

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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L Y e

Elabora(;ao do Plano de
Seguranca das Balrage ns Guara
3, Dique 1
ltaquaquece? uba/SP

U T T ecunsosomcos i

Estudos hidrolégicos para
subsidiar relatério de ouorga para
2
captagédo em barragem de ARG.‘ 20t
regularizagao |

ITAQUAREIA 2019

Estudos Hidroldgicos para ‘
Avaliagao da Disponibilidade
Hidrica em 591 localidades nas

SANAG/BDMG/COPANOR 2013-2015
arsas de abrangéncia da Ccpanor |

Avaliagéo da capacidade de
2scoamento das estruturas de
drenagem de aguas pluvia's do

Shopping Monte Carlo, Betim-MG

SENKO ENGENHARIA 2014

Célculo da disponibilidade hidrica
no Corrego Barreirinho para fins
de abastecimento humano no
municipio de Mozarlandia-GQ

CONCREMAT /:SANEAGO 2014

Calculo da disponibilidacle hidriza i

no Corregg Alagado para fins de CONCREMAT /. SANEAGO 2014
abastecimento humano no i

municipio de Mozarlandia-GC

Estudos hidroldgicos e hidraulicos
para determinagéo da cote de i
Jundacaide Rie Sapucal om CONCREMAT | COPASA 2014

segao de interesse com intuito de

se instalar uma captagéo de agua

para fins de abastecimento urbano

i

Avaliagao do prognéstico de il
assoreamento do reservatério da AZURIT ENGENHARIA 2014 - 2016
PCH Anna Maria

Modelagem Hidraulica
bicimensional para verificagéio cla
bacia de detengdo Calafate, Belo

Horizonte - MG

ENGESOLO 2014

Dimensionamento de transigies e ,
sobre-elevagdes de nivel de agua i

para o projeto do canal d= CGP ENGE;\IHARIA 2016
macrodrenagem do Cdrrego i

Bcnsucesso, Belo Horizonte-MG !
Levantamentos topobatimétr cos, !
estudos hidroldgicos, hidraulicos e |
elaboragédo da mancha de PREFEITURA Ml'}NICIPAL DE
Inundagao para o distrito cle RESPLENDOR
Nicolandia, municipio de |
Resplendor -- MG ,‘

2017-2018

Avaliagéo da disponibilidade [ :
hidrica, balango hidrico € NIPPON XOE] 2017-2013
identificagdo de areas corn

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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DESCRIGAO

problemas de escassez hidrica,
em 23 municipios do Tocantins
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ANO

Avaliagdo da viabilidade
hidrolégica de implantacédo de
barragem de regularizagédo para
fins de abastecimento

SAAE OLIVEIRA

2018

Projeto Conceitual de Drenagem e
Avaliagao de Seguranca de
Barragem da Unidade de Cubatao

CMOC

2018

Projeto Conceitual de Drenagem
da Mina Central

USIMINAS / HATCH

2018

Diagndstico Hidroldgico do Rio
Santa Catarina

NEXA / TRUST

2018

Licenciamento Ambiental da
Canalizagéo do Corrego do Virgilio

PREFEITUR%A DE CAPITOLIO
it

2018

Estudo de Viabilidade de aumento
da regularizagéo de vazées do
sistema de producéo de agua

PREFEITURA DE SANTA
BARBARA D'OESTE

2018

Estudo de Disponibilidade Hidrica
junto ao Rio Sdo Francisco

E
NEX@%\ / TRUST

2018

Balango Hidrico e Sistema de
Drenagem de Mina

SERABI GOLD / SRK
i

2018

Estudo de Disponibilidade Hidrica
para implantagéo de reservatorio

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUANHAES

2018

Modelagem de inundagéo do Rio
Doce entre a UHE Risoleta Neves
e Linhares/ES

1]

RENOQVA / SRK

2019

Diagnéstico e Projeto Conceitual
da Separagao e Tratamento de
Efluentes Industriais, Dias
d'Avila/BA

PARA APANEMA

2019

Modelagem Hidrodinamica,
Hidrossedimentoldgica e de
Qualidade de Agua do
Reservatério da UHE Bem Querer

|
it
)
i
i

EPE /WALM -SP

|

i

2018-2020

Projeto Basico de Drenagem de
Pilha, Mina do Tamadua, Nova
Lima/MG

VALE / SRK

2019

Manual Operativo da Bacia do Rio
Verde Grane

SANEAMENTO

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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Elaboragéo do Plano de
Gerenciamento de Residuos da

Construgado Civil de cbra de CARVALHO QUEIROZ 2017
urbanizagao e edificagao no bairro ENGENHARIA -
vardim do Vale, Belo Horizonta- i
MG

Elaboragéo de projeto de Sistema

de Abastecimento de Agua 'SAA)

do loteamento Reserva Angelim,
no municipio de Teresina-PI

EFLOW ENGENHARIA 2017

Modelagem de regulaczo
econdmica de servigos piiblicos de
saneamento basico dos I
rnunicipios conveniados ccm o CISAB = RC 2017-2018
Conséreio Intermunicipal de i
Saneamento Basico Regido
Central (CISAB-RC)

Projeto Executivo do Sisterra ce
Abastecimento de Agua e Sistema| PREFEITURA MUNICIPAL DE 2018
de Esgotamento Sanitario da sede OLARIA
municipal e dos distritos
Frojeto de Agua e Esgcto para il
Diversas Localidades no Estado SANEAGO / COONCREMAT 2018
de Goias
PMI - Estudos Técnicos
Econdémico-Financeiros ¢
Juridicos para Estruturacac de
PPP de destinacio firal de
residuos sélidos para 20
municipics
Planos Municipais de Saneamento i
Biasico para os Municipios de AGENCIA PEIXE VIVO 2018
Datas, Gouveia e Lassance/MG i
PMI - Estudos Técnicos,
Econdmico-Financeiras e:
Juridicos para Estruturagao de
PPP de fornecimento de agua
bruta para o Municipio de:
Guanhaes/MG
E:laboragéo de diagndstico e
projetos executivos de 4 ETEs CODAU 2019
Uberaba

|
I
1

CORESAB 2019

SAAE GUANHAES 2019

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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Tabela 2 — Projetos em andamento

DESCRICAO CLIENTE
SEGURANCA DE BARRAGENS =
Inspecdes Rotineiras e leitura de
instrumentagdo (monitoramento de g
seguranca) das PCHs Senhora do GUANHAES ENERGIA 2019 - 2020
Porto, Dores de Guanhaes, Jacaré
e Fortuna Il
Elaboragao de Relatdrio de
Inspegao de Seguranga Regular e
Revisdo do PAE para a CGH CEl 2019
\ ltueré
N
Desenvolvimento de Plano de |
Contingéncia para Plano de Agao | COMPANHIA BRASILEIRA DE 2019
Emergencial para a Barragem ALUMINIO - CBA
Palmital, Aluminio/SP
Elaboracao da RISR das . .
Barragens Principal e Auxiliar da IMBEL —EISXSISLETRIQ BECICA 2020
IMBEL, Wenceslau Braz/MG
Elaboragao de Estudos de |
Ruptura das Barragens B2 e B3 CSN / SOLOS CONSULT 2019
da Mina do Bocaina, Arcos/MG i
Elaboracgdo dos Estudos de ? .
COMPANHIA SIDERURGICA
Ruptura das Barragens B4 e Casa NACIQNAL _CSN 2020
de Pedra 1
Auditoria de Seguranga de 8 ' s
Barragens de Mineragéo, Vila do MINERACAO TABOCA 2020 - 2022
Pitinga/AM i
RECURSOS HIDRICOS
Diagndstico Ambiental da Bacia do l
Rio Juramento, afluente do Rio AGENCIA PEIXE VIVO 2019
— Verde Grande/MG |
Estudo de Hidraulica Fluvial do i .
Ribeirao do Carmo, Barra FUNDAGAO RENOVA 2019
Longa/MG ;
Elaboragéo do diagndstico de i
qualidade de agua e projeto
conceitual da planta industrial de GERQAU [EaSE 209
Ouro Branco ]
Elaboracdo de 11 Relatorios de E )
outorga de captagdo subterranea, | COMPANHIA SIDERURGICA 2020
desvio de cursos de agua, diques NACIONAL - CSN
de contengao de finos e captagéo !
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2 PROFISSIONAIS CHAVE l

Neste item sdo apresentacos os profissionais que serdo disponibilizados para o
presente escopo. Os curriculos encontram-sz junto ao Anexo |, enquanto junto ao Anexo
Il 530 apresentados alguns atestados técnicos destes profissionais e da empresa.

i
2.1 GERENTE TECNICO i
A coordenacéo técnica do projeto ficara a (:érgo do Engenheiro Vitor Lages do Vale,
cuja experiéncia — de maneira resumida — pode ser vista a seguir:

1
i

Formagao

e Engenheiro Civil formado pela Escola!de Engenharia da UFMG, 2009;

o Especialista em Gestdo de Negécios - Fundagcdo Dom Cabral, conclusio
04/2018; i

° Mestre em Recursos Hidricos - Escola de Engenharia da UFMG, defesa
agosto/2014, com disisertacdo intituldda “Reconstituicdo da Calha Natural da
PCH Salto do Paraopeba”;

e Doutorando em Recursos Hidricos -/ Escola de Engenharia da UFMG, inicio
janeiro/2018, ccm tese em elaboragdo intitulada “Avaliacdo do Impacto da
Ruptura de Barragens sobre os Leitos Fluviais”.

e Possui ampla experiéncia no desénvolvimento de estudcs Fidroldgicos,
hidraulicos e sedimentolégicos, gspecificamente Planos de Agéc de
Emergéncia, para o qual ja desenvolveu ou coordenou para mais de 150
barragens. i

Experiéncia Principal |

H
i

e Diretor — HIDROBR CONSULTORIA "
Descrigcao: Coordenagéo da area de Recursos Hidricos/Projeto e consultoria em
engenharia de recursos hidricos nas areas modelacao e estudos hidraulicos,
hidrologicos e sedimentoldgicos. Periodo: a partir de janeiro de 2016

e Membro do Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Estado de Minas
Gerais-CERH-M@G. !
Descrigéo: Atuagao representante dol CREA-MG. Periodo: entre dezembro de
2014 e dezembro de 2017

e Emprego - WALM Engenharia e Tecnfologia Ambiental
Descrigéo: Ccordenacéo da area de F{Eecursos Hidricos/Projeto e consul'tori;.a em
engenharia de recursos hidricos nasjareas modelagéo e estudos hidraulicos,
hidrolégicos e sedimentoldgicos. Periodo: novembro de 2012 a janeiro de 2018
|
e Emprego - POTAMOS ENGENHARIA E HIDROLOGIA
Descricdo: Consultoria em engenharia de recursos hidricos nas éreas
modelacao e estudos hidraulicos, hidrol6gicos = sedimentoldgicos. Periodo:
agosto de 2009 & outubro de 2012 |
! 10
i
|
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2.2 COORDENADOR TECNICO

a) Marko Rupert — Geotecnia de barragens
Formagao

Engenharia civil pela Universidade de Zagreb, 2011;

Mestre em geotecnia pela Universidade de Zagreb, 2013;

Doutorando em geotecnia pela Universidade Federal de Ouro Preto, 2020;
Possui ampla experiéncia no desenvolvimento de estudos geotécnicos de
barragens na Croacia e no Brasil.

Experiéncia Principal

e Emprego — HIDROBR CONSULTORIA
Descricdo: Coordenacdo de projetos da area de geotecnia de barragens de
mineracgdo e geragao de energia.
Periodo: a partir de fevereiro de 2020.

o Emprego — MOA ENGENHARIA !
Descrigdo: Coordenagdo e desenvolvimento de projetos da area de geotecnia
de barragens, taludes e funda96e$.
Periodo: agosto de 2015 a janeira de 2020.

e Emprego — HIDRO INZENJERING
Descrigao: Desenvolvimento de projetos geotécnicos e acompanhamento de

obra de barragens. |
Periodo: agosto de 2011 a janeiro'de 2015.

11
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2.3 OUTROS PROFISSIONAIS DISPONIVEIS PARA O PRESENTE ESCOPO

a) Jodo Paulo Costa Andrade - Coordenagéo de Equipe e Desenvolvimento
de Projetos/Estudos de Engenharia

Formacgio
* Engenheiro Civil formado pela Escolaide Engenharia da UFMG, 2010;
o Especialista em GestZo de Projetos - Fundagéo Dom Cabral, conclusao 09/2018;
o Possui ampla experiéncia no desenvolvimento de estudos hidrologicos,
hidraulicos e sedimentoldgicos, com énfase em projetos de infraestrutura de
mineragao (barragens, pilhas, cavas e drenagens em geral), gest&o de equipes,
projetos e portifdlios. I
[

Experiéncia Principal 2

e Diretor — HIDROBR CONSULTORIA
Descrigac: Coordenacéo da area de Recursos Hidricos/Projeto e consultoria em
engenharia de recursos hidricos
Periodo: a partir de akril de 2019

e Emprego - WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental
Descrigao: Aocagéo de profissionas e gestdo do portifélio de projetos do
escritorio, desenvolvimento de processos, apoio na implementagido do PMO,
coordenacdo da area de recursos hidricos e consultoria em engenharia de
recursos hidricos. i
Periodo: margo cle 2013 a outubro de 2018

e Emprego - POTAMOS ENGENHARIA E HIDROLOGIA
Descricéo: Consultoria em engenharia de recursos hidricos nas #reas

modelagao e estudos hidraulicos, hidr'plégicos e sedimentoldgicos.
Periodo: agosto de 2010 a margo de 2013

12
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b) Vitor Carvalho Queiroz — Coordenagéo de Equipe
Formagéo

o Engenheiro Civil formado pela Escola de Engenharia da UFMG, 2009;

e Possui MBA Executivo — Gestdo de Negocios pelo Ibmec;

e Mestre pelo Programa em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hidricos
pela UFMG;

e Doutorando em regulagdo do saneamento pelo Programa em Saneamento, Meio
Ambiente e Recursos Hidricos pel'a UFMG;

Experiéncia Principal

- ¢ Diretor — HIDROBR CONSULTORIA LTDA
Descrigao: Responsavel por elaborar o planejamento estratégico da empresa e
area comercial e desenvolvimento de novos negoécios;
o Engenheiro - WALM ENGENHARIA
Descricdo: Coordenador de projetos relacionados a recursos hidricos, geotecnia
e seguranca de barragens. Periodo: fevereiro de 2017 a novembro de 2017.

e Cargo: Chefe de Gabinete — ARSAE Agéncia Reguladora de Agua e Esgoto do
Estado de Minas Gerais i
Descricdo: Assessoramento Técriico a Diretoria Colegiada; Coordenagao dos
trabalhos relativos a elaboragao dp Planejamento Estratégico; Periodo: outubro
de 2015 a janeiro de 2017 d

e Gerente de Ativos Regulatérios — ARSAE Agéncia Reguladora de Agua e Esgoto
do Estado de Minas Gerais
Descricdo: Responsavel pela implantagdo da Geréncia de Ativos Regulatdrios,
criada apds uma reestruturagdo da Agéncia. Periodo: maio de 2014 a janeiro de
N 2016. i

|
o Diretor Técnico/Comercial - CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA
Descrigdo: Negociagao comercia’ com clientes publicos e privados. Periodo:
margo de 2011 a abril de 2014.

e Engenheiro de obras de saneamento - COPASA
Descricdo: Gerenciamento e (fiscalizagdo de obras de sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario no Estado de Minas Gerais.
Periodo: novembro de 2011 a junﬁmo de 2012

e Analista Ambiental IGAM — Gestéé) de Recursos Hidricos
Descricdo: Analises Técnicas |de pedidos de outorga; Monitoramento
hidrometeoroldgico; Elaboracao \de planos de recursos hidricos. Periodo:
setembro de 2009 a agosto de 2010
|
i

|
{
|
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c) Stella Braga de Andrade — Modelagens hidrolégicas, hidraulicas e

sedimentolégicas

"
3

Formacao !

Engenheira Ambiental formada pela Escola de Engenharia da UFM3, 201 7
Mestre em Recursos Hidricos - Escala de Engenharia da UFMG, 2020, com
dissertagdo intitulada “Avaliagdo do fransporte de sedimentos no leito fluvial
frente a ruptura de barragem. Estudo de caso: Barragem | — Brumadinho/MG”;
Possui arpla experiéncia no desenvolvimento de estudos de ruptura hipotética
e Planos de Ag¢ao de Emeargéncia, para o qual ja desenvolveu ou coordenou para
mais de 40 barragens. v

Possui experiéncia em consisténcia de dados hidroldgicos, estuclos hidrologicos,
hidraulicos e sedimentolégicos. |

Experiéncia Principal i

Emprego - HIDROBR CONSULTORIA

Descrigao: Coordenacic de projetos 'da area de Recursos Hidricos/Frojeto e
consultoria em engenharia de recursc$ hidricos nas areas modelacéo e estudos
hidraulicos, hidrclégicos & sedimentoldgicos. Perindo: a partir de abril de 2018.

Emprego - WALM Engenharia e Tecriologia Ambiental

Descrigdo: Consultoria em engenharia de recursos hidricos nas &reas
modelagédo e estudos hidraulicos, hibrolégicos 2 sedimentoldgicos. Periodo:
agosto de 2017 & abril de 2018.

Estagio — WAILM Engenharia e Tecnologia Ambiental

Descrigéo: Desenvolvimento de projetos em engenharia de recursos hidricos
nas areas modelacéo e estudos hidraulicos, hidrolégicos e sedimentoldgicos.
Periodo: abril de 2016 a agosto de 2017

Iniciagdo Cientifica (CNPq) — Departamento de Engenharia Ambiental e
Sanitaria da Esccla de Ergenharia da UFMG

Descrigéo: Trebalhcs com dados de qualidade de agua, analise e consisténcia
de dados fluviométricos, geracdo de curva chave, estudo de transferéncia
espacial de vazdes ¢ andlise estatistica de parametros de qualidade de agua.
Periodo: agosto de 2015 a janeiro de 2016.

Estagio — Universidade de Guelph — Ganada

Descrigdo: Anilise de dados hidrolégicos para avaliacdo de potencial hidrico.
Periodo: maio de 2014 a agosto de 2q14.
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d) Paula Castro — Modelagens hidrolégicas, hidraulicas e sedimentolégicas
Formacgao

e Engenheira Civil formado pela Universidade Fumec, 2016;

e Especialista em Gestdo de Negodcios - Fundagdo Dom Cabral, concluséo
12/2018;

e Possui experiéncia em estudos hidrolégicos, hidraulicos e hidroenergéticos,
estudos de viabilidade de empreendimentos hidrelétricos e Plano de Acao de
Emergéncias. |

Experiéncia Principal

- e Engenheira Civil - HIDROBR CONSULTORIA;

Descrigdo: Atuagdo na area de Recursos Hidricos/Projeto e consultoria em
engenharia de recursos hidricos nas areas modelagéo e estudos hidraulicos,
hidrolégicos e sedimentoldgicos. Reriodo: a partir de setembro de 2019;

¢ Engenheira Civil - FCS CONSULTORIA;

Descrigdo: Atuagdo com desenvolvimento de projetos e estudos na area de
recursos hidricos (projetos basicos de usinas hidrelétricas, estudos de inventario
hidrelétrico, estudos hidraulicos,; hidrolégicos e gestdo da implantagdo de
empreendimentos hidrelétricos). P;erl'odo: agosto de 2016 a setembro de 2019;

!

e Estagiaria — FCS CONSULTORIA;

Descricao: Desenvolvimento de efstudos de engenharia relativos a projetos de
usinas hidrelétricas (estudos hidf’olégicos, hidraulicos e desenhos técnicos).
Periodo: janeiro de 2016 a julho de 2016;

« Estagiaria —- MUSCHIONI EMPREENDIMENTOS:

Descricdo: Desenvolvimento de éacompanhamento de obras, verificagdo do
acompanhamento de projetos e nj{edigéo de servigos realizados. Periodo: maio
de 2015 a dezembro de 2015.
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e) Fabiana de Cerqueira Martins — Coordenacao de Equipe e Desenvolvimento
de Estudos I

Formacgao i

* Bidloga - Instituto de Ciéncias Bioldgicas da Universidade Faderal de Minas
Gerais (UFMG), 200€. [

* Mestre em Saneamento, Meio Ambjente e Recursos Hidricos - Esccla de
Engenharia da UFMG, 2012. |

» Especialista em Engenharia Ambiental — Universidade Candido Mendes, 2016.

» Especialista em Gestéo de Residuos Sélidos — Centro Universitario l.eonardo da
Vinci, 2016. j

Experiéncia Principal {
i
» Bidloga — HIDROBR Consultoria Ltda.
Descrigdo: Coordenadora de projetos has areas de saneamento, meio ambiente
e recursos hidricos. Periodo: a partir de maio de 2019

° Bitloga — COBRAPE -- Cia. Brasileira de Projetos e Empreendimentos
Descrigéo: Coordenaclora de contratos, Especialista em Abastecimento de Agua
e Esgotamento Sanitario, Profissional de Campo e de Mobilizacdo Social,
Bidloga — Projetos das areas de saneafmento, meio ambiente e recursos hidricos.
Periodo: janeiro de 2014 a maio de 2019
|

e Bidloga —Fundacao Christiano Ottoni (FCO/UFMG)
Descrigac: Coordenadora técnico-executiva de projeto de capacitagdo em
saneamento. Periodo: agosto de 2013 a julho de 2014

e Bidloga —Universidade: Federal de Minas Gerais (UFMG)
Descrigao: Bolsista DTI-B/CNPq. Reviséo e elatoracdo de materiais didaticos
para capacitagéo em sanieamento. Periodo: margo de 2012 a junho de 2013

e Palestrante — Associagdo Brasileira dg Engenharia Sanitaria e Ambientall, segao
Rio Grande do Sul (ABES-RS)
Descricdo: Palestrante em curso de curta duracdo para identificacan de
protozoarios patogénicos em aguas para consumo humano. Periodo: setembro
de 2011 |

|

e Instrutora de curso — Empresa Bahiana de Saneamento (EMBASA)
Descrigéo: Instrutora em curso da curta duragdo para identificagdo de
protozoarios patogénicos em aguas para consumo humano. Periodo: julho de

2011. |

|

|

|
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Os profissionais apresentados na Tabela 2.3 complementam a equipe técnica
permanente da HIDROBR.

Tabela 2.3 — Equipe complementar

Nome Formacgao

Lucas Machado Msc. Engenharia de Recursos Hidricos
Fernando Oliveira Msc. Engenharia de Recursos Hidricos
Ana Araujo Engenharia Ambiental
Clara Demattos 5 Engenharia Civil
Vitor Freiras Engenharia Ambiental (9° periodo)
Alexandre Barros Engenharia Civil (9° periodo)
Fabiano Ferreira Engenharia Ambiental (8° periodo)
Guilherme Vasconcelos Engenharia Civil (8° periodo)
Carina Matos I Administradora
Isabella Silva , Aucxiliar Administragao

3 ESCOPO DOS TRABALHOS l

i
O escopo dos servigos compreende é elaboracdo de relatérios de inspegdo de
seguranca e planos de agdo para as barragens Chapeu D'Uvas, Jodo Penido e Séo
Pedro. Para melhor descricao do escopé, nos itens subsequentes sdo detalhadas as
atividades a serem desenvolvidas. ’

A inspecgdo de seguranca sera realizada por equipe composta de 2 engenheiros e
devera abranger todas as estruturas dos barramentos e retratar suas condigbes de

I

seguranga, conservagao e operagao. i
i
Para desenvolvimento das atividades seréo desenvolvidas as seguintes atividades:

o Visita técnica para inspecgao das estruturas;

Avaliagdo dos dados piezométric&ls disponibilizados;

Avaliagéo do histérico de anomalias;

Andlise de estabilidade das barragens;

Elaboracdo de plano de agdes para as anomalias identificadas;
Elaboracao de relatério técnico detalhado para cada estrutura.

|
i
i
I
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Elaboragdo de PSB, PAE:

o c »

Realizagéo de treinamento e mobilizag&o para realizacdo das atividades;

L=

Realizagdo de sondagens ou ensaios gentécnicos;

o

Elaboragéo de projeto conceitual, basico du executivo.
i

5 PRAZO DE EXECUGAD

Os servigos poderéo ser executados dentro de 2 meses a partir da disponibilizagao dos
dados necessarios para desenvolvimento, conforme detzlhado na Tabela 5 1.

Tabela 5.1 — Cronograma inicial estimado.

EHER
i1

Visita técnica de campo

Avaliagéio clos dados basicos ’

e disponitilizados. |

i3 Avaliacéio do histérico de anomalias

1.4 Analise de estabilidade das barragens

Elabora¢&o de plario de agdes para as
1.5 g i ‘
anornalias identificadas |
16 Elaborag¢&o de r=latério técnico
i detahado
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Para desenvolvimento do escopo sera cobrado o valor total de R$48.890,00, conforme
detalhado na Tabela 6.1.

Tabela 6.1 — Planilha de custos.

Eng Senior Eng Pleno Eng Junior Proj./GIS
ftem Atividade
RS 160,00 R$ 120,00 RS 100,00 RS 100,00
1 Elaboracao daInspecao de Sequranga
1.1 |Visita técnica de campo 40 40
1.2 |Avaliagdo dos dados basicos disponibilizados 2 4 8
T
1.3 |Avaliagdo do histdrico de anomalias | 8 12 16
\_ 1.4 |Analise de estabilidade das barragens 32 64 32
1.5 |Elaboragéo de plano de agGes para as anomalias identificada'_s 4 24 8
1.6 |Elaboragdo de relatdrio técnico detalhado 8 40 16
Horas por profissional item 1 94 184 80 o
Custo por profissional item 1| R$ 15.040,00 | R$ 22.080,00 | R$ 8.000,00 | RS -
Custo total item 1| RS 45.120,00
Item Despesas de projeto
2 Despesas com impostos sobre NF Valor Unitario Unidade Quantidade
]
2.1 |ART R$ 250,00 ‘llmidade 3 RS 750,00
2.2 |Impresséo e editoragdo RS 100,00 | !unidade 3 RS 300,00
2.3 |Hospedagem R$ 200,00 Ehnidade 6 RS 1.200,00
2.4 |Aluguel de veiculo e combustivel R$ 300,00 | .unidade 4 RS 1.200,00
2.5 |Alimentacado R$ 40,00 | unidade 8 RS 320,00
Custo total item 2 R$ 3.770,00
Item Resumo } Total
L _ - i
1 |Elaboragdo da Inspegdo de Seguranga } R$ 45.120,00
2 |Despesas de projeto | RS 3.770,00
| custototalitens 1a2| RS 48.890,00
|
|
\
|
)
|
]
i
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7 CONFIDENCIALIDADE

A HIDROBR garante a confidencialidade das informacées que |he forem fornecidas e
que nao serao divulgadas a terceiros, sem qutorizagéo escrita, de maneira expressa,
pelo Cliente. No entanto, esta autorizagdo; ndo € necessaria quando informacoes
tenham de ser divulgadas a pessoas ligadas a HIDROBER e ao Cliente, pessoas estas
diretamente envolvidas no contrato especﬂfico, para melhor desenvolvimento dos
trabalhos. i

Serdo tratados com confidencialidade todos os dados tecnicos, informacgées comerciais
e industriais, “know-how” e dados referentes ao processo interno, bem comio quaisquer
outros dados ou informagées a que viermos a ter acesso, para a execugao do presente

trabalho.
i
8 CONSIDEFtA(;if)ES FINAIS |

A HIDROBR agradsce a oportunidade ofgrecida para apresentacio da presente
proposta e desde ja se coloca a disposigao para esclarecimentos e negociagdes que se
fizerem necessérios.

Quialquer duvida e ou esclarecimento, gentilaza entrar em contato com Vitor Lages do
Vale (e-mail: vitor.lages@hidrobr.com e telefone: (31) 99726-1113).

Sem mais para o momenta subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Vitor Lages do Vale
HIDROBR - Solugbes Integradas
Rua Marilia de Dirceu, 199 — 6° Andar

l.ourdes — Belo Horizonte/MG
CNPJ: 19.368.745/0001-78
www.hidrobr.com
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L
ANEXO | - CURRICULOS
ACESSO VIA LINK:
https://hidrobr-my. shareponé\t com/:u:/p/vitor lages/EdggX3-
ZZcBGIdoquZfSOUBldBEgaJN y1DsRfU9FbmXA
“
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