



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 126680/2021

Validade: 31/03/2022

Razão Social: CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA

CNPJ: 77167203000100

Num. Registro: 3841

Registrada desde : 02/08/1976

Capital Social: R\$ 30.000.000,00

Endereço: AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA, 213 JUVEVE

Município/Estado: CURITIBA-PR

CEP: 80030475

Objetivo Social:

(i) elaboração de projetos e execução de obras de construção civil, saneamento, rede externa de telecomunicações, construção de edifícios, casas, comércios, indústrias, gasodutos e oleodutos; (ii) elaboração de Planos Diretores, Estudos de Viabilidade, Estudos Organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; (iii) elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

Restrição de Atividade : As atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Filial(ais):

1 - CNPJ: 77167203000444

Endereço: RUA FULVIO JOSE ALICE, 237

Bairro:

Cidade: CURITIBA-PR CEP: 82820450

Situação: Bloqueada por Falta de Responsável Técnico

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 77167203000100

1 - AVELINO BENEDITO RAMOS NETO

Carteira: SP-5061207312/D Data de Expedição: 08/09/2010

Desde: 27/11/2019 Carga Horária: 44:0 H/S

Visto Nº: 112758 Data do Visto: 08/09/2010

Título: ENGENHEIRO MECANICO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º do CONFEA

2 - BRUNO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FONTOURA

Carteira: PR-133563/D Data de Expedição: 15/08/2013

Desde: 21/02/2017 Carga Horária: 6: H/D

Título: ENGENHEIRO MECANICO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º do CONFEA

mt

3 - BRUNO MORAES SUGAMOSTO

Carteira: PR-24205/D Data de Expedição: 25/06/1992
Desde: 03/09/2019 Carga Horária: 44: H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

4 - CARLOS ESTEFANO CERVEIRA

Carteira: RS-150277/D Data de Expedição: 11/08/2007
Desde: 27/08/2019 Carga Horária: 8: H/D
Visto N.º: 135138 Data do Visto: 08/11/2013
Título: ENGENHEIRO MECANICO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º do CONFEA

5 - EIKI JUNGES HIGAKI

Carteira: PR-62288/D Data de Expedição: 14/03/2001
Desde: 13/12/2010 Carga Horária: 8: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

6 - MARCO ANTONIO SIEBENEICHLER

Carteira: PR-21751/D Data de Expedição: 07/02/1990
Desde: 11/09/2019 Carga Horária: 8: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

7 - MARCO AURELIO LIMA FONTOURA

Carteira: PR-75110/D Data de Expedição: 12/05/2004
Desde: 17/11/2009 Carga Horária: 8: H/D Até: 27/09/2011
Desde: 05/06/2015 Carga Horária: 6: H/D Até: 15/11/2017
Desde: 16/11/2017 Carga Horária: 6: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

8 - MICHEL RIBAS GALVÃO

Carteira: PR-75450/D Data de Expedição: 05/05/2004

Desde: 26/01/2021 Carga Horária: 6:0 H/D

Título: ENGENHEIRO QUIMICO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 17º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Anotações:

Em 28/04/2014 foi anotada a extensão de atribuição profissional referente ao Curso de Especialização (Lato Sensu) em Engenharia de Segurança do Trabalho, ministrado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, realizado no período de 02/09/2011 a 06/04/2013.

9 - MIGUEL FRANCISCO CASSEMIRO JUNIOR

Carteira: SP-5064022871/D Data de Expedição: 16/08/2012

Desde: 15/10/2021 Carga Horária: 44:0 H/S

Visto Nº: 198559 Data do Visto: 01/10/2021

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

10 - PRISCILA AVELAR ROCHA

Carteira: SP-5061469284/D Data de Expedição: 31/01/2002

Desde: 12/04/2021 Carga Horária: 44:0 H/S

Visto Nº: 194216 Data do Visto: 05/04/2021

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

11 - UBALDINO LEAL FONTOURA JUNIOR

Carteira: PR-59703/D Data de Expedição: 17/11/2000

Desde: 12/12/2013 Carga Horária: 9: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

12 - VICTOR HUGO WASILEWSKI

Carteira: PR-90869/D Data de Expedição: 19/04/2007

Desde: 10/10/2019 Carga Horária: 8: H/D

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA

13 - WILIAN ROBERTO MANTOANELLI

Carteira: SP-5061812823/D Data de Expedição: 15/01/2004

Desde: 12/04/2021 Carga Horária: 44:0 H/S

77

Visto Nº: 150969 Data do Visto: 22/01/2016
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 308085/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/10/2021 17:32:40

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2810207/2021

Emissão: 01/06/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: a7ZWz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA**

CNPJ: 77.167.203/0001-00

Registro: 74748

Categoria: Filial

Capital Social: R\$ 30.000.000,00

Capital Social da Filial: R\$ 0,00

Data do Capital: 25/10/2016

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, SANEAMENTO, REDE EXTERNA DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CASAS, COMERCIOS, INDUSTRIAS, GASODUTOS E OLEODUTOS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço: AV. MUNHOZ DA ROCHA, 213, JUVEVE, CURITIBA, PR, 80030475

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 28/03/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 029165

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO MACEDO DA SILVA

Registro: 2605063500

CPF: 253.812.648-79

Data Início: 16/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: AVELINO BENEDITO RAMOS NETO

Registro: 2604163756

CPF: 247.992.478-59

Data Início: 27/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: RESOLUCAO 218, ARTIGO 012

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FONTOURA



mt



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2810207/2021

Emissão: 01/06/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: a7ZWz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Registro: 1712333437

CPF: 073.989.959-70

Data Início: 27/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 12 // OBSERVACOES ART 12 DA RES. 218

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EIKI JUNGES HIGAKI

Registro: 1701192225

CPF: 020.642.369-10

Data Início: 25/06/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 07 // OBSERVACOES DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO REGIS PEREIRA DA COSTA FILHO

Registro: 1702214354

CPF: 963.347.549-04

Data Início: 25/06/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS ESTEFANO CERVEIRA

Registro: 2204156523

CPF: 968.540.650-20

Data Início: 11/07/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 12

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCO AURELIO LIMA FONTOURA

Registro: 1704205166

CPF: 024.564.379-69

Data Início: 30/11/2009

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO _07

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



md



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **137316/2021**

Validade: **31/03/2022**

Nome Civil: **MARCO AURELIO LIMA FONTOURA**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-75110/D

Registro Nacional : 1704205166

Registrado(a) desde : 12/05/2004

Filiação : JOSE ANTONIO DA FONTOURA
JACIRA DAS GRACAS LIMA FONTOURA

Data de Nascimento : 01/07/1978

Carteira de Identidade : 00730046148

Naturalidade : CURITIBA/PR

CPF : 02456437969

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 11/05/2004

Diplomação : 11/05/2004

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 331381/2021.

Emitida via Internet em 11/11/2021 08:49:11

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **137311/2021**

Validade: **31/03/2022**

Nome Civil: **EIKI JUNGES HIGAKI**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-62288/D

Registro Nacional : 1701192225

Registrado(a) desde : 14/03/2001

Filiação : TAKAHIKO HIGAKI

OLGA MARIA JUNGES HIGAKI

Data de Nascimento : 31/10/1978

Carteira de Identidade : 6.778.889-3

Naturalidade : CARAZINHO/RS

CPF : 02064236910

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 13/03/2001

Diplomação : 13/03/2001

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 331365/2021.

Emitida via Internet em 11/11/2021 08:47:11

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO


CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



22049

00053-PR

Número Série



Marco Aurélio Lima Fontoura
ASSINATURA DO PORTADOR

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA

CNPJ/CPF/CET: 77.167.203/0001-00

Endereço: AV MUNHOZ DA ROCHA 213, JUVENIL

Município: CURITIBA

UF: PR

Esp. do estabelecimento:

Cargo: DIRETOR COMERCIAL

CBO N°: 123305

Data de admissão: 09 de Outubro de 2016

Registro N°: 12557

Fis./Ficha:

Remuneração especificada: R\$ 9.400,00
(nove mil e quatrocentos reais) por mês.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1ª 2ª

Com. Dispensa CD N°



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Marco Aurélio Lima Fontoura

Loc. Nasc. Curitiba, Est. Data 01/07/78
Filiação José Antonio da Fontoura e
Jacilda das Graças Lima Fontoura
Id. n.º R.G. 5.793.817-0 SESP/PR

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em: Doc. Ident. n.º

Exp. em: Estado

Obs. E-Nasc. 10.12.9 Liv. 31 / Ps. nº 13 - Barreirinha - 816-16

Data Emissão 03.07.96 DRT Curitiba - PR

Pro. Louisa Santiago
Assinatura do Funcionário

R.G. 5.425.825-9 SESP/PR

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



00053-PR

Número

22378



E. Ki Jungues Higaki
ASSINATURA DO PORTADOR



12

77.167.203/0001-00

Empregador: CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA.

CGC/MF: Av. Munhoz da Rocha, 213 Juvysô - CEP 80035-000

Rua: Curitiba - PR

Município: Curitiba Est.

Esp. do estabelecimento: Construtora

Cargo: Engenheiro civil

CBO nº: 2110

Data admissão: 02 de Maio de 2001

Registro nº: 6113

Remuneração especificada: R\$ 1.800,00 P/M

(Hum mil e oitocentos reais) por mês

CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º de Junho de 2010

CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º de Junho de 2010

Com. Dispensa CD Nº

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome: E. Ki Jungues Higaki

Loc. Nasc: Curitiba, R.S. Est. 31.10.78

Filiação: Higaki, K. Higaki

Doc. nº: 6719.889-3 SSP-PR

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Exp. em

Estado

Obs.

10.07.86

PR

Luzinete Dedroso Soares
Assinatura do Funcionário
R.G. 6.215.825-0

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA

CNPJ/CPF/CEI: 77.167.203/0001-00

Endereço: AV MUNHOZ DA ROCHA 213

Município: CURITIBA UF: PR

Esp. do estabelecimento:

Cargo: ENG COORD DE OBRAS

CBO Nº: 214205

Data de admissão: 01 de Setembro de 2010

Registro Nº: 10174 Fis./Ficha: 10174

Remuneração especificada: R\$ 4.590,00

(quatro mil, quinhentos e noventa

reais) por mês.

CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA.
Persia A. C. Nabosne
Recursos Humanos

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º de Junho de 2010

Data saída de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º de Junho de 2010

Com. Dispensa CD Nº



M

Nome.....: JOSE ANTONIO DA FONTOURA*****

Carteira No: PR-004940-D Expedida em 07/05/1976 Visto 7359/02 em 10/06/2002

Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições

Lei Decreto Resolucao Artigo C/E Alinea
23.569/33 28

Obs.: Alineas a, b, c, d, e, g, h, j.

Por delegacao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93,e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos indicados, conforme descricao abaixo:*****

ART Número.....: 001071335 Data.....: 12/06/2002

Contratante.....: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PE

Contratado.....: **CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA.**

Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO

Responsabilidade Tecnica.: RESPONSAVEL

Dimensoes.....: *****

Local Obra/Serv.: VITORIA DE SANTO ANTAO-PE

, 55600000, VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO-PE, EM OBSERVANCIA COM O CONTRATO N. 55/02 DEATL - SES / FUSAM. O ESCOPO CONTRATADO E O SEGUINTE: 80 KM DE REDE COLETORA DE ESGOTOS, 250 KM DE RAMAL DE ESGOTO, 24 ELEVATORIAS DE ESGOTO, 24 EMISSARIOS E 1 E.T.E.*****

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão,a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisao de Registro e Cadastro.

Recife, 22 de Janeiro de 2004

Chefe da Divisao de Registro e Cadastro
CREA/PE DRC



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
PROJETO ALVORADA

Obra: Implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Vitória de Santo Antão - PE

Contratada: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA

Contrato nº. 055/2002

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

76.938,00 m Execução de Ramal de Ligação de esgoto em tubo PVC JE DN 100mm

1.752,00 m Execução de Ramal de Ligação de esgoto em tubo PVC JE DN 150mm

36.859,00 m Execução de Rede Coletora de esgoto em tubo PVC JE DN 150mm

2.414,00 m Execução de Rede Coletora de esgoto em tubo PVC JE DN 200mm

1.271,00 m Execução de Rede Coletora de esgoto em tubo PVC JE DN 250mm

336,00 m Execução de Rede Coletora de esgoto em tubo PVC JE DN 300mm

541,00 m Execução de Rede Coletora de esgoto em tubo PVC JE DN 350mm

1.372,00 m Execução de Rede Coletora de esgoto em tubo PVC JE DN 400mm

145,00 m Execução de Emissário de esgoto em tubo PVC JE DN 100mm

349,00 m Execução de Emissário em tubo PVC JE DN 150mm

1.305,00 m Execução de Emissário em tubo PRFV JE DN 350mm

740,00 m Execução de Emissário em tubo PRFV JE DN 400mm

6.320,00 m Execução de Emissário em tubo PRFV JE DN 500mm


126,00 m Execução de Emissário em tubo Fº Fº K7 PN 10 JE DN 400mm

234,00 m Execução de Emissário em tubo Fº Fº K7 PN 10 JE DN 450mm


1.006,00 m Execução de Emissário em tubo Fº Fº K7 PN 10 JE DN 500mm

Recife, 19 de Janeiro de 2004


FERNANDO JOSE PONZO
Coordenador do Projeto Alvorada

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA

EM TESTE DE VERDADE
REC. DE 2004
COMO SELO DE AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO



Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-00384/2004
Recife, 22/01/2004

DRC



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
PROJETO ALVORADA

CREA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PERNAMBUCO

Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-00585/2004
Recife, 22/01/2004

[Assinatura]
DRE

ATESTADO TÉCNICO


Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA., executou no período de Maio 2002 à Novembro de 2003, os serviços objeto do contrato nº 055/2002. Na planilha em anexo estão discriminados os serviços e as quantidades.

Todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos exigidos pela Secretaria Estadual de Saude, e dentro do prazo contratual.

Os serviços estão sendo realizados sob a responsabilidade técnica do Engenheiro José Antonio da Fontoura - CREA 7359/02, com anotação na ART 171335.

Recife, 19 de Janeiro de 2004

[Assinatura]
FERNANDO JOSÉ PONZO
Coordenador do Projeto Alvorada



RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA
[Assinatura]
Fernando José Ponzo
EM TESTE DA VERDADE
RECIFE, 19 DE JAN DE 2004
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO

Escritório Municipal da Luz da Silva

[Assinatura]



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZC-21174**

Folha(s) nº: 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 104982202407096, 822020030226460-5, 822020030226459-1, 822020030226461-3, 822020030182872-6, 94282720020032017 e 94282720020243886

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 4025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado



Profissional **JOSÉ ANTONIO DA FONTOURA**

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0700049405

Atribuições do artigo 28, exceto alíneas "I" e "J", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Execução de Redes Coletoras, Ligações Prediais de Esgotos, Estações Elevatórias de Esgotos (EEE), Emissários das EEEs e ETE, Estação de Tratamento de Esgotos - ETE, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários da Praia de Boiçucanga, no Município de São Sebastião.

Quantificação Especificadas conforme Documentos anexos, limitadas às atribuições acima.

Local da obra/serviço Diversas Ruas - Praias de Boiçucanga

Cidade São Sebastião

Estado SP

Valor Contratual: R\$ 9.259.601,40 (junho/00)
Aditamento: R\$ 2.018.239,55 (setembro/02)
Total Medido: R\$ 11.034.754,96

Período 13/06/2000 a 30/10/2002

Contratante Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

Contratada **Construtora Elevação Ltda**

CREASP Nº 1010716



O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

A presente Certidão de Acervo Técnico substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 02/12/2004 sob nº SZC-02171

Certifico que o selo de
autenticidade de atos
foi afixado na última
folha do documento

T

[Handwritten signature]

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

[Handwritten mark]



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do **CREA-SP**

CERTIDÃO Nº: SZC-21174

Folha(s) nº: 2 de 2

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

Conferido: Elza Arruda Noves



terça-feira, 1 de junho de 2010

Téc. Benedito Carlos de Souza
CREASP n.º 0641937212



Jessica Luana Marchi da Luz da Silva
Escriturante Juramentada

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

JOSÉ ANTONIO DA FONSECA

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



ATESTADO TÉCNICO

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA., realizou para a SABESP no período de 13/06/2000 a 30/10/2002, através do Contrato nº 7.614/97, a execução de redes coletoras, ligações prediais de esgotos, estações elevatórias de esgotos (EEE), emissários das EEEs e ETE, estação de tratamento de esgotos - ETE, integrantes do sistema de esgotos sanitários da Praia de Boiçucanga, no município de São Sebastião.

No Mapa de Medição Físico-Financeiro com folhas numeradas de 02/27 a 23/27 e folhas complementares de 24/27 a 27/27, assinadas pelo engenheiro Estevão Morinigo Junior - CREA 0682562397, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados no referido contrato.

As obras foram realizadas sob a responsabilidade técnica do engenheiro José Antonio da Fontoura - CREA 0700049405.

O valor total medido, a preços de outubro/1997, foi de R\$ 11.034.754,96 (onze milhões, trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA, PELA CREA-SP SOB
N.º SZC. 21179

SÃO PAULO, 07/06/10

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP

Eng. Luiz Yukishigue Narimatsu
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA - 0600599219



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA, PELA CREA-SP SOB
N.º SZC. 21179

SÃO PAULO, 02/12/04
Márcia das Neves Rodrigues
ENGENHEIRA - SECCIONAL CENTRO

CARTÓRIO BACACHERI
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel
desta face do documento apre-
sentado neste cartório. Dou fé.

04/01/2022

JO/mzp

CSQ - Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais - Av. do Estado, 561 - CEP 01107-000 - São Paulo /SP - (11) 3388.6311/6298(fax)
E-mail: atestadotecnico@sabesp.com.br



sabesp

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-08548 / 2004

DE 10 / 11 / 2004

FOLHA 03 / 27

Engº Estevão Morinigo Junior

CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO

13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL 13/06/2.000 A 30/10/2.002

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO PERC MEDIDO

FRENTE DE SERVICO 02
RECURSO FG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02-

901/96-9 CTEF 021..

PRODUTO 02 SEGM: 0103

CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA

387.002,08

-26.288,56

360.713,52

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 02
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO

387.002,08
108,00 %

-26.288,56

360.713,52

FRENTE DE SERVICO 03
RECURSO FG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02-

901/96-9 CTEF 021..

PRODUTO 02 SEGM: 0201

CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

03.00.00.00-2 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EE-2
PRECO 000000

QTD
VLR

03.01.00.00-8 OBRAS CIVIS
PRECO 000000

QTD
VLR

03.01.01.00-1 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS
PRECO 000000

GB

1,0000
55.400,51

0,0000
0,00

1,0000
55.400,51

03.02.00.00-3 FORNECIMENTO / MONTAGEM DE MATERIAL
PRECO 000000 S

QTD
VLR

03.02.01.00-7 FORNECIMENTO CONF. LISTA DE MAT HID GB
PRECO 000000 RUAICOS/MECANICOS/ELETRICOS LM-HID
-01 E LM-ELT-01

QTD
VLR

1,0000
16.770,00

0,0000
0,00

1,0000
16.770,00

03.02.02.00-0 MONTAGEM CONF. LISTA DE MAT HIDRAUL GB
PRECO 000000 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS LM-HID-01

QTD
VLR

1,0000
7.332,00

0,0000
0,00

1,0000
7.332,00

CURITIBA

04/FEV. 2022

PARANA

Certifico que o selo de autenticidade de ato foi fixado na última folha do documento.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO 01/106/110 SOB Nº SZC 01/106/110

SÃO PAULO, 01/106/110

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO 01/106/110 SOB Nº SZC 01/106/110

SÃO PAULO, 01/106/110

MARIA DAS DORES RODRIGUES
UGI-SECCIONAL CENTRO



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548 / 2004
DE 10/11/2004
FOLHA 04/27

Engº Estevão Morinigg Junior
CREA - 0682562397

CER360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO

13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL 13/06/2.000 A 30/10/2.002

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO PERC MEDIDO

FRENTE DE SERVICO 03
RECURSO PG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021... PRODUTO 02 SEGM: 0201 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA

79.502,51

0,00

79.502,51

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 03

79.502,51

0,00

79.502,51

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO

99,00 %

FRENTE DE SERVICO 04
RECURSO PG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021... PRODUTO 02 SEGM: 0203 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

04.00.00.00-0 LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVAT

QTD

VLR

04.01.00.00-5 LINHA DE RECALQUE

04.01.00.00-9 EXECUCAO DE 792,50M DE LINHA DE REC M

ALQUE DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGO

QTD

VLR

668,5500

7,6500

147.040,87

1.682,54

TOS EE-2.....

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA

147.040,87

1.682,54

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 04

147.040,87

1.682,54

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO

85,00 %

FRENTE DE SERVICO 05
RECURSO PG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021... PRODUTO 02 SEGM: 0201 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

05.00.00.00-7 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EE-3

QTD

VLR

PRECO 00000008A

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE

INTERVENIENTE DA CERTIDÃO DE

ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA

DATA DE 04/11/2004 SOB

Nº 326-01/04 CREA-SP

SÃO PAULO, 04/11/04

MARIA DA S. DORES RODRIGUES

CREA-SECCIONAL CENTRO

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi fixado na última folha do documento

UNIVERSIDADE BACACHERI
AUTENTICACAO
A presente fotocópia é reprodução fiel desta folha do documento apresentado neste cartório. Dou fé.

04/11/2022

PARANA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA DE 04/11/2004 SOB Nº 326-01/04 CREA-SP

SÃO PAULO 01.06.110

ELZA ARRAUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA





sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548/2004
DE 10/11/2004
FOLHA 05/27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/EET, ETE SRS BOICUCANG-S SEBASTIAO

PRazo 360 DIAS

INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO

13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM

U.M.

ANTERIOR

ACUMULADO PERC MEDIDO

FRENTE DE SERVICO 05

RECURSO PG TIPO FR 06 PROGRAMA 02-

901/96-9

CTEF 021..

PRODUTO 02

SEG: 0201 CENTRO DE CUSTO

05.01.00.00-2 OBRAS CIVIS

PRECO 000000

05.01.01.00-6 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS

PRECO 000000

05.02.00.00-8 FORNECIMENTO / MONTAGEM DE MATERIAI

PRECO 000000 S

05.02.01.00-1 FORNECIMENTO CONF LISTA DE MAT.HIDR GB

PRECO 000000

05.02.02.00-5 MONTAGEM CONF LISTA DE MAT HIDRAULI GB

PRECO 000000

COS/MECANICOS/ELETRICOS LM-HID-02 E

LN-ELT-02.....

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 05

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO

FRENTE DE SERVICO 06

RECURSO PG TIPO FR 06 PROGRAMA 02-

901/96-9 CTEF 021..

PRODUTO 02 SEG: 0203, CENTRO DE CUSTO

06.00.00.00-4 LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVAT

PRECO 000000

06.00.00.00-4 LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVAT

PRECO 000000

06.00.00.00-4 LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVAT

PRECO 000000

06.00.00.00-4 LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVAT

PRECO 000000

PAG : 4

DATA: 04/11/2.004

HORA: 16:03:42

ASSINATURA

07/06/2.000

COORD OBRA

RNE

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA
DATA
21179 SOB
SAO PAULO 01.06.10

ELZAARA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UNICENTRO - CREA-SP, ARQUITETURA E ASSINOMIA



Certifico que o selo de
autenticidade de atos
foi afixado na última
folha de documento

CARTÃO DE AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel
desta face do documento apre-
sentado neste cartão. Dou fé.

CURITIBA

04 DEV. 2022

PARANA



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548/2004
DE 10/11/2004
FOLHA 06/27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CRA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO 7.614/97-00 00 CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG ESE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

PRazo 360 DIAS INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO PERIODO DA MEDICAO ADM CONTR RNE

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM U.M. ANTERIOR ATUAL ACUMULADO PERC MEDIDO

FRENTE DE SERVICO 06 TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEGM: 0203 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

RECURSO PG 06.01.00.00-0 LINHA DE RECALQUE

PRECO 000000

06.01.01.00-3 EXECUCAO DE 185,50M DE LINHA DE REC M

PRECO 000000 ALQUE DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGO

TOS EE-3.....

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 06

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO

FRENTE DE SERVICO 07

TIPO FR 06 PROGRAMA 02-

901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEGM: 0201 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

PRECO 000000

07.01.00.00-7 OBRAS CIVIS

PRECO 000000

07.02.00.00-2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAI

PRECO 000000 S

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA

CURTITIBA
CARTÓRIO BACACHERI
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel,
desta face do documento apre-
sentado neste cartório. Dou fé.
04.11.2022
PARANA

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 020 21179

SÃO PAULO, 01/10/2004

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 020 21179

SÃO PAULO, 02/11/2004
MARIA DAS DORES RODRIGUES
GRE5-SECCIONAL CENTRO



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548 / 2004
DE 10/11/2004
FOLHA 07 / 27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CER360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

CONTRATO
7.614/97-00 00

PRAZO
360 DIAS

INICIO/TERMINO DO CONTRATO
13/06/2.000 A 30/10/2.002

PERIODO DA MEDICAO
13/06/2.000 A 30/10/2.002

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM U.M.

ANTERIOR

ATUAL

FRENTE DE SERVICO 07

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 07
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO

0,00 \$

0,00

0,00

FRENTE DE SERVICO 08
RECURSO FG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02-
08.00.00.00-9 LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVAT
PRECO 000000 ORIA DE ESGOTOS EC-3C

901/96-9 CTEF 021... PRODUTO 02 SEGM: 0203

CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00

08.01.00.00-4 LINHA DE RECALQUE
PRECO 000000

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA

0,00

0,00

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 08
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO

0,00 \$

0,00

FRENTE DE SERVICO 09
RECURSO FG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02-
09.00.00.00-6 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EE-4
PRECO 000000

901/96-9 CTEF 021... PRODUTO 02 SEGM: 0201

CENTRO DE CUSTO

09.01.00.00-1 OBRAS CIVIS
PRECO 000000

09.01.01.00-5 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS

0,0000

0,0000

1,0000

121.320,78

121.320,78

100,00

0,0000
121.320,78
0,0000
121.320,78
100,00

Certifico que o selo de
autenticidade de atos
fixado na última
folha do documento

CARTÓRIO BACACHERI
AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel,
desta face do documento apre-
sentado neste cartório. Dou fé.

04. REV. 2022

PARANÁ

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA POR SAO PAULO-SP SOB
Nº SZC 21179

SÃO PAULO, 01/10/2010

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UNICENTRO - CREA-SP




SÃO PAULO, 02/11/2010
M. das D. Rodrigues
MARIA DAS DORES RODRIGUES
GRES-SECCIONAL CENTRO



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548 / 2004
DE 10/11/2004
FOLHA 08 / 27


Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO 7.614/97-00 00 CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

PRazo 360 DIAS INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO PERIODO DA MEDICAO ADM CONTR RNE
13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL 13/06/2.000 A 30/10/2.002

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM U.M. ANTERIOR ATUAL ACUMULADO PERC MEDIDO

FRENTE DE SERVICO 09 TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021... PRODUTO 02 SEGM: 0201 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

RECURSO PG 09.02.00.00-7 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAI QTD VLR

PRECO 000000 S 09.02.01.00-0 FORNECIMENTO.CONF..LISTA.DE.MAT.HID GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.02.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.03.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.04.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.05.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.06.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.07.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.08.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.09.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.10.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.11.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.12.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.13.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.14.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.15.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.16.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.17.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.18.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.19.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

PRECO 000000 09.02.20.00-4 MONTAGEM CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA
DATA
Nº SZC 21174

SÃO PAULO, 01.06.10

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
GI CENTRO - CREA-SP



984,7500
399.217,65

0,4000
162,16

984,3500
399.055,49

984,3500
399.055,49

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº SZC 21174

Certifico que o selo
de autenticidade de
autenticidade de
foi afixado na última
folha do documento

7777.17.10.10

PARANA



sabesp

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-08548 / 2004

DE 10/11/2004

FOLHA 09/27

[Handwritten signature]

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO
7.614/97-00 00

CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EES S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

PRazo
360 DIAS

INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO
13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL

ITEM DE MEDICAO
FRENTE DE SERVICO 10
RECURSO PG

DESCRICAO DO ITEM U.M.

Tipo FR 06 PROGRAMA 02-

901/96-9 CTEF 021..

PRODUTO 02 SEGM: 0203

CENTRO DE CUSTO

7.24.0.00.00.00 REC

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA

399.055,49

162,16

399.217,65

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 10
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO

399.055,49
105,00

162,16

399.217,65

FRENTE DE SERVICO 11
RECURSO PG

Tipo FR 06 PROGRAMA 02-

901/96-9 CTEF 021..

PRODUTO 02 SEGM: 0201

CENTRO DE CUSTO

11.00.00.00-6 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EE-4B

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.01.00.00-1 OBRAS CIVIS

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.01.01.00-5 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.00.00-7 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAL

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.01.00-0 FORNECIMENTO.CONF..LISTA.DE.NAT.HID GB

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.02.00-4 MONTAGEM.CONF..LISTA.DE.NAT.HIDRAUL GB

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.03.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.04.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.05.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.06.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.07.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.08.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.09.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.10.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.11.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.12.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.13.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.14.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

11.02.15.00-0 OBRAS DE REFORMA E MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

QTD

32.612,56

0,0000

32.612,56

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SZC 21119

SÃO PAULO, 01/11/2004

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º SZC-02119

SÃO PAULO, 02/11/2004
MARIA DAS DORES RODRIGUES
GRES-SECCIONAL CENTRO

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi fixado na 1ª e última folha do documento



PARANA



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548 / 2004
DE 10/11/2004
FOLHA 11/27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO PERIODO DA MEDICAO ADM CONTR

13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL 13/06/2.000 A 30/10/2.002 RNE

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM U.M.

ANTERIOR ATUAL

ACUMULADO PERC MEDIDO

FRENTE DE SERVICO 13

RECURSO PG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02-

901/96-9 CTEF 021..

PRODUTO 02 SEGM: 0201

CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

13.01.00.00-6 OBRAS CIVIS

PRECO 000000

13.01.01.00-0 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS

PRECO 000000

13.02.00.00-1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS

PRECO 000000

13.02.01.00-5 FORNECIMENTO, CONF., LISTA DE, MAT, HID GB

PRECO 000000

13.02.02.00-9 MONTAGEM, CONF., LISTA DE, MAT, HIDRAUL GB

PRECO 000000

13.02.03.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.04.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.05.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.06.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.07.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.08.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.09.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.10.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.11.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.12.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.13.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.14.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.15.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.16.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.17.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.18.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.19.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.20.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.21.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.22.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.23.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.24.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.25.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.26.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.27.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.28.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.29.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.30.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.31.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.32.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.33.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.34.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.35.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.36.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.37.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.38.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.39.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.40.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.41.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.42.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.43.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.44.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.45.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.46.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.47.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.48.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.49.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.50.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.51.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.52.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.53.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.54.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.55.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.56.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.57.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.58.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.59.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.60.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.61.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.62.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.63.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.64.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.65.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.66.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.67.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.68.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.69.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.70.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.71.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.72.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.73.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.74.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.75.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.76.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.77.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.78.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.79.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.80.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.81.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.82.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.83.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.84.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.85.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.86.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.87.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.88.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.89.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.90.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.91.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.92.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.93.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.94.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.95.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.96.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.97.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.98.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.99.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.100.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.101.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.102.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.103.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.104.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.105.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.

PRECO 000000

13.02.106.00-0 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS, LM-HID-06.



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548 / 2004
DE 10 / 11 / 2004
FOLHA 12 / 27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

PAG : 11
DATA: 04/11/2.004
HORA: 16:03:42

ASSINATURA
07/06/2.000

COORD OBRA
RNE

ACUMULADO PERC MEDIDO

PRODUTO 02 SEGM: 0203 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

QTD
VLR

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº SZC 21179

SÃO PAULO, 01/06/10

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
USI CENTRO - CREA-SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº SZC 0203

SÃO PAULO, 02/12/04
MÁRIA DAS DORES RODRIGUES
GRES-SECCIONAL CENTRO

Certifico que o selo
de autenticidade de a
foi fixado na última
página do documento.





sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548 / 2004
DE 10/11/2004
FOLHA 13 / 27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO 7.614/97-00 00 CONTRATAÇÃO : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

PRazo 360 DIAS INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO PERIODO DA MEDICAO ADM CONTR

13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL 13/06/2.000 A 30/10/2.002 RNE

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM U.M. ANTERIOR ATUAL ACUMULADO PERC MEDIDO

FRENTE DE SERVICO 15 TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEGM: 0201 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

RECURSO PG 15.02.01.00-0 FORNECIMENTO..CONF..LISTA.DE.MAT.HID GB QTD 0,0000 1,0000 100,00

PRECO 000000 RAULICOS/MECANICOS/ELETRICOS.LM-HID VLR 36.530,00 0,00 36.530,00

-07.E.LM-ELT-07.....

15.02.02.00-3 MONTAGEM.CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 0,0000 1,0000 100,00

PRECO 000000 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS.LM-HID-07. VLR 6.706,00 0,00 6.706,00

E.LM-ELT-07.....

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA 68.805,51 0,00 68.805,51

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 15 68.805,51 0,00 68.805,51

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO 99,00 %

FRENTE DE SERVICO 16

RECURSO PG TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEGM: 0203 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

16.00.00.00-2 LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVAT QTD 0,0000 1,3000 1,3000

PRECO 000000 ORIA DE ESGOTOS EC-4E VLR 332,94 332,94

16.01.00.00-8 LINHA DE RECALQUE QTD 0,0000 0,0000 0,0000

PRECO 000000 QUE.DA.ESTACAO.ELEVATORIA.DE ESGOTO S EC-4E.....

16.01.01.00-1 EXECUCAO.DE.2.00M.DE.LINHA.DE.RECAL M QTD 0,0000 1,3000 1,3000

PRECO 000000 PRECO 000000

16.01.01.00-1 EXECUCAO.DE.2.00M.DE.LINHA.DE.RECAL M QTD 0,0000 1,3000 1,3000

PRECO 000000 PRECO 000000

CARTÓRIO BACACUPÉRI
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução desta face do documento apresentado neste cartório. Dou fé.

04 FEV. 2022

PARANA

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SZC 21179

SÃO PAULO 01/06/10

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SZC-02179
SÃO PAULO, 02/06/10
MARCOS RODRIGUES
DIRETOR SECCIONAL CENTRO



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548/2004
DE 10/11/2004
FOLHA 16/27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO 7.614/97-00 00 : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

PRazo 360 DIAS

INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO PERIODO DA MEDICAO ADM CONTR RNE
13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL 13/06/2.000 A 30/10/2.002

ITEM DE MEDICAO	DESCRICAO DO ITEM	U.M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	PERC MEDIDO
-----------------	-------------------	------	----------	-------	-----------	-------------

FRENTE DE SERVICO 19
RECURSO FG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEGM: 0201 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

19.01.00.00-0 OBRAS CIVIS
PRECO 000000

19.01.01.00-3 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS
PRECO 000000

19.02.00.00-5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAIS
PRECO 000000 S

19.02.01.00-9 FORNECIMENTO, CONF..LISTA, DE MAT.HID GB
PRECO 000000 RAULICOS/MECANICOS/ELETRICOS.LM-HID

19.02.02.00-2 MONTAGEM, CONF..LISTA, DE MAT.HIDRAUL GB
PRECO 000000 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS.LM-HID-09.
E.LM-ELT-09.....

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 19
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO

FRENTE DE SERVICO 20
RECURSO FG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEGM: 0203 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

20.00.00.00-7 LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVAT
PRECO 000000 ORIA DE ESGOTOS EE-5A

CURITIBA

CAR

AUTENTICACAO

A presente fotocópia é reprodução fiel desta folha do documento apresentado neste cartório. Dou fé.


04.FEV. 2022

20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIENTE DATA N.º SZC 01179 SOB

SÃO PAULO, 01.06.10

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIENTE DATA N.º SZC 01179 SOB

SÃO PAULO, 01.06.10
SRA. DAS DORES RODRIGUES
PRES-SECCIONAL CENTRO



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548/2004
DE 10/11/2004
FOLHA 18/27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO
7.614/97-00 00

CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA
OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

PRazo
360 DIAS

INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO
13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL 13/06/2.000 A 30/10/2.002

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM U.M. ANTERIOR ATUAL ACUMULADO PERC MEDIDO

FRENTE DE SERVICO 21 RECURSO PG TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEGM: 0201 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

21.02.01.00-9 FORNECIMENTO.CONF..LISTA.DE.MAT.HID GB QTD 1,0000 100,00
PRECO 000000 RAULICOS/MECANICOS/ELETRICOS.LM-HID VLR 40.680,00 40.680,00
-10.E.LM-ELT-10.....

21.02.02.00-2 MONTAGEM.CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD 1,0000 100,00
PRECO 000000 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS.LM-HID-10. VLR 8.136,00 8.136,00
E.LM-ELT-10.....

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA 84.018,93 84.018,93

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 21 84.018,93
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO 99,00 %

FRENTE DE SERVICO 22 RECURSO PG TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEGM: 0203 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

22.00.00.00-1 LINHA DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVAT QTD
PRECO 000000 ORIA DE ESGOTOS EE-6 VLR

22.01.00.00-7 LINHA DE RECALQUE QTD
PRECO 000000 VLR

22.01.01.00-0 EXECUCAO DE 230,00M DE LINHA DE REC M QTD
PRECO 000000 ALQUE DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGO VLR
TOS EE-6

52,0500 175,9500
9.665,68 32.673,91

228,0000
42.339,59



Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA ORÇAMENTO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA POR ENGº ESTEVÃO MORINIGO JUNIOR Nº 0682562397 CREA-SP SOB N.º 5.251.021/04



SÃO PAULO, 01/06/10
ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA POR ENGº ESTEVÃO MORINIGO JUNIOR Nº 0682562397 CREA-SP SOB N.º SZC 21174



sabesp

ANEXO DO ATESTADO

Nº T-08548 / 2004

DE 10 / 11 / 2004

FOLHA 19 / 27

[Handwritten signature]

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO PERIODO DA MEDICAO ADM CONTR

13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL 13/06/2.000 A 30/10/2.002 RNE

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM U.M. ANTERIOR ATUAL ACUMULADO PERC MEDIDO

FRENTE DE SERVICO 22 TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEGM: 0203 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

RECURSO PG TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA 32.673,91 9.665,68 42.339,59

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 22 32.673,91 9.665,68 42.339,59

FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO 99,00 %

FRENTE DE SERVICO 23 TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEGM: 0201 CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

RECURSO PG ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS EE-8 QTD VLR

PREC0 000000 32.673,91 9.665,68 42.339,59

23.01.00.00-4 OBRAS CIVIS QTD VLR

PREC0 000000 1.0000 0,0000 0,00

23.01.01.00-8 EXECUCAO DE OBRAS CIVIS GB QTD VLR

PREC0 000000 25.334,35 0,0000 25.334,35

23.02.00.00-0 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAI QTD VLR

PREC0 000000 S 1.0000 0,0000 0,00

23.02.01.00-3 FORNECIMENTO.CONF..LISTA.DE.MAT.HID GB QTD VLR

PREC0 000000 PAULICOS/MECANICOS/ELETRICOS.LM-HID 1.0000 0,0000 0,00

-11.E.LM-ELT-11..... 35.340,00 1.0000 35.340,00

23.02.02.00-7 MONTAGEM.CONF..LISTA.DE.MAT.HIDRAUL GB QTD VLR

PREC0 000000 ICOS/MECANICOS/ELETRICOS.LM-HID-11. 1.0000 0,0000 0,00

E.LM-ELT-11..... 7.070,00 1.0000 7.070,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA COTAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO PERMANENTE DATA 10/11/2004 SOB Nº SZC 21174

SÃO PAULO, 01/06/10

ELZAARRUDA NOVES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA COTAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO PERMANENTE DATA 10/11/2004 SOB Nº SZC 21174

Certifico que o selo de autenticidade de esta folha de documento foi fixado na última folha do documento.





FOLHA 20 / 27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA
REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

INICIO/TERMINO DO CONTRATO	MEDICAO	PERIODO DA MEDICAO	ADM CONTR
13/06/2.000 A 30/10/2.002	00030 FINAL	13/06/2.000 A 30/10/2.002	RNE

	U.M.	ANTERIOR	ATUAL
DESCRICAO DO ITEM			

23 TIPO PR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEG: 0201 CENTRO DE

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTARIA	67.744,35	0,00
-----------------------------	-----------	------

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 23	67.744,35	0,00
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO	99,00	*

24 TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEG: 0303 CENTRO DE

TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEG: 0303 CENTRO DE

QTD DE RECALQUE DA ESTACAO ELEVAT
VLR
E ESGOTOS EE-8

E ESCOTOS EE-8 VLR

DE RECALQUE

QTD
VLR

AO.D.E.134,50M.DE.JINHA.DE.REC.M	QTD	118,4000	24,1000
----------------------------------	-----	----------	---------

AO. DE. 134, 50M. DE. LINHA. DE. REC. M	QTD	118,4000	24,1000
DA. ESTACAO. ELEVATORIA. DE. ESGO	VLR	22.158,56	4.510,31

DA. ESTACAO. ELEVATORIA. DE. ESGO	VLR	22.158,56	4.510,31
-8.....			

TOTAL DA CONTA ORÇAMENTARIA	22.158,56	4.510,31
-----------------------------	-----------	----------

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 24	22.158,56	4.510,31
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO	105,00	8

55 TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021., PRODUTO 02 SEG: 0302 CENTRO DE

TIPO FR 06 PROGRAMA 02- 901/96-9 CTEF 021.. PRODUTO 02 SEG: 0302 CENTRO DE

QTD	PRESENTE DOCUMENTO DE PARTE	O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE	INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE	VLR	
	QTD	PRESENTE DOCUMENTO DE PARTE	O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE	INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE	VLR

VOTOS

Certifico que o selo
autenticidade de a
foi afixado na últ.
folha do document.

A presente fotografia é reprodução desta face do documento apresentado neste cartório. Dou fé.

04 DE V. 2022

SÃO PAULO, 01 06110

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP

142,5000
26,668.87

26.668, 87

26.669, 97

7.24.00.00.00 REC

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA SENTENÇA DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA. PLS. CREA-SP SOB

SÃO PAULO, 02/12/04
W. J. S.
LATA DAS DORES RODRIGUES
GRUPO SECCIONAL CENTRO



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548 / 2004
DE 10 / 11 / 2004
FOLHA 21 / 27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO
7.614/97-00 00

CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA
OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS RE/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

PRazo
360 DIAS

INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO
13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM

U.M.

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO PERC MEDIDO

FRENTE DE SERVICO 25
RECURSO PG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02-
901/96-9 CTEF 021..

PRODUTO 02 SEGM: 0302

CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

25.01.00.00-9 EMISSARIO
PRECO 000000

QTD
VLR

25.01.01.00-2 EXECUCAO DE 706.00M DE EMISSARIO DA M
PRECO 000000

QTD
VLR

TOTAL DA CONTA ORCAMENTARIA

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 25
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO

702,1000
314.126,56

0,9000
402,66

703,0000
314.529,22

99,50
314.529,22

FRENTE DE SERVICO 26
RECURSO PG

TIPO FR 06 PROGRAMA 02-
901/96-9 CTEF 021..

PRODUTO 02 SEGM: 0301

CENTRO DE CUSTO 7.24.0.00.00.00 REC

26.00.00.00-0 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
PRECO 000000

QTD
VLR

26.01.00.00-6 OBRAS CIVIS
PRECO 000000

QTD
VLR

26.01.01.00-0 EXECUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO D GB
PRECO 000000

QTD
VLR

26.01.02.00-3 SERVICOS COMPLEMENTARES DE ESTACAS GB
PRECO 000000

QTD
VLR

1,0000
0,00

1.0000
1.700.000,00

100,00
1.0000

0,0000
0,00

1.0000
199.940,26

100,00
199.940,26

Certifico que o selo de
autenticidade de atos
foi fixado na última
folha do documento

CARTÓRIO BACACHERI
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel,
desta face do documento apre-
sentado neste cartório. Dou fé.

CURITIBA
84 FEB. 2022
PARANA

O PRESENTE DOCUMENTO
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA DESTA
DATA
Nº SZC 21179

SÃO PAULO, 21/11/2004

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA DESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº SZC-08179

SÃO PAULO, 21/12/2004
SILVIA DAS DORES RODRIGUES
GISEL SECCIONAL CENTRO



sabesp

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-08548/2004
DE 10/11/2004
FOLHA 23/27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

CEA360

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRO - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO : 7.614/97-00 00 CONTRATADA : CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

OBJETO DA OBRA: REDE COL, LIG EEE S, EMIS DAS EB/ETE, ETE SES BOICUCANG-S SEBASTIAO

PRazo 360 DIAS INICIO/TERMINO DO CONTRATO MEDICAO PERIODO DA MEDICAO ADM CONTR

13/06/2.000 A 30/10/2.002 00030 FINAL 13/06/2.000 A 30/10/2.002 RNE

ITEM DE MEDICAO DESCRICAO DO ITEM U.M. ANTERIOR ATUAL

FRENTE DE SERVICO 26

TOTAL DA FRENTE DE SERVICO 26 3.461.804,33 244.460,93
FINANCEIRO REALIZADO POR FRENTE DE MEDICAO 99,00 %

TOTAL DA MEDICAO 00030 10.615.440,86 419.314,10

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

** ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MENOR QUE 70%

PAG : 22
DATA: 04/11/2.004
HORA: 16:03:42

ASSINATURA
07/06/2.000

COORD OBRA
RNE

ACUMULADO PERC MEDIDO

3.706.265,26

11.034.754,96

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO EXISTENTE NESTA
DATA
Nº SZC 01174



Certifico que o selo de
autenticidade de atos
foi afixado na última
folha do documento

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE
ACERVO TECNICO EXISTENTE NESTA
DATA
Nº SZC 01174
SÃO PAULO, 02/11/2004
MARIÁ DAS DOUGES RODRIGUES
GRES SECCIONAL CENTRO



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

CONTRATO Nº 7.614/97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO MAPA DE MEDIÇÃO:

Frente de serviço: rede coletora – item do mapa nº 01.01.01.00-7

- ♦ Execução de 32.366,68 m de rede coletora em PVC, em valas escoradas, com fornecimento e assentamento de material, sendo:

• Diâmetro 150 mm.....	O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB Nº SZC-24.79	29.773,97 m
• Diâmetro 200 mm.....		190,42 m
• Diâmetro 300 mm.....		1.457,04 m
• Diâmetro 400 mm.....		901,25 m
• Diâmetro 500 mm.....	SÃO PAULO, 02/12/04	44,00 m

Frente de serviço: Ligações domiciliares de esgotos – item do mapa nº 02.01.01.00-04

- ♦ Execução de ligações domiciliares de esgotos, Ø 100 mm com fornecimento de material em PVC..... 1.674 un

Frente de serviço: emissário – item do mapa nº 25.01.01.00-2

- ♦ Execução de emissário da ETE em tubos de ferro fundido JE, Ø 400 mm, com fornecimento de materiais..... 703,00 m

Frente de serviço: estação de tratamento de esgoto

- ♦ Caracterização da ETE

A ETE de Boiçucanga é caracterizada por aplicar o processo de lodos ativados (oxidação total), modalidade aeração prolongada.

- ♦ Vazão

A vazão máxima da estação de tratamento de esgoto de Boiçucanga é de 145,10 l/s.

- ♦ Fornecimento e instalação de equipamentos mecânicos:

- 01 (uma) grade mecânica, curva circular de limpeza manual;
- 01 (uma) calha Parshall de entrada de 12" de garganta;
- 02 (duas) peneiras mecânicas, tipo tambor rotativo;
- 02 (dois) medidores de vazão tipo ultra-sônico;
- 19 (dezenove) válvulas guilhotinas com acionamento pneumático, sendo:
 - Diâmetro 100 mm = 04 un
 - Diâmetro 150 mm = 07 un
 - Diâmetro 250 mm = 08 un

- ♦ Tanque de aeração:

08 (oito) aeradores de 15 CV, de baixa rotação, tipo vertical flutuante, do tanque de aeração c/ sistema de remoção do efluente líquido e variador de frequência.

ANEXO DO ATESTADO

Nº T- 08548 / 2004

DE 10 / 11 / 2004

FLS 24 / 27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397





companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

- ♦ Sistema de desinfecção:
 - 02 (dois) conjuntos de cloradores, contendo 01 (um) Switchover,;
 - 02 (dois) reguladores de vácuo;
 - 02 (dois) conjuntos moto bombas, injetoras;
 - 02 (dois) detectores de gás;
 - 03 (três) exaustores turbos áxil, válvulas, rotâmetros;
 - 04 (quatro) cilindros de cloro;
 - 01 (uma) calha Parshall de 12" de garganta.
- ♦ Elevatória de lodo adensado:
02 (dois) conjuntos de moto bomba tipo helicoidal, estacionária, $\phi = 5 \text{ m}^3/\text{h}$ e $h = 8 \text{ mca}$, com variador de frequência.
- ♦ Elevatória de rejeitos:
02 (duas) bombas centrifugas submersíveis, $Q = 40 \text{ m}^3/\text{h}$ e $H_{\text{man}} = 11 \text{ mca}$
- ♦ Adensador de lodo:
02 (dois) adensadores mecanizados com braços raspadores de fundo e removedor de espuma.
- ♦ Sistema de desidratação de lodo:
 - 01 (um) decantador centrífugo com vazão de $5,0 \text{ m}^3/\text{h}$;
 - 02 (dois) dosadores, preparadores e aplicadores de polieletrólito;
 - 02 (duas) bombas helicoidais de deslocamento positivo de 2 Hp.
- ♦ Sistema de ar comprimido:
 - 02 (dois) compressores de ar comprimido tipo parafusos rotativos, de 5 cv;
 - 01 (um) medidor eletromagnético $\phi 150 \text{ mm}$;
 - 10 (dez) comportas em fibra de vidro $600 \times 1000 \text{ mm}$
- ♦ Fornecimento e instalação de equipamentos elétricos:
 - Quadros de energia
 - Quadro de força das válvulas solenóides
 - CCM EE de lodo adensado
 - CCM EE de rejeitos
 - Pannel de comando dos aeradores
 - Pannel de correção de fator de potência
 - Quadro de distribuição geral - 220 V
 - Quadro de distribuição geral - 440 V
 - CCM adensadores
 - CCM compressores
 - CCM cloro
 - Pannel de comando do PLC
 - Quadro de força da centrífuga
 - Execução de subestação elétrica aérea contendo os seguintes equipamentos:
 - 01 (uma) chave seccionadora tripolar de acionamento simultâneo, de 15 kV;
 - 02 (dois) transformadores de distribuição de 225 kVA 60 Hz. 13,8 kV;



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 522-02221
SÃO PAULO, 02/12/2022
M. das D. Rodrigues
GRES-SECCIONAL CENTRO

Certifico que o selo
autenticidade de at
foi afixado na últi

ANEXO DO ATESTADO
Nº T- 08548 / 2004
DE 10 / 11 / 2004
FLS 25 / 27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 522-02221

SÃO PAULO, 02/12/2022
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
AGENCIAMENTO TÉCNICO
DGO



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

♦ Obras Cíveis

• Concreto estrutural.

Fornecimento e ampliação de concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambientes marítimos - fck 25 MPa, a/c máximo de 0,50 l/kg. mínimo de 350 kg/m³ 1.383,84 m³

• Formas para concreto

Forma plana de madeira - estrutura 5.094,98 m²

• Aço para concreto

Armação em aço CA-50 181.798,00 kg

♦ Execução, com fornecimento de material e cravação de estaca de concreto pré-moldada.

• Capacidade 20 tf 2.201,00 m

• Capacidade 30 tf 2.333,00 m

• Capacidade 50 tf 1.671,00 m

• Capacidade 75 tf 4.661,00 m

Frente de serviço: EE-02

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 12,4 l/s, Hman = 11,4 mca, potência = 6,3 CV

Frente de serviço: EE-03

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 27,5 l/s, Hman = 7,5 mca, potência = 6,9 CV

Frente de serviço: EE - 3C

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 4,8 l/s, Hman = 4,9 mca, potência = 1,6 CV

Frente de serviço: EE-04

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 145,10 l/s, Hman = 20,70 mca, potência = 79,9 CV

Frente de serviço: EE-4B

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 4,8 l/s, Hman = 13,4 mca, potência = 2,9 CV

Frente de serviço: EE-4D

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 4,8 l/s, Hman = 6,90 mca, potência = 2,2 CV

Frente de serviço: EE-4E

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 5,6 l/s, Hman = 5,70 mca, potência = 1,4 CV

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
N.º SZC 0117

SÃO PAULO, 01/10/2010

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP



Certifico que o selo de
autenticidade de atos
foi afixado na última
página

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
N.º SZC 0117

SÃO PAULO, 01/12/2010
M.ª MARIA DAS DORES RODRIGUES
GRES - SECCIONAL CENTRO

ANEXO DO ATESTADO
Nº T- 08548 / 2004
DE 10 / 11 / 2004
FLS 26 / 27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397





companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Frente de serviço: EE-4F

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 4,8 l/s, Hman = 5,20 mca, potência = 1,7 CV

Frente de serviço: EE-5A

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 6,0 l/s, Hman = 8,20 mca, potência = 2,2 CV

Frente de serviço: EE-6

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 13,3 l/s, Hman = 7,80 mca, potência = 4,6 CV

Frente de serviço: EE-8

- ♦ 02 (dois) conjuntos moto bomba submersível
vazão 4,8 l/s, Hman = 3,4 mca, potência = 1,1 CV

Frente de serviço:

- ♦ Emissário 02:
Assentamento e fornecimento de tubo PB JE em fºº, k7. Ø 150 mm = 676,20 m
- ♦ Emissário 03:
Assentamento e fornecimento de tubo PB JE em fºº, k7. Ø 200 mm = 77,70 m
- ♦ Emissário 04:
Assentamento e fornecimento de tubo PB JE em fºº, k7. Ø 400 mm = 984,275 m
- ♦ Emissário 4B:
Assentamento e fornecimento de tubo PB JE em fºº, k7. Ø 100 mm = 200,10 m
- ♦ Emissário 4D:
Assentamento e fornecimento de tubo PB JE em fºº, k7. Ø 100 mm = 348,95 m
- ♦ Emissário 4E:
Assentamento e fornecimento de tubo PB JE em fºº, k7. Ø 100 mm = 1,30 m
- ♦ Emissário 4F:
Assentamento e fornecimento de tubo PB JE em fºº, k7. Ø 100 mm = 128,70 m
- ♦ Emissário 5A:
Assentamento e fornecimento de tubo PB JE em fºº, k7. Ø 100 mm = 445,30 m
- ♦ Emissário 6:
Assentamento e fornecimento de tubo PB JE em fºº, k7. Ø 150 mm = 228,00 m
- ♦ Emissário 8:
Assentamento e fornecimento de tubo PB JE em fºº, k7. Ø 100 mm = 142,50 m



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA DE 21/11/2004 SOB Nº 532.091.3.1.1. SÃO PAULO, 21/11/2004. M.ª MARIA DAS DORES RODRIGUES GRE5-SECCIONAL CENTRO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA DE 21/11/2004 SOB Nº 532.091.3.1.1. SÃO PAULO, 21/11/2004. ELZA ARRUDA NOVAES AGENTE ADMINISTRATIVO E/CI CENTRO - CREA-SP

ANEXO DO ATESTADO
Nº T- 08548 / 2004
DE 10 / 11 / 2004
FLS 27 / 27

Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397



Escritório Jurídico da Luz da Silva



ATESTADO TÉCNICO

REF.: COMPLEMENTAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Em complementação ao Atestado Técnico T-08548/2004 de 10/11/2004, relativo ao **Contrato nº 7.614/97**, firmado com a empresa **CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.**, referente execução de redes coletoras, ligações prediais de esgotos, estações elevatórias de esgotos (EEE), emissários das EEEs e ETE, estação de tratamento de esgotos - ETE, integrantes do sistema de esgotos sanitários da Praia de Boiçucanga, no município de São Sebastião; atestamos características de materiais utilizados:

Rede Coletora – Item do Mapa nº 01.01.01.00-7:

- ▷ Fornecimento e assentamento de tubos de PVC, tipo ponta/bolsa, junta elástica (PB/JE) – diâmetros de 150 a 500 mm.

Emissário – Item do Mapa nº 25.01.01.00-2:

- ▷ Fornecimento e assentamento de material - tubo de ferro fundido, tipo ponta/bolsa, junta elástica (PB/JE) – diâmetro 400 mm.

São Paulo, 27 de abril de 2007

de p. e.

Eng. Luiz Yukishigue Narimatsu
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA - 0600599219



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO DEPENDENTE
DATA 27/04/2007 SOB
Nº SZC 21179

SÃO PAULO, 27/04/2007

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP

JO/ADS

CSQ - Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais - Av. do Estado, 561 - Unidade II - CEP 01107-000 - São Paulo/SP
Fones: (11) 3388.6298/6311/6557(fax) - E-mail: atestadotecnico@sabesp.com.br

md



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

T-13125/2008

Folha 01 de 01


ATESTADO TÉCNICO

REF.: COMPLEMENTAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Em complementação ao Atestado Técnico T-08548/2004 de 10/11/2004, relativo ao **Contrato nº 7.614/97**, firmado com a empresa **CONSTRUTORA ELEVÇÃO LTDA.**, referente execução de redes coletoras, ligações prediais de esgotos, estações elevatórias de esgotos (EEE), emissários das EEEs e ETE, estação de tratamento de esgotos - ETE, integrantes do sistema de esgotos sanitários da Praia de Boiçucanga, no município de São Sebastião; atestamos:

- o Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido (Ocre), tipo Ponta e Bolsa Junta Elástica (PBJE) – diâmetros de 150 a 500 mm.

São Paulo, 05 de junho de 2008.


Eng. Estevão Morinigo Junior
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA – 0682562397

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA-SP SOB
N.º SZC 21179

SÃO PAULO, 05/06/2008

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP



DO/ADS

CSQ - Departamento de Qualificação e Inspeção de Materiais - Av. do Estado, nº 561 - Unidade II - CEP 01107-000 - São Paulo/SP
Fones: (11) 3388.6298/6311/6557(fax) - E-mail: atestadotecnico@sabesp.com.br



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

ATESTADO TÉCNICO

T-15529/2010

Folha 01 de 01

REF.: COMPLEMENTAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Em complementação ao Atestado Técnico T-08548/2004 de 10/11/2004, relativo ao **Contrato nº 7.614/97**, firmado com a empresa **CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA - CNPJ/MF 77.167.203/0001-00**, referente execução de redes coletoras, ligações prediais de esgotos, Estações Elevatórias de Esgotos (EEE), emissários das EEEs e ETE, Estação de Tratamento de Esgotos - ETE, integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários da Praia de Boiçucanga, no município de São Sebastião; atestamos:

Frete de Serviço 26 - Estação de Tratamento de Esgotos (ETE):

- Execução, com fornecimento de material e cravação de estaca de concreto pré-moldado:
 - Capacidade 20 tf (seção de 200 mm x 200 mm)..... 2.201,00 m;
 - Capacidade 30 tf (seção de 260 mm x 260 mm)..... 2.333,00 m;
 - Capacidade 50 tf (seção de 350 mm x 350 mm)..... 1.671,00 m;
 - Capacidade 75 tf (seção de 450 mm x 450 mm)..... 4.661,00 m.

São Paulo, 12 de maio de 2010.

Engº Wagner Groff

Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais

CREA - 0600524402



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXISTENTE NESTA DATA. Nº SZC. 21174 SOB

SÃO PAULO, 01-06-10

ELZA ARRUDA NOVAES
AGENTE ADMINISTRATIVO
UGI CENTRO - CREA-SP



Jessica Luana Merch da Luz da Silva
Escrevente Juramentada

JQ/ADS