

Juiz de Fora, 01 de outubro de 2021

À SERENCO
A/c Sr.Rodrigo

Nossa Referência: **R61457 – Rev. 01**

Caríssimos,
Segue nossa proposta com os termos abaixo conforme solicitado.

1- Objeto:

Execução de obra no Distrito Industrial, beneficiando a CESAMA, com substituição de condutores em rede existente, intercalação de 1 poste, troca de poste e transformador em subestação existente, com aprovação de projeto na concessionária, para atender ao empreendimento, no município de Juiz de Fora, MG.

2 – Preços:

- Valor de projeto: **R\$ 2.000,00** (dois mil reais);
- Valor de construção **com** emprego de materiais: **R\$ 41.450,00** (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta Reais);
- Valor total: **R\$ 43.450,00** (quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta Reais);

3 – Condições de Pagamento:

- Pagamento de 40% na assinatura do contrato;
- Pagamento de 30% na aprovação do projeto elétrico de distribuição;
- Pagamento de 30% na conclusão das obras.

4 – Prazos de execução dos serviços:

Construção da rede em até 40 dias após liberação de execução por parte da CEMIG.

5 – Condições Gerais:

- Esta proposta não contempla as modificações, reforços e contingenciamentos de RDA externos ao escopo apresentado e que poderão ser determinadas pela CEMIG durante o processo de aprovação;
- O início do processo de aprovação do projeto na Cemig se dá após a entrega de toda a documentação pertinente (documentos do cliente e formulários Cemig) devidamente assinada. O atraso na entrega dessa documentação gera atraso no início do processo e consequentemente pode gerar aditivo na etapa de compra de material em face de aumentos que têm sido recorrentes no mercado, para não causar desequilíbrio econômico no contrato porventura firmado.
- A finalização do contrato se dará com a aprovação do documento CCO (comunicado de conclusão de obras) pela CEMIG. O pagamento da última fatura não está relacionado à energização do padrão de entrada, cuja responsabilidade é do cliente junto a concessionária.
- O custo estimado dos materiais totaliza em **R\$ 30.304,91** (trinta mil, trezentos e quatro Reais, noventa e um centavos), a ser faturado diretamente ao CONTRATANTE, podendo ter um bom desconto de acordo com a condição de pagamento e se houver tempo para compra de fábrica.
- A aprovação do projeto CEMIG depende do projeto da subestação. Em caso de alterações no projeto referente à subestação, esta proposta deverá ser revista, podendo sofrer alterações de valores.

6 – Prazo de validade da proposta:

Devido à instabilidade nos custos de materiais durante a pandemia, estamos trabalhando com prazos reduzidos de **15 dias**.

Sendo só o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário para o atendimento.

Atenciosamente,

Gilberto José Martins
(32) 99907-4929
(32) 3031-5007
comercial@gradientejf.com.br
Gradiente Engenharia