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1. Propésito

2.

Esta proposta tem como objetivo, fornecer servico de engenharia para confeccao de
projeto de subestacdo com aprovacdo na CEMIG com base na ND 5.3/Dezembro 2023 e
projeto de instalacOes para a sala elétrica conforme definicGes da ata aprovada AD310-
230816-0 e projeto arquitetonico enviado.

Arquivos enviados:

Nome Data de modificacdo Tipo Tamanho

N SITUACAO E LOCACAO PARA ELETRICA 20/08/2023 14:39 Arguivo DWG 1.732 KB

Imagem da planta baixa:

Informagdes Gerais do Projeto

Solicitado por Roberta Ruhena Vieira

Telefone de Contato 032-3692-9170

E-mail rvieira@cesama.com.br

Gestor de Negdcios Waraclys Valentim

Nome do Projeto Projetos Instalag6es Mariano Procopio
Data de Inicio Desejada 01/09/2023
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3. Escopo do Projeto

0 escopo do servigo para SUBESTACAO est4 descrito a seguir:

v Elaborac3o do projeto de subestacdo com transformador de 112,5KVA conforme
ND5.3/Dez.23 e aprovacdo na concessionaria CESAMA;

v Projetos detalhados conforme exigéncias da CEMIG;

v ART do projeto da subestac3o;

v’ Lista de materiais do projeto de subestac3o;

0 escopo do servigo para SALA ELETRICA esta descrito a seguir:

v Elaborac3o do projeto de instalacdes elétricas da sala elétrica conforme NBR-5410;
v" ART do projeto de instalacdes elétricas da sala elétrica;

v’ Lista de materiais do projeto da sala elétrica;
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4. Fora de Escopo

Servicos ndo inclusos nesta proposta:

v" Impressdes;

v" Fornecimento de materiais;

v" Execucdo dos servicos relacionados aos projetos;

v" Detalhamentos, cortes, vistas de projetos arquitetdnicos ou civis;

v" Detalhamentos de projetos hidraulicos;

v" Projeto de instalacdes de SPDA;

v" Revisdes do projeto, tendo em vista que este projeto j& tem escopo definido
(devera ser enviada ultima revisdo de arquitetura e estrutural para ndo haver
retrabalhos);

v" Fornecimento de outros projetos de outras disciplinas;

v' Mais de uma aprovacdo no projeto CEMIG, ou seja, a aprovacdo vale por 1 ano

sendo assim no caso do vencimento devera novamente fazer solicitar aprovacao;

5. Profissionais Necessarios

O time do projeto esta descrito abaixo. A dedicagdo dos profissionais acontecera de
acordo com as fases e o andamento do projeto.
Nosso time sera composto por:

Time Qtd. | Disponibilidade
Técnico EdificacOes 1 Full-time
Engenheiro Civil 1 Full-time

Estimativa de Precos SUBESTACAO

A tabela a seguir detalha os pregos para prestacdo dos servicos de SUBESTACAO
especificados nesta proposta. Esses pre¢os sao validos por 15 dias a partir da data desta
proposta.

SUBESTACAO Custo Total
SU BESTACAO APROVADA NA CEMIG RS 8.874,00
Valor dos impostos. RS 1.326,00

Valor dos projetos com impostos. R$ 10.200,00
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7. Estimativa de Pregos SALA ELETRICA

A tabela a seguir detalha os pregos para prestagdo dos servicos de SALA ELETRICA
especificados nesta proposta. Esses prec¢os sao validos por 15 dias a partir da data desta

proposta.

SALA ELETRICA Custo Total
SALA ELETRICA, INVERSORES E QUADROS RS 8.308,50
Valor dos impostos. RS 1.241,50
Valor dos projetos com impostos. RS$ 9.550,00

8. Cronogramas

A seguir detalharemos os cronogramas fisico e financeiro para prestacdo dos servicos
especificados nesta proposta:

1. Reunido para alinhar 3. Inicio do projeto

2. Inicio das atividades,

escopo e estudo de ART & pl Estrutural.
viabilidade para os gerar Akl e placa Compatibilizagdo com
clientes. para obra. Arquitetura.
6. Finalizagdo dos 5. Inicio das S
. . .. 4, Finalizagdo do
projetos de hidro atividades de roieto estrutural
e elétrica. hidro e elétrica. proy :

$

7. Impressio e
entrega dos
projetos.

Os projetos complementares serdo iniciados apés fornecimento do projeto de arquitetura atual
(planta baixa, cortes, fachada, cobertura e planta de situacdo).



RIVECTO,

Emissao: 23/08/2023 Versdo: 02
Proposta
Aprovacao: 23/08/2023 | Revisdo: 00
Departamento Comercial Cédigo: D0310 | Pag.8

FiSICO PROJETO SUBESTACAO: 45 dias (DESCONSIDERAR PRAZOS CEMIG).
FiSICO PROJETO SALA ELETRICA: 45 dias.
FINANCEIRO SUBESTACAO + SALA ELETRICA:

Parcelado: 04 parcelas, sendo a primeira a ser paga no ato de fechamento do contrato e
a ultima a ser paga no ato da entrega do projeto.

Prazos

Os servicos descritos nesta proposta iniciardo 3 dias apds assinatura do contrato (ver data
de inicio das atividades).

Posteriormente serdo mais 45 dias para projetos de instalagcdes com todo escopo alinhado.
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10. Condig¢oes Gerais

A CONTRATADA fornecera profissionais treinados e capacitados para interagir com os
colaboradores e clientes. As equipes de trabalho seguirdo os procedimentos de seguranca
no trabalho, conforme legislacdo vigente.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar os servicos solicitados em conformidade com as
exigéncias normativas e nos prazos acordados.

O CONTRATANTE deverd fornecer todos os projetos (arquiteténico) em sua ultima revisao
para que o projetos de instalagdes sejam realizados de forma otimizadas e dentro dos
prazos estabelecidos.

Os projetos serdo confeccionados por este profissional com experiéncia na area, de
acordo com seus préprios métodos e padrdes, solicitacdes especificas do cliente,
baseados em praticas correntes de Engenharia, sempre respeitando os preceitos das
normas da ABNT, NBR, e outras pertinentes;

Caso haja modificacdo significativa no projeto arquitetonico apds liberacdo dos mesmos,
havera acréscimo para a execucdo das referidas modificacdes;

A CONTRATADA se isenta de qualquer responsabilidade advinha de erros ou falhas de
documentos a ele fornecidos; e compromete-se a manter sigilo sobre as informacgdes que
a CONTRATANTE classificar como confidenciais;

A CONTATADA ndo assumira, em qualquer hipdtese, responsabilidade técnica ou
financeira quando referentes as modificagdes feitas na obra, estranhas ao projeto basico
ou ao projeto executivo e executados por iniciativa do contratante ou construtor, sem a
devida permissao.

A CONTATADA nado fard nenhum tipo de altera¢dao do projeto quando da modificagao do
escopo enviado. Qualquer alteragdo tanto da subestagdo quanto das instalagdes da sala
elétrica, deverdo ser negociadas a parte.

A CONTATADA ndo assumird, em qualquer hipdtese, responsabilidade técnica quanto a
definicdo do escopo enviado constante na ata AD310-230816-0 bem como também
relativo a posicdo dos ambientes técnicos que foram definidos pela equipe da CESAMA
em reunido.
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11. Alguns de Nossos Projetos
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12. Conclusao

Esta proposta tem o objetivo de apresentar solu¢des para projeto de uma elevatdria em

Juiz de Fora-MG

Temos certeza de que podemos superar os desafios que nos esperam e estamos prontos

para lhe oferecer uma solugao eficaz e eficiente em seus projetos.

Caso tenha perguntas sobre esta proposta, estamos a disposicdo para todos os

esclarecimentos necessarios.

Obrigado pela atencao!
Cordialmente,
Waraclys Valentim
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SolucgBes para seus projetos de instalacdes!
+55 32 99119-3786
waraclys.valentim@vectorprojetos.com



