
OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Supervisão, apoio à fiscalização e gerenciamento de obras e serviços, apoio técnico em revisão de projetos e estudos e diagnósticos preliminares para suporte a Diretoria de desenvolvimento e expansão e Diretoria Técnico Operacional da CESAMABase:

NOV/2017

1 SERVIÇOS DE APOIO -                                           

1.1 CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS HORA 230,00                             271,96                                     -                                -                           20,00                        20,00                        20,00                        30,00                        20,00                        20,00                        30,00                        20,00                        20,00                        30,00                        

1.2 ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL homem/mês 1,00                                 35.086,09                                0,08                              0,08                          0,08                          0,08                          0,08                          0,08                          0,08                          0,08                          0,08                          0,08                          0,08                          0,08                          

1.3 ENGENHEIRO COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO homem/mês 12,00                               31.772,35                                1,00                              1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          

1.4 ENGENHEIRO JUNIOR homem/mês 60,00                               22.804,82                                5,00                              5,00                          5,00                          5,00                          5,00                          5,00                          5,00                          5,00                          5,00                          5,00                          5,00                          5,00                          

1.5 TECNICO FISCAL DE OBRAS homem/mês 84,00                               7.796,91                                  7,00                              7,00                          7,00                          7,00                          7,00                          7,00                          7,00                          7,00                          7,00                          7,00                          7,00                          7,00                          

1.6 TECNICO DE MEDIÇÃO homem/mês 12,00                               13.254,71                                1,00                              1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          

1.7 VEICULO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO mês 24,00                               3.185,78                                  2,00                              2,00                          2,00                          2,00                          2,00                          2,00                          2,00                          2,00                          2,00                          2,00                          2,00                          2,00                          

2 EQUIPE DE TOPOGRAFIA -                                           

2.1 EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPLETA INCLUSIVE EQUIPAMENTOS E CONDUÇÃO EQUIPE/MÊS 12,00                               22.644,21                                1,00                              1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          

3 ESCRITÓRIO DE APOIO -                                           

3.1
DESPESAS COM ESCRITORIO (MOBILIARIO,COMPUTADORES,IMPRESSORAS E SERVIÇOS 
GRÁFICOS

MÊS 12,00                               12.343,93                                1,00                              1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          1,00                          

TOTAL GERAL 3.157.507,65                           257.913,07                   257.913,07               263.352,27               263.352,27               263.352,27               266.071,87               263.352,27               263.352,27               266.071,87               263.352,27               263.352,27               266.071,87               

 Mês 3 

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM SERVIÇOS UNIDADE
 QUANTIDADE 

TOTAL 
 PREÇO  Mês 1  Mês 2  Mês 4  Mês 5  Mês 6  Mês 7  Mês 8  Mês 9  Mês 10  Mês 11  Mês 12 

____________________________

Orçamentista

Pagina 1 de 1


