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Este documento compbe o Manual de Instrucdes para Contratacdo e Execucdo dos
Programas e Acles do Ministério das Cidades, é parte das diretrizes da Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - Sistemética 2011 no &mbito do Programa de Aceleracdo do Crescimento
— PAC e tem a funcdo de fornecer subsidios técnicos e institucionais as prefeituras para
universalizar o sistema de abastecimento de agua.

O presente Termo de Referéncia deverd ser adaptado as necessidades locais, devendo
manter completa aderéncia ao objeto do Termo de Compromisso ou Contrato de Repasse a ser
assinado com a CAIXA.

Servira como documento orientador aos Proponentes em auxilio a construcdo de
especificacbes e detalhamentos técnicos mais precisos procurando subsidiar um processo licitatorio
de qualidade.

Deste modo, o documento devera ser apresentado & avaliacdo da CAIXA que, por sua vez
0 encaminhard ao Ministério das Cidades junto com a Sintese do Projeto Aprovado — SPA, para
analise e aprovacgdo. A andlise da SPA e do Termo de Referéncia sera feita de forma suplementar
pela equipe técnica da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental que podera solicitar
adequagdes ou esclarecimentos se necessario.

Somente depois de aprovados esses documentos a SPA estara apta a ser
homologada.
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SIGLAS E DEFINIGCOES

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

ANA - Agéncia Nacional de Aguas

CCM - Centro de Controle de Motores

CD - Disco Compactado

CONTRATADA - Empresa que mediante processo de licitagdo assinard
contrato com a Contratante para desenvolvimento dos estudos e projetos
CONTRATANTE - Entidade Publica que promoverd a contratacdo dos estudos
e projetos

EQUIPE DE FISCALIZACAO - equipe indicada pelo Cliente para fiscalizar
a execucgdo dos servigos contratados

ESTUDO DE CONCEPQAO — Estudo para identificar as necessidades,
caracterizar o problema, e avaliar as alternativas de viabilidade nos aspectos
técnico-socio- econdmico-financeiro-ambiental

ETA — Estagdo de Tratamento de Agua

FUNASA - Fundacdo Nacional de Saude

IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis

IBGE — Fundag&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

MCIDADES - Ministério das Cidades

MI — Ministério da Integragdo Nacional

OS — Ordem de Servigo

PROGRAMA DE TRABALHO (Plano de Trabalho) -

Caracterizacdo, metodologia de execucdo e cronograma das atividades que
compdem o0s servigos, a serem apresentados pela Contratada em sua proposta e
aprovados pela UGP

PROJETO BASICO - projeto de engenharia que retine os elementos necessarios
e suficientes a licitacdo completa das Obras art VI 8.666

SERVICOS ou TRABALHOS - O conjunto de servicos ou trabalhos, objeto
da selegéo a que se refere 0 TDR

SNSA/MCIDADES - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do
Ministério das Cidades

TERMOS DE REFERENCIA (TDR) — Conjunto de informagdes técnicas
e prescricbes estabelecidas preliminarmente pelo Cliente, no sentido de definir
e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos ao trabalho ou
Servigo a ser executado.

1 OBJETIVO DO TERMO DE REFERENCIA - TR ;
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Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as especificacbes de
atividades dos projetos de engenharia e definir as condi¢bes minimas a serem atendidas por meio
de insumos e tecnologias, ambas baseadas na(s) alternativa(s) selecionada(s) no Estudo de
Concepcdo (EC), em etapa inicial, de forma que os produtos finais possibilitem a implantacdo da
solucdo recomendada para os sistemas de abastecimento de &gua com vistas a melhoria da
gualidade de vida e saude publica da populacdo beneficiada e reducdo dos impactos na zona urbana
do municipio.

11 ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Os projetos de engenharia deverdo ser desenvolvidos em trés etapas sequenciadas que
corresponderdo aos respectivos produtos: Estudo de Concepcdo, Projeto Basico e Projeto
Executivo. Cada etapa compreende um grupo de atividades subdivididas em produtos parciais
contemplados em relat6rios de andamento.

A estrutura do TR, modelo de apresentacdo e requisitos minimos sdo recomendados
conforme se segue.

2 APRESENTACAO DO TR
2.1 INTRODUCAO
Caracterizagdo do municipio de Juiz de Fora

O Municipio de Juiz de Fora ocupa uma area de 1.424 km2, esta localizado na regido sudeste
do Estado de Minas Gerais, na mesorregido da Zona da Mata Mineira, latitude 21°41'20" sul,
longitude 43° 20' 40" oeste, esta situado a 272 km da capital do estado — Belo Horizonte e a 184 km da
cidade do Rio de Janeiro — RJ, a uma altitude média de 700 metros acima do nivel do mar. Encontra-se
totalmente inserido na bacia do rio Paraibuna, tributdrio do rio Paraiba do Sul, o municipio
corresponde a 30% da é&rea total da bacia do Paraibuna e sua populacdo, concentrada na bacia de
contribuicdo direta do rio, representa, aproximadamente, 80% da populacdo total dessa bacia. Os
afluentes mais importantes do rio Paraibuna em Juiz de Fora s&o os rio Peixe, que atravessa os distritos
de Rosario de Minas e Torredes e 0 rio Cagado que atravessa o distrito de Sarandira.

Juiz de Fora é composto de quatro distritos: o distrito sede, o distrito de Rosario de Minas, 0
distrito de Sarandira e o distrito de Torredes. No distrito sede' encontram-se, além da cidade, os
povoados de Chapéu d’Uvas, Dias Tavares, Igrejinha e Paula Lima; no distrito de Rosario de Minas,
além da vila, os povoados de Penido e Valadares, no distrito de Sarandira, além da vila, o povoado de
Caetés e no distrito de Torredes, além da vila, os povoados de Humaita, Monte Verde, Toledos e
Pirapitinga.

A lei municipal n® 6.910 de 31 de maio de 1986, que dispde sobre o ordenamento do uso e
ocupacdo do solo, estabeleceu o perimetro urbano do municipio identificando o perimetro principal no
distrito sede e separadamente o dos nucleos urbanos situados nos demais distritos. O perimetro urbano
do distrito sede inclui além da propria cidade os povoados de Chapéu d’Uvas, Dias Tavares, Igrejinha e
Paula Lima. Foram classificados como nucleos urbanos as vilas de Rosario de Minas, de Sarandira e de
Torredes e os povoados de Caetés, Humaita, Penido e Valadares. A lei municipal n® 9.811 de 27 de
junho de 2000 que institui o Plano Diretor manteve a classificacdo anterior acrescidas as entéo
localidades de Toledos, Pirapitinga e Monte Verde, como apresentado na Figura 1.

-
! A classificacéo de tipos de localidades obedece a resolugcédo 007 de 04/01/89 do IBGVE.g c’f ﬁ
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Por sua posicao estratégica entre os principais centros urbanos do pais, desde sua formacdo, a
cidade vem sendo favorecida, no seu desenvolvimento, por seus atributos de passagem, paragem,
entreposto comercial e como local de prestacdo e acessos a servigos. Atualmente, segundo dados
disponibilizados pelo IBGE, a partir de 29/11/2010 em
http://www.cens02010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=31, o municipio
de caracteristica predominantemente urbana apresenta uma popula¢do de 517.872 habitantes sendo
511.993 na zona urbana e 5.879 na zona rural. O IBGE ainda nao disponibilizou os dados detalhados.
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ORDENACAO DO TERRITORIO

LOCALIZACAO
4 (:\:?
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Municipio na Microrregiao

ROSARIO DE MINAS
°

SARANDIRA
L]

TORREOES
L ]

MONTE VERD!
.

PRIVILEGIO

LEGENDA
[ oistRmo
[] AREA RURAL DO DISTRITO SEDE

[[] AREA URBANA DO DISTRITO SEDE

@® sepe Do MUNICIPIO
ESCALA GRAFICA @  SEDE DO DISTRITO
Lo 2061 530 Te5m e  NUCLEO URBANO
5—

Fonte: IPPLAN/JF * POVOADO / OUTRAS LOCALIDADES
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Ressalta-se que, do ponto de vista demogréafico, tem-se observado um decréscimo do aumento
vegetativo desde a década de 70. Isso demonstra uma tendéncia concreta de estabilizacdo do
crescimento da populagdo local e da consolidacdo da cidade como centro urbano de porte médio. Juiz
de Fora é um Centro Regional, cuja influéncia se faz sentir sobre mais de uma centena de municipios

de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Os dados disponibilizados pelo IBGE referentes ao CENSO de 2000 através do site

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&0=4&i=P&c=202 permitem uma
caracterizacao mais detalhada da distribuicdo da populagéo:
Sede Rosério Sarandira | Torrebes | Total
de Minas
Urbano | 450.141 [1.413' 770° 678° 453.002
Rural 1.581 319 391 1.503 3.794
Total 451.722 1.732 1.161 2.181 456.796

1513 na sede, 760 em Valadares, 140 em Penido
2 — 207 na sede, 563 em Caetés
3 - 217 na sede, 461 em Humaita

Na ocasido em que se realizou o censo de 2000 Toledos, Pirapitinga e Monte Verde ainda nédo
haviam sido classificados como urbano. Paula Lima, Chapéu D'uvas, Dias Tavares e Igrejinha fazem
parte do perimetro urbano principal do municipio e ndo possuem uma limitacdo legal, portanto nao
existe informacéo da populagéo particularizada destes locais.

O relevo do municipio é predominantemente montanhoso e 0 assentamento humano nesse
meio fisico iniciou-se nas areas de vale do seu curso principal — 0 Rio Paraibuna — e de seus cérregos
tributarios, avancando, posteriormente, as colinas, morrotes e encostas e topos de morros.

Pela forma de ocupacgdo e densificacdo do meio fisico natural necessitou-se de um periodo
longo de investimentos publicos para que se consolidasse a oferta adequada de servigos publicos de
saneamento. Hoje esses atendimentos se encontram em patamar que confere a cidade destacada e
reconhecida qualidade de vida, a que a cidade persegue sem abdicar do seu desenvolvimento.

Entretanto, o dinamismo urbano e a condigdo de retaguarda de cobertura dos atendimentos
publicos exigem que o governo diagnostique situagdes que tem de enfrentar de imediato e a médio
prazo para que as condi¢des de conforto desses atendimentos ndo se transformem em constrangimentos
e dividas sociais intransponiveis e insolventes.

Se 0 municipio conquistou boa performance em algumas politicas de saneamento, entre elas
aquelas ligadas ao abastecimento de agua, ao esgotamento sanitario e a limpeza urbana, ha nas areas de
drenagem e tratamento de residuos e efluentes muito a avangar. A maior parcela da atencdo para as
questdes do saneamento recai sobre a responsabilidade publica. Porém um ponto sensivel a ser
trabalhado e a interface desses ambitos com habitos, costumes e praticas do cidadao local em sua
relacdo com o territorio em que vivem.

A falta de acGes sistematicas e continuas de planejamento, fiscaliza¢do e de politicas sociais
efetivas para os segmentos desfavorecidos cedeu lugar a proliferacdo de ocupacdes irregulares e
assentamentos precarios em areas improprias. Nesses polos as condi¢des de saneamento precisam de
atencdo especial do poder publico, pois as populagfes ai alocadas, em geral, ndo tém acesso aos
servicos ou 0s tém em condicgdes precarias.

O cenario da politica de saneamento é abrangente e ndo se restringe as questdes referidas.
Envolve a adocdo de tecnologias modernas e seguras para um atendimento consoante com o conjunto
das necessidades universais da populagéo.

Caracterizagéo do Sistema de Abastecimento de Agua: =7 my |
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A gestdo do Sistema de Abastecimento de Agua é de responsabilidade da Companhia de
Saneamento Municipal — Cesama, empresa publica municipal.

O municipio de Juiz de Fora/MG possui uma populacdo de 517.872 habitantes, no censo de
2010 (545.942 — estimativa oficial do IBGE para 2013 o total) quase totalmente urbano com topografia
muito acidentada, um estreito vale ao longo do rio Paraibuna. Seu abastecimento de dgua esta contido
dado a limitacdo no Sistema. Com a implementacdo do empreendimento proposto, o indice de
cobertura atual (julho/2012) que é de 98,97% se fixara bem proximo dos 100%.

A qualidade da agua oferecida a populacdo atende aos padr@es de potabilidade estipulados pela
portaria n° 518/2004 do Ministério da Saude, inclusive fluoretacdo, e € monitorada diariamente com
coletas em pontos estratégicos para andlise laboratorial.

O Plano Diretor de Agua prevé ao longo do tempo medidas visando otimizagio e expanséo de
todo Sistema de Abastecimento.

Atualmente a cidade é abastecida por 3 mananciais:

1 - Represa Dr. Jodo Penido, onde estdo localizadas as estagdes de tratamento de dgua Dr. Jodo
Penido e Marechal Castelo Branco. Este sistema tem capacidade de 720 litros por segundo
correspondendo a 48% do total;

2 - Ribeirdo Espirito Santo, com tratamento na ETA Walfrido Machado Mendonga com
capacidade de 620 litros por segundo, 0 que equivale a 42% do total;

3 - Represa de Sdo Pedro com tratamento na ETA S&o Pedro, com capacidade de 100 litros por
segundo equivalendo a 6,7 % do total.

Pogos profundos e sistemas isolados atendem distritos e localidades mais distantes, com cerca
de 60 litros por segundo, equivalendo a 3,3% do total. Nestes casos o tratamento da agua é
normalmente por filtracdo e simples desinfecgéo.

Ja estd em andamento a execucdo das obras da adutora de Chapéu D'Uvas e da ampliagdo da
ETA Walfrido Machado Mendonga que ird ampliar a oferta de agua em cerca de 60%, garantindo o
abastecimento da cidade por pelo menos 40 anos.

O volume macromedido, registrado no ano de 2009, teve valor médio de 3.446.547 m3/més,
com um indice de perdas no sistema na ordem de 29%.

Para a producdo de &gua estd em andamentoobras no manancial de Chapéu D’uvas (CDI) em
fase de conclusdo que permitira atendimento a esta demanda, além da ampliacdo da ETA Marechal
Castelo Branco com recursos do PAC aprovados, o qual suprira a demanda futura.

Alguns documentos de relevancia existentes no Departamento de Projetos da Cesama, relativos
ao abastecimento de agua:

1 - Plano Diretor de Abastecimento de Agua de Juiz de Fora — 1985;

2 - Projeto Executivo de Ampliacdo da ETA Walfrido Machado de Mendonga-2008;

3 - Projeto Executivo da Reforma e Ampliacdo da ETA Marechal Castelo Branco-2009;

4 - Projeto da Adutora de Sdo Pedro-2010;

Apesar do alto indice de cobertura no abastecimento de agua, os 1,1% restantes referem-se a
areas nao regularizadas e as vilas e povoados que ainda ndo dispde de tratamento adequado de agua.
Nestas areas verifica-se nos postos de salde doencas oriundas da falta do saneamento necessario para
melhoria das condi¢des de saude da populagéo local.

2.2 OBIJETIVO .
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O pleito deste termo de referéncia é o desenvolvimento de Projetos Executivos para as
seguintes areas de intervencao:

2.2.1 Rede de Distribuicio de Agua na Zona "D" - Bairros Teixeiras até Salvaterra;
2.2.2 Rede de Distribuicio de Agua na Zona "D" - Bairros Teixeiras até Sagrado Coragdo de
Jesus;

Todas localizadas no municipio de Juiz de Fora, visando ampliar o atendimento das areas
periféricas em expansdo nestes locais.

2.3 CARACTERIZACAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deverdo atender a sequéncia, requisitos e formas de apresentacdo descritos
a seguir:

a) Projetos EXxecutivos: a contratada elaborard os projetos em nivel executivo com o
detalnamento ou complemento de item relativo a(s) alternativa(s) contemplada(s) nos projetos
bésicos.

Produto e encaminhamento

Os produtos relativos aos Projetos Executivos deverdo ser apresentados em 5 volumes:

< Memorial descritivo de cada &rea de intervencdo — concepgao geral e de cada unidade do
sistema com referéncias aos volumes complementares, ilustragdes, etc;

< Memorial de calculos de cada area de intervencdo - demonstrativo completo, premissas,
equacaes...

« Desenhos de cada area de intervencdo — plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas
segundo normativo ABNT

= Especificagdes técnicas de cada area de intervencdo — de materiais e servigos relativas ao
objeto, ilustracdes...

< Orcamento detalhado de cada area de intervengdo — composi¢des de precos unitarios
tendo o SINAPI como referéncia;

Ap0s sua aprovacdo, a PJF/CESAMA encaminhard o produto aprovado para afericdo e
liberagdo do desembolso pela CAIXA que, por sua Vvez encaminhard uma via em meio
magnético (CD) ao MCIDADES.

f
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2.4 DIRETRIZES GERAIS
A elaboracdo dos trabalhos devera obedecer também, as seguintes recomendacdes:

a) Os trabalhos da Contratada deverdo contemplar todos 0s pormenores que possibilitem
a elaboragdo dos Projetos Executivos com clareza, detalhando ou complementando de itens
especificos e de menor representatividade no orcamento global;

b) Diretrizes e pardmetros ndo definidos neste Termo de Referéncia, que sejam
requeridos para o desenvolvimento satisfatorio dos projetos, serdo fixados na reunido inicial
para os trabalhos, e complementados, se necessario, ao longo da elaboracdo do mesmo, apos a
emissdo das ordens de servigos, envolvendo a Equipe de Fiscalizacdo da contratante e a Equipe da
Contratada;

c) Deverdo ser consultados todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores e de
saneamento basico, em nivel Municipal, Estadual ou Federal, que possam ter influéncia sobre os
trabalhos a serem desenvolvidos e, quando sobrepostos, deverdo ter estas partes identificadas e
assimiladas no escopo atual e deduzidos os custos respectivos. Caso existam obras
relacionadas aos estudos a serem desenvolvidos, em andamento, paralisadas ou fora de operacéo,
devera ser analisada a pertinéncia de sua inclusdo na definicdo do sistema;

d) Também, deverdo ser buscadas solucOes criativas com a utilizacdo de tecnologias
adequadas a realidade local, a custos compativeis com a capacidade de pagamento e,
suficientes para que seja adequadamente operada e mantida a infra-estrutura de
abastecimento de agua a ser disponibilizada para a comunidade. Pretende-se que a receita a ser
gerada nessas localidades possa cobrir os custos de operacdo, manutencdo e reposicdo dos
equipamentos;

e) O Municipio de Juiz de Fora estd desenvolvendo o Plano Municipal de Saneamento,
elaborado nos moldes do termo de referéncia e estudos do Ministério das Cidades. As informac6es
destes Projetos deverdo ter interlocugdo com o plano a ser contratado;

3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
3.1 CONSOLIDAGCAO DOS PLANOS DE TRABALHO

Os Planos de Trabalho Consolidado consistirdio na formalizacdo do planejamento
contemplando todas as atividades relativas aos projetos de engenharia, de forma que
norteard a condugdo dos trabalhos do inicio ao fim. Sera precedido de uma reunido, a se
realizar logo apds a assinatura do Contrato, da qual participardo a Prefeitura, a Contratada e a
CAIXA. Nessa reunido serdo consolidados os termos do TR e sua conciliagdo com a proposta
vencedora e definidos detalhes sobre a conducdo dos Projetos de Engenharia, tais como:
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. Esclarecimento de possiveis ddvidas e eventuais complementacfes de assuntos

de interesse, que ndo tenham ficado suficientemente explicitos neste Termo de Referéncia
e na proposta da Contratada;

. Confirmacéo dos componentes da equipe da contratada e das respectivas funcdes;
. Apresentacdo da equipe de acompanhamento e fiscalizacdo da Prefeitura;
. Procedimentos para o fornecimento de dados da Prefeitura e demais

entidades envolvidas;
. Formas de comunicacgéo entre a Contratada e a Contratante;

. Procedimentos de avaliagdo periodica e outras questdes relativas ao bom
andamento dos trabalhos;

. Agendamento das reunides sistematicas de acompanhamento e outros
eventos relacionados ao desenvolvimento do Estudo;

. Consolidacdo do cronograma.

Os Planos de Trabalho Consolidado deverdo necessariamente refletir o consenso sobre
essas questdes entre a Contratada, a Contratante e a CAIXA. Sua apresentacdo na forma de Plano de
Trabalho Consolidado sera feita em um relatério especifico, uma vez aprovado pelo Municipio e
CAIXA.

Sempre que, durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudangas
significativas de rumo em relacdo ao planejamento inicial, o Plano de Trabalho devera ser revisado,
formalmente reapresentado e aprovado.

3.2 ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

Os projetos executivos compreendem o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel adequado de precisdo, para caracterizar a obras e servigos ou complexos de obras. O
nivel de detalhamento requerido é aquele que possibilite a elabora¢do da documentacéo de licitagdo
para a execucao das obras.

Para o desenvolvimento dos projetos executivos, devem ser considerados 0s seguintes
produtos:

- 0s levantamentos topogréficos, estudos hidrolégicos e geoldgicos de todas as areas
de intervencdo deverdo estar concluidos. As solucdes técnicas globais deverdo estar
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de alteragoes
durante a fase de implantagcdo do empreendimento.

< 0s calculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema de todas as
areas de intervencao deverdo estar concluidos, abrangendo o tipo de material, diametros e extensao
das tubulacbes, com a identificagdo dos tipos de servicos a serem executados e materi%is
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e equipamentos necessarios, com as respectivas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento;

< as informacBes deverdo ser apresentadas de forma a possibilitar o entendimento dos
métodos construtivos, instalagGes provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra;

~ elaboracdo dos planos de licitacdo e gestdo da obra de todas as areas de intervencdo,
compreendendo programacéo, estratégia de suprimentos, normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

« elaboracdo da planilha de orcamento do custo global da obra de todas as areas de
intervencdo, fundamentado em quantitativos de servicos e custos unitarios, baseados na Tabela
de Precos SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construcdo Civil, ou
conforme orientacdo da contratante, nos termos da Lei de Diretrizes Orcamentéarias (LDO)
vigente. As planilhas orgcamentarias, bem como seu resumo deverdo ser apresentados de acordo
com os modelos a serem fornecidos.

e no caso de planilhas orcamentarias contendo materiais ou equipamentos com custos
significativos, deverdo ser aplicados BDIs diferenciados para materiais/equipamentos e para
servicos de acordo com o entendimento dos 6rgdos de controle;

Os projetos executivos deverdo conter os projetos hidraulico, arquitetdnico, urbanistico e de
fundacdo, especificacbes basicas, orcamento, bem como os detalhes e demais informacGes
necessarias ao entendimento da unidade e licitagdo das obras de todas as areas de intervencao.
Deverdo ser apresentadas pelo menos as partes mencionadas a seguir:

L
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3.2.1 Caracterizacdo dos Projetos Basicos desenvolvidos
3.2.1.1 Rede de Distribuicio de Agua na Zona "D - Bairros Teixeiras até Salvaterra

Esta &rea de intervencdo situa-se na regido sudoeste da cidade, onde ndo tem abastecimento
de agua e é atendida por pocos rasos e em alguns casos pogos profundos de pequena vazdo. E uma
area de ocupacdo recente e com presenca de uma Universidade e um Hospital em fase de projeto.

A solicitacdo de empreendimentos para habitacdo no programa Minha Casa, Minha Vida
permitira sua implantagcdo nesse setor da cidade.

A linha que parte do bairro Teixeiras, € atendida diretamente pelo Reservatério da Zona "E",
situado na cota do piso em 862.000 metros e nivel médio de agua em 864.500 metros, percorre com
600 milimetros e apds 400 milimetros de didmetro até o ponto de tomada de tomada pretendido, na
esquina das ruas Doutor Costa Reis com Comendador Pantaleone Arcuri e segue por 4 Km até o fim
da Avenida Deusdedith Salgado, com diametro de 300 mm em PVC-DEFOFO e em Ferro Fundido
com o0 mesmo didmetro em seu inicio (sem distribuicdo) a elevadas pressGes. Desta sai uma
derivacdo de 150 mm em PVC-DEFOFO e em ferro fundido com 882 metros e posteriormente é
reduzida para @100 mm em 858 metros. Como se trata de via com duas pistas, duas redes laterais
com @100 mm sdo previstas para atendimento local.

O ponto mais alto e mais baixo da rede tem pressdes compativeis com a ABNT variando de
15 a 70 metros na distribuico.

A Rede tera hidrantes de coluna posicionadas estrategicamente, além de descargas e ventosas
nos pontos sensiveis.

Populagéo beneficiada: 9.000 habitantes.

A populacdo estimada acima, baseia-se na area da bacia hidrografica dos bairros dentro do
municipio. No caso, ha 1.400 hectares totais, sendo 910 ha ocupados no fim de plano com média de
46 hab/ha.
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3.2.1.2 Rede de Distribuicdo de Agua na Zona "D'" - Bairros Teixeiras até Sagrado
Coragao de Jesus

Esta &rea de intervencdo também situa-se na regido sudoeste da cidade.

A rede parte do mesmo local na zona "D" e tem uma saida logo a jusante para os bairros Alto
Teixeiras, Jardim Galcho, Cidade Nova até atingir o Sagrado Coracdo de Jesus e dai abastecer 0s
bairros Previdenciérios e S&o Geraldo.

Esta area de baixa renda, é atendida precariamente e com empreendimentos do programa
Minha Casa, Minha Vida, vem exaurindo a vazdo disponivel. Como este local tem prego de terras
mais baixos estas solicitacbes sdo crescentes o que justifica este atendimento.

A linha que parte do bairro Teixeiras, é atendida diretamente pelo Reservatdrio da Zona "E",
situado na cota do piso em 862.000 metros e nivel médio de 4&gua em 864.500 metros, percorre com
600 milimetros e apds 400 milimetros de didmetro até o ponto de tomada de tomada pretendido, na
esquina das ruas Doutor Costa Reis com Comendador Pantaleone Arcuri.

Este trecho parte a 468 metros do inicio desta rede acima apontada, a ser construida na
esquina das ruas Doutor Costa Reis com Jodo Moreira da Rocha. Segue até o bairro Sagrado Coracao
de Jesus com 3,2 Km de extensdo em didmetro de 200 e 150 mm, e dai antes da valvula reguladora
de presséo segue por 3,4 Km até os bairros Previdenciarios e Sdo Geraldo com diametro de 200 mm
percorrendo trecho com pressGes compativeis com o preconizado pela ABNT para Redes de
Distribuicéo.

Uma interligacdo visando atender a parte alta do bairro Sagrado Coragdo de Jesus é prevista
com 540 metros de rede com diametro de 100 mm em ferro fundido, devido a pressdes elevadas e
PVC-PBA no seu trecho final em cota mais baixa o que é abastecido através de uma valvula
reguladora de presséo.

Diversas Elevatorias serdo desativadas neste setor.

A Rede tera hidrantes de coluna posicionadas estrategicamente, além de descargas e ventosas
nos pontos sensiveis.

Populacéo beneficiada: 14.000 habitantes.
A populagdo estimada acima, baseia-se na area da bacia hidrogréafica dos bairros dentro do

municipio. No caso, ha 1.400 hectares totais, sendo 910 ha ocupados no fim de plano com média de
46 hab/ha.
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Nesta etapa, foram desenvolvidos 0s seguintes estudos:

. Estudo topografico: para andlise da topografia de cada area de intervencdo foram
utilizadas as Bases Cartograficas Georreferenciadas do municipio de Juiz de Fora - 2007.

. As vazdes adotadas nos calculos hidraulicos destes projetos foram baseadas nas areas
de ocupacéo abrangentes e na densidade relativa de cada regiéo;

. As planilhas orcamentarias foram fundamentadas em quantitativos de servicos e
custos unitarios, baseados na Tabela de Precos SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisas de
Custos e indices da Construgdo Civil, com custos diferenciados aplicados BDIs diferenciados para
materiais/equipamentos e para servicos de acordo com o entendimento dos 6rgdos de controle;

3.2.2 Projetos Executivos de Sistemas de Abastecimento de Agua

Estes projetos serdo iniciados com o levantamento topografico no tracado proposto pelo
Projeto Bésico de cada area de intervencdo, identificando as interferéncias e as ligagdes domiciliares.

Serdo realizados os estudos geotécnicos necessarios para a caracterizagao do solo de cada area
de intervencao.

Os célculos hidraulicos e o dimensionamento das adutoras e redes de distribui¢do serdo
baseadas nas propostas pelos Projetos Basicos de cada area de intervencéo.

Deverdo ser apresentadas pelo menos as partes mencionadas a seguir:
3.2.2.1 Planta Geral do Sistema de cada area de intervencao

Devera conter area de abrangéncia do projeto, tracado e didmetro de adutoras, sub- adutoras,
linhas tronco, aneéis distribuidores, identificando as etapas de implantagdo das obras quando
houver, além das areas de influéncia dos reservatorios e zonas de abastecimento.

3.2.2.2 Adugdo de cada érea de intervencdo

Plantas de caminhamento com respectivos perfis, com indicacdo de dispositivos especiais
como ventosas, registros, medidores de vazdo, dispositivos de protecdo contra golpe de ariete,
entre outros. Plantas indicativas de obras de arte entre outros. Deverédo ser apresentados pelo menos
0s elementos:

= estaqueamento;

~ cotas do terreno e da geratriz inferior da tubulacéo;

< diametro e tipo de material das tubulacGes projetadas;
= declividade;

= profundidade;

« tipos de terrenos;

~ tipos de pavimentagdo, quando em érea urbanizada;

~ travessias especiais (vias e outros).
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3.2.2.3 Rede de Distribuicdo de cada area de intervencao

Plantas da rede com os detalhes necessarios para entendimento desse componente do
projeto, auxiliando na relacdo de materiais e orcamento.

Em face do diagnostico efetuado, para o sistema existente, deverdo ser avaliadas as
substituicbes necessarias, especialmente para redes de ferro fundido antigas, sem
revestimento ou com rejuntamento comprometido, assim como, as redes antigas de fibro-cimento.

3.2.2.4 LigagBes Domiciliares de cada area de intervencéo

Projecdo de novas ligacOes apresentando as bases utilizadas. O detalhamento do projeto
devera prever 100% de atendimento para a é&rea de projeto, todos com hidrometracéo,
inclusive substituigdo dos hidrdmetros comprometidos.

3.2.2.5 Desempenho Operacional de cada area de intervencao

Apresentar 0 desempenho operacional dos Udltimos seis meses de unidades
existentes que serdo aproveitadas no novo sistema.

3.2.3 Outros itens dos Projetos Executivos
3.2.3.1 Projeto Hidraulico de cada area de intervengéo

Sera constituido de memorial descritivo e de calculo, das plantas e desenhos
necessarios ao seu entendimento.

Os memoriais descritivo e de calculo deverdo abranger as hip6teses de célculo,
dimensionamento hidraulico de todas as partes constituintes do sistema e obedecer as
especificacGes da ABNT.

3.2.3.2 Relagdo de Servicos, Materiais e Equipamentos e Quantitativos de cada area de
intervencao

Deverdo ser relacionados todos o0s servicos, materiais e equipamentos com
respectivos quantitativos, necessarios a licitagdo das obras.

Os guantitativos de materiais e servicos serdo codificados de acordo com a tabela de
precos SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construcdo Civil, ou
outra que venha ser indicada pelo Contratante, nos termos da Lei de Diretrizes Orcamentérias
(LDO) vigente, e deverdo ter um grau de exatiddo e confiabilidade tal que permita a Contratante
utiliza-los nas licitacGes de execucdo das obras.

3.2.3.3 Orgamento de cada area de intervengdo 8
S
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1. Deverd ser apresentado um orcamento detalhado em moeda nacional de todas as obras,
servigos, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado, de acordo com a
tabela de precos SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da
Construcdo Civil, ou outra que venha ser indicada pelo Contratante, nos termos da Lei de
Diretrizes Orcamentarias (LDO) vigente. Embora detalhados, evitando sempre que
possivel 0 uso de “verbas”, os itens deverdo ser totalizados, além dos demais agrupamentos
usuais (ex: Instalacdo da obra, etc) também para cada unidade operacional (ex: rede de
distribuicdo, adutora, estacdo elevatdria, linha de recalque, reservatorio, estacdo de
tratamento, ligacdo domiciliar, ligacdo intradomiciliar, entre outros), e as rede de
distribuicdo subdivida por setor de abastecimento, entre outros. A codificacdo SINAPI devera
constar na planilha orcamentaria.

3.2.3.5 Especificagdes dos Servicos, Materiais e Equipamentos de cada area de intervencao

Deverdo ser incluidas neste item as indicagdes basicas dos materiais e
equipamentos a serem adquiridos, tais como tubulacdes, dispositivos de protecdo e controle,
equipamentos elétricos, hidraulicos, bombas, etc., identificando a quantidade prevista. Deverdo
ser apresentadas também, as especificacbes dos servigcos a serem contratados, indicando o
material a usar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes que sirvam a instalacdo dos
equipamentos, inclusive a forma de remuneracdo de cada servigo a ser executado nas obras,
guando tais especificacdes ndo constarem do Caderno de Encargos da Contratante.

3.2.3.6 Desapropriacdes de cada area de intervencao

Devera ser apresentada a relacdo das desapropriacdes necessarias a implantacdo do projeto,
incluindo nesta relacdo o nome da propriedade com 4rea, correspondente a desapropriar,
croquis da area e de localizagdo, nome do proprietario e seu endereco e valor estimado das terras e
das benfeitorias.

3.2.3.7 Planejamento de Licitacdo de cada area de intervencéao

Devera ser elaborado um Plano de Licitacdo e Gestdo da Obra, na forma de um ou mais
Pacotes Técnicos, conforme orientacdo da Equipe de Fiscalizagdo, apresentando configuracGes
de execucdo das obras, de forma que os sistemas sejam completos em sua funcionalidade,
atendendo as possibilidades de alocacdo de recursos para sua execugdo, compreendendo
localizagdo estratégica, programacao logistica de suprimentos, normas de fiscalizacdo e outros
dados julgados necessarios.

3.2.3.8 Levantamentos de Campo de cada area de intervengédo

Na medida em que sejam disponibilizadas pelos Orgdos Contratantes, a Contratada utilizara
as bases cartograficas existentes, desde que oferecam a confiabilidade necessarias para o
desenvolvimento dos projetos.

Considerando a possivel auséncia de informagbes topograficas (planimétricas e
altimétricas) e geotécnicas que apdéiem o desenvolvimento dos projetos executivos, a
contratada devera prever e apresentar 0s custos unitarios para a execu¢do de levantamentos que
fornecam a localizacdo georeferenciada de todos os pontos, caminhamentos e areas relativos *as
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unidades operacionais — adutoras, rede de distribui¢do, entre outros, observando a necessidade
também para as expansdes previstas no projeto.

Na auséncia no todo ou em parte das informacdes topogréficas, a Contratada realizara
os levantamentos topogréaficos da seguinte forma:

 Para o desenvolvimento dos projetos das redes de distribuicdo serdo realizados
levantamentos utilizando a base cartografica existente da zona urbana, com curvas de nivel a cada
metro, a ser fornecida pela Prefeitura.

< Para o desenvolvimento dos projetos das adutoras, serdo realizados levantamentos
complementares, compreendendo: locagdo, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado
a cada 20m e levantamento de secGes transversais;

Os servigos deverdo ser elaborados em obediéncia a todas as normas pertinentes da ABNT.
Todos o0s servigcos topograficos serdo pagos a pre¢co unitario de acordo com 0s quantitativos
efetivamente executados.

As descricbes dos servigos a serem realizados e os quantitativos estimados podem ser
verificados no Anexo A destes Termos de Referéncia.

4 RELATORIOS E PRODUTOS PARCIAIS
4.1 PRODUTOS PARCIAIS
4.1.1 Planos de Trabalho para os Projetos de Engenharia

No inicio dos servicos deverdo ser apresentados os Planos de Trabalhos com as diretrizes
gerais para o desenvolvimento dos estudos e atualizacdo dos cronogramas de entrega dos produtos
de cada area de intervencdo. Os Planos de Trabalho Consolidado de cada &rea de intervengdo -
Produto Parcial 1, deverdo ser entregues em até 30 dias da emissdo da ordem de servico.

Os Planos de Trabalho deverdo conter todas as definicBes, especialmente aquelas
provindas da reunido inicial a ocorrer entre a Equipe de Fiscalizagdo da Contratante e a Equipe
da Contratada, imediatamente ap6s a emissao da Ordem de Servico e devera estar em consonancia
com os termos do Anexo C.

4.1.2 Planos de Trabalho para os Servicos Topograficos e Geotécnicos

Este componente do Produto 2, denominado “Plano de Trabalho para 0s Servicos
Topograficos e Geotécnicos” referente aos servicos de campo necessarios ao desenvolvimento
dos projetos de adutoras e redes de distribuicdo de cada area de intervencdo deverdo ser entregues,
aos 30dias da emissdo da Ordem de Servico, junto com os respectivos Planos de Trabalho para os
Servicos de Engenharia. Esses Planos de Trabalho deverdo conter no minimo os seguintes
elementos:

« Justificativa dos servicos a serem executados;
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< Quantificacdo dos servigcos a serem executados, com base nas tabelas do Anexo A destes
Termos de Referéncia;

< Plantas esquematicas dos servi¢cos de campo a serem executados;
< Cronograma de execugcdo.

4.2 PRODUTOS FINAIS

4.2.1 Projetos Executivos de cada area de intervencgao

O produto relativo aos Projetos de Engenharia devera ser apresentado em 5 (cinco)
volumes:

a) Memorial descritivo — com a concep¢do geral do sistema, descricdo de todas as
unidades (adutoras e redes de distribuicdo, ligacOes prediais e ligacBes intradomiciliares), com
referéncias aos volumes complementares, ilustragGes, etc. Deverd ser incorporado coOmo anexo 0
Relatério de Servigos Topograficos e Geotécnicos constando croqui dos servigos executados,
cadernetas de campo, laudos dos servigos geotécnicos; e Relatorio das desapropriagbes com
identificacdo da propriedade, proprietario, croquis da area e de localizacéo e valor estimado das
terras e benfeitorias.

b) Memorial de célculos — demonstrativo completo, premissas, equacGes dos
dimensionamentos hidrulicos de todas as unidades; calculos estruturais, estabilidade de macigos
e fundacdes, elétricos e automacgao entre outros executados.

c) Desenhos - plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo
ABNT, inclusive as bases dos levantamentos executados no ambito do Relatério de Servigos
Topograficos e Geotécnicos com localizacdo das sondagens, perfis, entre outros, por zoneamento
urbano.

d) Especificacdes técnicas — de todos os materiais, equipamentos e servicos, inclusive com
ilustragdes quando se tratar de inovagoes.

e) Orcamento detalhado e cronograma fisico — com as composi¢cbes dos precos
unitarios tendo o SINAPI como referéncia, conforme item anterior. Ressalta-se também a
necessidade de aplicacdo de BDIs diferenciados nos casos de materiais/equipamentos com custos
significativos. Como anexo devera ser elaborado um Plano de Licitacdo e Gestdo da Obra, na forma
de um ou mais Pacotes Técnicos, conforme orientacdo da Equipe de Fiscalizagdo, apresentando
configuracbes de execucdo das obras, de forma que os sistemas sejam completos em sua
funcionalidade, atendendo as possibilidades de alocacdo de recursos para sua execugdo,
compreendendo localizagcdo estratégica, programacao, logistica de suprimentos, normas de
fiscalizacdo e outros dados julgados necessarios. A contratada deverd preparar, também, um
cronograma fisico para implantacdo das obras considerando as peculiaridades locais e do projeto,
de acordo com as etapas de execuc¢do. A planilha orcamentaria devera conter a codificacdo SINAPI e
também o cédigo de outras fontes, neste caso citando a fonte e o periodo base da mesma. Neste
produto devera ser entregue o célculo de composicéo do BDI aplicado na planilha orcamentaria.

$
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5 PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUGAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento total dos trabalhos, objetos deste Termo de Referéncia, devera
ser observado o prazo de 90 dias corridos, a contar da emissdo da Ordem de Servico, e elaborado
Cronograma de Execucdo da obra.

6 LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos de escritério poderdo ser executados na sede da Contratada e em outros locais a
serem acordados com a Equipe de Fiscalizag&o.

7 FORMA DE REMUNERACAO

A forma de remuneracdo dos servigos, exceto os servicos de campo (topografia e
geotecnia), serd na modalidade Preco Global, cujos desembolsos ocorrerdo por meio de parcelas
sequienciais, na forma abaixo descrita:

7.1 PRECO GLOBAL

< Parcela I — 100% (cem) por cento do Preco Global referente aos Planos de Trabalho de
cada area de intervencdo, mediante a entrega em até 30 dias ap6s a emissdo da Ordem de
Servi¢o, dos Planos de Trabalho consolidado, e apds a aprovacdo dos mesmos;

< Parcela Il — 100% (cem) por cento do Preco Global referente aos Projetos Executivos de
cada area de intervencdo, mediante a entrega em até 90 (noventa) dias apds a emissdo da
Ordem de Servigo, dos memoriais descritivos, memorias de calculo, plantas e perfis do Projetos
Hidraulicos, e ap6s a aprovacao dos mesmos.

7.2 PRECO UNITARIO

A forma de remuneracdo dos servigos de campo serd empreitada a pregos unitarios, a ser
desembolsada apds a execugdo, medicdo e aceitagdo dos servicos de campo de cada area de
intervencdo (topografia e geotecnia).

As parcelas somente serdo pagas ap6s a aprovacao dos relatdrios e autorizacdo pela equipe
de Fiscalizacdo da Contratante.

L
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8 EQUIPE TECNICA
8.1  EQUIPE CHAVE - PERFIL DOS PROFISSIONAIS REQUERIDOS

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada tenha pelo menos os
profissionais, com os seguintes perfis:

() Coordenador Geral do Projeto, engenheiro civil ou sanitarista, com experiéncia minima de
10 anos em Coordenacdo para a elaboracdo de estudos e projetos de abastecimento de agua,
abrangendo  engenharia  hidraulica, engenharia civil, engenharia elétrica, geotecnhia e meio
ambiente;

(I1) Especialista, Engenheiro Civil ou Sanitarista, com experiéncia minima de 5 anos na &rea
de projetos de sistemas de abastecimento de agua, abrangendo aducdo, bombeamento, reservagdo
e distribuicdo;

(1) Engenheiro Civil de Estruturas, com experiéncia minima de 5 anos em projetos
estruturais de sistemas de abastecimento de agua, abrangendo aducdo, bombeamento, reservacdo e
distribuicéo;

(V) Orgamentista, com experiéncia minima de 5 anos na &rea de sistemas de abastecimento
de 4gua, abrangendo adugdo, bombeamento, reservacdo e distribuicéo;

(V) Equipe de topografia;

(V1) Cadista.

A4
U
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ANEXO A 1 - LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

Deverdo ser preenchidos na entrega do Plano de Trabalho

N° DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE
1 Locacdo, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado a cada 20 metros, com curva de km 18
nivel de metro em metro, cadastramento de interferéncias, transporte de RN e implantacdo de
testemunho, desenho na escala 1:2000, para redes de distribuicdo e linhas de recalque
2 Levantamento de eixo de adutora existente, com locacdo, nivelamento e contra- km
nivelamento, desenho na escala 1:2000, (registrando ventosas, descargas, travessias, etc)
3 Levantamento Planialtimétrico de areas especiais com poligonais de contorno e se¢oes ha
transversais levantadas a teodolito e nivel.
4 Levantamento planialtimétrico e cadastral de area para estagieselevatoriase reservatdrics, incluindo un
demarcacdo da poligonal, transporte de RN, transporte de coordenadas, implantacdo de
testemunhos e elaboracdo de desenhos 1:250e 1:100 com curvas de nivel a cada metro.
5 Levantamento semi-cadastral de area urbana, com registro dimensional de ruas ha
(pavimentadas e ndo-pavimentadas), meios-fios, testadas dos prédios, com curvas de nivel de
metro em metro e escala 1:2000.
6 Definicdo de RNs na localidade, tomando como base uma referéncia verdadeira (GPS un 2
geografica) obtida pela Contratada
7 Locacdo e nivelamento de furos de sondagem un
8 Nivelamento de pontos notaveis un
ANEXO A2 - LEVANTAMENTOS GEOTECNICOS
-
o Ga )
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Deverao ser preenchidos na entrega do Plano de Trabalho

Ne DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE
1 Mobilizacao transporte instalacdo e desmobilizagdo do equipamento de sondagem a percusséo, un
inclusive deslocamento entre furos
2 Mobilizacéo, transporte, instalacdo e desmobilizacdo do equipamento de sondagem a percusséo,
inclusive deslocamento entre furos
3 Sondagem a percussao (SPT - diametro 63,5) m
4 Sondagem a trado manual (tipo cavadeira — diametro 4” (100mm) m 180
5 Pogos de sondagem (1,0mx1,0m) até 4,0m m
6 Coleta de amostras de solo un
7 Compactacdo (Proctor Normal) un
8 Limites de Atterberg un
9 Analise Granulométrica por peneiramento e sedimentacéao un
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 1 f
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1. INTRODUCAO

A Contratada deverd exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informagbes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos. O referido controle deve ser orientado
para: clareza, objetividade, consisténcia das informagdes, justificativas de resultados, texto isento de
erros de portugués, de datilografia ou digitacéo.

A apresentagdo dos trabalhos deverd ser da melhor qualidade, de modo a refletir o padréo
de qualidade da prépria Contratada.

Os eventos, bem como o material a ser distribuido deve seguir o padrdo e qualidade
utilizados pelo Contratante.

As normas a seguir, baseadas na Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, deverdo
ser observadas na elaboracédo e apresentacdo dos trabalhos.

1.1 NORMAS

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverdo ser observados padrbes técnicos
reconhecidos pela comunidade cientifica, preferencialmente, as normas da ABNT (ABNT 10719).
A Contratada devera notar que as normas técnicas para mao-de-obra, materiais e equipamentos,
referéncias a marcas, numero de catdlogos e nomes de produtos porventura citados nas
Especificagdes Técnicas, tém carater orientativo e ndo restritivo.

A Contratada podera substituir os mesmos por normas, materiais e equipamentos aceitos
internacionalmente, desde que demonstre, a critério do Contratante, que as substituicdes sdo
equivalentes ou superiores.

Em qualquer hipbtese estas normas estardo sujeitas a aceitacdo pelo Cliente antes de sua
aplicacéo.

1.2 UNIDADES

Deverdo ser utilizadas nos relatérios, desenhos, memoriais etc., as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, 0s valores expressos nestas serdo
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

1.3 REDACAO

A redacdo de todos os documentos do projeto deverd ser obrigatoriamente na lingua
portuguesa.

Toda a parte descritiva devera ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta
serem apresentados em manuscrito com letras bem legiveis (memorial de célculo).

1.4 NUMERO DE VIAS
Os documentos serdo apresentados:

a) Relatdrio: 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético em CD-RQI\4;@,
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b) Minuta do Relatdrio Final: 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético em
CD-ROM; e
¢) Relatério Final: 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético em CD-
ROM;
1.5 ENCADERNACAO

A encadernacdo dos Relatorios Finais serd do tipo capa-dura, ndo se aceitando lombadas com
garras plésticas.

A encadernacdo dos Relatorios Parciais e das Minutas poderd ser espiral, ndo se
aceitando lombada com garra pléstica.

2. ELEMENTOS COMPONENTES
2.1 CAPA (NBR - 6.029)
Na capa, a disposicao dos elementos devera basear-se no modelo, Anexo 1.

A capa sera dura, em papeldo, revestida de papel cartolina ou tecido, em couro ou material
(encadernacéo ou cartonado).

2.2 LOMBADA (NBR - 6.029)

Deverd apresentar (lido vertical, com os dizeres inscritos de cima para baixo):
a) Nome do Contratante (direita);

b) Titulo do Trabalho (centro);

¢) Ano da Elaboracéo (esquerda).

2.3 FOLHA DE ROSTO

Pagina que contém os elementos essenciais a identificagdo da obra conforme o modelo no
Anexo 1. Além das indicagbes comuns ao projeto, deve conter as informacgdes de cada volume em
particular.

2.4 VERSO DA FOLHA DE ROSTO
O verso da folha de rosto devera conter:

a) Ficha catalogréafica, adotando as normas do Codigo de Catalogacdo Anglo -
Americano AACR;

b) Enderecgo do Contratante;

¢) Endereco da(s) Contratada(s).

;1;'"*'_’ f,
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2.5 PLANO DO PROJETO

Cada Volume tera em seu inicio o plano da obra especifico de todo o projeto, contendo as
subdivisdes de capitulos e tomos.

2.6 SUMARIO

Enumeracdo das principais divisdes, se¢des e outras do volume, na mesma ordem em que a
matéria nele se sucede, abrangendo inclusive as listas de abreviaturas, ilustracdes e tabelas, introducdes,
apéndices, notas bibliogréaficas, indices e anexos. Sua finalidade € a de informar o contetido do estudo e
projeto ao leitor, bem como localizar os topicos que lhe possam interessar.

2.7 APRESENTACAO

Palavras de esclarecimento, justificagdo ou apresentacdo. A critério da Contratada, podera
ser apresentada uma breve explicacdo sobre o conteudo de cada volume que compde o trabalho.

2.8 LISTAS
Cada volume devera conter listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas.
2.9 RESUMO EXECUTIVO (NBR - 6.028)

Apresentacdo concisa dos pontos relevantes do trabalho. Nele devem ser ressaltados: a natureza
do trabalho, forma de implantacdo, os resultados esperados e as principais conclusdes.

Os dados resultantes dos estudos basicos serdo reapresentados em forma resumida,
explicando como foram usados nos calculos ou diretamente no projeto.

Devera ter como foco o sistema de abastecimento de agua projetado, caracterizando 0s
pressupostos basicos que subsidiaram a elaboragdo do projeto, 0s novos servicos e as melhorias
cuja execucdo serdo contratados, 0s quais deverdo estar consoantes com 0s orcamentos,
especificacBes, desenhos e demais componentes dos projetos.

2.10 TEXTO

Devera constar de:

a) Introducdo, incluindo o nimero de documentos que compdem o projeto;
b) Corpo;

¢) Concluséo.

2.11 ANEXOS, APENDICES OU ADENDOS

Com a indicagéo do texto a que se referem.

_{gi"_' f,
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2.12 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (NBR - 6.023)

Toda bibliografia e referéncia ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho, devem vir
dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeracao arabica crescente, no final
dos trabalhos.

3. DISPOSICAO
3.1. FORMATOS DO PAPEL (NBR - 5.339)

a) Desenhos (formato Al): Os desenhos deverdo ser elaborados em AutoCad.
Desenhos e plantas do trabalho serdo produzidos normalmente em formato Al e serdo, apds a
aprovacdo da minuta final pelo Contratante, reduzidos para apresentagdo em &lbum formato AS3,
no Relatorio Final. A fim de que ndo seja perdida a legibilidade das informagdes, por efeito da
redugdo, a normografia deve ser previamente estudada. Os originais, em formato Al, em papel
poliéster ou em arquivo magnético, serdo entregues ao Contratante na ocasido;

b) Texto (formato A4), gramatura de AA 75 g., impressao grafica laser ou off-set.

c) Especificagbes, memdrias de célculo e estudos (formato A4).

3.2. PAGINACAO E NUMERACAO
A contagem das paginas deve ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s) a(s)

capa(s). A numeracdo serd continua em algarismos arabicos, feita a partir da primeira pagina do
texto.

3.3. QUADROS E TABELAS
Todos os quadros e tabelas deverao:

a) Obedecer as Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE;

b) Ser numerados, em algarismos arébicos, de acordo com as respectivas secdes, em
sequéncia no texto, logo ap6s a primeira citacdo referente ao quadro ou tabela;

c) Apresentar titulo e legenda explicativa;

d) Apresentar citagbes da fonte.

3.4 GRAFICOS E FOTOGRAFIAS

Gréficos e fotografias serdo designados de FIGURAS (fig.), seguidos de numeragdo arabica e
legenda na parte inferior.

3.5 NOTAS DE PE DE PAGINA

As Notas de pé de pagina devem ser incluidas imediatamente ap6s o0 texto a que
correspondem, ao pé da pégina respectiva, separadas dele por um trago.

_{gi"_' f,
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3.6 NUMERAGAO PROGRESSIVA DAS SECOES DE UM DOCUMENTO (NBR - 6.024)

Apresentar um sistema de numeracdo progressiva das partes do documento, de modo a permitir
a exposicdo mais clara da matéria e a localizacdo imediata de cada parte.

N&o se deverd subdividir demasiadamente as se¢Oes, sacrificando assim a concisdo. Recomenda-
se limitar o nimero das secdes até a quinaria.

3.7 NUMERAGCAO DOS DOCUMENTOS

Os desenhos e especificacBes etc., serdo humerados cronologicamente e de acordo com
as diversas areas.

3.8. REFERENCIAS
Indicar em cada documento os outros que lhe serdo referentes.
3.9 REVISAO DOS DOCUMENTOS

Cada documento revisto terd indicacdo e apresentara em local préprio a descricdo das
alteracOes efetuadas.

3.10 ESCALA (NBR - 5.984)

a) toda folha de documento (desenho, especificacdo) deve levar, no canto inferior direito, um
quadro destinado a legenda, constando do mesmo, além do titulo do documento, as indicacbes
necessarias a sua exata identificacéo e interpretacéo;

b) a legenda deve apresentar a disposicdo mais conveniente a natureza do respectivo
documento ndo ultrapassando, tanto quanto possivel, a largura de 175mm;

c) da legenda devem constar as seguintes indicagbes, além de outras julgadas
indispensaveis para um determinado tipo de documento:

- Nome do Contratante;

- Titulo do Trabalho;

- Logotipos das Entidades participantes, conforme orientagdo do Contratante;

- Data (més/ano);

- Nome da Contratada;

- Ndmero do documento e, se necesséario, outras indicacbes para a classificagdo e
arquivamento;

- Indicacdo de "Substitui" ou "Substituido por", quando for o caso; e

- Assinaturas dos responséaveis pela elaboragédo

4. ENTREGA DOS DOCUMENTOS
4.1 MEMORIAS DE CALCULO

A Contratada devera apresentar todas as memorias de calculo do Projeto, juntamente com a
apresentacdo do Relatorio Final.

Para facilitar a leitura, 0 texto ndo devera conter nenhum calculo que sera
obrigatoriamente incluido na Memadria de Célculo. A ,‘,l’, }
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Para cada célculo (incluidos na Memoria de Calculo) serd feita uma breve apresentacdo dos
dados de entrada, dos procedimentos de célculo, dos resultados obtidos e de como estes resultados
foram introduzidos em outros calculos ou no projeto.

4.2 SERVICOS DE COMPUTACAO

Todos os programas de computacdo utilizados na elaboracdo dos trabalhos deverdo ser
apresentados de modo sistematico e completo, contendo entre outras, no minimo, as seguintes
informacdes: nome do programa; descricdo; modelo matematico utilizado; fluxograma; comentérios
sobre os resultados; linguagem e programacao fonte, de forma acertada com o Cliente e compativel com
0S Seus equipamentos.

Os arquivos originais de todos os produtos dos servigos serdo apresentados em discos

CD-ROM, sem compactagdo, e com 0s seguintes softwares:

- Texto: Microsoft Word para ambiente Windows;
- Tabelas e graficos: Microsoft Excel para ambiente Windows;
- Demais sofwares a serem discutidos com a contratante.

A estruturacdo informatizada dos trabalhos agilizard& o seu gerenciamento, tornando-o de
melhor qualidade e de menor tempo de execugéo.

Todos os Relatérios serdo acompanhados dos meios magnéticos correspondentes, nas
guantidades indicadas nestes Termos de Referéncia.

4.3 RELATORIOS PARCIAIS

Esses relatérios deverdo manter correlagdo estrita com a fase Unica em estudo, serdo
formados por disciplinas compativeis e serdo conclusivos em suas analises.

4.4 RELATORIOS ESPECIFICOS

Sdo relatérios que contém justificativa técnica de assuntos especificos que porventura se tornem
necessarios durante o andamento dos servicos.

45 RELATORIOS DE ANDAMENTO
A Contratada deverd apresentar Relatério de Andamento dos servigos, que permitam ao

Contratante identificar as atividades em desenvolvimento.

Esses relatorios deverdo ser considerados como uma atividade de gerenciamento do contrato,
devendo conter todos os elementos pertinentes. O seu contetdo sera discutido em reunido com o
Contratante e serd considerado na avaliagdo de desempenho da Contratada.

Sugere-se que o Relatorio de Andamento contenha informagdes sobre:
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a) Todos os elementos técnicos, mesmo que incompletos, elaborados no periodo,
incluindo: texto, memdrias de célculo, desenho, gréficos, planilhas etc.

b) Andamento dos servicos;

¢) Resultados alcancados;

d) Cumprimento do cronograma;

e) Atualizacao do cronograma (para anélise do Contratante);

f) Metas para o periodo seguinte;

g) Pendéncias e responsaveis.

4.6 RELATORIOS FINAIS

O(s) Relatorio(s) Final(is) dos estudos contratados tera(do) por base as conclusdes dos
Relatérios Técnicos Parciais aprovados pelo Contratante que deverdo ser apresentados, conforme
estabelecido em reunido prévia com o Contratante.

Seré(ao) apresentado(s), em nivel de minuta, para exame e aprovac¢ao do Contratante.

Apo6s a aprovacdo da minuta, a Contratada, em prazo a ser acertado com o Contratante, fard a
entrega do Relatério Final correspondente, em impressdo definitiva e contendo todas as informacdes
solicitadas pelo Contratante quando da analise da respectiva minuta.

K |
N §

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama et
Avenida Baréo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro PROJ ETO
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203 GOVERNANCA



& JF CESAMA

PEFEITURR dgua é vida

ANEXO 1 - MODELO DE CAPA E FOLHA DE ROSTO

(CONTRATANTE DEFINIR O MODELO DE CAPA)
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ANEXO C - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO
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1. COMUNICACOES

1.1 Toda a comunicacdo entre a Contratada e o Contratante devera ser feita por escrito:
as comunicacg0es via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

1.2 O representante do Contratante pode também contatar a Contratada diretamente para
solicitar informacdo adicional relativa a qualquer aspecto da consultoria. A Contratada deve
satisfazer tais requisitos prontamente.

2. PLANO DE TRABALHO

2.1 No inicio do desenvolvimento dos servicos, a Contratada deverd apresentar um
Programa de Trabalho detalhado, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para implementacéo
dos trabalhos nas diversas areas de atuagdo, de forma adequada ao controle.

Nesse Plano, deverd ser configuradotodo o planejamento  dos trabalhos,
contextualizagdo dos estudos e projetos, indicagdo das equipes, seu perfil, a descricdo das atividades
com sua organizagdo, 0 organograma para os trabalhos, fluxograma e tudo o mais que norteie 0
desenvolvimento e acompanhamento dos estudos e projetos.

2.2 A Contratada tera ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de
atividades que sejam harmonizados num planejamento integrado. Toda a sua experiéncia
deverd ser empenhada nesse planejamento.

2.3 O Programa de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverdo ser
atualizados mensalmente, ou quando se fizer necessario, durante a execucdo dos trabalhos.

Para tanto, deve ser utilizado um "software" que permita uma facil atualizacdo do
planejamento.

2.4 A Contratada apresentard um Plano da Qualidade, especifico para 0s servicos,
descrevendo as diretrizes que serdo seguidas para a execucao das atividades que influem na qualidade,
abordando no minimo:

a) Estrutura Organizacional para a Qualidade;
b) Controle de Documentos;

¢) Tratamento de ndo-conformidades;

d) Procedimentos de Inspecao;

e) Procedimentos de Execucéo e Verificacao;
) Procedimentos de Validagéo.
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3. FLUXOGRAMA

3.1 Devera ser apresentado um fluxograma para todo o periodo de execucdo dos servigos,
indicando claramente todas as precedéncias, interdependéncias e inter-relacdes das atividades,
possibilitando assim, a analise do fluxo continuo das acdes.

3.2 O Fluxograma deveréa também indicar:

a) Numero da tarefa;

b) Nome da tarefa;

¢) Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do contrato);

d) Dias corridos para a realizagéo;

e) Previsdo de prazos para conclusdo das tarefas;

f) Prazos para andlise, pelo Cliente dos relatérios;

g) Data das reunides;

h) Tempos intermediarios, julgados necessarios e justificados pela experiéncia da
Contratada para as atividades diretas ou indiretas, relativas ao(s) contrato(s) que estejam
vinculados ao trabalho.

4. CRONOGRAMAS
4.1 Cronograma Fisico e Financeiro
Com relacdo aos Cronogramas Fisico e Financeiro:

a) Os mesmos deverdo ser revistos e ajustados quando da ocasido da assinatura do
contrato, aprovados pelas Partes e anexados ao contrato;

b) No 1° Relatério (Parcial ou Especifico) a Contratada deverd apresentar novos
cronogramas atualizados e assim sucessivamente nos demais relatérios;

c) O Cronograma Fisico devera conter as datas previstas para o término de cada
atividade dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais
(Cronogramas Financeiros);

d) O Cronograma Fisico mostrara também a participacdo dos diferentes setores e
técnicos envolvidos durante as atividades do Projeto, bem como as datas previstas para as reunifes a
serem realizadas com o Cliente;

e) Eventuais alteragbes dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo Cliente, néo
constituirdo motivo para a prorrogacéo da vigéncia do contrato;

f) As modificagcBes nos prazos parciais ndo poderdo acarretar mudancas no prazo final
estabelecido e dependem de concordancia do Contratante.

4.2 Cronograma de Utilizacdo de Pessoal

A Contratada deverd elaborar um Cronograma de Utilizacdo de Pessoal, indicando
claramente o periodo de permanéncia dos membros de suas equipes na execugdo dos servu;os‘, }
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5. ANALISE DOS DOCUMENTOS

5.1 Deverdo estar previstos no cronograma 0S prazos para andlise, pelo Contratante, dos
relatérios e documentos apresentados. Esses prazos serdo de 10 (dez) dias Uteis, contados a
partir do dia seguinte ao recebimento desses documentos. A Contratada deverd considerar este
fato de tal forma que os servicos ndo sofram perda de continuidade.

52 O Cliente ird& acompanhar os trabalhos com vistas a otimizacgdo dos prazos
anteriormente definidos; dessa forma, os Relatérios sdo instrumentos gerenciais através dos quais se
alcangara tal objetivo.

5.3 Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e
modificagbes necessarias, de acordo com as analises a serem encaminhadas a Contratada. A
Contratada executara o trabalho necesséario sem custo adicional para o Contratante

5.4 Somente ap0s a aprovacdo dos documentos pelo Contratante, serdo pagas as parcelas
das faturas pertinentes.

6. REUNIOES

6.1 Durante o desenvolvimento dos trabalhos havera, entre a Contratada e o
Contratante, a necessaria comunicacdo, a fim de facilitar o acompanhamento e a execucdo do
contrato. Para este fim, o Contratante convocara, por sua iniciativa ou da Contratada, quantas reunifes
estimar convenientes. A principio, fica estabelecido que serdo realizadas reunibes mensais de
supervisdo e acompanhamento.

6.2 Nessas reunifes, a serem mantidas conforme agenda pré-estabelecida e registrada mediante
ata formalizada, serdo discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A Contratada fard exposi¢bes complementares e especificas sobre o desenvolvimento dos
servigos no que diz respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre o0s seus requerimentos de
orientacgéo;

b) O Contratante comunicard a Contratada as orientacdes necessdrias para 0
desenvolvimento normal dos servicos no que se refere as matérias contidas na agenda da reunido,
preferivelmente no decurso desta ou dentro do prazo nela estabelecido;

c) As reunibes mensais deverdo estar previstas no cronograma a ser apresentado e
deverdo ser realizadas apés a entrega dos relatérios e do respectivo prazo de analise dos mesmos
pelo Contratante;

d) Os custos dessas reunides deverdo estar previstos no valor total do contrato.

6.3 As reunies com a Contratante, acontecerdo na regido onde serdo desenvolvidos os
trabalhos, com frequéncia a ser estabelecida entre a Contratante e a Contratada, com no minimo uma
reunido antes do inicio dos trabalhos e uma intermediéria, em que serdo avaliados 0s
trabalhos ate entdo realizados e decididas as revisdes/reprogramacdes das etapas subsequentes, quando
Necessario; o
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6.4 A Contratada devera conduzir as reunides de inicio e término da consultoria.
7. FISCALIZACAO

7.1 A Contratante nomeard uma Equipe de Fiscalizagdo para acompanhar e avaliar a
execucdo dos servicos, da qual poderdo constar também, representantes do Ministério das Cidades, do
agente financeiro, entre outros.

7.2 Fica assegurado ao Contratante e as empresas especializadas a mando do
Contratante, o direito de acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela Contratada, com livre acesso
aos locais de trabalho para a obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo
dos trabalhos.

7.3 A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, o Contratante
designarda uma Equipe de Fiscalizagdo adequada, que atuara sob a responsabilidade de um
Coordenador, sendo que lhe caberd, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos
detalhados de fiscalizacdo do contrato, conforme os presentes Termos de Referéncia.

7.4 A Equipe de Fiscalizacdo terd plenos poderes para agir e decidir perante a
Contratada, inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se
desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Equipe de Fiscalizacdo aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

7.5 Cabe a Equipe de Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Equipe de Fiscalizacdo informara ao setor competente
guanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios.

7.6 A Equipe de Fiscalizacdo, (outras Entidades, se houver) envolvidos, buscardo auxiliar
a Empresa Contratada onde for possivel, no acesso as instituigdes e informagdes necessarias a execugdo
dos trabalhos

7.7 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizagdo ndo eximira a
Contratada de integral responsabilidade pela execugéo dos servicos contratados.
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8. COORDENACAO DOS TRABALHOS DA CONTRATADA
8.1 Introducéo

A Contratada devera manter no local dos servicos, equipes condizentes com 0s mesmos, com a
formacdo e a experiéncia necessaria para o desenvolvimento dos trabalhos.

8.2 Instalagbes e Equipamentos

A Contratada deverd ter instalagbes completas em seus escritorios, incluindo veiculo,
mobiliario, materiais de escritério, equipamentos para emissdo de fotocopias e cépias heliograficas,
equipamentos para a execucdo de servicos de campo, aparelhos de transmissdo de fac-simile,
acesso a internet em banca larga para transmissdo de arquivos, comunicagdo por e-mail, voz,

etc., microcomputador com "“softwares" aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais
itens necessdrios a operacdo e a manutencdo das equipes que executardo 0S Servigos, com
caracteristicas de agilidade e precisao.

8.3 Procedimentos

O Cliente e a Contratada estabelecerdo, oportunamente, procedimentos detalhados visando
sistematizar o desenvolvimento do contrato, em particular, referentes a:

a) Preparacéo e atualizacdo do Programa de Trabalho;
b) Relatdrios;

¢) Reunides;

d) Habilitacdo do Pessoal;

e) Comunicacdes;

f) Fiscalizacao;

g) Faturamento.

8.4 Coordenador do Projeto

Com relagdo a coordenacdo dos trabalhos, a Contratada fica obrigada a manter um
responsavel pela chefia dos trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e
administrativa do contrato, bem como para assumir a representagdo da Contratada perante o
Contratante em todos o0s assuntos relativos a execucdo dos servicos. Esse Coordenador dos
trabalhos por parte da Contratada deverd ser por ela designado e desempenhar as suas fungfes até o
encerramento do contrato.
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9. CONDICOES AMBIENTAIS

9.1 A Contratada devera, no decorrer da execucdo dos servigos, atender as exigéncias e
recomendacdes que porventura forem feitas pelos Orgdos Ambientais.

9.2 A Contratada devera tomar as providéncias razoaveis para proteger o meio ambiente dentro e
fora do local de execucdo dos servicos, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou puUblicas, bem como obedecer as instrucbes da Fiscalizacdo quanto a
preservacao do meio ambiente.
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ANEXO D - CONTEUDO DO PROJETO EXECUTIVO
O projeto executivo, conforme estabelecido nestes termos de referéncia, deverdo conter:

- Memodrias descritivas-justificativas;

- Mem6rias de calculo;

- Levantamentos topogréficos, de cadastramentos e geoctécnicos;

- Especificacbes Técnicas de materiais e de servigos;

- Orcamentos (separados por unidade operacional, com resumo de cada);

- Descricdo do Item;

- Unidade;

- Quantidade;

- Preco Unitario; e

- Preco Total.

Nota: Os precos unitarios para 0 orcamento do projeto executivo, deverdo ser obtidos
mediante discussdo e aprovacgdo pela equipe de fiscalizag&o.

- Desenhos: Os desenhos, em consondncia com a unidade operacional, conforme descrito nos
itens respectivos, abrangerdo projetos de arquitetura, hidraulicos, e serdo apresentados em planta,
perfil, cortes, detalhes construtivos, plantas de locacdo, conforme a situagdo 0 exija,
georeferenciados, em AUTOCAD, versdo recente, abrangendo:

- Layout do sistema proposto, conjugado com o sistema existente: 1:25.000, 1:10.000 ou
1:5.000, de acordo com o porte do empreendimento

- Planta de Situacéo: 1:5.000

- Adutoras: 1:2.000 ou 1:1000 horizontal, e 1:200 ou 1:100 na vertical, com curva de nivel de
metro em metro

- Rede de Distribuicdo: 1:2.000 ou 1:1.000, formato Al

- Plantas e cortes: 1:50 ou 1:100

- Cronograma Fisico-Financeiro de Implantacdo das Obras, abrangendo:

- Licitacao

- Implantagéo das Obras

- Resumo Executivo

- Anexo: Cadernetas e Planilhas de Campoe de MedicGes, impressos e em meio digital
(CD-ROM).
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ANEXO E - PLANILHA OR(;AMENTARIA DO PROJETO, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO E PLANILHA DE CUSTO DO ORCAMENTO

PLANILHA ORCAM ENTARIA
PRECO TOTAL (R$) PRECO UNIT | TOTAL (R$)
UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO SEM BDI BDI 20% BDI 20%
Plano de Trabalho global 1,00 7.436,90 7.436,90 8.924,28 8.924,28
Projeto Executivo global 1,00 141.301,16 141.301,16 169.561,40 169.561,40
Levantamento Topogréfico m 18.000,00 2,60 46.836,85 3,12 56.160,00
Estudo Geotécnico - Trado m 180,00 64,06 11.530,80 76,87 13.836,60
TOTAL (R$): 207.105,72 248.482,28
-
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Més 01 Més 02 Més 03 TOTAL
100%

Plano de Trabalho 8.924,28 8.924,28
100%

Projeto Executivo 169.561,40 169.561,40

100%

Levantamento Topografico 56.160,00 56.160,00
100%

Estudo Geotécnico - Trado 13.836,60 13.836,60

TOTAL (R3): 8.924,28 56.160,00 183.398,00 248.482,28

CESAMA (0%) (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério das Cidades (100%) (R$): 8.924,28 56.160,00 183.398,00 248.482,28

DISTRIBUICAO (%): 3,59% 22,60% 73,81% 100,00%

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
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. A Duracgao |Equipe Levantam. Estudo Plano de trabalho| Proj Executivo (95%
Equipe Técnica Custo MObra/h mes) | und) Quant | Custo MO/SERVICOS Topografico Geotécnico (5% do projeto) do projeto)
Coordenador h |R$ 130,64 3,0 1,00 528 | R$ 68.977,92 R$ 3.448,90 | R$ 65.529,02
Projetista Civil/Sanitarista h |R$ 99,45 3,0 1,00 528 | R$ 52.509,60 R$ 2.625,48 | R$ 49.884,12
Projetista Estrutural h |R$ 99,45 0,5 1,00 88 | R$ 8.751,60 R$ 437,58 | R$ 8.314,02
Desenhista cadista h |R$ 23,47 2,0 1,00 352 | R$ 8.261,44 | R$ 2.753,81 R$ 275,38 | R$ 5.232,25
Topdbgrafo h |R$ 24,62 1,3 2,00 444 | R$ 10.919,46 | R$ 10.919,46
Auxiliar de topégrafo h [R$ 18,49 1,3 6,00 | 1.331 | R$ 24.602,05 | R$ 24.602,05
Auxiliar Senico Gerais h [|R$ 10,60 3,0 1,00 528 | R$ 5.596,80 | R$ 5.596,80
Orcamentista h |R$ 99,45 0,3 2,00 88 | R$ 8.751,60 R$ 437,58 | R$ 8.314,02
Veiculo h |R$ 11,23 3,0 1,00 528 | R$ 5.929,44 | R$ 2.964,72 R$ 148,24 [ R$ 2.816,48
Editoracéo un [R$ 255,00 - - 5| R$ 1.275,00 R$ 63,75 | R$ 1.211,25
Sondagens a trado m | R$ 64,06 180 | R$ 11.530,80 R$ 11.530,80
R$ 207.105,72 R$ 46.836,85 R$ 11.530,80 R$ 7.436,90 R$ 141.301,16
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Baréo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
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ANEXO F - PROJETO BASICO

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203
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(FSPERSURA EGUNDO O TERRENO)

ENG. MARCOS DIAS DA SILVA
CREA N* 900D - 4° SECAO

ART N°14201300000001164135

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ¥ Revako DATA
ZONA D (BALVATERRA) LN i

13-AG.RD-200-02.02-01
U vea0 avat Soner

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barso do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro PROJETO
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203 GOVERNANCA



