Assunto: Re: ENC: RECURSO LICITAÇÃO ELETRÔNICA - CESAMA Nº 011/21
De: Renata Mello <rmelo@cesama.com.br>
Data: 07/03/2022 09:05
Para: Tarcisio Luiz (Licitação RFJ-C) <licitacao@rfjconstrucao.com.br>, licita@cesama.com.br

Prezados, bom dia!

Documentos recebidos.

Att.,

Renata

Renata Neves de Mello
Pregoeira
Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos (DELC)
(32) 3692-9201 / 3692-9200

CESAMA
água é vida

Em 04/03/2022 17:17, Tarcisio Luiz (Licitação RFJ-C) escreveu:

> Favor acusar o recebimento.
>
> **TARCÍSIO LUIZ GRUGEL**
> LICITAÇÃO
> (31) 3048-2850
> LICITACAO@RFJCONSTRUCAO.COM.BR
> RUA: MARTIN DE CARVALHO, Nº: 701, SALA: 301, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO, 30.190-094,
> BELO HORIZONTE - MG
>
> RFJ
> CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
>
> ---
>
> **De:** Tarcisio Luiz (Licitação RFJ-C) <licitacao@rfjconstrucao.com.br>
> **Enviada em:** sexta-feira, 4 de março de 2022 16:51
> **Para:** 'licita@cesama.com.br' <licita@cesama.com.br>
> **Cc:** 'RMELO@CESAMA.COM.BR' <RMELO@CESAMA.COM.BR>
> **Assunto:** RECURSO LICITAÇÃO ELETRÔNICA - CESAMA Nº 011/21
> **Prioridade:** Alta
>
> Prezados,
>
> Em atendimento ao previsto no item 9.3 do Edital, vimos através do presente e-mail, anexar o presente RECURSO ADMINISTRATIVO E SUAS RAZÕES, acrescendo-se toda a documentação comprobatória a fim de que este ilustre órgão reconsidere o seu entendimento em relação a indevida inabilitação ocorrida no presente certame 011/21.
>
> Anexa neste e-mail a seguinte relação de documentos:
>
> - **RECURSO ADMINISTRATIVO;**

- Contrato Social Constitutivo;
- 1ª Alteração Contratual;
- 2ª Alteração Contratual e Rerratificação da 2ª ª Alteração Contratual;
- 3ª Alteração Contratual;
- Balanço Patrimonial do ano de 2020;
- Carteira de Identidade da Representante Legal

Termos em que pede e espera deferimento.

Certos do atendimento, agradecemos antecipadamente à atenção.

Ressaltamos que em razão do tamanho dos anexos, estaremos dividindo o envio da documentação comprobatória deste Recurso em 2 e-mails sequenciados.

TARCÍSIO LUIZ GRUGEL
LICITAÇÃO
(31) 3048-2850
LICITACAO@RFJCONSTRUCAO.COM.BR
RUA: MARTIN DE CARVALHO, Nº: 701, SALA: 301, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO, 30.190-094,
BELO HORIZONTE - MG

RFJ
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

--

Assunto: Re: ENC: RECURSO LICITAÇÃO ELETRÔNICA - CESAMA Nº 011/21 - 2ª Parte (complemento documental)
De: Renata Mello <rmelo@cesama.com.br>
Data: 07/03/2022 09:09
Para: Tarcisio Luiz (Licitação RFJ-C) <licitacao@rfjconstrucao.com.br>

Prezados, bom dia!

Documentos recebidos.

Att.,

Renata

Renata Neves de Mello
Pregoeira
Departamento de Licitações e
Assessoria de Contratos (DELC)
(32) 3692-9201 / 3692-9200

CESAMA
água é vida

Em 04/03/2022 17:18, Tarcisio Luiz (Licitação RFJ-C) escreveu:

> Favor acusar o recebimento.
>
> **TARCÍSIO LUIZ GRUGEL**
> LICITAÇÃO
> (31) 3048-2850
> LICITACAO@RFJCONSTRUCAO.COM.BR
> RUA: MARTIN DE CARVALHO, Nº: 701, SALA: 301, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO, 30.190-094,
> BELO HORIZONTE - MG
>
> RFJ
> CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
>
> ---
>
> **De:** Tarcisio Luiz (Licitação RFJ-C) <licitacao@rfjconstrucao.com.br>
> **Enviada em:** sexta-feira, 4 de março de 2022 17:07
> **Para:** 'licita@cesama.com.br' <licita@cesama.com.br>
> **Cc:** 'RMELO@CESAMA.COM.BR' <RMELO@CESAMA.COM.BR>
> **Assunto:** RES: RECURSO LICITAÇÃO ELETRÔNICA - CESAMA Nº 011/21 - 2ª Parte (complemento documental)
>
> Prezados,
>
> **Em continuação à documentação remetida no Recurso Administrativo abaixo apresentado, vimos apresentar a segunda parte contendo os seguintes documentos:**
>
> - Documentos de habilitação na Licitação 1120210199 junto à COPASA na qual foi apresentada a mesma documentação vinculada no presente Certame nº 011/21, corroborando com toda a tese de defesa ora apresentada;
> - Ata de Habilitação junto à COPASA;

- ATA de homologação.

Termos em que pede e espera deferimento.

Certos do atendimento, agradecemos antecipadamente à atenção.

TARCÍSIO LUIZ GRUGEL
LICITAÇÃO
(31) 3048-2850
LICITACAO@RFJCONSTRUCAO.COM.BR
RUA: MARTIN DE CARVALHO, Nº: 701, SALA: 301, BAIRRO: SANTO AGOSTINHO, 30.190-094,
BELO HORIZONTE - MG

RFJ
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

De: Tarcisio Luiz (Licitação RFJ-C) <licitacao@rfjconstrucao.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 4 de março de 2022 16:51
Para: 'licita@cesama.com.br' <licita@cesama.com.br>
Cc: 'RMELO@CESAMA.COM.BR' <RMELO@CESAMA.COM.BR>
Assunto: RECURSO LICITAÇÃO ELETRÔNICA - CESAMA Nº 011/21
Prioridade: Alta

Prezados,

Em atendimento ao previsto no item 9.3 do Edital, vimos através do presente e-mail, anexar o presente RECURSO ADMINISTRATIVO E SUAS RAZÕES, acrescendo-se toda a documentação comprobatória a fim de que este ilustre órgão reconsidere o seu entendimento em relação a indevida inabilitação ocorrida no presente certame 011/21.

Anexa neste e-mail a seguinte relação de documentos:

- **RECURSO ADMINISTRATIVO;**
- Contrato Social Constitutivo;
- 1ª Alteração Contratual;
- 2ª Alteração Contratual e Rerratificação da 2ª ª Alteração Contratual;
- 3ª Alteração Contratual;
- Balanço Patrimonial do ano de 2020;
- Carteira de Identidade da Representante Legal

Termos em que pede e espera deferimento.

Certos do atendimento, agradecemos antecipadamente à atenção.

Ressaltamos que em razão do tamanho dos anexos, estaremos dividindo o envio da documentação comprobatória deste Recurso em 2 e-mails sequenciados.

Tarcísio Luiz Grugel
Licitação
(31) 3048-2850
LICITACAO@RFJCONSTRUCAO.COM.BR
Rua: Martin de Carvalho, Nº: 701, Sala: 301, Bairro: Santo Agostinho, 30.190-094,
Belo Horizonte - MG

RFJ
Construção e Engenharia

--

Renata Neves de Mello
Pregoeira
Departamento de Licitações e
Assessoria de Contratos (DELC)
(32) 3692-9201 / 3692-9200

CESAMA
água é vida

Ilmo. Sr. Diretor Presidente da CESAMA
A/C: Comissão Permanente de Licitações da CESAMA de Juiz de Fora – MG

Licitação n.º 11/2021
RDC Eletrônico

RFJ Construção e Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 37.009.606/0001-06, com endereço na Rua Martim de Carvalho, 701, sala 301, Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP 30.190-094, tendo manifestado, regular e tempestivamente, o interesse em recorrer da decisão que proferiu o julgamento da licitação em referência, vem interpor seu **Recurso** e apresentar as **Razões Recursais** em anexo, no prazo e nos termos do que dispõe a legislação aplicável à espécie e o Edital, requerendo sejam as mesmas recebidas e processadas para os jurídicos efeitos a que se destinam.

Termos em que
Pede Deferimento.

Belo Horizonte, 03 de março de 2022.

RFJ Construção e Engenharia Ltda. Ivana Assis Pereira
Administradora - Não Sócia
CPF: 067.356.706-04

JURÍDICO
RFJ

LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO 11/2021
Recorrente: RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

Razões recursais

I – Tempestividade

O julgamento da licitação foi encerrado em 23.02.2022 (quarta-feira), tendo a ora recorrente manifestado o interesse em recorrer da decisão que a inabilitou no certame, razão pela qual o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua interposição e apresentação das presentes razões recusais se iniciou em 24.02.2022 (quinta-feira) e se encerrará em 04.03.2022 (sexta-feira), considerando o feriado do Carnaval, **de acordo com a anotação da data limite no sistema em que foi realizada a licitação, sendo, pois, tempestivo o recurso.**

II – Da Licitação

Trata-se de licitação lançada pelo Regime Diferenciado de Contratações Eletrônico (RDC) cujo objeto é a "***Contratação de Empresa de Engenharia para implantação do coletor tronco de esgotos sanitários na margem esquerda e direita do córrego Santa Luzia, relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Juiz de Fora/MG.***"

Em se tratando de RDC eletrônico, iniciado o processo de apresentação das propostas pelas licitantes, após a inabilitação da primeira colocada e desclassificação da segunda, a ora recorrente foi classificada em primeiro lugar, com a proposta apresentada no valor de R$ 12.208.612,80 (doze milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e doze reais e oitenta centavos), tendo apresentado os documentos de habilitação para avaliação da douta CPL.

JURÍDICO
RFJ

Não obstante tenha demonstrado o cumprimento de todas as exigências editalícias, a douta CPL a inabilitou no certame, ao seguinte fundamento:

> ***"A empresa RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. não atendeu ao exigido no item 6.1.5 do edital."***

Especificando as razões de inabilitação, a área técnica da CESAMA assim justificou a decisão supra transcrita:

> ***"Não foi apresentado o atestado técnico operacional da empresa licitante, não atendendo o item c.1. Os atestados apresentados são de outra empresa. Deste modo a empresa RFJ Construção e Engenharia Ltda. não foi habilitada tecnicamente"***

Como se vê, a digna CPL entendeu que os documentos que atestam a qualificação técnica apresentados pela recorrente não teriam o condão de comprovar o item c.1, que trata da capacidade técnico-operacional, **em razão de os atestados apresentados estarem em nome de outra empresa e não da recorrente.**

Esta a única razão de inabilitação da recorrente, **que deve ser afastada,** tendo em vista que apesar de os atestados apresentados estarem em nome da empresa Comim Construtora, CNPJ N.º 16.587.834/0001-85, **o acervo técnico em questão foi integralmente transferido para a ora recorrente, por meio de operação societária legítima, sendo a recorrente a única detentora da capacidade técnico-operacional dele (acervo) decorrente.**

Vejamos:

JURÍDICO
RFJ

III – Dos fundamentos recursais

Para demonstrar a capacidade técnico-operacional exigida pelo subitem c1, do item 6.1.5 do Edital, a recorrente apresentou os **atestados vinculados às CAT's nº 000.424-18 (CESAMA) e nº 2620120007278 (SABESP)**, emitidos, inicialmente, em nome da empresa Comim Construtora.

Ao avaliar a atestação apresentada pela recorrente, a área técnica da douta CPL se limitou a analisar o nome da empresa que constava dos atestados (Comim Construtora), **deixando de analisar os demais documentos de habilitação apresentados pela recorrente, especialmente a 3ª Alteração Contratual com a consolidação do contrato social da recorrente.**

Com efeito, o Edital previu a obrigatoriedade de apresentação dos atos constitutivos dos licitantes, **sendo que o seu subitem b.1), do item 6.1.1., autorizou a apresentação apenas da última alteração contratual, desde que consolidado o contrato social**, documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas.

E foi justamente isso que fez a recorrente, apresentando a 3ª Alteração de seu Contrato Social, com a sua consolidação, documento indispensável para comprovação de sua regularidade jurídica, assim como **para demonstrar a titularidade do acervo técnico utilizado para comprovação da capacidade técnico operacional.**

Isso porque a **cláusula quinta da consolidação do contrato social** (que consubstancia a consolidação de todas as alterações já realizadas), assim dispõe:

JURÍDICO
RFJ

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R$14.151.197,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e sete reais), dividido em 14.151.197 (quatorze milhões cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e sete) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas, dos quais R$740.707,00 (setecentos e quarenta mil setecentos e sete reais) foram integralizado em moeda corrente e R$13.410.490,00 (treze milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e noventa reais) foram integralizados pela conferência e incorporação ao capital social da Sociedade dos bens abaixo descritos e indicados, restando assim divididos entre os sócios:

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	PERCENTUAL DO CAPITAL SOCIAL (%)	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415.390	94,8%	R$ 13.415.390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	735.807	5,2%	R$ 735.807,00
TOTAL	**14.151.197**	**100,00%**	**R$14.151.197,00**

a) 01 (uma) Escavadeira Caterpillar 315D, ano 2009, Placa N00880, Frota EEC 03, Chassi CAT315DCJN00880, pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais);

b) 01 (um) Rolo Compactador Dynapack CA 150P, ano 2010, Placa B00930, Frota RCA 01, Chassi 10000102A0B000930, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

c) saldo da conta contábil ativo intangível no valor de R$13.180.490,00 (treze milhões cento e oitenta mil quatrocentos e noventa reais), representada por 01 (um) Acervo Técnico Operacional decorrente dos Certificados de Atestados Técnicos (CATs) emitidos e certificados pelo CREA, cuja descrição segue abaixo relacionada, tudo em conformidade com o Acórdão nº 2.444/2012 proferido pelo Tribunal de Contas da União:

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

CONTRATANTE	NUMERO DO CERTIFICADO DE ATESTADO TECNICO – CATs – CREA	DATA	OBJETO	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO

.....

SABESP	262012000727 8	19/07/12	Execução das obras de Redes e Ligações Coletores Tronco, Estações elevatórias, Linhas de recalque, emissários e estações de tratamento de esgotos - Taubaté e Tremembé / SP	R$ 6.998.363,28	JOSÉ ANTÔNIO DA FONTOURA, ELMO TEODORO RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, EIKI JUNGES HIGAKI, FRANCISCO CARLOS TAVARES E IRONI ANTÔNIO IRES SLOMPO

....

P. M. DE JUIZ DE FORA/MG CESAMA	000.424/18	09/07/18	Implantação dos coletores Tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora	R$ 111.648.948,06	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

....

JURÍDICO

RFJ

Nota-se que a mencionada cláusula deixa consubstanciado **que o acervo técnico operacional nela descrito foi incorporado ao acervo da recorrente**, por meio de integralização de capital social, com os valores ali atribuídos. **Neste acervo estão os dois atestados utilizados nessa licitação, a saber: atestados vinculados às CAT's: nº 000.424-18 (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA/CESAMA) e nº 2620120007278 (SABESP).**

Portanto, não há dúvida de que os atestados apresentados **compõem o acervo técnico operacional da recorrente, conforme consubstanciado em seu contrato social consolidado pela 3ª Alteração apresentada nesta licitação**, documento este que não foi observado pela área técnica da douta CPL, quando da avaliação dos atestados apresentados para comprovação da capacidade técnico operacional.

Para que não pairem dúvidas sobre a legitimidade desse acervo descrito na 3ª Alteração Contratual, passa a recorrente a esclarecer o momento de sua incorporação por meio de aumento do capital social realizado no passado.

A recorrente foi submetida a um aumento do capital social, realizado através da primeira alteração contratual (documento em anexo), quando tinha como sócia a empresa Comim Construtora Eireli, **que promoveu a integralização de sua quota parte por meio de transferência de equipamentos e de parte de seu acervo técnico original**, conforme se vê abaixo:

I. DAS ALTERAÇÕES:

I.1. DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

I.1.1. Neste ato, os sócios de comum acordo, resolvem por unanimidade aumentar o capital

JURÍDICO RFJ

social da Sociedade dos atuais R$10.000,00 (dez mil reais) já integralizados em moeda corrente, para R$13.420.490,00 (treze milhões quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa reais), mediante a emissão de 13.410.490 (treze milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e noventa quotas), com valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas e integralizadas neste ato unicamente pela sócia da Sociedade **COMIM CONSTRUTORA EIRELI,** mediante à conferência e incorporação ao capital social da Sociedade dos bens de titularidade da **COMIM CONSTRUTORA EIRELI** abaixo descritos e indicados:

a) 01 (uma) Escavadeira Caterpillar 315D, ano 2009, Placa N00880, Frota EEC 03, Chassi CAT315DCJN00880, pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais);

b) 01 (um) Rolo Compactador Dynapack CA 150P, ano 2010, Placa B00930, Frota RCA 01, Chassi 10000102A0B000930, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

c) saldo da conta contábil ativo intangível no valor de R$13.180.490,00 (treze milhões cento e oitenta mil quatrocentos e noventa reais), representada por 01 (um) Acervo Técnico Operacional decorrente dos Certificados de Atestados Técnicos (CATs) emitidos e certificados pelo CREA, cuja descrição segue abaixo relacionada, tudo em conformidade com o Acórdão nº 2.444/2012 proferido pelo Tribunal de Contas da União:

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

CONTRATANTE	NUMERO DO CERTIFICADO DE ATESTADO TECNICO – CATs – CREA	DATA	OBJETO	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO

.....

SABESP	2620120007278	19/07/12	Execução das obras de Redes e Ligações Coletores Tronco, Estações elevatórias, Linhas de recalque, emissários e estações de tratamento de esgotos - Taubaté e Tremembé / SP	R$ 6.998.363,28	JOSÉ ANTÔNIO DA FONTOURA, ELMO TEODORO RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, EIKI JUNGES HIGAKI, FRANCISCO CARLOS TAVARES E IRONI ANTÔNIO IRES SLOMPO

....

P. M. DE JUIZ DE FORA/MG CESAMA	000.424/18	09/07/18	Implantação dos coletores Tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora	R$ 111.648.948,06	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

Operação societária esta realizada de acordo com o art. 997 do Código Civil, que é expresso em permitir a integralização do capital social por qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em moeda corrente, *in verbis*:

JURÍDICO
RFJ

"Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:

III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária.

Assim sendo, **não há qualquer óbice para a integralização do capital social como realizado** e, por conseguinte, para a transferência à **RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.** do referido acervo técnico operacional por meio da operação de aumento do capital, posto tratar-se de bem de natureza intangível que pertencia à COMIM CONSTRUTORA EIRELI e encontrava-se regularmente avaliado e contabilizado junto a COMIM CONSTRUTORA EIRELI.

Operação, por sinal, realizada de acordo com o que dispõe o Acordão nº 2.444/2012 do TCU, precedente reconhecido e pacificado há anos na jurisprudência, de alcance nacional e multicitado em todas as operações de cessão e transferência de acervo para esses fins, que trata exatamente da legalidade da operação de integralização de ações/quotas, como se vê do excerto abaixo transcrito:

*"Observe-se, a propósito, **que a integralização de ações mediante a transferência de acervo técnico, da forma procedida pela EIT – Empresa Industrial Técnica S/A em favor da EIT – Construções S/A, encontra respaldo na seara contábil.** Em artigo intitulado 'Acervo técnico, sua valorização e reconhecimento contábil', Wilson Alberto Zappa Hoog, após destacar que 'os acervos técnicos representam uma configuração de bens intangíveis' que 'comprovam toda a experiência adquirida por uma célula social ao longo do exercício de sua atividade',*

JURÍDICO
RFJ

ressalta a 'necessidade de se escriturar no balanço patrimonial, especificamente no patrimônio líquido, os valores relativos ao acervo técnico (...)' (disponível na internet: http://bit.ly/O4mMi5, acesso em 10/8/2012)."

Ora, todo atestado registra, obrigatoriamente, uma experiência anterior e, como no caso em tela, tem toda legitimidade assumida, independentemente da data de constituição de quem o recebeu, **quando acompanhado da capacidade operativa, de recursos humanos, equipamentos e do responsável técnico respectivo, tal como ocorreu na situação presente.**

Realmente, no caso não se operou apenas uma transferência formal de parte do acervo técnico operacional da empresa COMIM CONSTRUTORA EIRELI, visto que a transferência do acervo foi acompanhada da efetiva **cessão de patrimônio tangível – maquinário e veículos – além da transferência de recursos humanos das várias áreas da empresa cedente,** devendo, ainda, ser considerada e ponderada a total compatibilidade entre os responsáveis técnicos que constam do acervo transferido e os responsáveis técnicos da empresa **RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.**

De fato, os mesmos responsáveis técnicos que executaram os serviços que constam do acervo técnico transferido foram instituídos como responsáveis técnicos da **RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, o que pôde ser constatado pela douta CPL, ao admitir a comprovação da capacidade técnico-profissional.**

Nessa linha de raciocínio, estando os atestados apresentados pela recorrente **listados em seu acervo técnico operacional** consubstanciado na consolidação de seu contrato social, constante da 3ª Alteração Contratual, em decorrência de aumento de capital social ocorrido no passado, quando a empresa Comim Construtora Eireli ainda era sócia da recorrente, **não há**

JURÍDICO
RFJ

dúvida de que a recorrente demonstrou a capacidade técnico-operacional exigida pelo Edital!

Na licitação, a recorrente se limitou a apresentar a última alteração contratual porque esta já consolidava a operação de aumento do capital social realizada na primeira alteração, **em obediência ao que dispôs o Edital, em seu item 6.1.1., b1)**, que foi expresso em autorizar a apresentação apenas da última alteração, desde que consolidado o contrato social, como no caso da recorrente**, documento suficiente para demonstrar a titularidade do acervo técnico apresentado.**

Não obstante isso, a recorrente anexa ao presente recurso as alterações contratuais anteriores e documentos contábeis correspondentes que corroboram o aumento de capital e transferência de acervo técnico-operacional realizado no passado, operação consolidada na 3ª alteração contratual.

Impõe observar que não se tratam de documentos novos ou que deveriam estar originalmente com os demais documentos apresentados, pois a exigência Editalícia autorizou a apresentação apenas da última alteração contratual, desde que consolidado o contrato social, o que foi feito pela recorrente, **sendo certo que essa consolidação, inclusive, registra a integralização do capital social por meio da transferência de acervo, tudo conforme disposto na cláusula quinta supra transcrita.**

Na verdade, os documentos ora apresentados apenas corroboram o que já poderia ter sido identificado pela douta CPL na 3ª alteração contratual apresentada (cláusula quinta), **colocando-os à disposição desta douta CPL para que possa realizar as diligências que entender necessárias para sua validação, conforme autorizado pelo Edital e legislação que regulamenta a espécie.**

JURÍDICO
RFJ

O item 14.5 do Edital, que repete o disposto no art. 7º, §1º, do Regulamento da CESAMA, prevê a possibilidade de realização de diligências em qualquer fase do certame, *in verbis*:

> *"14.5 É facultado à Comissão Permanente de Licitação,* ***em qualquer fase do certame, promover as diligências que entender necessárias,*** *adotando* ***medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações****, corrigir impropriedades meramente formais na proposta,* ***documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo."***

Com efeito, a terceira alteração contratual foi o documento exigido pelo Edital (item 6.1.1, b1) e nela **consta a consolidação do contrato social consubstanciando o aumento de capital realizado anteriormente, com a indicação expressa do acervo técnico transferido de sua então sócia Comim Construtora Eireli**, o que já seria o suficiente para demonstrar a titularidade do acervo representado pelos atestados apresentados, sendo certo que, se a douta CPL entender, ainda, a necessidade de complementar a instrução do processo, **pode promover diligências averiguando os documentos ora apresentados, bem como outras tantas que entender necessárias para esclarecer qualquer tipo de informação constante dos documentos de habilitação da recorrente.**

Ressalta-se, por oportuno, que caso esta douta CPL entenda que a terceira alteração contratual não seria suficiente para demonstrar a titularidade do acervo técnico em discussão, eventual diligência para esclarecer essa informação é medida que se impõe eis que, além de autorizada pelo Edital e Regulamento da CESAMA, encontra respaldo na Lei 13.303/16, que admite o saneamento de questões formais e/ou substanciais da proposta**, desde que não haja qualquer prejuízo aos licitantes ou a Administração Pública**, como se vê do art. 56, VI, da Lei 8.666/93:

JURÍDICO
RFJ

"Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

...

VI - apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, ***salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitante****;*

Em comentário a este dispositivo legal, Joel de Menezes Niebuhr e Pedro de Menezes Niebuhr ensinam que:

"Sob a ótica da Lei nº 13.303/16, as propostas, se possível e se for o caso, devem ser saneadas, não importando se os defeitos que a contaminam sejam meramente formais ou substanciais. Todas as propostas defeituosas, não importa se sob o aspecto meramente formal ou substancial, podem ser saneadas, desde que o vício que contamine as propostas seja do tipo que possa ser corrigido.

...

Insista-se que a Lei 13.303/16 rompe com a sistemática da Lei nº 8.666/93, introduzindo uma percepção instrumental da licitação, ***na medida em que os licitantes somente devem ser desclassificados em razão de vícios insanáveis.*** *Ou seja, ainda que o licitante apresente documento ou proposta defituosa,* ***leia-se que não atende ao edital, ele não deve ser desclassificado se a correção do defeito for possível.*** *O regime tradicional da Lei 8.666/93 não admite a correção de defeitos como regra, apenas excepcionalmente, quando o licitante deixar de cumprir exigências meramente formal, que não produza efeito substancial.* ***No regime das estatais, ainda que não se trata de mera formalidade, ainda que o licitante descumpra exigência substancial do edital, ele***

JURÍDICO
RFJ

goza da oportunidade de corrigir o defeito constante da sua proposta ou documento de habilitação, desde que o defeito admita ser corrigido." (Licitações e Contratos das Estatais. Fórum Conhecimento Jurídico. 2018. Belo Horizonte. pg. 206)

Ora, caso esta douta CPL entenda que ainda não está clara a titularidade do acervo técnico apresentado pela recorrente, *ad argumentandum tantum*, aplicar-se-ia o dispositivo legal supra transcrito em conjunto com as disposições editalícais e de regulamento que permitem a realização de diligências para complementar a instrução do processo, **no intuito de sanar qualquer irregularidade apresentada, em prol do interesse público almejado pela CESAMA, inexistindo, nesse caso, qualquer prejuízo à Administração Pública ou aos licitantes.**

Por fim, informa a recorrente que a COPASA (**autarquia estadual jungida a idênticos princípios e preceitos legais a que está submetida a CESAMA**) há muito já validou a transferência do acervo realizada por meio do aumento do capital social da recorrente, como se vê, por exemplo, da análise realizada nas licitação CPLI.1120210199 (recorrente teve o seu acervo aceito no âmbito do consócio SES SABARÁ habilitado no certame), ata e documento de habilitação em anexo, o que corrobora tudo o que acima foi dito.

À toda evidência, pois, não se há falar em descumprimento do subitem c1, do item 6.1.5 do Edital, pela recorrente, **eis que demonstrou a capacidade técnico-operacional para estar habilitada no certame, sendo que os atestados apresentados em nome da empresa Comim Construtora foram transferidos para recorrente em operação de aumento de capital social**, realizada dentro dos ditames legais, de acordo com o que se encontra autorizado pelo TCU, o que também se corrobora pela utilização desse acervo em licitações da COPASA, por exemplo, que reconhece a transferência de acervo ora em discussão.

IV – Conclusão e pedido de reforma

JURÍDICO
RFJ

Forçoso concluir que a recorrente é a única detentora do acervo técnico operacional indicado na cláusula quinta do seu contrato social, em decorrência de aumento de capital realizado na primeira alteração contratual, quando sua sócia, Comim Construtora Eireli, **promoveu a integralização do capital social por meio da transferência deste acervo, tudo nos termos do que é permitido pela legislação civil e reconhecido pelo Tribunal de Contas da União como lícito.**

A demonstração dessa operação **está consubstanciada na cláusula quinta da consolidação do contrato social constante da 3ª Alteração Contratual apresentada na presente licitação**, conforme exigido pelo item 6.1.1., b1, do Edital, sendo certo que, se a douta CPL entende haver necessidade de outros esclarecimentos, deve lançar mão das diligências que entender necessárias para esta finalidade, conforme disposto pelo item 14.5 do Edital e Regulamento da CESAMA, tudo em conformidade com o art. 56 da Lei 13.303/16, **que autoriza o saneamento de eventuais falhas de documentação em busca do fim colimado que é o interesse público na contratação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.**

Ressalta-se, por oportuno, que a interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta, que, no caso, foi efetivamente a da recorrente, sendo possível, por expressa disposição legal (art. 56, VI, Lei 13.303/16), a correção de eventuais falhas ou erros apresentados que não impliquem em prejuízo à Administração Pública ou aos demais licitantes.

Essa a posição do E. STJ:

*"**A interpretação das regras do edital de procedimento licitatório não deve ser restritiva**. Desde que **não possibilitem qualquer prejuízo à Administração** e aos*

JURÍDICO
RFJ

interessados no certame, é de todo conveniente que ***compareça à disputa o maior número possível de interessados, para que a proposta mais vantajosa seja encontrada em um universo mais amplo.***" (RESP Nº 316.755-RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 20.08.2001)

É de se ver, pois, que, na espécie, confluem os princípios de vinculação ao instrumento convocatório, eficiência, igualdade, razoabilidade e proporcionalidade, indicando ser a **habilitação e classificação da Recorrente** solução que melhor atende ao **INTERESSE PÚBLICO**, protegendo, ao mesmo tempo, a CESAMA naquilo que tem de mais sagrado – a justa reputação de equilíbrio, honestidade e extremo cuidado no trato da coisa pública.

Ante o exposto, requer seja **dado provimento ao recurso interposto e modificada a r. decisão recorrida**, para habilitar a recorrente no certame **e consequente adjudicação a esta do objeto licitado**, por encampar a proposta **mais vantajosa para a Administração Pública.**

Termos em que
Pede deferimento.

Belo Horizonte, 03 de março de 2022.

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604

Assinado de forma digital por IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20828519000170, ou=Certificado PF A3, cn=IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604
Dados: 2022.03.04 15:05:05 -03'00'

Ivana Assis Pereira
Administradora - Não Sócia
CPF: 067.356.706-04

JURÍDICO
RFJ

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000298445

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO

BELO HORIZONTE
Local

24 Abril 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211675551 em 27/04/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 202204529 - 27/04/2020. Autenticação: 98CB496D50691D144618167285A57E52BE6297A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/220.452-9 e o código de segurança aC4A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/220.452-9	MGP2000298445	24/04/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
832.735.306-34	CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211675551 em 27/04/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 202204529 - 27/04/2020. Autenticação: 98CB496D50691D144618167285A57E52BE6297A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/220.452-9 e o código de segurança aC4A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA

1. ML PARTICIPACOES S/A, com sede na RUA CEARA, número 1709, SALA: 401, bairro / distrito FUNCIONARIOS, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.150-311, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 3130010969-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 21.432.624/0001-58, neste ato representada por seu administrador REPRESENTANTE LEGAL JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, Engenheiro civil, Casado, nº do CPF 889.458.126-87, documento de identidade 69648/D, CREA, MG, com domicílio e residência a ALAMEDA DO MORRO, número 85, APT 2200, bairro / distrito VILA DA SERRA, município NOVA LIMA - MINAS GERAIS, CEP 34.006-083 e

2. COMIM CONSTRUTORA EIRELI, com sede na AVENIDA PROFESSOR MARIO WERNECK, número 310, ANDAR 7 SALA 701 - 702- 703 - 704, bairro / distrito ESTORIL, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.455-610, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 3160035365-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 16.587.834/0001-85, neste ato representada por seu administrador REPRESENTANTE LEGAL JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, Engenheiro civil, Casado, nº do CPF 889.458.126-87, documento de identidade 69648/D, CREA, MG, com domicílio e residência a ALAMEDA DO MORRO, número 85, APT 2200, bairro / distrito VILA DA SERRA, município NOVA LIMA - MINAS GERAIS, CEP 34.006-083.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será E A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL, ESTUDOS, PROJETOS DE CONSULTORIA, A EXPLORACAO DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO CIVIL E INDUSTRIAL, SANEAMENTO BASICO, PONTES, PORTOS, AEROPORTOS, CANAIS E ESTRADAS, BEM COMO A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA PIAUI, número 361, SALA 801, bairro / distrito SANTA EFIGENIA, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.150-320.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 16/04/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 10.000,00 (DEZ MIL reais) dividido em 10.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
COMIM CONSTRUTORA EIRELI	4.900	4.900,00
ML PARTICIPACOES S/A	5.100	5.100,00
TOTAL	10.000	10.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211675551 em 27/04/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 202204529 - 27/04/2020. Autenticação: 98CB496D50691D144618167285A57E52BE6297A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/220.452-9 e o código de segurança aC4A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/não sócio JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRA, Engenheiro civil, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 889.458.126-87, documento de identidade 69648/D, CREA, MG, com domicílio / residência a ALAMEDA DO MORRO, número 85, APT 2200, bairro / distrito VILA DA SERRA, município NOVA LIMA - MINAS GERAIS, CEP 34.006-083, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro (s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211675551 em 27/04/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 202204529 - 27/04/2020. Autenticação: 98CB496D50691D144618167285A57E52BE6297A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/220.452-9 e o código de segurança aC4A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 16 de Abril de 2020.

COMIM CONSTRUTORA EIRELI: Sócio

Representado por: JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

ML PARTICIPACOES S/A: Sócio

Representado por: JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
Administrador

Caio Mario Caldeira Brant Ribeiro
OAB/MG:65.369

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211675551 em 27/04/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 202204529 - 27/04/2020. Autenticação: 98CB496D50691D144618167285A57E52BE6297A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/220.452-9 e o código de segurança aC4A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/220.452-9	MGP2000298445	24/04/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
832.735.306-34	CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO
889.458.126-87	JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211675551 em 27/04/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 202204529 - 27/04/2020. Autenticação: 98CB496D50691D144618167285A57E52BE6297A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/220.452-9 e o código de segurança aC4A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121167555-1 e protocolado sob o número 20/220.452-9 em 27/04/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31211675551, em 27/04/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
832.735.306-34	CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
889.458.126-87	JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
832.735.306-34	CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO

Belo Horizonte. segunda-feira, 27 de abril de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Ana Carolina Dias Mauler Bento, Servidor(a) Público(a), em 27/04/2020, às 10:57 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/220.452-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211675551 em 27/04/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 202204529 - 27/04/2020. Autenticação: 98CB496D50691D144618167285A57E52BE6297A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/220.452-9 e o código de segurança aC4A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 27 de abril de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211675551 em 27/04/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 202204529 - 27/04/2020. Autenticação: 98CB496D50691D144618167285A57E52BE6297A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/220.452-9 e o código de segurança aC4A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211675551	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2014950935

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

5 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/330.532-9	MGN2014950935	05/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"**RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.**"
CNPJ/MF nº 37.009.606/0001-06
NIRE 312.116.7555-1

1. ML PARTICIPAÇÕES S/A, com sede na Rua Ceará, nº 1.709, sala nº 401, bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-311, inscrita no registro de empresas sob o NIRE 3130010969-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 21.432.624/0001-58, neste ato representada regularmente por suas diretoras, **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380 e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-11.385.821, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.329.816-97, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Dom Modesto Augusto, nº 184, apartamento nº 201, bairro Coração Eucarístico, CEP: 30.535-430;

2. COMIM CONSTRUTORA EIRELI, com sede na Avenida Professor Mário Werneck, nº 310, 7º andar, salas 701, 702, 703 e 704, bairro Estoril, no município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.455-610, inscrita no registro de empresas sob o NIRE 3160035365-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 16.587.834/0001-85, neste ato representada regularmente por sua administradora não titular **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380.

ÚNICAS SÓCIAS da sociedade empresária limitada denominada "**RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."**, sociedade de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 37.009.606/0001-06, com sede na Rua Piauí, nº 361, sala 801, bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-320, com Contrato Constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, sob o n.º 312.116.7555-1, em 27 de abril de 2.020, resolvem promover a alteração do Contrato Social da Sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I. DAS ALTERAÇÕES:

I.1. DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

I.1.1. Neste ato, os sócios de comum acordo, resolvem por unanimidade aumentar o capital

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

social da Sociedade dos atuais R$10.000,00 (dez mil reais) já integralizados em moeda corrente, para R$13.420.490,00 (treze milhões quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa reais), mediante a emissão de 13.410.490 (treze milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e noventa quotas), com valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas e integralizadas neste ato unicamente pela sócia da Sociedade **COMIM CONSTRUTORA EIRELI,** mediante à conferência e incorporação ao capital social da Sociedade dos bens de titularidade da **COMIM CONSTRUTORA EIRELI** abaixo descritos e indicados:

a) 01 (uma) Escavadeira Caterpillar 315D, ano 2009, Placa N00880, Frota EEC 03, Chassi CAT315DCJN00880, pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais);

b) 01 (um) Rolo Compactador Dynapack CA 150P, ano 2010, Placa B00930, Frota RCA 01, Chassi 10000102A0B000930, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

c) saldo da conta contábil ativo intangível no valor de R$13.180.490,00 (treze milhões cento e oitenta mil quatrocentos e noventa reais), representada por 01 (um) Acervo Técnico Operacional decorrente dos Certificados de Atestados Técnicos (CATs) emitidos e certificados pelo CREA, cuja descrição segue abaixo relacionada, tudo em conformidade com o Acórdão nº 2.444/2012 proferido pelo Tribunal de Contas da União:

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

CONTRATANTE	NÚMERO DO CERTIFICADO DE ATESTADO TECNICO – CATs – CREA	DATA	OBJETO	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
COPASA/MG	001.528/00	06/04/2000	Execução das obras de construção do Sistema de Abastecimento de Água – Bom Despacho/MG	CR$ 10.587.201,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COOPERATIVA HABITACIONAL BARREIRO	3.286/99	02/08/1999	Execução de redes de distribuição, esgotos sanitários e esgotos pluviais.	Cr$ 7.517.617,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	59.997	04/05/1984	Construção do escritório local da COPASA/MG – Contagem/MG.	CR$ 2.546.035,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	3122/98	27/07/1998	Obras do sistema de Abastecimento de água de Coronel Fabriciano - MG	Cr$ 26.289.265,96	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003285/99	02/08/1999	Obras de Construção do Sistema de Abastecimento de água da cidade de Timóteo/MG	CR$ 14.845.732,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COOPERATIVA HABITACIONAL BARREIRO	58.776	27/02/1984	Construção de rede de esgoto sanitário e rede de água tratada e pavimentação.	Cr$ 7.517.617,00+	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003.085/94	15/07/1994	Execução das obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo dos bairros Barroca, Gutierrez, Grajau, Gameleira, Nova Suíça na área de abrangência do DTCO em Belo Horizonte/MG.	CR$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	1574	26/12/1989	Construção de rede de água e esgoto - Crescimento Vegetativo em Belo Horizonte/MG	CZ$ 15.468.931,00 Cr$ 384.127.289,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

				NCz$ 19.080.000,00	
COOPERATIVAS HABITACIONAIS DIVINÓPOLIS E PAINEIRAS	58.559	22/12/1983	Serviço de drenagem superficial, construção de rede de esgoto sanitário, rede de água potável, rede de água pluvial e canal em concreto armado.	Cr$ 17.664.694,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	001.893/99	13/05/1999	Execução das obras de construção de rede de esgoto sanitário na área do Bairro Milionários – Grupo B – Sub-bacia II no Barreiro de Cima.	CR$ 32.162.982,41	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H	58.556	30/12/1983	Construção de muros de arrimo circulares.	Cr$ 5.894.930,48	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, CARLOS ROBERTO ALKMIM HENRIQUES E ANTÔNIO ALFEDO ALKMIM HENRIQUES
COPASA/MG	2237/96	08/05/1996	Execução das obras de fornecimento parcial de materiais da construção de redes e interceptores de esgotos sanitários na cidade de Vespasiano/MG.	CR$ 204.854.152,95	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	715/04	08/03/2004	Obras de Estação de Tratamento de Água do Sistema Verde Grande, na cidade de Montes Claros/MG	CR$ 122.602.707,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.909/99	14/05/1999	Execução das obras de construção de parte das redes coletoras e ligações prediais de esgotos sanitários da sub-bacia 19 – B Área IV, Izidoro – Pampulha/Onça – Belo Horizonte/MG.	CR$ 83.582.974,20	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	2.742/99	30/06/1999	Implantação do sistema de Abastecimento de água da cidade de Fronteira/MG	CR$ 67.120.368,61	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.538/98	07/04/1998	Instalação do sistema de abastecimento de água da cidade de Nova Serrana/MG	CR$ 35.667.108,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	64.558	31/10/1985	Construção do reservatório R11 do Sistema Serra Azul, Betim/MG	Cr$ 68.491.045,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.973/98	13/07/1998	Construção de sub adutoras de interligação - Grupo 2 - Trecho VII do sistema Serra Azul em Belo Horizonte/MG	Cr$ 50.995.976,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.675/98	16/06/1998	Construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Três Marias/MG	CR$ 153.301.631,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.526/98	05/06/1998	Execução das obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto e do Sistema de Esgotos Sanitários do Aeroporto Metropolitano de Belo Horizonte em Confins – Lagoa Santa/MG.	CR$ 128.527.119,99	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.137-92	10/09/1992	Construção do sistema de abastecimento de água do Aeroporto de Confins, em Lagoa Santa/MG	CR$ 73.938.008,90	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF, PEDRO WALTER RESENDE DE CARVALHO
COPASA/MG	64.560	31/10/1985	Execução das obras de construção da rede coletora de esgotos sanitários, sub-bacia 18-P – Grupo I, na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	CR$ 173.956.421,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	656/85-SRC	07/08/1985	Implantação de redes coletoras de esgotos e ligações prediais em Taguatinga/Ceilândia – DF, nas QNM 42, 40, 38, 26, 24, 10 e 08.	CR$ 133.093.486,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, OSWALDO LUIZ CHIABI DE QUEIROZ E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	1.447/87-SRC	06/10/1997	Execução de um conjunto de Lagoas Anaeróbio Facultativas do Tipo Australiano e suas obras complementares em Brazlândia/DF.	CR$ 744.132.898	RONAN FERREIRA MALUF, LUIZ ALBERTO DE FARIA E WANDER TRINDADE
SUDECAP	61.943	22/01/1985	Projeto Cura II	Cr$ 240.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.785/96	15/02/1996	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote II – Belo Horizonte/MG.	CR$ 205.505.561,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.325/96	23/01/1996	Execução das obras do sistema de esgotos sanitários da cidadã de Belo Horizonte, Bacia 5P – Grupo II.	CR$ 377.810.504,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.783/96	15/02/1996	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote III-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 144.243.123,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.786/96	14/02/1996	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote IV-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 104.518.339,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	000.900/97	12/03/1997	Execução das obras de ampliação na ETA capacidade para 234 l/s em Ibirité/MG	CZ$ 11.302.620,33	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.352/96	14/02/1996	Execução das obras do sistema de distribuição de água da cidade de Ibirité, distrito de Sarzedo/MG	CZ$ 6.778.242,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
CAESB/DF	289/89 SRC	12/04/1989	Execução de implantação da sub-adutora norte02 - Taguatinga/DF	CZ$ 8.493.923,40	RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.782/96	15/02/1996	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Paraopeba/MG	CZ$ 33.922.906,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COMIM CONSTRUTORA LTDA	003.190/99	26/07/1999	Construção completa de um galpão em estrutura metálica na Rua Drª Gabriela de Melo, nº545 – Belo Horizonte/MG.	CR$ 2.625.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP	001.087/92	10/08/1992	Construção de rede de esgoto sanitário. PDIR - São José do Pacuri/MG	NCz$ 136.668,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2020/95	24/04/1995	Serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação.	NCz$ 602.710,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	001.564/03	25/05/2003	Execução de serviços e obras de construção de 07 (sete) min-estádios – Belo Horizonte/MG.	CR$ 8.150.233,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2.390/92	12/03/1993	Serviços de drenagem, pavimentação e canalização.	CR$ 3.792.127.77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
SUDECAP	1088/92	06/07/1992	Manutenção de redes de drenagem pluvial.	Cr$ 15.583.327,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.478/97	07/07/1997	Execução das obras de implantação da sub-adutora do bairro São Gabriel.	R$ 1.768.420,58	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E ANTÔNIO ALFREDO ALKMIM
DEOP/MG	003.856/96	07/06/1996	Execução de obra de Construção da E.E. Margarida de Melo Prado - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 9.652.099,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.327/96	23/01/1996	Execução de obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.497/97	11/03/1997	Execução de obras que compõe a Implantação de interceptores, Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários da Vila Sanitária João Gomes - Contagem/MG.	R$ 380.628,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	001.288/03	06/05/2003	Execução de serviços e obras de Urbanização de Ruas do Bairro Nova York - Belo Horizonte/MG.	R$ 958.307,13	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	003.207/99	28/07/1999	Execução de obras e serviços de Implantação de Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários, para atendimento ao Crescimento Vegetativo nas áreas de abrangência do Distrito de Serviços da Metropolitana Centro Oeste - DTCO - Belo Horizonte/MG.	R$ 447.504,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.629/11	02/05/2011	Execução de obras e serviços de recuperação de estruturas de concreto armado dos filtros e da caixa de mistura da ETA Serra Azul - Juatuba/MG.	R$ 1.954.355,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	003.046/98	15/07/1998	Execução de serviços e obras de canalização e Pavimentação da Rua Piracema, Bairro Suzana - Belo Horizonte/MG.	R$ 1.028.771,07	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.799/00	27/10/2000	Execução de obras de construção de redes coletoras, e interceptores e emissários de esgoto sanitário da bacia sub 14 P - Contagem/MG.	R$ 3.031.496,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	001.698/99	11/05/1999	Execução de obras e serviços de interligação dos reservatórios Morro dos Pintos e Conj. Santa Maria - B.Hte/MG.	R$ 709.290,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.399/03	21/07/2003	Ampliação do sistema de abastecimento de água de Ubá/MG.	R$ 649.400,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	001.302/06	21/03/2000	Obra civil de alvenaria, de um prédio de 14 apartamentos, Bairro Castelo - Belo Horizonte/MG.	R$ 450.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CESAMA	003.495/99	11/08/1999	Construção da Estação de Tratamento de Esgotos proveniente das indústrias instaladas na área do D.I.II, montadora Mercedes Benz - Bairro Barreiro do Triunfo - Juiz de Fora/MG.	R$ 990.257,11	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.287/01	05/06/2001	Implantação de adutora de água tratada – Bairros Milionários – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.369.170,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.785/01	11/06/2001	Fabricação, testes, pintura, transporte, montagem de 02 tanques metálicos – Reservatório R-18 – Barreiro – Belo Horizonte/MG.	R$ 130.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	001.752/01	02/05/2001	Obras e serviços de Recuperação Estrutural e Impermeabilização do Reservatório R-3 BETIM/MG.	R$ 316.055,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	000.367/08	03/01/2018	Implantação de sub adutora de água, diâmetro 1200mm em aço, para reforço da Alça Oeste na Região Metropolitana de BELO HORIZONTE/MG.	R$ 3.656.370,93	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.635/03	30/07/2003	Execução de sistema de tratamento de esgoto ETE, Lagoa Facultativa - Pirapora/MG.	R$ 2.215.459,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	002.314/09	24/04/2009	Execução de Obra de Construção do EDIFICIO LUIZ DE CARVALHO MASSARA, Rua Cecilia Fonseca Coutinha, nº 600 - Belo Horizonte / MG	R$ 600.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.408/02	14/02/2002	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.710.664,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.456/02	20/08/2002	Serviços e Obras de Urbanização Rua 22, Vila Ipê – Belo Horizonte/MG	R$ 361.037,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	003.515/02	22/08/2002	Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Xodó/Marise - Belo Horizonte/MG	R$ 722.050,05	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	000.093/05	24/01/2005	Implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água e esgotamento sanitário - EXTREMA / FAZENDA BARREIRO /NOVO HORIZONTE / SÃO JOSE - Do sistema de esgotamento sanitário da usina de reciclagem do Município de Lontra / MG	R$ 659.509,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.101/03	24/01/2003	Obras e serviços de recuperação do Filtro 3 da Estação de Tratamento de Água do sistema Morro Redondo - BELO HORIZONTE/MG	R$ 77.960,49	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.446/04	09/12/2004	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros / MG - ETA e Estação Elevatória de Água tratada do sistema Verde Grande	R$ 2.228.492,75	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.455/02	20/08/2002	Execução de Serviços e Obras de Contenção em Tubulões com Concreto Projetado e Grampeado da Rua (20) Vinte, Bairro Ipê - Belo Horizonte/MG	R$ 148.900,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	001.966/03	23/06/2003	Implantação de Redes de distribuição e ligações prediais de água - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste / MG	R$ 290.600,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.001/03	25/06/2003	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.263.760,30	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PREFEITURA DE BARCARENA/PA	0057/DEOP/2003	07/02/2003	Sistemas de esgoto sanitário e de abastecimento de Água - Terminal hidroviário de Barcarena / PA	R$ 34.329.435,13	ELMO TEODORO, EDUARDO MARTINS, VALDIR DE LIMA, JOSÉ GERALDO, ROGÉRIO FIÚZA, FREDERICO DIAS, ANA CLAUDIA DIAS, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	008.163/09	17/11/2009	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Varginha/MG	R$ 9.291.503,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.952/03	02/12/2003	Execução de obras e serviços de melhorias do sistema de esgotamento sanitário e drenagem no fundo do vale da rua João Carlos Alcântara na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG	R$ 988.861,24	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. JOÃO MONLEVADE	004.367/03	05/11/2003	Execução de obras de implantação de aterro sanitário e Erradicação de lixões META 1 - João Monlevade/MG	R$ 520.566,03	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

SEDURB (PA)	0546/DEOP/2004	07/06/2004	Implantação do Sistema de água potável Projeto Alvorada Lote 06 - Cametá, Limoeiro, Mocajuba / PA	R$ 21.356.480,75	ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA, FREDERICO DIAS, ÉSSIMO TEODORO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0536/DEOP/2004	07/06/2004	Implantação do Sistema de água potável nos municípios Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia. Programa de Ação do Projeto Alvorada	R$ 23.945.499,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.845/05	04/11/2005	Execução de obras e Serviços de implantação da 1ª etapa do sistema coletor de esgotos sanitários da cidade de Salinas/MG.	R$ 2.753.042,52	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.475/02	18/04/2002	Edifício: Bloco A Castelo de Venesa, Bloco B Maria Luisa, Bloco C Angela Maria, Bloco D Residiencial Zurik, Bloco E Luis de Carvalho Massara	R$ 750.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	002.997/03	25/08/2003	Obras e serviços de recuperação do Reservatório R-9 em Ribeirão das Neves-MG	R$ 107.061,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	003.740/07	09/07/2007	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 962.451,65	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.897/09	19/02/2009	Construção do EDIFICIO SOARES COELHO na Rua Desembargador José Burnier- Belo Horizonte/MG	R$ 780.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DO RN	1722/2005	28/11/2005	Sistema adutor Serra de Santana / RN	R$ 7.846.887,28	ELMO TEODORO, ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.847/07	09/04/2007	Obras e serviços de recuperação do sistema de abastecimento de água do Aeroporto Interacional de Confins e da cidade de Lagoa Santa/MG	R$ 1.354.109,57	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. DE JOÃO MONLEVADE	000.125/12	19/01/2012	Execução de serviços de urbanização de diversos Bairros, compreendendo drenagem, esgoto (implantação e manutenção), água (manutenção) e pavimentação - João Monlevade/MG;	R$ 4.256.156,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	001.077/06	13/03/2006	Otimização da adutora de reforço Pedro Leopoldo com sede em Ribeirão das Neves/MG	R$ 1.054.526,87	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.201/06	21/03/2006	Otimização da Adutora de Água Tratada - Alça Leste 1, BELO HORIZONTE/MG	R$ 3.433.086,68	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SCOMURBE	004.303/06	07/08/2006	Execução de serviços e Obras de Urbanização do Complexo da Avenida Central, localizada no Bairro Jardim Leblon - Belo Horizonte/MG	R$ 1.364.753,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CEMIG/MG	004.396/07	04/08/2007	SE Mariana - 1ª etapa. Serviços de obra civis compreendendo: Terraplenagem, pavimentação, fundações, edificações, aterramento, drenagem, urbanização e serviços complementares - Mariana/MG	R$ 992.955,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUIS CARLOS DE ARAÚJO DIAS
DER/MG	004.024/11	30/06/2011	Complementação da Implantação e Pavimentação de acesso rodoviário - Trecho Vila Isa - Pico do Ibituruna - MG	R$ 706.800,82	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. DE OURO PRETO/MG	002.922/06	02/06/2006	Sistema de abastecimento de água potável do Jardim Botânico - OURO PRETO/MG - ETA 50 l/s	R$ 3.099.900,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	002.697/07	16/05/2007	Execução das obras de engenharia de infra-estrutura, compreendendo os Serviços: redes civis de elétrica e telemática do loteamento do empreendimento imobiliário Vale dos Cristais - Nova Lima/MG	R$ 3.541.359,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO DIAS
SABESP	26201200072278	19/07/2012	Execução das obras de Redes e Ligações Coletores Tronco, Estações elevatórias, Linhas de recalque, emissários e estações de tratamento de esgotos - Taubaté e Tremenbé / SP	R$ 6.998.363,28	JOSÉ ANTÔNIO DA FONTOURA, ELMO TEODORO RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, EIKI JUNGES HIGAKI, FRANCISCO CARLOS TAVARES E IRONI ANTÔNIO IRES SLOMPO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	003.119/07	05/06/2007	Obras e serviços de Reforma do Prédio para a Implantação do Sistema de Envasamento de Água em Copos, no Cercadinho - Belo Horizonte/MG	R$ 738.354,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.397/06	21/11/2006	Execução de Implantação do Aterro Sanitário – Porteirinha/MG	R$ 403.207,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
APROVE CONST. E EMP. LTDA	001.560/11	18/03/2011	Execução das obras de Infra-estrutura do empreendimento denominado "Quintas do Morro".	R$ 2.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SMURBE	002.584/09	29/11/2010	Execução de Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Olhos Dágua Lote 1, Municipal Barreiro - Belo Horizonte/MG	R$ 935.779,63	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
SMURBE/PBH	002.324/10	28/04/2010	Execução de Urbanização da Rua Jaguaribe, Trecho entre Paru e Juparanpa – Concórdia	R$ 671.035,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SMURBE	003.618/08	17/06/2008	Execução de serviços e Obras de Recuperação Estrutural da Laje de Fundo do Ribeirão Arrudas, Entre a Rua Rio de Janeiro e Alameda Ezequiel Dias – Belo Horizonte/MG	R$ 3.589.666,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JAIME MATTOS LEITE FERREIRA
COPASA/MG	001.485/12	16/04/2012	Ampliação do sistema Paraopeba - BELO HORIZONTE/MG	R$ 62.467.589,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
IGAM/MG	004.902/08	29/06/2008	Execução das obras civis para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e fornecimento/aquisição de materiais para as localidades dos Municípios de Araçuaí e Minas Novas	R$ 16.124.935,17	JOSÉ MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE, GONÇALO DUQUE ESTRADA FRAUCHE, MARCIONELI RAIZER DE SOUZA, HAROLDO FRANKLIN ALVES FIGUEIREDO, CLAUDIO MORALEIDA GOMES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E MÁRCIO ANTÔNIO MIRANDA
SAAE - SETE LAGOAS (EGESA)	008.108/07	01/06/2007	Execução das obras de Saneamento Básico e Drenagem Pluvial em diversos logradouros do Município de Sete Lagoas/MG	R$ 1.540.694,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, MÁRCIO MAGELA DOS SANTOS E SAULO SÉRGIO LOPES MARTINS
P.M SETE LAGOAS	002.591/09	06/05/2009	Execução das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Renato Azeredo até Av. Perimetral - Sete Lagoas/MG	R$ 6.318.603,77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.662/11	28/07/2011	Implantação da estação de tratamento de esgoto - Sub Sistema Bananeiras - Conselheiro Lafaiete/MG	R$ 8.606.503,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.879/07	01/11/2007	Obras e Serviços de recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto, do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Carlos Chagas/MG.	R$ 936.197,37	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SMURBE/PBH	003.619/08	17/06/2008	Serviços e obras de requalificação ambiental da rua Rio de Janeiro, entre rua Tamoios e Av. Augusto de Lima	R$ 1.738.962,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JULIANA ALVES COSTA MARTINS
P.M SETE LAGOAS/MG	002.594/09	06/05/2009	Serviços de canalização do Córrego do Diogo, trecho entre as ruas Maestro Paizinho/Itália Pontelo/Goias ate Av. Norte/Sul - Sete Lagoas/MG	R$ 1.485.700,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	000.858/13	05/03/2013	Execução das obras e serviços de implantação de ETE na cidade de Serro/MG	R$ 10.761.195,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SMURBE	002.348/09	27/04/2009	Serviços e Obras de Reforma de Tuneis do complexo da Lagoinha - Belo Horizonte/MG	R$ 2.696.955,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M SETE LAGOAS/MG	000.455/09	04/02/2009	Execução da continuação das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Perimetral e MG-424 (2º Trecho) - Sete Lagoas/MG	R$ 4.178.821,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.942/11	17/05/2011	Execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das Obras e Serviços, Referentes ao Projeto: Controle de Perdas e Pesquisa de Fugas - Svf - Sistema Vargem das Flores.	R$ 8.165.115,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COMP. DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO	005.029/10	27/08/2010	Execução de obras civis para prolongamento dos canais CP-3, CS-19 e do Trecho inicial do canal CS21 Jaíba/MG	R$ 8.096.294,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS, PAULO HENRIQUE DA FONSECA OLIVEIRA E ALEXANDRE DA FONSECA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	002.941/11	17/05/2011	Execução das obras e serviços de remanejamento de adutora DN 800 - Vila São José Contagem BH/MG	R$ 8.499.853,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E JOÃO BATISTA MARTINS
DER/MG	004.828/10	18/08/2010	Execução dos trabalhos de recuperação estrutural do piso e demais estruturas do canal do ribeirão Arrudas no trecho interseção alameda Ezequiel Dias - Rua Levi Coelho, numa extensão de 1,0 km - Linha Verde - Região Metropolitana	R$ 4.288.600,16	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP/MG	004.103/13	09/12/2013	Remanejamento de Adutoras de Água Potável e/ou de Água Bruta da Copasa.	R$ 3.016.297,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.145/14	03/06/2014	Obras E Serviços De Implantação Da Adutora De Interligação Entre Os Sistemas Do Rio Das Velhas E Do Paraopeba, Trecho Taquaril - Céu Azul, No Município De Belo Horizonte/MG.	R$ 139.752.821,35	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.450/14	18/07/2014	Execução, com fornecimento total de materiais, das oras e serviços de implantação da adutora de Interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e Paraopeba, Trecho Carlos Partes.	R$ 45.643.364,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.814/14	17/04/2014	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Icaiveras - Contagem/MG	R$ 8.281.754,01	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO BATISTA MARTINS E MARCELO RODRIGO GONÇALVES
COPANOR	002.475/14	17/11/2014	Execução de sistemas de abastecimento de águas e sistemas de esgoto das cidades/localidades integrantes do polo 3.2 da copasa, Serviços de saneamento integrado do norte e noroeste de Minas Gerais S/A - COPANOR	R$ 21.883.787,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
VALLOUREC e SUMITOMO TUBOS DO BRASIL	004.022/11	30/06/2011	Adução, reservação e distribuição de água - Usiana Jeceaba/MG (Projeto 555)	R$ 7.223.876,80	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PM JOÃO MONLEVADE	004.083/13	06/12/2013	Construção da ETE - João Monlevade/MG	R$ 6.451.278,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.846/12	17/12/2012	Manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de água DN menor que 200mm - Distrito do Médio Rio das Velhas (Lagoa Santa)	R$ 1.865.505,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.737/13	26/02/2013	Obras e Serviços Emergenciais de Recuperação e Proteção das Adutoras DN 400 e 500mm em São Joaquim de Bicas / MG	R$ 1.138.419,54	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SABESP	26201300140058	23/12/2013	Execução de obras do lote 5 do sistema produtor de água Mambú-Branco da região metropolitana da Baixada Santista - 1ª fase que compreende: adutora de água tratada entre Suarão - Solemar, Solemar - Melvi e interligação com o reservatório Solemar.	R$ 30.222.854,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.268/14	11/02/2014	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de complementação da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Serro/MG	R$ 1.224.332,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.737/14	10/04/2014	Execução dos serviços e obras de urbanização da Vila São José II e implantação de unidades habitacionais – Quadras 94 e 95, conformada pelas ruas da Flagelação, Vocação e Avenida João XXIII, no Bairro Manacás, circunscrição da Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste	R$ 21.901.066,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CODAU	002925/14	24/10/2014	Construção da ETA III e Reforma da ETA I e II	R$ 49.609.567,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.191/14	03/02/2014	Execução com Fornecimento Parcial de Materiais das Obras e Serviços de Manutenção e Redes de distribuição e ligações prediais de água com diâmetros menores de 200 mm e utilização de equipamento retroescavadeira, na área de abrangência do Distrito do Médio Rio das Velhas - DTMV	R$ 2.824.861,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.859/14	24/04/2014	Execução de serviços e obras de construção de 144 (centro e Quarenta e Quatro) unidades habitacionais no bairro Belmonte	R$ 10.950.818,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P. M. DE JUIZ DE FORA/MG CESAMA	001.165/14	09/07/2018	Implantação dos coletores Tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora	R$ 111.648.948,06	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

SUZANO	62878/2013	13/11/2013	Execução dos serviços de fornecimento necessário á construção da Célula de Estocagem de Resíduos Sólidos, lagoa pluvial e caixa de retenção de sólidos para a Suzano Papel e Celulose (Suzano), na instalação da Unidade de Produção de Celulose no Município de Imperatriz no estado do Maranhão	R$ 13.302.634,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PMBH - SUDECAP	1420150002741	11/05/2015	Obra de implantação e adaptação de passarela na Av. Cristiano Machado	R$ 9.650.032,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
PM DIVINÓPOLIS	1420130012062	20/11/2012	Recuperação e ampliação do bueiro de travessia.	R$ 1.507.797,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
CESAMA	1420160003308	25/05/2016	Construção de Estação Elevatória de Água, com Fornecimento de todos os materiais, com 03 conjuntos de moto-bomba, cada um 600CV de potência e vazão de 600 L/S, inclusive instalação e montagem elétrica e mecânica.	R$ 5.477.965,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	1420150000060	16/01/2015	Execução de obras e serviços de engenharia relativos à continuidade da construção do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Juiz de Fora e Construção da Unidade do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	R$ 63.172.358,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
FASHION CITY BRASIL	1420170007086	28/09/2017	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras de infraestrutura, incluindo terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obra de arte complementar	R$ 2.989.845,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1420170006145	24/08/2017	Execução serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto das galerias do córrego da Serra, Zoo e São José	R$ 5.532.531,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

I.2. DA ADMISSÃO DE NOVO SÓCIO, TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS PARA O SÓCIO ENTRANTE E RETIRADA DE SÓCIO.

I.2.1. Neste mesmo ato, a sócia **COMIM CONSTRUTORA EIRELI**, cede e transfere a totalidade de suas quotas detidas na Sociedade, quais sejam, as 13.415.390 (treze milhões, quatrocentas e quinze mil, trezentas e noventa) quotas para a sócia ora admitida **RFJ CONSTRUTORA EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.403.924/0001-18, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 316.002.3865-8, com sede na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, no município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.190-094, nesta ato representada por sua administradora não titular **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380.

I.2.2. Com a cessão e transferência da totalidade de suas 13.415.390 (treze milhões, quatrocentas e quinze mil, trezentas e noventa) quotas, a sócia **COMIM CONSTRUTORA EIRELI** retira-se, neste mesmo ato, da Sociedade.

I.2.3. A sócia **ML PARTICIPAÇÕES S/A** expressamente anui com o aumento de capital procedido, conforme item **I.1.1** acima renunciando ao direito de subscrição de capital, anuindo, ainda, com a cessão e transferência precedidas (item **I.2.1**), renunciando, igualmente, para

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

todos os fins ao direito de preferência sobre a aquisição das quotas ora cedidas pela empresa **COMIM CONSTRUTORA EIRELI** para a sócia entrante na Sociedade **RFJ CONSTRUTORA EIRELI.**

I.3. DO CAPITAL SOCIAL E DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

I.3.1. Diante das alterações precedentes (itens **I.1** e **I.2**) o capital social da Sociedade passa a ser então de R$13.420.490,00 (treze milhões quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa reais) divididos em 13.420.490,00 (treze milhões quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas, dos quais R$10.000,00 (dez mil reais) foram integralizados em moeda corrente e R$13.410.490 (treze milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e noventa reais) foram integralizado pela incorporação dos bens acima descritos (item "**I.1.1**") ao capital da Sociedade, restando, por conseguinte, assim distribuídos entre os sócios quotistas da Sociedade:

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	PERCENTUAL DO CAPITAL SOCIAL (%)	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415.390	99,962%	R$13.415.390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	5.100	0,038%	R$5.100,00
TOTAL	**13.420.490**	**100,000%**	**R$13.420.490,00**

I.4. DA ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E INCLUSÃO DE PARÁGRAFOS À CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO SOCIAL

I.4.1. As sócias deliberam de comum acordo a substituição do administrador da Sociedade, nomeando, nesta ato, como administradora, a administradora não sócia **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380, que declara neste ato, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

I.4.2. Deliberam, ainda, as sócias de comum acordo a inclusão dos parágrafos primeiro, segundo, terceiro e quarto na CLÁUSULA OITAVA do Contrato Social que trata da administração da Sociedade, passando a referida CLÁUSULA OITAVA a vigorar com a seguinte redação:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

*"**CLÁUSULA OITAVA** - A administração da sociedade competirá à administradora não sócia Sra. **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte - MG, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380, ressalvadas as hipóteses do parágrafo segundo da presente cláusula.*

***Parágrafo Primeiro:** Compete ao administrador, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, representar ativa e passivamente a sociedade, judicial ou extrajudicialmente, e administrar a sociedade praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento e desenvolvimento, exemplificadamente, movimentação de contas bancárias, admissão e demissão de empregados, vedado o uso da denominação social na outorga de fiança, aval ou qualquer outro tipo de garantia ou em negócios estranhos ao objetivo social.*

***Parágrafo Segundo:** Os atos de alienação, cessão, transferência ou oneração, de qualquer forma, a qualquer título e sob qualquer condição, dos bens ou direitos, integrantes ou não do ativo permanente da sociedade, bem como a assunção de empréstimos, financiamentos a qualquer título, serão, sob pena de nulidade, firmados pelos sócios detentores de 100% (cem por cento) do capital social.*

***Parágrafo Terceiro:** Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, no entanto, constituir mandatário(s) da sociedade, especificados no instrumento público competente os atos e operações que poderá(ão) praticar, bem como o prazo de duração dos poderes outorgados. A outorga de procurações "**ad judicia**" será firmada apenas pelo administrador, quando representante das sócias, e na eventualidade de administrador não-sócio, por este e por uma das outras sócias, sob pena de nulidade, podendo ser por prazo indeterminado.*

***Parágrafo Quarto:** O(s) administrador(es) será(ão) obrigado(s) a prestar ao(s) sócio(s) contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhe(s) o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o dia 30 de abril do ano subsequente."*

I.5. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

I.5.1. Por fim, resolvem as sócias consolidar o Contrato Social, para fazer nele constar as alterações acima deliberadas. Com isso, o Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."

CNPJ/MF nº 37.009.606/0001-06
NIRE 312.116.7555-1

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o nome empresarial de **RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social será a prestação de serviços profissionais de engenharia e construção civil, estudos, projetos de consultoria, a exploração da indústria de construção civil e industrial, saneamento básico, pontes, portos, aeroportos, canais e estradas, bem como a locação de máquinas e equipamentos industriais.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da sociedade é na Rua Piauí, nº 361, sala 801, Bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-320.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades em 16/04/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R$13.420.490,00 (treze milhões, quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa reais), dividido em 13.420.490 (treze milhões, quatrocentas e vinte mil, quatrocentas e noventa) quotas no valor nominal R$1,00 (um real), cada quota, todas subscritas, dos quais R$10.000,00 (dez mil reais) foram integralizados em moeda corrente e R$13.410.490 (treze milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e noventa reais) foram integralizadas pela conferência e incorporação ao capital social da Sociedade dos bens abaixo descritos e indicados, restando assim divididos entre os sócios:

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	PERCENTUAL DO CAPITAL SOCIAL (%)	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415.390	99,962%	R$13.415.390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	5.100	0,038%	R$5.100,00
TOTAL	**13.420.490**	**100,000%**	**R$13.420.490,00**

a) 01 (uma) Escavadeira Caterpillar 315D, ano 2009, Placa N00880, Frota EEC 03, Chassi CAT315DCJN00880, pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais);

b) 01 (um) Rolo Compactador Dynapack CA 150P, ano 2010, Placa B00930, Frota RCA 01, Chassi 10000102A0B000930, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

c) saldo da conta contábil ativo intangível no valor de R$13.180.490,00 (treze milhões cento e oitenta mil quatrocentos e noventa reais), representada por 01 (um) Acervo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Técnico Operacional decorrente dos Certificados de Atestados Técnicos (CATs) emitidos e certificados pelo CREA, cuja descrição segue abaixo relacionada, tudo em conformidade com o Acórdão nº 2.444/2012 proferido pelo Tribunal de Contas da União:

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

CONTRATANTE	NÚMERO DO CERTIFICADO DE ATESTADO TECNICO – CATs – CREA	DATA	OBJETO	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
COPASA/MG	001.528/00	06/04/2000	Execução das obras de construção do Sistema de Abastecimento de Água – Bom Despacho/MG	CR$ 10.587.201,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COOPERATIVA HABITACIONAL BARREIRO	3.286/99	02/08/1999	Execução de redes de distribuição, esgotos sanitários e esgotos pluviais.	Cr$ 7.517.617,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	59.997	04/05/1984	Construção do escritório local da COPASA/MG – Contagem/MG.	CR$ 2.546.035,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	3122/98	27/07/1998	Obras do sistema de Abastecimento de água de Coronel Fabriciano - MG	Cr$ 26.289.265,96	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003285/99	02/08/1999	Obras de Construção do Sistema de Abastecimento de água da cidade de Timóteo/MG	CR$ 14.845.732,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COOPERATIVA HABITACIONAL BARREIRO	58.776	27/02/1984	Construção de rede de esgoto sanitário e rede de água tratada e pavimentação.	Cr$ 7.517.617,00+	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003.085/94	15/07/1994	Execução das obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo dos bairros Barroca, Gutierrez, Grajau, Gameleira, Nova Suíça na área de abrangência do DTCO em Belo Horizonte/MG.	CR$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	1574	26/12/1989	Construção de rede de água e esgoto - Crescimento Vegetativo em Belo Horizonte/MG	CZ$ 15.468.931,00 Cr$ 384.127.289,94 NCz$ 19.080.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COOPERATIVAS HABITACIONAIS DIVINÓPOLIS E PAINEIRAS	58.559	22/12/1983	Serviço de drenagem superficial, construção de rede de esgoto sanitário, rede de água potável, rede de água pluvial e canal em concreto armado.	Cr$ 17.664.694,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	001.893/99	13/05/1999	Execução das obras de construção de rede de esgoto sanitário na área do Bairro Milionários – Grupo B – Sub-bacia II no Barreiro de Cima.	CR$ 32.162.982,41	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H	58.556	30/12/1983	Construção de muros de arrimo circulares.	Cr$ 5.894.930,48	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, CARLOS ROBERTO ALKMIM HENRIQUES E ANTÔNIO ALFEDO ALKMIM HENRIQUES
COPASA/MG	2237/96	08/05/1996	Execução das obras de fornecimento parcial de materiais da construção de redes e interceptores de esgotos sanitários na cidade de Vespasiano/MG.	CR$ 204.854.152,95	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	715/04	08/03/2004	Obras de Estação de Tratamento de Água do Sistema Verde Grande, na cidade de Montes Claros/MG	CR$ 122.602.707,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.909/99	14/05/1999	Execução das obras de construção de parte das redes coletoras e ligações prediais de esgotos sanitários da sub-bacia 19 – B Área IV, Izidoro – Pampulha/Onça – Belo Horizonte/MG.	CR$ 83.582.974,20	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	2.742/99	30/06/1999	Implantação do sistema de Abastecimento de água da cidade de Fronteira/MG	CR$ 67.120.368,61	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.538/98	07/04/1998	Instalação do sistema de abastecimento de água da cidade de Nova Serrana/MG	CR$ 35.667.108,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	64.558	31/10/1985	Construção do reservatório R11 do Sistema Serra Azul, Betim/MG	Cr$ 68.491.045,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	002.973/98	13/07/1998	Construção de sub adutoras de interligação - Grupo 2 - Trecho VII do sistema Serra Azul em Belo Horizonte/MG	Cr$ 50.995.976,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.675/98	16/06/1998	Construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Três Marias/MG	CR$ 153.301.631,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.526/98	05/06/1998	Execução das obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto e do Sistema de Esgotos Sanitários do Aeroporto Metropolitano de Belo Horizonte em Confins – Lagoa Santa/MG.	CR$ 128.527.119,99	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.137-92	10/09/1992	Construção do sistema de abastecimento de água do Aeroporto de Confins, em Lagoa Santa/MG	CR$ 73.938.008,90	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF, PEDRO WALTER RESENDE DE CARVALHO
COPASA/MG	64.560	31/10/1985	Execução das obras de construção da rede coletora de esgotos sanitários, sub-bacia 18-P – Grupo I, na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	CR$ 173.956.421,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	656/85-SRC	07/08/1985	Implantação de redes coletoras de esgotos e ligações prediais em Taguatinga/Ceilândia – DF, nas QNM 42, 40, 38, 26, 24, 10 e 08.	CR$ 133.093.486,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, OSWALDO LUIZ CHIABI DE QUEIROZ E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	1.447/87-SRC	06/10/1997	Execução de um conjunto de Lagoas Anaeróbio Facultativas do Tipo Australiano e suas obras complementares em Brazlândia/DF.	CR$ 744.132.898	RONAN FERREIRA MALUF, LUIZ ALBERTO DE FARIA E WANDER TRINDADE
SUDECAP	61.943	22/01/1985	Projeto Cura II	Cr$ 240.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.785/96	15/02/1996	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote II – Belo Horizonte/MG.	CR$ 205.505.561,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.325/96	23/01/1996	Execução das obras do sistema de esgotos sanitários da cidadã de Belo Horizonte, Bacia 5P – Grupo II.	CR$ 377.810.504,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.783/96	15/02/1996	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote III-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 144.243.123,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.786/96	14/02/1996	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote IV-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 104.518.339,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.900/97	12/03/1997	Execução das obras de ampliação na ETA capacidade para 234 l/s em Ibirité/MG	CZ$ 11.302.620,33	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.352/96	14/02/1996	Execução das obras do sistema de distribuição de água da cidade de Ibirité, distrito de Sarzedo/MG	CZ$ 6.778.242,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
CAESB/DF	289/89 SRC	12/04/1989	Execução de implantação da sub-adutora norte02 - Taguatinga/DF	CZ$ 8.493.923,40	RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.782/96	15/02/1996	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Paraopeba/MG	CZ$ 33.922.906,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COMIM CONSTRUTORA LTDA	003.190/99	26/07/1999	Construção completa de um galpão em estrutura metálica na Rua Drª Gabriela de Melo, nº545 – Belo Horizonte/MG.	CR$ 2.625.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP	001.087/92	10/08/1992	Construção de rede de esgoto sanitário. PDIR - São José do Pacuri/MG	NCz$ 136.668,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2020/95	24/04/1995	Serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação.	NCz$ 602.710,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	001.564/03	25/05/2003	Execução de serviços e obras de construção de 07 (sete) min-estádios – Belo Horizonte/MG.	CR$ 8.150.233,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2.390/92	12/03/1993	Serviços de drenagem, pavimentação e canalização.	CR$ 3.792.127.77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
SUDECAP	1088/92	06/07/1992	Manutenção de redes de drenagem pluvial.	Cr$ 15.583.327,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.478/97	07/07/1997	Execução das obras de implantação da sub-adutora do bairro São Gabriel.	R$ 1.768.420,58	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E ANTÔNIO ALFREDO ALKMIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

DEOP/MG	003.856/96	07/06/1996	Execução de obra de Construção da E.E. Margarida de Melo Prado - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 9.652.099,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.327/96	23/01/1996	Execução de obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.497/97	11/03/1997	Execução de obras que compõe a Implantação de interceptores, Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários da Vila Sanitária João Gomes - Contagem/MG.	R$ 380.628,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	001.288/03	06/05/2003	Execução de serviços e obras de Urbanização de Ruas do Bairro Nova York - Belo Horizonte/MG.	R$ 958.307,13	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	003.207/99	28/07/1999	Execução de obras e serviços de Implantação de Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários, para atendimento ao Crescimento Vegetativo nas áreas de abrangência do Distrito de Serviços da Metropolitana Centro Oeste - DTCO - Belo Horizonte/MG.	R$ 447.504,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.629/11	02/05/2011	Execução de obras e serviços de recuperação de estruturas de concreto armado dos filtros e da caixa de mistura da ETA Serra Azul - Juatuba/MG.	R$ 1.954.355,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	003.046/98	15/07/1998	Execução de serviços e obras de canalização e Pavimentação da Rua Piracema, Bairro Suzana - Belo Horizonte/MG.	R$ 1.028.771,07	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.799/00	27/10/2000	Execução de obras de construção de redes coletoras, e interceptores e emissários de esgoto sanitário da bacia sub 14 P - Contagem/MG.	R$ 3.031.496,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	001.698/99	11/05/1999	Execução de obras e serviços de interligação dos reservatórios Morro dos Pintos e Conj. Santa Maria - B.Hte/MG.	R$ 709.290,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.399/03	21/07/2003	Ampliação do sistema de abastecimento de água de Ubá/MG.	R$ 649.400,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	001.302/06	21/03/2000	Obra civil de alvenaria, de um prédio de 14 apartamentos, Bairro Castelo - Belo Horizonte/MG.	R$ 450.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
CESAMA	003.495/99	11/08/1999	Construção da Estação de Tratamento de Esgotos proveniente das indústrias instaladas na área do D.I.II, montadora Mercedes Benz - Bairro Barreiro do Triunfo - Juiz de Fora/MG.	R$ 990.257,11	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.287/01	05/06/2001	Implantação de adutora de água tratada – Bairros Milionários – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.369.170,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.785/01	11/06/2001	Fabricação, testes, pintura, transporte, montagem de 02 tanques metálicos – Reservatório R-18 – Barreiro – Belo Horizonte/MG.	R$ 130.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	001.752/01	02/05/2001	Obras e serviços de Recuperação Estrutural e Impermeabilização do Reservatório R-3 BETIM/MG.	R$ 316.055,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	000.367/08	03/01/2018	Implantação de sub adutora de água, diâmetro 1200mm em aço, para reforço da Alça Oeste na Região Metropolitana de BELO HORIZONTE/MG.	R$ 3.656.370,93	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.635/03	30/07/2003	Execução de sistema de tratamento de esgoto ETE, Lagoa Facultativa - Pirapora/MG.	R$ 2.215.459,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	002.314/09	24/04/2009	Execução de Obra de Construção do EDIFICIO LUIZ DE CARVALHO MASSARA, Rua Cecilia Fonseca Coutinha, nº 600 - Belo Horizonte / MG	R$ 600.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.408/02	14/02/2002	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.710.664,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

P.M.B.H - SUDECAP	003.456/02	20/08/2002	Serviços e Obras de Urbanização Rua 22, Vila Ipê – Belo Horizonte/MG	R$ 361.037,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	003.515/02	22/08/2002	Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Xodó/Marise - Belo Horizonte/MG	R$ 722.050,05	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	000.093/05	24/01/2005	Implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água e esgotamento sanitário - EXTREMA / FAZENDA BARREIRO /NOVO HORIZONTE / SÃO JOSE - Do sistema de esgotamento sanitário da usina de reciclagem do Município de Lontra / MG	R$ 659.509,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.101/03	24/01/2003	Obras e serviços de recuperação do Filtro 3 da Estação de Tratamento de Água do sistema Morro Redondo - BELO HORIZONTE/MG	R$ 77.960,49	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.446/04	09/12/2004	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros / MG - ETA e Estação Elevatória de Água tratada do sistema Verde Grande	R$ 2.228.492,75	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.455/02	20/08/2002	Execução de Serviços e Obras de Contenção em Tubulões com Concreto Projetado e Grampeado da Rua (20) Vinte, Bairro Ipê - Belo Horizonte/MG	R$ 148.900,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	001.966/03	23/06/2003	Implantação de Redes de distribuição e ligações prediais de água - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste / MG	R$ 290.600,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.001/03	25/06/2003	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.263.760,30	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PREFEITURA DE BARCARENA/PA	0057/DEOP/2003	07/02/2003	Sistemas de esgoto sanitário e de abastecimento de Água - Terminal hidroviário de Barcarena / PA	R$ 34.329.435,13	ELMO TEODORO, EDUARDO MARTINS, VALDIR DE LIMA, JOSÉ GERALDO, ROGÉRIO FIÚZA, FREDERICO DIAS, ANA CLAUDIA DIAS, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	008.163/09	17/11/2009	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Varginha/MG	R$ 9.291.503,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.952/03	02/12/2003	Execução de obras e serviços de melhorias do sistema de esgotamento sanitário e drenagem no fundo do vale da rua João Carlos Alcântara na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG	R$ 988.861,24	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. JOÃO MONLEVADE	004.367/03	05/11/2003	Execução de obras de implantação de aterro sanitário e Erradicação de lixões META 1 - João Monlevade/MG	R$ 520.566,03	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0546/DEOP/2004	07/06/2004	Implantação do Sistema de água potável Projeto Alvorada Lote 06 - Cametá, Limoeiro, Mocajuba / PA	R$ 21.356.480,75	ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA, FREDERICO DIAS, ÉSSIMO TEODORO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0536/DEOP/2004	07/06/2004	Implantação do Sistema de água potável nos municípios Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia. Programa de Ação do Projeto Alvorada	R$ 23.945.499,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.845/05	04/11/2005	Execução de obras e Serviços de implantação da 1ª etapa do sistema coletor de esgotos sanitários da cidade de Salinas/MG.	R$ 2.753.042,52	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.475/02	18/04/2002	Edifício: Bloco A Castelo de Venesa, Bloco B Maria Luisa, Bloco C Angela Maria, Bloco D Residiencial Zurik, Bloco E Luis de Carvalho Massara	R$ 750.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	002.997/03	25/08/2003	Obras e serviços de recuperação do Reservatório R-9 em Ribeirão das Neves-MG	R$ 107.061,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	003.740/07	09/07/2007	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 962.451,65	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.897/09	19/02/2009	Construção do EDIFICIO SOARES COELHO na Rua Desembargador José Burnier- Belo Horizonte/MG	R$ 780.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO RN	1722/2005	28/11/2005	Sistema adutor Serra de Santana / RN	R$ 7.846.887,28	ELMO TEODORO, ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.847/07	09/04/2007	Obras e serviços de recuperação do sistema de abastecimento de água do Aeroporto Interacional de Confins e da cidade de Lagoa Santa/MG	R$ 1.354.109,57	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. DE JOÃO MONLEVADE	000.125/12	19/01/2012	Execução de serviços de urbanização de diversos Bairros, compreendendo drenagem, esgoto (implantação e manutenção), água (manutenção) e pavimentação - João Monlevade/MG;	R$ 4.256.156,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	001.077/06	13/03/2006	Otimização da adutora de reforço Pedro Leopoldo com sede em Ribeirão das Neves/MG	R$ 1.054.526,87	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.201/06	21/03/2006	Otimização da Adutora de Água Tratada - Alça Leste 1, BELO HORIZONTE/MG	R$ 3.433.086,68	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SCOMURBE	004.303/06	07/08/2006	Execução de serviços e Obras de Urbanização do Complexo da Avenida Central, localizada no Bairro Jardim Leblon - Belo Horizonte/MG	R$ 1.364.753,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CEMIG/MG	004.396/07	04/08/2007	SE Mariana - 1ª etapa. Serviços de obra civis compreendendo: Terraplenagem, pavimentação, fundações, edificações, aterramento, drenagem, urbanização e serviços complementares - Mariana/MG	R$ 992.955,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUIS CARLOS DE ARAÚJO DIAS
DER/MG	004.024/11	30/06/2011	Complementação da Implantação e Pavimentação de acesso rodoviário - Trecho Vila Isa - Pico do Ibituruna - MG	R$ 706.800,82	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. DE OURO PRETO/MG	002.922/06	02/06/2006	Sistema de abastecimento de água potável do Jardim Botânico - OURO PRETO/MG - ETA 50 l/s	R$ 3.099.900,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	002.697/07	16/05/2007	Execução das obras de engenharia de infra-estrutura, compreendendo os Serviços: redes civis de elétrica e telemática do loteamento do empreendimento imobiliário Vale dos Cristais - Nova Lima/MG	R$ 3.541.359,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO DIAS
SABESP	26201200072 78	19/07/2012	Execução das obras de Redes e Ligações Coletores Tronco, Estações elevatórias, Linhas de recalque, emissários e estações de tratamento de esgotos - Taubaté e Tremenbé / SP	R$ 6.998.363,28	JOSÉ ANTÔNIO DA FONTOURA, ELMO TEODORO RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, EIKI JUNGES HIGAKI, FRANCISCO CARLOS TAVARES E IRONI ANTÔNIO IRES SLOMPO
COPASA/MG	003.119/07	05/06/2007	Obras e serviços de Reforma do Prédio para a Implantação do Sistema de Envasamento de Água em Copos, no Cercadinho - Belo Horizonte/MG	R$ 738.354,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.397/06	21/11/2006	Execução de Implantação do Aterro Sanitário – Porteirinha/MG	R$ 403.207,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
APROVE CONST. E EMP. LTDA	001.560/11	18/03/2011	Execução das obras de Infra-estrutura do empreendimento denominado "Quintas do Morro".	R$ 2.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SMURBE	002.584/09	29/11/2010	Execução de Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Olhos Dágua Lote 1, Municipal Barreiro - Belo Horizonte/MG	R$ 935.779,63	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
SMURBE/PBH	002.324/10	28/04/2010	Execução de Urbanização da Rua Jaguaribe, Trecho entre Paru e Juparanpa – Concórdia	R$ 671.035,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SMURBE	003.618/08	17/06/2008	Execução de serviços e Obras de Recuperação Estrutural da Laje de Fundo do Ribeirão Arrudas, Entre a Rua Rio de Janeiro e Alameda Ezequiel Dias – Belo Horizonte/MG	R$ 3.589.666,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JAIME MATTOS LEITE FERREIRA
COPASA/MG	001.485/12	16/04/2012	Ampliação do sistema Paraopeba - BELO HORIZONTE/MG	R$ 62.467.589,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

IGAM/MG	004.902/08	29/06/2008	Execução das obras civis para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e fornecimento/aquisição de materiais para as localidades dos Municípios de Araçuaí e Minas Novas	R$ 16.124.935,17	JOSÉ MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE, GONÇALO DUQUE ESTRADA FRAUCHE, MARCIONELI RAIZER DE SOUZA, HAROLDO FRANKLIN ALVES FIGUEIREDO, CLAUDIO MORALEIDA GOMES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E MÁRCIO ANTÔNIO MIRANDA
SAAE - SETE LAGOAS (EGESA)	008.108/07	01/06/2007	Execução das obras de Saneamento Básico e Drenagem Pluvial em diversos logradouros do Município de Sete Lagoas/MG	R$ 1.540.694,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, MÁRCIO MAGELA DOS SANTOS E SAULO SÉRGIO LOPES MARTINS
P.M SETE LAGOAS	002.591/09	06/05/2009	Execução das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Renato Azeredo até Av. Perimetral - Sete Lagoas/MG	R$ 6.318.603,77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.662/11	28/07/2011	Implantação da estação de tratamento de esgoto - Sub Sistema Bananeiras - Conselheiro Lafaiete/MG	R$ 8.606.503,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.879/07	01/11/2007	Obras e Serviços de recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto, do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Carlos Chagas/MG.	R$ 936.197,37	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SMURBE/PBH	003.619/08	17/06/2008	Serviços e obras de requalificação ambiental da rua Rio de Janeiro, entre rua Tamoios e Av. Augusto de Lima	R$ 1.738.962,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JULIANA ALVES COSTA MARTINS
P.M SETE LAGOAS/MG	002.594/09	06/05/2009	Serviços de canalização do Córrego do Diogo, trecho entre as ruas Maestro Paizinho/Itália Pontelo/Goias ate Av. Norte/Sul - Sete Lagoas/MG	R$ 1.485.700,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	000.858/13	05/03/2013	Execução das obras e serviços de implantação de ETE na cidade de Serro/MG	R$ 10.761.195,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SMURBE	002.348/09	27/04/2009	Serviços e Obras de Reforma de Tuneis do complexo da Lagoinha - Belo Horizonte/MG	R$ 2.696.955,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M SETE LAGOAS/MG	000.455/09	04/02/2009	Execução da continuação das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Perimetral e MG-424 (2º Trecho) - Sete Lagoas/MG	R$ 4.178.821,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.942/11	17/05/2011	Execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das Obras e Serviços, Referentes ao Projeto: Controle de Perdas e Pesquisa de Fugas - Svf - Sistema Vargem das Flores.	R$ 8.165.115,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COMP. DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO	005.029/10	27/08/2010	Execução de obras civis para prolongamento dos canais CP-3, CS-19 e do Trecho inicial do canal CS21 Jaíba/MG	R$ 8.096.294,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS, PAULO HENRIQUE DA FONSECA OLIVEIRA E ALEXANDRE DA FONSECA OLIVEIRA
COPASA/MG	002.941/11	17/05/2011	Execução das obras e serviços de remanejamento de adutora DN 800 - Vila São José Contagem BH/MG	R$ 8.499.853,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E JOÃO BATISTA MARTINS
DER/MG	004.828/10	18/08/2010	Execução dos trabalhos de recuperação estrutural do piso e demais estruturas do canal do ribeirão Arrudas no trecho interseção alameda Ezequiel Dias - Rua Levi Coelho, numa extensão de 1,0 km - Linha Verde - Região Metropolitana	R$ 4.288.600,16	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP/MG	004.103/13	09/12/2013	Remanejamento de Adutoras de Água Potável e/ou de Água Bruta da Copasa.	R$ 3.016.297,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.145/14	03/06/2014	Obras E Serviços De Implantação Da Adutora De Interligação Entre Os Sistemas Do Rio Das Velhas E Do Paraopeba, Trecho Taquaril - Céu Azul, No Município De Belo Horizonte/MG.	R$ 139.752.821,35	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.450/14	18/07/2014	Execução, com fornecimento total de materiais, das oras e serviços de implantação da adutora de Interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e Paraopeba, Trecho Carlos Partes.	R$ 45.643.364,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	000.814/14	17/04/2014	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Icaiveras - Contagem/MG	R$ 8.281.754,01	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO BATISTA MARTINS E MARCELO RODRIGO GONÇALVES
COPANOR	002.475/14	17/11/2014	Execução de sistemas de abastecimento de águas e sistemas de esgoto das cidades/localidades integrantes do polo 3.2 da copasa, Serviços de saneamento integrado do norte e noroeste de Minas Gerais S/A - COPANOR	R$ 21.883.787,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
VALLOUREC e SUMITOMO TUBOS DO BRASIL	004.022/11	30/06/2011	Adução, reservação e distribuição de água - Usiana Jeceaba/MG (Projeto 555)	R$ 7.223.876,80	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PM JOÃO MONLEVADE	004.083/13	06/12/2013	Construção da ETE - João Monlevade/MG	R$ 6.451.278,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.846/12	17/12/2012	Manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de água DN menor que 200mm - Distrito do Médio Rio das Velhas (Lagoa Santa)	R$ 1.865.505,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.737/13	26/02/2013	Obras e Serviços Emergenciais de Recuperação e Proteção das Adutoras DN 400 e 500mm em São Joaquim de Bicas / MG	R$ 1.138.419,54	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SABESP	26201300140058	23/12/2013	Execução de obras do lote 5 do sistema produtor de água Mambú-Branco da região metropolitana da Baixada Santista - 1ª fase que compreende: adutora de água tratada entre Suarão - Solemar, Solemar - Melvi e interligação com o reservatório Solemar.	R$ 30.222.854,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.268/14	11/02/2014	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de complementação da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Serro/MG	R$ 1.224.332,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.737/14	10/04/2014	Execução dos serviços e obras de urbanização da Vila São José II e implantação de unidades habitacionais – Quadras 94 e 95, conformada pelas ruas da Flagelação, Vocação e Avenida João XXIII, no Bairro Manacás, circunscrição da Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste	R$ 21.901.066,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CODAU	002925/14	24/10/2014	Construção da ETA III e Reforma da ETA I e II	R$ 49.609.567,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.191/14	03/02/2014	Execução com Fornecimento Parcial de Materiais das Obras e Serviços de Manutenção e Redes de distribuição e ligações prediais de água com diâmetros menores de 200 mm e utilização de equipamento retroescavadeira, na área de abrangência do Distrito do Médio Rio das Velhas - DTMV	R$ 2.824.861,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.859/14	24/04/2014	Execução de serviços e obras de construção de 144 (centro e Quarenta e Quatro) unidades habitacionais no bairro Belmonte	R$ 10.950.818,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P. M. DE JUIZ DE FORA/MG CESAMA	001.165/14	09/07/2018	Implantação dos coletores Tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora	R$ 111.648.948,06	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUZANO	62878/2013	13/11/2013	Execução dos serviços de fornecimento necessário á construção da Célula de Estocagem de Resíduos Sólidos, lagoa pluvial e caixa de retenção de sólidos para a Suzano Papel e Celulose (Suzano), na instalação da Unidade de Produção de Celulose no Município de Imperatriz no estado do Maranhão	R$ 13.302.634,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PMBH - SUDECAP	14201500027741	11/05/2015	Obra de implantação e adaptação de passarela na Av. Cristiano Machado	R$ 9.650.032,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
PM DIVINÓPOLIS	14201300120062	20/11/2012	Recuperação e ampliação do bueiro de travessia.	R$ 1.507.797,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
CESAMA	14201600030308	25/05/2016	Construção de Estação Elevatória de Água, com Fornecimento de todos os materiais, com 03 conjuntos de moto-bomba, cada um 600CV de potência e vazão de 600 L/S, inclusive instalação e montagem elétrica e mecânica.	R$ 5.477.965,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	1420150000060	16/01/2015	Execução de obras e serviços de engenharia relativos à continuidade da construção do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Juiz de Fora e Construção da Unidade do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	R$ 63.172.358,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
FASHION CITY BRASIL	1420170007086	28/09/2017	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras de infraestrutura, incluindo terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obra de arte complementar	R$ 2.989.845,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1420170006145	24/08/2017	Execução serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto das galerias do córrego da Serra, Zoo e São José	R$ 5.532.531,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade competirá à administradora não sócia Sra. **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte - MG, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380, ressalvadas as hipóteses do parágrafo segundo da presente cláusula.

Parágrafo Primeiro: Compete ao administrador, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, representar ativa e passivamente a sociedade, judicial ou extrajudicialmente, e administrar a sociedade praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento e desenvolvimento, exemplificadamente, movimentação de contas bancárias, admissão e demissão de empregados, vedado o uso da denominação social na outorga de fiança, aval ou qualquer outro tipo de garantia ou em negócios estranhos ao objetivo social.

Parágrafo Segundo: Os atos de alienação, cessão, transferência ou oneração, de qualquer forma, a qualquer título e sob qualquer condição, dos bens ou direitos, integrantes ou não do ativo permanente da sociedade, bem como a assunção de empréstimos, financiamentos a qualquer título, serão, sob pena de nulidade, firmados pelos sócios detentores de 100% (cem por cento) do capital social.

Parágrafo Terceiro: Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, no entanto, constituir mandatário(s) da sociedade, especificados no instrumento público competente os atos e operações que poderá(ão) praticar, bem como o prazo de duração dos poderes outorgados. A outorga de procurações "**ad judicia**" será firmada apenas pelo administrador, quando representante das sócias, e na eventualidade de administrador não-sócio, por este e por uma das outras sócias, sob pena de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

nulidade, podendo ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Quarto: O(s) administrador(es) será(ão) obrigado(s) a prestar ao(s) sócio(s) contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhe(s) o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o dia 30 de abril do ano subsequente.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em uma via física, para fins de arquivo no livro de registro de atas, e por meio de certificado digital a via eletrônica

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

destinada ao registro na Junta Comercial, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, as sócias quotistas **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, neste ato representada por suas diretoras **IVANA ASSIS PEREIRA** e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, ambas já qualificadas, **RFJ CONSTRUTORA EIRELI**, neste ato representada por sua administradora **IVANA ASSIS PEREIRA**, a sócia retirante **COMIM CONSTRUTORA EIRELI**, representada por sua administradora **IVANA ASSIS PEREIRA**, e o Dr. Caio Mário Caldeira Brant Ribeiro, OAB/MG 65.369, na qualidade de advogado. Belo Horizonte, MG, em 07 de maio de 2020.

COMIM CONSTRUTORA EIRELI: Sócia Retirante
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

ML PARTICIPAÇÕES S/A: Sócia
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

ML PARTICIPAÇÕES S/A: Sócia
Representado por: **GRAZIELLA CAMBA GOMES**
(Assinado digitalmente)

RFJ CONSTRUTORA EIRELI: Sócia
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

IVANA ASSIS PEREIRA - Administradora
(Assinado digitalmente)

Caio Mário Caldeira Brant Ribeiro
Advogado – OAB/MG 65.369 (Assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/330.532-9	MGN2014950935	05/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
832.735.306-34	CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO
064.329.816-97	GRAZIELLA CAMBA GOMES
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121167555-1 e protocolado sob o número 20/330.532-9 em 05/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7866733, em 08/06/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA
064.329.816-97	GRAZIELLA CAMBA GOMES
832.735.306-34	CAIO MARIO CALDEIRA BRANT RIBEIRO

Belo Horizonte. segunda-feira, 08 de junho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 08/06/2020, às 08:12 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/330.532-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 08 de junho de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7866733 em 08/06/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 203305329 - 05/06/2020. Autenticação: 323964F1DAC7DBA662781C1B016BE396DBDA3D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/330.532-9 e o código de segurança ioca Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211675551	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000711015

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

4 Setembro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)				
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/540.760-9	MGP2000711015	04/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."

CNPJ/MF nº 37.009.606/0001-06
NIRE 312.116.7555-1

1. **RFJ CONSTRUTORA EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.403.924/0001-18, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 316.002.3865-8, com sede na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, no município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.190-094, nesta ato representada por sua administradora não titular **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 305, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380;

2. **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, com sede na Rua Ceará, nº 1.709, sala nº 401, bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-311, inscrita no registro de empresas sob o NIRE 3130010969-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 21.432.624/0001-58, neste ato representada regularmente por suas diretoras, **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 305, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380 e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-11.385.821, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.329.816-97, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Dom Modesto Augusto, nº 184, apartamento nº 201, bairro Coração Eucarístico, CEP: 30.535-430;

ÚNICAS SÓCIAS da sociedade empresária limitada denominada "**RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."**, sociedade de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 37.009.606/0001-06, com sede na Rua Piauí, nº 361, sala 801, bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-320, com Contrato Constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, sob o n.º 312.116.7555-1, em 27 de abril de 2.020, resolvem promover a alteração do Contrato Social da Sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

I. DAS ALTERAÇÕES:

I.1. DO OBJETO SOCIAL

Neste ato, os sócios de comum acordo, resolvem por unanimidade, incluir a atividade de **Locação de automóveis sem condutor**, passando a redigir assim a **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL:** Prestação de serviços profissionais de engenharia e construção civil, estudos, projetos de consultoria, a exploração da indústria de construção civil e industrial, saneamento básico, pontes, portos, aeroportos, canais e estradas, bem como a locação de máquinas e equipamentos industriais, e a locação de automóveis sem condutor.

I.1.1. DO CAPITAL SOCIAL E DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Neste ato, o sócio **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, com sede na Rua Ceará, nº 1.709, sala nº 401, bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-311, inscrita no registro de empresas sob o NIRE 3130010969-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 21.432.624/0001-58, neste ato representada regularmente por suas diretoras, **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 305, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380 e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-11.385.821, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.329.816-97, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Dom Modesto Augusto, nº 184, apartamento nº 201, bairro Coração Eucarístico, CEP: 30.535-430, resolve aumentar do seu percentual no capital social dos atuais R$ 5.100,00 (cinco mil, cem reais) já integralizados em moeda corrente do país, para R$ 735.806,23 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e seis reais, vinte e três centavos), mediante a emissão de 735.806,23 (setecentas e trinta e cinco mil, oitocentas e seis e vinte três) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante à conferência e incorporação ao percentual do capital social, sendo que o aumento de R$ 730.706,23 (setecentos e trinta mil, setecentos e seis reais, vinte e três centavos), em moeda corrente do país, que se dará proveniente da **conta de adiantamento para futuro aumento de capital social;**

Ficando assim a nova distribuição do capital social:

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415,390,00	R$ 13.415,390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	735.806,23	R$ 735.806,23
TOTAL	**14.151.196,23**	**R$14.151.196,23**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

II - DAS RETIFICAÇÕES:

II.1. DA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO QUADRO DE ACERVO TÉCNICO

II.1.1. Na 1ª Alteração Contratual da empresa deliberou-se o aumento de capital social através da subscrição e integralização de quotas referente a 01 (um) Acervo Técnico Operacional decorrente dos Certificados de Atestados Técnicos (CAT´s) emitidos e certificados pelo CREA, pelo valor de R$ 13.180.490,00 (treze milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa reais), na qual constou erro material na indicação dos números das certidões, informações das obras e responsáveis técnicos, conforme destaques constantes no quadro a seguir:

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

CONTRATANTE	NÚMERO DO CERTIFICADO DE ATESTADO TECNICO – CATs – CREA	DATA	OBJETO	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
Cooperativa Habitacional Barreiro	**003.286/99**	02/08/99	Execução de redes de distribuição, esgotos sanitários e esgotos pluviais.	Cr$ 7.517.617,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	**000.715/04**	08/03/04	Obras de Estação de Tratamento de Água do Sistema Verde Grande, na cidade de Montes Claros/MG	CR$ 122.602.707,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
CAESB/DF	1.447/87-SRC **1838/98**	**12/11/87 08/10/98**	Execução de um conjunto de Lagoas Anaeróbio Facultativas do Tipo Australiano e suas obras complementares em Brazlândia/DF.	CR$ 744.132.898	RONAN FERREIRA MALUF, LUIZ ALBERTO DE FARIA E WANDER TRINDADE, **JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES**
COPASA/MG	000.786/96	**15/02/96**	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote IV-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 104.518.339,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.900/97	12/03/97	**Execução das obras de construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Ouro Branco/MG - Lote I**	CZ$ 11.302.620,33	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
CAESB/DF	289/89 SRC	12/04/89	Execução de implantação da sub-adutora norte02 - Taguatinga/DF	CZ$ 8.493.923,40	RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR, **JULIO CESAR MARQUES SOARES**
SUDECAP	001.564/03	**23/05/03**	Execução de serviços e obras de construção de 07 (sete) min-estádios – Belo Horizonte/MG.	CR$ 8.150.233,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP/MG	003.856/96	**07/08/96**	Execução de obra de Construção da E.E. Margarida de Melo Prado - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 9.652.099,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.497/97	**13/11/97**	Execução de obras que compõe a Implantação de interceptores, Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários da Vila Sanitária João Gomes - Contagem/MG.	R$ 380.628,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	**002.621/11**	02/05/11	Execução de obras e serviços de recuperação de estruturas de concreto armado dos filtros e da caixa de mistura da ETA Serra Azul - Juatuba/MG.	R$ 1.954.355,12	**JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR**
COPASA/MG	004.785/01	**19/11/01**	Fabricação, testes, pintura, transporte, montagem de 02 tanques metálicos – Reservatório R-18 – Barreiro – Belo Horizonte/MG.	**R$ 1.497.264,28**	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	000.367/08	**30/01/18**	Implantação de sub adutora de água, diâmetro 1200mm em aço, para reforço da Alça Oeste na Região Metropolitana de BELO HORIZONTE/MG.	R$ 3.656.370,93	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.456/02	20/08/02	Serviços e Obras de Urbanização Rua 22, Vila Ipê – Belo Horizonte/MG	R$ 361.037,71	**JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES**
P.M.B.H - SUDECAP	003.515/02	22/08/02	Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Xodó/Marise - Belo Horizonte/MG	R$ 722.050,05	**JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES**
P.M.B.H - SUDECAP	003.455/02	20/08/02	Execução de Serviços e Obras de Contenção em Tubulões com Concreto Projetado e Grampeado da Rua (20) Vinte, Bairro Ipê - Belo Horizonte/MG	R$ 148.900,26	**JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES**
Prefeitura de Barcarena/PA	0057/DEOP/2003	**14/02/03**	Sistemas de esgoto sanitário e de abastecimento de Água - Terminal hidroviário de Barcarena / PA	R$ 34.329.435,13	ELMO TEODORO, EDUARDO MARTINS, VALDIR DE LIMA, JOSÉ GERALDO, ROGÉRIO FIÚZA, FREDERICO DIAS, ANA CLAUDIA DIAS, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0546/DEOP/2004	**21/06/04**	Implantação do Sistema de água potável Projeto Alvorada Lote 06 - Cametá, Limoeiro, Mocajuba / PA	R$ 21.356.480,75	ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA, FREDERICO DIAS, ÉSSIMO TEODORO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	**0543/DEOP/2004**	**21/06/04**	Implantação do Sistema de água potável nos municípios Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia. Programa de Ação do Projeto Alvorada	R$ 23.945.499,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR
COMIM CONSTRUTORA	000.475/02	**18/02/02**	Edifício: Bloco A Castelo de Venesa, Bloco B Maria Luisa, Bloco C Angela Maria, Bloco D Residiencial Zurik, Bloco E Luis de Carvalho Massara	R$ 750.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. DE JOÃO MONLEVADE	**000.124/12**	19/01/12	Execução de serviços de urbanização de diversos Bairros, compreendendo drenagem, esgoto (implantação e manutenção), água (manutenção) e pavimentação - João Monlevade/MG;	R$ 4.256.156,72	**JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR**
DER/MG	**004.023/11**	30/06/11	Complementação da Implantação e Pavimentação de acesso rodoviário - Trecho Vila Isa - Pico do Ibituruna - MG	R$ 706.800,82	**JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR**
APROVE CONST. E EMP. LTDA	**001.099/17**	**07/12/17**	Execução das obras de Infra-estrutura do empreendimento denominado "Quintas do Morro".	R$ 2.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SMURBE	002.584/09	**06/05/09**	Execução de Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Olhos Dágua Lote 1, Municipal Barreiro - Belo Horizonte/MG	R$ 935.779,63	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
IGAM/MG	004.902/08	**29/08/08**	Execução das obras civis para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e fornecimento/aquisição de materiais para as localidades dos Municípios de Araçuaí e Minas Novas	**R$ 16.124.935,26**	JOSÉ MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE, GONÇALO DUQUE ESTRADA FRAUCHE, MARCIONELI RAIZER DE SOUZA, HAROLDO FRANKLIN ALVES FIGUEIREDO, CLAUDIO MORALEIDA GOMES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E MÁRCIO ANTÔNIO MIRANDA
PM DE J. MONLEVADE	**003.043/07**	01/06/07	**Pavimentação e Rede pluvial no Bairro Nova João Monlevade e Bairro Sion**	R$ 1.540.694,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, MÁRCIO MAGELA DOS SANTOS E SAULO SÉRGIO LOPES MARTINS
SABESP	**2620150012327**	11/11/15	Execução de obras do lote 5 do sistema produtor de água Mambú-Branco da região metropolitana da Baixada Santista - 1ª fase que compreende: adutora de água tratada entre Suarão - Solemar, Solemar - Melvi e interligação com o reservatório Solemar.	R$ 30.222.854,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
CODAU	**002.295/14**	24/10/14	Construção da ETA III e Reforma da ETA I e II	R$ 49.609.567,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P. M. DE JUIZ DE FORA/MG CESAMA	**000.424/18**	09/07/18	Implantação dos coletores Tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora	R$ 111.648.948,06	**JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR**
PM DIVINÓPOLIS	1420130012062	**17/12/2013**	Recuperação e ampliação do bueiro de travessia.	R$ 1.507.797,43	**JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	**142015000835 3 142018000482 4**	**09/12/15 04/07/18**	Execução de obras e serviços de engenharia relativos à continuidade da construção do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Juiz de Fora e Construção da Unidade do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	R$ 63.172.358,02	**JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR**

I.3. DO CAPITAL SOCIAL E DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

I.3.1. **Diante das alterações precedentes (item** I.1.1**) o capital social do sócio ML PARTICIPAÇÕES S/A passa a ser então** R$ 735.806,23 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e seis reais, vinte e três centavos), mediante a emissão de 735.806,23 (setecentas e trinta e cinco mil, oitocentas e seis e vinte três) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante à conferência e incorporação ao percentual do capital social, sendo que o aumento de R$ 730.706,23 (setecentos e trinta mil, setecentos e seis reais, vinte e três centavos), em moeda corrente do país, que se dará proveniente da **conta de adiantamento para futuro aumento de capital social;**

Ficando assim a nova distribuição do capital social:

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415,390,00	R$ 13.415,390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	735.806,23	R$ 735.806,23
TOTAL	**14.151.196,23**	**R$14.151.196,23**

I.4. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

I.4.1. Por fim, resolvem as sócias consolidar o Contrato Social, para fazer nele constar as alterações acima deliberadas. Com isso, o Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."

CNPJ/MF nº 37.009.606/0001-06
NIRE 312.116.7555-1

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o nome empresarial de **RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA**.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social é a prestação de serviços profissionais de engenharia e construção civil, estudos, projetos de consultoria, a exploração da indústria de construção civil e industrial, saneamento básico, pontes, portos, aeroportos, canais e estradas, bem como a locação de máquinas e equipamentos industriais, e a locação de automóveis sem condutor.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da sociedade é na Rua Piauí, nº 361, sala 801, Bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-320.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades em 16/04/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R$ 14.151.196,23 (quatorze milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e seis reais, vinte e três centavos), subscritos e integralizados neste ato mediante à conferência e incorporação ao **capital social do sócio ML PARTICIPAÇÕES S/A que passa a ser** R$ 735.806,23 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e seis reais, vinte e três centavos), mediante a emissão de 735.806,23 (setecentas e trinta e cinco mil, oitocentas e seis e vinte três) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante à conferência e incorporação ao percentual do capital social, sendo que o aumento de R$ 730.706,23 (setecentos e trinta mil, setecentos e seis reais, vinte e três centavos), em moeda corrente do país, que se dará proveniente da **conta de adiantamento para futuro aumento de capital social;**

Ficando assim a nova distribuição do capital social:

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415,390,00	R$ 13.415,390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	735.806,23	R$ 735.806,23
TOTAL	**14.151.196,23**	**R$14.151.196,23**

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

CONTRATANTE	NÚMERO DO CERTIFICADO DE ATESTADO TECNICO – CATs – CREA	DATA	OBJETO	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
COPASA/MG	001.528/00	06/04/2000	Execução das obras de construção do Sistema de Abastecimento de Água – Bom Despacho/MG	CR$ 10.587.201,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
Cooperativa Habitacional Barreiro	003.286/99	02/08/99	Execução de redes de distribuição, esgotos sanitários e esgotos pluviais.	Cr$ 7.517.617,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	59.997	04/05/1984	Construção do escritório local da COPASA/MG – Contagem/MG.	CR$ 2.546.035,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	3122/98	27/07/98	Obras do sistema de Abastecimento de água de Coronel Fabriciano - MG	Cr$ 26.289.265,96	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003285/99	02/08/99	Obras de Construção do Sistema de Abastecimento de água da cidade de Timóteo/MG	CR$ 14.845.732,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
Cooperativa Habitacional Barreiro	58.776	27/02/84	Construção de rede de esgoto sanitário e rede de água tratada e pavimentação.	Cr$ 7.517.617,00+	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	003.085/94	15/07/94	Execução das obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo dos bairros Barroca, Gutierrez, Grajau, Gameleira, Nova Suíça na área de abrangência do DTCO em Belo Horizonte/MG.	CR$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	1574	26/12/89	Construção de rede de água e esgoto - Crescimento Vegetativo em Belo Horizonte/MG	CZ$ 15.468.931,00 Cr$ 384.127.289,94 NCz$ 19.080.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
Cooperativas Habitacionais Divinópolis e Paineiras	58.559	22/12/83	Serviço de drenagem superficial, construção de rede de esgoto sanitário, rede de água potável, rede de água pluvial e canal em concreto armado.	Cr$ 17.664.694,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	001.893/99	13/05/99	Execução das obras de construção de rede de esgoto sanitário na área do Bairro Milionários – Grupo B – Sub-bacia II no Barreiro de Cima.	CR$ 32.162.982,41	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H	58.556	30/12/83	Construção de muros de arrimo circulares.	Cr$ 5.894.930,48	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, CARLOS ROBERTO ALKMIM HENRIQUES E ANTÔNIO ALFEDO ALKMIM HENRIQUES
COPASA/MG	2237/96	08/05/96	Execução das obras de fornecimento parcial de materiais da construção de redes e interceptores de esgotos sanitários na cidade de Vespasiano/MG.	CR$ 204.854.152,95	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.715/04	08/03/04	Obras de Estação de Tratamento de Água do Sistema Verde Grande, na cidade de Montes Claros/MG	CR$ 122.602.707,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.909/99	14/05/99	Execução das obras de construção de parte das redes coletoras e ligações prediais de esgotos sanitários da sub-bacia 19 – B Área IV, Izidoro – Pampulha/Onça – Belo Horizonte/MG.	CR$ 83.582.974,20	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	2.742/99	30/06/99	Implantação do sistema de Abastecimento de água da cidade de Fronteira/MG	CR$ 67.120.368,61	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.538/98	07/04/98	Instalação do sistema de abastecimento de água da cidade de Nova Serrana/MG	CR$ 35.667.108,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	64.558	31/10/85	Construção do reservatório R11 do Sistema Serra Azul, Betim/MG	Cr$ 68.491.045,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.973/98	13/07/98	Construção de sub adutoras de interligação - Grupo 2 - Trecho VII do sistema Serra Azul em Belo Horizonte/MG	Cr$ 50.995.976,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.675/98	16/06/98	Construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Três Marias/MG	CR$ 153.301.631,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.526/98	05/06/98	Execução das obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto e do Sistema de Esgotos Sanitários do Aeroporto Metropolitano de Belo Horizonte em Confins – Lagoa Santa/MG.	CR$ 128.527.119,99	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.137-92	10/09/92	Construção do sistema de abastecimento de água do Aeroporto de Confins, em Lagoa Santa/MG	CR$ 73.938.008,90	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF, PEDRO WALTER RESENDE DE CARVALHO
COPASA/MG	64.560	31/10/85	Execução das obras de construção da rede coletora de esgotos sanitários, sub-bacia 18-P – Grupo I, na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	CR$ 173.956.421,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	656/85-SRC	07/08/85	Implantação de redes coletoras de esgotos e ligações prediais em Taguatinga/Ceilândia – DF, nas QNM 42, 40, 38, 26, 24, 10 e 08.	CR$ 133.093.486,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, OSWALDO LUIZ CHIABI DE QUEIROZ E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	1.447/87-SRC 1838/98	12/11/87 08/10/98	Execução de um conjunto de Lagoas Anaeróbio Facultativas do Tipo Australiano e suas obras complementares em Brazlândia/DF.	CR$ 744.132.898	RONAN FERREIRA MALUF, LUIZ ALBERTO DE FARIA E WANDER TRINDADE, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	61.943	22/01/85	Projeto Cura II	Cr$ 240.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.785/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote II – Belo Horizonte/MG.	CR$ 205.505.561,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.325/96	23/01/96	Execução das obras do sistema de esgotos sanitários da cidadã de Belo Horizonte, Bacia 5P – Grupo II.	CR$ 377.810.504,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.783/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote III-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 144.243.123,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.786/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote IV-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 104.518.339,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.900/97	12/03/97	Execução das obras de construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Ouro Branco/MG - Lote I	CZ$ 11.302.620,33	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.352/96	14/02/96	Execução das obras do sistema de distribuição de água da cidade de Ibirité, distrito de Sarzedo/MG	CZ$ 6.778.242,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CAESB/DF	289/89 SRC	12/04/89	Execução de implantação da sub-adutora norte02 - Taguatinga/DF	CZ$ 8.493.923,40	RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR, JULIO CESAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.782/96	15/02/96	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Paraopeba/MG	CZ$ 33.922.906,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COMIM CONSTRUTORA LTDA	003.190/99	26/07/99	Construção completa de um galpão em estrutura metálica na Rua Drª Gabriela de Melo, nº545 – Belo Horizonte/MG.	CR$ 2.625.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP	001.087/92	10/08/92	Construção de rede de esgoto sanitário. PDIR - São José do Pacuri/MG	NCz$ 136.668,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2020/95	24/04/95	Serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação.	NCz$ 602.710,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	001.564/03	23/05/03	Execução de serviços e obras de construção de 07 (sete) mini-estádios – Belo Horizonte/MG.	CR$ 8.150.233,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2.390/92	12/03/93	Serviços de drenagem, pavimentação e canalização.	CR$ 3.792.127.77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
SUDECAP	1088/92	06/07/92	Manutenção de redes de drenagem pluvial.	Cr$ 15.583.327,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.478/97	07/07/97	Execução das obras de implantação da sub-adutora do bairro São Gabriel.	R$ 1.768.420,58	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E ANTÔNIO ALFREDO ALKMIM
DEOP/MG	003.856/96	07/08/96	Execução de obra de Construção da E.E. Margarida de Melo Prado - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 9.652.099,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/M G	000.327/96	23/01/96	Execução de obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.497/97	13/11/97	Execução de obras que compõe a Implantação de interceptores, Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários da Vila Sanitária João Gomes - Contagem/MG.	R$ 380.628,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	001.288/03	06/05/03	Execução de serviços e obras de Urbanização de Ruas do Bairro Nova York - Belo Horizonte/MG.	R$ 958.307,13	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	003.207/99	28/07/99	Execução de obras e serviços de Implantação de Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários, para atendimento ao Crescimento Vegetativo nas áreas de abrangência do Distrito de Serviços da Metropolitana Centro Oeste - DTCO - Belo Horizonte/MG.	R$ 447.504,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.621/11	02/05/11	Execução de obras e serviços de recuperação de estruturas de concreto armado dos filtros e da caixa de mistura da ETA Serra Azul - Juatuba/MG.	R$ 1.954.355,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SUDECAP	003.046/98	15/07/98	Execução de serviços e obras de canalização e Pavimentação da Rua Piracema, Bairro Suzana - Belo Horizonte/MG.	R$ 1.028.771,07	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.799/00	27/10/00	Execução de obras de construção de redes coletoras, e interceptores e emissários de esgoto sanitário da bacia sub 14 P - Contagem/MG.	R$ 3.031.496,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	001.698/99	11/05/99	Execução de obras e serviços de interligação dos reservatórios Morro dos Pintos e Conj. Santa Maria - B.Hte/MG.	R$ 709.290,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.399/03	21/07/03	Ampliação do sistema de abastecimento de água de Ubá/MG.	R$ 649.400,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	001.302/06	21/03/00	Obra civil de alvenaria, de um prédio de 14 apartamentos, Bairro Castelo - Belo Horizonte/MG.	R$ 450.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
CESAMA	003.495/99	11/08/99	Construção da Estação de Tratamento de Esgotos proveniente das indústrias instaladas na área do D.I.II, montadora Mercedes Benz - Bairro Barreiro do Triunfo - Juiz de Fora/MG.	R$ 990.257,11	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.287/01	05/06/01	Implantação de adutora de água tratada – Bairros Milionários – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.369.170,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.785/01	19/11/01	Fabricação, testes, pintura, transporte, montagem de 02 tanques metálicos – Reservatório R-18 – Barreiro – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.497.264,28	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	001.752/01	02/05/01	Obras e serviços de Recuperação Estrutural e Impermeabilização do Reservatório R-3 BETIM/MG.	R$ 316.055,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	000.367/08	30/01/18	Implantação de sub adutora de água, diâmetro 1200mm em aço, para reforço da Alça Oeste na Região Metropolitana de BELO HORIZONTE/MG.	R$ 3.656.370,93	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.635/03	30/07/03	Execução de sistema de tratamento de esgoto ETE, Lagoa Facultativa - Pirapora/MG.	R$ 2.215.459,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COMIM	002.314/09	24/04/09	Execução de Obra de Construção do EDIFICIO LUIZ DE CARVALHO MASSARA, Rua Cecilia Fonseca Coutinha, nº 600 - Belo Horizonte / MG	R$ 600.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.408/02	14/02/02	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.710.664,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.456/02	20/08/02	Serviços e Obras de Urbanização Rua 22, Vila Ipê – Belo Horizonte/MG	R$ 361.037,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.515/02	22/08/02	Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Xodó/Marise - Belo Horizonte/MG	R$ 722.050,05	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.093/05	24/01/05	Implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água e esgotamento sanitário - EXTREMA / FAZENDA BARREIRO /NOVO HORIZONTE / SÃO JOSE - Do sistema de esgotamento sanitário da usina de reciclagem do Município de Lontra / MG	R$ 659.509,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.101/03	24/01/03	Obras e serviços de recuperação do Filtro 3 da Estação de Tratamento de Água do sistema Morro Redondo - BELO HORIZONTE/MG	R$ 77.960,49	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.446/04	09/12/04	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros / MG - ETA e Estação Elevatória de Água tratada do sistema Verde Grande	R$ 2.228.492,75	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.455/02	20/08/02	Execução de Serviços e Obras de Contenção em Tubulões com Concreto Projetado e Grampeado da Rua (20) Vinte, Bairro Ipê - Belo Horizonte/MG	R$ 148.900,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.966/03	23/06/03	Implantação de Redes de distribuição e ligações prediais de água - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste / MG	R$ 290.600,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.001/03	25/06/03	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.263.760,30	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
Prefeitura de Barcarena/PA	0057/DEOP/2003	14/02/03	Sistemas de esgoto sanitário e de abastecimento de Água - Terminal hidroviário de Barcarena / PA	R$ 34.329.435,13	ELMO TEODORO, EDUARDO MARTINS, VALDIR DE LIMA, JOSÉ GERALDO, ROGÉRIO FIÚZA, FREDERICO DIAS, ANA CLAUDIA DIAS, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	008.163/09	17/11/09	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Varginha/MG	R$ 9.291.503,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.952/03	02/12/03	Execução de obras e serviços de melhorias do sistema de esgotamento sanitário e drenagem no fundo do vale da rua João Carlos Alcântara na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG	R$ 988.861,24	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. JOÃO MONLEVADE	004.367/03	05/11/03	Execução de obras de implantação de aterro sanitário e Erradicação de lixões META 1 - João Monlevade/MG	R$ 520.566,03	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0546/DEOP/2004	21/06/04	Implantação do Sistema de água potável Projeto Alvorada Lote 06 - Cametá, Limoeiro, Mocajuba / PA	R$ 21.356.480,75	ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA, FREDERICO DIAS, ÉSSIMO TEODORO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0543/DEOP/2004	21/06/04	Implantação do Sistema de água potável nos municípios Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia. Programa de Ação do Projeto Alvorada	R$ 23.945.499,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR
COPASA/MG	004.845/05	04/11/05	Execução de obras e Serviços de implantação da 1ª etapa do sistema coletor de esgotos sanitários da cidade de Salinas/MG.	R$ 2.753.042,52	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.475/02	18/02/02	Edifício: Bloco A Castelo de Venesa, Bloco B Maria Luisa, Bloco C Angela Maria, Bloco D Residiencial Zurik, Bloco E Luis de Carvalho Massara	R$ 750.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.997/03	25/08/03	Obras e serviços de recuperação do Reservatório R-9 em Ribeirão das Neves-MG	R$ 107.061,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	003.740/07	09/07/07	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 962.451,65	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.897/09	19/02/09	Construção do EDIFICIO SOARES COELHO na Rua Desembargador José Burnier- Belo Horizonte/MG	R$ 780.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DO RN	1722/2005	28/11/05	Sistema adutor Serra de Santana / RN	R$ 7.846.887,28	ELMO TEODORO, ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.847/07	09/04/07	Obras e serviços de recuperação do sistema de abastecimento de água do Aeroporto Interacional de Confins e da cidade de Lagoa Santa/MG	R$ 1.354.109,57	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. DE JOÃO MONLEVADE	000.124/12	19/01/12	Execução de serviços de urbanização de diversos Bairros, compreendendo drenagem, esgoto (implantação e manutenção), água (manutenção) e pavimentação - João Monlevade/MG;	R$ 4.256.156,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.077/06	13/03/06	Otimização da adutora de reforço Pedro Leopoldo com sede em Ribeirão das Neves/MG	R$ 1.054.526,87	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	001.201/06	21/03/06	Otimização da Adutora de Água Tratada - Alça Leste 1, BELO HORIZONTE/MG	R$ 3.433.086,68	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SCOMURBE	004.303/06	07/08/06	Execução de serviços e Obras de Urbanização do Complexo da Avenida Central, localizada no Bairro Jardim Leblon - Belo Horizonte/MG	R$ 1.364.753,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CEMIG/MG	004.396/07	04/08/07	SE Mariana - 1ª etapa. Serviços de obra civis compreendendo: Terraplenagem, pavimentação, fundações, edificações, aterramento, drenagem, urbanização e serviços complementares - Mariana/MG	R$ 992.955,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUIS CARLOS DE ARAÚJO DIAS
DER/MG	004.023/11	30/06/11	Complementação da Implantação e Pavimentação de acesso rodoviário - Trecho Vila Isa - Pico do Ibituruna - MG	R$ 706.800,82	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M. DE OURO PRETO/MG	002.922/06	02/06/06	Sistema de abastecimento de água potável do Jardim Botânico - OURO PRETO/MG - ETA 50 l/s	R$ 3.099.900,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	002.697/07	16/05/07	Execução das obras de engenharia de infra-estrutura, compreendendo os Serviços: redes civis de elétrica e telemática do loteamento do empreendimento imobiliário Vale dos Cristais - Nova Lima/MG	R$ 3.541.359,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO DIAS
SABESP	2620120007278	19/07/12	Execução das obras de Redes e Ligações Coletores Tronco, Estações elevatórias, Linhas de recalque, emissários e estações de tratamento de esgotos - Taubaté e Tremenbé / SP	R$ 6.998.363,28	JOSÉ ANTÔNIO DA FONTOURA, ELMO TEODORO RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, EIKI JUNGES HIGAKI, FRANCISCO CARLOS TAVARES E IRONI ANTÔNIO IRES SLOMPO
COPASA/MG	003.119/07	05/06/07	Obras e serviços de Reforma do Prédio para a Implantação do Sistema de Envasamento de Água em Copos, no Cercadinho - Belo Horizonte/MG	R$ 738.354,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.397/06	21/11/06	Execução de Implantação do Aterro Sanitário – Porteirinha/MG	R$ 403.207,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
APROVE CONST. E EMP. LTDA	001.099/17	07/12/17	Execução das obras de Infra-estrutura do empreendimento denominado "Quintas do Morro".	R$ 2.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SMURBE	002.584/09	06/05/09	Execução de Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Olhos Dágua Lote 1, Municipal Barreiro - Belo Horizonte/MG	R$ 935.779,63	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
SMURBE/PBH	002.324/10	28/04/10	Execução de Urbanização da Rua Jaguaribe, Trecho entre Paru e Juparanpa – Concórdia	R$ 671.035,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SMURBE	003.618/08	17/06/08	Execução de serviços e Obras de Recuperação Estrutural da Laje de Fundo do Ribeirão Arrudas, Entre a Rua Rio de Janeiro e Alameda Ezequiel Dias – Belo Horizonte/MG	R$ 3.589.666,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JAIME MATTOS LEITE FERREIRA
COPASA/MG	001.485/12	16/04/12	Ampliação do sistema Paraopeba - BELO HORIZONTE/MG	R$ 62.467.589,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
IGAM/MG	004.902/08	29/08/08	Execução das obras civis para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e fornecimento/aquisição de materiais para as localidades dos Municípios de Araçuaí e Minas Novas	R$ 16.124.935,17	JOSÉ MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE, GONÇALO DUQUE ESTRADA FRAUCHE, MARCIONELI RAIZER DE SOUZA, HAROLDO FRANKLIN ALVES FIGUEIREDO, CLAUDIO MORALEIDA GOMES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E MÁRCIO ANTÔNIO MIRANDA
PM DE J. MONLEVADE	003.043/07	01/06/07	Pavimentação e Rede pluvial no Bairro Nova João Monlevade e Bairro Sion	R$ 1.540.694,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, MÁRCIO MAGELA DOS SANTOS E SAULO SÉRGIO LOPES MARTINS
P.M SETE LAGOAS	002.591/09	06/05/09	Execução das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Renato Azeredo até Av. Perimetral - Sete Lagoas/MG	R$ 6.318.603,77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.662/11	28/07/11	Implantação da estação de tratamento de esgoto - Sub Sistema Bananeiras - Conselheiro Lafaiete/MG	R$ 8.606.503,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.879/07	01/11/07	Obras e Serviços de recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto, do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Carlos Chagas/MG.	R$ 936.197,37	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SMURBE/PBH	003.619/08	17/06/08	Serviços e obras de requalificação ambiental da rua Rio de Janeiro, entre rua Tamoios e Av. Augusto de Lima	R$ 1.738.962,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JULIANA ALVES COSTA MARTINS
P.M SETE LAGOAS/MG	002.594/09	06/05/09	Serviços de canalização do Córrego do Diogo, trecho entre as ruas Maestro Paizinho/Itália Pontelo/Goias ate Av. Norte/Sul - Sete Lagoas/MG	R$ 1.485.700,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

					DIAS
COPASA/MG	000.858/13	05/03/13	Execução das obras e serviços de implantação de ETE na cidade de Serro/MG	R$ 10.761.195,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SMURBE	002.348/09	27/04/09	Serviços e Obras de Reforma de Tuneis do complexo da Lagoinha - Belo Horizonte/MG	R$ 2.696.955,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M SETE LAGOAS/MG	000.455/09	04/02/09	Execução da continuação das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Perimetral e MG-424 (2º Trecho) - Sete Lagoas/MG	R$ 4.178.821,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.942/11	17/05/11	Execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das Obras e Serviços, Referentes ao Projeto: Controle de Perdas e Pesquisa de Fugas - Svf - Sistema Vargem das Flores.	R$ 8.165.115,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COMP. DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO	005.029/10	27/08/10	Execução de obras civis para prolongamento dos canais CP-3, CS-19 e do Trecho inicial do canal CS21 Jaíba/MG	R$ 8.096.294,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS, PAULO HENRIQUE DA FONSECA OLIVEIRA E ALEXANDRE DA FONSECA OLIVEIRA
COPASA/MG	002.941/11	17/05/11	Execução das obras e serviços de remanejamento de adutora DN 800 - Vila São José Contagem BH/MG	R$ 8.499.853,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E JOÃO BATISTA MARTINS
DER/MG	004.828/10	18/08/10	Execução dos trabalhos de recuperação estrutural do piso e demais estruturas do canal do ribeirão Arrudas no trecho interseção alameda Ezequiel Dias - Rua Levi Coelho, numa extensão de 1,0 km - Linha Verde - Região Metropolitana	R$ 4.288.600,16	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP/MG	004.103/13	09/12/13	Remanejamento de Adutoras de Água Potável e/ou de Água Bruta da Copasa.	R$ 3.016.297,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.145/14	03/06/14	Obras E Serviços De Implantação Da Adutora De Interligação Entre Os Sistemas Do Rio Das Velhas E Do Paraopeba, Trecho Taquaril - Céu Azul, No Município De Belo Horizonte/MG.	R$ 139.752.821,35	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.450/14	18/07/14	Execução, com fornecimento total de materiais, das oras e serviços de implantação da adutora de Interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e Paraopeba, Trecho Carlos Partes.	R$ 45.643.364,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.814/14	17/04/14	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Icaiveras - Contagem/MG	R$ 8.281.754,01	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO BATISTA MARTINS E MARCELO RODRIGO GONÇALVES
COPANOR	002.475/14	17/11/14	Execução de sistemas de abastecimento de águas e sistemas de esgoto das cidades/localidades integrantes do polo 3.2 da copasa, Serviços de saneamento integrado do norte e noroeste de Minas Gerais S/A - COPANOR	R$ 21.883.787,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
VALLOUREC e SUMITOMO TUBOS DO BRASIL	004.022/11	30/06/11	Adução, reservação e distribuição de água - Usiana Jeceaba/MG (Projeto 555)	R$ 7.223.876,80	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PM JOÃO MONLEVADE	004.083/13	06/12/13	Construção da ETE - João Monlevade/MG	R$ 6.451.278,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.846/12	17/12/12	Manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de água DN menor que 200mm - Distrito do Médio Rio das Velhas (Lagoa Santa)	R$ 1.865.505,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.737/13	26/02/13	Obras e Serviços Emergenciais de Recuperação e Proteção das Adutoras DN 400 e 500mm em São Joaquim de Bicas / MG	R$ 1.138.419,54	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SABESP	262015001232 7	11/11/15	Execução de obras do lote 5 do sistema produtor de água Mambú-Branco da região metropolitana da Baixada Santista - 1ª fase que compreende: adutora de água tratada entre Suarão - Solemar, Solemar - Melvi e interligação com o reservatório Solemar.	R$ 30.222.854,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.268/14	11/02/14	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de complementação da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Serro/MG	R$ 1.224.332,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.737/14	10/04/14	Execução dos serviços e obras de urbanização da Vila São José II e implantação de unidades habitacionais – Quadras 94 e 95, conformada pelas ruas da Flagelação, Vocação e Avenida João XXIII, no Bairro Manacás, circunscrição da Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste	R$ 21.901.066,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CODAU	002.295/14	24/10/14	Construção da ETA III e Reforma da ETA I e II	R$ 49.609.567,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.191/14	03/02/14	Execução com Fornecimento Parcial de Materiais das Obras e Serviços de Manutenção e Redes de distribuição e ligações prediais de água com diâmetros menores de 200 mm e utilização de equipamento retroescavadeira, na área de abrangência do Distrito do Médio Rio das Velhas - DTMV	R$ 2.824.861,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.859/14	24/04/14	Execução de serviços e obras de construção de 144 (centro e Quarenta e Quatro) unidades habitacionais no bairro Belmonte	R$ 10.950.818,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P. M. DE JUIZ DE FORA/MG CESAMA	000.424/18	09/07/18	Implantação dos coletores Tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora	R$ 111.648.948,06	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SUZANO	62878/2013	13/11/13	Execução dos serviços de fornecimento necessário á construção da Célula de Estocagem de Resíduos Sólidos, lagoa pluvial e caixa de retenção de sólidos para a Suzano Papel e Celulose (Suzano), na instalação da Unidade de Produção de Celulose no Município de Imperatriz no estado do Maranhão	R$ 13.302.634,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PMBH - SUDECAP	142015000274 1	11/05/15	Obra de implantação e adaptação de passarela na Av. Cristiano Machado	R$ 9.650.032,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PM DIVINÓPOLIS	1420130012062	17/12/2013	Recuperação e ampliação do bueiro de travessia.	R$ 1.507.797,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CESAMA	1420160003308	25/05/16	Construção de Estação Elevatória de Água, com Fornecimento de todos os materiais, com 03 conjuntos de moto-bomba, cada um 600CV de potência e vazão de 600 L/S, inclusive instalação e montagem elétrica e mecânica.	R$ 5.477.965,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	1420150008353 1420180004824	09/12/15 04/07/18	Execução de obras e serviços de engenharia relativos à continuidade da construção do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Juiz de Fora e Construção da Unidade do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	R$ 63.172.358,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
FASHION CITY BRASIL	1420170007086	28/09/17	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras de infraestrutura, incluindo terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obra de arte complementar	R$ 2.989.845,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1420170006145	24/08/17	Execução serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto das galerias do córrego da Serra, Zoo e São José	R$ 5.532.531,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade competirá à administradora não sócia Sra. **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte - MG, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380, ressalvadas as hipóteses do parágrafo segundo da presente cláusula.

Parágrafo Primeiro: Compete ao administrador, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, representar ativa e passivamente a sociedade, judicial ou extrajudicialmente, e administrar a sociedade praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento e desenvolvimento, exemplificadamente, movimentação de contas bancárias, admissão e demissão de empregados, vedado o uso da denominação social na outorga de fiança, aval ou qualquer outro tipo de garantia ou em negócios estranhos ao objetivo social.

Parágrafo Segundo: Os atos de alienação, cessão, transferência ou oneração, de qualquer forma, a qualquer título e sob qualquer condição, dos bens ou direitos, integrantes ou não do ativo permanente da sociedade, bem como a assunção de empréstimos, financiamentos a qualquer título, serão, sob pena de nulidade, firmados pelos sócios detentores de 100% (cem por cento) do capital social.

Parágrafo Terceiro: Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, no entanto, constituir mandatário(s) da sociedade, especificados no instrumento público competente os atos e operações que poderá(ão) praticar, bem como o prazo de duração dos poderes outorgados. A outorga de procurações "**ad judicia**" será firmada apenas pelo administrador, quando representante das sócias, e na eventualidade de administrador não-sócio, por este e por uma das outras sócias, sob pena de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

nulidade, podendo ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Quarto: O(s) administrador(es) será(ão) obrigado(s) a prestar ao(s) sócio(s) contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhe(s) o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o dia 30 de abril do ano subsequente.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em uma via física, para fins de arquivo no livro de registro de atas, e por meio de certificado digital a via eletrônica

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

destinada ao registro na Junta Comercial, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, as sócias quotistas **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, neste ato representada por suas diretoras **IVANA ASSIS PEREIRA** e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, ambas já qualificadas, **RFJ CONSTRUTORA EIRELI**, neste ato representada por sua administradora **IVANA ASSIS PEREIRA** e o Dr. Caio Mário Caldeira Brant Ribeiro, OAB/MG 65.369, na qualidade de advogado. Belo Horizonte, MG, em 01 de setembro de 2020.

ML PARTICIPAÇÕES S/A: Sócia
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

ML PARTICIPAÇÕES S/A: Sócia
Representado por: **GRAZIELLA CAMBA GOMES**
(Assinado digitalmente)

RFJ CONSTRUTORA EIRELI: Sócia
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

IVANA ASSIS PEREIRA - Administradora
(Assinado digitalmente)

Thays Perdigão Milagres
Advogada – OAB/MG 110.467 (Assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/540.760-9	MGP2000711015	04/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
064.329.816-97	GRAZIELLA CAMBA GOMES
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA
060.930.236-13	THAYS PERDIGAO MILAGRES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121167555-1 e protocolado sob o número 20/540.760-9 em 04/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7996463, em 04/09/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Marcia Thaise Lima Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA
060.930.236-13	THAYS PERDIGAO MILAGRES
064.329.816-97	GRAZIELLA CAMBA GOMES

Belo Horizonte. sexta-feira, 04 de setembro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a), em 04/09/2020, às 16:32 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/540.760-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 04 de setembro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7996463 em 04/09/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 205407609 - 04/09/2020. Autenticação: 1C5FE316F7B871872956F5352DF34619814C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/540.760-9 e o código de segurança RZba Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211675551	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2077106662

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		048	1	RE-RATIFICACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

1 Outubro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/605.232-4	MGN2077106662	01/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

INSTRUMENTO DE RERRATIFICAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
"**RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.**"
CNPJ/MF nº 37.009.606/0001-06
NIRE 312.116.7555-1

1. **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, com sede na Rua Ceará, nº 1.709, sala nº 401, bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-311, inscrita no registro de empresas sob o NIRE 3130010969-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 21.432.624/0001-58, neste ato representada regularmente por suas diretoras, **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380 e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-11.385.821, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.329.816-97, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Dom Modesto Augusto, nº 184, apartamento nº 201, bairro Coração Eucarístico, CEP: 30.535-430;

2. **RFJ CONSTRUTORA EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.403.924/0001-18, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3160023865-8, com sede na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, no município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.190-094, neste ato representada por sua administradora não titular **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380;

ÚNICAS SÓCIAS da sociedade empresária limitada denominada **"RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."**, sociedade de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 37.009.606/0001-06, com sede na Rua Piauí, nº 361, sala 801, bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-320, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE n.º 312.116.7555-1, resolvem por este ato **RERRATIFICAR** os dados abaixo identificados constantes da 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL da "**RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."**, arquivada em 04/09/2020, sob o nº 7996463, protocolo 205407609 - 04/09/2020, conforme a seguir:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

I. CLÁUSULA PRIMEIRA - RETIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO REFERENTE AO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL:

I.1. A 2ª alteração do Contrato Social da Sociedade deliberou sobre o aumento da participação no capital da sócia **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, com sede na Rua Ceará, nº 1.709, sala nº 401, bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-311, inscrita no registro de empresas sob o NIRE 3130010969-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 21.432.624/0001-58, dos então R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) já integralizados em moeda corrente do país, para R$735.806,23 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e seis reais, vinte e três centavos), mediante a emissão de 735.806,23 (setecentas e trinta mil, oitocentas e seis, virgula vinte e três) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, restando, pois, evidente o equívoco material no que refere-se ao quantitativo de quotas então emitidas, fazendo-se necessária a presente rerratificação, de modo a fazer constar que o aumento do capital realizado pela sócia **ML PARTICIPAÇÕES S/A** foi de R$730.707,00 (setecentos e trinta mil, setecentos e sete reais), mediante a emissão de 730.707 (setecentos e trinta mil e setecentas e sete) novas quotas no valor de R$1,00 (um real) cada quota, de modo que a participação da sócia **ML PARTICIPAÇÕES S/A** passou a ser, por conseguinte, de R$735.807,00 (setecentos e trinta e cinco mil oitocentos e sete reais).

I.2. Em virtude da retificação procedida acima na cláusula **I.1** deste instrumento o item *"I.1.1. DO CAPITAL SOCIAL E DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA"* e o item *"I.3. DO CAPITAL SOCIAL E DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA"*, localizados nas fls. 4 de 19 e nas fls. 7 de 19 do documento registrado na JUCEMG sob o número 7996463 em 04/09/2020 ficam com a seguinte redação:

> ***I.1.1. DO CAPITAL SOCIAL E DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA***
>
> *Neste ato, a sócia **ML PARTICIPAÇÕES S/A,** com sede na Rua Ceará, nº 1.709, sala nº 401, bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-311, inscrita no registro de empresas sob o NIRE 3130010969-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 21.432.624/0001-58, neste ato representada regularmente por suas diretoras, **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 305, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380 e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-11.385.821, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.329.816-97, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Dom Modesto Augusto, nº 184, apartamento nº 201, bairro Coração Eucarístico, CEP: 30.535-430, resolve aumentar do sua participação*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

no capital social da Sociedade dos atuais R$ 5.100,00 (cinco mil, cem reais) já integralizados em moeda corrente do país, para R$735.807,00 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sete reais), mediante a emissão de 730.707 (setecentos e trinta mil setecentos e sete) novas quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas e integralizadas neste ato pela sócia ***ML PARTICIPAÇÕES S/A,*** *mediante à conferência e incorporação ao capital social do importe de R$730.707,00 (setecentos e trinta mil, setecentos e sete reais), em moeda corrente do país, com valores provenientes da conta de adiantamento para futuro aumento de capital social. Ficando assim a nova distribuição do capital social:*

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	PERCENTUAL DO CAPITAL SOCIAL (%)	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415.390	94,8%	R$ 13.415.390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	735.807	5,2%	R$ 735.807,00
TOTAL	**14.151.197**	**100,00%**	**R$14.151.197,00**

"I.3. DO CAPITAL SOCIAL E DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

I.3.1*. Diante das alterações precedentes (item* ***I.1.1****) o capital social da sócia* ***ML PARTICIPAÇÕES S/A*** *passa a ser então de R$735.807,00 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sete reais), mediante a emissão de 730.707 (setecentos e trinta mil setecentos e sete) novas quotas, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante à conferência e incorporação ao capital social do importe de R$730.707,00 (setecentos e trinta mil, setecentos e sete reais), em moeda corrente do país, com valores provenientes da conta de adiantamento para futuro aumento de capital social. Ficando assim a nova distribuição do capital social:*

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	PERCENTUAL DO CAPITAL SOCIAL (%)	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415.390	94,8%	R$ 13.415.390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	735.807	5,2%	R$ 735.807,00
TOTAL	**14.151.197**	**100,00%**	**R$14.151.197,00**

II. CLÁUSULA SEGUNDA - RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO EM RAZÃO DO ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

II.1. A CLÁUSULA QUINTA do Contrato Social da Sociedade também restou equivocada ao ser consolidada e afirmar que *"o capital social é R$14.151.196,23 (quatorze milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e seis reais, vinte e três centavos), subscritos e integralizados neste ato mediante à conferência e incorporação ao capital social da sócia ML PARTICIPAÇÕES S/A que passa a ser R$ 735.806,23 (setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e seis reais, vinte e três centavos), mediante a emissão de 735.806,23 (setecentas e trinta e cinco mil, oitocentas e seis e vinte três) quotas, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante à conferência e incorporação ao percentual do capital social, sendo que o aumento de R$ 730.706,23*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

(setecentos e trinta mil, setecentos e seis reais, vinte e três centavos), em moeda corrente do país, que se dará proveniente da conta de adiantamento para futuro aumento de capital social", vez que o correto é descrever o capital social total da Sociedade e sua forma de composição e integralização, sendo que o mesmo é composto por moeda, bens e pelo acervo técnico operacional, cujos dados e informações sobre os Certificados de Atestados Técnicos (CATs) que o compõe, foram retificados na 2ª Alteração do Contrato Social da Sociedade, registrada na JUCEMG sob o número 7996463 em 04/09/2020, de modo que, considerando o disposto no item **I.1** acima, tem-se que o capital social da Sociedade é R$14.151.197,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e sete reais), totalmente subscritos e integralizados, dos quais R$740.707,00 (setecentos e quarenta mil setecentos e sete reais) foram em moeda corrente; R$13.180.490,00 (treze milhões cento e oitenta mil quatrocentos e noventa reais), representados por 01 (um) Acervo Técnico Operacional decorrente dos Certificados de Atestados Técnicos (CATs) emitidos e certificados pelo CREA e R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) foram integralizados por meio da incorporação ao capital dos bens que se seguem: 01 (uma) Escavadeira Caterpillar 315D, ano 2009, Placa N00880, Frota EEC 03, Chassi CAT315DCJN00880 e 01 (um) Rolo Compactador Dynapack CA 150P, ano 2010, Placa B00930, Frota RCA 01, Chassi 10000102A0B000930.

II.2. Em decorrência da retificação realizada na cláusula **I.1** deste instrumento, bem como dos esclarecimentos e retificações indicados na cláusula **II.1** acima, altera-se, ainda, a CLÁUSULA QUINTA do Contrato Social da Sociedade que, por conseguinte, passa a contar com a seguinte alteração:

> ***CLÁUSULA QUINTA*** *- O capital social é R$14.151.197,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e sete reais), dividido em 14.151.197 (quatorze milhões cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e sete) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real), cada quota, todas subscritas, dos quais R$740.707,00 (setecentos e quarenta mil setecentos e sete reais) foram integralizado em moeda corrente e R$13.410.490,00 (treze milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e noventa reais) foram integralizadas pela conferência e incorporação ao capital social da Sociedade dos bens abaixo descritos e indicados, restando assim divididos entre os sócios:*

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	PERCENTUAL DO CAPITAL SOCIAL (%)	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415.390	94,8%	R$ 13.415.390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	735.807	5,2%	R$ 735.807,00
TOTAL	**14.151.197**	**100,00%**	**R$14.151.197,00**

> ***a)*** *01 (uma) Escavadeira Caterpillar 315D, ano 2009, Placa N00880, Frota EEC 03, Chassi CAT315DCJN00880, pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais);*

> ***b)*** *01 (um) Rolo Compactador Dynapack CA 150P, ano 2010, Placa B00930, Frota RCA 01, Chassi 10000102A0B000930, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais);*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

c) *saldo da conta contábil ativo intangível no valor de R$13.180.490,00 (treze milhões cento e oitenta mil quatrocentos e noventa reais), representada por 01 (um) Acervo Técnico Operacional decorrente dos Certificados de Atestados Técnicos (CATs) emitidos e certificados pelo CREA, cuja descrição segue abaixo relacionada, tudo em conformidade com o Acórdão nº 2.444/2012 proferido pelo Tribunal de Contas da União:*

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

CONTRATANTE	NÚMERO DO CERTIFICADO DE ATESTADO TECNICO – CATs – CREA	DATA	OBJETO	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
COPASA/MG	001.528/00	06/04/2000	Execução das obras de construção do Sistema de Abastecimento de Água – Bom Despacho/MG	CR$ 10.587.201,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
Cooperativa Habitacional Barreiro	003.286/99	02/08/99	Execução de redes de distribuição, esgotos sanitários e esgotos pluviais.	Cr$ 7.517.617,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	59.997	04/05/1984	Construção do escritório local da COPASA/MG – Contagem/MG.	CR$ 2.546.035,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	3122/98	27/07/98	Obras do sistema de Abastecimento de água de Coronel Fabriciano - MG	Cr$ 26.289.265,96	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003285/99	02/08/99	Obras de Construção do Sistema de Abastecimento de água da cidade de Timóteo/MG	CR$ 14.845.732,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
Cooperativa Habitacional Barreiro	58.776	27/02/84	Construção de rede de esgoto sanitário e rede de água tratada e pavimentação.	Cr$ 7.517.617,00+	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003.085/94	15/07/94	Execução das obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo dos bairros Barroca, Gutierrez, Grajau, Gameleira, Nova Suíça na área de abrangência do DTCO em Belo Horizonte/MG.	CR$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	1574	26/12/89	Construção de rede de água e esgoto - Crescimento Vegetativo em Belo Horizonte/MG	CZ$ 15.468.931,00 Cr$ 384.127.289,94 NCz$ 19.080.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
Cooperativas Habitacionais Divinópolis e Paineiras	58.559	22/12/83	Serviço de drenagem superficial, construção de rede de esgoto sanitário, rede de água potável, rede de água pluvial e canal em concreto armado.	Cr$ 17.664.694,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	001.893/99	13/05/99	Execução das obras de construção de rede de esgoto sanitário na área do Bairro Milionários – Grupo B – Sub-bacia II no Barreiro de Cima.	CR$ 32.162.982,41	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H	58.556	30/12/83	Construção de muros de arrimo circulares.	Cr$ 5.894.930,48	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, CARLOS ROBERTO ALKMIM HENRIQUES E ANTÔNIO ALFEDO ALKMIM HENRIQUES
COPASA/MG	2237/96	08/05/96	Execução das obras de fornecimento parcial de materiais da construção de redes e interceptores de esgotos sanitários na cidade de Vespasiano/MG.	CR$ 204.854.152,95	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.715/04	08/03/04	Obras de Estação de Tratamento de Água do Sistema Verde Grande, na cidade de Montes Claros/MG	CR$ 122.602.707,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.909/99	14/05/99	Execução das obras de construção de parte das redes coletoras e ligações prediais de esgotos sanitários da sub-bacia 19 – B Área IV, Izidoro – Pampulha/Onça – Belo Horizonte/MG.	CR$ 83.582.974,20	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	2.742/99	30/06/99	Implantação do sistema de Abastecimento de água da cidade de Fronteira/MG	CR$ 67.120.368,61	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.538/98	07/04/98	Instalação do sistema de abastecimento de água da cidade de Nova Serrana/MG	CR$ 35.667.108,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	64.558	31/10/85	Construção do reservatório R11 do Sistema Serra Azul, Betim/MG	Cr$ 68.491.045,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.973/98	13/07/98	Construção de sub adutoras de interligação - Grupo 2 - Trecho VII do sistema Serra Azul em Belo Horizonte/MG	Cr$ 50.995.976,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.675/98	16/06/98	Construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Três Marias/MG	CR$ 153.301.631,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.526/98	05/06/98	Execução das obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto e do Sistema de Esgotos Sanitários do Aeroporto Metropolitano de Belo Horizonte em Confins – Lagoa Santa/MG.	CR$ 128.527.119,99	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.137-92	10/09/92	Construção do sistema de abastecimento de água do Aeroporto de Confins, em Lagoa Santa/MG	CR$ 73.938.008,90	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF, PEDRO WALTER RESENDE DE CARVALHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	64.560	31/10/85	Execução das obras de construção da rede coletora de esgotos sanitários, sub-bacia 18-P – Grupo I, na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	CR$ 173.956.421,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	656/85-SRC	07/08/85	Implantação de redes coletoras de esgotos e ligações prediais em Taguatinga/Ceilândia – DF, nas QNM 42, 40, 38, 26, 24, 10 e 08.	CR$ 133.093.486,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, OSWALDO LUIZ CHIABI DE QUEIROZ E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	1.447/87-SRC 1838/98	12/11/87 08/10/98	Execução de um conjunto de Lagoas Anaeróbio Facultativas do Tipo Australiano e suas obras complementares em Brazlândia/DF.	CR$ 744.132.898	RONAN FERREIRA MALUF, LUIZ ALBERTO DE FARIA E WANDER TRINDADE, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	61.943	22/01/85	Projeto Cura II	Cr$ 240.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.785/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote II – Belo Horizonte/MG.	CR$ 205.505.561,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.325/96	23/01/96	Execução das obras do sistema de esgotos sanitários da cidadã de Belo Horizonte, Bacia 5P – Grupo II.	CR$ 377.810.504,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.783/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote III-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 144.243.123,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.786/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote IV-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 104.518.339,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.900/97	12/03/97	Execução das obras de construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Ouro Branco/MG - Lote I	CZ$ 11.302.620,33	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.352/96	14/02/96	Execução das obras do sistema de distribuição de água da cidade de Ibirité, distrito de Sarzedo/MG	CZ$ 6.778.242,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
CAESB/DF	289/89 SRC	12/04/89	Execução de implantação da sub-adutora norte02 - Taguatinga/DF	CZ$ 8.493.923,40	RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR, JULIO CESAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.782/96	15/02/96	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Paraopeba/MG	CZ$ 33.922.906,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COMIM CONSTRUTORA LTDA	003.190/99	26/07/99	Construção completa de um galpão em estrutura metálica na Rua Drª Gabriela de Melo, nº545 – Belo Horizonte/MG.	CR$ 2.625.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP	001.087/92	10/08/92	Construção de rede de esgoto sanitário. PDIR - São José do Pacuri/MG	NCz$ 136.668,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2020/95	24/04/95	Serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação.	NCz$ 602.710,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	001.564/03	23/05/03	Execução de serviços e obras de construção de 07 (sete) mini-estádios – Belo Horizonte/MG.	CR$ 8.150.233,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2.390/92	12/03/93	Serviços de drenagem, pavimentação e canalização.	CR$ 3.792.127.77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
SUDECAP	1088/92	06/07/92	Manutenção de redes de drenagem pluvial.	Cr$ 15.583.327,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.478/97	07/07/97	Execução das obras de implantação da sub-adutora do bairro São Gabriel.	R$ 1.768.420,58	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E ANTÔNIO ALFREDO ALKMIM
DEOP/MG	003.856/96	07/08/96	Execução de obra de Construção da E.E. Margarida de Melo Prado - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 9.652.099,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/M G	000.327/96	23/01/96	Execução de obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.497/97	13/11/97	Execução de obras que compõe a Implantação de interceptores, Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários da Vila Sanitária João Gomes - Contagem/MG.	R$ 380.628,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	001.288/03	06/05/03	Execução de serviços e obras de Urbanização de Ruas do Bairro Nova York - Belo Horizonte/MG.	R$ 958.307,13	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	003.207/99	28/07/99	Execução de obras e serviços de Implantação de Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários, para atendimento ao Crescimento Vegetativo nas áreas de abrangência do Distrito de Serviços da Metropolitana Centro Oeste - DTCO - Belo Horizonte/MG.	R$ 447.504,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.621/11	02/05/11	Execução de obras e serviços de recuperação de estruturas de concreto armado dos filtros e da caixa de mistura da ETA Serra Azul - Juatuba/MG.	R$ 1.954.355,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SUDECAP	003.046/98	15/07/98	Execução de serviços e obras de canalização e Pavimentação da Rua Piracema, Bairro Suzana - Belo Horizonte/MG.	R$ 1.028.771,07	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	004.799/00	27/10/00	Execução de obras de construção de redes coletoras, e interceptores e emissários de esgoto sanitário da bacia sub 14 P - Contagem/MG.	R$ 3.031.496,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	001.698/99	11/05/99	Execução de obras e serviços de interligação dos reservatórios Morro dos Pintos e Conj. Santa Maria - B.Hte/MG.	R$ 709.290,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.399/03	21/07/03	Ampliação do sistema de abastecimento de água de Ubá/MG.	R$ 649.400,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	001.302/06	21/03/00	Obra civil de alvenaria, de um prédio de 14 apartamentos, Bairro Castelo - Belo Horizonte/MG.	R$ 450.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
CESAMA	003.495/99	11/08/99	Construção da Estação de Tratamento de Esgotos proveniente das indústrias instaladas na área do D.I.II, montadora Mercedes Benz - Bairro Barreiro do Triunfo - Juiz de Fora/MG.	R$ 990.257,11	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.287/01	05/06/01	Implantação de adutora de água tratada – Bairros Milionários – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.369.170,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.785/01	19/11/01	Fabricação, testes, pintura, transporte, montagem de 02 tanques metálicos – Reservatório R-18 – Barreiro – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.497.264,28	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	001.752/01	02/05/01	Obras e serviços de Recuperação Estrutural e Impermeabilização do Reservatório R-3 BETIM/MG.	R$ 316.055,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	000.367/08	30/01/18	Implantação de sub adutora de água, diâmetro 1200mm em aço, para reforço da Alça Oeste na Região Metropolitana de BELO HORIZONTE/MG.	R$ 3.656.370,93	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.635/03	30/07/03	Execução de sistema de tratamento de esgoto ETE, Lagoa Facultativa - Pirapora/MG.	R$ 2.215.459,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	002.314/09	24/04/09	Execução de Obra de Construção do EDIFICIO LUIZ DE CARVALHO MASSARA, Rua Cecilia Fonseca Coutinha, nº 600 - Belo Horizonte / MG	R$ 600.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.408/02	14/02/02	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.710.664,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.456/02	20/08/02	Serviços e Obras de Urbanização Rua 22, Vila Ipê – Belo Horizonte/MG	R$ 361.037,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.515/02	22/08/02	Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Xodó/Marise - Belo Horizonte/MG	R$ 722.050,05	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.093/05	24/01/05	Implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água e esgotamento sanitário - EXTREMA / FAZENDA BARREIRO /NOVO HORIZONTE / SÃO JOSE - Do sistema de esgotamento sanitário da usina de reciclagem do Município de Lontra / MG	R$ 659.509,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.101/03	24/01/03	Obras e serviços de recuperação do Filtro 3 da Estação de Tratamento de Água do sistema Morro Redondo - BELO HORIZONTE/MG	R$ 77.960,49	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.446/04	09/12/04	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros / MG - ETA e Estação Elevatória de Água tratada do sistema Verde Grande	R$ 2.228.492,75	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.455/02	20/08/02	Execução de Serviços e Obras de Contenção em Tubulões com Concreto Projetado e Grampeado da Rua (20) Vinte, Bairro Ipê - Belo Horizonte/MG	R$ 148.900,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.966/03	23/06/03	Implantação de Redes de distribuição e ligações prediais de água - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste / MG	R$ 290.600,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.001/03	25/06/03	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.263.760,30	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
Prefeitura de Barcarena/PA	0057/DEOP/2003	14/02/03	Sistemas de esgoto sanitário e de abastecimento de Água - Terminal hidroviário de Barcarena / PA	R$ 34.329.435,13	ELMO TEODORO, EDUARDO MARTINS, VALDIR DE LIMA, JOSÉ GERALDO, ROGÉRIO FIÚZA, FREDERICO DIAS, ANA CLAUDIA DIAS, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	008.163/09	17/11/09	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Varginha/MG	R$ 9.291.503,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.952/03	02/12/03	Execução de obras e serviços de melhorias do sistema de esgotamento sanitário e drenagem no fundo do vale da rua João Carlos Alcântara na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG	R$ 988.861,24	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. JOÃO MONLEVADE	004.367/03	05/11/03	Execução de obras de implantação de aterro sanitário e Erradicação de lixões META 1 - João Monlevade/MG	R$ 520.566,03	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

SEDURB (PA)	0546/DEOP/2004	21/06/04	Implantação do Sistema de água potável Projeto Alvorada Lote 06 - Cametá, Limoeiro, Mocajuba / PA	R$ 21.356.480,75	ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA, FREDERICO DIAS, ÉSSIMO TEODORO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0543/DEOP/2004	21/06/04	Implantação do Sistema de água potável nos municípios Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia. Programa de Ação do Projeto Alvorada	R$ 23.945.499,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR
COPASA/MG	004.845/05	04/11/05	Execução de obras e Serviços de implantação da 1ª etapa do sistema coletor de esgotos sanitários da cidade de Salinas/MG.	R$ 2.753.042,52	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.475/02	18/02/02	Edifício: Bloco A Castelo de Venesa, Bloco B Maria Luisa, Bloco C Angela Maria, Bloco D Residiencial Zurik, Bloco E Luis de Carvalho Massara	R$ 750.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.997/03	25/08/03	Obras e serviços de recuperação do Reservatório R-9 em Ribeirão das Neves-MG	R$ 107.061,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	003.740/07	09/07/07	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 962.451,65	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.897/09	19/02/09	Construção do EDIFICIO SOARES COELHO na Rua Desembargador José Burnier- Belo Horizonte/MG	R$ 780.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DO RN	1722/2005	28/11/05	Sistema adutor Serra de Santana / RN	R$ 7.846.887,28	ELMO TEODORO, ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.847/07	09/04/07	Obras e serviços de recuperação do sistema de abastecimento de água do Aeroporto Interacional de Confins e da cidade de Lagoa Santa/MG	R$ 1.354.109,57	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. DE JOÃO MONLEVADE	000.124/12	19/01/12	Execução de serviços de urbanização de diversos Bairros, compreendendo drenagem, esgoto (implantação e manutenção), água (manutenção) e pavimentação - João Monlevade/MG;	R$ 4.256.156,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.077/06	13/03/06	Otimização da adutora de reforço Pedro Leopoldo com sede em Ribeirão das Neves/MG	R$ 1.054.526,87	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.201/06	21/03/06	Otimização da Adutora de Água Tratada - Alça Leste 1, BELO HORIZONTE/MG	R$ 3.433.086,68	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SCOMURBE	004.303/06	07/08/06	Execução de serviços e Obras de Urbanização do Complexo da Avenida Central, localizada no Bairro Jardim Leblon - Belo Horizonte/MG	R$ 1.364.753,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CEMIG/MG	004.396/07	04/08/07	SE Mariana - 1ª etapa. Serviços de obra civis compreendendo: Terraplenagem, pavimentação, fundações, edificações, aterramento, drenagem, urbanização e serviços complementares - Mariana/MG	R$ 992.955,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUIS CARLOS DE ARAÚJO DIAS
DER/MG	004.023/11	30/06/11	Complementação da Implantação e Pavimentação de acesso rodoviário - Trecho Vila Isa - Pico do Ibituruna - MG	R$ 706.800,82	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M. DE OURO PRETO/MG	002.922/06	02/06/06	Sistema de abastecimento de água potável do Jardim Botânico - OURO PRETO/MG - ETA 50 l/s	R$ 3.099.900,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	002.697/07	16/05/07	Execução das obras de engenharia de infra-estrutura, compreendendo os Serviços: redes civis de elétrica e telemática do loteamento do empreendimento imobiliário Vale dos Cristais - Nova Lima/MG	R$ 3.541.359,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO DIAS
SABESP	2620120007278	19/07/12	Execução das obras de Redes e Ligações Coletores Tronco, Estações elevatórias, Linhas de recalque, emissários e estações de tratamento de esgotos - Taubaté e Tremenbé / SP	R$ 6.998.363,28	JOSÉ ANTÔNIO DA FONTOURA, ELMO TEODORO RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, EIKI JUNGES HIGAKI, FRANCISCO CARLOS TAVARES E IRONI ANTÔNIO IRES SLOMPO
COPASA/MG	003.119/07	05/06/07	Obras e serviços de Reforma do Prédio para a Implantação do Sistema de Envasamento de Água em Copos, no Cercadinho - Belo Horizonte/MG	R$ 738.354,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.397/06	21/11/06	Execução de Implantação do Aterro Sanitário – Porteirinha/MG	R$ 403.207,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
APROVE CONST. E EMP. LTDA	001.099/17	07/12/17	Execução das obras de Infra-estrutura do empreendimento denominado "Quintas do Morro".	R$ 2.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SMURBE	002.584/09	06/05/09	Execução de Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Olhos Dágua Lote 1, Municipal Barreiro - Belo Horizonte/MG	R$ 935.779,63	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
SMURBE/PBH	002.324/10	28/04/10	Execução de Urbanização da Rua Jaguaribe, Trecho entre Paru e Juparanpa – Concórdia	R$ 671.035,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

P.M.B.H - SMURBE	003.618/08	17/06/08	Execução de serviços e Obras de Recuperação Estrutural da Laje de Fundo do Ribeirão Arrudas, Entre a Rua Rio de Janeiro e Alameda Ezequiel Dias – Belo Horizonte/MG	R$ 3.589.666,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JAIME MATTOS LEITE FERREIRA
COPASA/MG	001.485/12	16/04/12	Ampliação do sistema Paraopeba - BELO HORIZONTE/MG	R$ 62.467.589,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
IGAM/MG	004.902/08	29/08/08	Execução das obras civis para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e fornecimento/aquisição de materiais para as localidades dos Municípios de Araçuaí e Minas Novas	R$ 16.124.935,17	JOSÉ MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE, GONÇALO DUQUE ESTRADA FRAUCHE, MARCIONELI RAIZER DE SOUZA, HAROLDO FRANKLIN ALVES FIGUEIREDO, CLAUDIO MORALEIDA GOMES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E MÁRCIO ANTÔNIO MIRANDA
PM DE J. MONLEVADE	003.043/07	01/06/07	Pavimentação e Rede pluvial no Bairro Nova João Monlevade e Bairro Sion	R$ 1.540.694,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, MÁRCIO MAGELA DOS SANTOS E SAULO SÉRGIO LOPES MARTINS
P.M SETE LAGOAS	002.591/09	06/05/09	Execução das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Renato Azeredo até Av. Perimetral - Sete Lagoas/MG	R$ 6.318.603,77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.662/11	28/07/11	Implantação da estação de tratamento de esgoto - Sub Sistema Bananeiras - Conselheiro Lafaiete/MG	R$ 8.606.503,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.879/07	01/11/07	Obras e Serviços de recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto, do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Carlos Chagas/MG.	R$ 936.197,37	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SMURBE/PBH	003.619/08	17/06/08	Serviços e obras de requalificação ambiental da rua Rio de Janeiro, entre rua Tamoios e Av. Augusto de Lima	R$ 1.738.962,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JULIANA ALVES COSTA MARTINS
P.M SETE LAGOAS/MG	002.594/09	06/05/09	Serviços de canalização do Córrego do Diogo, trecho entre as ruas Maestro Paizinho/Itália Pontelo/Goias ate Av. Norte/Sul - Sete Lagoas/MG	R$ 1.485.700,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	000.858/13	05/03/13	Execução das obras e serviços de implantação de ETE na cidade de Serro/MG	R$ 10.761.195,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SMURBE	002.348/09	27/04/09	Serviços e Obras de Reforma de Tuneis do complexo da Lagoinha - Belo Horizonte/MG	R$ 2.696.955,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M SETE LAGOAS/MG	000.455/09	04/02/09	Execução da continuação das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Perimetral e MG-424 (2º Trecho) - Sete Lagoas/MG	R$ 4.178.821,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.942/11	17/05/11	Execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das Obras e Serviços, Referentes ao Projeto: Controle de Perdas e Pesquisa de Fugas - Svf - Sistema Vargem das Flores.	R$ 8.165.115,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COMP. DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO	005.029/10	27/08/10	Execução de obras civis para prolongamento dos canais CP-3, CS-19 e do Trecho inicial do canal CS21 Jaíba/MG	R$ 8.096.294,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS, PAULO HENRIQUE DA FONSECA OLIVEIRA E ALEXANDRE DA FONSECA OLIVEIRA
COPASA/MG	002.941/11	17/05/11	Execução das obras e serviços de remanejamento de adutora DN 800 - Vila São José Contagem BH/MG	R$ 8.499.853,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E JOÃO BATISTA MARTINS
DER/MG	004.828/10	18/08/10	Execução dos trabalhos de recuperação estrutural do piso e demais estruturas do canal do ribeirão Arrudas no trecho interseção alameda Ezequiel Dias - Rua Levi Coelho, numa extensão de 1,0 km - Linha Verde - Região Metropolitana	R$ 4.288.600,16	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP/MG	004.103/13	09/12/13	Remanejamento de Adutoras de Água Potável e/ou de Água Bruta da Copasa.	R$ 3.016.297,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.145/14	03/06/14	Obras E Serviços De Implantação Da Adutora De Interligação Entre Os Sistemas Do Rio Das Velhas E Do Paraopeba, Trecho Taquaril - Céu Azul, No Município De Belo Horizonte/MG.	R$ 139.752.821,35	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.450/14	18/07/14	Execução, com fornecimento total de materiais, das oras e serviços de implantação da adutora de Interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e Paraopeba, Trecho Carlos Partes.	R$ 45.643.364,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.814/14	17/04/14	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Icaiveras - Contagem/MG	R$ 8.281.754,01	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO BATISTA MARTINS E MARCELO RODRIGO GONÇALVES
COPANOR	002.475/14	17/11/14	Execução de sistemas de abastecimento de águas e sistemas de esgoto das cidades/localidades integrantes do polo 3.2 da copasa, Serviços de saneamento integrado do norte e noroeste de Minas Gerais S/A - COPANOR	R$ 21.883.787,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
VALLOUREC e SUMITOMO TUBOS DO BRASIL	004.022/11	30/06/11	Adução, reservação e distribuição de água - Usina Jeceaba/MG (Projeto 555)	R$ 7.223.876,80	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PM JOÃO MONLEVADE	004.083/13	06/12/13	Construção da ETE - João Monlevade/MG	R$ 6.451.278,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	004.846/12	17/12/12	Manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de água DN menor que 200mm - Distrito do Médio Rio das Velhas (Lagoa Santa)	R$ 1.865.505,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.737/13	26/02/13	Obras e Serviços Emergenciais de Recuperação e Proteção das Adutoras DN 400 e 500mm em São Joaquim de Bicas / MG	R$ 1.138.419,54	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SABESP	2620150012327	11/11/15	Execução de obras do lote 5 do sistema produtor de água Mambú-Branco da região metropolitana da Baixada Santista - 1ª fase que compreende: adutora de água tratada entre Suarão - Solemar, Solemar - Melvi e interligação com o reservatório Solemar.	R$ 30.222.854,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.268/14	11/02/14	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de complementação da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Serro/MG	R$ 1.224.332,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.737/14	10/04/14	Execução dos serviços e obras de urbanização da Vila São José II e implantação de unidades habitacionais – Quadras 94 e 95, conformada pelas ruas da Flagelação, Vocação e Avenida João XXIII, no Bairro Manacás, circunscrição da Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste	R$ 21.901.066,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CODAU	002.295/14	24/10/14	Construção da ETA III e Reforma da ETA I e II	R$ 49.609.567,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.191/14	03/02/14	Execução com Fornecimento Parcial de Materiais das Obras e Serviços de Manutenção e Redes de distribuição e ligações prediais de água com diâmetros menores de 200 mm e utilização de equipamento retroescavadeira, na área de abrangência do Distrito do Médio Rio das Velhas - DTMV	R$ 2.824.861,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.859/14	24/04/14	Execução de serviços e obras de construção de 144 (centro e Quarenta e Quatro) unidades habitacionais no bairro Belmonte	R$ 10.950.818,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P. M. DE JUIZ DE FORA/MG CESAMA	000.424/18	09/07/18	Implantação dos coletores Tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora	R$ 111.648.948,06	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SUZANO	62878/2013	13/11/13	Execução dos serviços de fornecimento necessário á construção da Célula de Estocagem de Resíduos Sólidos, lagoa pluvial e caixa de retenção de sólidos para a Suzano Papel e Celulose (Suzano), na instalação da Unidade de Produção de Celulose no Município de Imperatriz no estado do Maranhão	R$ 13.302.634,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PMBH - SUDECAP	1420150002741	11/05/15	Obra de implantação e adaptação de passarela na Av. Cristiano Machado	R$ 9.650.032,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
PM DIVINÓPOLIS	1420130012062	17/12/2013	Recuperação e ampliação do bueiro de travessia.	R$ 1.507.797,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CESAMA	1420160003308	25/05/16	Construção de Estação Elevatória de Água, com Fornecimento de todos os materiais, com 03 conjuntos de moto-bomba, cada um 600CV de potência e vazão de 600 L/S, inclusive instalação e montagem elétrica e mecânica.	R$ 5.477.965,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	1420150008353 1420180004824	09/12/15 04/07/18	Execução de obras e serviços de engenharia relativos à continuidade da construção do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Juiz de Fora e Construção da Unidade do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	R$ 63.172.358,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
FASHION CITY BRASIL	1420170007086	28/09/17	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras de infraestrutura, incluindo terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obra de arte complementar	R$ 2.989.845,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1420170006145	24/08/17	Execução serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto das galerias do córrego da Serra, Zoo e São José	R$ 5.532.531,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

III. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DA 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

III.1. Resolvem, pois, as sócias da Sociedade após a retificações acima consolidar o Contrato Social da empresa, para fazer nele constar as correções ora realizadas, sendo certo que as demais cláusulas e condições da 2ª Alteração Contratual da Sociedade não retificadas por este instrumento continuam em pleno vigor, em igual teor e forma e são, por conseguinte, ratificadas pelas sócias no presente ato, de modo que o Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

"RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."

CNPJ/MF nº 37.009.606/0001-06
NIRE 312.116.7555-1

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o nome empresarial de **RFJ CONSTRUÇÃO**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

E ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social é a prestação de serviços profissionais de engenharia e construção civil, estudos, projetos de consultoria, a exploração da indústria de construção civil e industrial, saneamento básico, pontes, portos, aeroportos, canais e estradas, bem como a locação de máquinas e equipamentos industriais, e a locação de automóveis sem condutor.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da sociedade é na Rua Piauí, nº 361, sala 801, Bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-320.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciará suas atividades em 16/04/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R$14.151.197,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e sete reais), dividido em 14.151.197 (quatorze milhões cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e sete) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas, dos quais R$740.707,00 (setecentos e quarenta mil setecentos e sete reais) foram integralizado em moeda corrente e R$13.410.490,00 (treze milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e noventa reais) foram integralizados pela conferência e incorporação ao capital social da Sociedade dos bens abaixo descritos e indicados, restando assim divididos entre os sócios:

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	PERCENTUAL DO CAPITAL SOCIAL (%)	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415.390	94,8%	R$ 13.415.390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	735.807	5,2%	R$ 735.807,00
TOTAL	**14.151.197**	**100,00%**	**R$14.151.197,00**

a) 01 (uma) Escavadeira Caterpillar 315D, ano 2009, Placa N00880, Frota EEC 03, Chassi CAT315DCJN00880, pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais);

b) 01 (um) Rolo Compactador Dynapack CA 150P, ano 2010, Placa B00930, Frota RCA 01, Chassi 10000102A0B000930, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

c) saldo da conta contábil ativo intangível no valor de R$13.180.490,00 (treze milhões cento e oitenta mil quatrocentos e noventa reais), representada por 01 (um) Acervo Técnico Operacional decorrente dos Certificados de Atestados Técnicos (CATs) emitidos e certificados pelo CREA, cuja descrição segue abaixo relacionada, tudo em conformidade com o Acórdão nº 2.444/2012 proferido pelo Tribunal de Contas da União:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

CONTRATANTE	NÚMERO DO CERTIFICADO DE ATESTADO TECNICO – CATs – CREA	DATA	OBJETO	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
COPASA/MG	001.528/00	06/04/2000	Execução das obras de construção do Sistema de Abastecimento de Água – Bom Despacho/MG	CR$ 10.587.201,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
Cooperativa Habitacional Barreiro	003.286/99	02/08/99	Execução de redes de distribuição, esgotos sanitários e esgotos pluviais.	Cr$ 7.517.617,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	59.997	04/05/1984	Construção do escritório local da COPASA/MG – Contagem/MG.	CR$ 2.546.035,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	3122/98	27/07/98	Obras do sistema de Abastecimento de água de Coronel Fabriciano - MG	Cr$ 26.289.265,96	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003285/99	02/08/99	Obras de Construção do Sistema de Abastecimento de água da cidade de Timóteo/MG	CR$ 14.845.732,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
Cooperativa Habitacional Barreiro	58.776	27/02/84	Construção de rede de esgoto sanitário e rede de água tratada e pavimentação.	Cr$ 7.517.617,00+	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003.085/94	15/07/94	Execução das obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo dos bairros Barroca, Gutierrez, Grajau, Gameleira, Nova Suíça na área de abrangência do DTCO em Belo Horizonte/MG.	CR$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	1574	26/12/89	Construção de rede de água e esgoto - Crescimento Vegetativo em Belo Horizonte/MG	CZ$ 15.468.931,00 Cr$ 384.127.289,94 NCz$ 19.080.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
Cooperativas Habitacionais Divinópolis e Paineiras	58.559	22/12/83	Serviço de drenagem superficial, construção de rede de esgoto sanitário, rede de água potável, rede de água pluvial e canal em concreto armado.	Cr$ 17.664.694,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	001.893/99	13/05/99	Execução das obras de construção de rede de esgoto sanitário na área do Bairro Milionários – Grupo B – Sub-bacia II no Barreiro de Cima.	CR$ 32.162.982,41	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H	58.556	30/12/83	Construção de muros de arrimo circulares.	Cr$ 5.894.930,48	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, CARLOS ROBERTO ALKMIM HENRIQUES E ANTÔNIO ALFEDO ALKMIM HENRIQUES
COPASA/MG	2237/96	08/05/96	Execução das obras de fornecimento parcial de materiais da construção de redes e interceptores de esgotos sanitários na cidade de Vespasiano/MG.	CR$ 204.854.152,95	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.715/04	08/03/04	Obras de Estação de Tratamento de Água do Sistema Verde Grande, na cidade de Montes Claros/MG	CR$ 122.602.707,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.909/99	14/05/99	Execução das obras de construção de parte das redes coletoras e ligações prediais de esgotos sanitários da sub-bacia 19 – B Área IV, Izidoro – Pampulha/Onça – Belo Horizonte/MG.	CR$ 83.582.974,20	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	2.742/99	30/06/99	Implantação do sistema de Abastecimento de água da cidade de Fronteira/MG	CR$ 67.120.368,61	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.538/98	07/04/98	Instalação do sistema de abastecimento de água da cidade de Nova Serrana/MG	CR$ 35.667.108,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	64.558	31/10/85	Construção do reservatório R11 do Sistema Serra Azul, Betim/MG	Cr$ 68.491.045,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.973/98	13/07/98	Construção de sub adutoras de interligação - Grupo 2 - Trecho VII do sistema Serra Azul em Belo Horizonte/MG	Cr$ 50.995.976,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.675/98	16/06/98	Construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Três Marias/MG	CR$ 153.301.631,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.526/98	05/06/98	Execução das obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto e do Sistema de Esgotos Sanitários do Aeroporto Metropolitano de Belo Horizonte em Confins – Lagoa Santa/MG.	CR$ 128.527.119,99	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.137-92	10/09/92	Construção do sistema de abastecimento de água do Aeroporto de Confins, em Lagoa Santa/MG	CR$ 73.938.008,90	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF, PEDRO WALTER RESENDE DE CARVALHO
COPASA/MG	64.560	31/10/85	Execução das obras de construção da rede coletora de esgotos sanitários, sub-bacia 18-P – Grupo I, na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	CR$ 173.956.421,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	656/85-SRC	07/08/85	Implantação de redes coletoras de esgotos e ligações prediais em Taguatinga/Ceilândia – DF, nas QNM 42, 40, 38, 26, 24, 10 e 08.	CR$ 133.093.486,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, OSWALDO LUIZ CHIABI DE QUEIROZ E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	1.447/87-SRC 1838/98	12/11/87 08/10/98	Execução de um conjunto de Lagoas Anaeróbio Facultativas do Tipo Australiano e suas obras complementares em Brazlândia/DF.	CR$ 744.132.898	RONAN FERREIRA MALUF, LUIZ ALBERTO DE FARIA E WANDER TRINDADE, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

SUDECAP	61.943	22/01/85	Projeto Cura II	Cr$ 240.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.785/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote II – Belo Horizonte/MG.	CR$ 205.505.561,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.325/96	23/01/96	Execução das obras do sistema de esgotos sanitários da cidadã de Belo Horizonte, Bacia 5P – Grupo II.	CR$ 377.810.504,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.783/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote III-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 144.243.123,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.786/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote IV-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 104.518.339,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.900/97	12/03/97	Execução das obras de construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Ouro Branco/MG - Lote I	CZ$ 11.302.620,33	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.352/96	14/02/96	Execução das obras do sistema de distribuição de água da cidade de Ibirité, distrito de Sarzedo/MG	CZ$ 6.778.242,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
CAESB/DF	289/89 SRC	12/04/89	Execução de implantação da sub-adutora norte02 - Taguatinga/DF	CZ$ 8.493.923,40	RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR, JULIO CESAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.782/96	15/02/96	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Paraopeba/MG	CZ$ 33.922.906,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COMIM CONSTRUTORA LTDA	003.190/99	26/07/99	Construção completa de um galpão em estrutura metálica na Rua Drª Gabriela de Melo, nº545 – Belo Horizonte/MG.	CR$ 2.625.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP	001.087/92	10/08/92	Construção de rede de esgoto sanitário. PDIR - São José do Pacuri/MG	NCz$ 136.668,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2020/95	24/04/95	Serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação.	NCz$ 602.710,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	001.564/03	23/05/03	Execução de serviços e obras de construção de 07 (sete) mini-estádios – Belo Horizonte/MG.	CR$ 8.150.233,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2.390/92	12/03/93	Serviços de drenagem, pavimentação e canalização.	CR$ 3.792.127.77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
SUDECAP	1088/92	06/07/92	Manutenção de redes de drenagem pluvial.	Cr$ 15.583.327,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.478/97	07/07/97	Execução das obras de implantação da sub-adutora do bairro São Gabriel.	R$ 1.768.420,58	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E ANTÔNIO ALFREDO ALKMIM
DEOP/MG	003.856/96	07/08/96	Execução de obra de Construção da E.E. Margarida de Melo Prado - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 9.652.099,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/M G	000.327/96	23/01/96	Execução de obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.497/97	13/11/97	Execução de obras que compõe a Implantação de interceptores, Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários da Vila Sanitária João Gomes - Contagem/MG.	R$ 380.628,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	001.288/03	06/05/03	Execução de serviços e obras de Urbanização de Ruas do Bairro Nova York - Belo Horizonte/MG.	R$ 958.307,13	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	003.207/99	28/07/99	Execução de obras e serviços de Implantação de Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários, para atendimento ao Crescimento Vegetativo nas áreas de abrangência do Distrito de Serviços da Metropolitana Centro Oeste - DTCO - Belo Horizonte/MG.	R$ 447.504,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.621/11	02/05/11	Execução de obras e serviços de recuperação de estruturas de concreto armado dos filtros e da caixa de mistura da ETA Serra Azul - Juatuba/MG.	R$ 1.954.355,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SUDECAP	003.046/98	15/07/98	Execução de serviços e obras de canalização e Pavimentação da Rua Piracema, Bairro Suzana - Belo Horizonte/MG.	R$ 1.028.771,07	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.799/00	27/10/00	Execução de obras de construção de redes coletoras, e interceptores e emissários de esgoto sanitário da bacia sub 14 P - Contagem/MG.	R$ 3.031.496,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	001.698/99	11/05/99	Execução de obras e serviços de interligação dos reservatórios Morro dos Pintos e Conj. Santa Maria - B.Hte/MG.	R$ 709.290,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	002.399/03	21/07/03	Ampliação do sistema de abastecimento de água de Ubá/MG.	R$ 649.400,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	001.302/06	21/03/00	Obra civil de alvenaria, de um prédio de 14 apartamentos, Bairro Castelo - Belo Horizonte/MG.	R$ 450.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
CESAMA	003.495/99	11/08/99	Construção da Estação de Tratamento de Esgotos proveniente das indústrias instaladas na área do D.I.II, montadora Mercedes Benz - Bairro Barreiro do Triunfo - Juiz de Fora/MG.	R$ 990.257,11	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.287/01	05/06/01	Implantação de adutora de água tratada – Bairros Milionários – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.369.170,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.785/01	19/11/01	Fabricação, testes, pintura, transporte, montagem de 02 tanques metálicos – Reservatório R-18 – Barreiro – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.497.264,28	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	001.752/01	02/05/01	Obras e serviços de Recuperação Estrutural e Impermeabilização do Reservatório R-3 BETIM/MG.	R$ 316.055,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	000.367/08	30/01/18	Implantação de sub adutora de água, diâmetro 1200mm em aço, para reforço da Alça Oeste na Região Metropolitana de BELO HORIZONTE/MG.	R$ 3.656.370,93	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.635/03	30/07/03	Execução de sistema de tratamento de esgoto ETE, Lagoa Facultativa - Pirapora/MG.	R$ 2.215.459,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	002.314/09	24/04/09	Execução de Obra de Construção do EDIFICIO LUIZ DE CARVALHO MASSARA, Rua Cecilia Fonseca Coutinha, nº 600 - Belo Horizonte / MG	R$ 600.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.408/02	14/02/02	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.710.664,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.456/02	20/08/02	Serviços e Obras de Urbanização Rua 22, Vila Ipê – Belo Horizonte/MG	R$ 361.037,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.515/02	22/08/02	Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Xodó/Marise - Belo Horizonte/MG	R$ 722.050,05	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.093/05	24/01/05	Implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água e esgotamento sanitário - EXTREMA / FAZENDA BARREIRO /NOVO HORIZONTE / SÃO JOSE - Do sistema de esgotamento sanitário da usina de reciclagem do Município de Lontra / MG	R$ 659.509,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.101/03	24/01/03	Obras e serviços de recuperação do Filtro 3 da Estação de Tratamento de Água do sistema Morro Redondo - BELO HORIZONTE/MG	R$ 77.960,49	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.446/04	09/12/04	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros / MG - ETA e Estação Elevatória de Água tratada do sistema Verde Grande	R$ 2.228.492,75	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.455/02	20/08/02	Execução de Serviços e Obras de Contenção em Tubulões com Concreto Projetado e Grampeado da Rua (20) Vinte, Bairro Ipê - Belo Horizonte/MG	R$ 148.900,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.966/03	23/06/03	Implantação de Redes de distribuição e ligações prediais de água - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste / MG	R$ 290.600,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.001/03	25/06/03	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.263.760,30	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
Prefeitura de Barcarena/PA	0057/DEOP/2003	14/02/03	Sistemas de esgoto sanitário e de abastecimento de Água - Terminal hidroviário de Barcarena / PA	R$ 34.329.435,13	ELMO TEODORO, EDUARDO MARTINS, VALDIR DE LIMA, JOSÉ GERALDO, ROGÉRIO FIÚZA, FREDERICO DIAS, ANA CLAUDIA DIAS, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	008.163/09	17/11/09	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Varginha/MG	R$ 9.291.503,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.952/03	02/12/03	Execução de obras e serviços de melhorias do sistema de esgotamento sanitário e drenagem no fundo do vale da rua João Carlos Alcântara na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG	R$ 988.861,24	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. JOÃO MONLEVADE	004.367/03	05/11/03	Execução de obras de implantação de aterro sanitário e Erradicação de lixões META 1 - João Monlevade/MG	R$ 520.566,03	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0546/DEOP/2004	21/06/04	Implantação do Sistema de água potável Projeto Alvorada Lote 06 - Cametá, Limoeiro, Mocajuba / PA	R$ 21.356.480,75	ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA, FREDERICO DIAS, ÉSSIMO TEODORO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0543/DEOP/2004	21/06/04	Implantação do Sistema de água potável nos municípios Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia. Programa de Ação do Projeto Alvorada	R$ 23.945.499,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	004.845/05	04/11/05	Execução de obras e Serviços de implantação da 1ª etapa do sistema coletor de esgotos sanitários da cidade de Salinas/MG.	R$ 2.753.042,52	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.475/02	18/02/02	Edifício: Bloco A Castelo de Venesa, Bloco B Maria Luisa, Bloco C Angela Maria, Bloco D Residiencial Zurik, Bloco E Luis de Carvalho Massara	R$ 750.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.997/03	25/08/03	Obras e serviços de recuperação do Reservatório R-9 em Ribeirão das Neves-MG	R$ 107.061,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	003.740/07	09/07/07	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 962.451,65	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.897/09	19/02/09	Construção do EDIFICIO SOARES COELHO na Rua Desembargador José Burnier- Belo Horizonte/MG	R$ 780.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DO RN	1722/2005	28/11/05	Sistema adutor Serra de Santana / RN	R$ 7.846.887,28	ELMO TEODORO, ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.847/07	09/04/07	Obras e serviços de recuperação do sistema de abastecimento de água do Aeroporto Interacional de Confins e da cidade de Lagoa Santa/MG	R$ 1.354.109,57	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. DE JOÃO MONLEVADE	000.124/12	19/01/12	Execução de serviços de urbanização de diversos Bairros, compreendendo drenagem, esgoto (implantação e manutenção), água (manutenção) e pavimentação - João Monlevade/MG;	R$ 4.256.156,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.077/06	13/03/06	Otimização da adutora de reforço Pedro Leopoldo com sede em Ribeirão das Neves/MG	R$ 1.054.526,87	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.201/06	21/03/06	Otimização da Adutora de Água Tratada - Alça Leste 1, BELO HORIZONTE/MG	R$ 3.433.086,68	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SCOMURBE	004.303/06	07/08/06	Execução de serviços e Obras de Urbanização do Complexo da Avenida Central, localizada no Bairro Jardim Leblon - Belo Horizonte/MG	R$ 1.364.753,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CEMIG/MG	004.396/07	04/08/07	SE Mariana - 1ª etapa. Serviços de obra civis compreendendo: Terraplenagem, pavimentação, fundações, edificações, aterramento, drenagem, urbanização e serviços complementares - Mariana/MG	R$ 992.955,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUIS CARLOS DE ARAÚJO DIAS
DER/MG	004.023/11	30/06/11	Complementação da Implantação e Pavimentação de acesso rodoviário - Trecho Vila Isa - Pico do Ibituruna - MG	R$ 706.800,82	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M. DE OURO PRETO/MG	002.922/06	02/06/06	Sistema de abastecimento de água potável do Jardim Botânico - OURO PRETO/MG - ETA 50 l/s	R$ 3.099.900,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	002.697/07	16/05/07	Execução das obras de engenharia de infra-estrutura, compreendendo os Serviços: redes civis de elétrica e telemática do loteamento do empreendimento imobiliário Vale dos Cristais - Nova Lima/MG	R$ 3.541.359,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO DIAS
SABESP	2620120007278	19/07/12	Execução das obras de Redes e Ligações Coletores Tronco, Estações elevatórias, Linhas de recalque, emissários e estações de tratamento de esgotos - Taubaté e Tremenbé / SP	R$ 6.998.363,28	JOSÉ ANTÔNIO DA FONTOURA, ELMO TEODORO RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, EIKI JUNGES HIGAKI, FRANCISCO CARLOS TAVARES E IRONI ANTÔNIO IRES SLOMPO
COPASA/MG	003.119/07	05/06/07	Obras e serviços de Reforma do Prédio para a Implantação do Sistema de Envasamento de Água em Copos, no Cercadinho - Belo Horizonte/MG	R$ 738.354,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.397/06	21/11/06	Execução de Implantação do Aterro Sanitário – Porteirinha/MG	R$ 403.207,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
APROVE CONST. E EMP. LTDA	001.099/17	07/12/17	Execução das obras de Infra-estrutura do empreendimento denominado "Quintas do Morro".	R$ 2.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SMURBE	002.584/09	06/05/09	Execução de Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Olhos Dágua Lote 1, Municipal Barreiro - Belo Horizonte/MG	R$ 935.779,63	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
SMURBE/PBH	002.324/10	28/04/10	Execução de Urbanização da Rua Jaguaribe, Trecho entre Paru e Juparanpa – Concórdia	R$ 671.035,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SMURBE	003.618/08	17/06/08	Execução de serviços e Obras de Recuperação Estrutural da Laje de Fundo do Ribeirão Arrudas, Entre a Rua Rio de Janeiro e Alameda Ezequiel Dias – Belo Horizonte/MG	R$ 3.589.666,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JAIME MATTOS LEITE FERREIRA
COPASA/MG	001.485/12	16/04/12	Ampliação do sistema Paraopeba - BELO HORIZONTE/MG	R$ 62.467.589,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
IGAM/MG	004.902/08	29/08/08	Execução das obras civis para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e fornecimento/aquisição de materiais para as localidades dos Municípios de Araçuaí e Minas Novas	R$ 16.124.935,17	JOSÉ MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE, GONÇALO DUQUE ESTRADA FRAUCHE, MARCIONELI RAIZER DE SOUZA, HAROLDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

					FRANKLIN ALVES FIGUEIREDO, CLAUDIO MORALEIDA GOMES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E MÁRCIO ANTÔNIO MIRANDA
PM DE J. MONLEVADE	003.043/07	01/06/07	Pavimentação e Rede pluvial no Bairro Nova João Monlevade e Bairro Sion	R$ 1.540.694,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, MÁRCIO MAGELA DOS SANTOS E SAULO SÉRGIO LOPES MARTINS
P.M SETE LAGOAS	002.591/09	06/05/09	Execução das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Renato Azeredo até Av. Perimetral - Sete Lagoas/MG	R$ 6.318.603,77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.662/11	28/07/11	Implantação da estação de tratamento de esgoto - Sub Sistema Bananeiras - Conselheiro Lafaiete/MG	R$ 8.606.503,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.879/07	01/11/07	Obras e Serviços de recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto, do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Carlos Chagas/MG.	R$ 936.197,37	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SMURBE/PBH	003.619/08	17/06/08	Serviços e obras de requalificação ambiental da rua Rio de Janeiro, entre rua Tamoios e Av. Augusto de Lima	R$ 1.738.962,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JULIANA ALVES COSTA MARTINS
P.M SETE LAGOAS/MG	002.594/09	06/05/09	Serviços de canalização do Córrego do Diogo, trecho entre as ruas Maestro Paizinho/Itália Pontelo/Goias ate Av. Norte/Sul - Sete Lagoas/MG	R$ 1.485.700,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	000.858/13	05/03/13	Execução das obras e serviços de implantação de ETE na cidade de Serro/MG	R$ 10.761.195,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SMURBE	002.348/09	27/04/09	Serviços e Obras de Reforma de Tuneis do complexo da Lagoinha - Belo Horizonte/MG	R$ 2.696.955,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M SETE LAGOAS/MG	000.455/09	04/02/09	Execução da continuação das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Perimetral e MG-424 (2º Trecho) - Sete Lagoas/MG	R$ 4.178.821,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.942/11	17/05/11	Execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das Obras e Serviços, Referentes ao Projeto: Controle de Perdas e Pesquisa de Fugas - Svf - Sistema Vargem das Flores.	R$ 8.165.115,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COMP. DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO	005.029/10	27/08/10	Execução de obras civis para prolongamento dos canais CP-3, CS-19 e do Trecho inicial do canal CS21 Jaíba/MG	R$ 8.096.294,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS, PAULO HENRIQUE DA FONSECA OLIVEIRA E ALEXANDRE DA FONSECA OLIVEIRA
COPASA/MG	002.941/11	17/05/11	Execução das obras e serviços de remanejamento de adutora DN 800 - Vila São José Contagem BH/MG	R$ 8.499.853,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E JOÃO BATISTA MARTINS
DER/MG	004.828/10	18/08/10	Execução dos trabalhos de recuperação estrutural do piso e demais estruturas do canal do ribeirão Arrudas no trecho interseção alameda Ezequiel Dias - Rua Levi Coelho, numa extensão de 1,0 km - Linha Verde - Região Metropolitana	R$ 4.288.600,16	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP/MG	004.103/13	09/12/13	Remanejamento de Adutoras de Água Potável e/ou de Água Bruta da Copasa.	R$ 3.016.297,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.145/14	03/06/14	Obras E Serviços De Implantação Da Adutora De Interligação Entre Os Sistemas Do Rio Das Velhas E Do Paraopeba, Trecho Taquaril - Céu Azul, No Município De Belo Horizonte/MG.	R$ 139.752.821,35	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.450/14	18/07/14	Execução, com fornecimento total de materiais, das oras e serviços de implantação da adutora de Interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e Paraopeba, Trecho Carlos Partes.	R$ 45.643.364,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.814/14	17/04/14	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Icaiveras - Contagem/MG	R$ 8.281.754,01	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO BATISTA MARTINS E MARCELO RODRIGO GONÇALVES
COPANOR	002.475/14	17/11/14	Execução de sistemas de abastecimento de águas e sistemas de esgoto das cidades/localidades integrantes do polo 3.2 da copasa, Serviços de saneamento integrado do norte e noroeste de Minas Gerais S/A - COPANOR	R$ 21.883.787,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
VALLOUREC e SUMITOMO TUBOS DO BRASIL	004.022/11	30/06/11	Adução, reservação e distribuição de água - Usina Jeceaba/MG (Projeto 555)	R$ 7.223.876,80	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PM JOÃO MONLEVADE	004.083/13	06/12/13	Construção da ETE - João Monlevade/MG	R$ 6.451.278,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.846/12	17/12/12	Manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de água DN menor que 200mm - Distrito do Médio Rio das Velhas (Lagoa Santa)	R$ 1.865.505,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.737/13	26/02/13	Obras e Serviços Emergenciais de Recuperação e Proteção das Adutoras DN 400 e 500mm em São Joaquim de Bicas / MG	R$ 1.138.419,54	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SABESP	262015001232 7	11/11/15	Execução de obras do lote 5 do sistema produtor de água Mambú-Branco da região metropolitana da Baixada Santista - 1ª fase que compreende: adutora de água tratada entre Suarão - Solemar, Solemar - Melvi e interligação com o reservatório Solemar.	R$ 30.222.854,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	000.268/14	11/02/14	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de complementação da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Serro/MG	R$ 1.224.332,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.737/14	10/04/14	Execução dos serviços e obras de urbanização da Vila São José II e implantação de unidades habitacionais – Quadras 94 e 95, conformada pelas ruas da Flagelação, Vocação e Avenida João XXIII, no Bairro Manacás, circunscrição da Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste	R$ 21.901.066,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CODAU	002.295/14	24/10/14	Construção da ETA III e Reforma da ETA I e II	R$ 49.609.567,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.191/14	03/02/14	Execução com Fornecimento Parcial de Materiais das Obras e Serviços de Manutenção e Redes de distribuição e ligações prediais de água com diâmetros menores de 200 mm e utilização de equipamento retroescavadeira, na área de abrangência do Distrito do Médio Rio das Velhas - DTMV	R$ 2.824.861,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.859/14	24/04/14	Execução de serviços e obras de construção de 144 (centro e Quarenta e Quatro) unidades habitacionais no bairro Belmonte	R$ 10.950.818,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P. M. DE JUIZ DE FORA/MG CESAMA	000.424/18	09/07/18	Implantação dos coletores Tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora	R$ 111.648.948,06	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SUZANO	62878/2013	13/11/13	Execução dos serviços de fornecimento necessário á construção da Célula de Estocagem de Resíduos Sólidos, lagoa pluvial e caixa de retenção de sólidos para a Suzano Papel e Celulose (Suzano), na instalação da Unidade de Produção de Celulose no Município de Imperatriz no estado do Maranhão	R$ 13.302.634,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PMBH - SUDECAP	1420150002741	11/05/15	Obra de implantação e adaptação de passarela na Av. Cristiano Machado	R$ 9.650.032,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
PM DIVINÓPOLIS	1420130012062	17/12/2013	Recuperação e ampliação do bueiro de travessia.	R$ 1.507.797,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CESAMA	1420160003308	25/05/16	Construção de Estação Elevatória de Água, com Fornecimento de todos os materiais, com 03 conjuntos de moto-bomba, cada um 600CV de potência e vazão de 600 L/S, inclusive instalação e montagem elétrica e mecânica.	R$ 5.477.965,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	1420150008353 1420180004824	09/12/15 04/07/18	Execução de obras e serviços de engenharia relativos à continuidade da construção do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Juiz de Fora e Construção da Unidade do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	R$ 63.172.358,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
FASHION CITY BRASIL	1420170007086	28/09/17	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras de infraestrutura, incluindo terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obra de arte complementar	R$ 2.989.845,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1420170006145	24/08/17	Execução serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto das galerias do córrego da Serra, Zoo e São José	R$ 5.532.531,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade competirá à administradora não sócia Sra. **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte - MG, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380, ressalvadas as hipóteses do parágrafo segundo da presente cláusula.

Parágrafo Primeiro: Compete ao administrador, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, representar ativa e passivamente a sociedade, judicial ou extrajudicialmente, e administrar a sociedade praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento e desenvolvimento, exemplificadamente, movimentação de contas bancárias, admissão e demissão de empregados, vedado o uso da denominação social na outorga de fiança, aval ou qualquer outro tipo de garantia ou em negócios estranhos ao objetivo social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Parágrafo Segundo: Os atos de alienação, cessão, transferência ou oneração, de qualquer forma, a qualquer título e sob qualquer condição, dos bens ou direitos, integrantes ou não do ativo permanente da sociedade, bem como a assunção de empréstimos, financiamentos a qualquer título, serão, sob pena de nulidade, firmados pelos sócios detentores de 100% (cem por cento) do capital social.

Parágrafo Terceiro: Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, no entanto, constituir mandatário(s) da sociedade, especificados no instrumento público competente os atos e operações que poderá(ão) praticar, bem como o prazo de duração dos poderes outorgados. A outorga de procurações "**ad judicia**" será firmada apenas pelo administrador, quando representante das sócias, e na eventualidade de administrador não-sócio, por este e por uma das outras sócias, sob pena de nulidade, podendo ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Quarto: O(s) administrador(es) será(ão) obrigado(s) a prestar ao(s) sócio(s) contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhe(s) o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o dia 30 de abril do ano subsequente.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em uma via física, para fins de arquivo no livro de registro de atas, e por meio de certificado digital a via eletrônica destinada ao registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, as sócias quotistas **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, neste ato representada por suas diretoras **IVANA ASSIS PEREIRA** e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, ambas já qualificadas, **RFJ CONSTRUTORA EIRELI**, neste ato representada por sua administradora **IVANA ASSIS PEREIRA** e o Dra. Thays Perdigão Milagres, OAB/MG 110.467, na qualidade de advogada. Belo Horizonte, MG, em 18 de setembro de 2020.

ML PARTICIPAÇÕES S/A: Sócia
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

ML PARTICIPAÇÕES S/A: Sócia
Representado por: **GRAZIELLA CAMBA GOMES**
(Assinado digitalmente)

RFJ CONSTRUTORA EIRELI: Sócia
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

IVANA ASSIS PEREIRA - Administradora
(Assinado digitalmente)

THAYS PERDIGÃO MILAGRES
Advogada – OAB/MG 110.467 (Assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/605.232-4	MGN2077106662	01/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
064.329.816-97	GRAZIELLA CAMBA GOMES
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA
060.930.236-13	THAYS PERDIGAO MILAGRES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121167555-1 e protocolado sob o número 20/605.232-4 em 01/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8035921, em 02/10/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA
064.329.816-97	GRAZIELLA CAMBA GOMES
060.930.236-13	THAYS PERDIGAO MILAGRES

Belo Horizonte. sexta-feira, 02 de outubro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2020, às 08:23 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/605.232-4.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 02 de outubro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8035921 em 02/10/2020 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 206052324 - 01/10/2020. Autenticação: 9A905622B9411FB24984AC7A59967FA4D5A3977. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/605.232-4 e o código de segurança 6chh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211675551	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2100161997

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE
Local

25 Fevereiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/254.186-2	MGP2100161997	25/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"**RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.**"
CNPJ/MF nº 37.009.606/0001-06
NIRE 312.116.7555-1

1. **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, com sede na Rua Ceará, nº 1.709, sala nº 401, bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-311, inscrita no registro de empresas sob o NIRE 3130010969-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 21.432.624/0001-58, neste ato representada regularmente por suas diretoras, **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380 e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-11.385.821, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.329.816-97, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Dom Modesto Augusto, nº 184, apartamento nº 201, bairro Coração Eucarístico, CEP: 30.535-430;

2. **RFJ CONSTRUTORA EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.403.924/0001-18, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3160023865-8, com sede na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, no município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.190-094, neste ato representada por sua administradora não titular **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380;

ÚNICAS SÓCIAS

da sociedade empresária limitada denominada **"RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."**, sociedade de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 37.009.606/0001-06, com sede na Rua Piauí, nº 361, sala 801, bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-320, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE n.º 312.116.7555-1, resolvem por este ato promover a alteração do Contrato Social da Sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I. DA ALTERAÇÃO:

I.1 DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA SOCIEDADE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

I.1.1 Neste ato, os sócios de comum acordo, por unanimidade, resolvem alterar o endereço da sede da Sociedade que antes era na Rua Piauí, nº 361, sala 801, bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-320, para a Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.190-094.

I.1.2. Em virtude da alteração procedida na cláusula I.1.1 acima a CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato Social da Sociedade, passa a contar, por conseguinte, com a seguinte redação:

> *"CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da Sociedade é na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.190-094."*

II. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

II.1. Resolvem, pois, as sócias da Sociedade após a alteração acima elencada, consolidar o Contrato Social da Sociedade, sendo certo que as demais cláusulas e condições do Contrato Social da Sociedade não alteradas por este instrumento continuam em pleno vigor, em igual forma e teor, de modo que o Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

"RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."

CNPJ/MF nº 37.009.606/0001-06
NIRE 312.116.7555-1

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade adotará o nome empresarial de **RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social é a prestação de serviços profissionais de engenharia e construção civil, estudos, projetos de consultoria, a exploração da indústria de construção civil e industrial, saneamento básico, pontes, portos, aeroportos, canais e estradas, bem como a locação de máquinas e equipamentos industriais, e a locação de automóveis sem condutor.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da Sociedade é na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.190-094.

CLÁUSULA QUARTA - A Sociedade iniciará suas atividades em 16/04/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R$14.151.197,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e sete reais), dividido em 14.151.197 (quatorze milhões cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e sete) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas, dos quais R$740.707,00 (setecentos e quarenta mil setecentos e sete reais) foram integralizado em moeda corrente e R$13.410.490,00 (treze milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e noventa reais) foram integralizados pela conferência e incorporação ao capital social da Sociedade dos bens abaixo descritos e indicados, restando assim divididos entre os sócios:

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	PERCENTUAL DO CAPITAL SOCIAL (%)	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415.390	94,8%	R$ 13.415.390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	735.807	5,2%	R$ 735.807,00
TOTAL	**14.151.197**	**100,00%**	**R$14.151.197,00**

a) 01 (uma) Escavadeira Caterpillar 315D, ano 2009, Placa N00880, Frota EEC 03, Chassi CAT315DCJN00880, pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais);

b) 01 (um) Rolo Compactador Dynapack CA 150P, ano 2010, Placa B00930, Frota RCA 01, Chassi 10000102A0B000930, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

c) saldo da conta contábil ativo intangível no valor de R$13.180.490,00 (treze milhões cento e oitenta mil quatrocentos e noventa reais), representada por 01 (um) Acervo Técnico Operacional decorrente dos Certificados de Atestados Técnicos (CATs) emitidos e certificados pelo CREA, cuja descrição segue abaixo relacionada, tudo em conformidade com o Acórdão nº 2.444/2012 proferido pelo Tribunal de Contas da União:

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

CONTRATANTE	NÚMERO DO CERTIFICADO DE ATESTADO TECNICO – CATs – CREA	DATA	OBJETO	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
COPASA/MG	001.528/00	06/04/2000	Execução das obras de construção do Sistema de Abastecimento de Água – Bom Despacho/MG	CR$ 10.587.201,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
Cooperativa Habitacional Barreiro	003.286/99	02/08/99	Execução de redes de distribuição, esgotos sanitários e esgotos pluviais.	Cr$ 7.517.617,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	59.997	04/05/1984	Construção do escritório local da COPASA/MG – Contagem/MG.	CR$ 2.546.035,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	3122/98	27/07/98	Obras do sistema de Abastecimento de água de Coronel Fabriciano - MG	Cr$ 26.289.265,96	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003285/99	02/08/99	Obras de Construção do Sistema de Abastecimento de água da cidade de Timóteo/MG	CR$ 14.845.732,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
Cooperativa Habitacional Barreiro	58.776	27/02/84	Construção de rede de esgoto sanitário e rede de água tratada e pavimentação.	Cr$ 7.517.617,00+	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	003.085/94	15/07/94	Execução das obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo dos bairros Barroca, Gutierrez, Grajau, Gameleira, Nova Suíça na área de abrangência do DTCO em Belo Horizonte/MG.	CR$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	1574	26/12/89	Construção de rede de água e esgoto - Crescimento Vegetativo em Belo Horizonte/MG	CZ$ 15.468.931,00 Cr$ 384.127.289,94 NCz$ 19.080.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
Cooperativas Habitacionais Divinópolis e Paineiras	58.559	22/12/83	Serviço de drenagem superficial, construção de rede de esgoto sanitário, rede de água potável, rede de água pluvial e canal em concreto armado.	Cr$ 17.664.694,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	001.893/99	13/05/99	Execução das obras de construção de rede de esgoto sanitário na área do Bairro Milionários – Grupo B – Sub-bacia II no Barreiro de Cima.	CR$ 32.162.982,41	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H	58.556	30/12/83	Construção de muros de arrimo circulares.	Cr$ 5.894.930,48	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, CARLOS ROBERTO ALKMIM HENRIQUES E ANTÔNIO ALFEDO ALKMIM HENRIQUES
COPASA/MG	2237/96	08/05/96	Execução das obras de fornecimento parcial de materiais da construção de redes e interceptores de esgotos sanitários na cidade de Vespasiano/MG.	CR$ 204.854.152,95	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.715/04	08/03/04	Obras de Estação de Tratamento de Água do Sistema Verde Grande, na cidade de Montes Claros/MG	CR$ 122.602.707,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.909/99	14/05/99	Execução das obras de construção de parte das redes coletoras e ligações prediais de esgotos sanitários da sub-bacia 19 – B Área IV, Izidoro – Pampulha/Onça – Belo Horizonte/MG.	CR$ 83.582.974,20	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	2.742/99	30/06/99	Implantação do sistema de Abastecimento de água da cidade de Fronteira/MG	CR$ 67.120.368,61	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.538/98	07/04/98	Instalação do sistema de abastecimento de água da cidade de Nova Serrana/MG	CR$ 35.667.108,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	64.558	31/10/85	Construção do reservatório R11 do Sistema Serra Azul, Betim/MG	Cr$ 68.491.045,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.973/98	13/07/98	Construção de sub adutoras de interligação - Grupo 2 - Trecho VII do sistema Serra Azul em Belo Horizonte/MG	Cr$ 50.995.976,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.675/98	16/06/98	Construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Três Marias/MG	CR$ 153.301.631,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.526/98	05/06/98	Execução das obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto e do Sistema de Esgotos Sanitários do Aeroporto Metropolitano de Belo Horizonte em Confins – Lagoa Santa/MG.	CR$ 128.527.119,99	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.137-92	10/09/92	Construção do sistema de abastecimento de água do Aeroporto de Confins, em Lagoa Santa/MG	CR$ 73.938.008,90	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF, PEDRO WALTER RESENDE DE CARVALHO
COPASA/MG	64.560	31/10/85	Execução das obras de construção da rede coletora de esgotos sanitários, sub-bacia 18-P – Grupo I, na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	CR$ 173.956.421,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	656/85-SRC	07/08/85	Implantação de redes coletoras de esgotos e ligações prediais em Taguatinga/Ceilândia – DF, nas QNM 42, 40, 38, 26, 24, 10 e 08.	CR$ 133.093.486,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, OSWALDO LUIZ CHIABI DE QUEIROZ E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	1.447/87-SRC 1838/98	12/11/87 08/10/98	Execução de um conjunto de Lagoas Anaeróbio Facultativas do Tipo Australiano e suas obras complementares em Brazlândia/DF.	CR$ 744.132.898	RONAN FERREIRA MALUF, LUIZ ALBERTO DE FARIA E WANDER TRINDADE, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	61.943	22/01/85	Projeto Cura II	Cr$ 240.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.785/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote II – Belo Horizonte/MG.	CR$ 205.505.561,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.325/96	23/01/96	Execução das obras do sistema de esgotos sanitários da cidadã de Belo Horizonte, Bacia 5P – Grupo II.	CR$ 377.810.504,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.783/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote III-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 144.243.123,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.786/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote IV-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 104.518.339,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.900/97	12/03/97	Execução das obras de construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Ouro Branco/MG - Lote I	CZ$ 11.302.620,33	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.352/96	14/02/96	Execução das obras do sistema de distribuição de água da cidade de Ibirité, distrito de Sarzedo/MG	CZ$ 6.778.242,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CAESB/DF	289/89 SRC	12/04/89	Execução de implantação da sub-adutora norte02 - Taguatinga/DF	CZ$ 8.493.923,40	RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR, JULIO CESAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.782/96	15/02/96	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Paraopeba/MG	CZ$ 33.922.906,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COMIM CONSTRUTORA LTDA	003.190/99	26/07/99	Construção completa de um galpão em estrutura metálica na Rua Drª Gabriela de Melo, nº545 – Belo Horizonte/MG.	CR$ 2.625.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP	001.087/92	10/08/92	Construção de rede de esgoto sanitário. PDIR - São José do Pacuri/MG	NCz$ 136.668,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2020/95	24/04/95	Serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação.	NCz$ 602.710,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	001.564/03	23/05/03	Execução de serviços e obras de construção de 07 (sete) mini-estádios – Belo Horizonte/MG.	CR$ 8.150.233,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2.390/92	12/03/93	Serviços de drenagem, pavimentação e canalização.	CR$ 3.792.127.77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
SUDECAP	1088/92	06/07/92	Manutenção de redes de drenagem pluvial.	Cr$ 15.583.327,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.478/97	07/07/97	Execução das obras de implantação da sub-adutora do bairro São Gabriel.	R$ 1.768.420,58	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E ANTÔNIO ALFREDO ALKMIM
DEOP/MG	003.856/96	07/08/96	Execução de obra de Construção da E.E. Margarida de Melo Prado - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 9.652.099,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.327/96	23/01/96	Execução de obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.497/97	13/11/97	Execução de obras que compõe a Implantação de interceptores, Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários da Vila Sanitária João Gomes - Contagem/MG.	R$ 380.628,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	001.288/03	06/05/03	Execução de serviços e obras de Urbanização de Ruas do Bairro Nova York - Belo Horizonte/MG.	R$ 958.307,13	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	003.207/99	28/07/99	Execução de obras e serviços de Implantação de Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários, para atendimento ao Crescimento Vegetativo nas áreas de abrangência do Distrito de Serviços da Metropolitana Centro Oeste - DTCO - Belo Horizonte/MG.	R$ 447.504,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.621/11	02/05/11	Execução de obras e serviços de recuperação de estruturas de concreto armado dos filtros e da caixa de mistura da ETA Serra Azul - Juatuba/MG.	R$ 1.954.355,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SUDECAP	003.046/98	15/07/98	Execução de serviços e obras de canalização e Pavimentação da Rua Piracema, Bairro Suzana - Belo Horizonte/MG.	R$ 1.028.771,07	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.799/00	27/10/00	Execução de obras de construção de redes coletoras, e interceptores e emissários de esgoto sanitário da bacia sub 14 P - Contagem/MG.	R$ 3.031.496,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	001.698/99	11/05/99	Execução de obras e serviços de interligação dos reservatórios Morro dos Pintos e Conj. Santa Maria - B.Hte/MG.	R$ 709.290,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.399/03	21/07/03	Ampliação do sistema de abastecimento de água de Ubá/MG.	R$ 649.400,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	001.302/06	21/03/00	Obra civil de alvenaria, de um prédio de 14 apartamentos, Bairro Castelo - Belo Horizonte/MG.	R$ 450.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
CESAMA	003.495/99	11/08/99	Construção da Estação de Tratamento de Esgotos proveniente das indústrias instaladas na área do D.I.II, montadora Mercedes Benz - Bairro Barreiro do Triunfo - Juiz de Fora/MG.	R$ 990.257,11	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.287/01	05/06/01	Implantação de adutora de água tratada – Bairros Milionários – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.369.170,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.785/01	19/11/01	Fabricação, testes, pintura, transporte, montagem de 02 tanques metálicos – Reservatório R-18 – Barreiro – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.497.264,28	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	001.752/01	02/05/01	Obras e serviços de Recuperação Estrutural e Impermeabilização do Reservatório R-3 BETIM/MG.	R$ 316.055,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	000.367/08	30/01/18	Implantação de sub adutora de água, diâmetro 1200mm em aço, para reforço da Alça Oeste na Região Metropolitana de BELO HORIZONTE/MG.	R$ 3.656.370,93	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.635/03	30/07/03	Execução de sistema de tratamento de esgoto ETE, Lagoa Facultativa - Pirapora/MG.	R$ 2.215.459,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COMIM	002.314/09	24/04/09	Execução de Obra de Construção do EDIFICIO LUIZ DE CARVALHO MASSARA, Rua Cecilia Fonseca Coutinha, nº 600 - Belo Horizonte / MG	R$ 600.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.408/02	14/02/02	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.710.664,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.456/02	20/08/02	Serviços e Obras de Urbanização Rua 22, Vila Ipê – Belo Horizonte/MG	R$ 361.037,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.515/02	22/08/02	Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Xodó/Marise - Belo Horizonte/MG	R$ 722.050,05	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.093/05	24/01/05	Implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água e esgotamento sanitário - EXTREMA / FAZENDA BARREIRO /NOVO HORIZONTE / SÃO JOSE - Do sistema de esgotamento sanitário da usina de reciclagem do Município de Lontra / MG	R$ 659.509,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.101/03	24/01/03	Obras e serviços de recuperação do Filtro 3 da Estação de Tratamento de Água do sistema Morro Redondo - BELO HORIZONTE/MG	R$ 77.960,49	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.446/04	09/12/04	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros / MG - ETA e Estação Elevatória de Água tratada do sistema Verde Grande	R$ 2.228.492,75	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.455/02	20/08/02	Execução de Serviços e Obras de Contenção em Tubulões com Concreto Projetado e Grampeado da Rua (20) Vinte, Bairro Ipê - Belo Horizonte/MG	R$ 148.900,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.966/03	23/06/03	Implantação de Redes de distribuição e ligações prediais de água - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste / MG	R$ 290.600,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.001/03	25/06/03	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.263.760,30	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
Prefeitura de Barcarena/PA	0057/DEOP/2003	14/02/03	Sistemas de esgoto sanitário e de abastecimento de Água - Terminal hidroviário de Barcarena / PA	R$ 34.329.435,13	ELMO TEODORO, EDUARDO MARTINS, VALDIR DE LIMA, JOSÉ GERALDO, ROGÉRIO FIÚZA, FREDERICO DIAS, ANA CLAUDIA DIAS, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	008.163/09	17/11/09	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Varginha/MG	R$ 9.291.503,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.952/03	02/12/03	Execução de obras e serviços de melhorias do sistema de esgotamento sanitário e drenagem no fundo do vale da rua João Carlos Alcântara na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG	R$ 988.861,24	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. JOÃO MONLEVADE	004.367/03	05/11/03	Execução de obras de implantação de aterro sanitário e Erradicação de lixões META 1 - João Monlevade/MG	R$ 520.566,03	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0546/DEOP/2004	21/06/04	Implantação do Sistema de água potável Projeto Alvorada Lote 06 - Cametá, Limoeiro, Mocajuba / PA	R$ 21.356.480,75	ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA, FREDERICO DIAS, ÉSSIMO TEODORO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0543/DEOP/2004	21/06/04	Implantação do Sistema de água potável nos municípios Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia. Programa de Ação do Projeto Alvorada	R$ 23.945.499,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR
COPASA/MG	004.845/05	04/11/05	Execução de obras e Serviços de implantação da 1ª etapa do sistema coletor de esgotos sanitários da cidade de Salinas/MG.	R$ 2.753.042,52	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.475/02	18/02/02	Edifício: Bloco A Castelo de Venesa, Bloco B Maria Luisa, Bloco C Angela Maria, Bloco D Residiencial Zurik, Bloco E Luis de Carvalho Massara	R$ 750.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.997/03	25/08/03	Obras e serviços de recuperação do Reservatório R-9 em Ribeirão das Neves-MG	R$ 107.061,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	003.740/07	09/07/07	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 962.451,65	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.897/09	19/02/09	Construção do EDIFICIO SOARES COELHO na Rua Desembargador José Burnier- Belo Horizonte/MG	R$ 780.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DO RN	1722/2005	28/11/05	Sistema adutor Serra de Santana / RN	R$ 7.846.887,28	ELMO TEODORO, ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.847/07	09/04/07	Obras e serviços de recuperação do sistema de abastecimento de água do Aeroporto Interacional de Confins e da cidade de Lagoa Santa/MG	R$ 1.354.109,57	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. DE JOÃO MONLEVADE	000.124/12	19/01/12	Execução de serviços de urbanização de diversos Bairros, compreendendo drenagem, esgoto (implantação e manutenção), água (manutenção) e pavimentação - João Monlevade/MG;	R$ 4.256.156,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.077/06	13/03/06	Otimização da adutora de reforço Pedro Leopoldo com sede em Ribeirão das Neves/MG	R$ 1.054.526,87	LUÍS CARLOS ARAÚJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COPASA/MG	001.201/06	21/03/06	Otimização da Adutora de Água Tratada - Alça Leste 1, BELO HORIZONTE/MG	R$ 3.433.086,68	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SCOMURBE	004.303/06	07/08/06	Execução de serviços e Obras de Urbanização do Complexo da Avenida Central, localizada no Bairro Jardim Leblon - Belo Horizonte/MG	R$ 1.364.753,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CEMIG/MG	004.396/07	04/08/07	SE Mariana - 1ª etapa. Serviços de obra civis compreendendo: Terraplenagem, pavimentação, fundações, edificações, aterramento, drenagem, urbanização e serviços complementares - Mariana/MG	R$ 992.955,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUIS CARLOS DE ARAÚJO DIAS
DER/MG	004.023/11	30/06/11	Complementação da Implantação e Pavimentação de acesso rodoviário - Trecho Vila Isa - Pico do Ibituruna - MG	R$ 706.800,82	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M. DE OURO PRETO/MG	002.922/06	02/06/06	Sistema de abastecimento de água potável do Jardim Botânico - OURO PRETO/MG - ETA 50 l/s	R$ 3.099.900,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	002.697/07	16/05/07	Execução das obras de engenharia de infra-estrutura, compreendendo os Serviços: redes civis de elétrica e telemática do loteamento do empreendimento imobiliário Vale dos Cristais - Nova Lima/MG	R$ 3.541.359,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO DIAS
SABESP	2620120007278	19/07/12	Execução das obras de Redes e Ligações Coletores Tronco, Estações elevatórias, Linhas de recalque, emissários e estações de tratamento de esgotos - Taubaté e Tremenbé / SP	R$ 6.998.363,28	JOSÉ ANTÔNIO DA FONTOURA, ELMO TEODORO RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, EIKI JUNGES HIGAKI, FRANCISCO CARLOS TAVARES E IRONI ANTÔNIO IRES SLOMPO
COPASA/MG	003.119/07	05/06/07	Obras e serviços de Reforma do Prédio para a Implantação do Sistema de Envasamento de Água em Copos, no Cercadinho - Belo Horizonte/MG	R$ 738.354,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.397/06	21/11/06	Execução de Implantação do Aterro Sanitário – Porteirinha/MG	R$ 403.207,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
APROVE CONST. E EMP. LTDA	001.099/17	07/12/17	Execução das obras de Infra-estrutura do empreendimento denominado "Quintas do Morro".	R$ 2.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SMURBE	002.584/09	06/05/09	Execução de Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Olhos Dágua Lote 1, Municipal Barreiro - Belo Horizonte/MG	R$ 935.779,63	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
SMURBE/PBH	002.324/10	28/04/10	Execução de Urbanização da Rua Jaguaribe, Trecho entre Paru e Juparanpa – Concórdia	R$ 671.035,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SMURBE	003.618/08	17/06/08	Execução de serviços e Obras de Recuperação Estrutural da Laje de Fundo do Ribeirão Arrudas, Entre a Rua Rio de Janeiro e Alameda Ezequiel Dias – Belo Horizonte/MG	R$ 3.589.666,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JAIME MATTOS LEITE FERREIRA
COPASA/MG	001.485/12	16/04/12	Ampliação do sistema Paraopeba - BELO HORIZONTE/MG	R$ 62.467.589,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
IGAM/MG	004.902/08	29/08/08	Execução das obras civis para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e fornecimento/aquisição de materiais para as localidades dos Municípios de Araçuaí e Minas Novas	R$ 16.124.935,17	JOSÉ MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE, GONÇALO DUQUE ESTRADA FRAUCHE, MARCIONELI RAIZER DE SOUZA, HAROLDO FRANKLIN ALVES FIGUEIREDO, CLAUDIO MORALEIDA GOMES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E MÁRCIO ANTÔNIO MIRANDA
PM DE J. MONLEVADE	003.043/07	01/06/07	Pavimentação e Rede pluvial no Bairro Nova João Monlevade e Bairro Sion	R$ 1.540.694,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, MÁRCIO MAGELA DOS SANTOS E SAULO SÉRGIO LOPES MARTINS
P.M SETE LAGOAS	002.591/09	06/05/09	Execução das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Renato Azeredo até Av. Perimetral - Sete Lagoas/MG	R$ 6.318.603,77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.662/11	28/07/11	Implantação da estação de tratamento de esgoto - Sub Sistema Bananeiras - Conselheiro Lafaiete/MG	R$ 8.606.503,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.879/07	01/11/07	Obras e Serviços de recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto, do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Carlos Chagas/MG.	R$ 936.197,37	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SMURBE/PBH	003.619/08	17/06/08	Serviços e obras de requalificação ambiental da rua Rio de Janeiro, entre rua Tamoios e Av. Augusto de Lima	R$ 1.738.962,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JULIANA ALVES COSTA MARTINS
P.M SETE LAGOAS/MG	002.594/09	06/05/09	Serviços de canalização do Córrego do Diogo, trecho entre as ruas Maestro Paizinho/Itália Pontelo/Goias ate Av. Norte/Sul - Sete Lagoas/MG	R$ 1.485.700,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

					DIAS
COPASA/MG	000.858/13	05/03/13	Execução das obras e serviços de implantação de ETE na cidade de Serro/MG	R$ 10.761.195,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SMURBE	002.348/09	27/04/09	Serviços e Obras de Reforma de Tuneis do complexo da Lagoinha - Belo Horizonte/MG	R$ 2.696.955,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M SETE LAGOAS/MG	000.455/09	04/02/09	Execução da continuação das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Perimetral e MG-424 (2º Trecho) - Sete Lagoas/MG	R$ 4.178.821,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.942/11	17/05/11	Execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das Obras e Serviços, Referentes ao Projeto: Controle de Perdas e Pesquisa de Fugas - Svf - Sistema Vargem das Flores.	R$ 8.165.115,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COMP. DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO	005.029/10	27/08/10	Execução de obras civis para prolongamento dos canais CP-3, CS-19 e do Trecho inicial do canal CS21 Jaíba/MG	R$ 8.096.294,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS, PAULO HENRIQUE DA FONSECA OLIVEIRA E ALEXANDRE DA FONSECA OLIVEIRA
COPASA/MG	002.941/11	17/05/11	Execução das obras e serviços de remanejamento de adutora DN 800 - Vila São José Contagem BH/MG	R$ 8.499.853,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E JOÃO BATISTA MARTINS
DER/MG	004.828/10	18/08/10	Execução dos trabalhos de recuperação estrutural do piso e demais estruturas do canal do ribeirão Arrudas no trecho interseção alameda Ezequiel Dias - Rua Levi Coelho, numa extensão de 1,0 km - Linha Verde - Região Metropolitana	R$ 4.288.600,16	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP/MG	004.103/13	09/12/13	Remanejamento de Adutoras de Água Potável e/ou de Água Bruta da Copasa.	R$ 3.016.297,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.145/14	03/06/14	Obras E Serviços De Implantação Da Adutora De Interligação Entre Os Sistemas Do Rio Das Velhas E Do Paraopeba, Trecho Taquaril - Céu Azul, No Município De Belo Horizonte/MG.	R$ 139.752.821,35	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.450/14	18/07/14	Execução, com fornecimento total de materiais, das oras e serviços de implantação da adutora de Interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e Paraopeba, Trecho Carlos Partes.	R$ 45.643.364,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.814/14	17/04/14	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Icaiveras - Contagem/MG	R$ 8.281.754,01	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO BATISTA MARTINS E MARCELO RODRIGO GONÇALVES
COPANOR	002.475/14	17/11/14	Execução de sistemas de abastecimento de águas e sistemas de esgoto das cidades/localidades integrantes do polo 3.2 da copasa, Serviços de saneamento integrado do norte e noroeste de Minas Gerais S/A - COPANOR	R$ 21.883.787,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
VALLOUREC e SUMITOMO TUBOS DO BRASIL	004.022/11	30/06/11	Adução, reservação e distribuição de água - Usina Jeceaba/MG (Projeto 555)	R$ 7.223.876,80	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PM JOÃO MONLEVADE	004.083/13	06/12/13	Construção da ETE - João Monlevade/MG	R$ 6.451.278,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.846/12	17/12/12	Manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de água DN menor que 200mm - Distrito do Médio Rio das Velhas (Lagoa Santa)	R$ 1.865.505,04	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.737/13	26/02/13	Obras e Serviços Emergenciais de Recuperação e Proteção das Adutoras DN 400 e 500mm em São Joaquim de Bicas / MG	R$ 1.138.419,54	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SABESP	2620150012327	11/11/15	Execução de obras do lote 5 do sistema produtor de água Mambú-Branco da região metropolitana da Baixada Santista - 1ª fase que compreende: adutora de água tratada entre Suarão - Solemar, Solemar - Melvi e interligação com o reservatório Solemar.	R$ 30.222.854,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.268/14	11/02/14	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de complementação da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Serro/MG	R$ 1.224.332,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.737/14	10/04/14	Execução dos serviços e obras de urbanização da Vila São José II e implantação de unidades habitacionais – Quadras 94 e 95, conformada pelas ruas da Flagelação, Vocação e Avenida João XXIII, no Bairro Manacás, circunscrição da Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste	R$ 21.901.066,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CODAU	002.295/14	24/10/14	Construção da ETA III e Reforma da ETA I e II	R$ 49.609.567,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.191/14	03/02/14	Execução com Fornecimento Parcial de Materiais das Obras e Serviços de Manutenção e Redes de distribuição e ligações prediais de água com diâmetros menores de 200 mm e utilização de equipamento retroescavadeira, na área de abrangência do Distrito do Médio Rio das Velhas - DTMV	R$ 2.824.861,62	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.859/14	24/04/14	Execução de serviços e obras de construção de 144 (centro e Quarenta e Quatro) unidades habitacionais no bairro Belmonte	R$ 10.950.818,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P. M. DE JUIZ DE FORA/MG CESAMA	000.424/18	09/07/18	Implantação dos coletores Tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora	R$ 111.648.948,06	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SUZANO	62878/2013	13/11/13	Execução dos serviços de fornecimento necessário á construção da Célula de Estocagem de Resíduos Sólidos, lagoa pluvial e caixa de retenção de sólidos para a Suzano Papel e Celulose (Suzano), na instalação da Unidade de Produção de Celulose no Município de Imperatriz no estado do Maranhão	R$ 13.302.634,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PMBH - SUDECAP	1420150002741	11/05/15	Obra de implantação e adaptação de passarela na Av. Cristiano Machado	R$ 9.650.032,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PM DIVINÓPOLIS	1420130012062	17/12/2013	Recuperação e ampliação do bueiro de travessia.	R$ 1.507.797,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CESAMA	1420160003308	25/05/16	Construção de Estação Elevatória de Água, com Fornecimento de todos os materiais, com 03 conjuntos de moto-bomba, cada um 600CV de potência e vazão de 600 L/S, inclusive instalação e montagem elétrica e mecânica.	R$ 5.477.965,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	1420150008353 1420180004824	09/12/15 04/07/18	Execução de obras e serviços de engenharia relativos à continuidade da construção do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Juiz de Fora e Construção da Unidade do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	R$ 63.172.358,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
FASHION CITY BRASIL	1420170007086	28/09/17	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras de infraestrutura, incluindo terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obra de arte complementar	R$ 2.989.845,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	1420170006145	24/08/17	Execução serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto das galerias do córrego da Serra, Zoo e São José	R$ 5.532.531,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da Sociedade competirá à administradora não sócia Sra. **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte - MG, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380, ressalvadas as hipóteses do parágrafo segundo da presente cláusula.

Parágrafo Primeiro: Compete ao administrador, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, representar ativa e passivamente a Sociedade, judicial ou extrajudicialmente, e administrar a Sociedade praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento e desenvolvimento, exemplificadamente, movimentação de contas bancárias, admissão e demissão de empregados, vedado o uso da denominação social na outorga de fiança, aval ou qualquer outro tipo de garantia ou em negócios estranhos ao objetivo social.

Parágrafo Segundo: Os atos de alienação, cessão, transferência ou oneração, de qualquer forma, a qualquer título e sob qualquer condição, dos bens ou direitos, integrantes ou não do ativo permanente da Sociedade, bem como a assunção de empréstimos, financiamentos a qualquer título, serão, sob pena de nulidade, firmados pelos sócios detentores de 100% (cem por cento) do capital social.

Parágrafo Terceiro: Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, no entanto, constituir mandatário(s) da Sociedade, especificados no instrumento público competente os atos e operações que poderá(ão) praticar, bem como o prazo de duração dos poderes outorgados. A outorga de procurações "**ad judicia**" será firmada apenas pelo administrador, quando representante das sócias, e na eventualidade de administrador não-sócio, por este e por uma das outras sócias, sob pena de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

nulidade, podendo ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Quarto: O(s) administrador(es) será(ão) obrigado(s) a prestar ao(s) sócio(s) contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhe(s) o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o dia 30 de abril do ano subsequente.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em uma via física, para fins de arquivo no livro de registro de atas, e por meio de certificado digital a via eletrônica

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

destinada ao registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, as sócias quotistas **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, neste ato representada por suas diretoras **IVANA ASSIS PEREIRA** e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, ambas já qualificadas, **RFJ CONSTRUTORA EIRELI**, neste ato representada por sua administradora **IVANA ASSIS PEREIRA** e o Dra. Thays Perdigão Milagres, OAB/MG 110.467, na qualidade de advogada. Belo Horizonte, MG, em 25 de janeiro de 2021.

ML PARTICIPAÇÕES S/A: Sócia
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

ML PARTICIPAÇÕES S/A: Sócia
Representado por: **GRAZIELLA CAMBA GOMES**
(Assinado digitalmente)

RFJ CONSTRUTORA EIRELI: Sócia
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

IVANA ASSIS PEREIRA - Administradora
(Assinado digitalmente)

THAYS PERDIGÃO MILAGRES
Advogada – OAB/MG 110.467 (Assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/254.186-2	MGP2100161997	25/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
064.329.816-97	GRAZIELLA CAMBA GOMES
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA
060.930.236-13	THAYS PERDIGAO MILAGRES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121167555-1 e protocolado sob o número 21/254.186-2 em 25/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8397752, em 26/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA
060.930.236-13	THAYS PERDIGAO MILAGRES
064.329.816-97	GRAZIELLA CAMBA GOMES

Belo Horizonte. sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 26/02/2021, às 16:39 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/254.186-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	3121167555-1	CNPJ:	37.009.606/0001-06	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0037191390050	Inscrição Municipal:	12208900016		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	27/04/2020				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	110
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	14/06/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA	Administrador	
625.200.326-34	ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA	Contador	055339/o3MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2020

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 37.009.606/0001-06
NIRE: 3121167555-1

Valores em Reais

A T I V O		31 / Dez / 2020	31 / Dez / 2019
ATIVO CIRCULANTE		**158.244,90**	**0,00**
Disponibilidades		**13.832,44**	**0,00**
Caixa e Contas Correntes		13.832,44	
Realizável		**144.412,46**	**0,00**
Bens e Títulos a Receber		100.000,00	
Valores a Receber - Resultados de Obras		38.874,00	
Outros Adiantamentos		5.538,46	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**13.973.990,04**	**0,00**
Realizável a Longo Prazo		**0,00**	**0,00**
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**793.500,04**	**0,00**
Imobilizado Operacional		826.000,00	
(-) Depreciação		-32.499,96	
Intangível		**13.180.490,00**	**0,00**
Acervo Técnico		13.180.490,00	
Direito de Uso		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**14.132.234,94**	**0,00**

Ivana Assis Pereira
CPF:067.356.706-04
Administradora

Anderson Siqueira da Silva
Contador: 055339/O-3 MG
CPF: 625.200.326-34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2020

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.009.606/0001-06

NIRE: 3121167555-1

Valores em Reais

P A S S I V O E P.LÍQUIDO		31 / Dez / 2020	31 / Dez / 2019
PASSIVO CIRCULANTE		**150.953,27**	**0,00**
Fornecedores		112.567,25	
Tributos e obrigações		38.386,02	
Empréstimos e Financiamentos			
Parcelamento de Impostos			
Títulos a Pagar			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**0,00**	**0,00**
Exigível de Longo Prazo		**0,00**	**0,00**
Parcelamento de Impostos			
Empréstimos e Financiamentos			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**13.981.281,67**	**0,00**
Capital Social		14.151.197,00	
Adiantamento p/ Aumento de Capital Social		589.701,77	
Lucros/Prejuízos Acumulados		-759.617,10	
TOTAL DO PASSIVO E P.LÍQUIDO		**14.132.234,94**	**0,00**

Ivana Assis Pereira
CPF:067.356.706-04
Administradora

Anderson Siqueira da Silva
Contador: 055339/O-3 MG
CPF: 625.200.326-34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2020

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 37.009.606/0001-06
NIRE: 3121167555-1

Valores em Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	31 / Dez / 2020	%H	31 / Dez / 2019	%H
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	**185.632,45**	***94,35%***	**-**	
Receitas	196.748,75	*100,00%*		
(-) Deduções da Receita Operacional	(11.116,30)	*-5,65%*		
(-) CUSTOS DIRETOS	**(725.463,72)**	***-368,73%***	**-**	
(-) Custos Diretos	(725.463,72)	*-368,73%*		
RESULTADO BRUTO	**(539.831,27)**	***-274,38%***	**-**	
		0,00%		
(-) Despesas Administrativas	(222.784,28)	*-113,23%*		
Outras Receitas/Despesas Operacionais	11.723,05	*5,96%*		
(-) Despesas Tributárias		*0,00%*		
Resultados de Outras Participações	0,00	*0,00%*		
RESULTADO OPERACIONAL	**(750.892,50)**	***-381,65%***	**-**	
Resultado Financeiro Líquido	**(8.724,60)**	***-4,43%***	**-**	
Receitas Financeiras	0,03	*0,00%*		
(-) Despesas Financeiras	(8.724,63)	*-4,43%*		
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	**(759.617,10)**	***-386,08%***	**-**	
(-) Imposto de Renda	-	*0,00%*		
(-) Contribuição Social	-	*0,00%*		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**(759.617,10)**	***-386,08%***	**-**	

Ivana Assis Pereira
CPF:067.356.706-04
Administradora

Anderson Siqueira da Silva
Contador: 055339/O-3 MG
CPF: 625.200.326-34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 31/12/2020

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.009.606/0001-06

NIRE: 3121167555-1

Valores em Reais

	31 / Dez / 2020	31 / Dez / 2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(759.617,10)**	**-**
Resultado do Exercício	(759.617,10)	-
AJUSTES	**32.499,96**	**-**
Depreciação e Amortização	32.499,96	
Ajustes de Exercício Anterior	-	
ACRÉSCIMO / DECRÉSCIMO DE ATIVOS	**(144.412,46)**	**-**
Clientes	-	
Adiantamento a Fornecedor	(5.538,46)	
Obras em Andamento	-	-
Depósitos Judiciais	-	
Títulos a Receber	(100.000,00)	
Outas Contas a Receber	(38.874,00)	-
ACRÉSCIMO / DECRÉSCIMO DE PASSIVOS	**150.953,27**	**-**
Obrigações Sociais, Trabalhistas e Tributárias	38.386,02	
Fornecedores	112.567,25	
CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(720.576,33)**	**-**
FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(14.006.490,00)**	**-**
Imobilizado	(826.000,00)	
Intangíveis	(13.180.490,00)	-
CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS	**(14.006.490,00)**	**-**
FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**14.740.898,77**	**-**
Empréstimos e Financiamentos	-	
Constituição de Reservas	589.701,77	
Capital Social	14.151.197,00	
CAIXA LÍQUIDO - ATIVIDADES OPERACIONAIS	**14.740.898,77**	**-**
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA / EQUIVALENTE	13.832,44	-
DISPONIBILIDADES - INICIO DO EXERCÍCIO	-	
DISPONIBILIDADES - FINAL DO EXERCÍCIO	13.832,44	-
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA / EQUIVALENTE	**13.832,44**	**-**

Ivana Assis Pereira
CPF:067.356.706-04
Administradora

Anderson Siqueira da Silva
Contador: 055339/O-3 MG
CPF: 625.200.326-34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 31/12/2020

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 37.009.606/0001-06
NIRE: 3121167555-1

31 de Dezembro
Ano 2020

Valores em Reais

COMPOSIÇÃO	Capital Realizado	Adto Aumento de Capital	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**-**	-	**-**	**-**
Integralização de Capital Social		-		-
Incorporação de Reservas ao Capital Social		-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores			-	-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício			-	-
(-) Distribuições e Outras Destinações	-	-		-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**-**	-	**-**	**-**
Incorporação ao Capital Social	14.151.197,00			14.151.197,00
Ajustes de Exercícios Anteriores				-
Adiantamento Aumentos de Capital		589.701,77		589.701,77
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício			(759.617,10)	(759.617,10)
(-) Distribuições e Outras Destinações			-	-
Saldo Atual	**14.151.197,00**	**589.701,77**	**(759.617,10)**	**13.981.281,67**

Ivana Assis Pereira
CPF:067.356.706-04
Administradora

Anderson Siqueira da Silva
Contador: 055339/O-3 MG
CPF: 625.200.326-34

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE AVALIAÇÃO - 31/12/2020

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.009.606/0001-06

NIRE: 3121167555-1

31 de Dezembro

Ano 2020

Liquidez

Liquidez Geral - ILG	(AC+RLP) / (PC+ELP)	158.244,90 150.953,27	**1,05**
Liquidez Corrente - ILC	AC / PC	158.244,90 150.953,27	**1,05**
Liquidez Seca	(AC - EST) / PC	158.244,90 150.953,27	**1,05**
Solvência Geral	A / (PC + ELP)	14.132.234,94 150.953,27	**93,62**

Nota:
Quanto maior o índice de Liquidez melhor, quanto menor pior.

Estrutura de capital

Grau de Endividamento - ILG	CT / PL	0,00 13.981.281,67	**0,00**
Composição do Endividamento	PC/ATIVO	150.953,27 14.132.234,94	**0,01**
Endividamento Geral - com o ATIVO	PC + PNC/ATIVO	150.953,27 14.132.234,94	**0,01**
Endividamento Geral - com o PL	PC + PNC/PL	150.953,27 13.981.281,67	**0,01**
Imobilização do PL	ANC/PL	13.973.990,04 13.981.281,67	**1,00**

Nota:
Quanto menor o índice de Estrutura de Capital melhor, quanto maior pior.

Rentabilidade

Giro do Ativo	V / A	185.632,45 14.132.234,94	**0,01**
Margem Líquida	LL / V	-759.617,10 185.632,45	**-4,09**
Rentabilidade do Ativo	LL / A	-759.617,10 14.132.234,94	**-0,05**
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	LL / PL	-759.617,10 13.981.281,67	**-0,05**

Nota:
Quanto maior o índice de Rentabilidade melhor, quanto menor pior.

Legenda:		
A	Ativo Total	14.132.234,94
AC	Ativo Circulante	158.244,90
DISP	Disponibilidades	13.832,44
REALIZÁVEL CP	Realizável a **Curto** Prazo	144.412,46
REALIZÁVEL LP	Realizável a **Longo** Prazo	-
ANC	Ativo Não Circulante	13.973.990,04
CT	Capital de Terceiros	-
PC	Passivo Circulante	150.953,27
PNC	Passivo Não Circulante	-
PL	Patrimônio Líquido	13.981.281,67
V	Receitas Líquidas	185.632,45
LL	Lucro Líquido	(759.617,10)

Ivana Assis Pereira
CPF:067.356.706-04
Administradora

Anderson Siqueira da Silva
Contador: 055339/O-3 MG

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA** é uma empresa de responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 27/04/2020, com sede na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, Bairro Santo Agostinho na cidade de Belo Horizonte/MG CEP: 30.190-094 e tem por objeto social a exploração da indústria da construção civil e industrial, saneamento básico, pontes, aeroportos, canais e estradas, locação de máquinas e equipamentos industriais, locação, prestação de serviços profissionais de engenharia civil, estudos, projetos de consultoria, podendo participar de outras sociedades.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras da sociedade foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

No Brasil, em dezembro de 2009, o CPC aprovou o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas empresas e Médias Empresas, sendo o equivalente da IFRS para PMEs (IASB). O CPC PME foi homologado pela resolução CFC nº 1.255/09, o qual entrou em vigor nos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações foram as seguintes:

a) Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência, inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias, a índice ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações financeiras está de acordo com os pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo comitê de Pronunciamento Contábil (CPC), em participar o (CPC), em particular o CPC 26 (R1) – Apresentações das demonstrações contábeis e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CPC) e requerem que a

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Administração da Companhia utilize estimativa e adote premissas objetivas para determinar os montantes apresentados de certos ativos, passivo, receitas e despesas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas em quaisquer períodos afetados. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

C) Contas Circulantes e Não Circulantes

O prazo considerado para distinção entre contas Circulantes e Não Circulantes é de um exercício social completo, ou seja, 365 dias corridos.

d) Ativo Circulante e Não Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

Estão representados por contas em bancos (Itaú), investimentos de curto prazo com vencimentos originais de três meses ou menos, de alta liquidez que são prontamente conversíveis em numerários e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

e) Passivo Circulante e Não Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambais incorridas até a data dos balanços patrimoniais.

Quando aplicáveis, o passivo circulante e não circulantes são registrados a valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e risco de cada transação.

4. **CAPITAL SOCIAL**

O capital social, totalmente integralizado, é representado por 14.151.197 (Quatorze milhões, Cento e Cinqüenta e Uma mil, Cento e Noventa e Sete) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), totalizando o montante de R$ 14.151.197,00 (Quatorze milhões, Cento e Cinqüenta e Um mil, Cento e Noventa e Sete reais).

Belo Horizonte - MG, 11 de Junho de 2021.

IVANA ASSIS PEREIRA
Administradora
CPF:067.356.706-04

ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
CRC/MG:055339/O-3
CPF:625.200.326-34
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Belo Horizonte, 11 de Junho de 2021

Ao senhor contador ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
CRC n.° MG 055339/O-3
CPF: 625.200.326-34

Prezado senhor Contador:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ:37.009.606/0001-06, que as informações relativas ao período-base 31/12/2020, fornecidas à Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis , obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente;

(c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestido de total idoneidade;

(d) Que informações registradas no nosso sistema de gestão e controle interno, são controlados e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

(e) Não haver violação de leis, normas ou regulamento cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

(f) Não existem quaisquer fatos ocorrido no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Atenciosamente,

.....
Ivana Assis Pereira
CPF:067.356.706-04
Administradora

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	3121167555-1	CNPJ:	37.009.606/0001-06	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0037191390050	Inscrição Municipal:		12208900016	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	14/06/2021
Quantidade de páginas:	110		
Período de escrituração			
Início:	07/05/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA	Administrador	
625.200.326-34	ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA	Contador	055339/o3MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/491.171-3 no dia 14/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99728216 em 14/06/2021. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/491.171-3	NUA6

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
Nire:	3121167555-1
CNPJ:	37.009.606/0001-06
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	07/05/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA	
625.200.326-34	ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA	055339/o3MG

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 14/06/2021, às 16:30 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 14 de junho de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/491.171-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
IVANA ASSIS PEREIRA



DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
MG12081125 SSP MG

CPF
067.356.706-04

DATA NASCIMENTO
23/05/1985

FILIAÇÃO
BENITES ANTONIO
PEREIRA
GILVANE ASSIS PEREIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
B

Nº REGISTRO
04200474471

VALIDADE
08/01/2024

1ª HABILITAÇÃO
02/10/2007

OBSERVAÇÕES

Ivana Assis Pereira
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
09/01/2019

Kleyverson Rezende
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

32526610262
MG546950442

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1671792019

PROIBIDO PLASTIFICAR
1671792019

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 1 – PROPOSTA COMERCIAL E 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - REFERENTE À LICITAÇÃO **CPLI.1120210199** OBJETIVANDO A EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SABARÁ / MG.

No dia 19/01/2022 08:30:00 horas, na sede da COPASA MG, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, constituída pelos empregados infra-assinados.

Presentes também os Srs. Representantes das licitantes abaixo relacionadas.

Dando inicio a sessão foram recebidos os Envelopes nº 1 e 2 e os documentos de credenciamento das licitantes, em seguida foram abertos os Envelopes n.º 1 – Proposta comercial – que, em resumo, são as seguintes:

LICITANTES	PREÇO TOTAL (R$)
CONSÓRCIO SES SABARÁ MG	R$ 63.683.760,46
CONSÓRCIO SES-PS	R$ 68.917.520,54
CONSÓRCIO SABARÁ CMN-ENFIL-CONSTRUVAP-AMF	R$ 71.851.622,59
PERFIL ENGENHARIA S/A	R$ 73.765.926,03

Nenhuma das licitantes solicitou o uso do benefício de EPP/ME, previsto na Lei Complementar 123/2006.

Conforme consta no Capítulo Sexto do Edital a Comissão procedeu correção no valor total da proposta da licitante CONSORCIO SES SABARÁ MG, passando o valor total da mesma para R$ 63.683.781,64, e com a bonificação R$ 64.551.643,64.

Conforme consta no Capítulo Sexto do Edital a Comissão procedeu correção no valor total da proposta da licitante CONSÓRCIO SABARÁ CMN-ENFIL-CONSTRUVAP-AMF, passando o valor total da mesma para R$ R$ 71.851.620,22, e com a bonificação R$ R$ 72.719.482,22.

Todas as propostas comerciais atenderam ao disposto no Edital e foram classificadas.

Assim, a classificação das propostas com as correções e somando a bonificação constante no edital, é a seguinte:

LICITANTES	PREÇO TOTAL (R$)
CONSÓRCIO SES SABARÁ MG	R$ 64.551.643,64
CONSÓRCIO SES-PS	R$ 69.785.382,54
CONSÓRCIO SABARÁ CMN-ENFIL-CONSTRUVAP-AMF	R$ 72.719.482,22
PERFIL ENGENHARIA S/A	R$ 74.633.788,03

A Comissão solicitou nos termos do item 11.1, letra "c" do Edital, ao representante do CONSÓRCIO SES SABARÁ MG, que ofertou o menor preço, uma melhor proposta, ao que o representante da mesma respondeu que não seria possível ofertar uma melhor proposta.

Em seguida foi aberto o Envelope nº 2 – Habilitação da licitante cuja Proposta foi classificada em primeiro lugar.

Verificada a documentação a Comissão decidiu **habilita-la** e, consequentemente declará-la vencedora da licitação e **adjudicar** as obras e serviços à **CONSÓRCIO SES SABARÁ MG**, sendo o valor adjudicado de **R$ 64.551.643,64** e prazo de **24 meses** consecutivos.

Foi concedido o prazo de 5 dias úteis para apresentação dos atestados originais a esta CPLI.

As propostas comerciais de todas as licitantes e os documentos de habilitação da licitante vencedora foram visados por todos os interessados.

Os Envelopes nº 2 – Documentos de Habilitação – das demais licitantes ficaram sob a guarda da Comissão, devidamente lacrados e inviolados, e serão devolvidos nos termos do Edital.

Nada mais havendo a tratar, a Comissão deu por encerrada a Sessão agradecendo a presença de todos.

A Comissão lavrou a presente ata que, após lida e aprovada, foi por todos os presentes devidamente assinada.

MAURÍCIO GONÇALVES SOARES PRESIDENTE	CARLOS ROBERTO M BARBOSA MEMBRO CONVOCADO
MARINA LUCIA DE SA BITTENCOURT MEMBRO	MARILANGELA LOREDO FROIS MEMBRO CONVOCADO

PERFIL ENGENHARIA S/A – PROTOCOLOU NA CPLI.

CONSÓRCIO SABARÁ CMN-ENFIL-CONSTRUVAP-AMF, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS CONSTRUTORA MONTE NEGRO (LÍDER), ENFIL, CONSTRUVAP E AMF – ENTREGOU MEDIANTE PORTADOR – AUSENTOU-SE

CONSÓRCIO SES-PS, CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS POROS CONSTRUTORA EIRELI (LÍDER) E STER ENGENHARIA LTDA – RODOLFO SANTANA SANCHES LIMA – AUSENTOU-SE

CONSÓRCIO SES SABARÁ MG, CONSTIUÍDO PELAS EMPRESAS RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA (LÍDER), INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA E CONATA ENGENHARIA LTDA – GABRIEL LUCAS CRUZ

798

10:33

796

CPLI.1120210199 **A**

44ATO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE À LICITAÇÃO **CPLI.1120210199** OBJETIVANDO A EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SABARÁ / MG.

Vencedora: **CONSÓRCIO SES SABARÁ MG, constituído pelas empresas RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA (LÍDER), INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e CONATA ENGENHARIA LTDA**

Valor adjudicado: **R$ 64.551.643,64**

Prazo de **24** meses consecutivos.

Declaração de Conformidade do Procedimento Licitatório	Declaração DRJU
Declaro que o presente Procedimento Licitatório foi conduzido de acordo com as normas legais e procedimentos regulamentares aplicáveis, tendo sido observados todos os prazos cabíveis. Recomendo sua homologação. _____ Maurício Gonçalves Soares Presidente da Comissão de Licitação	Tendo analisado o presente Procedimento Licitatório e verificado que o mesmo foi conduzido segundo todas as normas legais aplicáveis, opino pela sua homologação. _____ Brigida Bueno Maiolini Diretora Adjunta Jurídica

Homologação do Procedimento Licitatório CPLI.1120210199

Autorizada pelo CRD nº 05/2021 Data: 31/01/22

Carlos Eduardo Tavares de Castro
Diretor Presidente

Diretor Presidente

Data: 31/02/2022

RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS:23612410644

Assinado de forma digital por RICARDO AUGUSTO SIMOES CAMPOS:23612410644
Dados: 2022.02.03 11:53:51 -03'00'

Diretor da Área

Data: __/__/__

0801

3:05

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG

CPLI. 1120210199

OBJETO: EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS, DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SABARÁ / MG.

CONSÓRCIO SES SABARÁ MG

ENDEREÇO: Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301 – Santo Agostinho BH/MG - CEP: 30.190-094. Fone: (0xx31) 3048-2850

- RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – CNPJ 37.009.606/0001-06 - **LÍDER**
- INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 57.444.283/0001-88
- CONATA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 01.535.369/0001-61

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

01

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 000.424/18

FOLHA:0001/0005

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, "JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 69648/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1406127442, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA "COMIM CONSTRUTORA LTDA", EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR. ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS.::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO":::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 346041 A 346078 O ATESTADO CONTENDO 38 FOLHAS, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVICO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDAO DAS INFORMACOES NELE CONSTANTES.::

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE CONSTA DA PRESENTE CERTIDAO A SEGUINTE RESSALVA.::

- NAO FAZEM PARTE DA PRESENTE CERTIDAO OS ITENS: 2.1.23; 2.3.22; 7.15.26; 7.26 CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA EM 21/11/2017, UMA VEZ QUE NAO SAO DA ATRIBUICAO DO ENGENHEIRO CIVIL JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR.::::::::::::::::::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0005 FOLHAS.

BELO HORIZONTE, 09 DE JULHO DE 2018.

ANTONIO BRASILEIRO BARBOSA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REG BELO HORIZONTE
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELOS DE CONTROLE DO CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 000.424/18 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

Profissional:
Nome : JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000069648
RNP : 1406127442
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

Contratada : COMIM CONSTRUTORA LTDA

Registro: 006093

Nro Da Art: 1-41046556OO Data Anotacao : 10/8/2012 Data Baixa : 00/00/0000
Motivo Da Baixa :
Contratante : MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA
Local Da Obra/Servico : DIV DIVERSOS
Proprietario : MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA
Cidade : JUIZ DE FORA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL
Finalidade : 34111 PARA OUTROS FINS
Quantificacao : 2,00
Valor Obra / Servico : R$ 108.589.096,42
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: CT Nº 01.2012.066 - EXECUCAO PELA CONTRA
TADA DOS TRABALHOS DESTCRITOS NO EDITAL
017/2011 - SO

Antonio Brasileiro Barbosa
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 000.424/18 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005

Profissional:
Nome : JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000069648
RNP : 1406127442
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

Contratada : COMIM CONSTRUTORA LTDA

Registro: 006093

Nro Da Art: 1-5154594700 Data Anotacao : 7/5/2014 Data Baixa : 00/00/0000
Motivo Da Baixa :
Contratante : MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA
Local Da Obra/Servico : DIV DIVERSOS 0
Proprietario : MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA
Cidade : JUIZ DE FORA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2547 EXECUCAO DE MONTAGEM / HIDRO/SANITARIO
4347 PROJETO / HIDRO/SANITARIO
Finalidade : 34111 PARA OUTROS FINS
Quantificacao : 2,00
Valor Obra / Servico : R$ 2.456.106,05
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: ADITIVO DE DECRESCIMO CT 01.2012.066 -
EXECUCAO PELA CONTRATADA DOS TRABALHOS
DESCRITOS NO EDITAL 017/2013 - SO

Antonio Brasileiro Barbosa
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
CREA-MG

563
04

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 000.424/18 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

Profissional:
Nome : JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000069648
RNP : 1406127442
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

Contratada : COMIM CONSTRUTORA LTDA

Registro: 006093

Nro Da Art: 1-5154870600 Data Anotacao : 30/6/2015 Data Baixa : 00/00/0000
Motivo Da Baixa :
Contratante : MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA
Local Da Obra/Servico : DIV DIVERSOS 0
Proprietario : MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA
Cidade : JUIZ DE FORA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2547 EXECUCAO DE MONTAGEM / HIDRO/SANITARIO
4347 PROJETO / HIDRO/SANITARIO
Finalidade : 34111 PARA OUTROS FINS
Quantificacao : 2,00
Valor Obra / Servico : R$ 1.663.780,96
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: ADITIVO DE ACRESCIMO DE 1,56764 % AO
CT 01.2012.066 - EXECUCA. PELA CONTRATAD
DO TRAB. DESCRITOS NO EDITAL 017/2013-SO

Antonio Brasileiro Barbosa
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
CREA-MG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 000.424/18 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

Profissional:
Nome : JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000069648
RNP : 1406127442
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Contratada : COMIM CONSTRUTORA LTDA

Registro: 006093

Nro Da Art: 1-5155058000 Data Anotacao : 8/1/2018 Data Baixa : 00/00/0000
Motivo Da Baixa :
Contratante : MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA
Local Da Obra/Servico : DIV DIVERSOS 0
Proprietario : MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA
Cidade : JUIZ DE FORA - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 35430 TRATAMENTO DE ESGOTO
Quantificacao : 2,00
Valor Obra / Servico : R$ 111.648.948,06
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: ADITIVO DE ACRESCIMO DE 3,5735% AO CT 01.2012.066 - EXECUCAO PELO CONTRATADO TRAB. DESCRITOS NO EDITAL 017/2011-SO

BELO HORIZONTE, 09 DE JULHO DE 2018

Antonio Brasileiro Barbosa
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

JUIZ DE FORA
PREFEITURA

346041

Atestado Técnico Parcial

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a Empresa **COMIM CONSTRUTORA EIRELI,** estabelecida na Av. Mario Werneck, n° 310, 7º andar, salas 701 a 704 - Bairro Estoril, Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº 16.587.834/0001-85, executou parcialmente para o **Município de Juiz de Fora,** pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 18.338.178/0001-02, estabelecida a Av. Brasil, n° 2001, Centro– Juiz de Fora - MG, por meio do **contrato nº 01.2012.066, no valor de R$ 111.648.948,06 (cento e onze milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais, e seis centavos)** no período de **01/07/2013 a 31/12/2018**, com Responsabilidade Técnica integral, **aos serviços de implantação dos coletores tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora,** conforme planilha em anexo e destacando os principais itens abaixo:

Atestamos ainda, que os serviços foram executados a contento, seguindo instruções pertinentes e da fiscalização "in loco" em conformidade com as exigências contratuais.

CONFERE COM O ORIGINAL
1040
MATRÍCULA
Elizabeth
NOME
CREA-MG

Para tanto descreve seu respectivo responsável:

Julio Cesar Marques Soares Junior - CREA-MG 0000069648D

Recebido
Em ____/____/20____

Secretaria de Obras
Rua Osório de Almeida, 689 – Poço Rico - CEP: 36020-020- Tel: (32) 3690-7403 Ramal: 211 - Fax: (32) 3690-7735
Juiz de Fora - MG

346042

FASE 01 - OBRAS LINEARES, ELEVATORIAS E ETE UNIÃO INDUSTRIA
INTERCEPTORES – INDEPENDÊNCIA / VILA IDEAL
LINHA DE RECALQUE - INDEPENDÊNCIA / MANOEL HONÓRIO / VILA IDEAL
ELEVATÓRIAS – INDEPENDÊNCIA VAZÃO 900,16 L/S - VILA IDEAL VAZÃO 1.091,07 L/S - MANOEL HONÓRIO VAZÃO 124,78 L/S
COLETORES TRONCO - MATRIMÔNIO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - UNIÃO INDÚSTRIA – VAZÃO MÉDIA AFLUENTE 864,0 LITROS POR SEGUNDO

FASE 02 - OBRAS LINEARES, ELEVATORIAS E ETE SANTA LUZIA
INTERCEPTORES – MARIANO PROCÓPIO / IP 03 MANOEL HONÓRIO / IP 03 VITORINO BRAGA / IP 03 SURERUS
LINHA DE RECALQUE - MARIANO PROCÓPIO
COLETORES TRONCO - D'ANTA / SÃO PEDRO / TAPERA
ELEVATÓRIAS - MARIANO PROCÓPIO VAZÃO 220,00 L/S - VITORINO BRAGA VAZÃO 100,65 L/S
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - UNIÃO INDÚSTRIA – VAZÃO MÉDIA AFLUENTE 51,80 LITROS POR SEGUNDO

DEMONSTRATIVOS DE QUANTIDADES EXECUTADA

FASE 01 - EIXO DO PARAIBUNA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIO PARAIBUNA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRATIVOS E INFRA		
1-	CANTEIRO DE OBRAS E SINALIZAÇÃO		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE APOIO	CJ	5,00
1.2	CANTEIRO DE APOIO	VB	338,51
1.3	REMANEJAMENTO DE CANTEIRO DE APOIO	CJ	15,00
1.4	TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES		
1.4.1	TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO EM CAMINHAO CARROCERIA, DISTANCIA 5 KM	T	3.249,36
1.4.2	TRANSPORTE DE TUBO DE FERRO FUNDIDO EM CAMINHAO CARROCERIA, DISTANCIA 5 KM	T	1.639,63
1.4.3	TRANSPORTE DE TUBO DE PVC EM CAMINHAO CARROCERIA, DISTANCIA 5 KM	100M	33,80
1.5	ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO CENTRAL		
1.5.1	ESTRUTURA RACIONALIZADA PARA ESCRITÓRIO CENTRAL	m²	95,90
1.5.2	ESTRUTURA RACIONALIZADA PARA ALMOXARIFADO CENTRAL	m²	45,60
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	79,85
2	ESTRUTURAS ELEVATÓRIAS		
2.1	EEEG INDEPENDÊNCIA - VAZÃO MÉDIA 900,16 L/S		
2.1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
2.1.1.1	BARRACÃO PROVISÓRIO DE OBRA	m²	50,00
2.1.1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	VB	1,00
2.1.1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE TELEFONE	VB	1,00
2.1.1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	VB	1,00
2.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.2.3	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	14.559,50
2.1.2.4	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	607,90
2.1.2.5	TAPUME COM TÁBUAS SOBREPOSTAS	m²	307,23
2.1.2.6	PLACA DA OBRA	m²	9,13
2.1.3	SINALIZAÇÃO E DESVIO DE TRÂNSITO		
2.1.3.1	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	300,00
2.1.3.2	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m	200,00
2.1.4	ESCORAMENTO DE ÁREAS		
2.1.4.1	TRANSPORTE (FRETE) ESTACA PRANCHA ATÉ 43 PÇ OU 24 TON	VB	4,00
2.1.4.2	LOCAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, COMPREENDENDO, MOBILIZAÇÃO, CRAVAÇÃO E EXTRAÇÃO	m²	880,01
2.1.5	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.5.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	4,21
2.1.5.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 5,5 ATE 7,5 M	m³	3.024,59

CONFERE COM O ORIGINAL
1040
MATRÍCULA
Elizabeth
NOME
CREA-MG

346043

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
2.1.5.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	3.833,03
2.1.5.4	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	52.796,91
2.1.5.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR - 100% PROCTOR NORMAL	m³	1.152,88
2.1.5.6	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	2.385,95
2.1.6	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO		
2.1.6.1	MOBILIZAÇÃOE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	un	2,00
2.1.6.2	INSTALAÇÃO DE PONTEIRAS	un	79,00
2.1.6.3	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXA MENTO	CJXDIA	147,00
2.1.6.4	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO	H	2.476,00
2.1.7	INFRAESTRUTURA		
2.1.7.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃE	m²	154,35
2.1.7.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	66,86
2.1.7.3	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m²	281,91
2.1.7.4	LASTRO DE BRITA 2	m²	11,13
2.1.7.5	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m²	9,81
2.1.8	SUPER ESTRUTURA	KG	60.741,17
2.1.8.1	ARMADURA EM AÇO CA-50	m²	1.904,71
2.1.8.2	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	425,36
2.1.8.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	736,22
2.1.8.6	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCACAO	m³	727,93
2.1.8.7	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL		
2.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1.10	ALVENARIA/REVESTIMENTO		
2.1.10.1	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3, E=5 MM	m²	259,70
2.1.10.3	EMBOCO/MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:4, E=20 MM	m²	259,70
2.1.10.4	ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:0,5:8 - TIPO 2 -	m²	130,35
2.1.11	PISOS INTERNOS		
2.1.12	PINTURA		
2.1.13	SERVIÇOS EXTERNOS		
2.1.13.2	PASSEIO EM CONCRETO , FCK = 13,5 MPA, CONTROLE TIPO C , INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E=7 CM	m²	27,71
2.1.13.3	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE COXIM DE AREIA	m²	380,00
2.1.14	PAISAGISMO	m²	300,00
2.1.14.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, EM PLACAS DE 40 X 40 CM		
2.1.15	COBERTURA		
2.1.15.1	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA , VAO DE 10 M	m²	101,33
2.1.15.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA AGUA, SEM RECOBRIMENTO LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E = 8 MM, ALTURA 250 MM, LARGURA UTIL 908 MM E LARGURA NOMINAL 1.8 MM	m²	101,33
2.1.16	ESQUADRIAS DE FERRO		
2.1.16.1	PORTA DE FERRO SOB ENCOMENDA, DE ABRIR, EM CHAPA DUPLA, COLOCACAO E ACABAMENTO COM UMA FOLHA	m²	5,15
2.1.16.2	JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCACAO E ACABAMENTO BASCULANTE	m²	11,76
2.1.16.3	GRADE DE PROTEÇÃO COM TELA ZINCADA Nº 12 BWG COM MALHA 3X3 CM ESTRUTURA DE CANTONEIRA GALVANIZADA	m²	27,14
2.1.17	VIDROS		
2.1.17.1	VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMAOS DE MASSA E = 4 MM	m²	8,78
2.1.18	HIDROMECÂNICO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
2.1.18.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM CLARABOIA EM POLICARBONATO S/VENTILAÇÃO TP-01 COM GRADE DE PROTEÇÃO.	VB	1,00
2.1.18.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM GUARDA CORPO H:120CM	m	8,00
2.1.18.8	FORNECIMENTO E MONTAGEM GRADE MANUAL GROSSA INCLUINDO CHUMBADORES E RASTELO	un	2,00
2.1.18.10	FORNECIMENTO E MONTAGEM BANDEJA EM AÇO INOX CONFORME PROJETO EE4-018 REV.0	un	2,00
2.1.19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE APARELHOS EM FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO EE4017 REV.0		
2.1.19.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO H:400CM CONFORME PROJETO EE4020 REV.0	un	1,00
2.1.19.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO H:665CM COM BARRA DE SEGURANÇA	un	1,00
2.1.19.8	FORNECIMENTO E MONTAGEM CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL C/FLUSH VALE CONFORME PROJETO EE4-031 REV.0	CJ	4,00
2.1.20	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, PVC, MISCELANEAS, VALVULAS E APARELHOS (EXCETO CONJUNTO MOTOBOMBA) CONFORME PROJETO EE4030		
2.1.20.1	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:500MM	PÇ	4,00
2.1.20.2	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:200MM	PÇ	2,00
2.1.20.3	FORNECIMENTO DE CLC10 L:0,25M D:500MM	PÇ	4,00
2.1.20.4	FORNECIMENTO FC10 D:900MM	PÇ	1,00
2.1.20.5	FORNECIMENTO JDTA10 D:900MM	PÇ	3,00
2.1.20.6	FORNECIMENTO DE RFF10 D:400X350MM	PÇ	4,00
2.1.20.7	FORNECIMENTO DE RFF10 D:500X400MM	PÇ	4,00
2.1.20.8	FORNECIMENTO DE RFF10 D:600X500MM	PÇ	4,00
2.1.20.9	FORNECIMENTO DE TFF10 D:900X600MM	PÇ	4,00
2.1.20.10	FORNECIMENTO DE TFF10 D:900X200MM	PÇ	1,00
2.1.20.11	FORNECIMENTO DE TFL10 L:1,00M D:500MM	PÇ	4,00
2.1.20.12	FORNECIMENTO DE TFL10 L:3,0M D:200MM	PÇ	1,00
2.1.20.13	FORNECIMENTO DE TFL10 L:4,50M D:500MM	PÇ	4,00
2.1.20.14	FORNECIMENTO DE TFL10 L:3,50M D:900MM	PÇ	1,00
2.1.20.15	FORNECIMENTO DE TOF10 L:0,50M D:200MM	PÇ	1,00
2.1.20.16	FORNECIMENTO DE VALVULA DE RETENÇÃO D:500MM	PÇ	4,00
2.1.20.17	FORNECIMENTO DE RCFC10 D:500MM	PÇ	4,00
2.1.20.18	FORNECIMENTO DE R23FY10 D:200MM	PÇ	1,00
2.1.20.19	FORNECIMENTO DE TUBO GUIA L:6,50M	PÇ	8,00
2.1.20.20	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA INTERMEDIARIA AÇO INOX.304 D:350 CONF. PROJETO EE4-032 REV.0	PÇ	4,00
2.1.20.21	FORNECIMENTO DE TUBO TIPO COLETOR PUBLICO D:100MM	m	4,00
2.1.20.22	FORNECIMENTO DE CURVA 90 D:100MM	PÇ	1,00
2.1.20.23	FORNCIMENTO DE VALVULA DE RETENÇÃO D:100MM	PÇ	1,00
2.1.20.24	FORNECIMENTO DE ABF10 D:200	PÇ	5,00
2.1.20.25	FORNECIMENTO DE ABF10 D:350	PÇ	4,00
2.1.20.26	FORNECIMENTO DE ABF10 D:400	PÇ	4,00
2.1.20.27	FORNECIMENTO DE ABF10 D:400	PÇ	25,00
2.1.20.28	FORNECIMENTO DE ABF10 D:600	PÇ	4,00
2.1.20.29	FORNECIMENTO DE ABF10 D:900	PÇ	9,00
2.1.20.30	FORNECIMENTO DE PPF10 L:90,0MM D:20	CJ	120,00
2.1.20.31	FORNECIMENTO DE PPF10 L:100,0MM D:24	CJ	464,00
2.1.20.32	FORNECIMENTO DE PPF10 L:120,0MM D:27	CJ	80,00
2.1.20.33	FORNECIMENTO DE PPF10 L:130,0MM D:33	CJ	84,00
2.1.20.34	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXOES EMFERRO FUNDIDO, PVC, MISCELANEAS, VALVULAS E APARELHOS (EXCETO CONJUNTO MOTOBOMBA) CONFORME PROJETO EE4-031 REV.0	VB	1,00
2.1.22	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC CONFORME PROJETO EE4003 REV.0		
2.1.22.1	FORNECIMENTO DE JOELHO 45 D:32	PÇ	2,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
2.1.22.2	FORNECIMENTO DE JOELHO DE 90 D:32	PÇ	2,00
2.1.22.3	FORNECIMENTO DE ADAPTADOR SOLDA/ ROSCA D:32X1	PÇ	2,00
2.1.22.4	FORNECIMENTO DE TE D:32	PÇ	1,00
2.1.22.5	FORNECIMENTO DE TE DE REDUÇÃO D:32X25	PÇ	2,00
2.1.22.6	FORNECIMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO D:32X25	PÇ	2,00
2.1.22.7	FORENCIMENTO DE TUBO D:32	m	24,00
2.1.22.8	FORNECIMENTO DE JOELHO DE 90 D:25	PÇ	8,00
2.1.22.9	FORNECIMENTO DE TE D:25	PÇ	2,00
2.1.22.10	FORNECIMENTO DE ADAPTADOR SOLDA/ROSCA D:25X3/4	PÇ	2,00
2.1.22.11	FORNECIMENTO DE JOELHO 90 SOLDA C/ BUCHA LATAO D:25X3/4	PÇ	2,00
2.1.22.12	FORNECIMENTO DE JOELHO DE REDUÇÃO SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATÃO D:25X1/2	PÇ	3,00
2.1.22.13	FORNECIMENTO DE LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL E COM BUCHA LATÃO D:25X1/2	PÇ	2,00
2.1.22.14	FORNECIMENTO DE TUBOP D:25	m	70,00
2.1.22.15	FORNECIMENTO DE LUVA D:1"	PÇ	2,00
2.1.22.16	FORNECIMENTO DE NIPEL D:1"	PÇ	2,00
2.1.22.17	FORNECIMENTO DE COTOVELO DE 90 D:1"	PÇ	2,00
2.1.22.18	FORNECIMENTO DE UNIÃO D:1"	PÇ	1,00
2.1.22.19	FORNECIMENTO DE TUBO D:1"	m	2,00
2.1.22.20	FORNECIMENTO DE UNIÃO D:3/4	PÇ	1,00
2.1.22.21	FORNECIMENTO DE NIPEL D:3/4	PÇ	2,00
2.1.22.22	FORNECIMENTO DE LUVA D:3/4	PÇ	1,00
2.1.22.23	FORNECIMENTO DE COTOVELO DE 90 D:3/4	PÇ	1,00
2.1.22.24	FORNECIMENTO DE TUBO D:3/4	m	1,00
2.1.22.26	FORNECIMENTO DE NIPEL D:1/2	PÇ	2,00
2.1.22.28	FORNECIMENTO DE VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO LOCAL 15MCA D:3/4	PÇ	1,00
2.1.22.29	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE D:3/4	PÇ	2,00
2.1.22.30	FORNCIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE D:1"	PÇ	1,00
2.1.22.31	FORNECIMENTO DE HIDROMETRO CONF. ESPECIFICAÇÃO D:1"	PÇ	1,00
2.1.22.33	FORNECIMENTO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO D:160	PÇ	1,00
2.1.22.34	FORNECIMENTO DE TUBO PVC TIPO ESGOTO D:150	m	24,00
2.1.23	ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO		
2.1.23.1	ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO	CJ	0,98
2.1.23.2	PASSEIO (ALIMENTAÇÃO ENTRE POSTE E SUBESTAÇÃO)	CJ	0,98
2.1.23.3	SUBESTAÇÃO ABRIGADA (2X300KVAE 1X15KVA)	CJ	0,98
2.1.23.4	PASSEIO 2 (ALIMENTAÇÃO ENTRE SUBESTAÇÃO E QDP-101 E 102)	CJ	1,00
2.1.23.5	PASSEIO 3 (ALIMENTAÇÃO ENTRE SUBESTAÇÃO E QDC-101 E 102)	CJ	1,00
2.1.23.6	QDP 101	CJ	0,98
2.1.23.7	QDP 102	CJ	0,98
2.1.23.8	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	CJ	0,98
2.1.23.9	CCM - 101/102/103/104 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTORES DE 110CV EM 440V	CJ	3,90
2.1.23.10	CCM -105 PARTIDA DIRETA DE MOTOR DE 1CV EM 440V	CJ	0,98
2.1.23.11	QC - 101	CJ	0,98
2.1.23.12	QCP-101	CJ	0,98
2.1.23.13	QDP - 102	CJ	0,98
2.1.23.14	EQUIPAMENTOS PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA	CJ	0,98
2.1.23.15	INSTALAÇÕES ELETRICAS CONVENCIONAIS	CJ	0,98
2.1.23.16	CABOS ENERGIA E CONDUTORES EM GERAL	CJ	1,00
2.1.23.17	ATERRAMENTO		
2.2	[illegible]		
2.2.15	HIDROMECÂNICO		
2.2.15.11	FORNECIMENTO E MONTAGEM CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL C/FLUSH VALE CONFORME PROJETO EE2-020 REV.0	CJ	2,40
2.2.16	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES FERRO FUNDIDO PVC MISCELÂNEAS, VALVULAS E ATUADORES (EXCETO O CONJUNTO MOTO BOMBA) CONFORME PROJETO EE2-020 REV.0		

346046

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT
2.2.16.1	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:100MM	PÇ	1,00
2.2.16.2	FORNECIMENTO DE TFL10 L:2,80M D:100MM	PÇ	1,00
2.2.16.3	FORNECIMENTO DE TFP10 L:1,00M D:100MM	PÇ	1,00
2.2.16.4	FORNECIMENTO DE TOF10 L:0,25M D:100MM	PÇ	1,00
2.2.16.6	FORNECIMENTO DE CLC10 L:0,25M D:200MM	PÇ	3,00
2.2.16.7	FORNECIMENTO DE TFL10 L:0,76M D:200MM	PÇ	3,00
2.2.16.8	FORNECIMENTO DE TFL10 L:3,0M D:200MM	PÇ	3,00
2.2.16.9	FORNECIMENTO DE TFP1 L:2,88M D:200MM	PÇ	3,00
2.2.16.10	FORNECIMENTO DE C45FF10 D:300MM	PÇ	3,00
2.2.16.11	FORNECIMENTO DE FC10 D:300MM	PÇ	1,00
2.2.16.12	FORNECIMENTO DE JDTA 10 D:300MM	PÇ	2,00
2.2.16.13	FORNECIMENTO DE TFP10 L:2,50M D:300MM	PÇ	1,00
2.2.16.14	FORNECIMENTO DE YFF10 D:300MM	PÇ	2,00
2.2.16.18	FORNECIMENTO DE R23FC10 D:200MM	PÇ	3,00
2.2.16.19	FORNECIMENTO DE R23FV10 D:100MM	PÇ	1,00
2.2.16.27	FORNECIMENTO DE PPF10 L:90MM D:20	PÇ	22,00
2.3	[illegible]		
2.3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
2.3.1.1	BARRACÃO PROVISÓRIO DE OBRA	m²	30,00
2.3.1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	VB	1,00
2.3.1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	VB	1,00
2.3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.3.2.3	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR	m³	16,60
2.3.2.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE T JOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	167,65
2.3.2.5	CARGA DE ENTULHO EM CAM INHÃO BASCULANTE DE FORMA MECANIZADA	m³	184,15
2.3.2.7	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERÍMETRO URBANO	M3XKM	2.760,25
2.3.2.8	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	226,60
2.3.2.9	TAPUME COM TÁBUAS SOBREPOSTAS	m²	228,90
2.3.2.10	PLACA DA OBRA	m²	2,13
2.3.3	SINALIZAÇÃO E DESVIO DE TRÁFEGO		
2.3.3.2	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m	18,35
2.3.4	ESCORAMENTO DE VALAS		
2.3.4.1	TRANSPORTE (FRETE) ESTACA FRANCHA ATÉ 43 PÇ OU 24 TON	VB	2,00
2.3.4.2	LOCAÇÃO DE ESTACA PRANCHA COMPREENDENDO, MOBILIZAÇÃO, CRAVAÇÃO E EXTRAÇÃO	m²	464,42
2.3.5	MOVIMENTO DE TERRA		
2.3.5.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 5,5 ATE 7,5 M	m³	1.651,09
2.3.5.3	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	1.651,09
2.3.5.4	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERÍMETRO URBANO	M3XKM	43.425,64
2.3.5.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR - 100% PROCTOR NORMAL	m³	460,83
2.3.5.6	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	1.396,56
2.3.6	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO		
2.3.6.1	MOBILIZAÇÃOE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	un	1,00
2.3.6.2	INSTALAÇÃO DE PONTEIRAS	un	4,00
2.3.6.3	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXA MENTO	CHXUN	48,00
2.3.6.4	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO	h	506,00
2.3.7	INFRAESTRUTURA		
2.3.7.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕE	m²	140,58
2.3.7.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA FUNDO DE VALA	m²	188,21
2.3.7.3	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m²	60,24
2.3.7.4	LASTRO DE BRITA 2	m²	19,35
2.3.7.5	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m²	14,49
2.3.7.7	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO COM TABUA DE 3A,SEM REAPROV.	m²	49,66
2.3.7.8	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	394,36
2.3.7.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 20,0 MPA	m³	23,51

346047

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
2.3.8	SUPERESTRUTURA	KG	38.427,25
2.3.8.1	ARMADURA EM AÇO CA-50	m²	1.235,41
2.3.8.2	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLASTIFICADA 12 MM	m³	319,42
2.3.8.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m²	585,35
2.3.8.6	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCACAO	m²	304,35
2.3.8.7	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL		
2.3.10	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
2.3.10.1	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3, E=5 MM	m²	628,08
2.3.10.2	EMBOCO/MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:2:8, E = 20 MM	m²	393,32
2.3.10.3	EMBOCO/MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:4, E=20 MM	m²	283,77
2.3.10.4	ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:0,5:8 - TIPO 2 -	m²	241,08
2.3.12	PINTURA	m²	575,80
2.3.12.2	LATEX ACRILICO EM PAREDE EXTERNA COM TRES DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA	m²	36,06
2.3.12.3	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE FERRO COM DUAS DEMAOS		
2.3.13	SERVICOS COMPLEMENTARES		
2.3.13.2	PISO DE CONCRETO FCK = 15 MPA, CONTROLE TIPO B , E=12 CM, SOBRE LASTRO DE BRITA 3 E 4, E=5 CM, E ARMADO COM TELA DE ACO CA-60	m²	271,00
2.3.13.3	PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE COXIM DE AREIA	m²	69,60
2.3.13.4	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO OU PVC, FIXADA EM MOURAO DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,00 M	m	91,32
2.3.13.5	LASTRO DE BRITA 2	m³	16,10
2.3.14	PAISAGISMO		
2.3.14.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS DE 40 X 40 CM	m²	125,50
2.3.15	COBERTURA		
2.3.15.1	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA , VAO DE 10 M	m²	133,11
2.3.15.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, UMA AGUA, SEM RECOBRIMENTO LONGITUDINAL, PERFIL TRAPEZOIDAL, E = 8 MM, ALTURA 250 MM, LARGURA UTIL 908 MM E LARGURA NOMINAL 1.8 MM	m²	133,11
2.3.16	ESQUADRIAS DE FERRO		
2.3.16.1	PORTA DE FERRO SOB ENCOMENDA, DE ABRIR, EM CHAPA DUPLA, COLOCACAO E ACABAMENTO COM UMA FOLHA	m²	16,80
2.3.16.2	JANELA DE FERRO SOB ENCOMENDA, COLOCACAO E ACABAMENTO BASCULANTE	m²	12,26
2.3.16.3	GRADE DE PROTEÇÃO COM TELA ZINCADA Nº 12 BWG COM MALHA 3X3 CM ESTRUTURA DE CANTONEIRA GALVANIZADA	m²	7,00
2.3.17	VIDROS		
2.3.17.1	VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, DUAS DEMAOS DE MASSA E = 4 MM	m²	5,76
2.3.18	HIDROMECANICO		8,00
2.3.18.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM GUARDA CORPO H:120CM	un	1,00
2.3.18.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA EM AÇO INOX CONFORME PROJETO EE5-017 REV.0	un	1,00
2.3.18.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE MANUAL GROSSA INCLUINDO RASTELO CHUMBADORES CONFORME PROJETO EE5-017 REV.0	un	1,00
2.3.18.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLARABOIAS EM POLICARBONATO CONFORME PROJETO EE5-018 REV.0	un	1,00
2.3.18.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO H:415CM CONFORME PROJETO EE5-019 REV.0	un	1,00
2.3.18.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA METALICA TIPO MARINHEIR	un	1,00
2.3.19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PEÇAS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, PVC, MISCELÂNEAS, VÁLVULAS E REGISTROS DO PROJETO E JUNTAS ELÁSTICAS CONFORME PROJETO		
2.3.19.1	FORNECIMENTO DE RFF10 D:400X350MM	PÇ	5,00

346045

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT
2.3.19.2	FORNECIMENTO DE RF10 D:500X400MM	PÇ	4,00
2.3.19.3	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:500MM	PÇ	4,00
2.3.19.4	FORNECIMENTO DE TFL10 L:1,10M D:500MM	PÇ	4,00
2.3.19.5	FORNECIMENTO DE CLC10 L:0,25M D:500MM	PÇ	4,00
2.3.19.6	FORNECIMENTO DE RFF10 D:600X500MM	PÇ	4,00
2.3.19.7	FORNECIMENTO DE FC10 D:1000MM	PÇ	1,00
2.3.19.8	FORNECIMENTO DE TFF10 D:1000X600MM	PÇ	4,00
2.3.19.9	FORNECIMENTO DE JTDA10 D:1000MM	PÇ	3,00
2.3.19.10	FORNECIMENTO DE TFF10 D:1000X200MM	PÇ	1,00
2.3.19.11	FORNECIMENTO DE TFP10 L:3,0M D:1000MM	PÇ	1,00
2.3.19.12	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:20[illegible]MM	PÇ	2,00
2.3.19.13	FORNECIMENTO DE TOF10 L:0,50M D:200MM	PÇ	1,00
2.3.19.14	FORNECIMENTO DE TFL10 L:1,50M D:200MM	PÇ	1,00
2.3.19.15	FORNECIMENTO DE C22FF10 D:200MM	PÇ	1,00
2.3.19.16	FORNECIMENTO DE TFL10 L:1,20M D:200MM	PÇ	1,00
2.3.19.17	FORNECIMENTO DE VALVULA DE RETENÇÃO D:500MM	PÇ	4,00
2.3.19.18	FORNECIMENTO DE RCFC10 D:500MM	PÇ	4,00
2.3.19.19	FORNECIMENTO DE R23FV10 D:200MM	PÇ	1,00
2.3.19.20	FORNECIMENTO DE TUBO GUIA L 4,15M	KG	8,00
2.3.19.21	FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA INTERMEDIARIA	PÇ	4,00
2.3.19.22	FORNECIMENTO DE TUBO TIPO COLETOR PUBLICO D:100MM	m	3,80
2.3.19.23	VALVULA DE RETENÇÃO D:100MM	PÇ	1,00
2.3.19.24	FORNECIMENTO DE CURVA 90 D:100MM	PÇ	1,00
2.3.19.25	FORNECIMENTO ABF10 D:200MM	PÇ	1,00
2.3.19.26	FORNECIMENTO DE ABF10 D:350MM	PÇ	4,00
2.3.19.27	FORNECIMENTO DE ABF10 D:400MM	PÇ	4,00
2.3.19.28	FORNECIMENTO DE ABF10 D:500MM	PÇ	24,00
2.3.19.29	FORNECIMENTO DE ABF10 D:600MM	PÇ	4,00
2.3.19.30	FORNECIMENTO DE ABF10 D:1000MM	PÇ	9,00
2.3.19.31	FORNECIMENTO DE PPF10 L:90MM D:20	CJ	120,00
2.3.19.32	FORNECIMENTO DE PPF10 L:100MM D:24	CJ	544,00
2.3.19.33	FORNECIMENTO DE PPF10 L:120MM D:27	CJ	80,00
2.3.19.34	FORNECIMENTO DE PPF10 L:130MM D:33	CJ	252,00
2.3.19.35	FORNECIMENTO DE CHAPAS EM AÇO INOX 304 PARA FIXAÇÃO DO TUBO GUIA CONF. PROJETO EE5-020 REV.0	PÇ	8,00
2.3.19.36	FORNECIMENTO DE CHUMBADORES DE EXPANSÃO COM JUNTA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DO TUBO GUIA CONFORME PROJETO EE5-030 REV.0	PÇ	8,00
2.3.19.37	FORNECIMENTO DE BUCHA DE EXPANSÃO COM JUNTA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DO TUBO GUIA CONFORME PROJETO EE5-030 REV.0	PÇ	8,00
2.3.19.38	FORNECIMENTO DE GANCHOS PARA FIXAÇÃO DO TUBO GUIA CONFORME PROJETO E5-030 REV.0	PÇ	12,00
2.3.19.40	FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS GUIAS NOS GANCHOS CONF. PROJETO EE5-030 REV.0	PÇ	8,00
2.3.19.41	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, PVC,MISCELANEAS, VALVULAS E APRELHOS (EXCETO CONJUNTO MOTOBOMBA CONF. PROJETO EE5-030 REV.0	VE	1,00
2.3.20	FORNECIMENTO E MONTAGEM E TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, PVC, MISCELÂNEAS,VÁLVULAS E APARELHOS(EXCETO E MOTOR) CONF PROJETO EE5031 REV.0		
2.3.20.15	FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL C/FLUSH VALE CONFORME PROJETO EE5-030 REV.0	CJ	3,00
2.3.21	FORNECIMENTO E MONTAGEM E TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FERRO GALVANIZADO, MISCELÂNEAS, VÁLVULAS E APARELHOS CONFORME PROJETO EE5032 REV.0		
2.3.21.1	FORNECIMENTO DE JOELHO DE 90 D:32	PÇ	3,00
2.3.21.2	FORNECIMENTO DE ADAPTADOR SOLDA/ROSCA D:32X1	PÇ	2,00
2.3.21.3	FORNECIMENTO DE TE DE REDUÇÃO D:32X25	PÇ	2,00
2.3.21.4	FORNECIMENTO DE BUCHA DE REDUÇÃO D:32X25	PÇ	1,00

346049

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
2.3.21.5	FORNECIMENTO DE TUBO D:32	m	24,00
2.3.21.6	FORNECIMENTO DE JOELHODE 90 D:25	PÇ	8,00
2.3.21.8	FORNECIMENTO DE ADAPTADOR SOLDA/ROSCA D:25X3/4	PÇ	2,00
2.3.21.9	FORNECIMENTO DE JOELHO 90 SOLDA C/BUCHA LATÃO D:25X3/4	PÇ	1,00
2.3.21.10	FORNECIMENTO DE JOELHO DE REDUÇÃO SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATÃO D:25X1/2	PÇ	2,00
2.3.21.12	FORNECIMENTO DE TUBO D:25	m	70,00
2.3.21.13	FORNECIMENTO DE LUVA D:1"	PÇ	2,00
2.3.21.14	FORNECIMENTO DE NIPEL D:1"	PÇ	2,00
2.3.21.15	FORNECIMENTO DE COTOVELO DE 90 D:1"	PÇ	2,00
2.3.21.16	FORNECIMENTO DE UNIÃO D:1"	PÇ	1,00
2.3.21.17	FORNECIMENTO DE TUBO D:1"	m	2,00
2.3.21.18	FORNECIMENTO DE UNIAO D:3/4	PÇ	1,00
2.3.21.19	FORNECIMENTO DE NIPEL D:3/4	PÇ	2,00
2.3.21.20	FORNECIMENTO DE LUVA D:3/4	PÇ	1,00
2.3.21.21	FORNECIMENTO DE COTOVELO DE 90 D:3/4	PÇ	1,00
2.3.21.22	FORNECIMENTO DE TUBO D:3/4	m	1,00
2.3.21.25	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D:1/4	PÇ	3,00
2.3.21.26	FORNECIMENTO DE VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO LOCAL 15MCA D:3/4	PÇ	1,00
2.3.21.27	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE D:3/4	PÇ	3,00
2.3.21.28	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE D:1"	PÇ	1,00
2.3.21.29	FORNECIMENTO DE HIDROMETRO CONF. PROJETO ESPECIFICAÇÃO D:1	PÇ	1,00
2.3.21.32	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC TIPO ESGOTO D:150	m	24,00
2.3.22	ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO		
2.3.22.3	SUBESTAÇÃO ABRIDAGA (2X1000KVA E 1X15KVA)	CJ	0,98
2.3.22.4	PASSEIO 2 (ALIMENTAÇÃO ENTRE SUBESTAÇÃO E QDP - 101 E 102	CJ	1,00
2.3.22.5	PASSEIO 3 (ALIMENTAÇÃO ENTRE SUBESTAÇÃO E QDC-101 E 102)	CJ	1,00
2.3.22.6	QDP - 101	CJ	0,98
2.3.22.7	QDP - 102	CJ	0,98
2.3.22.8	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	CJ	0,98
2.3.22.9	CCM - 101/102/103/104 - PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTORES DE 500CV EM 440V	CJ	3,90
2.3.22.10	QC - 101	CJ	0,98
2.3.22.11	QDC-101	CJ	0,98
2.3.22.12	QDC - 102	CJ	0,98
2.3.22.13	EQUIPAMENTOS PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA	CJ	0,98
2.3.22.14	INSTALAÇÕES ELETRICAS CONVENCIONAIS	CJ	0,98
2.3.22.15	CABOS E ENERGIA E CONDUTORES EM GERAL	CJ	0,98
2.3.22.16	ATERRAMENTO	CJ	1,00
2.3.22.17	CCM -105 PARTIDA DIRETA DE MOTOR DE 10V EM 440V	CJ	0,98
3	[illegible]		
3.1	L.R.INDEPENDÊNCIA		
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1.1	PLACA DA OBRA	m²	9,13
3.1.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m	1.274,87
3.1.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
3.1.2.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 3,5 M	m³	5.412,22
3.1.2.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. DE 3,5 ATÉ 5,5 M	m³	3,08
3.1.2.4	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 1,5 ATE 3,5 M	m³	3.538,79
3.1.2.5	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 3,5 ATE 5,5 M	m³	1.990,07
3.1.2.6	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 5,5 ATE 7,5 M	m³	174,16
3.1.2.7	DESMONTE DE ROCHA COM EXPLOSIVOS	m³	12,70
3.1.3	ESCORAMENTO DE VALAS		
3.1.3.1	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	m²	3.236,32
3.1.3.2	ESCORAMENTO METÁLICO TIPO BLINDAGEM DE VALAS – TIPO PESADO	m²	1.041,00
3.1.3.3	TRANSPORTE (FRETE) ESTACA PRANCHA ATÉ 43 PÇ OU 24 TON	VB	2,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
3.1.3.4	LOCAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, COMPREENDENDO, MOBILIZAÇÃO, CRAVAÇÃO E EXTRAÇÃO	M	1.239,49
3.1.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS		
3.1.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m	1.256,67
3.1.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	2.723,83
3.1.4.3	FORNECIMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	m³	4.617,34
3.1.4.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	309,95
3.1.4.5	LASTRO DE PEDRA DE MÃO PARA SOLOS MOLES	m³	717,60
3.1.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS		
3.1.5.1	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 1200 MM	m	27,85
3.1.6	ATERRO DE VALAS		
3.1.6.1	ATERRO MANUAL DE VALA COMPACTADO COM MATE RIAL DE 1 CAT COM CONTROLE DO GC - 100% PROCTOR NORMAL	m³	1.661,11
3.1.6.2	EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA	m³	903,59
3.1.6.3	ATERRO MEC. DE VALAS COM MAT DE 1 CAT COM COMPACTAÇÃO - 100% PROCTOR NORMAL	m³	3.884,24
3.1.7	BOTA FORA (DMT ENTRE 1KM E 5KM)		
3.1.7.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM AGUA	m³	8.882,10
3.1.7.2	CARGA MECANICA DE MATERIAL CAT 3	m³	1.086,85
3.1.7.3	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	183.089,66
3.1.7.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL CAT 1 PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	4.933,36
3.1.7.5	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	9.427,99
3.1.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1.8.1	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	H	4.320,00
3.1.8.5	REMANEJAMENTO DO CONJUNTO DE BOMBAS COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	un	13,00
3.1.8.7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	m	1.294,51
3.1.8.8	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m	1.238,11
3.1.8.9	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR	m²	2.896,80
3.1.8.10	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	2.872,07
3.1.8.11	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	2.872,07
3.1.8.12	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ FAIXA "C" - E=3,5 CM	m²	115,71
3.1.8.13	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS DE CONCRETO	m²	98,38
3.1.8.15	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO	m	488,05
3.1.8.17	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	545,72
3.1.8.18	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	8.485,83
3.1.8.19	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m³	91,39
3.1.8.20	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	9,62
3.1.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL DE Ø 900 MM		
3.1.10.1	FORNECIMENTO DE C45JTE D:900MM	PC	11,00
3.1.10.2	FORNECIMENTO DE C22JTE D:900MM	PC	8,00
3.1.10.3	FORNECIMENTO DE C11JTE D:900MM	PC	4,00
3.1.10.4	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:900MM	PC	872,00
3.1.10.5	FORNECIMENTO DE TK9JGS D:900MM	PC	426,00
3.1.10.6	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 900 MM	M	1.173,32
3.1.10.7	ASSENTAMENTO CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 900 MM	UN	21,00
3.1.11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, VALVULAS, APARELHOS, PEÇAS ESPECIAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS (DESCARGA, VAZÃO) CONFORME PROJETO ES-401/11 REV 0		
3.1.11.1	FORNECIMENTO DE JDTA10 D:800MM	PC	1,00
3.1.11.2	FORNECIMENTO DE LJTEF10 D:900MM	PC	1,00
3.1.11.3	FORNECIMENTO DE RFF10 D:200X100MM	PC	1,00
3.1.11.4	FORNECIMENTO DE TCL10 L:2,00M D:900MM	PC	2,00
3.1.11.5	FORNECIMENTO DE TFF10 D:200MM	PC	1,00
3.1.11.6	FORNECIMENTO DE TFF10 D:800X200MM	PC	1,00
3.1.11.7	FORNECIMENTO DE TFL10 L:4,0M D:800MM	PC	1,00
3.1.11.9	FORNECIMENTO DE TFP10 L:2,0M D:800MM	PC	1,00

346051

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
3.1.11.10	FORNECIMENTO DE TFP10 L:4,0M D:800MM	PÇ	1,00
3.1.11.11	FORNECIMENTO DE TJTEF10 D:900X200MM	PÇ	1,00
3.1.11.12	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:200MM	m	48,00
3.1.11.13	FORNECIMENTO DE TOF10 L:0,50M D:200MM	PÇ	1,00
3.1.11.14	FORNECIMENTO DE R23FV10 D:200MM	PÇ	2,00
3.1.11.15	FORNECIMENTO DE ROFV10 D:800MM	PÇ	1,00
3.1.11.16	FORNECIMENTO DE R23FV10 D:100MM	PÇ	1,00
3.1.11.21	FORNECIMENTO DE ABF10 D:200	PÇ	9,00
3.1.11.22	FORNECIMENTO DE ABF10 D:800	PÇ	6,00
3.1.11.24	FORNECIMENTO DE PPF10 L:90MM D:20	CJ	72,00
3.1.11.25	FORNECIMENTO DE PPF10 L: 130MM D:30	CJ	96,00
3.1.11.26	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:200MM	PÇ	2,00
3.1.11.27	FORNECIMENTO DE C22JGS D:200	PÇ	1,00
3.1.11.28	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO, MISCELANEAS, VALVULAS E APARELHOS CONFORME PROJETO EE4-041 REV.0	VB	1,00
3.1.11.30	FORNECIMENTO DE TAMPAO EM FERRO DUCTIL PARA ESTANQUE PARA TRAFEGO PESADO DN:600MM	VB	2,00
3.2	L.R.MANOEL HONÓRIO		
3.2.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS		
3.2.5.1	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 500 MM	m	4,00
3.2.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.2.8.11	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	79,13
3.2.10	HIDROMECÂNICO		
3.2.10.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 300 MM		
3.2.10.1.1	FORNECIMENTO DE C11JGS D:300MM	PÇ	1,00
3.2.10.1.2	FORNECIMENTO DE C90JGS D:300MM	PÇ	1,00
3.2.10.1.4	FORNECIMENTO DE TKJGS D:300MM	m	72,00
3.2.10.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, VALVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS (MEDIDOR DE VAZÃO) CONFORME PROJETO EE4021 REV 0		
3.2.10.2.2	FORNECIMENTO DE TFP10 L:1,50M D:250MM	PÇ	2,00
3.2.10.2.3	FORNECIMENTO DE TFF10 D:250MM	PÇ	2,00
3.2.10.2.5	FORNECIMENTO DETOF10 L:0,50M D:250MM	PÇ	1,00
3.2.10.2.6	FORNECIMENTO DE JDTA D:250MM	PÇ	2,00
3.2.10.2.7	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:250MM	PÇ	2,00
3.2.10.2.8	FORNECIMENTO DE TFL10 L:0,50M D:250MM	PÇ	1,00
3.2.10.2.9	FORNECIMENTO DE R23FV10 D:250MM	PÇ	4,00
3.2.10.2.11	FORNECIMENTO DE ABF10 D:250MM	PÇ	16,00
3.2.10.2.12	FORNECIMENTO DE PPF10 L:90MM D:24	CJ	144,00
3.3	L.R.VILA IDEAL		
3.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.3.1.1	PLACA DA OBRA	m²	9,13
3.3.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m	3.229,88
3.3.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	9.753,71
3.3.1.4	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	m	7.439,69
3.3.1.5	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES	un	535,00
3.3.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
3.3.2.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	3.578,41
3.3.2.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 3,5 M	m³	11.216,00
3.3.2.3	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1 COM PROF. DE 3,5 ATÉ 5,5 M	m³	1.335,70
3.3.2.5	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 1,5 ATE 3,5 M	m³	919,97
3.3.2.7	DESMONTE DE ROCHA COM EXPLOSIVOS	m³	657,12
3.3.2.8	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 5,5 ATE 7,5 M	m³	11.494,33
3.3.3	ESCORAMENTO DE VALAS		
3.3.3.1	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	m²	5.497,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
3.3.3.2	ESCORAMENTO METÁLICO TIPO BLINDAGEM DE VALAS – TIPO PESADO	m²	1.340,75
3.3.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS		
3.3.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m²	3.011,90
3.3.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	5.442,84
3.3.4.3	FORNECIMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	m³	1.976,96
3.3.4.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	163,32
3.3.4.5	LASTRO DE PEDRA DE MÃO PARA SOLOS MOLES	m³	177,79
3.3.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS		
3.3.5.1	ATERRO DE VALAS		
3.3.5.1.1	ATERRO MANUAL DE VALA COMPACTADO COM MATE RIAL DE 1 CAT COM CONTROLE DO GC - 100% PROCTOR NORMAL	m³	3.899,80
3.3.5.1.2	EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA	m³	946,57
3.3.5.1.3	ATERRO MEC. DE VALAS COM MAT DE 1 CAT COM COMPACTAÇÃO - 100% PROCTOR NORMAL	m³	10.306,31
3.3.5.2	BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE TERRA		
3.3.5.2.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	31.495,44
3.3.5.2.2	CARGA MECANICA DE MATERIAL CAT 3	m³	333,17
3.3.5.2.3	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	MXKM	197.143,83
3.3.5.2.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL CAT 1 PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	875,78
3.3.5.2.5	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	19.958,07
3.3.5.2.6	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	12.185,27
3.3.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.3.5.3.1	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO	H	1.536,00
3.3.5.3.7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	1.640,83
3.3.5.3.8	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m	827,49
3.3.5.3.9	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR	m³	1.821,29
3.3.5.3.10	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	418,95
3.3.5.3.11	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	679,47
3.3.5.3.12	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ FAIXA "C" - E=3,5 CM	m²	25,07
3.3.5.3.15	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO	m	54,70
3.3.5.3.16	GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS	m²	6.294,53
3.3.5.4	BLOCOS DE ANCORAGEM (EXCLUSIVE CONCRETO)		
3.3.5.4.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	71,40
3.3.5.4.3	LASTRO DE BRITA 2	m³	1,00
3.3.5.4.4	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,66
3.3.5.4.5	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	78,63
3.3.5.4.6	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	3.133,49
3.3.5.4.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	42,85
3.3.6	CAIXAS DE DESCARGA		
3.3.6.1	CAIXA DE DESCARGA CDV101		
3.3.6.1.3	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 5,5 ATE 7,5 M	m³	931,91
3.3.6.1.4	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	931,92
3.3.6.1.7	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕE	m²	20,14
3.3.6.1.8	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	20,14
3.3.6.1.9	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m³	8,04
3.3.6.1.10	LASTRO DE BRITA 2	m³	2,01
3.3.6.1.11	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,01
3.3.6.1.12	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7.895,56
3.3.6.1.13	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	1.401,80
3.3.6.1.15	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	109,38
3.3.6.1.19	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:1000MM	H	18,00
3.3.6.1.20	FORNECIMENTO DE C11FF10 D:1000MM	PC	1,00
3.3.6.1.21	FORNECIMENTO DE TFB10 L:2,00M D:1000MM	PC	1,00
3.3.6.1.22	FORNECIMENTO DE JDTA10 D:1000MM	PC	1,00
3.3.6.1.23	FORNECIMENTO DE TFF10 D:1000X200MM	PC	1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
3.3.6.1.24	FORNECIMENTO DE TFP10 L:2,50M D:1000MM	PÇ	1,00
3.3.6.1.25	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:150MM	PÇ	2,00
3.3.6.1.26	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:200MM	PÇ	1,00
3.3.6.1.27	FORNECIMENTO DE RFF10 D:200X150MM	PÇ	1,00
3.3.6.1.28	FORNECIMENTO DE TOF10 L:0,25M D:150MM	PÇ	1,00
3.3.6.1.29	FORNECIMENTO DE TFF10 D:150X150MM	PÇ	1,00
3.3.6.1.30	FORNECIMENTO DE RFF10 D:150X100MM	PÇ	1,00
3.3.6.1.31	FORNECIMENTO DE C45FF10 D:150MM	PÇ	1,00
3.3.6.1.32	FORNECIMENTO DE TOF10 L:0,50M D:150MM	PÇ	1,00
3.3.6.1.33	FORNECIMENTO DE TFP10 L:0,20M D:150MM	PÇ	1,00
3.3.6.1.34	FORNECIMENTO DE ROFV10 D:1000MM	PÇ	2,00
3.3.6.1.35	FORNECIMENTO DE R23FV10 D:150MM	PÇ	84,00
3.3.6.1.37	FORNECIMENTO DE PPFIQ10 L:130MM D:33	PÇ	112,00
3.3.6.1.38	FORNECIMENTO DE PPFIQ10 L:90MM D:20	PÇ	24,00
3.3.6.1.39	FORNECIMENTO DE PPFIQ10 L:80MM D:16	PÇ	2,00
3.3.6.1.41	FORNECIMENTO DE ABF10 D:200MM	PÇ	12,00
3.3.6.1.42	FORNECIMENTO DE ABF10 D:150MM		
3.3.6.2	CAIXA DE DESCARGA CDV102		
3.3.6.2.3	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 5,5 ATE 7,5 M	m³	107,19
3.3.6.2.4	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	107,19
3.3.6.2.6	REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO - 100% PROCTOR NORMAL	m³	37,35
3.3.6.2.7	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕE	m²	15,48
3.3.6.2.8	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	15,48
3.3.6.2.10	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,77
3.3.6.2.11	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.161,10
3.3.6.2.12	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	105,06
3.3.6.2.14	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	26,78
3.3.6.2.16	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCACAO	m²	41,56
3.3.6.2.18	FORNECIMENTO DE EFJGS10 D:700MM	PÇ	2,00
3.3.6.2.19	FORNECIMENTO DE TFF10 D:700X200MM	PÇ	1,00
3.3.6.2.21	FORNECIMENTO DE RFF10 D:200X100MM	PÇ	1,00
3.3.6.2.22	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:100MM	PÇ	2,00
3.3.6.2.23	FORNECIMENTO DE TFL10 L:2,50M D:100MM	PÇ	1,00
3.3.6.2.24	FORNECIMENTO DE TFL10 L:5,80M D:100MM	PÇ	1,00
3.3.6.2.25	FORNECIMENTO DE C45JGS D:700MM	PÇ	3,00
3.3.6.2.26	FORNECIMENTO DE ROFVRB D:700MM	PÇ	2,00
3.3.6.2.28	FORNECIMENTO DE PPFG10 L:120MM D:27	CJ	95,00
3.3.6.2.34	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO EES-057 REV.0	VB	0,70
3.3.7	CAIXAS DE TRANSIÇÃO		
3.3.7.1	CAIXA DE TRANSIÇÃO CTV101 E CTV102		
3.3.7.1.3	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 5,5 ATE 7,5 M	m³	209,03
3.3.7.1.4	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	209,03
3.3.7.1.6	REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO - 100% PROCTOR NORMAL	m³	148,14
3.3.7.1.7	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕE	m²	19,67
3.3.7.1.8	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	19,67
3.3.7.1.10	LASTRO DE BRITA 2	m³	4,22
3.3.7.1.11	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,88
3.3.7.1.12	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.803,00
3.3.7.1.13	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	214,22
3.3.7.1.15	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	33,68
3.3.7.1.17	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCACAO	m²	52,33
3.3.7.2	TRECHO AEREO (PARTE 1, PARTE 2 e CHEGADA ETE)		
3.3.7.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	103,84
3.3.7.2.2	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m³	13,50
3.3.7.2.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	9,36

346054

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
3.3.7.2.4	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO COM TABUA DE 3A,SEM REAPROV.	m²	182,08
3.3.7.2.5	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	129,21
3.3.7.2.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	78,57
3.3.7.2.7	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	4.949,96
3.3.7.2.8	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO EM PILARES AÉREO	VB	1,00
3.3.7.2.10	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	172,41
3.3.7.2.11	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCACAO	m²	128,00
3.3.7.2.12	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL	m²	85,95
3.3.7.3	HIDROMECÂNICO		
3.3.7.3.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO SEGUIR RESPECTIVO TRECHO 1 E 2)		
3.3.7.3.1.1	FORNECIMENTO DE TK9JTE D:1000MM	m	196,00
3.3.7.3.1.2	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:1000MM	m	636,00
3.3.7.3.1.3	FORNECIMENTO DE C11JGS D:1000MM	PÇ	3,00
3.3.7.3.1.4	FORNECIMENTO DE C22JGS D:1000MM	PÇ	3,00
3.3.7.3.1.5	FORNECIMENTO DE C45JGS D:1000MM	PÇ	3,00
3.3.7.3.1.6	FORNECIMENTO DE TK9JGS D:1000MM	m	316,00
3.3.7.3.1.7	FORNECIMENTO DE C11JTE D:1000MM	PÇ	7,00
3.3.7.3.1.8	FORNECIMENTO DE C22JTE D:1000MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.1.9	FORNECIMENTO DE C45JTE D:1000MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.1.10	FORNECIMENTO DE LJGS D:1000MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.1.11	FORNECIMENTO DE LJTE D:1000MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.1.12	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 1000 MM	m	1.289,34
3.3.7.3.1.13	ASSENTAMENTO CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 1000 MM	un	18,00
3.3.7.3.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO SEGUIR RESPECTIVO TRECHO 1)		
3.3.7.3.2.1	FORNECIMENTO DE TK9TJE D:700MM	m	1.046,00
3.3.7.3.2.2	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:700MM	m	386,00
3.3.7.3.2.3	FORNECIMENTO DE C11JGS D:700MM	PÇ	5,00
3.3.7.3.2.4	FORNECIMENTO DE C11JTE D:700MM	PÇ	15,00
3.3.7.3.2.5	FORNECIMENTO DE C22JGS D:700MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.2.6	FORNECIMENTO DE C22JTE D:700MM	PÇ	10,00
3.3.7.3.2.7	FORNECIMENTO DE C45JGS D:700MM	PÇ	6,00
3.3.7.3.2.8	FORNECIMENTO DE LJTE D:700MM	PÇ	9,00
3.3.7.3.2.9	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 700 MM	m	930,20
3.3.7.3.2.10	ASSENTAMENTO CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 700 MM	un	32,00
3.3.7.3.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO SEGUIR RESPECTIVO TRECHO 1)		
3.3.7.3.3.1	FORNECIMENTO DE C11JTE D:500MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.3.2	FORNECIMENTO DE C22JGS D:500MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.3.3	FORNECIMENTO DE C22JTE D:500MM	PÇ	3,00
3.3.7.3.3.4	FORNECIMENTO DE C45JTE D:500MM	PÇ	3,00
3.3.7.3.3.5	FORNECIMENTO DE LJGS D:600MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.3.6	FORNECIMENTO DE LJTE D:500MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.3.7	FORNECIMENTO DE RJGS D:600X500MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.3.8	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:600MM	m	128,00
3.3.7.3.3.9	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:500MM	m	85,00
3.3.7.3.3.10	FORNECIMENTO TK9JTE D: 500 MM	m	452,00
3.3.7.3.3.11	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 400 A 700 MM		
	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 500 MM	m	537,00
	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 600 MM	m	128,00
3.3.7.3.3.12	ASSENTAMENTO CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 400 A 700 MM		
	ASSENTAMENTO CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 500 MM	un	11,00
	ASSENTAMENTO CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 600 MM	un	2,00

346055

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
3.3.7.3.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, MISCELÂNEAS, VÁLVULAS, ACESSÓRIOS E APARELHO (CAIXA CMV) CONFORME PROJETO EE 5048 REV.0		
3.3.7.3.4.1	FORNECIMENTO DE RJTE D:1000X900MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.4.2	FORNECIMENTO DE TFP10 L:4,50M D:900MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.4.3	FORNECIMENTO DE JDTA10 D:900MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.4.6	FORNECIMENTO DE ABF10 D:900MM	PÇ	6,00
3.3.7.3.4.7	FORNECIMENTO DE PPF10 L:130MM D:30	CJ	166,00
3.3.7.3.4.9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	43,80
3.3.7.3.4.10	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m	43,80
3.3.7.3.4.12	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	287,62
3.3.7.3.4.13	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	4.314,24
3.3.7.3.4.14	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	287,62
3.3.7.3.4.15	REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO - 100% PROCTOR NORMAL	m³	93,60
3.3.7.3.4.16	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕE	m²	21,60
3.3.7.3.4.17	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m³	5,74
3.3.7.3.4.18	LASTRO DE BRITA 2	m³	2,87
3.3.7.3.4.19	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	11,08
3.3.7.3.4.20	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	3.915,00
3.3.7.3.4.21	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	194,48
3.3.7.3.4.22	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	47,55
3.3.7.3.4.23	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO	H	352,00
3.3.7.3.4.24	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	89,88
3.3.7.3.4.25	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 3,5 M	m³	119,84
3.3.7.3.4.26	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 3,5 ATE 5,5 M	m³	77,90
3.3.7.3.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, MISCELÂNEAS, VÁLVULAS, APARELHOS, ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EE 5048 REV.0		
3.3.7.3.5.1	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:1000MM	m	18,00
3.3.7.3.5.2	FORNECIMENTO DE C11FF10 D:1000MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.3	FORNECIMENTO DE TFB10 L:2,00M D:1000MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.4	FORNECIMENTO DE JDTA10 D:1000MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.5	FORNECIMENTO DE TFF10 D:1000X200MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.6	FORNECIMENTO DE TFP10 L:2,50M D:1000MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.7	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:150MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.5.9	FORNECIMENTO DE RFF10 D:200X150MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.10	FORNECIMENTO DE TOF10 L:0,25M D:150MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.11	FORNECIMENTO DE TFF10 D:150X150MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.5.12	FORNECIMENTO DE RFF10 D:150X100MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.13	FORNECIMENTO DE C45FF10 D:150MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.5.14	FORNECIMENTO DE TOF10 L:0,50M D:150MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.15	FORNECIMENTO DE TFP10 L:0,20M D:150MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.16	FORNECIMENTO DE TK7JGSTI D:150MM	m	11,00
3.3.7.3.5.17	FORNECIMENTO DE ROFV10 D:1000MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.5.18	FORNECIMENTO DE R23FV10 D:150MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.5.24	FORNECIMENTO DE ABF10 D:200MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.5.25	FORNECIMENTO DE ABF10 D:150MM	PÇ	6,00
3.3.7.3.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, MISCELÂNEAS, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EE5-061 REV.0		
3.3.7.3.6.1	FORNECIMENTO DE TCL10 L:1,0M	PÇ	2,00
3.3.7.3.6.2	FORNECIMENTO DE RJGS D:800X700MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.6.3	FORNECIMENTO DE TCL10 L:1,0M D:700MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.6.4	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO, MISCELANEAS, VALVULAS E APARELHOS, ACESSORIOS CONF. PROJETO EE5-061 REV.0	UN	1,00

CONFERE COM O ORIGINAL 1040 MATRÍCULA NOME CREA-MG

580

346056

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
3.3.7.3.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO,MISCELÂNEAS, VÁLVULAS, APOIO,RELHO E ACESSÓRIOS,CROCA CSV002)CONFORME PROJETO EE5057/16		
3.3.7.3.7.1	FORNECIMENTO DE EFJGS10 D:700MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.7.2	FORNECIMENTO DE TFF10 D:700X200MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.7.3	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:200MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.7.4	FORNECIMENTO DE RFF10 D:200X100MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.7.5	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:100MM	PÇ	2,00
3.3.7.3.7.6	FORNECIMENTO DE TFL10 L:2,50M D:100MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.7.7	FORNECIMENTO DE TFL10 L:5,80M D:100MM	PÇ	1,00
3.3.7.3.7.8	FORNECIMENTO DE C45JGS D:700MM	PÇ	3,00
3.3.7.3.7.17	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO EE5057	VB	1,00
3.3.7.3.7.21	FORNECIMENTO DE TAMPAO EM FERRO DUCTIL PARA ESTANQUE PARA TRAFEGO PESADO DN:600MM	VB	1,00
4	UNIDADES		
4.1	IP 02 INDEPENDÊNCIA		
4.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m	2.499,37
4.1.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	914,36
4.1.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
4.1.2.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	2.241,90
4.1.2.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 3,5 M	m³	131,61
4.1.2.5	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. ATE 1,5	m³	4.573,08
4.1.2.6	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 1,5 ATE 3,5 M	m³	7.765,99
4.1.2.7	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 3,5 ATE 5,5 M	m³	6.236,13
4.1.2.8	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 5,5 ATE 7,5 M	m³	2.381,22
4.1.2.9	DESMONTE DE ROCHA COM EXPLOSIVOS	m³	7,72
4.1.2.10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	807,15
4.1.3	ESCORAMENTO DE VALAS		
4.1.3.1	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	m²	6.264,23
4.1.3.2	ESCORAMENTO METÁLICO TIPO BLINDAGEM DE VALAS – TIPO PESADO	m²	758,40
4.1.3.3	TRANSPORTE (FRETE) ESTACA PRANCHA ATÉ 43 PÇ OU 24 TON	VB	6,00
4.1.3.4	LOCAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, COMPREENDENDO, MOBILIZAÇÃO, CRAVAÇÃO E EXTRAÇÃO	m²	12.537,53
4.1.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS		
4.1.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m	2.499,36
4.1.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	5.031,87
4.1.4.3	FORNECIMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	m³	8.812,22
4.1.4.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	367,90
4.1.4.5	LASTRO DE PEDRA DE MÃO PARA SOLOS MOLES	m³	1.092,44
4.1.5	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS		
4.1.5.1	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕESDE PVC Ø 250 MM	m	595,23
4.1.5.2	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕESDE PVC Ø 400 MM	m	80,49
4.1.5.3	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 600 MM	m	134,00
4.1.5.4	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 700 MM	m	229,60
4.1.5.5	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 800 MM	m	664,00
4.1.5.7	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 1000 MM	m	297,00
4.1.5.8	FORNECIMENTO DE TK9JGS D:900MM	m	21,00
4.1.5.9	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:700MM	m	65,00
4.1.6	ATERRO DE VALAS		
4.1.6.1	ATERRO MANUAL DE VALA COMPACTADO COM MATERIAL DE 1 CAT COM CONTROLE DO GC - 100% PROCTOR NORMAL	m³	2.203,52
4.1.6.2	EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA	m²	1.894,48
4.1.6.3	ATERRO MEC. DE VALAS COM MAT DE 1 CAT COM COMPACTAÇÃO - 100% PROCTOR NORMAL	m³	10.994,16
4.1.7	BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE TERRA		

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA REA-MG

22

346057

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
4.1.7.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	26.140,41
4.1.7.2	CARGA MECANICA DE MATERIAL CAT 3	m³	441,95
4.1.7.3	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	MOMXM	366.281,22
4.1.7.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL CAT 1 PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	9.751,35
4.1.7.5	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	18.787,21
4.1.7.6	CARGA MANUAL DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	106,31
4.1.8	POÇO DE VISITA		
4.1.8.1	BALÃO DE Ø 1,0 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 250 MM	CI	33,00
4.1.8.2	BALÃO DE Ø 1,2 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 400 MM	CJ	5,00
4.1.8.3	BALÃO DE Ø 1,2 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 600 MM	CJ	2,00
4.1.8.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	121,79
4.1.8.5	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	906,13
4.1.8.6	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	5.005,97
4.1.8.7	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	19,23
4.1.8.8	LASTRO DE BRITA 2	m³	14,19
4.1.8.9	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,00 M P/PV DE DIAM 0,60M	PÇ	7,00
4.1.8.10	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,20 M P/PV DE DIAM 0,60M	PÇ	35,00
4.1.8.11	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 0,60MX ALT 0,40 M	PÇ	112,00
4.1.8.12	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 1,00MX ALT 0,40 M	PÇ	191,00
4.1.8.13	FORN. ASSENT. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100	PÇ	46,80
4.1.8.14	FORNECIMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	m³	41,93
4.1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1.9.1	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	H	17.418,00
4.1.9.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	un	7,00
4.1.9.3	INSTALAÇÃO DE PONTEIRAS	un	116,00
4.1.9.4	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REBAIXA MENTO	CJ/DIA	318,00
4.1.9.5	REMANEJAMENTO DO CONJUNTO DE BOMBAS COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	un	32,14
4.1.9.8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	3.667,43
4.1.9.9	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m	3.450,55
4.1.9.10	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR	m²	5.912,81
4.1.9.11	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	10.449,06
4.1.9.12	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	8.716,57
4.1.9.13	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ FAIXA "C" - E=3,5 CM	m²	375,67
4.1.9.14	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS DE CONCRETO	m²	1.349,13
4.1.9.16	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO	m	209,07
4.1.9.17	EXECUÇÃO DE POÇO DE ATAQUE DIAMETRO 2,40 M	m	63,56
4.1.9.18	EXECUÇÃO TUNNEL LINER DIAMETRO 1,20 M TRFR-04 - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO	m	606,03
4.1.9.19	GROUTEAMENTO DE BLOCK-OUT	m³	170,35
4.1.9.20	FORMA E DESF. TIPO BLOCK-OUT	m²	1.528,24
4.1.9.21	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	3.103,53
4.1.10	POÇO DE QUEDA / ALA EXTRAVASOR		
4.1.10.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕE	m²	9,46
4.1.10.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,40
4.1.10.4	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	172,73
4.1.10.5	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	27,51
4.1.10.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	2,88
4.1.10.11	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m³	4,00
4.1.10.12	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	m²	15,00
4.1.11	BLOCOS DE ANCORAGEM (M)		
4.1.11.3	LASTRO DE BRITA 2	m³	2,13
4.1.11.5	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m³	33,08
4.1.11.6	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	344,74
4.1.11.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	29,16

346058

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT
4.2	IP 02 VILA IDEAL		
4.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.2.1.1	PLACA DA OBRA	m²	2,51
4.2.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m	1.866,10
4.2.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	205,92
4.2.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
4.2.2.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	5.781,70
4.2.2.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 3,5 M	m³	6.382,66
4.2.2.3	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. DE 3,5 ATÉ 5,5 M	m³	3.342,82
4.2.2.6	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 1,5 ATE 3,5 M	m³	254,56
4.2.2.7	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 3,5 ATE 5,5 M	m³	212,83
4.2.2.9	DESMONTE DE ROCHA COM EXPLOSIVOS	m³	777,94
4.2.3.10	ESCORAMENTO DE VALAS		
4.2.3.10.1	ESCORAMENTO METÁLICO TIPO BLINDAGEM DE VALAS – TIPO PESADO	m²	9.183,08
4.2.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS		
4.2.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m	1.851,10
4.2.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	4.122,02
4.2.4.3	FORNECIMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	m³	4.694,00
4.2.4.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	225,45
4.2.4.5	LASTRO DE PEDRA DE MÃO PARA SOLOS MOLES	m³	628,04
4.2.5	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS		
4.2.5.1	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕESDE PVC Ø 200 MM	m	31,20
4.2.5.2	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕESDE PVC Ø 400 MM	m	76,00
4.2.5.3	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 1200 MM	m	1.771,01
4.2.6	ATERRO DE VALAS		
4.2.6.1	ATERRO MANUAL DE VALA COMPACTADO COM MATE RIAL DE 1ª CAT COM CONTROLE DO GC - 100% PROCTOR NORMAL	m³	3.049,31
4.2.6.2	EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA	m³	1.808,87
4.2.6.3	ATERRO MEC. DE VALAS COM MAT DE 1ª CAT COM COMPACTAÇÃO - 100% PROCTOR NORMAL	m³	8.865,88
4.2.7	BOTA FORA S/OU EMPRESTIMO DE TERRA		
4.2.7.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	14.273,37
4.2.7.2	CARGA MECANICA DE MATERIAL CAT 3	m³	1.322,46
4.2.7.3	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	275.213,73
4.2.7.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL CAT 1 PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	6.249,08
4.2.7.5	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	12.578,02
4.2.8	POÇO DE VISITA		
4.2.8.2	BALÃO DE Ø 1,2 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 400 MM	cj	2,00
4.2.8.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	141,19
4.2.8.4	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	1.143,78
4.2.8.5	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	4.191,34
4.2.8.6	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	14,50
4.2.8.7	LASTRO DE BRITA 2	m³	24,50
4.2.8.8	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,00 M P/PV DE DIAM 0,60M	PÇ	13,00
4.2.8.9	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,20 M P/PV DE DIAM 0,60M	PÇ	1,00
4.2.8.10	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 0,60MX ALT 0,40 M	PÇ	32,40
4.2.8.11	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 1,00MX ALT 0,40 M	PÇ	15,00
4.2.8.12	FORN. ASSENT. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100	PÇ	32,40
4.2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.2.9.1	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO	H	180,00
4.2.9.8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	1.842,80
4.2.9.9	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m	1.842,80
4.2.9.10	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR	m³	6.196,87
4.2.9.11	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	6.608,13
4.2.9.12	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	6.564,29

346059

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QUANT
4.2.9.13	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ FAIXA "C" - E=3,5 CM	m²	323,68
4.2.9.14	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO	m	781,33
4.2.9.15	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO COM REAP. DAS PEDRAS	m	121,00
4.2.10	POÇO DE QUEDA / ALA EXTRAVASOR		
4.2.10.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕE	m²	6,50
4.2.10.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,40
4.2.10.4	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	172,73
4.2.10.5	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	27,02
4.2.10.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	2,27
4.3	IP 03 INDEPENDENCIA		
4.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.3.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m	1.226,50
4.3.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	212,75
4.3.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	2.265,74
4.3.2.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 3,5 M	m³	1.465,66
4.3.2.7	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 3,5 ATE 5,5 M	m³	95,00
4.3.2.9	DESMONTE DE ROCHA COM EXPLOSIVOS	m³	6,66
4.3.3	ESCORAMENTO DE VALAS		
4.3.3.1	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA.	m²	3.207,84
4.3.3.2	ESCORAMENTO METÁLICO TIPO BLINDAGEM DE VALAS – TIPO PESADO	m²	2.736,31
4.3.3.3	TRANSPORTE (FRETE) ESTACA PRANCHA ATÉ 43 PÇ OU 24 TON	UN	1,00
4.3.3.4	LOCAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, COMPREENDENDO, MOBILIZAÇÃO, CRAVAÇÃO E EXTRAÇÃO	m²	305,90
4.3.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS		
4.3.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m	1.226,50
4.3.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	1.840,50
4.3.4.3	FORNECIMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	m³	918,36
4.3.4.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	8,12
4.3.4.5	LASTRO DE PEDRA DE MÃO PARA SOLOS MOLES	m³	24,36
4.3.5	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS		
4.3.5.1	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕESDE PVC Ø 200 MM	m	1.356,90
4.3.6	ATERRO DE VALAS		
4.3.6.1	ATERRO MANUAL DE VALA COMPACTADO COM MATE RIAL DE 1 CAT COM CONTROLE DO GC - 100% PROCTOR NORMAL	m³	3.139,86
4.3.6.2	EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA	m³	301,59
4.3.7	BOTA FORA E/OU EMPRESTIMO DE TERRA		
4.3.7.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	3.439,31
4.3.7.2	CARGA MECANICA DE MATERIAL CAT 3	m³	30,14
4.3.7.3	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	18.109,43
4.3.7.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL CAT 1 PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	511,22
4.3.7.5	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	1.099,97
4.3.8	POÇO DE VISITA		
4.3.8.1	BALÃO DE Ø 1,0 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 200 MM	Ç	28,00
4.3.8.5	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,20 M P/PV DE DIAM 0,60M	PÇ	24,00
4.3.8.6	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 0,60MX ALT 0,40 M	PÇ	45,00
4.3.8.7	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 1,00MX ALT 0,40 M	PÇ	22,00
4.3.8.8	FORN. ASSENT. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100	PÇ	24,00
4.3.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.3.9.1	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	H	240,00
4.3.9.5	REMANEJAMENTO DO CONJUNTO DE BOMBAS COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	UN	1,00
4.3.9.8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	2.457,00
4.3.9.9	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m	2.457,00
4.3.9.10	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR	m³	1.276,78

CONFERE COM O ORIGINAL
ULA
Elisabeth

346060

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
4.3.9.11	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	1.352,07
4.3.9.12	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	1.352,07
4.3.9.13	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ FAIXA "C" - E=3,5 CM	m²	42,32
4.3.9.16	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO	m	198,50
4.4	IP 03 Vila Ideal		
4.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	411,00
4.4.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m²	380,10
4.4.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	49,00
4.4.1.4	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO		
4.4.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS	m³	642,18
4.4.2.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	376,30
4.4.2.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 3,5 M		
4.4.3	ESCORAMENTO DE VALAS	m²	1.737,60
4.4.3.1	ESCORAMENTO METÁLICO TIPO BLINDAGEM DE VALAS – TIPO PESADO		
4.4.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS	m	411,00
4.4.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m²	429,10
4.4.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m³	203,50
4.4.4.3	FORNECIMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA		
4.4.5	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS	m	76,80
4.4.5.1	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC Ø 200 MM	m	397,72
4.4.5.2	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕESDE PVC Ø 250 MM		
4.4.6	ATERRO DE VALAS	m³	837,63
4.4.6.1	ATERRO MANUAL DE VALA COMPACTADO COM MATE RIAL DE 1 CAT COM CONTROLE DO GC - 100% PROCTOR NORMAL	m²	21,09
4.4.6.2	EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA		
4.4.7	BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE TERRA	m³	249,06
4.4.7.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	5,12
4.4.7.2	CARGA MECANICA DE MATERIAL CAT 3	M3KGM	3.646,13
4.4.7.3	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	m³	242,66
4.4.7.5	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M		
4.4.8	POÇO DE VISITA	Cj	8,00
4.4.8.2	BALÃO DE Ø 1,0 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 250 MM	PÇ	8,00
4.4.8.4	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,20 M P/PV DE DIAM 0,60M	PÇ	7,00
4.4.8.5	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 0,60MX ALT 0,40 M	PÇ	13,00
4.4.8.6	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 1,00MX ALT 0,40 M	PÇ	6,00
4.4.8.7	FORN. ASSENT. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100		
4.4.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	m	460,00
4.4.9.8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	460,00
4.4.9.9	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m²	130,85
4.4.9.10	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR	m²	122,71
4.4.9.11	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	122,71
4.4.9.12	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	4,20
4.4.9.13	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ FAIXA "C" - E=3,5 CM		
5	COLETORES TRONCO		
5.1	C.T.MATIRUMBIDE		
5.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	94,00
5.1.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m²	302,50
5.1.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	302,50
5.1.1.4	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO		
5.1.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS	m³	235,61
5.1.2.4	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. ATE 1,5	m³	134,00
5.1.2.5	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 1,5 ATE 3,5 M	m³	202,34
5.1.2.6	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 5,5 ATE 7,5 M		
5.1.3	ESCORAMENTO		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
5.1.3.1	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	m²	336,01
5.1.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS		
5.1.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m	94,00
5.1.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	113,67
5.1.4.3	FORNECIMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	m²	155,30
5.1.4.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	6,70
5.1.4.5	LASTRO DE PEDRA DE MÃO PARA SOLOS MOLES	m²	20,10
5.1.4.6	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,42
5.1.5	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS SOBRE PILARETE		
5.1.5.1	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 500 MM	m	74,00
5.1.5.3	FORNECIMENTO DE TKJGS D:250MM	m	133,00
5.1.5.5	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:500MM	m	84,00
5.1.5.8	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 250 MM	m	60,50
5.1.5.9	PILARETE EM CONCRETO ARMADO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO AÉREA DE FERRO FUNDIDO	m³	2,34
5.1.6	CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO		
5.1.6.1	FORNECIMENTO DE EFJGS 10 D:200	PÇ	7,00
5.1.6.2	FORNECIMENTO DE TE LIMPEZA D:200	PÇ	16,00
5.1.6.3	FORNECIMENTO DE LJGS D:200MM	PÇ	4,00
5.1.6.4	FORNECIMENTO DE C22JGS D:200MM	PÇ	6,00
5.1.6.5	FORNECIMENTO DE C45JGS D:200MM	PÇ	4,00
5.1.6.6	FORNECIMENTO DE RPBJGS D:250X200	PÇ	1,00
5.1.6.7	FORNECIMENTO DE EFJGS D:250MM	PÇ	6,00
5.1.6.8	FORNECIMENTO DE TE DE LIMPEZA D:250	PÇ	3,00
5.1.6.9	FORNECIMENTO DE LJGS D:250MM	PÇ	2,00
5.1.6.10	FORNECIMENTO DE C22JGS D:250MM	PÇ	2,00
5.1.6.11	FORNECIMENTO DE RPBJGS D:300X250	PÇ	1,00
5.1.6.12	FORNECIMENTO DE EFJGS D:300MM	PÇ	12,00
5.1.6.13	FORNECIMENTO DE TE DE LIMPEZA D:300MM	PÇ	6,00
5.1.6.14	FORNECIMENTO DE LJGS D:300MM	PÇ	4,00
5.1.6.15	FORNECIMENTO DE C22JGS D:300MM	PÇ	2,00
5.1.6.18	FORNECIMENTO DE EFJGS10 D:350	PÇ	5,00
5.1.6.19	FORNECIMENTO DE TJGSF 10 D:350	PÇ	17,00
5.1.6.20	FORNECIMENTO DE FC10 D:350MM	PÇ	17,00
5.1.6.21	FORNECIMENTO DE C22JGS D:350MM	PÇ	3,00
5.1.6.22	FORNECIMENTO DE LJGS D:350MM	PÇ	11,00
5.1.6.23	FORNECIMENTO DE C45JGS D:350MM	PÇ	3,00
5.1.6.25	FORNECIMENTO DE TJGSF 10 D:500	PÇ	2,00
5.1.6.27	FORNECIMENTO DE TFL L:1,50M D:500	PÇ	2,00
5.1.6.28	FORNECIMENTO DE REFF10 D:400X300	PÇ	3,00
5.1.6.30	FORNECIMENTO DE REFF10 D:400X250	PÇ	3,00
5.1.6.31	FORNECIMENTO DE REFF10 D:300X250	PÇ	1,00
5.1.6.32	FORNECIMENTO DE TFL10 L:1,50M D:400MM	PÇ	7,00
5.1.6.33	FORNECIMENTO DE FC10 D:400MM	PÇ	6,00
5.1.6.34	FORNECIMENTO DE TFF10 D:200MM	PÇ	6,00
5.1.6.35	FORNECIMENTO DE TJGS D:250MM	PÇ	1,00
5.1.8	ATERRO DE VALAS		
5.1.8.1	ATERRO MANUAL DE VALA COMPACTADO COM MATE RIAL DE 1 CAT COM CONTROLE DO GC - 100% PROCTOR NORMAL	m³	70,17
5.1.8.2	EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA	m³	89,46
5.1.8.3	ATERRO MEC. DE VALAS COM MAT DE 1 CAT COM COMPACTAÇÃO - 100% PROCTOR NORMAL	m³	111,72
5.1.9	BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE TERRA		
5.1.9.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	981,43
5.1.9.2	CARGA MECANICA DE MATERIAL CAT 3	m³	14,61
5.1.9.3	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	MOMXKM	11.381,35

586



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
5.1.9.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL CAT 1 PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	457,22
5.1.9.5	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	538,72
5.1.10	POÇO DE VISITA		
5.1.10.1	BALÃO DE Ø 1,0 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 200 MM	CJ	2,00
5.1.10.7	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,20 M P/PV DE DIAM 0,60M	PÇ	2,00
5.1.10.10	FORN. ASSENT. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100	PÇ	2,00
5.1.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1.11.1	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	H	216,00
5.1.11.5	REMANEJAMENTO DO CONJUNTO DE BOMBAS COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	un	1,00
5.1.11.8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	127,60
5.1.11.9	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m	127,60
5.1.11.10	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR	m²	290,16
5.1.11.11	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	40,80
5.1.11.12	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	24,36
5.1.11.13	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ FAIXA "C" - E=3,5 CM	m³	1,66
5.1.11.14	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS DE CONCRETO	m²	70,32
5.1.11.15	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO COM REAP. DAS PEDRAS	m	19,98
5.1.11.16	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO	m	58,09
5.1.11.17	ENSECADEIRA COM RIP-RAP	m²	15,15
5.1.11.20	CARGA E TRANSPORTE MECÂNICO DE ENTULHO ATÉ 5km	m³	113,30
6	TRAVESSIA		
6.1	TRAVESSIA TRFR-04	m³	36,63
6.1.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOLO COM AGUA COM PROF. DE 1,5 ATE 3,5 M	m	3,72
6.1.2	EXECUÇÃO DE POÇO DE ATAQUE DIAMETRO 2,40 M	m	16,56
6.1.3	EXECUÇÃO TUNNEL LINER DIAMETRO 1,20 M TRFR-04 - MÉTODO NÃO DESTRUTÍVO	m	24,00
6.1.4	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:200MM	m	14,01
6.1.10	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	22,82
6.1.11	CARGA MANUAL DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	MEDIDA	329,68
6.1.12	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO		
6.2	TRAVESSIA TRFR-03(SOB FERROVIA GRAMPEADO)	m	16,00
6.2.1	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:250MM	PÇ	2,00
6.2.2	FORNECIMENTO DE C22JGS D:250MM		
6.3	TRAVESSIA TRFR-03(TRECHO SUSPENSO)	m³	6,22
6.3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	0,83
6.3.2	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m²	23,04
6.3.3	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO COM TABUA DE 3A,SEM REAPROV.	KG	533,00
6.3.4	ARMADURA EM AÇO CA-50	m³	6,22
6.3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m	50,00
6.3.6	FORNECIMENTO DE TK7JTI D:250MM	PÇ	7,00
6.3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO METÁLICO PARA TUBULAÇÃO SUSPENSA CONFORME PROJETO INT-254 REV.0	PÇ	1,00
6.3.8	FORNECIMENTO DE C11JGS D:250MM	VB	1,00
6.3.9	MONTAGEM ESPECIALIZADA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO SUSPENSOS EM CABO DE AÇO CONFORME PROJETO INT 254		
6.4	TRAVESSIA TRFR-05	m	13,40
6.4.2	EXECUÇÃO DE POÇO DE ATAQUE DIAMETRO 2,80 M	m	28,00
6.4.3	EXECUÇÃO TUNNEL LINER DIAMETRO 2,00 M TRFR-05 - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO	m	26,00
6.4.4	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:1000MM	VB	1,00
6.4.5	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBO E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO APOIADO EM CANTONEIRAS CONFORME PROJETO EE5051	m²	18,54
6.4.12	CARGA MANUAL DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	KG	6.027,20
6.5	TRAVESSIA TRPB-06	VB	2,00
6.5.8	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇA		
6.5.9	PROJETO ESTRUTURAL		
6.6	TUBOS, CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO		

28

587



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
6.6.2	FORNECIMENTO DE C90JGS D:200MM	PÇ	1,00
6.6.3	FORNECIMENTO DE C45JGS D:200MM	PÇ	2,00
6.7	**TRAVESSIA TRPB-05(PARTE 1)**		
6.7.8	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇA	KG	5.323,20
6.7.10	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:250MM	PÇ	4,00
6.7.13	PROJETO ESTRUTURAL	VB	2,00
6.8	**TRAVESSIA TRPB-05(PARTE 2)**		
6.8.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	46,88
6.8.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,56
6.8.4	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO COM TABUA DE 3A,SEM REAPROV.	m²	50,00
6.8.6	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	451,41
6.8.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	15,63
6.8.11	FORNECIMENTO DE C45JGS D:250MM	PÇ	1,00
6.8.13	FORNECIMENTO DE C11JGS D:250MM	PÇ	1,00
6.8.15	PROJETO ESTRUTURAL	VB	1,00
6.9	**TRAVESSIA TRPB-08(PARTE 1)**		
6.9.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	112,18
6.9.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	4,69
6.9.4	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO COM TABUA DE 3A,SEM REAPROV.	m²	70,00
6.9.5	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	86,23
6.9.6	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.237,34
6.9.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	36,75
6.9.8	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:1000MM	m	63,00
6.9.10	FORNECIMENTO DE RFF10 D:150X100MM	PÇ	1,00
6.9.13	FORNECIMENTO DE TFP10 L:2,00M D:150MM	PÇ	1,00
6.9.14	FORNECIMENTO DE R23FC10 D:150MM	PÇ	1,00
6.9.16	FORNECIMENTO DE PPFIQ10 L:90MM D:20	PÇ	24,00
6.9.18	FORNECIMENTO DE ABF10 D:150MM	PÇ	3,00
6.9.20	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO EM PILARES AÉREO CONFORME PROJETO EE5048	VB	1,00
6.9.21	PROJETO ESTRUTURAL	VB	1,00
6.10	**TRAVESSIA TRPB-08(PARTE 2)**		
6.10.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	63,44
6.10.2	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m³	7,87
6.10.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	2,69
6.10.5	FORMA E DESFORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	216,32
6.10.6	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	4.577,30
6.10.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	97,75
6.10.8	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇA	KG	16.733,73
6.10.9	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:1000MM	m	61,00
6.10.10	FORNECIMENTO DE C11JGS D:1000MM	PÇ	1,00
6.10.11	FORNECIMENTO DE C45JGS D:1000MM	PÇ	2,00
6.10.12	FORNECIMENTO DE TJGSF10 D:1000X200MM	PÇ	1,00
6.10.13	FORNECIMENTO DE C90FF10 D:150MM	PÇ	2,00
6.10.14	FORNECIMENTO DE TFF10 D:150X150MM	PÇ	1,00
6.10.15	FORNECIMENTO DE RFF10 D:150X100MM	PÇ	1,00
6.10.16	FORNECIMENTO DE TFP10 L:0,20M D:150MM	PÇ	2,00
6.10.17	FORNECIMENTO DE TK7JGSTI D:150MM	m	61,00
6.10.18	FORNECIMENTO DE C45JTI D:150MM	PÇ	2,00
6.10.19	FORNECIMENTO DE C11JTI D:150MM	PÇ	1,00
6.10.20	FORNECIMENTO DE RFF10 D:200X100MM	PÇ	1,00
6.10.22	FORNECIMENTO DE R23FC10 D:150MM	PÇ	2,00
6.10.23	FORNECIMENTO DE R23FV10 D:100MM	PÇ	1,00
6.10.25	FORNECIMENTO DE PPFIQ10 L:90MM D:20	PÇ	56,00
6.10.28	FORNECIMENTO DE ABF10 D:150MM	PÇ	6,00
6.10.32	PROJETO ESTRUTURAL	VB	2,00

346064

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
6.11	**TRAVESSIA TRPB-09**		
6.11.8	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TRELIÇA	KG	14.666,54
6.12	**TUBOS, CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO**		
6.12.1	FORNECIMENTO DE C22JGS D:700MM	PÇ	1,00
6.12.2	FORNECIMENTO DE C11JGS D:700MM	PÇ	1,00
6.12.3	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:700MM	m	66,00
6.12.5	PROJETO ESTRUTURAL	VB	2,00
6.19	**TRAVESSIA TRBR-267**		
6.19.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 1 5 ATE 3,5 M	m³	87,56
6.19.2	EXECUÇÃO TUNNEL LINER DIAMETRO 1,60 M TRBR-267 - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO	m	33,60
6.19.3	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO APOIADOS EM CANTONEIRA CONFORME PROJETO EE5063	VB	1,00
6.19.10	CARGA MANUAL DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM AGUA	m³	87,56
6.19.11	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	1.486,25
6.20	**TRAVESSIA TRFR-02**		
6.20.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 3,5 ATE 5,5 M	m³	36,19
6.20.2	EXECUÇÃO DE POÇO DE ATAQUE DIAMETRO 2,80 M	m	4,00
6.20.3	EXECUÇÃO TUNNEL LINER DIAMETRO 1,60 M TRFR-02 - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO	m	18,00
6.20.4	FORNECIMENTO DE TK9JGS D:900MM	m	14,00
6.20.5	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBO E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO EE4050	VB	1,00
6.20.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLAR GUIA CONFORME PROJETO EE4050	un	4,00
6.20.11	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM AGUA	m³	36,19
6.20.13	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	1.156,12
7	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO A NÍVEL PRIMÁRIO AVANÇADO MEDIANTE FLUENTE BRUTO PRÉ-DECANTADO		
7.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
7.1.1	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	83.531,96
7.1.2	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA SUPERFICIAL	m³	8.091,31
7.1.3	ESGOTAMENTO DE LAGOA DE REJEITOS	m³	7.253,30
7.1.5	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE	vb	1,00
7.1.6	BARRACÃO PROVISÓRIO DE OBRA	m²	280,00
7.1.8	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	vb	1,00
7.1.9	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE TELEFONE	vb	1,00
7.1.10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	vb	1,00
7.1.11	PLACA DA OBRA	m²	9,13
7.1.12	ESTUDOS GEOTECNICOS	vb	7,00
7.1.14	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	H	3.524,00
7.1.15	REMANEJAMENTO DO CONJUNTO DE BOMBAS COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	un	10,00
7.1.16	LOCAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, COMPREENDENDO, MOBILIZAÇÃO, CRAVAÇÃO E EXTRAÇÃO	m²	12,61
7.2	**ESTRUTURAS DAS CAIXAS - UASB'S "1, 2, 3 e 4" + "6, 7, 8 e 9"**		
7.2.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES	m²	4.282,60
7.2.2	FUNDAÇÃO EM ESTACA CONCRETO PREMOLDADA CARGA 50 TON TIPO P27 SEÇÃO 23x23	m	3.678,73
7.2.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	344,48
7.2.4	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m³	1.751,80
7.2.5	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	27.286,33
7.2.6	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	588.832,93
7.2.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m³	4.907,98
7.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA - PENETRON-14125KG	m²	8.306,71
7.2.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL EM FIBRA DE VIDRO DE 1,00 x 0,30 m	un	10,00
7.2.11	GRELHA EM AÇO	m²	10,50
7.2.12	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCACAO	m²	1.242,74
7.2.13	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL	m³	16.678,69
7.2.14	GROUTEAMENTO DE BLOCK-OUT	m³	2,10
7.3	**MOVIMENTO DE TERRA**		

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 1041
NOME
CREA-MG

30

346065

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
7.3.1	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA S/ TRANSPORTE	m³	18.703,44
7.3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95% P.N.	m³	17.387,13
7.3.3	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	24.821,94
7.3.5	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	MOMKM	382.444,89
7.3.6	ESPALHAMENTODE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	23.000,41
7.4	REDES DE INTERLIGAÇÃO		
7.4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CHEGADA - PV ENTRADA A TP		
	TUBO FOFO DN900MM	m	5,50
7.4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO CD1		
	TUBO PRFV DN1200MM	m	18,00
7.4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO UASB'S - CD1 A UASB'S		
	TUBO PRFV DN500MM	m	366,00
7.4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE COLETA UASB'S - UASB'S A CD2		
	TUBO PRFV DN200MM	m	412,40
	TUBO PRFV DN300MM	m	18,26
	TUBO PRFV DN400MM	m	12,94
	TUBO PRFV DN500MM	m	13,86
	TUBO PRFV DN600MM	m	11,98
	TUBO PRFV DN700MM	m	13,50
	TUBO PRFV DN800MM	m	22,68
	TUBO PRFV DN900MM	m	27,30
7.4.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DESCARGA DE LODO UASB'S		
	TUBO PRFV DN200MM	m	481,31
7.4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE RECALQUE ALIMENTAÇÃO LODO PARA DESIDRATAÇÃO - EAD A DES		
	TUBO PVC DN100MM	m	57,86
7.4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE RECALQUE CENTRADO PARA REATOR DE LODO ATIVADO - ECE A RLA		
	TUBO PVC DN100MM	m	106,11
7.4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS - PV1 A DISSIPADOR		
	TUBO MANILHA DE CONCRETO ARMADO PA1 DN300MM	m	490,00
	TUBO MANILHA DE CONCRETO ARMADO PA1 DN400MM	m	100,08
7.4.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE QUEBRA DE ESCUMA DOS UASB'S		
	TUBO PRFV DN50MM	m	151,20
	TUBO PRFV DN80MM	m	667,52
	TUBO PRFV DN100MM	m	245,00
	TUBO PRFV DN150MM	m	115,00
7.4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE COLETA E QUEIMA DE GÁS		
	TUBO PRFV DN50MM	m	117,60
	TUBO PRFV DN80MM	m	643,98
	TUBO PRFV DN100MM	m	80,00
7.4.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE COLETA DE AR PARA FILTRAÇÃO NOS UASB'S		
	TUBO PRFV DN200MM	m	37,50
	TUBO PRFV DN250MM	m	37,70
	TUBO PRFV DN300MM	m	44,56
	TUBO PRFV DN350MM	m	42,00
7.4.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE NOS REATORES UASB'S		
	TUBO PVC DN160MM	m	2.179,64
7.4.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE COLETA DE LODO UASB'S - UASB'S A EAD		
	TUBO PVC DN300MM	m	337,21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
7.4.14	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE EFLUENTE FINAL		
	TUBO MANILHA DE CONCRETO ARMADO PA1 DN900MM	m	366,17
7.4.15	DIFUSOR DE LANÇAMENTO DO EFLUENTE	un	3,50
7.4.16	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m³	511,77
7.4.8	ASSENTAMENTO DE TUBO E POÇO DE VISITA / DRENAGEM		
7.4.8.1.1	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 500 MM	m	50,17
7.4.8.1.2	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 600 MM	m	114,27
7.4.8.1.3	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 700 MM	m	35,40
7.4.8.1.4	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 800 MM	m	219,00
7.4.8.1.5	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 1000 MM	m	109,60
7.4.8.1.6	BALÃO DE Ø 1,0 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 300 MM	CJ	40,00
7.4.8.1.7	BALÃO DE Ø 1,2 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 400 MM	CJ	4,00
7.4.8.1.8	BALÃO DE Ø 1,2 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 500 MM A Ø 1000 MM	CJ	15,00
7.4.8.1.9	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,00 M P/PV DE DIAM 0,60M	PÇ	10,00
7.4.8.1.10	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,20 M P/PV DE DIAM 0,60M	PÇ	15,00
7.4.8.1.11	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 0,60MX ALT 0,40 M	PÇ	50,00
7.4.8.1.12	FORN. ASSENT. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100	PÇ	35,00
7.4.8.1.13	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	40,55
7.4.8.1.14	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	13,10
7.4.8.1.15	LASTRO DE BRITA 2	m³	3,75
7.4.8.1.16	ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:0,5:8 - TIPO 2 -	m²	181,10
7.4.8.1.17	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3, E=5 MM	m²	181,10
7.4.8.1.18	REBOCO PAULISTA	m²	181,10
7.4.8.1.19	ARMADURA EM AÇO CA-50	kg	1.521,47
7.4.8.1.20	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	184,82
7.5	TRATAMENTO PRELIMINAR		
7.5.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES	m²	226,13
7.5.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N.	m³	28,25
7.5.5	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	9,83
7.5.6	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	2.682,57
7.5.7	ARMADURA EM AÇO CA-50	kg	22.791,52
7.5.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m³	273,95
7.5.19	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL	m³	736,46
7.5.20	CASA COMPRESSORES		
7.5.20.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES	m²	44,25
7.5.20.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	14,39
7.5.20.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	4,88
7.5.20.4	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	128,31
7.5.20.5	ARMADURA EM AÇO CA-50	kg	614,70
7.5.20.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m³	16,21
7.5.20.7	ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VIBRADO, ESPES.: 0,20 m	m³	71,51
7.5.20.8	CHAPISCO COMUM	m²	143,02
7.5.20.9	REBOCO PAULISTA	m²	143,02
7.5.20.10	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	m²	55,68
7.5.20.11	TELHA CERÂMICA COLONIAL	m²	55,68
7.5.20.12	PISO COM CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	39,95
7.5.20.13	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA	m²	208,08
7.5.20.14	PORTÃO METÁLICO	m²	8,82
7.5.20.15	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCACAO	m²	80,33
7.5.20.16	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL	m²	126,33
7.6	EQUIPAMENTOS	m³	736,46
7.6.1	GUARDA CORPO EM PERFIL DE FIBRA	m	141,00
7.6.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DA ELEVATÓRIA DE ÓLEOS E GRAXAS DO TRATAMENTO PRELIMINAR	un	2,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
7.6.4	BRAÇO GIRATÓRIO 1 T	un	0,98
7.6.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL EM FIBRA DE VIDRO DE 1 50 x 1 40 m	un	2,00
7.6.6	GRADE GROSSA MANUAL	un	0,98
7.6.7	PENEIRAMENTO MECÂNICO TIPO ESCADA	un	1,95
7.6.8	ESTEIRA TRANSPORTADORA DE 0,50 X 7,40 m	un	0,98
7.6.9	CAÇAMBA METALICA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	un	2,00
7.6.10	PONTE ROLANTE PARA CAIXA DE AREIA AERADA EM CANAL COM LARGURA DE 8,70 m	un	0,98
7.6.11	SISTEMA DE REMOÇÃO DE AREIA TIPO AIR LIFT	un	0,98
7.6.12	LAVADOR TRANSPORTADOR DE AREIA	un	1,95
7.6.15	CALHA PARSHALL DE 2 PÉS	un	1,00
7.7	**SISTEMA DE CONTROLE DE ODORES**		
7.7.2	TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR	m	12,00
	TUBO PVC DN50MM	m	24,84
	TUBO PVC DN100MM	m	29,55
7.7.5	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA S/ TRANSPORTE	m³	59,10
7.7.6	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	2,33
7.7.9	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m²	49,73
7.7.10	FORMA COMPENSADA RESINADA	kg	363,76
7.7.11	ARMADURA EM AÇO CA-50	m³	4,83
7.7.12	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m²	13,14
7.7.13	LASTRO DE BRITA 2		
7.8	**EQUIPAMENTOS**		
7.8.1	REVESTIMENTO PROTETOR DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO - PENETRON-14125KG E PENECRETE MORTAR-2600KG	M²	8.306,71
7.8.5	PLACAS DEFLETORAS DE GÁS	M²	4.969,74
7.8.6	GUARDA CORPO EM PERFIL DE FIBRA	m	467,00
7.8.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA MANUAL EM FIBRA DE VIDRO DE 0,40 x 0 40 m	un	48,00
7.9	**SISTEMA DE CONTROLE DE ODORES**		
7.9.2	TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR	m	60,00
	TUBO PVC DN75MM	m	11,23
	TUBO PVC DN350MM	m²	141,27
7.9.5	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA S/ TRANSPORTE	m³	141,27
7.9.6	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m²	4,47
7.9.9	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m²	49,73
7.9.10	FORMA COMPENSADA RESINADA	kg	363,76
7.9.11	ARMADURA EM AÇO CA-50	m³	4,83
7.9.12	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m²	48,64
7.9.13	LASTRO DE BRITA 2		
7.10	PRÉDIO DA DESIDRATAÇÃO	m²	6,90
7.10.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES	m²	37,10
7.10.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m²	654,39
7.10.4	FORMA COMPENSADA RESINADA	kg	3.130,96
7.10.5	ARMADURA EM AÇO CA-50	m³	55,74
7.10.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m²	364,10
7.10.7	ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VIBRADO, ESPES.: 0,20 m	m²	699,48
7.10.8	CHAPISCO COMUM	m²	372,76
7.10.9	REBOCO PAULISTA	m²	406,64
7.10.12	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	m²	406,64
7.10.13	TELHA CERÂMICA COLONIAL	m²	175,50
7.10.14	PISO COM CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	369,26
7.10.17	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA	m²	1,00
7.10.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS DEFINITIVAS	m²	1.632,45
7.10.23	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL		
7.11	**EQUIPAMENTOS**	un	7,00
7.11.1	CAÇAMBA METALICA PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT
7.11.2	BOMBA DOSADORA PARA SOLUÇÃO DE POLIELETRÓLITO - VAZÃO 0,80 L/S	un	2,00
7.11.3	BARRILETE DAS BOMBAS DOSADORAS DE POLIELETRÓLITO - VAZÃO 2,00 L/S	un	1,00
7.11.4	BOMBA PARA ÁGUA DE SERVIÇO DA DESIDRATAÇÃO	un	1,00
7.11.5	BARRILETE DA ÁGUA DE SERVIÇO DESIDRATAÇÃO	un	1,00
7.11.6	TANQUE DE POLIELETRÓLITO	un	2,00
7.11.7	MISTURADORES PARA OS TANQUES DE POLIELETRÓLITO	un	2,00
7.11.8	SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO COM CENTRÍFUGA	un	1,00
7.11.9	ESTEIRA TRANSPORTADORA PIVOTANTE	un	0,98
7.11.10	ESTEIRA TRANSPORTADORA REVERSÍVEL	un	0,98
7.11.12	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DA ELEVATÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO	un	2,00
7.11.13	BARRILETE DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DA DESIDRATAÇÃO	un	1,00
7.11.16	BARRILETE DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE RETORNO DO CENTRADO DA DESIDRATAÇÃO	un	1,00
7.11.17	BRAÇO GIRATÓRIO 1 T	un	0,98
7.12	SISTEMA DE CONTROLE DE ODORES		
7.12.2	TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
	TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DN50MM	m	42,00
	TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DN150MM	m	26,12
7.12.5	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA S/ TRANSPORTE	m³	81,45
7.12.6	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	81,45
7.12.9	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	3,18
7.12.10	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	49,73
7.12.11	ARMADURA EM AÇO CA-50	kg	383,76
7.12.12	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m³	4,83
7.12.13	LASTRO DE BRITA 2	m³	23,47
7.13	PRÉDIO DO GALPÃO DE LODO		
7.13.6	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	27,43
7.13.7	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	775,37
7.13.8	ARMADURA EM AÇO CA-50	kg	5.748,45
7.13.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20 MPA	m³	146,50
7.13.10	ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VIBRADO, ESPES.: 0,20 m	m²	616,80
7.13.11	CHAPISCO COMUM	m²	1.717,91
7.13.12	EMBOÇO	m²	1.382,85
7.13.13	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	m²	726,00
7.13.14	TELHA CERÂMICA COLONIAL	m²	726,00
7.13.15	CERÂMICA PARA PAREDE	m²	924,52
7.13.17	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCACAO	m²	1.292,85
7.13.18	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL	m²	883,20
7.14	SISTEMA DE CONTROLE DE ODORES		
7.14.2	TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
	TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DN100MM	m	183,74
	TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DN300MM	m	42,00
	TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DN400MM	m	30,00
	TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC DN500MM	m	24,00
7.14.5	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA S/ TRANSPORTE	m³	241,92
7.14.6	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	241,92
7.14.9	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	6,39
7.14.10	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	49,73
7.14.11	ARMADURA EM AÇO CA-50	kg	383,76



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
7.14.12	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m³	4,83
7.14.13	LASTRO DE BRITA 2	m³	101,86
7.15	ADMINISTRAÇÃO / OFICINA / MANUTENÇAO / REFEITÓRIO / GUARITA		
7.15.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES	m²	8,96
7.15.4	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	20,50
7.15.5	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	132,92
7.15.6	ARMADURA EM AÇO CA-50	kg	647,65
7.15.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 20 MPA	m³	1,46
7.15.8	CONTRAPISO SIMPLES	m²	355,80
7.15.9	ALVENARIA COM TIJOLO FURADO, ESPES.: 0,10 m	m²	122,46
7.15.10	CHAPISCO COMUM	m²	494,67
7.15.11	REBOCO PAULISTA	m²	1.986,22
7.15.12	EMBOÇO	m²	1.387,49
7.15.13	CERÂMICA PARA PAREDE	m²	219,74
7.15.14	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA	m²	459,62
7.15.15	ESQUADRIAS METÁLICAS COM VIDRO	m²	63,04
7.15.16	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	27,51
7.15.17	PORTÃO METÁLICO	m²	12,00
7.15.18	PISO COM CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	355,80
7.15.19	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	m²	536,39
7.15.20	TELHA CERÂMICA COLONIAL	m²	536,38
7.15.22	GUARITA	un	1,00
7.15.23	LAJE PRE-FABRICADA COMUM PARA FORRO, INTEREIXO 38 CM, E=10 CM (CAPEAMENTO 2 CM E ELEMENTO DE ENCHIMENTO 8 CM)	m²	388,68
7.15.24	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL	m²	1.063,19
7.15.25	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m³	1,50
7.15.26	CABINE - CHEGADA TRANSFORMADOR ELETRICO		
7.15.26.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES	m²	41,50
7.15.26.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	24,09
7.15.26.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	2,07
7.15.26.4	FORMA COMPENSADA RESINADA	m²	100,69
7.15.26.5	ARMADURA EM AÇO CA-50	kg	1.349,40
7.15.26.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30 MPA - A/C 0,5	m³	18,86
7.15.26.8	ALVENARIA COM TIJOLO FURADO, ESPES.: 0,10 m	m²	63,04
7.15.26.9	CHAPISCO COMUM	m²	167,09
7.15.26.10	REBOCO PAULISTA	m²	167,09
7.15.26.16	CIMBRAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL	m²	118,31
7.15.26.18	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCACAO	m	157,16
7.15.27	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PB JE CLASSE 15 D=100mm	m	277,81
7.15.28	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	83,25
7.15.29	CARGA MANUAL DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	83,25
7.16	INSTALAÇÕES		
7.16.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS DEFINITIVAS	vb	1,00
7.17	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
7.17.2	BANCADAS, PIAS E ARMÁRIOS PARA LABORATÓRIO, COPA E COZINHA	vb	1,00
7.18	CERCAMENTO		
7.18.1	PORTÃO MOTORIZADO	un	0,80
7.18.2	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME	m²	2.528,64
7.19	REDES INTERNAS		
7.19.1	REDE DE ÁGUA POTÁVEL	vb	0,80
7.20	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
7.20.1	LOCAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE RUAS	m	740,00
7.20.3	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	5.100,00
7.20.5	IMPRIMAÇÃO	m²	5.100,00
7.20.6	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ FAIXA "C" - E=3,5 CM	m²	145,35
7.20.7	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	14.854,10



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
7.20.8	EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA	m³	1.275,00
7.20.9	LASTRO DE PEDRA DE MÃO	m³	152,01
7.21	MEIOS-FIOS		
7.21.1	FORNECIMENTO DE MEIOS-FIOS PRÉ MOLDADO	m	1.475,40
7.22	PASSEIOS		
7.22.1	PASSEIO EM CONCRETO , FCK = 13,5 MPA, CONTROLE TIPO C , INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E=7 CM	m²	1.845,45
7.23	PAISAGISMO		
7.23.1	GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS	m²	4.382,25
7.24	DRENAGEM DAS NASCENTES		
7.24.1	CANALETA DE 0,30 m	m	1.139,48
7.26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.26.1	EXTENSÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO	vb	0,50
7.26.2	S.E. EM POSTE DE 112,5 KVA PARA O CCM-TP DO TRATAMENTO PRELIMINAR	vb	0,50
7.26.3	S.E. EM POSTE DE 75 KVA PARA O QDG-SER DE SERVIÇOS GERAIS	vb	0,50
7.26.4	S.E. EM POSTE DE 225 KVA PARA O CCM-DES DA DESIDRATAÇÃO MECÂNICA	vb	0,50
7.26.5	CABEAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA DO CCM-TP PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE CAMPO DO TRATAMENTO PRELIMINAR	vb	0,80
7.26.6	CABEAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA DO QDG-SER, QDF-ADM, QDF-OFI E QDF-LAB PARA TODOS OS CIRCUITOS DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINA E LABORATÓRIO	vb	1,00
7.26.7	CABEAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA DO CCM-DES PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE CAMPO DA DESIDRATAÇÃO MECÂNICA	vb	0,95
7.26.8	CCM-TP; TRATAMENTO PRELIMINAR	vb	1,00
7.26.9	QDG-SER, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (INCLUI QDF-ADM, LAB E OFI	vb	0,70
7.26.10	CCM-DES, DESIDRATAÇÃO MECÂNICA	vb	1,00
7.26.11	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PREDIAL	vb	0,55
7.26.13	CLPs E PAINEIS DE AUTOMAÇÃO	vb	1,00
7.26.14	SISTEMA SUPERVISÓRIO DA UNIDADE	vb	0,50
	LISTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO		
	Cabo Flexível 70 mm 0.75Kv verde	m	45,00
	Cabo Flexível 95 mm 1Kv preto	m	410,00
	Cabo Flexível 95 mm 1Kv azul	m	100,00
	Cabo Flexível 95 mm 0.75Kv verde	m	100,00
	Cabo Flexível 120 mm 1Kv preto	m	330,00
	Cabo Flexível 120 mm 1Kv azul	m	65,00
	Cabo Flexível 120 mm 1Kv verde	m	55,00
	Eletroduto galvanizado 3" COM ROSCA	un	15,00
	Luvas galvanizada para eletrodutode 3"	un	10,00
	Curva galvanizada para eletrodutode de 3"	un	5,00
	Eletroduto galvanizado 4" COM ROSCA	un	1,00
	Luvas galvanizada para eletrodutode 4"	un	2,00
	Terminal olhal 10 mm	un	20,00
	Terminal olhal 16 mm	un	50,00
	Terminal olhal 25 mm	un	15,00
	Terminal olhal 50 mm	un	16,00
	Terminal olhal 70 mm	un	20,00
	Terminal olhal 95 mm	un	30,00
	Terminal olhal 120 mm	un	22,00
	3M Fita Isolante Scotch 33+	un	2,00
	3M Fita de Autofusão Scotch 23	un	1,00
	Fita Perfurada Aço 17 x 0,8 / fita perfurada 3/4 x 30 mts	un	1,00
	3M Fita Isolante BRANCA	un	1,00
	3M Fita Isolante AMARELA	un	1,00
	3M Fita Isolante LILAS	un	1,00
	Cabo Flexível 10 mm 1Kv preto	m	80,00
	Cabo Flexível 10 mm 1Kv azul	m	30,00

346071

	Cabo Flexível 10 mm 0.75 Kv verde	m	30,00
	Cabo Flexível 16 mm 1Kv preto	m	650,00
	Cabo Flexível 16 mm 1Kv azul	m	220,00
	Cabo Flexível 16 mm 0.75 Kv verde	m	220,00
	Cabo Flexível 25 mm 1Kv preto	m	1.150,00
	Cabo Flexível 25 mm 1Kv azul	m	380,00
	Cabo Flexível 25 mm 0.75 Kv verde	m	380,00
	Cabo Flexível 50 mm 0.75Kv verde	m	20,00
	Cabo Flexível 70 mm 1Kv preto	m	50,00
	Cabo Flexível 70 mm 1Kv azul	m	20,00
	Cabo PP 4 VIAS 4MM²	m	3.900,00
	Cabo PP 3 VIAS 1,5MM²	m	920,00
	Cabo Blindado 2X1 1MM²	m	900,00
	Cabo flexível 16 mm² preto 1kv	m	1.200,00
	Cabo flexível 16 mm² azul 1kv	m	85,00
	Cabo flexível 16 mm² verde 0,7kv	m	400,00
	Cabo flexível 10 mm² preto 1kv	m	350,00
	Cabo flexível 10 mm² verde 0,7kv	m	120,00
	Cabo flexível 6 mm² preto 1kv	m	350,00
	Cabo flexível 6 mm² verde 0,7kv	m	100,00
	Cabo PP 4 VIAS 1,5MM²	m	4.000,00
	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 50.0MM2	PÇ	7,00
	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35.0MM2	PÇ	10,00
	TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO 50.0MM2	PÇ	5,00
	CX.POLIFASICA S/DISJ. PADRAO CEMIG CM-4	PÇ	1,00
	CONDULETE MULT. 1 1/4 L S TAMPA/TAMPAO	PÇ	10,00
	TAMPA P/CONDULETE DE ALUMINIO CEGA 1 1/4	PÇ	10,00
	BOX RETO EM ALUMINIO DIAMETRO 1.1/4"	PÇ	15,00
	BUCHA REDUCAO ALUMINIO DIAM.1.1/4 X 3/4	PÇ	2,00
	BUCHA REDUCAO ALUMINIO DIAM.1.1/4 X 1	PÇ	1,00
	CURVA 90° GALV. FOGO PESADA 1 1/4 EB-342	PÇ	3,00
	BUCHA E ARRUELA REDUCAO PVC 2X1.1/4	PÇ	1,00
	TUBO FLEXIVEL TIPO SEALTUBO 1	m	2,00
	CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 2.5MM2 BR	m	100,00
	CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 2.5MM2 VM	m	100,00
	CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 2.5MM2 AZ	m	100,00
	CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 2.5MM2 P	m	100,00
	CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 2.5MM2 AM	m	100,00
	CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 2.5MM2 VD	m	100,00
	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18MMX20 METROS	PÇ	10,00
	FITA ISOLANTE. BRANCA 18MM X 10 METROS	PÇ	1,00
	FITA ISOLANTE. AMARELA 18MM X 10 METROS	PÇ	1,00
	FITA ISOLANTE. VERMELHA 18MM X10 METROS	PÇ	1,00
7.27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.27.5	PROJETO EXECUTIVO	vb	0,79
7.28	CENTRO COMUNITÁRIO		
7.28.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.28.1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO MANUAL	m³	15,84
7.30	REMANEJAMENTO DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
7.30.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.30.10	CARGA E TRANSPORTE MECÂNICO DE ENTULHO ATÉ 5km	m³	70,00
7.31	PROJETO EXECUTIVO, TOPOGRÁFICO E GEOTÉCNICO		
7.31.1	PROJETO EXECUTIVO, TOPOGRÁFICO E GEOTÉCNICO	vb	1,00
	SERVIÇOS DO ADITIVO DE CONTRATO Nº 038/2014		
8.1	CANTEIRO DE OBRAS E SINALIZAÇÃO		
8.1.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA PARA ATÉ 4 FRENTES DE SERVIÇO SIMULTÂNEAS	DIAMES	12,00
8.1.2	TAPUME MÓVEL EM CHAPA GALVANIZADA, H=1,70mEM ESTRUTURA METÁLICA	m	1.335,52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS		
9.1	EEEB INDEPENDÊNCIA		
9.1.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE APARELHOS DE FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO EE4017 REV 0		
9.1.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO DE BOMBAS SUBMERSÍVEL TIPO FLYGT-XYLEM NP 3315.180 LT PARA ELEVATÓRIA INDEPENDÊNCIA	VB	4,00
9.2	EEEB MANOEL HONÓRIO		
9.2.1	HIDROMECÂNICO	VB	3,00
9.2.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO DE BOMBAS SUBMERSÍVEL TIPO FLYGT-XYLEM NP 3316.180 LT PARA ELEVATÓRIA MANOEL HONÓRIO		
9.3	EEEB VILA IDEAL		
9.3.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, MISCELÂNEAS, VÁLVULAS E APARELHOS(EXCETO EXUTORIO) CONFORME PROJETO EE5031 REV 0	VB	4,00
9.3.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO DE BOMBAS SUBMERSÍVEL TIPO FLYGT-XYLEM NP 3315.180 LT PARA ELEVATÓRIA VILA IDEAL		
	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)		
11.1	ESTRUTURAS DAS CAIXAS	m	5.200,00
11.1.3	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 6X16 CM NÃO APARELHADA		
11.1.1	ESTACA TIPO RAIZ Ø 25,0 E 31,0 CM	m	384,30
	ESTACA TIPO RAIZ Ø 25,0 CM	m	223,82
	ESTACA TIPO RAIZ Ø 31,0 CM		

DEMONSTRATIVOS DE QUANTIDADES EXECUTADA

FASE 02 - EIXO DO PARAIBUNA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RIO PARAIBUNA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
	CORPOS LINEARES E ELEVATÓRIAS		
1.1.6.1	PLACA DA OBRA	m²	9,13
1.4.1	IP 02 e IP 03 – MARIANO PROCÓPIO / IP 03 MANOEL HONÓRIO / IP 03 VITORINO BRAGA / IP 03 SURERUS		
1.4.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.4.1.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m	924,80
1.4.1.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	183,92
1.4.1.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
1.4.1.2.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	1.330,92
1.4.1.2.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 3,5 M	m³	915,48
1.4.1.2.7	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. ATE 6,5 M	m³	236,09
1.4.1.3	ESCORAMENTO DE VALAS		
1.4.1.3.1	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	m²	4.423,91
1.4.1.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS		
1.4.1.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m	924,80
1.4.1.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	900,36
1.4.1.5	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS		
1.4.1.5.1	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC Ø 200 MM	m	827,68
1.4.1.5.5	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 500 MM	m	30,00
1.4.1.5.12	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:200MM	m	24,00
1.4.1.5.13	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:500MM	m	61,00
1.4.1.6	ATERRO DE VALAS		
1.4.1.6.1	ATERRO MANUAL DE VALA COMPACTADO COM MATE RIAL DE 1 CAT COM CONTROLE DO GC - 100% PROCTOR NORMAL	m³	806,16
1.4.1.6.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR - 100% PROCTOR NORMAL	m³	1.841,32
1.4.1.7	BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE TERRA	m³	31,72
1.4.1.7.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	M3XKM	951,47
1.4.1.7.4	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO		

346073

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1.4.1.7.6	ESPALHAMENTO DE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	31,72
1.4.1.8	POÇO DE VISITA		
1.4.1.8.1	BALÃO DE Ø 1,0 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 200 MM	CJ	11,00
1.4.1.8.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	5,56
1.4.1.8.8	FORMA EM CHAPA PLASTIFICADA 12 MM	m²	2,77
1.4.1.8.10	DESFORMA DE ESTRUTURA ALTURA OU PROFUNIDADE MAIOR QUE 1,50M	m²	2,77
1.4.1.8.11	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	83,33
1.4.1.8.12	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,19
1.4.1.8.17	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRIÇA DIAM 1,20 M P/PV DE DIAM 0,60M	PÇ	11,00
1.4.1.8.18	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 0,60MX ALT 0,40 M	PÇ	42,00
1.4.1.8.20	FORN. ASSENT. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100	PÇ	13,00
1.4.1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.4.1.9.5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	894,80
	OBRAS LINEARES E ELEVATÓRIAS		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	CANTEIRO DE OBRAS		
3.1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE APOIO	CJ	0,50
3.1.1.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	VB	0,17
3.1.1.3	REMANEJAMENTO DE CANTEIRO DE APOIO	CJ	6,00
3.1.2	TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES		
3.1.2.1	TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA, DISTANCIA 5 KM	T	28,88
3.1.2.2	TRANSPORTE DE TUBO DE FERRO FUNDIDO EM CAMINHAO CARROCERIA, DISTANCIA 5 KM	T	111,77
3.1.2.3	TRANSPORTE DE TUBO DE PVC EM CAMINHAO CARROCERIA, DISTANCIA 5 KM	100M	29,66
3.1.3	ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E ALMOXARIFADO CENTRAL		
3.1.3.1	ESTRUTURA RACIONALIZADA PARA ESCRITÓRIO CENTRAL	m²	83,00
3.1.3.2	ESTRUTURA RACIONALIZADA PARA ALMOXARIFADO CENTRAL	m²	44,26
3.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1.4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	0,17
3.1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES -		
3.1.5.1	PLACA DA OBRA	m²	26,35
3.2	LINHA DE RECALQUE		
3.3.4	L.R. MARIANO PROCÓPIO		
3.3.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.3.4.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m	450,80
3.3.4.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
3.3.4.2.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1, COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	360,81
3.3.4.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS		
3.3.4.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m	443,30
3.3.4.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	535,28
3.3.4.6	ATERRO DE VALAS		
3.3.4.6.1	ATERRO MANUAL DE VALA COM MATERIAL DE 1 CAT	m³	328,15
3.3.4.7	BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE TERRA		
3.3.4.7.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	75,00
3.3.4.7.3	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	750,00
3.3.4.7.5	ESPALHAMENTO DE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATÉ 30 M	m³	75,00
3.3.4.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.3.4.8.7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	450,80
3.3.4.11	HIDROMECÂNICO		
3.3.4.11.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 500 MM		
3.3.4.11.1.4	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:500MM	m	122,00
3.3.4.11.1.5	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 500 MM	m	121,70
3.3.4.11.1.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO DN 500	m	329,10
3.3.5	L.R.VITORINO BRAGA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT
3.3.5.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 250 MM	m	78,00
3.3.5.11.3	FORNECIMENTO DE TKJGS D:250MM		
3.4	COLETORES TRONCO		
3.4.1	C.T. D'ANTA		
3.4.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	4,52
3.4.1.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL		
3.4.1.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS	m	30,80
3.4.1.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA		
3.4.1.5	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS	m	124,00
3.4.1.5.3	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:200MM		
3.4.1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	H	120,00
3.4.1.9.1	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO COM VAZÃO 84,0 M3/HORA		
3.4.3	C.T SÃO PEDRO		
3.4.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	4.488,06
3.4.3.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m²	2.886,33
3.4.3.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	2.119,55
3.4.3.1.4	ABERTURA DE VIAS DE ACESSO	m²	819,00
3.4.3.1.5	DESMATAMENTO DE ÁREA		
3.4.3.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS	m³	4.869,87
3.4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	2.613,55
3.4.3.2.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 3,5 M	m³	625,10
3.4.3.2.7	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. ATE 5,5 M	m³	186,11
3.4.3.2.9	ESCAVAÇÃO DE VALAS ESCORADA ATÉ 1,5 M MAT CAT 1. COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE EXCL. ESGOT/ESCORAM.	m³	2,11
3.4.3.2.10	ESCAVAÇÃO DE VALAS ESCORADA DE 1,5 M A 3,0 M DE PROF. MAT CAT 1. COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE EXCL. ESGOT/ESCORAM.	m³	11,55
3.4.3.2.11	DESMONTE DE ROCHA COM EXPLOSIVOS	m³	240,98
3.4.3.2.12	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M		
3.4.3.3	ESCORAMENTO DE VALAS	m²	11.160,09
3.4.3.3.1	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	m²	834,96
3.4.3.3.2	ESCORAMENTO METÁLICO TIPO BLINDAGEM DE VALAS – TIPO PESADO	m³	137,50
3.4.3.3.4	LOCAÇÃO DE ESTACA PRANCHA, COMPREENDENDO, MOBILIZAÇÃO, CRAVAÇÃO E EXTRAÇÃO	m³	20,40
3.4.3.3.5	ENSECADEIRA COM RIP-RAP		
3.4.3.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS	m	4.026,66
3.4.3.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m²	3.760,55
3.4.3.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m³	913,17
3.4.3.4.3	FORNECIMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	m³	108,42
3.4.3.4.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	325,27
3.4.3.4.5	LASTRO DE PEDRA DE MÃO PARA SOLOS MOLES		
3.4.3.5	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS SOB RE PLANET	m	1.372,00
3.4.3.5.1	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕESDE PVC Ø 200 MM	m	830,10
3.4.3.5.3	ASSENTAMENTO E.FORN. DE TUBOS E CONEXÕESDE PVC Ø 300 MM	m	251,20
3.4.3.5.7	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 500 MM	m	511,00
3.4.3.5.8	ASSENT. E FORN. DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO A-2 Ø 600 MM	m	734,00
3.4.3.5.9	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:200MM	m	1.036,00
3.4.3.5.11	FORNECIMENTO DE TKJGS D:250MM	m	370,00
3.4.3.5.12	FORNECIMENTO DE TKJGS D:300MM	m	337,00
3.4.3.5.13	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:500MM		
3.4.3.5.14	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 200 A 300 MM	m	1.036,00
	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 250MM	m	368,48
	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 200MM	un	13,00
3.4.3.5.15	ASSENTAMENTO CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 250 MM	m	36,00
3.4.3.5.16	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 500 MM		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
3.4.3.5.17	PILARETE EM CONCRETO ARMADO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO AÉREA DE FERRO FUNDIDO	m³	194,54
3.4.3.5.18	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M (SINAPI 74023/005 - FEV/2013)	un	180,84
3.4.3.6	FORNECIMENTO DE CONEXÕES		
3.4.3.6.6	FORNECIMENTO DE C11JTI D:250MM	PÇ	3,00
3.4.3.6.7	FORNECIMENTO DE C22JTI D:250MM	PÇ	5,00
3.4.3.6.8	FORNECIMENTO DE C45JTI D:250MM	PÇ	4,00
3.4.3.6.9	FORNECIMENTO DE LJTI D:250MM	PÇ	1,00
3.4.3.6.13	ASSENTAMENTO CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 250MM	un	21,00
3.4.3.7	ATERRO DE VALAS		
3.4.3.7.1	ATERRO MANUAL DE VALA COMPACTADO COM MATE RIAL DE 1 CAT COM CONTROLE DO GC - 100% PROCTOR NORMAL	m³	2.412,49
3.4.3.7.2	EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA	m³	330,67
3.4.3.7.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR - 100% PROCTOR NORMAL	m³	4.011,25
3.4.3.8	BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE TERRA		
3.4.3.8.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	3.006,67
3.4.3.8.2	CARGA MANUAL DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	60,20
3.4.3.8.4	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	62.689,28
3.4.3.8.5	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL CAT 1 PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	1.053,28
3.4.3.8.6	ESPALHAMENTO DE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	2.693,69
3.4.3.9	POÇO DE VISITA		
3.4.3.9.1	BALÃO DE Ø 1,0 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 200 MM	CJ	35,00
3.4.3.9.2	BALÃO DE Ø 1,0 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 250 MM	CJ	3,00
3.4.3.9.3	BALÃO DE Ø 1,0 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 300 MM	CJ	13,00
3.4.3.9.6	BALÃO DE Ø 1,2 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 500 MM	CJ	4,00
3.4.3.9.7	BALÃO DE Ø 1,2 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 600 MM	CJ	4,00
3.4.3.9.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	8,40
3.4.3.9.9	FORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	9,90
3.4.3.9.10	DESFORMA DE ESTRUTURA ALTURA OU PROFUNIDADE MAIOR QUE 1,50M	m²	9,90
3.4.3.9.11	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	120,73
3.4.3.9.12	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	4,49
3.4.3.9.14	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,20 M P/PV DE DIAM 1,00M	PÇ	3,00
3.4.3.9.15	FORN. E ASSENT. DE EXCÊNTRICA DIAM 1,40 M P/PV DE DIAM 1,20M	PÇ	4,00
3.4.3.9.16	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 0,60MX ALT 0,40 M	PÇ	76,00
3.4.3.9.17	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 1,00MX ALT 0,40 M	PÇ	15,00
3.4.3.9.18	FORN. ASSENT. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100	PÇ	48,00
3.4.3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.4.3.10.1	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	H	834,80
3.4.3.10.5	REMANEJAMENTO DO CONJUNTO DE BOMBAS COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	un	3,00
3.4.3.10.8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	2.291,89
3.4.3.10.10	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR	m²	1.571,44
3.4.3.10.11	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	1.688,93
3.4.3.10.12	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	1.725,49
3.4.3.10.13	CONCRETO ASFALTICO PARA APLICACAO EM PAVIMENTACAO	m³	66,01
3.4.4	C.T.TAPERA		
3.4.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.4.4.1.2	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO	m	1.227,60
3.4.4.1.3	LIMPEZA SUPERFICIAL	m²	305,25
3.4.4.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
3.4.4.2.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	1.064,70
3.4.4.2.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT CAT 1. COM PROF. ATÉ 3,5 M	m³	1.103,50
3.4.4.2.7	ESCAVAÇÃO DE VALAS ESCORADA ATÉ 1,5 M MAT CAT 1. COM REDUÇÃO DE PRODUTIVIDADE EXCL. ESGOT/ESCORAM.	m³	144,51

346076

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
3.4.4.2.9	DESMONTE DE ROCHA COM EXPLOSIVOS	m³	48,07
3.4.4.2.10	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	7,94
3.4.4.3	ESCORAMENTO DE VALAS		
3.4.4.3.1	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	m²	3.773,37
3.4.4.3.3	ENSECADEIRA COM RIP-RAP	m³	43,50
3.4.4.4	REGULARIZAÇÃO DE VALAS		
3.4.4.4.1	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA	m	871,00
3.4.4.4.2	ACERTO E COMPACTAÇÃO MECANICA FUNDO DE VALA	m²	867,34
3.4.4.4.3	FORNECIMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	m³	289,30
3.4.4.4.6	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,15
3.4.4.5	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS, SOBRE PILARETE		
3.4.4.5.1	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕESDE PVC Ø 200 MM	m	312,00
3.4.4.5.3	ASSENTAMENTO E FORN. DE TUBOS E CONEXÕESDE PVC Ø 400 MM	m	322,00
3.4.4.5.4	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:200MM	m	368,00
3.4.4.5.5	FORNECIMENTO DE TKJGS D:250MM	m	206,00
3.4.4.5.6	FORNECIMENTO DE TKJGS D:300MM	m	480,00
3.4.4.5.7	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:350MM	m	600,00
3.4.4.5.9	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 200 A 300 MM		
	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 250 MM	m	65,66
	ASSENTAMENTO TUBOS DE FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 300 MM	m	480,00
3.4.4.5.11	PILARETE EM CONCRETO ARMADO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO AÉREA DE FERRO FUNDIDO	m³	75,72
3.4.4.5.13	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M (SINAPI 74023/005 - FEV/2013)	un	49,82
3.4.4.6	CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO		
3.4.4.6.5	FORNECIMENTO DE TE DE LIMPEZA D:250MM	PÇ	3,00
3.4.4.6.6	FORNECIMENTO DE EFJGS D:300MM	PÇ	4,00
3.4.4.6.7	FORNECIMENTO DE TE LIMPEZA D:300MM	PÇ	3,00
3.4.4.6.9	FORNECIMENTO DE C22JGS D:300MM	PÇ	2,00
3.4.4.6.21	FORNECIMENTO DE RPBJGS D:300X250	PÇ	1,00
3.4.4.6.35	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO (PV's AÉREOS) CONFORME PROJETO INT-407 REV.0	un	17,00
3.4.4.7	TUBULAÇÕES EM PEAD		
3.4.4.7.2	FORNECIMENTO DE TUBO PEAD D:315	m	38,55
3.4.4.7.5	MONTAGEM DE TUBULAÇÕES EM PEAD D:315	m	38,96
3.4.4.8	ATERRO DE VALAS		
3.4.4.8.1	ATERRO MANUAL DE VALA COMPACTADO COM MATE RIAL DE 1 CAT COM CONTROLE DO GC - 100% PROCTOR NORMAL	m³	340,58
3.4.4.8.2	EXECUÇÃO DE BASE E SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICA	m³	124,80
3.4.4.8.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA EMPREGANDO COMPACTADOR - 100% PROCTOR NORMAL	m³	1.440,44
3.4.4.9	BOTA FORA E/OU EMPRÉSTIMO DE TERRA		
3.4.4.9.1	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	3.022,55
3.4.4.9.3	CARGA MANUAL DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	15,48
3.4.4.9.4	TRANSPORTE MECÂNICO DE MATERIAL EM PERIMETRO URBANO	M3XKM	34.680,56
3.4.4.9.5	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL CAT 1 PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	14,69
3.4.4.9.6	ESPALHAMENTO DE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS, DISTANCIA ATE 30 M	m³	1.750,90
3.4.4.10	POÇO DE VISITA		
3.4.4.10.1	BALÃO DE Ø 1,0 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 200 MM	CJ	6,00
3.4.4.10.5	BALÃO DE Ø 1,2 M X ALT.1,0 M PARA REDES DE Ø 400 MM	CJ	8,00
3.4.4.10.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m³	2,63
3.4.4.10.7	FORMA EM CHAPA PLASTIFICADA 12 MM	m²	3,62
3.4.4.10.8	DESFORMA DE ESTRUTURA ALTURA OU PROFUNIDADE MAIOR QUE 1,50M	m²	3,62
3.4.4.10.9	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	26,33

346077

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
3.4.4.10.10	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,72
3.4.4.10.14	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 0,60MX ALT 0,40 M	PÇ	31,00
3.4.4.10.15	FORN. E ASSENT. DE ADUELA COMPL. DIAM 1,00MX ALT 0,40 M	PÇ	11,00
3.4.4.10.16	FORN. ASSENT. TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-100	PÇ	11,00
3.4.4.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.4.4.11.1	ESGOTAMENTO POR BOMBEAMENTO COM VAZÃO 84,0 M3/HORA	H	540,00
3.4.4.11.8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	m	568,00
3.4.4.11.9	TELA TAPUME EM PROPILENO COM H=1,20 M	m	568,00
3.4.4.11.10	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO ROMPEDOR	m²	624,00
3.4.4.11.11	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	300,30
3.4.4.11.12	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA	m²	529,10
3.4.4.11.13	PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ FAIXA "C" - E=3,5 CM	m³	18,62
3.5	TRAVESSIAS – NOVAS OBRAS		
3.5.1	TRAVESSIA TRFR-07	m³	8,92
3.5.1.1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE SOL O COM AGUA COM PROF. DE 1,5 ATE 3,5 M	m	1,53
3.5.1.2	EXECUÇÃO DE POÇO DE ATAQUE DIAMETRO 2,40 M	m	30,80
3.5.1.3	EXECUÇÃO TUNNEL LINER DIAMETRO 1,20 M TRFR-07 - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO	m	30,00
3.5.1.4	FORNECIMENTO DE TKJGS D:250MM	m³	34,83
3.5.1.12	CARGA MANUAL DE MATERIAL CAT 1 E SOLO COM ÁGUA	m³	34,83
3.5.1.14	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m³	10,78
3.5.1.15	GROUTEAMENTO DE BLOCK-OUT	m²	96,71
3.5.1.16	FORMA TIPO BLOCK-OUT	KG	160,90
3.5.1.17	ARMADURA EM AÇO CA-50		
3.5.8	TRAVESSIA TRDT-01	m	23,00
3.5.8.10	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:200MM		
3.5.9	TRAVESSIA TRDT-02	m	18,00
3.5.9.10	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:200MM		
3.5.16	TRAVESSIA TRFR-01	m	34,00
3.5.16.4	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:600MM		
3.5.17	TRAVESSIA TRSP-09	m	66,00
3.5.17.10	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:500MM		
3.5.18	TRAVESSIA TRSP-08(PARTE 1)	m³	3,36
3.5.18.1	ESCARIFICAÇÃO EM ROCHA COM MARTELO ROMPEDOR	m²	17,00
3.5.18.2	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDACAO COM TABUA DE 3A,SEM REAPROV.	KG	648,50
3.5.18.3	ARMADURA EM AÇO CA-50	m³	7,50
3.5.18.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m	154,00
3.5.18.6	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:500MM	VB	1,00
3.5.18.8	PROJETO ESTRUTURAL		
3.5.19	TRAVESSIA TRSP-08(PARTE 2)	m	35,00
3.5.19.1	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:500MM	un	7,00
3.5.19.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA PARA APOIO DE TUBULAÇÃO CONFORME PROJETO INT-362 REV.O	VB	1,00
3.5.19.3	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO APOIADO EM MÃO FRANCESA CONFORME PROJETO INT 362		
3.5.20	TRAVESSIA TRSP-08(PARTE 3)	m³	3,60
3.5.20.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 2 M	m²	1,44
3.5.20.3	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES	m²	39,20
3.5.20.5	FORMA EM CHAPA PLAS TIFICADA 12 MM	m²	22,79
3.5.20.7	DESFORMA DE ESTRUTURA ALTURA OU PROFUNIDADE MAIOR QUE 1,50M	KG	488,00
3.5.20.8	ARMADURA EM AÇO CA-50	m³	5,72
3.5.20.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK 30,0 MPA	m	47,00
3.5.20.10	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:500MM	VB	1,00
3.5.20.13	PROJETO ESTRUTURAL		
3.5.28	TRAVESSIA TRSP-02		

CREA-MG 1040 MATRÍCULA

346078

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
3.5.28.3	ENSECADEIRA COM RIP-RAP	m³	5,70
3.5.31	TRAVESSIA TRSP-14		
3.5.31.9	TUBOS, CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO		
3.5.31.9.2	FORNECIMENTO DE C45JGS D:200MM	PÇ	3,00
3.5.31.9.3	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:200MM	m	51,00
3.5.31.9.4	FORNECIMENTO DE TE DE LIMPEZA D:400X200	PÇ	1,00
3.5.31.9.6	MONTAGEM ESPECIALIZADA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO CONFORME PROJETO INT-365 REV.0	VB	1,00
3.5.32.5	TUBOS, CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO		
3.5.32.5.1	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:700MM	m	48,00
3.5.32.5.2	FORNECIMENTO DE TK7JGS D:800MM	m	63,00
4	COLETORES TRONCO / E.T.E SANTA LUZIA		
4.1	REDE TRONCO SANTA LUZIA		
4.1.5	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS		
4.1.5.4	FORNECIMENTO DE TKJGS D:300MM	m	590,00
4.1.5.6	FORNECIMENTO DE TK7JTE D:600MM	m	246,00

Juiz de Fora, 21 de Novembro de 2017

José Carlos Botelli
Planex S/A

Rogério R, Silva
Dpto de Fiscalização de Obras / CESAMA

Marcelo Mello Amaral
Diretor de Desenv. e Expansão / CESAMA

Roberta Ruhena Vieira
Subsecretária de Coordenação e Projetos

CONFERE COM O ORIGINAL
1042
MATRÍCULA
Elizabeth
NOME
CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO nº 004.845/05

FOLHA: 0001/0012

CERTIFICAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIROS CIVIS "JULIO CESAR MARQUES SOARES" E "JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR", ENQUANTO RESPONSAVEIS TECNICOS DA EMPRESA CONTRATADA **"COMIM CONSTRUTORA LTDA"**, EFETIVARAM NO CREA-MG, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS.::
AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.::
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO, O ATESTADO EMITIDO PELA "COPASA/MG", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 11(HUM A ONZE), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.::::::::::::::::::::::::::::::
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, NAO EXPEDE MAIS CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISAO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO DA RESOLUCAO Nº 317, DE 31/10/1986: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS".::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0012 FOLHAS.

Nário Maria de Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

CÓD. 100120

45

604

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000005915
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA
E ARTIGOS 28, 29 E LETRA H DO 32 DO DECRETO FEDE-
RAL 23569 DE 11.12.33.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 006093
NRO DA ART: 1-0299740700 DATA ANOTACAO : 05/11/2003 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COPASA MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : CIDADE DE SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2547 EXECUCAO DE MONTAGEM / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 2.292.153,77
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO DO 1A ETAPA DO SISTEMA COLET
OR DE ESGOTO SANITARIO DA CIDADE DE SALI
NAS CT N 021585 DE 12/08/2002

Mario Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

CÓD. 100120

46

605

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000005915
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA
E ARTIGOS 28, 29 E LETRA H DO 32 DO DECRETO FEDE-
RAL 23569 DE 11.12.33.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 006093
NRO DA ART: 1-0299741800 DATA ANOTACAO : 13/08/2002 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COPASA MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : CIDADE DE SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2658 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I > 50KW

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 2.292.153,77
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANT DA 1 ETAPA DE SISTEMA COLETOR DE
ESG SANIT DA CIDADE DE SALINAS CT N 02.
1585 DE 12/08/02

Nário Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

CÓD. 100120

47

606

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000005915
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA
E ARTIGOS 28, 29 E LETRA H DO 32 DO DECRETO FEDE-
RAL 23569 DE 11.12.33.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 006093
NRO DA ART: 1-0299741700 DATA ANOTACAO : 05/11/2003 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COPASA MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : CIDADE DE SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2658 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I > 50KW

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 307.253,72
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: I TERMO ADITIVO AO CT N 021585 DE 120802
ACRESCIMO DE VALOR

Nário Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

CÓD. 100120

48

607

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000005915
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA
E ARTIGOS 28, 29 E LETRA H DO 32 DO DECRETO FEDE-
RAL 23569 DE 11.12.33.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 006093
NRO DA ART: 1-3057721800 DATA ANOTACAO : 05/07/2005 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COPASA-MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2547 EXECUCAO DE MONTAGEM / HIDRO/SANITARIO
2658 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I > 50KW

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 2.599.407,49
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°02.1585 D
E 12.08.02 - PRORROGACAO DE PRAZO

Nario Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

CÓD. 100120

608

49

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000005915
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA
E ARTIGOS 28, 29 E LETRA H DO 32 DO DECRETO FEDE-
RAL 23569 DE 11.12.33.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 006093
NRO DA ART: 1-3057722000 DATA ANOTACAO : 05/07/2005 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COPASA-MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2658 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I > 50KW
2547 EXECUCAO DE MONTAGEM / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 2.599.407,47
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°02.1585
DE 12.08.02 - PRORROGACAO DE PRAZO

Nário Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

CÓD. 100120

50

608

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0007/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000005915
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28, 29 E L
ETRA H DO 32 DO DECRETO FEDE- RAL 23569 DE 11.12.33.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 6093

NRO DA ART : 1-3057722400 DATA ANOTACAO : 05/07/2005 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COPASA-MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2658 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I > 50KW
2547 EXECUCAO DE MONTAGEM / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 157.231,66
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IV TERNO ADITIVO AO CONTRATO N°02.1585 D
E 12.08.82 - ACRESCIMO DE VALOR E PRORRO
GACAO DE PRAZO.

Mario Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

COD. 100120

51

610

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0008/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000069648
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 006093
NRO DA ART: 1-3010257300 DATA ANOTACAO : 13/08/2002 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG COPASA MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : CIDADE DE SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 2.292.153,77
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANT DA 1 ETAPA DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DA CIDADE DE SALINAS CT N 02.1585 D 12/08/02 ART VIN 2997418

Nário Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

CÓD. 100120

52 611

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0009/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000069648
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 006093
NRO DA ART: 1-0332608000 DATA ANOTACAO : 05/11/2003 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COPASA MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : CIDADE DE SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2657 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 307.253,72
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO :
DESCRICAO COMPLEMENTAR: I TERMO ADITIVO AO CT N 021585 DE 120802
ACRESCIMO DE VALOR

Mario Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0010/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000069648
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 006093
NRO DA ART: 1-3057721900 DATA ANOTACAO : 05/07/2005 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COPASA-MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2658 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I > 50KW

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 2.599.407,49
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°02.1585 D
E 12.08.02 - PRORROGACAO DE PRAZO.

Nário Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

CÓD. 100120

34

613

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0011/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000069648
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 006093
NRO DA ART: 1-3057722100 DATA ANOTACAO : 05/07/2005 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COPASA-MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2658 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I > 50KW

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 2.599.407,47
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°02.1585
DE 12.08.82 - PRORROGACAO DE PRAZO

Nario Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

COD. 100120

55

614

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.845/05 (CONTINUACAO) FOLHA: 0012/0012

PROFISSIONAL:
NOME : JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000069648
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11
DE DEZEMBRO DE 1933.

CONTRATADA : COMIM CONSTRUTORA LTDA

REGISTRO: 006093
NRO DA ART: 1-3057722300 DATA ANOTACAO : 05/07/2005 DATA BAIXA : 21/09/2004
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COPASA-MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : SALINAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : SALINAS - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2658 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I > 50KW

FINALIDADE : 35420 REDE DE ESGOTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 157.231,66
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°02.1585 D
E 12.08.02 - ACRESCIMO DE VALOR E PRORRO
GACAO DE PRAZO.

BELO HORIZONTE, 04 DE NOVEMBRO DE 2005

Mario Maria Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. CENTRO-METROPOL
CREA-MG

CÓD. 100120

56 615

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4845/05
EXPEDIDA EM 04/11/2005
ASS. SPCN/DVCN 05 05 001
04/11/05

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **COMIM CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CGC/MF sob o **n.º** 16.587.834/0001-85, estabelecida na Rua Doutora Gabriela de Melo, n.º 367, no bairro Olhos D'água em Belo Horizonte, Minas Gerais, executou obras e serviços de implantação da 1ª etapa do sistema coletor de esgotos sanitários da cidade de **Salinas/MG,** para a **Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG**, através do Contrato de n.º. **02.1585,** firmado em **12/08/2.002,** no período de **14/08/2.002** a **21/09/2.004**, no valor de **R$ 2.292.153,77** (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, cento e cinqüenta e três reais e setenta e sete centavos).

Para o referido contrato, por conveniência das partes, foi celebrado um primeiro termo aditivo, registrado sob o nº. **02.2460**, firmado em **09/12/2.002**, que alterou o valor contratual para **R$ 2.599.407,49** (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), representando um acréscimo de **R$ 307.253,72** (trezentos e sete mil, duzentos e cinqüenta e três reais e setenta e dois centavos).

Um segundo termo aditivo, registrado sob o nº. **03.1855,** firmado em **29/12/2.003**, prorrogou por mais **90** (noventa) dias, o prazo de vigência desse contrato, passando seu vencimento para **05/05/2.004.**

Um terceiro termo aditivo, registrado sob o nº. **04.0753,** firmado em **04/05/2.004,** prorrogou por mais **30** (trinta) dias, o prazo de vigência desse contrato, passando seu vencimento para **03/06/2.004.**

Um quarto aditivo, registrado sob o nº. **04.1045**, firmado em **03/06/2.004,** prorrogou por mais **110** (cento e dez) dias, o prazo de vigência desse contrato, passando seu vencimento para **21/09/2.004** e alterou o valor contratual para **R$ 2.756.639,15** (dois milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e quinze centavos), representando um acréscimo de **R$ 157.231,66** (cento e cinqüenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

COPASA VISTO DVCN

616

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4545/05
EXPEDIDA EM 04 / 11 / 2005
ASS:
FLS 002

Atestamos que os serviços medidos e descritos na planilha anexa, totalizaram valor de **R$ 2.753.042,52** (dois milhões, setecentos e cinqüenta e três mil, quarenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos) e foram aceitos e aprovados pela COPASA MG.

Dentre esses serviços, destacamos a construção da Elevatória de Esgoto 1, com vazão de 174 m³/h, correspondente a 48,33 l/s, e potência dos conjuntos elevatórios de 12 cv.

Atestamos ainda que os responsáveis técnicos pela execução destes serviços foram os profissionais mencionados a seguir:

- **Eng. Júlio César Marques Soares** - **CREA-MG nº 05.915/D.**
- **Eng. Júlio César Marques Soares Júnior** - **CREA-MG nº 69.648/D.**

João Evaristo Lodi
Superintendência de Coordenação e Apoio Centro-Norte

Geraldo David Alcântara
Diretoria de Operação Centro-Norte

COPASA VISTO DVCN

58

617

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4845/05
EXPEDIDA EM 04 / 11 / 2005
ASS. FLS. 03

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Atestado de Obra

Contrato: 02.1585 **Data Assinatura:** 12/08/2002

Descrição: CONTRATACAO PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS,DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SIST. COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DE SALINAS

Firma: COMIM-CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 16.587.834/0001-85

Valor Inicial (R$): 2.292.153,77

Aditamento (R$): 464.485,38

Valor Final (R$): 2.756.639,15

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Inicio	Data Término
2.753.042,40	3.596,75	001 - 027	14/08/02 a 20/09/2004	14/08/2002	21/09/2004

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
51			INSTALACOES PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBR		
5100					
5100.1.01			CANTEIRO DE OBRAS		
	0060	G.20.00.00.63	MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E IMPLANTACAO DE CANTEIRO DE OBRAS - TIPO A-4	U	1,00
5100.1.03			SERVICOS PRELIMINARES		
	0010	B.01.02.05.04	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA P-COPASA. CONFORME NORMATIZACAO DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	8,00
	0020	B.01.02.10.30	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SINALIZACAO NOTURNA	U/DI	120,00
	0030	B.01.02.10.35	FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO DE TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA MPENSADA, P/ SINALIZACAO E CONTENCAO DE MATERIAL ESCAVADO, CONFORME PADRAO COPASA 094/-	U/DI	2.100,00
	0040	B.01.02.20.05	FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO DE CHAPA METALICA EM ACO, CONTINUA, P/ TRAVESSIA DE VEICULOS (UNIDADE = M2/DIA)	M2	65,00
	0050	B.01.02.20.10	FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO DE PASSADICO DE MADEIRA P/ PEDESTRE (UNIDADE = M2/DIA)	M2	82,00
52			REDE COLETORA		
5201			REDE COLETORA		
5201.1.02			SERVICOS TECNICOS		
	0010	B.15.22.00.13	LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - PARA OBRAS	M	52.548,70
	0020	B.15.07.00.11	CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO	KM	39,32
5201.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0030	B.01.05.25.05	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	2.276,38
	0040	B.01.05.25.10	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M	M3	719,70
	0050	B.01.05.25.15	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M	M3	8,90
	0060	B.01.05.30.05	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	593,07
	0070	B.01.05.30.10	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M	M3	305,97
	0080	B.01.05.30.15	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M	M3	20,00
	0090	B.01.05.35.05	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	37.726,47
	0100	B.01.05.35.10	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	6.234,63
	0110	B.01.05.40.05	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	3.709,89

COPASA VISTO DVGN

618

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4845/05
EXPEDIDA EM 04 / 11 / 2005
ASS. FLS. 004

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Atestado de Obra

Contrato: 02.1585 Data Assinatura: 12/08/2002

Descrição: CONTRATACAO PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS,DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SIST. COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DE SALINAS

Firma: COMIM-CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 16.587.834/0001-85

Valor Inicial (R$): 2.292.153,77

Aditamento (R$): 464.485,38

Valor Final (R$): 2.756.639,15

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Início	Data Término
2.753.042,40	3.596,75	001 - 027	14/08/02 a 20/09/2004	14/08/2002	21/09/2004

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
52			REDE COLETORA		
5201			REDE COLETORA		
5201.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0120	B.01.05.40.10	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	656,85
	0130	G.20.00.00.01	ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA A FOGO, PROFUNDIDADE ATE 3,00M	M3	4.124,59
	0140	G.20.00.00.02	ESCAVACAO EM ROCHA A FRIO (VALAS) PARA PROFUNDIDADE ATE 3,00 M	M3	2.808,21
	0160	B.01.05.55.05	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	29.334,30
	0170	B.01.06.10.10	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	52.300,29
	0190	B.01.80.05.05	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA	M3	17.337,00
	0200	B.01.14.25.05	TRANSPORTE (MATERIAL EM GERAL) A GRANEL, DISTANCIA ATE 1 KM	M3	32.712,02
	0210	B.01.14.25.10	ADICIONAL DE PRECO P/ TRANSPORTE LOCAL (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL, DISTANCIA EXCEDENTE A 1 KM	M3.K	94.739,00
	0220	B.01.14.10.05	CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL) SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	18.408,02
	0230	B.01.06.25.05	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	14.113,00
	0240	B.01.06.25.50	ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA	M3	5.914,37
	0460	G.20.00.00.80	EXECUCAO DE VISTORIA CAUTELAR EM IMOVEL URBANO.	UN	612,00
5201.1.05			ESCORAMENTO		
	0250	B.01.07.05.05	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	22.883,38
	0260	B.01.07.05.10	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	18.596,70
	0270	B.01.07.05.15	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA	M2	1.898,93
5201.1.06			ESGOTAMENTO		
	0280	B.01.09.05.05	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 12 M3/H, SAIDA 1 1/2 "	H	1.107,45
	0290	B.01.09.40.05	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	1.205,72
5201.1.07			OBRAS DE CONTENCAO		
	0010	B.01.08.20.10	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	150,00
5201.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		
	0180	B.01.10.15.05	LASTRO DE AREIA	M3	643,24
	0300	B.03.02.10.05	POCO DE VISITA ALTURA = 1,50 M (BALAO: DIAMETRO = 1,00 M, ALTURA =1,00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	U	44,00
	0310	B.03.02.10.10	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1,00 M)	M	43,08
	0320	B.03.02.10.26	POCO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA1 04/0	U	546,00

COPASA VISTO DVCN

60

619

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4845/05
EXPEDIDA EM 04 / 11 / 2005
ASS.
FLS. 005

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Atestado de Obra

Contrato: 02.1585 Data Assinatura: 12/08/2002

Descrição: CONTRATACAO PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS,DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SIST. COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DE SALINAS

Firma: COMIM-CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 16.587.834/0001-85

Valor Inicial (R$): 2.292.153,77

Aditamento (R$): 464.485,38

Valor Final (R$): 2.756.639,15

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Início	Data Término
2.753.042,40	3.596,75	001 - 027	14/08/02 a 20/09/2004	14/08/2002	21/09/2004

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
52			REDE COLETORA		
5201			REDE COLETORA		
5201.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		
	0330	B.03.02.10.31	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0.60 M)	M	135,02
	0340	G.20.00.00.66	TUBO DE QUEDA (TUBO EM PVC DIAMETRO = 150 MM)	U	37,00
	0350	G.20.00.00.67	TUBO DE QUEDA (TUBO EM PVC DIAMETRO = 200 MM)	U	3,00
5201.1.09			ASSENTAMENTOS		
	0410	B.02.02.05.25	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150	M	34.251,68
	0420	B.02.02.05.30	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200	M	2.484,60
	0430	B.02.02.05.35	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 250	M	609,20
	0440	B.02.02.05.40	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 300	M	1.968,50
5201.1.10			PAVIMENTACAO		
	0020	B.01.12.65.18	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE.	M2	800,00
	0360	B.01.04.20.05	DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M	M2	6.716,26
	0370	B.01.04.25.10	REMOCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO	M2	5.216,00
	0380	B.01.12.65.12	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM POLIEDRICO, COM O DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE	M2	4.921,00
	0390	B.01.12.48.15	PAVIMENTO ASFALTICO COM PMF (PRE-MISTURADO A FRIO), ESPESSURA DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE- FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PELA EMPREITEIRA	M2	6.952,61
	0470	B.01.12.75.20	BASE DE BRITA GRADUADA COM EMPREGO DE EQUIPAMENTO MANUAL	M3	708,73
5201.1.17			SERVICOS DIVERSOS		
	0400	G.20.00.00.70	TAMPONAMENTO DE INICIO DE REDE EM CONCRETO SIMPLES	U	311,00
53			INTERCEPTORES		
5301			INTERCEPTORES		
5301.1.02			SERVICOS TECNICOS		
	0010	B.15.22.00.13	LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - PARA OBRAS	M	4.572,00
	0020	B.15.07.00.15	CADASTRO DE INTERCEPTOR E / OU EMISSARIO	KM	2,20
5301.1.03			SERVICOS PRELIMINARES		
	0010	B.01.04.10.05	DEMOLICAO DE ALVENARIA, INCLUSIVE CARGA MANUAL	M3	6,50
	0030	B.01.05.05.05	LIMPEZA DO TERRENO	M2	29.500,00
5301.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0020	B.01.06.10.05	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO	M3	936,28
	0030	B.01.14.15.10	TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	369,59

COPASA VISTO DVCN

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4845/05
EXPEDIDA EM 04 / 11 / 2005
ASS.
FLS. 006

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Atestado de Obra

Contrato: 02.1585 Data Assinatura: 12/08/2002

Descrição: CONTRATACAO PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS,DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SIST. COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DE SALINAS

Firma: COMIM-CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 16.587.834/0001-85

Valor Inicial (R$): 2.292.153,77

Aditamento (R$): 464.485,38

Valor Final (R$): 2.756.639,15

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Período	Data Início	Data Término
2.753.042,40	3.596,75	001 - 027	14/08/02 a 20/09/2004	14/08/2002	21/09/2004

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
53			INTERCEPTORES		
5301			INTERCEPTORES		
5301.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0050	B.01.05.30.05	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	119,62
	0080	B.01.05.35.05	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	2.269,38
	0090	B.01.05.40.05	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	1.865,78
	0100	B.01.05.40.10	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	646.54
	0120	G.20.00.00.01	ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA A FOGO, PROFUNDIDADE ATE 3,00M	M3	642,99
	0130	G.20.00.00.02	ESCAVACAO EM ROCHA A FRIO (VALAS) PARA PROFUNDIDADE ATE 3,00 M	M3	379,52
	0140	B.01.05.55.05	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	3.228,20
	0150	B.01.06.10.10	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.857,50
	0160	B.01.14.10.05	CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL) SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	858,00
	0170	B.01.80.05.05	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA	M3	1.182,00
	0180	B.01.14.25.05	TRANSPORTE (MATERIAL EM GERAL) A GRANEL, DISTANCIA ATE 1 KM	M3	1.588,00
	0190	B.01.14.25.10	ADICIONAL DE PRECO P/ TRANSPORTE LOCAL (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL, DISTANCIA EXCEDENTE A 1 KM	M3.K	4.320,00
	0200	B.01.06.25.05	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	594,00
	0210	B.01.06.25.50	ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA	M3	990,82
	0330	G.20.00.00.82	SERVICOS DE ESCAVACAO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM TUNNEL LINNER, DIAM. 1,2 M, COM CHAPA GALVANIZADA DE 2,7 MM DE ESPESSURA.	M	12,00
5301.1.05			ESCORAMENTO		
	0220	B.01.07.05.05	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	2.897,23
	0230	B.01.07.05.10	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	4.237,21
5301.1.06			ESGOTAMENTO		
	0250	B.01.09.05.05	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 12 M3/H, SAIDA 1 1/2 "	H	355.00
	0260	B.01.09.40.05	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	223,99
5301.1.07			OBRAS DE CONTENCAO		
	0040	B.01.08.20.05	ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	213,86
5301.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		
	0050	B.01.11.55.15	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 15 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA	M3	62,46
	0060	B.01.11.80.05	LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACOES OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M		62,46

COPASA VISTO D/CM

62

621

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4845/05
EXPEDIDA EM 04 / 11 / 2005
ASS.
FLS. 007

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Atestado de Obra

Contrato: 02.1585 **Data Assinatura:** 12/08/2002

Descrição: CONTRATACAO PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS,DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SIST. COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DE SALINAS

Firma: COMIM-CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 16.587.834/0001-85

Valor Inicial (R$): 2.292.153,77

Aditamento (R$): 464.485,38

Valor Final (R$): 2.756.639,15

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Início	Data Término
2.753.042,40	3.596,75	001 - 027	14/08/02 a 20/09/2004	14/08/2002	21/09/2004

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
53			INTERCEPTORES		
5301			INTERCEPTORES		
5301.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		
	0070	B.01.11.10.10	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS	M2	248,96
	0080	B.01.11.20.05	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M2	248,96
	0090	B.01.11.25.15	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	14.500,00
	0290	B.03.02.10.05	POCO DE VISITA ALTURA = 1.50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	U	32,00
	0300	B.03.02.10.10	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)	M	17,35
5301.1.09			ASSENTAMENTOS		
	0100	B.01.14.05.10	CARGA E DESCARGA (MATERIAL EM GERAL) COM MANUSEIO E O DO MATERIAL	T	513,30
	0110	B.02.04.15.20	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA ELASTICA, DIAMETRO = 600 MM	M	378,70
	0120	B.01.14.20.10	TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), C ARGA ACONDICIONADA	T.KM	513,30
	0310	B.02.04.15.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA ELASTICA, DIAMETRO = 400 MM	M	615,00
	0320	B.02.04.15.15	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA ELASTICA, DIAMETRO = 500 MM	M	1.532,00
	0340	G.20.00.00.83	SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS TIGRE RIBLOC ESGOTO DN 500 MM.	M	50,00
56			LINHA DE RECALQUE		
5601			LINHA DE RECALQUE (EEE-01)		
5601.1.07			OBRAS DE CONTENCAO		
	0010	B.01.08.20.10	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	8,96
58			ELEVATORIA DE ESGOTO		
5801			ELEVATORIA DE ESGOTO 1		
5801.1.02			SERVICOS TECNICOS		
	0020	B.15.22.00.18	LOCACAO DE AREAS ATE 5000 M2 - PARA OBRAS	M2	100,00
	0420	B.15.22.00.15	LOCACAO DE ESTRUTURAS - PARA OBRAS	M2	27,00
5801.1.03			SERVICOS PRELIMINARES		
	0010	B.01.05.05.15	LIMPEZA DO TERRENO COM ROCADO E QUEIMA DO MATERIAL	M2	100,00
5801.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0030	B.01.05.10.05	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	9,20
	0040	B.01.05.10.10	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	21,50
	0050	G.20.00.00.01	ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA A FOGO, PROFUNDIDADE ATE 2,00M	M3	109,37
	0060	B.01.05.15.10	ESCAVACAO MECANICA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	271,88

COPASA VISTO DVCN

622

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4845/05
EXPEDIDA EM 04/11/2005
ASS.
FLS. 008

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Atestado de Obra

Contrato: 02.1585 **Data Assinatura:** 12/08/2002

Descrição: CONTRATACAO PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS,DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SIST. COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DE SALINAS

Firma: COMIM-CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 16.587.834/0001-85

Valor Inicial (R$): 2.292.153,77

Aditamento (R$): 464.485,38

Valor Final (R$): 2.756.639,15

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Início	Data Término
2.753.042,40	3.596,75	001 - 027	14/08/02 a 20/09/2004	14/08/2002	21/09/2004

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
58			ELEVATORIA DE ESGOTO		
5801			ELEVATORIA DE ESGOTO 1		
5801.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0070	B.01.05.55.05	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	12,00
	0080	B.01.06.10.10	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	242,35
	0090	B.01.14.10.05	CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL) SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	480,00
	0100	B.01.14.25.05	TRANSPORTE (MATERIAL EM GERAL) A GRANEL, DISTANCIA ATE 1 KM	M3	480,00
	0110	B.01.14.25.10	ADICIONAL DE PRECO P/ TRANSPORTE LOCAL (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL, DISTANCIA EXCEDENTE A 1 KM	M3.K	960,00
	0120	B.01.06.25.05	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	480,00
	0130	B.01.06.25.50	ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA	M3	109,37
5801.1.05			ESCORAMENTO		
	0400	B.01.07.05.05	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	62,00
	0410	B.01.07.05.10	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	33,00
5801.1.06			ESGOTAMENTO		
	0150	B.01.09.05.05	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 12 M3/H, SAIDA 1 1/2 "	H	178,00
01.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		
	0160	B.01.11.10.10	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS	M2	695,60
	0170	B.01.11.20.05	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M2	91,00
	0180	B.01.11.20.10	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	270,90
	0190	B.01.11.25.15	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	3.768,60
	0200	B.01.11.55.15	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 15 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA	M3	60,84
	0210	B.01.11.80.05	LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	15,00
	0220	B.01.11.80.10	LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - OU PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 M ATE 10,00 M	M3	45,84
	0230	B.01.07.20.05	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	101,54
5801.1.09			ASSENTAMENTOS		
	0250	B.02.03.10.05	MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	1.094,00
5801.1.10			PAVIMENTACAO		
	0240	B.01.12.50.05	PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA, TRACO 1:3, E = 2 CM, INCL. BASE DE CASCALHO, E = 6 C M	M2	22,60
5801.1.13			REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFICIE		
	0310	B.01.50.20.05	PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO	M2	12,00
5801.1.16			URBANIZACAO		

COPASA VISTO DVCN

64 623

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4845/05
EXPEDIDA EM 04/11/2005
ASS.
FLS. 009

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Atestado de Obra

Contrato: 02.1585 **Data Assinatura:** 12/08/2002

Descrição: CONTRATACAO PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS,DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SIST. COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DE SALINAS

Firma: COMIM-CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 16.587.834/0001-85

Valor Inicial (R$): 2.292.153,77

Aditamento (R$): 464.485,38

Valor Final (R$): 2.756.639,15

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Inicio	Data Término
2.753.042,40	3.596,75	001 - 027	14/08/02 a 20/09/2004	14/08/2002	21/09/2004

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Uni-dade	Quantidade Realizada
58			ELEVATORIA DE ESGOTO		
5801			ELEVATORIA DE ESGOTO 1		
5801.1.16			URBANIZACAO		
	0330	B.01.90.10.05	CERCA EM MOUROES DE CONCRETO P COPASA 126/-	M	50,00
	0340	B.01.90.20.05	PORTAO P/ VEICULOS P COPASA 012/-	U	1,00
5801.1.17			SERVICOS DIVERSOS		
	0370	G.20.00.00.17	INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, IA 17,5CV, CONFORME PROJETO	CJ	2,00
	0440	G.20.00.00.71	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CESTO METALICO PARA NTO DE SOLIDOS	U	1,00
	0460	G.20.00.00.76	TAMPA EM GRADE DE FIBRA DE VIDRO NAS SEGUINTES DIMENSOES 80 X 80 CM	U	1,00
	0470	G.20.00.00.77	TAMPA EM GRADE DE FIBRA DE VIDRO NAS SEGUINTES DIMENSOES 100 X 80 CM	U	3,00
5801.1.22			INSTALACOES ELETRICAS		
	0390	G.20.00.00.58	EXECUCAO COMPLETA DAS INSTALACOES ELETRICAS COM E APLICACAO DOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA EXTENSAO DE REDE , CONFORME PROJETO E ANEXO I DESTE ORCAMENTO	GL	1,00
	0450	G.20.00.00.59	EXECUCAO COMPLETA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA ELEVATORIA 1 COM FORNECIMENTO E APLICACAO DOS MATERIAIS NECESSARIOS, CONF ORME PROJETO E ANEXO I	GL	1,00
5802			ELEVATORIA DE ESGOTO 2		
5802.1.02			SERVICOS TECNICOS		
	0020	B.15.22.00.18	LOCACAO DE AREAS ATE 5000 M2 - PARA OBRAS	M2	145,00
	0030	B.15.22.00.15	LOCACAO DE ESTRUTURAS - PARA OBRAS	M2	37,00
5802.1.03			SERVICOS PRELIMINARES		
	0010	B.01.05.05.15	LIMPEZA DO TERRENO COM ROCADO E QUEIMA DO MATERIAL	M2	145,00
5802.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0040	B.01.05.10.05	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	14,80
	0050	B.01.05.10.10	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	28,50
	0060	G.20.00.00.01	ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA A FOGO, PROFUNDIDADE ATE 3,00M	M3	28,62
	0070	B.01.05.15.10	ESCAVACAO MECANICA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	269,00
	0080	B.01.05.55.05	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	12,00
5802.1.05			ESCORAMENTO		
	0140	B.01.07.05.05	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	48,60
	0150	B.01.07.05.10	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	29,70
5802.1.06			ESGOTAMENTO		
	0170	B.01.09.05.05	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE [illegible] 1 1/2 "	H	160,00
5802.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		

COPASA VISTO DIGH

65

624

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4845/05
EXPEDIDA EM 04 / 11 / 2005
ASS.
FLS. 040

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Atestado de Obra

Contrato: 02.1585 **Data Assinatura:** 12/08/2002

Descrição: CONTRATACAO PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS,DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SIST. COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DE SÁLINAS

Firma: COMIM-CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 16.587.834/0001-85

Valor Inicial (R$): 2.292.153,77

Aditamento (R$): 464.485,38

Valor Final (R$): 2.756.639,15

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Inicio	Data Término
2.753.042,40	3.596,75	001 - 027	14/08/02 a 20/09/2004	14/08/2002	21/09/2004

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
58			ELEVATORIA DE ESGOTO		
5802			ELEVATORIA DE ESGOTO 2		
5802.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		
	0180	B.01.11.10.10	FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS	M2	580,00
	0190	B.01.11.20.05	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M2	275,00
	0200	B.01.11.20.10	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	305,00
	0210	B.01.11.25.15	ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	4.648,60
	0220	B.01.11.55.15	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 15 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA	M3	50,00
	0230	B.01.11.80.05	LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	15,00
	0240	B.01.11.80.10	LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - OU PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 M ATE 10,00 M	M3	35,00
5802.1.17			SERVICOS DIVERSOS		
	0410	G.20.00.00.76	TAMPA EM GRADE DE FIBRA DE VIDRO NAS SEGUINTES DIMENSOES 80 X 80 CM	U	1,00
	0420	G.20.00.00.77	TAMPA EM GRADE DE FIBRA DE VIDRO NAS SEGUINTES DIMENSOES 100 X 80 CM	U	1,00
61			LIGACOES PREDIAIS		
6100					
6100.1.10			PAVIMENTACAO		
	0010	B.01.12.50.10	PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA, TRACO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E = 6 CM.	M2	1.321,58
	0120	B.01.04.35.05	DEMOLICAO DE PASSEIO CIMENTADO	M2	1.321,58
	0130	B.01.04.20.05	DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M	M2	1.787,01
	0140	B.01.04.25.10	REMOCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO	M2	2.227,64
	0150	B.01.12.65.12	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM POLIEDRICO, COM O DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE	M2	2.208,26
	0160	B.01.12.48.15	PAVIMENTO ASFALTICO COM PMF (PRE-MISTURADO A FRIO), ESPESSURA DA CAPA DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE- FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PELA EMPREITEIRA	M2	1.642,44
	0170	B.01.12.75.20	BASE DE BRITA GRADUADA COM EMPREGO DE EQUIPAMENTO MANUAL	M3	160,12
6100.1.11			LIGACOES PREDIAIS		
	0020	B.04.05.20.05	MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATE 1,50 M)	M	16.332,71
	0030	B.04.05.20.07	MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE 1,50 A 2,00 M)	M	3.300,40
	0040	B.04.05.20.10	MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE 2,00 A 2,50 M)	M	883,60

COPASA Controle de Empreendimentos Gerência de Gestão - Núcleo Divisão de Gestão
VISTO DVCN

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 4845/05
EXPEDIDA EM 04/11/2005
ASS.
FLS. 011

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Atestado de Obra

Contrato: 02.1585 **Data Assinatura:** 12/08/2002

Descrição: CONTRATACAO PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS,DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DO SIST. COLETOR DE ESGOTOS SANITARIOS DE SALINAS

Firma: COMIM-CONSTRUTORA LTDA

C.N.P.J.: 16.587.834/0001-85

Valor Inicial (R$): 2.292.153,77

Aditamento (R$): 464.485,38

Valor Final (R$): 2.756.639,15

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Início	Data Término
2.753.042,40	3.596,75	001 - 027	14/08/02 a 20/09/2004	14/08/2002	21/09/2004

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
61			LIGACOES PREDIAIS		
6100					
6100.1.11			LIGACOES PREDIAIS		
	0050	B.04.05.20.12	MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE 2,50 A 3,00 M)	M	396,40
	0060	B.04.05.20.15	MONTAGEM DA LIGACAO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE 3,00 A 3,50 M)	M	298,20
	0070	B.04.05.05.01	POCO LUMINAR P COPASA 040/1 (PROFUNDIDADE = 0,80 M), COM FUN DO EM PRE MOLDADO - EXPANSAO	U	2.579,00
	0080	B.04.05.05.02	POCO LUMINAR P COPASA 040/1 (PROFUNDIDADE = 1,00 M), COM FUN DO EM PRE MOLDADO - EXPANSAO	U	415,00
	0090	B.04.05.05.05	POCO LUMINAR P COPASA 040/1 (PROFUNDIDADE = 1,20 M) COM FUND O EM PRE MOLDADO - EXPANSAO	U	135,00
	0100	B.04.05.05.08	POCO LUMINAR P COPASA 040/1 (PROFUNDIDADE = 1,30 M) COM FUND O EM PRE MOLDADO - EXPANSAO	U	34,00
	0110	B.04.05.05.10	POCO LUMINAR P COPASA 040/1 (PROFUNDIDADE = 1,60 M) COM FUND O EM PRE MOLDADO - EXPANSAO	U	43,00

COPASA Controle de Empreendimentos Divisão de Controle Técnico
VISTO DVCN

67 626

Contrato de Prestação de Serviços

Contrato de Prestação de Serviço que entre si fazem **RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.,** CNPJ: 37.009.606/0001-06, empresa sediada à Rua Piauí, 361, sala 801, Santa Efigênia, Belo Horizonte, MG, CEP 30150-320, doravante Contratante e **JULIO CESAR MARQUES SOARES JÚNIOR,** brasileiro, engenheiro, casado, inscrito no CREA/MG sob o nº 69.648//D, residente e domiciliado na Alameda do Morro, nº 85, apto 2200, Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-083, doravante Contratado.

Cláusula Primeira – Objeto

O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços de consultoria e/ou execução na área de engenharia em Serviços e Obras de Engenharia Civil, Saneamento, Edificações, Obras de Arte em geral, Visitas Técnicas em obras em diversos logradouros.

Cláusula Segunda – Prestação de Serviços

O CONTRATADO deverá, durante a vigência deste contrato e, em contrapartida do pagamento, especificado na clausula terceira, atender as solicitações da CONTRATANTE.

Cláusula Terceira – Remuneração dos Serviços

Pela prestação dos serviços indicados na Cláusula Segunda, o CONTRATADO será remunerado, mensalmente, na quantia de R$5.000 (cinco mil reais), referente à 2 (duas) horas diárias, conforme condições especificadas.

Cláusula Quatro – Prazo

O prazo deste contrato é indeterminado, podendo ser alterado a qualquer momento.

Cláusula Quinta – Condições Gerais

1. O CONTRATADO prestará serviços a CONTRATANTE com ampla, total, irrestrita autonomia, sem qualquer tipo de subordinação jurídica.
2. Para o livre desempenho das tarefas, deverão ser dadas ao CONTRATADO as condições necessárias, sem as quais não se responsabilizará pela fiel execução dos serviços.

Cláusula Sexta – Rescisão

68 627

Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, desde que a outra parte seja cientificada por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
Ocorrendo a rescisão de contrato pura e simplesmente, ou seja, sem nenhuma infração legal das partes envolvidas.

Cláusula Sétima – Foro

As partes elegem o Foro da cidade de Belo Horizonte para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente instrumento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.
Justas e contratadas firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2020.

RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA:37009606000106

Assinado de forma digital por RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA:37009606000106
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20828519000170, ou=Certificado PJ A3, cn=RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA:37009606000106
Dados: 2020.04.30 14:28:25 -03'00'

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.

JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR:88945812687

Assinado de forma digital por JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR:88945812687
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR:88945812687
Dados: 2020.04.30 14:30:07 -03'00'

JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CPF: 889.458.126-87

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SZO-88990 ***Folha(s) nº:*** **1 de 1**

Referente à(s) ART(s) 0400294128/97-005, 92221220100144872 e 92221220100144213

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**MARIO KILSON NETO**
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0400294128
Atribuições	Artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Execução de Obra na Área da Engenharia Civil - Execução de obras complementares do Interceptor Tamanduateí ITA-4, numa extensão total de 6,4 km, pertencentes ao sistema de esgotos sanitários do ABC, na Região Metropolitana de São Paulo.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo
Local da obra/serviço	Município do ABC
Cidade	São Paulo ***Estado*** SP
Valor	Contratual: R$ 10.788.032,50 (05/1997); Aditivo: R$ 2.548.315,53 (01/2007); Total Medido: R$ 13.336.348,03.
Período	14/05/97 a 01/01/08
Contratante	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Contratada	Infracon Engenharia e Comércio Ltda.
CREASP Nº	0340632

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO · CREA-SP

O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais
A presente Certidão de Acervo Técnico cancela e substitui a anteriormente emitida por este Conselho em 22/01/1999, sob o n.º C.0091/99

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010

Conferido: *Sonia Maria Alleman - GRE5 - Oeste*

Téc. Gerente São Marcos Lopes - UGI/Oeste
CREASP 5062526566

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

CA 17

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

ATESTADO TÉCNICO

T-15016/2009 Folha 01 de 03

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa **INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ/MF 057.444.283/0001-88** realizou para a SABESP no período de 14/05/1997 a 01/01/2008, através do CONSÓRCIO INFRACON / GÊVA, constituído pelas empresas Infracon Engenharia e Comércio Ltda. e Gêva Engenharia Ltda., com responsabilidade técnica solidária e integral e participação econômica financeira de 50 % (cinqüenta por cento) de cada uma no **Contrato nº 31.543/96**, a execução de obras complementares do Interceptor Tamanduateí ITa-4, numa extensão total de 6,4 km, pertencentes ao Sistema de Esgotos Sanitários do ABC, na Região Metropolitana de São Paulo.

Foi realizado por sub-contratação 24,55% (vinte e quatro vírgula cinqüenta e cinco por cento) do valor do contrato.

No anexo com folhas numeradas de 02/03 a 03/03, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados no referido contrato.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Mário Kilson Neto – CREA 0400294128, Alcindo Cícero Camano – CREA 0600194540, Paulo Guilherme Valério Brunstein – CREA 179752/D e Ismael Guilherme Valério Brunstein – CREA 113660/D.

O valor total medido no contrato, a preços de novembro/1996, foi de R$ 13.336.348,03 (treze milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e três centavos).

São Paulo, 08 de dezembro de 2009.

CREA-SP

Jairo Osako
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA - 0600983690

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº: 920.88990

São Paulo, 22/02/10

Sônia Maria Adriman
Agente Administrativo I

DEQ – Departamento de Qualificação e Inspeção de Materiais – Av. do Estado, 561 – Unidade 2 – CEP 01107-000 – São Paulo/SP
Fones: (11)3388-6298/6311/6557(fax) – e-mail: atestadotecnico@sabesp.com.br

71

6 30

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

CONTRATO Nº 31.543/96

Contratada: CONSÓRCIO INFRACON / GÊVA, constituído pelas empresas Infracon Engenharia e Comércio Ltda. e Gêva Engenharia Ltda., com participação de 50% (cinqüenta por cento) de cada uma no contrato.

Objeto: Execução de obras complementares do Interceptor Tamanduateí ITa-4, numa extensão total de 6,4 km, pertencentes ao Sistema de Esgotos Sanitários do ABC, na Região Metropolitana de São Paulo.

Foi realizado por sub-contratação 24,55% (vinte e quatro vírgula cinqüenta e cinco por cento) do valor do contrato.

Os serviços e os quantitativos executados no referido contrato foram os seguintes:

⇒ Execução de coletor tronco, em vala com escoramento metálico madeira com 2 quadros de longarinas em tubos de concreto CA-3, com fornecimento, incluindo os respectivos poços de visita:		
• Diâmetro 800 mm, em Vala a Céu Aberto (VCA).....	1.147,66	m
• Diâmetro 1000 mm, em Vala a Céu Aberto (VCA).....	1.053,98	m
⇒ Execução de coletor tronco por Método Não Destrutivo (MND), com utilização de tubos cravados de concreto CA-3 com fornecimento, incluindo execução de poços de ataque com parede de reação e posterior adaptação para poço de visita - Entre PV 109 e PV 109L - DH 800 mm.....	745,96	
⇒ Execução de coletor tronco por Método Não Destrutivo (MND), com utilização anéis segmentados com fornecimento, incluindo execução de poços de ataque com parede de reação e posterior adaptação para poço de visita - Entre PV 79 e PV 83 - DH 1000 mm.....	557,00	m
⇒ Execução de coletor tronco por MND, com fornecimento, incluindo execução de poços de ataque com parede de reação e posterior adaptação para poço de visita - Entre PV 64 e PV 79 - DH 1200 mm – 761,20 m sendo:		
• Executado com anéis segmentados.....	560,86	m
• Executado com tubos cravados.....	200,34	m

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SP 88990
São Paulo, 22/02/10
Sônia Maria Pinheiro Santos
Agente Administrativo I
UGI Capital - Leste Reg. 301

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-15016 / 2009
DE 08 / 12 / 2009
FLS 02 / 03

Jairo Osako
CREA - 0600983690

631

➲ Execução de coletor tronco por Método Não Destrutivo (MND), com utilização de tubos cravados de concreto CA-3 com fornecimento, incluindo execução de poços de ataque com parede de reação e posterior adaptação para poço de visita - Entre PV 30 e PV 51 - DH 1500 mm.....	2.360,66	m
➲ Execução de travessias em vala compreendendo execução de corta rio e escoramento metálico madeira em valas; tubos de concreto CA-3 com fornecimento, incluindo os respectivos poços de visita:		
• Entre PV 108 e PV 109 – D=800 mm – MND (Tunnel Liner).....	27,98	m
• Entre PV 103 e PV 104 - D=800 mm – Vala a Céu Aberto.....	64,70	m
• Entre PV 124 e 125 - D=800 mm – Vala a Céu Aberto.....	123,40	m
➲ Execução de travessias em vala compreendendo execução de corta rio e escoramento metálico madeira em tubos de concreto CA-3 com fornecimento, incluindo os respectivos poços de visita:		
• Entre PV 88 e 89 - D=1000 mm – Vala a Céu Aberto.....	26,43	m
• Entre PV 96 e 97 - D=1000 mm – Vala a Céu Aberto.....	65,35	m
• Entre PV 99 a 99A - D=1000 mm – Vala a Céu Aberto.....	28,82	m
➲ Execução de poços de visita em concreto projetado, compreendendo serviços de sondagem, escavação mecânica e manual, execução de concreto projetado armado com telas de aço, complementação do coletor tronco existente, execução de PV em concreto armado, reaterro e recomposição do pavimento:		
• Profundidade até 6,00 m.....	08	un
• Profundidade até 7,00 m.....	10	un
• Profundidade até 8,00 m.....	12	un

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 570 88990
São Paulo 22 / 02 / 10

Sonia Maria Altenhan
Agente Administrativo I
UGI Capital - Oeste Reg. 3013

CREA-SP

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-15016 / 2009
DE 08 / 12 / 2009
FLS 03 / 03

Jaime Osako
CREA - 0600983690

632

73

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Conselho

CREA-SP.

CERTIDÃO Nº: FL-24851 ***Folha(s) nº:*** 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 0400294128/98-001

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	MÁRIO KILSON NETO
Titulo(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0400294128
Atribuições	Artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Execução do Interceptor Oceânico e Redes Coletoras das Bacias B-01 a B-08 e B-11 e Ligações Domiciliares de Esgoto do Subsistema Indaiá, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários do Município de Caraguatatuba.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado anexo.
Local da obra/serviço	Caraguatatuba
Cidade	Caraguatatuba ***Estado*** SP
Valor	Total Medido: R$ 10.562.386,60
Período	17/01/1998 a 30/11/2000
Contratante	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Contratada	Infracon Engenharia e Comércio Ltda
CREASP Nº	0340832

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

"" A presente Certidão substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho sob nº A 0701/99 em 18/02/1999.

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000264/90VL18

São Paulo, Quarta-feira, 30 de Janeiro de 2002

Conferido: [illegible] - DRCP

Elza Arruda Novaes Fagundes - DRCA
Conforme Portaria [illegible]

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à [illegible]

MÁRIO KILSON NETO

Cód. 2.01.303

74

633

companhia de saneamento básico do estado de são paulo — sabesp

T-02674/2001 Folha 01 de 04

ATESTADO TÉCNICO

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., realizou para a SABESP, no período de 17/01/98 a 30/11/2000, através do Contrato nº 59.606/97, a execução do interceptor oceânico e redes coletoras das Bacias B-01 a B-08 e B-11 e ligações domiciliares de esgoto do subsistema Indaiá, integrantes do sistema de esgotos sanitários do município de Caraguatatuba.

No anexo, com folhas numeradas de 02/04 a 04/04, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados no referido contrato.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Alcindo Cícero Camano – CREA 0600194540, Agostinho Rodrigues – CREA 0601160522, José Galante Molina – CREA 0400224732/MG visto/SP 76.265 e Mário Kilson Neto – CREA 0400294128/MG.

O valor total medido, a preços de abril/97, foi de R$ 10.562.386,60 (dez milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº PC 24051

São Paulo, 30/01/02

LUIZ FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO ADM. SERV. ADM.
CREA

São Paulo, 08 de maio de 2.001

Eng. Nelson Ferreira Junior
Divisão de Apoio Técnico e Codificação de Materiais
CREA - 0600745640

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

O/ADS

Endereço: Rua Padre João Manuel, 755 - 1º ander - CEP 01411-900 - São Paulo - SP - Tel. 3061-3200 - ramal 249

75

634

ANEXO DO ATESTADO
Nº T 026741 2001
DE: 08 / 05 / 2001
FLS. 02 / 04

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.
Serviços Técnicos		
Locação e Cadastro		
Locação de redes de esgoto	m	70.251,05
Cadastro de redes	m	70.251,05
Cadastro de ligações	un	5.620,00
Locação do interceptor	m	1.818,00
Cadastro do interceptor	m	1.818,00
Serviços Preliminares		
Trânsito e segurança		
Sinalização de Trânsito	m	57.700,00
Tapumes contínuo em chapas de madeira ou metálica s/ iluminação	m	49.151,00
Tapumes contínuo em chapas de madeira ou metálica c/ iluminação	m	22.710,00
Passadiços e travessias		
Passadiços de madeira para pedestre	m2	996,00
Travessia de Madeira para veículo	m2	1.195,00
Travessia de Chapa Metálica para veículo	m2	345,00
Escoramento de postes	un	72,00
Sustentação de tubulações existentes Pranchas de peroba	un	42,00
Movimento de terra		
Escavação em Geral		
Escavação de Jazida de Solo	m3	11.334,00
Escavação de valas, Qualquer terreno exceto rocha para redes coletoras		
Até 2,00 m de Profundidade	m3	39.934,00
Até 3,00 m de Profundidade	m3	43.224,00
Até 4,00 m de Profundidade	m3	21.177,00
Até 6,00 m de Profundidade	m3	4.429,00
Escavação de valas, qualquer terreno exceto rocha-Coletores Troncos/Interceptores		
Até 2,00 m de profundidade	m3	19.310,00
Além de 2,00 m até 4,00 m de profundidade	m3	5.520,00
Além de 4,00 m até 6,00 m de profundidade	m3	210,00
Aterro compactado sem controle de GC	m3	98.390,00
Aterro compactado c/ controle de GC maior ou igual 95 PN	m3	25.005,00
Carga, Transporte e descarga		
Transporte de Material escavado - solo	m3 x Km	136.007,00
Escoramento		
Estruturas de escoramento - madeira		
Escoramento contínuo	m2	158.840,00
Escoramento especial	m2	133.488,00
Escoramento com um Quadro longarinas e Estroncas Metálicas	m2	12.745,00
Esgotamento		
Águas superficiais		
Esgotamento com bombas de Superfície ou Submersas	HPxh	38.616,00
Rebaixamento do Lençol Freático com ponteiras filtrantes para valas	m	71.887,00
Fundações e estruturas		
Lastro para assentamento de tubos e peças		
Para tubos e peças, diâmetro de 150 mm	m	98.602,00
Para tubos e peças, diâmetro de 200 mm	m	1.324,00
Para tubos e peças, diâmetro de 300 mm	m	2.465,00
Para tubos e peças, diâmetro de 700 mm	m	95,00
Para tubos e peças, diâmetro de 800 mm	m	1.528,00
Para tubos e peças, diâmetro de 400 mm	m	214,00
Lastro, laje e berço para assentamento de tubos e peças		
Para tubos e peças, diâmetro de 150 mm	m	2.579,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº [illegible]
São Paulo, 30/01/02
LUIZ FRANCISCO ROSANI
TECNICO DE SERV. ADM.
CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCCA
CREA - 060074540

76

635

ANEXO DO ATESTADO
Nº T 026844/2001
DE: 08/05/2001
- S. 03 104

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.
Para tubos e peças, diâmetro de 200 mm	m	619,00
Para tubos e peças, diâmetro de 300 mm	m	1.804,00
Para tubos e peças, diâmetro de 400 mm	m	96,00
Para tubos e peças, diâmetro de 600 mm	m	370,00
Poço de visita em alvenaria ou aduelas de concreto - diâmetro 1,00m para rede coletora de esgotos		
Profundidade até 2,00 m	un	93,00
Profundidade até 3,00 m	un	286,00
Profundidade até 4,00 m	un	83,00
Profundidade até 5,00 m	un	2,00
Poços de visita em alvenaria ou aduelas de concreto - Diâmetro 1,20 m para Coletores Tronco/Interceptores		
Profundidade até 3,00 m	un	3,00
Profundidade até 4,00 m	un	13,00
Profundidade até 5,00 m	un	3,00
Poço de inspeção de diâmetro 0,60 m		
Profundidade até 1,50 m - aduela de concreto	un	221,00
Profundidade até 3,00 m - aduela de concreto	un	122,00
Dispositivos especiais e estruturas acessórias		
Assentamento de tubos de queda	un	225,00
Terminal de limpeza	un	442,00
Assentamento		
Assentamento de tubos e peças para rede coletora de esgotos com PBJE de PVC rígido DEFOFO		
Para tubos e peças, diâmetro de 150 mm	m	83.740,00
Para tubos e peças, diâmetro de 200 mm	m	1.944,00
Para tubos e peças, diâmetro de 300 mm	m	4.251,00
Para tubos e peças, diâmetro de 400 mm	m	315,00
INTERCEPTOR OCEANICO		
Assentamento de Tubos de concreto armado com PBJE com diâmetro 600 mm	m	1.618,00
Pavimentação		
Levantamento de Pavimentação Asfáltica	m2	712,00
Levantamento de Pavimentação Paralelepípedo ou blocos	m2	13.247,00
Levantamento de Passeios cimentados	m2	3.861,00
Levantamento de Passeios em ladrilho	m2	99,00
Levantamento de Passeios em mosaico	m2	210,00
Levantamento de Sarjetas	m3	10,00
Levantamento de Guias	m	198,00
Regularização e Revestimento		
Regularização Mecanizada de Superfícies	m2	120.933,00
Execução de Pavimentação		
Assentamento de paralelepipedo	m2	470,00
Fornecimento de paralelepipedo	m2	25,00
Assentamento de Blocos de Concreto	m2	12.777,00
Fornecimento de Blocos de Concreto	m2	645,00
Execução de passeios cimentados	m2	3.861,00
Execução de passeios em ladrilhos hidráulicos	m2	99,00
Fornecimento de Ladrilhos Hidráulicos	m2	16,00
Execução de Passeios em mosaicos	m2	210,00
Fornecimento de mosaicos	m2	50,00
Assentamento de Guias	m	198,00
Fornecimento de Guias	m	49,00
Construção de Sarjetas	m3	10,00
Pavimentação Asfáltica Especial		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 102485
São Paulo, 30 de 04 de 02
LUIZ FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
CREA

CREA-SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCGA
CREA - 0600745640

77

636

ANEXO DO ATESTADO
Nº T 02674/2001
DE: 08/05/2001
Fls. 04 104

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.
Preparo de Caixa	m2	712,00
Concreto para Fechamento de Valas	m3	143,00
Imprimação ligante	m2	712,00
Capa de concreto asfáltico	m3	36,00
Ligações Prediais		
Ligações domiciliares de esgoto - Diâmetro 100 mm		
No passeio, completa - diâmetro 100 mm	un	260,00
No terço, completa - diâmetro 100 mm	un	1.064,00
No eixo, completa - diâmetro 100 mm	un	4.166,00
No terço, oposto, completa - diâmetro 100 mm	un	91,00
Ligações domiciliares de esgoto - Diâmetro 150 mm		
No terço, completa - diâmetro 150 mm	un	11,00
No eixo, completa - diâmetro 150 mm	un	26,00
Fornecimento de Materiais (com inspeção)		
Fornecimento de Tampão de Ferro Fundido		
Tampão 600 mm - TDIL	un	828,00
Fornecimento de tubos e peças		
Tubo de PVC rígido para esgoto, PBJE, diâmetro 100 mm	m	30.057,00
Tubo de PVC rígido para esgoto, PBJE, diâmetro 150 mm	m	63.693,00
Tubo de PVC rígido para esgoto, PBJE, diâmetro 200 mm	m	1.944,00
Tubo de PVC rígido para esgoto, PBJE, diâmetro 300 mm	m	4.216,00
Tubo de PVC rígido para esgoto, PBJE, diâmetro 400 mm	m	315,00
Tubo de ferro dúctil, ponta e bolsa, junta elástica, diâmetro 150 mm	m	45,00
Tubo de ferro dúctil, ponta e bolsa, junta elástica, diâmetro 300 mm	m	37,00
Selim de PVC 90 G, elástico, tipo abraçamento, 150 x 100 mm	un	6.578,00
Selim de PVC 90 G, elástico, tipo encaixe, 200 x 100 mm	un	152,00
Selim de PVC 90 G, elástico, tipo abraçamento, 200 x 100 mm	un	273,00
Tee de PVC rígido, com bolsas, junta elástica, diâmetro 150 x 150	un	265,00
Tee de PVC rígido, com bolsas, junta elástica, diâmetro 200 x 150	un	2,00
Curva 90 G, PVC rígido, com bolsas, junta elastica, diâmetro 100 mm	un	1.220,00
Curva 90 G, PVC rígido, com bolsas, junta elastica, diâmetro 150 mm	un	295,00
Curva 45 G, PVC rígido, com bolsas, junta elastica, diâmetro 100 mm	un	10.080,00
Curva 45 G, PVC rígido, com bolsas, junta elastica, diâmetro 150 mm	un	88,00
Fornecimento de tubos e peças para terminal de limpeza	un	442,00
Tee de PVC rígido, com bolsas, junta elástica, diâmetro 300 x 300 mm	un	1,00
Curva de 90G, PVC rígido, com bolsas, junta elástica, diâmetro 300 mm	un	1,00
Tubo de concreto armado A3 para esgoto, ponta e bolsa junta elástica, diâmetro 800 mm	m	1.618,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 1024851

São Paulo, 30/04/02

LUIZ FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
DRCA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO
CREA-SP

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCQX
CREA - 060074556-0

78

637

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CREA-SP. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA SÃO PAULO

CERTIDÃO Nº: OSA-02301

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 0400294128/97-011

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**MÁRIO KILSON**
Título(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0400294128
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73 do CONFEA.
Atividade(s) Técnico(s) Realizada(s)	Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Obras Civis para Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos do Sistema de Barueri.
Quantificação	Especificada conforme atestados anexos, limitadas às atribuições acima.
Local da obra/serviço	Barueri
Cidade	Barueri *Estado* SP
Valor	R$ 16.714.242,90
Período	De 08/09/1997 a 02/03/1999.
Contratante	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-SABESP.
Contratada	Infracon Engenharia e Comércio Ltda.
CREASP Nº	0340632

A presente certidão de AcervoTécnico substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 26/08/2005, sob o número OSA-00051

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

Osasco, quinta-feira, 3 de setembro de 2009

Conferido: Nayara Tenório dos Santos

Engº Nilton Roberto Peres Domingues
Conforme Portaria 01/20..

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

79

companhia de saneamento básico do estado de são paulo — sabesp

T-02238/2000 Folha 01 de 08

ATESTADO TÉCNICO

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº OSA-02304

23/09/09

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Superintendência Gerencial

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa **INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.**, realizou para a SABESP no período de 08/09/97 a 02/03/99, através do Consórcio Passarelli / Etesco / Infracon, com responsabilidade técnica solidária e participação econômica financeira de **20 %** (vinte por cento) do Contrato nº 31.554/96, a execução das obras civis e montagem eletromecânica, incluindo fornecimento de materiais e equipamentos para ampliação da estação de tratamento de esgotos do sistema de Barueri, aumentando sua capacidade de 7 m³/s para 9,5 m³/s.

No anexo, com folhas numerada de 02/08 a 08/08, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados no referido contrato.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Mario Kilson Neto – CREA 0400294128 visto SP/157860, Alcindo Cícero Camano – CREA 0600194540, Agostinho Rodrigues – CREA 0601160522, José Galante Molina – CREA 0400224732 visto SP/76265, Sérgio Luiz Cabral de Oliveira Machado – CREA 0601168649, Ricardo Antonio Cabral de Oliveira Machado – CREA 0600904677, Everardo Teixeira Júnior – CREA 0600286017, Antonio Carlos Tavares de Oliveira – CREA 0600531799, Gustavo Caputo Cariello – CREA 0508015089 visto SP/188409, Sérgio Martiangelo – CREA 0600374921, Hugo Eduardo Passarelli Scott – CREA 0601864902 e José Passarelli Neto – CREA 0600146653.

O valor total medido, no contrato, a preços de março/97, foi de R$ 16.714.242,90 (dezesseis milhões, setecentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

T 223

São Paulo, 13 de dezembro de 2000

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Gerente

Eng. Nelson Ferreira Junior
Divisão de Apoio Técnico e Codificação de Materiais
CREA - 0600745640

Este atestado cancela e substitui o de n.º T-00240/99 de 13/05/1999

JO/ADS

Endereço: Rua Padre João Manuel, 755 - 1º andar - CEP 01411-900 - São Paulo - SP - Tel. 3061-3200 - ramal 249

80

639

ANEXO DO ATESTADO
N.º T 02238 /2000
DE: 13/12 /2000
FLS. 02 / 08

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 060045670

companhia de saneamento básico do estado de são paulo – sabesp

Ofício 03709/07

1. ESCOPO RESUMIDO

A ampliação da capacidade de tratamento consiste no aumento da capacidade de decantação do lodo secundário e a construção e instalação de obras e equipamentos correlatos ao sistema de recirculação de lodos, descarte de lodos e descarga do efluente final, assim como os sistemas auxiliares necessários.

1.1 Obras Civis

- Construção de 4 (quatro) novos decantadores secundários; com diâmetro de 46,0 m.
- Construção de canal afluente aos novos decantadores secundários, seção 5,30 x 6,30 m comprimento de 182 m;
- Construção de uma nova galeria efluente, destinada a conduzir o efluente final de 2 (dois) dos novos decantadores secundários até seu lançamento no rio Tietê, seção 4,00 x 2,70 m, comprimento 192 m;
- Construção de nova elevatória de retorno de lodo ativado e de escuma com paredes e lajes de fundo com espessura de 1,00 m.
- Construção de galeria eletromecânica para atender aos novos decantadores secundários.

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCQA
CREA - 0600745640

NELSON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 060045670
Coordenador de Acervo Técnico

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 060045670

VILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil
Gerente

1.2 Fornecimento e Montagem

Fornecimento e montagem de todos os equipamentos e materiais eletromecânicos e instrumentação necessários à instalação, conforme descrição abaixo.

- Uma elevatória de recirculação de lodo, com 3 (três) conjuntos moto-bomba verticais, com motor de potência 250 cv cada, totalizando 750 cv, por eixo "Cardan", rotação variável por inversor de frequência, vazão unitária de 1.200 l/s e vazão máxima de 3.600 l/s, sendo AMT igual a 9,29 mca.
- 2 (dois) conjuntos motobomba de deslocamento positivo de remoção de escuma, motor 10 CV, rotação 900 rpm, vazão 11 l/s, AMT 15 mca;
- 2 (dois) conjuntos motobomba de drenagem da elevatória de lodo ativado, vazão 18 m³/h, AMT 13 mca;

2 (dois) conjuntos motobomba de amostragem do efluente final, vazão 1 l/s, AMT 15 mca;

- 4 (quatro) comportas de ferro fundido, instaladas junto ao canal afluente aos decantadores secundários, nas saídas de lodo aerado ("mixed liquor") para os decantadores secundários, 1200 x 1200 mm;
- 4 (quatro) comportas de ferro fundido, instaladas nas paredes do poço de sucção da elevatória de lodo ativado, nas entradas de lodo proveniente dos decantadores secundários, 800 x 800 mm;
- 1 (um) acionador elétrico portátil, para acionamento das comportas acima indicadas;
- 1 (uma) comporta manual instalada no sistema de descarga de "mixed liquor", 250 x 250 mm;
- 4 (quatro) comportas de ferro fundido, instaladas nos canais afluentes dos tanques de aeração, 1200 x 1200 mm;

- Sistema de ventilação com 4 (quatro) ventiladores centrífugos, dutos e acessórios para ventilação da galeria eletromecânica, inclusive Quadros de comando local, motor 4 CV, vazão 14000 m³/h, pressão 12 mm, com 20 metros, altura de elevação 16 m

- 1 (uma) talha elétrica móvel para estação elevatória com capacidade para 50 kN, inclusive monovia, quadro de comando, caixa com resistência rotóricas e botoeira pendente;

81

640

Subestação unitária constituída de 2 cubículos blindados de 25 KV, 2 transformadores de 1000 KVA, 23-0,46 KV e 1 qd. de distribuição de 460 V. As interligações entre os cubículos, de 25 KV e os transformadores é feita através de barramentos blindados e flangeados. Cada cubículo é constituído por um compartimento independente e auto-portante. Os transformadores tem uma potência nominal de 1000 KVA, tensão primária de 23 KV e secundária de 460 V, com as seguintes proteções:

- indicador de nível de óleo com alarme,
- indicador de nível de óleo com alarme 1º estágio e desligamento 2º estágio.

- 1 (um) centro de controle de motores (CCMs), para as bombas e removedores de lodo;
- 3 (três) armários com conversores estáticos de freqüência para controle de velocidade das bombas de retorno de lodo;
- 5 (cinco) aparelhos telefônicos, com respectivas caixas de proteção e campainhas;
- 8 (oito) acionadores manuais de alarme de incêndio;

- tubulações abrigadas e aéreas, válvulas, difusores, sprays, hidrantes de lavagem, juntas de montagem e dilatação, conexões e acessórios das seguintes linhas:

- Rede de Drenagem de Fundo dos Decantadores Secundários (DFU), DN 400 mm, em F.º F.º, comprimento 118m;

- Rede (ETA) de Efluente do Tanque de Aeração, DN 1200 mm, em F.º F.º, comprimento de 111m;

- Rede de Retorno de Lodo Ativado dos Decantadores Secundários ao Poço de Sucção (RLA), DN 800 mm, F.º F.º, comprimento de 161 m;

- Rede de Descarga do Efluente Final (EFL), DN 800 mm, F.º F.º, comprimento de 30 m;

- linha de sucção e recalque de retorno de lodo ativado, em ferro fundido

DN 1200 mm, comprimento 391 m;
DN 1000 mm, comprimento 121 m;
DN 800 mm, comprimento 35 m (interligações);
DN 600 mm, comprimento 18 m (interligações);

- linha de excesso de lodo ativado, em ferro fundido:
DN 200 mm, comprimento 69 m;
DN 500 mm, comprimento 140 m;
DN 250 mm, comprimento 8,5 m;

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente da Divisão - TCOA
CREA - 0600745640.

EFETO

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 052000051

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456720
Gerente

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 052-02304

Data 03/09/09

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456720
Chefe da Seção Geral de Custos

ANEXO DO ATESTADO
N.º T 022381 2008
DE: 13/12/2008
FLS. 04 108

- linhas de sucção e recalque de escuma, em ferro fundido, DN 150 mm, comprimento 176 m;

- linha de ar comprimido do processo, para difusão de ar no canal afluente aos novos decantadores secundários:

em aço carbono, DN 250 mm, comprimento de 58 m;
em aço carbono, DN 200 mm, comprimento de 24 m;
em aço carbono, DN 450 mm, comprimento de 78 m;
em aço galvanizado, DN 75 mm, comprimento de 158 m;
em aço galvanizado, DN 50 mm, comprimento de 115 m;

- linha de quebra-espuma no canal afluente aos novos decantadores secundários, em ferro fundido, DN 150 mm, comprimento 239 m;

- linha de água de lavagem, na galeria eletromecânica

em ferro fundido, DN 100, comprimento de 162 m;
em ferro fundido, DN 75, comprimento de 355 m;

- linha de água de selagem para as bombas de retorno de lodo ativado

em aço galvanizado, DN 25 mm, comprimento de 42 m;
em ferro fundido, DN 75 mm, comprimento de 71 m;

- linha de recalque das bombas de drenagem da elevatória de retorno de lodo ativado, em aço galvanizado, DN 2 1 / 2", comprimento de 18 m;

- linha de água de serviço, na galeria eletromecânica:

em aço galvanizado, DN 50 mm, comprimento de 80 m;
em ferro fundido, DN 75 mm, comprimento de 71 m;

- linha de amostragem do efluente final, PVC
DN 40 mm, comprimento de 357 m;
DN 50 mm, comprimento de 42 m;
DN 60 mm, comprimento de 345 m;

- instrumentação de campo.

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCQA
CREA - 060074584

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 054-02304
Data: 03/09/09

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seccional de Casa Branca

SEM EFEITO

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Gerente

O escopo deste item constou de:

- Emissão e aprovação junto à SABESP das Especificações técnicas;
- Consulta e escolha dos fornecedores;
- Aprovação de desenhos de fabricação e manuais de operação junto à SABESP;
- Diligenciamento e acompanhamento da fabricação, com obtenção de certificados de testes e materiais;
- Planejamento e execuções da montagem eletromecânica e da instrumentação;
- Fornecimento de toda documentação técnica para o "Data-Book"

ANEXO DO ATESTADO
N.º T 022381/2000
DE: 13 / 12 / 2000
FLS. 05 / 08

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA SOB O Nº 052-02304 DATA

1.3 Execução de testes e partida inicial da instalação

- Testes em vazio
- Testes em carga
- Partida inicial da instalação

Osasco, 03/09/09

Eng. Hélio Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCCA
CREA 0600745840

ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA 0600456776
Gerente de Osasco

2.1 Obras Civis

OBRAS CIVIS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m³	76,06
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO EM GERAL		
ESCAVAÇÃO DE AREAS, MECANIZADA, QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA	m³	43.533,46
ESCAVAÇÃO DE JAZIDAS DE SOLO	m³	86.099,65
ESCAVAÇÃO ESPECIAL	m³	16.114,09
ESCAV. DE VALAS, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA - ADUTORAS, COLETORES TRONCO, INTERCEPTORES, EMISSÁRIOS E GALERIAS		
ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE	m³	2.339,81
ALEM DE 2,00 M ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	165,01
ALEM DE 4,00 M ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE	m³	
REMOÇÃO DE ENSECADEIRA	m³	8.157,82
ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS,CAVAS E POÇOS		
ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE SEM CONTROLE DE GC	m³	3.196,30
ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM GC MAIOR OU IGUAL 95 % PN	m³	
MACIÇOS COMPACTADOS E COMPACTAÇÃO DE AREAS		
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE AREAS COM GC MAIOR OU IGUAL 95 % PN	m³	77.055,79
ATERRO LANÇADO (ENSECADEIRA)	m³	9.473,35
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
CARGA E DESCARGA DE SOLO	m³	
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO	m³ x Km	3.034.071,3

84

ANEXO DO ATESTADO
N.º T 022381/2000
DE: 13/12/2000
FLS. 06 / 08

companhia de saneamento básico do estado de são paulo – sabesp

ESCORAMENTOS			
ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO			
CIMBRAMENTO TUBULAR		m³ x me	10.634,78
ESGOTAMENTOS			
ÁGUAS SUPERFICIAIS			
ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS		Hp x h	50.008,00
DRENAGEM SUBTERRANEA			
DRENAGEM COM MANTA NÃO TECIDA DE POLIESTER		m²	10.053,53
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
LASTROS			
LASTRO DE AREIA		m³	2.946,56
LASTRO DE PEDRA BRITADA		m³	4.453,12
FORMAS PARA CONCRETO			
FORMA PLANA DE MADEIRA - APARENTE		m²	20.204,37
FORMA CURVA DE MADEIRA - APARENTE		m²	11.901,85
AÇOS PARA CONCRETO			
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50		Kg	1.360.403,07
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL			
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MINIMO DE 150 kg DE CIMENTO/m3		m³	1.302,51
CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E PARA TRATAMENTO DE ÁGUA			
FCK = 25,0 MPa, A/C max. 0,50 l/kg MINIMO DE 350 kg DE CIMENTO/m3		m³	10.759,30
JUNTAS			
JUNTA TIPO-O-12		m	438,80
JUNTA TIPO-O-22		m	1.428,64
SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA AS OBRAS DE CONCRETO			
VEDAÇÃO DE JUNTAS COM MASTIQUE ELASTICO		m	420,50
NUCLEO PERDIDO		m	45.047,00
DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS			
ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM		un	15,00
BOCA DE LOBO		un	7,00
VEDA JUNTA TIPO JEENE JJ1325V		m	30,40

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCOA
CREA - 0600745640

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO EXPEDIDA PARA O(A) TÉCNICO CREA-SP SOB Nº

CREA-SP

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 060045872
Chefe da Seccional de Osasco

OSA 02304

Osasco 03/09/09

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 060045872
Chefe da Seccional de Osasco

85

644

ANEXO DO ATESTADO
Nº T 022381 2000
DE: 13/12/2000
FLS. 07 95

companhia de saneamento básico do estado de são paulo – sabesp

ASSENTAMENTO		
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS		
TUBO DE CONCRETO CA-2, DIAMETRO 200 MM	m	599,78
TUBOS, DIAMETRO 300 MM	m	32,00
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO PARA ESGOTOS SANITÁRIOS		
TUBOS, DIAMETRO 800 MM	m	70,22
PAVIMENTAÇÃO		
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	m²	509,96
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
ASSENTAMENTO DE GUIAS	m	473,70
FORNECIMENTO DE GUIAS	m	414,70
CONSTRUÇAO DE SARJETAS	m	51,16
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ESPECIAL		
PREPARO DE CAIXA	m²	2.892,75
SUB BASE EM BRITA GRADUADA OU MACADAME HIDRÁULICO	m³	799,02
IMPRIMAÇÃO	m²	7.438,44
CAPA DE CONCRETO ASFALTICO	m³	207,80
URBANIZAÇAO		
PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m²	17.076,37
FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO CA-2 (AGUAS PLUVIAIS)		
DIAMETRO 200 MM		599,78
DIAMETRO 300 MM		32,00
TAMPAO 600 MM - TDIL	un	15,00
TUBOS E PECAS DE CONCRETO A-3		
DIAMETRO 800 MM	m	70,22
SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS		
ESCAVAÇÃO ROCHA BRANDA A FRIO (MAT. 2ª)	m³	7.275,37
BOMBEAMENTO PARA CONCRETO	m³	9.063,29
INJEÇAO DE NATA DE CIMENTO COM ADITIVO EXPANSOR	sc	1.245,00
ATERRO COM AREIA COMPACTADA	m³	13.907,72
CORDÃO DE SOLDA	cm	13.000,00
DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO PROTETIVO DAS	m	3.685,98

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCOA
CREA - 0600745540

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTEGRANTE DA COMISSÃO DE ACERVO TÉCNICO
CREA-SP 506[illegible]

Engenheiro Civil
Gerente

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA SOB Nº 0[illegible]
TÉCNICO
CREA-SP 506[illegible]

03/09/09
Osasco

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600498726
Chefe da Seção de Orçamento

86

645

ANEXO DO ATESTADO
N.º T 022378/2000
DE: 13/12/2000
fls. 08/08

2.2 Fornecimento, montagem, recuperação eletromecânica e pré- operação

Recuperação eletromecânica, pintura com coalter-epóxi e montagem de 4 (quatro) removedores de lodo, Ø 46 m, altura 5,3 m, do tipo sucção, com válvulas telescópicas, tração central, vertedores periféricos, escumador superficial.

MONTAGEM ELETROMECÂNICA		
MONTAGEM ELETROMECÂNICA, TESTES E PRE OPERAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ETE - ETAPA 9,5 M3/S		
MONT.ELETROMEC,TESTES E PRE-OPERAÇÃO DA AMPL. DA ETE, ETAPA 9,5 M3/S, COMPREENDENDO 4 DECANTADORES SECUNDÁRIOS		0,95
RECUPERAÇÃO DOS RASPADORES DOS DECANTADORES, JÁ ADQUIRIDOS PELA SABESP, INCLUSIVE TRANSPORTE		
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DOS RASPADORES DE FORNECIMENTO SABESP	Eq. x dia	522,00
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	Eq. x hora	96,00
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DISTANCIA > OU = A 2 KM	ton x Km	4.320,00
MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA PRE-OPERAÇÃO DO SISTEMA MONTADO	Eq. x dia	55,00

3. EXECUÇÃO DE TESTES E PARTIDA INICIAL

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCOA
CREA - 0600745640

3.1 Testes em vazio

Executado em cada equipamento e instrumento para checagem das ligações elétricas.

3.2 Testes com carga

Executados com água limpa, permitindo a verificação de eficiências hidromecânicas, estanqueidades, inclusive das estruturas de concreto, ajuste e calibração de instrumentos e equipamentos elétricos conforme projeto e instruções dos fornecedores.

3.3 Partida inicial da instalação

Feita a ligação com o restante da ETE, dando a entrada do esgoto nas novas unidades.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 0582304
Osasco 03/09/09
NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600458726
Chefe da Seccional de Osasco

87

companhia de saneamento básico do estado de são paulo — sabesp

T-09461/2005 Folha 01 de 01

ATESTADO TÉCNICO

REF.: COMPLEMENTAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Em complementação ao Atestado Técnico T-02238/2000 de 13/12/2000, relativo ao **Contrato nº 31.554/96**, firmado com a empresa **INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.,** referente a execução das obras civis e montagem eletromecânica, incluindo fornecimento de materiais e equipamentos para ampliação da estação de tratamento de esgotos do sistema de Barueri, aumentando sua capacidade de 7 m³/s para 9,5 m³/s atestamos:

- Que cada um dos 4 (quatro) novos decantadores secundários, construídos na ampliação da ETE, apresenta as seguintes características:

  - Diâmetro : 46,00 m
  - Altura : 3,91 m
  - Capacidade de reservação : 6.489 m³

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 05A-00051
26/10/05
HILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726

São Paulo, 04 agosto de 2005.

Eng. Luiz Yukishigue Narimatsu
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA - 0600599219

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 05A-02304
03/09/09
HILTON ROBERTO PERES DOMINGUES
Engenheiro Civil - CREA-SP 0600456726
Chefe da Seção de Orlando

JOmzp.

CSQ - Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais - Av. do Estado, 561 - Unidade [illegible] - São Paulo/SP
Fones: (11) 3388.6298/6311/6557(fax) - E-mail: atestadotecnico@sabesp.com.br

COD. 11.359.405-7

88

647

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

ATESTADO TÉCNICO

T-14558/2009 Folha 01 de 01

REF.: COMPLEMENTAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Em complementação ao Atestado Técnico T- 02238/2000 de 13/12/2000, da empresa **INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ/MF 057.444.283/0001-88**, firmado com o consórcio Passarelli/Etesco/Infracon, referente ao **Contrato nº 31.554/96**, na execução das obras civis e montagem eletromecânica, incluindo fornecimento de materiais e equipamentos para ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos do Sistema de Barueri, aumentando sua capacidade de 7m³/s para 9,5 m³/s; atestamos:

- O tipo de tratamento do esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri é pelo processo de Lodos Ativados .

São Paulo, 13 de agosto de 2009.

Jairo Osako
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA - 0600983690





O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 058-02304
03/09/09

jo/mzp

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO : 004.390/03

FOLHA: 0001/0003

CERTIFICAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL "GUSTAVO AFFEO CAMATTA" ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONTRATADA "CONATA ENGENHARIA LTDA" EFETIVOU NO CREA-MG, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS.:::::::::::::::::::::::::
AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.:::
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO A DECLARACAO SPSO/DVSO 001/2003 EMITIDA PELA "COPASA/MG", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELA CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 06 (HUM A SEIS), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.:::::::::::::::::::
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISAO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO DA RESOLUCAO Nº 317, DE 31/10/1986: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS".::::
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE CONSTA DA PRESENTE CERTIDAO A SEGUINTE RESSALVA:::::
**- NÃO FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDAO O SERVICO SOB A RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA CITADO NA DECLARACAO EMITIDA PELA COPASA/MG, DATADA DE 14/08/2003, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO PERTENCE MAIS AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA A PARTIR DE 23/01/2003.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) [illegible] FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.390/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:
NOME : GUSTAVO BUENO CAMATTA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000065483
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : CONATA ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 021326
NRO DA ART: 1-3024066500 DATA ANOTACAO : 15/10/2003 DATA BAIXA : 30/04/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
LOCAL DA OBRA/SERVICO : LOGRADOUROS DIVERSOS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : ITAJUBA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 35400 SANEAMENTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 1.684.200,50
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERV IMPL INTERCEPTOR ESGOTO ART EM SUBS TITUICAO A ART DE NR 1-30081950 CT-02/33 4

Valmor Júnio de Almeida
Acervo Técnico
CREA - MG

CÓD. 100126

CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 004.390/03 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:
NOME : GUSTAVO BUENO CAMATTA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000065483
ATRIBUICOES:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : CONATA ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 021326
NRO DA ART: 1-3026298100 DATA ANOTACAO : 09/10/2003 DATA BAIXA : 30/04/2003
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
LOCAL DA OBRA/SERVICO : LOGRADOUROS DIVERSOS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : ITAJUBA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 35400 SANEAMENTO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 336.401,94
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: PRIMEIRO ADITIVO N 022482 AO CONTRATO 02 0334

BELO HORIZONTE, 05 DE NOVEMBRO DE 2003

Valmor Júnio de Almeida
Acervo Técnico
CREA - MG

Sirley do Espírito Santo
Coordenadora Acervo Técnico
CREA - MG
Portaria nº 026 de 28/04/2000

COD. 100120

92

651

COPASA
Companhia de Saneamento
de Minas Gerais

SPSO/DVSO 001/2003
14/08//2003

DRSO / SPSO / DVSO
VISTO

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que a firma **CONATA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.535.369/0001-61, estabelecida à Rua Raimundo Corrêa, n.º 136, bairro São Pedro, em Belo Horizonte/MG, executou para a **Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG**, através do contrato de **n.º 02.0334**, no valor de R$ 1.684.200,50 (um milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos reais e cinqüenta centavos) e Termo Aditivo no. **02.2482** no valor de R$ 336.401,94 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e um reais e noventa e quatro centavos), perfazendo um total de R$ 2.020.602,44 (dois milhões, vinte mil, seiscentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), com fornecimento parcial de materiais, as obras e serviços de Implantação de Interceptores do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Itajubá/MG, no período 13/05/02 a 30/04/03, conforme planilha anexa.

RESPONSAVEIS TÉCNICOS:
Eng.º Civil - Alexandre Humberto Caramatti Manata - CREA-MG - 65.635/D.
Eng.º Civil - Gustavo Bueno Camatta - CREA/MG - 65.483/D.

Cássio Drummond de Paula Lemos,
Diretoria de Operação Sudoeste.

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 439603
EXPEDIDA EM 05/11/03
ASS. FLS. 01

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Declaração de Obra

DRSO / SPSO / DVSO VISTO

Contrato: 02.0334

Descrição: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INTERCEPTORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE ITAJUBA/MG

Firma: CONATA ENGENHARIA LTDA

Valor Contrato (R$): 2.020.602,44

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Período	Data Início	Data Término
2.020.529,9[illegible]	72,48	12	13/05/2002 a 30/04/2003	13/05/2002	12/05/2003

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
01			INSTALACOES PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS		
0102					
3102.1.01			CANTEIRO DE OBRAS		
	0010	G.20.00.02.32	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO CANTEIRO DE OBRAS	GL	1,00
03			INTERCEPTORES		
305			INTERCEPTOR ANHUMAS / AGUA PRETA - MARGEM DIREITA		
5305.1.02			SERVICOS TECNICOS		
	0010	B.15.22.00.13	LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - PARA OBRAS	M	2.021,00
5305.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0070	B.01.05.25.05	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	69,00
	0110	B.01.05.30.15	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M	M3	38,64
	0130	B.01.05.35.05	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	5.022,47
	0140	B.01.05.35.10	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	204,80
	0160	B.01.05.40.10	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	2.082,86
	0170	B.01.05.40.15	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M	M3	25,31
	0180	B.01.05.55.05	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	2.376,40
	0190	B.01.06.10.10	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	7.443,11
	0200	B.01.80.05.05	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA	M3	318,50
	0216	B.01.14.25.05	TRANSPORTE (MATERIAL EM GERAL) A GRANEL, DISTANCIA ATE 1 KM	M3	445,90
	0220	B.01.14.25.10	ADICIONAL DE PRECO P/ TRANSPORTE LOCAL (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL, DISTANCIA EXCEDENTE A 1 KM	M3.K	2.229,50
	0240	B.01.06.25.05	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA	M3	318,50
5305.1.05			ESCORAMENTO		
	0280	B.01.07.05.10	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO Ddescontínua	M2	2.907,71
	0290	B.01.07.05.15	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTÍNUA	M2	3.442,50
	0300	G.20.00.00.03	ESCORAMENTO METÁLICO DE VALAS COM ESTACA PRANCHA DE AÇO P/ 00 A (110 KG/M2	M2	1.311,36
5305.1.06			ESGOTAMENTO		
	0260	B.01.09.05.05	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 12M3/H, SAIDA 1 1/2"	H	701,00
5305.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		
	0350	B.03.02.10.05	POCO DE VISITA ALTURA = 1,50 M (BALAO DIAMETRO = 1,00 M, ALTURA =1,00 M) P COPASA 03/-, EM ANEIS PRE MOLDADOS DE CONCRETO	U	23,00
	0360	B.03.02.10.10	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO DIAMETRO = 1,00 M)	M	37,46
	0370	B.03.02.10.25	POCO [illegible] = 0,60 M) P COP [illegible] 062/-, EM ANEIS PRE MOLDADOS DE CONCRETO	U	31,00
	0380	B.03.02.10.31	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANE [illegible] RO = 0,60 M)	M	33,29
	0410	B.01.10.15.05	LASTRO DE AREIA	M3	1.024,[illegible]

CREA-MG
VINCULADO A CERTIDÃO
Nº 4390103
EXPEDIDA EM 05/11/03
ASS. [illegible] FLS. 92

14/0 /2003

94

653

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Declaração de Obra

DRSU / SPSO / DVSO VISTO

Contrato: 02.0334

Descrição: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACO DE INTERCEPTORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE ITAJUBA/MG

Firma: CONATA ENGENHARIA LTDA

Valor Contrato (R$): 2.020.602,44

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Período	Data Início	Data Término
2.020.529,9[illegible]	72,4[illegible]	12	13/05/2002 a 30/04/2003	13/05/2002	12/05/2003

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
53			INTERCEPTORES		
5306			INTERCEPTOR ANHUMAS / AGUA PRETA - MARGEM DIREITA		
5306.1.09			ASSENTAMENTOS		
	0330	B.02.02.05.25	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150	M	1.144,00
	0340	B.02.02.05.30	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200	M	1.577,80
5306.1.10			PAVIMENTACAO		
	0060	B.01.04.25.10	REMOCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO	M2	1.375,62
	0400	B.01.12.65.18	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO DO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE	M2	1.375,62
5307			INTERCEPTOR ANHUMAS / AGUA PRETA - MARGEM ESQUERDA		
5307.1.02			SERVICOS TECNICOS		
	0020	B.15.22.00.13	LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - PARA OBRAS	M	1.411,50
5307.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0080	B.01.05.25.05	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	30,00
	0100	B.01.05.30.10	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,00 M	M3	30,00
	0110	B.01.05.30.15	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00 M ATE 4,50 M	M3	5,40
	0120	B.01.05.35.05	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	2.916,49
	0130	B.01.05.35.10	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	91,20
	0140	B.01.05.40.10	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	1.890,61
	0150	B.01.05.40.15	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M	M3	105,03
	0160	B.01.05.55.05	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	992,40
	0170	B.01.06.10.10	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.038,73
	0180	B.01.80.05.05	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA	M3	123,50
	0190	B.01.14.25.05	TRANSPORTE (MATERIAL EM GERAL) A GRANEL, DISTANCIA ATE 1 KM	M3	365,25
	0200	B.01.14.25.10	ADICIONAL DE PRECO P/ TRANSPORTE LOCAL (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL, DISTANCIA EXCEDENTE A 1 KM	M3.K	1.626,12
	0210	B.01.14.10.05	CARGA [illegible] E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	365,25
	0220	B.01.06.25.05	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	365,25
	0400	G.20.00.02.25	ESCAVACAO DE VALAS EM ROCHA, A FOGO, PROFUNDIDADE ATE 2,00 M	M3	381,60
5307.1.05			ESCORAMENTO		
	0260	B.01.07.65.10	[illegible]	M2	[illegible]
	0270	B.01.07.05.15	[illegible]	M2	[illegible]
	0280	G.20.00.00.03	[illegible] ESTACA PRANCHA DE [illegible] CO BZ-3 00 A 119 [illegible]	M2	[illegible]
5307.1.06			ESGOTAMENTO		
	0240	B.01.09.05.05	ESGOTAMENTO D[illegible] AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 12 M3/H, [illegible] A 1 1/2"	H	[illegible]

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 439603
EXPEDIDA EM 31/11/03
ASS. [illegible] FLS. 03

[illegible] 2003

95 65

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Declaração de Obra

DRSO / SPSO / DVSC — VISTO

Contrato: 02.0334

Descrição: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACO DE INTERCEPTORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE ITAJUBA/MG

Firma: CONATA ENGENHARIA LTDA

Valor Contrato (R$): 2.020.602,44

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Início	Data Término
2.020.529,96	72,4[illegible]	1[illegible]	13/05/2002 a 30/04/2003	13/05/200[illegible]	12/05/2003

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
53			INTERCEPTORES		
5307			INTERCEPTOR ANHUMAS / AGUA PRETA - MARGEM ESQUERDA		
5307.1.06			ESGOTAMENTO		
	0290	B.01.09.40.05	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	40,00
5307.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		
	0340	B.03.02.10.05	POCO DE VISITA ALTURA = 1,50 M (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M, ALTURA =1.00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	U	24,00
	0350	B.03.02.10.10	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1.00 M)	M	51,64
	0380	B.01.10.15.05	LASTRO DE AREIA	M3	346,15
5307.1.09			ASSENTAMENTOS		
	0310	B.02.02.05.25	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES [illegible]	M	[illegible]
	0320	B.02.02.05.30	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES [illegible]	M	[illegible]
	0330	B.02.02.05.40	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES [illegible]	M	537,00
5307.1.10			PAVIMENTACAO		
	0070	B.01.04.25.10	REMOCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO	M2	753,40
	0370	B.01.12.65.18	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO DO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE	M2	786,08
5321			INTERCEP. SAPUCAI - MARG. DIR.04 PV IN 74 A IN 113		
5321.1.02			SERVICOS TECNICOS		
	0010	B.15.22.00.13	LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - PARA OBRAS	M	3.612,40
5321.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0070	B.01.14.10.05	CARGA OU DESCARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL) SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	3.052,08
	0080	B.01.14.25.05	TRANSPORTE (MATERIAL EM GERAL) A GRANEL, DISTANCIA ATE 1 KM	M3	7.266,91
	0090	B.01.14.25.10	ADICIONAL DE PREÇO P/ TRANSPORTE LOCAL (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL, DISTANCIA EXCEDENTE A 1 KM	M3.K	21.434,55
	0100	B.01.06.25.05	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	4.266,91
	0180	B.01.05.35.05	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	5.926,40
	0190	B.01.05.35.10	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	872,00
	0210	B.01.05.40.10	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	11.909,28
	0220	B.01.05.40.15	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M	M3	1.991,04
	0230	B.01.05.55.05	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	5.617,60
	0240	B.01.06.10.10	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	20.198,92
5321.1.05			ESCORAMENTO		
	0310	G.20.00.00.03	[illegible] ACA PRANCHA DE ACO PZ 3	M2	[illegible]
5321.1.06			ESGOTAMENTO		
	0270	B.01.09.05.05	ESGOT[illegible] COM BOMBAS, VAZOES ATE 12 [illegible] SAIDA 1 1/2 "	[illegible]	[illegible]

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 430103
EXPEDIDA EM 05/11/03
ASS. [illegible] FLS. 04

14/08/2003

96

655

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Declaração de Obra

DRSO / SPSO / DVSC — VISTO

Contrato: 02.0334

Descrição: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INTERCEPTORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE ITAJUBA/MG

Firma: CONATA ENGENHARIA LTDA

Valor Contrato (R$): 2.020.602,44

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Início	Data Término
2.020.529,96	72,48	12	13/05/2002 a 30/04/2003	13/05/200	12/05/2003

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
53			INTERCEPTORES		
5321			INTERCEP. SAPUCAI - MARG. DIR.04 PV IN 74 A IN 113		
5321.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		
	0370	B.03.02.10.05	POCO DE VISITA ALTURA = 1,50 M (BALAO: DIAMETRO = 1,00 M, ALTURA =1,00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	U	40,00
	0380	B.03.02.10.10	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1,00 M)	M	105,07
	0460	B.01.11.10.05	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS	M2	1.300,96
	0470	B.01.11.20.05	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M2	561,76
	0480	B.01.11.55.10	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 13,5 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA	M3	210,99
	0490	B.01.11.80.05	LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	210,99
	0500	B.01.10.15.15	LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA	M3	263,73
5321.1.09			ASSENTAMENTOS		
	0350	B.02.04.15.20	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, PBA A ELASTICA, DIAMETRO = 600 MM	M	1.257,70
	0360	G.20.00.02.15	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, PBA A ELASTICA, DIAMETRO = 700 MM	M	1.561,85
5321.1.10			PAVIMENTACAO		
	0060	B.01.04.20.05	DEMOLICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO, FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00 M	M2	1.905,00
	0420	B.01.12.32.20	PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.O., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAP A DE 5,0 CM, EXCLUSIVE BASE P/ FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M	M2	1.905,00
	0430	B.01.12.75.05	BASE DE MINERIO DE FERRO COM EMPREGO DE EQUIPAMENTO MANUAL	M3	1.089,90
	0440	B.01.12.65.18	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO DO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE	M2	6.459,68
5323			INTERCEPTOR SAPUCAI - MARGEM ESQUERDA 02		
5323.1.02			SERVICOS TECNICOS		
	0020	B.15.22.00.13	LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - PARA OBRAS	M	1.542,00
5323.1.03			SERVICOS PRELIMINARES		
	0010	B.01.05.05.05	LIMPEZA DO TERRENO	M2	5.368,00
5323.1.04			MOVIMENTO DE TERRA		
	0140	B.01.05.35.05	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	4.374,00
	0170	B.01.05.40.10	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	4.927,22
	0190	B.01.05.55.05	ACERTO E VERIFICACAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	2.816,00
	0200	B.01.05.10.10	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	9.301,22
5323.1.05			ESCORAMENTO		
	0300	B.01.07.05.15	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUO	M2	641,70
	0310	G.20.00.00.03	ESCORAMENTO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE MAIS DE 1,50 M ATE 3,00 M	M2	1.284,00
5323.1.06			ESGOTAMENTO		

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 43901/03
EXPEDIDA EM 05/11/03
AS ____ FLS. 05

97

656

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos
Declaração de Obra

DRSO SPSO VISTO

Contrato: 02.0334

Descrição: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTACO DE INTERCEPTORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE ITAJUBA/MG

Firma: CONATA ENGENHARIA LTDA

Valor Contrato (R$): 2.020.602,44

Valor Total Medido(R$)	Saldo(R$)	BM's	Periodo	Data Inicio	Data Término
2.020.529,96	72,48	1	13/05/2002 a 30/04/2003	13/05/2002	12/05/2003

Unidade/ GrupoServiço	Seq.	Código Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Realizada
53			INTERCEPTORES		
5323			INTERCEPTOR SAPUCAI - MARGEM ESQUERDA 02		
5323.1.06			ESGOTAMENTO		
	0270	B.01.09.05.05	ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 12 M3/H, SAIDA 1 1/2."	H	375,00
	0330	B.01.09.25.15	DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERAMICA, DIAMETRO = 100 MM	M	322,00
5323.1.08			FUNDACOES E ESTRUTURA		
	0350	B.03.02.10.05	POCO DE V SITA ALTURA = 1,50 M (BALAO: DIAMETRO = 1 00 M, ALTURA = 1 00 M) P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	U	22,00
	0360	B.03.02.10.10	ADICIONAL DE PRECO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POCO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1 00 M)	M	39,69
	0380	B.01.11.10.05	FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS	M2	291,60
	0390	B.01.11.20.05	DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M2	291,60
	0400	B.01.11.55.10	CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 13,5 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA	M3	66,16
	0410	B.01.11.80.05	LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - OU PROFUNDIDADE ATE 1 50 M	M3	66,16
	0420	B.01.10.15.15	LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA	M3	83,49
5323.1.09			ASSENTAMENTOS		
	0340	B.02.04.15.15	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO, JUNTA ELASTICA, DIAMETRO = 300 MM	M	1.458,00

CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 439/03
EXPEDIDA EM 25/11/03
ASS. FLS. 06

98

657

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 000.052/16

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, GUSTAVO BUENO CAVETTA, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 65483/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1405919949 ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CONATA ENGENHARIA LTDA EFETIVOU O REGISTRO DA(S) ANOTACAO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART(S), APRESENTADA(S) A SEGUIR.::

ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A(S) ATIVIDADE(S) TECNICA(S) ANOTADA(S) NA(S) ART(S).::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO":::::::::::::::::::::::::::::::::::

CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELO(S) DE CONTROLE 191494 A 191518, O ATESTADO, CONTENDO 25 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DA(S) INFORMAÇÃO(ÕES) NELE(S) CONSTANTE(S).::::::::::::::::::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

ELABORADO POR:

ANA CECILIA DE MOURA OLIVEIRA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL: BELO HORIZONTE
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 000.052/16 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

Profissional:
Nome : GUSTAVO BUENO CAMATTA
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000065483
RNP : 1405919949
Atribuicoes:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Contratada : CONATA ENGENHARIA LTDA

Registro: 021326

Nro Da Art: 1-5143415200 Data Anotacao : 22/11/2010 Data Baixa : 24/08/2013
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Contratante : SANESC - SANEAMENTO E CONSTRUCCES LTDA
Local Da Obra/Servico : DIV 0 0
Proprietario : CIA DE SANEAMENTO DE MG - COPASA/MG
Cidade : SANTO ANTONIO DO MONTE - MG
Atividade(s) Tecnica(s):
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
2547 EXECUCAO DE MONTAGEM / HIDRO/SANITARIO
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34111 PARA OUTROS FINS
Quantificacao : 0,00
Valor Obra / Servico : R$ 16.149.125,59
Contrato/Honorarios : R$ 0,00
Tipo De Contrato : SUB-EMPREITADA
Descricao Complementar: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI
TARIO DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONT
E / MG. CT 08.3563

BELO HORIZONTE, 28 DE JANEIRO DE 2016

Ana Cecília de Moura Oliveira
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1295 - E-mail: copasa@copasa.com.br

DPG / CPGE



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

Atestamos para os devidos fins, que a firma **SANESC SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.,** inscrita no CNPJ sob n.º 76.372.093/0001-47, estabelecida na Alameda Campinas, n.º 433 - 14º andar Cj. 142 no bairro Jardim Paulistano em São Paulo/SP, subempreitou com a participação de 50% (cinquenta por cento), para empresa **CONATA ENGENHARIA LTDA.,** inscrita no CNPJ sob n.º 01.535.369/0001-61, estabelecida na rua Raimundo Corrêa, n.º 136 no bairro São Pedro em Belo Horizonte/MG, tendo executado para a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG,** inscrita no CNPJ sob o n.º 17.281.106/0001-03, por meio do contrato 08.3563, as obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Santo Antônio do Monte/MG, ETE de concreto com vazão média de 69,36 l/s e vazão máxima 101,50 l/s, conforme planilha abaixo com itens exclusivos da empresa CONATA ENGENHARIA LTDA.:

MONTAGEM COMPLETA DO SISTEMA DE QUEIMADOR DE GÁS;
OPERAÇÃO ASSISTIDA POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, compreendendo:
Locação e manutenção de grupo gerador para start up.
Start up das elevatórias de linha Boa Vista e final.
Parametrização parcial das elevatórias citadas.
Testes e adaptação de software do sistema supervisório das elevatórias citadas.
Substituição de componentes eletro eletrônicos na ponte raspadora de lodo de um dos decantadores.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
STO ANTONIO DO MONTE - AMPLIAÇÃO DO S.E.S		
STO ANTONIO DO MONTE - AMPLIAÇÃO DO SES		
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO		
ELEVATÓRIA SÃO MIGUEL		
ELEVATÓRIA SÃO MIGUEL - MATERIAIS		
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SÃO MIGUEL EQUIP. FORN. CONTR		
CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL, INSTAL. FIXA C/ ROTOR SEMI-ABERTO AUTO LIMPANTE, Q=8,50 L/S, Hman = 36,3 MCA, DG=31,25 m, POT. CONS.=6,91 Kw, POT. INSTAL.=8 20 Kw	GB	2,00
ELEVATÓRIA SÃO MIGUEL - SERVIÇOS		
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	594,54
SERVIÇOS DIVERSOS		
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL Q=2,9L/S, 3450 RPM, POT=1,00 CV, H= 12 M	UNID.	1,00
ELEVATÓRIA DOM BOSCO		
ELEVATÓRIA DOM BOSCO - MATERIAIS		
MATERIAIS DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA		
CONJUNTO MOTO-BOMBA, POT= 42 CV, VAZÃO = 45,97 M3/H, ALTURA MANOMÉTRICA: 71,15 MCA	GB	2,00
ELEVATÓRIA DOM BOSCO - SERVIÇOS		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO DE ÁREAS ATÉ 5000 M2 - OBRAS	M2	104,56

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA CREA-MG

101

660

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antonio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br

Luiz Henrique R. Mazza
DPGE/DPGE



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL	M2	104,56
MOVIMENTO DE TERRA		
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MIN. 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	692,79
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	658,49
CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL). SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	1.011,89
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	1.011,89
ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO EM AGUA	M3	506,53
CONTENÇÃO, ESCOAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇAO DO MATERIAL	M3	208,99
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 25 M3/H, ALTURA ATE 10 M	H	81,00
POÇO DE BOMBEAMENTO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO	M	1,75
DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	16,33
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - CONSUMO DE CIMENTO DE 400 KG/M3- FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	34,64
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 201 KG/M3	M3	3,76
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	191,44
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M2	23,40
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	170,99
ARMADURA DE AÇO 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	2.388,00
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE DE ATE 1,50 M	M3	5,76
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 M ATE 10,00 M	M3	28,88
CONSTRUÇÃO CIVIL		
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO CONFORME PROJETO-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	0,68
PORTA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO DE ABRIR - TIPO VENEZIANA- DIMENSOES 0,70 X 2,10 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRA COPASA P.126	M	114,00
PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRA COPASA P.012	UN	1,00
GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	163,00
ALVENARIA ELEVAÇÃO E=20 CM- TIJOLOS FURADOS (30 X 20 X 10) CM	M2	46,80
CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	93,60
REBOCO PAULISTA	M2	93,60
VIDRO CRISTAL INCOLOR E=3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,68
MONOVIA EM PERFIL METALICO "I" DE 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
PAVIMENTAÇÃO		
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MIN. DE	M2	186,00

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA CREA-MG

102

661

COPASA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone: (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br

COPASA-MG
Luiz Henrique R. Lopes
DPGE/DPGE
MASP



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
CIMENTO DE 150 KG/M3, E= 6 CM		
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	M	39,50
SERVIÇOS DIVERSOS		
GUARDA CORPO EM ESTRUTURA METALICA DE CANTONEIRA TIPO L 2" X 2"- INCLUSIVE PINTURA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	12,55
TAMPA EM ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO (L DE 1" X 1"), DISPOSTAS LATERALMENTE UMA APÓS A OUTRA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA ANTICORROSIVA - FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO CONFORME PROJETO	M2	0,62
MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA HORIZONTAL Q= 45,97 M3/H HMAN.=75,15 M, POTENCIA = 40 CV	UN	3,00
ELEVATÓRIA INDÚ		
ELEVATÓRIA INDÚ-MATERIAIS		
MATERIAIS DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA		
FORNECIMENTO MATERIAIS CONF. ANEXO 99	GB	1,00
CONJUNTO MOTO-BOMBA - POTENCIA=35 CV - VAZAO=59,4 M3/H - ALTURA MANOMÉTRICA = 62,4 MCA	GB	1,00
ELEVATORIA INDÚ - SERVIÇOS		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO DE ÁREAS ATÉ 5000 M2 - OBRAS	M2	108,05
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL	M2	108,05
MOVIMENTO DE TERRA		
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MIN. 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	279,66
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	777,57
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	1.057,22
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	1.057,22
ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO COM AGUA	M3	598,13
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	113,46
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 25 M3/H, ALTURA ATE 10 M	H	110,00
DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	12,27
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - CONSUMO DE CIMENTO DE 400 KG/M3- FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	18,95
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 210 KG/M3	M3	3,69
FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	GB	83,76
CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	120,22
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	49,92
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M2	49,92
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	83,76

CONFERE COM O ORIGINAL
1451
MATRÍCULA
Rita Cecília
CREA-MG

103

662

COPASA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 3250-1300
Fax: (031) 3250-1285 - E-mail: copasa@copasa.com.br

COPASA-MG
Luiz Henrique R. Lopes
DPG/SPGE
Visto



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	1.614,26
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADFE ATE 1 50 M	M3	8,76
LANÇAMENTO OU BOMBEAQMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIADE SUPERIOR A 1,50 M ATE 10,00 M	M3	13,26
CONSTRUÇÃO CIVIL		
GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	99,00
ALVENARIA ELEVAÇÃO E=20 CM- TIJOLOS FURADOS (30 X 20 X 10) CM	M2	25,20
CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	50,40
REBOCO PAULISTA	M2	50,40
VIDRO CRISTAL INCOLOR E=3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,50
MONOVIA EM PERFIL METALICO "I" DE 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,50
PAVIMENTAÇÃO		
BASE DE CASCALHO DE CAMPO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	13,93
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E= 6 CM	M2	34,00
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	M	16,10
SERVIÇOS DIVERSOS		
GUARDA CORPO EM ESTRUTURA METALICA DE CANTONEIRA TIPO L 2" X 2"- INCLUSIVE PINTURA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	6,00
ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO DE LINHA		
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LINHA B. VISTA-M		
EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO DA CONTRATADA		
MISTURADOR SUBMERSIVEL PARA OPERAR DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES	GB	1,00
CONJUNTO MOTO-BOMBA - POTENCIA=70 CV - VAZAO=275 M3/H - ALTURA MANOMÉTRICA = 40 80 MCA	GB	2,00
ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO BOA VISTA		
ESTAÇÃO ELEV. ESGOTO LINHA BOA VISTA, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	*GB*	*331,30*
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MIN. 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	331,30
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL). SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	331,30
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	331,30
ESTAÇÃO ELEV. ESGOTO LINHA BOA VISTA, CONTENÇÃO ESCO.		
CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	63,63
ESTAÇÃO ELEV. ESGOTO LINHA BOA VISTA, FUNDAÇÃO ESTR.		
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - C CONSUMO D	GB	44,69
ESTACA CONCRETO PRÉ-MOLDADO INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS 75 T	GB	12.50
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 14 MM, P/ FUNDAÇÕES	M2	295,45
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	295,46

CONFERE COM O ORIGINAL
1451
MATRÍCULA
CREA-MG

104

663

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone:(031) 250-1300
Fax: (031) 250-1288 - E-mail:copasa@copasa.com.br

COPASA MG
Henrique A. Braga
DPG/DPGE



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3	M3	0,62
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	4.175,36
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU *PROFUNDIADE ATE 1.50 M*	M3	11,26
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIADE SUPERIOR A 1.50 M ATE 10.00 M	M3	47,19
ESTAÇÃO ELEV. ESGOTO LINHA BOA VISTA SERVIÇOS D		
MONOVIA EM PERFIL METALICO "I" DE 8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,56
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO LINHA BOA VISTA - TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO DE ÁREAS ATÉ 5000 M2 - OBRAS	M2	168,00
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO LINHA BOA VISTA - MATE. FORN. CO		
REGISTRO DE GAVETA C/ CUNHA DE BORRACHA, FLANGE CEGO FOFO PN 10 DN 250 ESGOTO TÊ FOFO DE REDUÇAO COM FLANGES PN 10 DN REGISTRO DE GAVETA C/ CUNHA DE BORRACHA, TUBO FOFO COM FLANGES PN 10 DN 200 L=1,8	GB	0,50
REDUÇAO CONCENTRICA FOFO COM FLANGES PN	GB	1,50
TUBO FOFO COM FLANGES PN 10 DN 250 L=2,6	GB	1,50
EXTRAVASOR EEE'S BOA VISTA		
EXTRAVASOR EEE LB CONT. ESC DRENAGEM		
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 50 M3/H, ALTURA ATE 10 M	H	396,00
DRENAGEM COM CASCALHO	M3	26,37
TERRAP/URB/DRENAGEM EE BOA VISTA		
TERRAP/URB/DRENAGEM/EELB. VISTA MOV. DE TERRA		
TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	GB	331,30
ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	331,30
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHAO BASCULANTE	M3	331,30
TERRAP/URB/DRENAGEM/EELB, VISTA FUND, ESTRUTURA		
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3	M3	1,43
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	1,43
TERRAP/URB/DRENAGEM/EELB. VISTA PAVIMENTAÇÃO		
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E= 6 CM	M2	118,50
PASSEIO EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO INTERTRAVADO, TRAFEGO MEDIO, E=8 CM	M2	139,25
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (80 X 45 X 18 X 12) CM PADRAO SUDECAP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	71,50
TERRAP/URB/DRENAGEM/EELB. VISTA URBA. PLANTIO		
CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA P.126	M	94,50
PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO COPASA P.012	UN	0,50
GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	343,50
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
DECANTADORES - 03 UNIDADES		

CONFERE COM O ORIGINAL
1451
MATRÍCULA
ANTÔNIO
CREA-MG

105

664

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 2560-1200
Fax: (031) 2560-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br

COPASA MG
Ana Henrique R. Moreno
DPGE/GSE

ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
DECANTADORES - 03 UNIDADES SERVIÇO		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	405,15
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	18,59
ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	1.094,25
ACERTO E VERIFICAÇAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	50,83
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO	M3	673,98
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	1.621,81
CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL INCLUSIVE DESCARGA	M3	18,59
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	1.844,50
TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREI,ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M	M3	18,59
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	3.414,61
ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO COM AGUA	M3	894,12
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - CONSUMO DE CIMENTO DE 400 KG/M3- FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	442,39
FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=6 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	1.218,35
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRE-MOLDADAS 20 X 20 CM, COM CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40 TON.	M	463,30
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	242,57
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M2	62,25
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	899,39
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3	M3	36,87
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO - EMENDAS	UN	28,00
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	18.674,10
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	88,79
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1.50 M ATE 10.00 M	M3	164,46
PAVIMENTAÇÃO		
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3 E= 6 CM	M2	199,13
SERVIÇOS DIVERSOS		
FORNECIMENTO E MONTAGEM COMPLETA DA PONTE RASPADORA DE LODO	UN	1,50
FORNECIMENTO E MONTAGEM COMPLETA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS DECANTADORES	GB	0,50
REMOVEDOR DE ESCUMAS EM FIBRA DE VIDRO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	67,50
TAMPA DE INSPEÇÃO EM PRFV - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	5,10

CONFERE COM O ORIGINAL
1451
MATRÍCULA
CREA-MG

106

665

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br

COPASA-MG
Luiz Henrique R. Mazzei
DPGE/DGE



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
VERTEDOR PERIFÉRICO EM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	65,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO RPVC JE PB - DN 205	M	82,86
MONTAGEM HIDRÁULICA DE TODAS AS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, *DISTRUBUIÇÃO DO ESGOTO, E DECANTADOR, CONFORME PROJETO*	GB	0,50
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	341,16
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 25 M3/H, ALTURA ATE 10 M	H	1.164,00
ELEVATORIA DE RECIRCULAÇÃO		
ELEVATÓRIA DE RECIRCULÇAO - SERVIÇOS		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	27,88
MOVIMENTO DE TERRA		
ACERTO E VERIFICAÇAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	20,88
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	145,67
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	145,67
ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO COM AGUA	M3	121,39
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	23,36
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 25 M3/H, ALTURA ATE 10 M	H	50,00
DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	*M3*	*4,18*
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 14 MM, P/ PILARES E VIGAS	M2	26,87
FUNDAÇOES E ESTRUTURAS		
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - CONSUMO DE CIMENTO DE 400 KG/M3- FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	16,69
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	61,51
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	88,36
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3	M3	1,44
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	202,44
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 M ATE 10.00 M	M3	17,74
SERVIÇOS DIVERSOS		
MONOVIA EM PERFIL DE AÇO TIPO "I" DE 8", INCLUSIVE TALHA E TROLLEY ELETRICOS, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000 KG, COMPLETO-FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM E FIXAÇÃO CONFORME PROJETO	UN	1,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUÇAO DAS ELEVATÓRIAS DE PERCOLADO E DE RECIRCULAÇÃO	GB	0,50
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL Q=20 L/S, POT. = 5,50 CV, H= 12 M	UN	1,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO BOMBA MONOBLOCO COM MOTOREDUTOR TIPO "MONEU" DE CAVIADE PROGRESSIVA VAZÃO = 0,54 M3/H - 4 BAR 1,0 CV	UN	1,00
MONTAGEM HIDRÁULICA DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DA ELEVATÓRIA, CONFORME PROJETO	GB	0,50

CREA-MG ORIGINAL 1451

107

666

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antonio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1299 - E-mail: copasa@copasa.com.br

COPASA MG / DPGE VISTO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
191501

ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ASSENTAMENTOS		
MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	1.423,37
TERRAPLENAGEM DA AREA		
TERRAPLENAGEM DA AREA - SERVIÇOS		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO DE AREAS ACIMA 5000 M2 - OBRAS	M2	22.722,76
MOVIMENTO DE TERRA		0,00
ESCAVAÇÃO MECANICA EM SOLO COM TRATOR	M3	4.756,72
REGULARIZAÇÃO MECANICA DO TERRENO	M2	19.664,31
ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	3.725,96
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	9.484,63
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	6.842,54
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	17.398,57
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, COM GRAU MINIMO DE 100 % DO PN	M3	2.580,43
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LIMPEZA DO TERRENO COM DESMATAMENTO MECANIZADO	M2	25.424,42
INTERLIGAÇÕES DAS UNIDADES DO PROCESSO		
INTERLIGAÇÕES DAS UNIDADES DO PROCESSO		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	220,18
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	338,56
ACERTO E VERIFICAÇAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	176,14
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	338,56
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
CAIXA EM CONCRETO PARA DESCARGA DE LODO - DIMENSÕES DE 1,60 X 1,00 M	UN	6,00
POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALAO COM D=0,60 M), P COPASA 062, EM ANEIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104	UN	7,00
ADICIONAL DE PREÇO P / ACRERSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO COM D=0,60 M)	M	5,79
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 400	M	129,18
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE RPVC OU PRFV, INCLUSIVE BERÇO (E=10 CM) E ENVOLTORIA (GER.SUPERIOR + 20 CM) DE MATERIAL GRANULAR, D=250 MM	M	91,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
CANALETA EM CONCRETO PARA SAIDA DOS DECANTADORES, DIMENSOES E DETALHES CONFORME PROJETO	M	23,51
INTERLIGAÇÕES DAS LINHAS DE PROCESSO ENTRE AS UNIDADES DO TRATAMENTO - ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES	GB	1,00
DRENAGEM PLUVIAL DA ÁREA		

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA CREA-MG

108

667

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
DRENAGEM PLUVIAL DA ÁREA - SERVIÇOS		
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
ALA DE LANÇAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, CONFORME PROJETO	UN	1,00
PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		
PAVIMENTAÇÃO		
BASE DE CASCALHO DE CAMPO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	1.260,53
PAVIMENTO ASFALTICO COM PMF (PRE-MISTURADO A FRIO), ESPESSURA DA CAPA DE 3 5 CM, EXCLUSIVE BASE	M2	2.524,34
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO (60 X 45 X 18 X 12) CM PADRAO SUDECAP (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).	M	935,45
REGULARIZAÇÃO DE SUB- LEITO, PARA FAIXAS COM LARGURA MAIOR QUE 3,50 M	M2	5.042,11
IMPRIMAÇÃO COM CM-30, PARA FAIXAS MAIORES QUE 3,50 M	M2	5.042,11
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, PARA FAIXAS MAIORES QUE 3,50 M	M2	5.042,11
CONSTRUÇÃO CIVIL		
PLANTIO DE ARVORES DE MEDIO E GRANDE PORTE	UN	210,00
CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA P.126	M	475,00
GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	5.106,82
CERCA VIVA - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2.016,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
CASA DO OPERADOR		
CASA DO OPERADOR - SERVIÇOS		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	65,71
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 M	M3	12,90
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	15,49
CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL INCLUSIVE DESCARGA	M3	15,49
TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA,ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M	M3	15,49
FUNDAÇOES E ESTRUTURAS		
CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	87,77
FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDAÇOES	M2	25,35
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA , E= 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	28,32
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M2	31,95
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	51,83
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3	M3	5,91
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	*KG*	*1.242,06*
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3)- PREPARO EM BETONEIRA	M3	0,33
CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA	M3	18,03
ADENSAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO- ALTURA OU	M3	8,70

CONFERE COM O ORIGINAL
1451
CREA-MG

109

668

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antonio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone:(031) 250-1300
Fax: (031) 250-1288 - E-mail:copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
PROFUNDIADE ATE 1,50 M		
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1 50 M ATE 10.00 M	M3	15,24
CONSTRUÇÃO CIVIL		
BANCADA PARA PIA EM GRANITO, 3,00 X 0,60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
BOX EM PEDRA ARDÓSIA INCLUSIVE PORTA DE MADEIRA REVST. COM FÓRMICA 60 X 180 CM - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	UN	2,00
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO - DIMENSOES J2 - 2,52 X 0,80 M	UN	1,00
PORTA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO DE ABRIR - TIPO VENEZIANA - DIMENSOES 0,80 X 2,10 M	UN	2,00
SISTEMA DE CALHAS, RUFOS E CONTRA-RUFOS EM CHAPA DE GALVANIZADA #24, CONFORME PROJETO	M	9,75
ALVENARIA ELEVAÇÃO E=10 CM - TIJOLOS FURADOS (30 X 20 X 10) CM	M2	34,70
ALVENARIA ELEVAÇÃO E=20 CM - TIJOLOS FURADOS (30 X 20 X 10) CM	*M2*	*41,97*
COBERTURA - TELHAS CERAMICAS TIPO COLONIAL	M2	30,43
CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	370,90
EMBOCO	M2	73,20
REBOCO PAULISTA	M2	135,01
REVESTIMENTO - AZULEJOS BRANCOS	M2	94,28
PISO CIMENTADO LISO REVESTIDO COM NATA DE CIMENTO	M2	9,35
PISO REVESTIDO COM LADRILHO HIDRAULICO LISO 20 X 20 CM	M2	30,43
PINTURA - LÁTEX SEM MASSA CORRIDA	*M2*	*63,01*
PAVIMENTAÇÃO		
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E= 6 CM	M2	97,07
SERVIÇOS DIVERSOS		
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 M - PARA LINHA DE ESGOTAMENTO DA CASA DO OPERADOR	UN	2,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO - FOSSA/FILTRO/SUMIDOURO	GB	0,50
MONTAGEM COMPLETA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CASA DO OPERADOR, COM O FORNECIMENTO TOTAL DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS	*GB*	*0,50*
MONTAGEM HIDRÁULICA DE TODAS AS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DO OPERADOR, CONFORME PROJETO	GB	0,50
REFERENTE A ACERTO DE PLANILHA ONDE ITENS NÃO FORAM TRANSPORTADOS PRA REQUISIÇÃO PELO SAP.	GB	0,34
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=14 MM, P/ PILARES E VIGAS	M2	30,11
TRATAMENTO PRELIMINAR - DESARENAD		
TRATAMENTO PRELIMINAR - DESARENAD		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	102,80
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	1.598,7

CONFERE COM O ORIGINAL
CREA-MG

COPASA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone 0xx(31) 3250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO	M3	1.136,46
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	1.958,68
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	3.877,19
ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO COM AGUA	M3	685,19
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	111,66
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - CONSUMO DE CIMENTO DE 400 KG/M3- FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	79,87
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS 20 X 20 CM, COM CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40 TON.	M	134,54
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADE3IRA COMPENSADA RESINADA, E= 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	307,50
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M2	133,20
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNIDIDADE MAIOR QUE 1,50	M2	174,30
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3	M3	8,41
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO - EMENDAS	UN	13,00
ESTACA - PRE-MOLDADA DE CONCRETO - CORTE E PREPARO DA CABEÇA	UN	370,00
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	2.174,50
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M	M3	38,26
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA OU *PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 M ATE 10,00 M*	M3	48,02
SERVIÇOS DIVERSOS		
GUARDA CORPO EM ESTRUTURA METALICA DE CANTONEIRA TIPO L 2" X 2"- INCLUSIVE PINTURA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	78,95
CONSTRUÇÃO CIVIL		
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 25 M3/H, ALTURA ATE 10 M	H	155,00
POÇO DE BOMBEAMENTO PARA REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO	M	2,00
TRATAMENTO PRELIMINAR - ELEVATÓRIA		
TRATAMENTO PRELIMINAR - ELEVATÓRIA - MATERIAIS		
MATERIAIS DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA		
MATERIAIS P/ TRATAMENTO PRELIMINAR: REDUÇÃO CONCENTRICA FOFO COM FLANGES PN 10 DN 205 X 150 TUBO FOFO COM FLANGES PN 10 DN 250 L=2,93 M CURVA 90º FOFO FF PN10 DN 250 ESGOTO TUBO FOFO COM FLANGES PN 10 DN 250 L=0,80 M JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COMPLETA, INCLUSIVE TIRANTES DN	GB	0,50
CONJUNTO MOTOBOMBA - POTENCIA 45 CV, VAZAO 262 M3/H, ALTURA MANOMETRICA 22,04 MCA	GB	2,00
TRATAMENTO PRELIMINAR - ELEVATÓRIA		
MOVIMENTO DE TERRA		
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO , C/ MATERIAL GRANULAR ADENSADO MECANICAMENTE	GB	52,95
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	52,95
TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	52,95

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA RUBRICA COPASA-MG

111

670

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antonio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone (031) 253-1300
Fax: (031) 253-1293 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBAS, VAZOES ATE 25 M3/H, ALTURA ATE 10 M	H	396,00
CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	258,24
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - CONSUMO DE CIMENTO DE 400 KG/M3- FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	23,62
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 210 KG/M3	M3	117,25
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	106,33
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 14 MM, P/ PILARES E VIGAS	M2	57,00
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	163,33
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - EMENDAS	UN	9,50
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	5.465,94
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA OU PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 M ATE 10,00 M	M3	23,52
CONSTRUÇÃO CIVIL		
ALVENARIA ALEVAÇÃO E=20 CM - TIJOLOS FURADOS (30 X 20 X 10) CM	M2	22,57
CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	45,14
REBOCO PAULISTA	M2	45,14
PAVIMENTAÇÃO		
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E= 6 CM	M2	147,15
SERVIÇOS DIVERSOS		
MONOVIA EM PERFIL DE AÇO TIPO "I" DE 8", INCLUSIVE TALHA E TROLLEY ELETRICOS, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000 KG, COMPLETO-FORNECIMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM E FIXAÇÃO CONFORME PROJETO	UN	1,00
TAMPA EM ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO (L DE 1" X 1"), DISPOSTAS LATERALMENTE UMA APÓS A OUTRA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA ANTICORROSIVA - FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO CONFORME PROJETO	M2	2,59
MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO - CONFORME PROJETO	GB	0,50
ASSENTAMENTOS		
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 25 CV ATE 60 CV	UN	1,00
TRATAMENTO PRELIMINAR - LINHA DE RECALQ		
TRATAMENTO PRELIMINAR- LINHA DE RECALQ		
MATERIAIS DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA		
CURVAS E TUBOS PARA TRAT. PREL. LINHA RECALQUE: TUBO FºFº COM FLANGES PN 10 DN 250 L=5,80 M TUBO FºFº COM FLAGES PN 10 DN 250 L=1,90 TUBO FºFº COM FLAGES PN 10 DN 250 L=1,25 TUBO FºFº PONTA E FLANGE PN DN 250 L=1,38 M PARAFUSOS PARA JUNTA COM FLANGES PN 10 D=20 MM X L = 90 MM	GB	1,00
TRATAMENTO PRELIMINAR - LINHA DE RECALQ		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	36,61
...O DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE	M3	36,61

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 CREA-MG

COPASA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL		
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 250	M	45,82
SERVIÇOS DIVERSOS		
MONTAGEM HIDRAULICA DE LINHAS DE ALIMENTAÇÃO DA LINHA DE RECALQUE, CONFORME PROJETO	GB	0,50
FILTROS ANAERÓBIOS - 03 UNIDADES		
FILTROS ANAERÓBIOS - 03 UNIDADES		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	390,08
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	320,36
ACERTO E VERIFICAÇAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	89,24
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	34,69
CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL. INCLUSIVE DESCARGA	M3	376,31
TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA,ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M	M3	376,31
FUNDAÇOES E ESTRUTURAS		
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - CONSUMO DE CIMENTO DE 400 KG/M3- FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	413,43
FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=6 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	1.289,61
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRE-MOLDADAS 20 X 20 CM, COM CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 40 TON.	M	470,48
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRE-MOLDADAS 28 X 28 CM, COM CAPACIDADE DE CARGA ACIMA DE 40 TON. ATÉ 80 TON.	M	1.332,20
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 14 MM, P/ ESTRUTURAS	M2	761,81
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M2	61,48
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	1.929,40
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3	M3	0,66
ESTACA PREMOLDADA DE CONCRETO - EMENDAS	UN	72,50
ESTACA - PREMOLDADA DE CONCRETO - CORTE E PREPARO DA CABEÇA	UN	148,00
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	53.300,80
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA	M3	15,27
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	80,00
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA OU PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 M ATE 10,00 M	M3	333,44
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 250	M	12,47
PAVIMENTAÇÃO		
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE	M2	129,90

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA Ass/Carimbo CREA-MG

113

672

COPASA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1293 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
CIMENTO DE 150 KG/M3, E= 6 CM		
SERVIÇOS DIVERSOS		
GUARDA CORPO EM ESTRUTURA METALICA DE CANTONEIRA TIPO L 2" X 2"- *INCLUSIVE PINTURA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E* ASSENTAMENTO	M	100,13
MATERIAL FILTRANTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO NO INTERIOR DO FILTRO DE BRITA 2 - CONFORME PROJETO	M3	536,50
FORNECIMENTO E MONTAGEM COMPLETA DO DISTRIBUIDOR ROTATIVO PARA O FILTRO	UN	2,00
MONTAGEM DO FUNDO FALSO PARA FILTROS EM GRADE EM PRFV TIPO COGUMELO - DIMENSOES DE ACORDO COM PROJETO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	224,25
TAMPA DE INSPEÇÃO EM PRFV - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	10,20
MONTAGEM HIDRAULICA DE TODAS AS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DO ESGOTO E FILTROS BIOLOGICOS, CONFORME PROJETO	GB	0,50
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DEFLESTOR EM FIBRA DE VIDRO, CONFORME PROJETO	UN	1,00
CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA E GUINDAUTO PARA IÇAMENTO DE CARGA DE ATE 10,25 T (INCLUSIVE MOTORISTA) - H. PRODUTIVA	H	76,50
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	26,41
LEITOS DE SECAGEM		
LEITOS DE SECAGEM - SERVIÇOS		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	584,69
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	100,69
ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECANICA OU ESCAVADEIRA	M3	1.273,68
ACERTO E VERIFICAÇAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	736,93
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO	M3	203,70
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MIN. 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	89,86
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	1.528,42
CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	203,03
TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M	M3	315,25
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	9.170,46
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - CONSUMO DE CIMENTO DE 400 KG/M3- FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	214,14
PLACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO	UN	18,00
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 14 MM, PARA ESTRUTURAS	M2	517,45
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIADE ATE 1,50 M	M2	517,45
LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA	M3	87,70
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3	M3	27,45

1451 MATRICULA CREA-MG

COPASA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 250-1600
Fax: (031) 250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	15.512,00
CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3)- PREPARO EM BETONEIRA	M3	29,24
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA OU PROFUNDIADE ATE 1,50 M	M3	212,34
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150	M	26,61
MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	4.157,70
PAVIMENTAÇÃO		
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TARÇO 1:3, E=2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3, E=6 CM	M2	166,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
AREIA GROSSA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M3	43,20
BRITA 1/16" A 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M3	23,04
DRENAGEM EM TUBO PVC POROSO ENVOLTO EM BRITA, NO FUNDO DO LEITO DE SECAGEM PARA A COLETA DO CHORUME - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	99,00
ELEVATÓRIA DO PERCOLADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO	UN	1,00
TIJOLOS MACIÇOS REQUEIMADOS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO HORIZONTALMENTE, LADO A LADO SOBRE BASE DE AREIA, CONFORME PROJETO	M2	540,00
MONTAGEM HIDRÁULICA DAS LINHAS DE ALIMENTAÇÃO DO LEITO DE SECAGEM, CONFORME PROJETO	GB	0,50
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BRITA 1/4" A 7/8"	M3	14,40
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BRITA 7/8" A 2"	M3	177,75
CONSTRUÇÃO CIVIL		
ALVENARIA ELEVAÇÃO E=20 CM - TIJOLOS FURADOS (30 X 20 X 10) CM	M2	78,30
CHAPISCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	125,28
REBOCO PAULISTA	M2	125,28
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	350,81
REATORES UASB - 03 UNIDADES		
REATORES UASB - 03 UNIDADES - MATERIAIS		
MATERIAIS DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA		
POLIURETANO ELASTOMÉTRICO FLEXÍVEL COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ALTA PRESSÃO, DEMÃO ÚNICA DE FORMA CONTÍNUA SEM EMENDAS DIRETAMENTE SOBRE CONCRETO, ESPESSURA DE 2,9 A 3,5 MM	GB	1,00
REATORES UASB - 03 UNIDADES		
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS	M2	122,91
MOVIMENTO DE TERRA		0,00
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	41,76
CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL INCLUSIVE DESCARGA	M3	48,32
TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	48,32

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA CREA-MG

674

113

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 3250-1300
Fax: (031) 3250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO MECANICA DE SOLO COM AGUA	M3	44,19
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		0,00
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - CONSUMO DE CIMENTO DE 400 KG/M3- *FORNECIMENTO E TRANSPORTE*	M3	588,97
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRÉ-MOLDADAS 28 X 28 CM, COM CAPACIADE DE CARGA ACIMA DE 40 ATÉ 80 TONELADAS	M	1.111,49
ESTACA - BATE ESTACAS COMPLETO PARA CRAVAÇÃO DE ESTACAS COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA ATE 80 TON. - MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO	UN	1,00
CIMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	4.398,25
FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 14 MM, PARA ESTRUTURAS	M2	3.325,68
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M2	284,39
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M	M2	3.051,43
LASTRO DE CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3	M3	15,20
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - EMENDAS	UN	81,00
ESTACA - PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - CORTE E PREPARO DA CABEÇA	UN	151,00
ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	55.411,00
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	97,08
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA OU PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 M ATE 10,00 M	M3	325,39
SISTEMA DE CIMBRAMENTO TUBULAR EM TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 1.1/2", *INCLUSIVE BRAÇADEIRAS, BASES E DEMAIS ACESSÓRIOS (UNIADE DE MEDIDA* = METRO POR MÊS	*MLM*	*280,50*
PAVIMENTAÇÃO		
PASSEIO CIMENTADO COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, TRAÇO 1:3, E= 2 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 150 KG/M3 E=6 CM	M2	194,90
SERVIÇOS DIVERSOS		
GUARDA CORPO EM ESTRUTURA METALICA DE CANTONEIRA TIPO L 2" X 2"- INCLUSIVE PINTURA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	60,52
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAZÃO - CDV 01 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM	UN	6,50
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAZÃO - CDV 02 - CONSTRUÇÃO E MONTAGEM	UN	1,50
DOMUS EM ESTRUTURA DE PERFIL PULTRUDADA TIPO "I" E GEOMEMBRANA EM "PEAD" E=2 MM - PARA COLETA DE GÁS, NO INTERIOR DO REATOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	379,20
MONTAGEM HIDRÁULICA DE TODAS AS TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, DISTRUBUIÇÃO DO ESGOTO, COLETA E AMOSTRAGEM DO LODO, INTERNAS AO REATOR, CONFORME PROJETO	GB	0,50
TAMPA DE INSPEÇÃO 01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	24,00
TAMPA DE INSPEÇÃO 02 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	120,00
ASSENTAMENTOS		
MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO	KG	28.482,26
INTERCEPTORES		
INTERCEPTORES INDU		

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRICULA CREA-MG

116

6

COPASA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antonio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone:(031) 250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail:copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
INTERCEPTORES INDU - SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO MECANIZADO	M2	1.362,61
CONSTRUÇÃO CIVIL		
CERCA DE ARAME FARPADO 4 FIOS COM MOURÕES DE MADEIRA	M	10,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	31,35
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATE 3,00M	M3	3,56
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	778,39
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	176,75
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO	M3	843,05
ACERTO E VERIFICAÇAO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	951,65
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	1.333,96
CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	7,00
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	7,00
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	4.870,03
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	1.262,78
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA	M2	1.829,52
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	1,40
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
POCO DE VISITA ALTURA = 1,50M (BALAO: DIAMETRO = 1,00M, ALTURA = 1,00M) P COPASA 039/- EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	UN	8,50
ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 1,00 M)	M	11,42
POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00M E BALÃO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-	UN	15,00
ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALAO: DIAMETRO = 0,60 M)	M	14,93
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200	M	1.101,91
TOPOGRAFIA		
LOCACAO DE REDE E ELABORAÇAO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	1.101,91
SERVIÇOS ESPECÍFICOS		
TRAVESSIA Nº 14 DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 200 SOBRE PILARES EM CONCRETO-TRECHO ENTRE PV 15 E PV 16	M	19,00
INTERCEPTOR DO CÓRREGO SEM NOME		
INTERCEPTOR DO CÓRREGO SEM NOME - SE		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M	M2	102,78

CONFERE COM O ORIGINAL
1451
MATRÍCULA
CREA-MG

117

COPASA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone (31) 250-1300
Fax (031) 250 1298 E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO MECANIZADO	M2	2.320,38
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	134,31
MOVIMENTO DE TERRA		0,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	263,87
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	91,05
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	280,19
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATE 4,00M	M3	142,70
ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	523,96
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	803,76
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	873,10
CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	793,35
TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	47,77
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	3.415,67
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	570,87
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	3.083,54
LASTRO DE PEDRA BRITADA, APILOADA	M3	50,25
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
CONCRETO ESTRUTURAL 30 MPA - C CONSUMO D	GB	2,75
POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00M E BALÃO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-	UN	16,50
ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIAMETRO = 0,60 M)	M	21,70
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200	M	828,38
TOPOGRAFIA		
LOCACAO DE REDE E ELABORAÇAO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	497,69
INTERCEPTOR SÃO MIGUEL		
INTERCEPTOR SÃO MIGUEL – SERVIÇOS		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	241,20
ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	160,80
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	282,55
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	1.271,49
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00M E BALÃO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-	UN	5,50

CONFERE COM O ORIGINAL
1451
MATRICULA
CREA-MG

118

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
COPASA
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone/Fax: (031) 3250-1300
Fax: (031) 3250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M)	M	7,02
TOPOGRAFIA		
LOCACAO DE REDE E ELABORAÇAO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	201,00
INTERCEPTOR BOA VISTA – SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M	M2	1.140,01
REMOÇÃO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	812,49
DEMOLIÇÃO CERCA ARAME FARPADO	M	183,00
LIMPEZA TERRENO COM DESMATAMENTO MECANIZADO	M2	8.980,98
LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL	M2	1.766,93
LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRIÇÃO	M2	11.100,61
LIMPEZA SUPERFÍCIE COM JATO DE ÁGUA	M2	4.512,70
CERCA DE ARAME FARPADO 4 FIOS COM MOURÕES DE MADEIRA	M	34,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO DE TALUDES DE APOIO EM SOLO COM MATAÇÕES, NO INTERCEPTOR BOA VISTA	GB	0,50
ESCAVAÇÃO DE TALUDES DE APOIO EM SOLO COM MATAÇÕES, NO INTERCEPTOR BOA VISTA, ENTRE ESTACAS 27 + 1,93 ESTACA 50 + 1,14	GB	0,50
ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA	M3	3.602,48
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	3.656,21
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	700,24
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	3.692,64
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATE 4,00M	M3	2.848,56
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO	M3	608,79
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO	M3	111,46
ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	3.917,39
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO	M3	*4.316,54*
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	5.469,52
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	2.945,27
ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA	M3	50,43
CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	5.273,44
DESCARGA DE MATERIAL EM GERAL, A GRANEL, DE CAMINHÃO BASCULANTE	M3	905,40
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	29.969,43
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ESCORAMENTO TIPO BLINDAGEM EM AÇO SECURO, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA	M2	10.420,62
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	3.145,22
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	1.621,62

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA Assinatura CREA-MG

119

678

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1293 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO CONTINUA	M2	2.389,01
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
BLOCOS DE APOIO PARA TUBULAÇÕES DE AÇO DN 500 TRECHO ENTRE PVS INB 11 7 A 123, *CONFORME PROJETO*	UN	5,00
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	2.563,72
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	772,42
DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	336,02
POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,50M E BALÃO: DIAMETRO = 1,00 M), P COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	UN	89,00
ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M)	M	101,63
POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIAMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-	UN	11,50
*ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-*MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M)	M	7,37
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 250	M	191,72
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 300	M	370,88
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 400	M	647,81
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO = 400 MM	M	867,99
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO = 500 MM	M	1.836,85
PAVIMENTAÇÃO		
BASE DE CASCALHO DE CAMPO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	165,97
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M	M2	1.223,18
TOPOGRAFIA		
LOCACAO DE REDE E ELABORAÇAO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	4.344,43
SERVIÇOS ESPECÍFICOS		
TRAVESSIA Nº 10 TUBULAÇÃO DE FOFO DN500 SOBRE EROSÃO, ESTRUTURADA EM PERFIS DE AÇO SOLDADOS JUNTO A TUBULAÇÃO, APOIADOS EM BLOCOS DE CONCRETO CONF. PROJETO	M	5,98
TRAVESSIA Nº 11 COM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 500 SOBRE EROSÃO EM ESTRUTURADA DE PERFIS DE AÇO SOLDADOS JUNTO A TUBULAÇÃO APOIADOS EM BLOCOS DE CONCRETO , CONFORME PROJETO	M	11,90
EXECUÇÃO DE TRAVESSIA Nº 12 EM TUBULAÇAO DE FERRO FUNDIDO DN 500 SOBRE EROSÃO, ESTRUTURADA EM PERFIS DE AÇO SOLDADOS JUNTO A TUBULAÇÃO APOIADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, CONFORME PROJETO	M	11,90
EXECUÇÃO DE TRAVESSIA Nº 09 EM TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO DN 500 SOBRE EROSÃO, ESTRUTURADA EM PERFIS DE AÇO SOLDADOS JUNTO A TUBULAÇÃO, APOIADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, CONFORME PROJETO	M	137,50
INSTALAÇÕES PRELIMINARES		
CANTEIRO DE OBRAS		
CANTEIRO DE OBRAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PROJETO ELÉTRICO ALIMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SAA E SES	A1	16,80

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 CREA-MG

120

679

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antonio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone:(031) 250-1300
Fax: (031) 250-1293 - E-mail:copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
DETALHAMENTO COMPLEMENTAR DE PROJETOS DE SAA E SES	A1	8,50
PROJETO DE TRAVESSIAS	A1	3,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	GB	0,50
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MON	18,00
PROJETO ESTRUTURAL DE SAA E SES	A1	44,75
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ETE, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONFORME ANEXO	GB	0,67
EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO A EEE BOA VISTA	GB	0,69
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOM BOSCO	GB	0,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EEB INDÚ	GB	0,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EEB SÃO MIGUEL	GB	0,30
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EEB1 SAMONTE	GB	1,40
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ETE	GB	0,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PADRÃO COPASA	M2	8,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
SINALIZAÇÃO - PLACA DE DISTÂNCIA DE OBRAS CONFORME PADRÃO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	563,00
SINALIZAÇÃO - CONE CONFORME PADRÃO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	1.800,00
ALOCAÇÃO DE EQUIPE BÁSICA DE TOPOGRAFIA	MON	3,00
SONDAGEM A PERCUSSÃO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00
SONDAGEM A PERCUSSÃO - INSTALAÇÃO POR FURO	UN	17,00
SONDAGEM A PERCUSSÃO DIÂM. 2.1/2" - PERFURAÇÃO E RETIRADA DE AMOSTRAS	M	221,33
SINALIZAÇÃO - TELA TAPUME FABRICADA EM POLIETILENO COR LARANJA H=1,20M	M	2.085,00
LINHA DE RECALQUE		
LINHA DE RECALQUE DOM BOSCO		
LINHA DE RECALQUE DOM BOSCO - SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M	M2	180,32
REMOÇÃO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	394,01
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	380,54
ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA	M3	183,19
ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	394,01
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	507,42
CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	338,30
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	183,19
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	3.421,48
ASSENTAMENTOS		

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA MG

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
COPASA
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone.(031) 250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, DN 150	M	492,51
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M	M2	177,47
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM POLIÉDRICO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO EXCLUSIVE BASE	M2	236,25
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M3	35,50
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO DE EIXO - ÁREA RURAL	KM	0,50
LINHA DE RECALQUE INDÚ		
LINHA DE RECALQUE INDÚ - SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL	M2	736,75
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	553,95
ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	376,30
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	528,07
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	0,25
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, DN 150	M	470,38
SERVIÇOS DIVERSOS		
BASE DE CASCALHO DE CAMPO, INCLUSIVE FORN. MATERIAIS	GB	29,11
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M	M2	145,55
LINHA RECALQUE EEE BOA VISTA		
LINHA RECALQUE EEE BOA VISTA INST. PRELI		
SINALIZAÇÃO - CONE CONFORME PADRÃO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	1,00
SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	*UN*	*1,00*
REDE COLETORA		
REDE COLETORA DOM BOSCO		
REDE COLETORA DOM BOSCO - SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M	M2	52,40
REMOÇÃO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	191,50
LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRIÇÃO	M2	1.275,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	687,66
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M	M3	67,46

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA CREA-MG

651

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
COPASA
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antonio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail.copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA BRANDA, A FRIO	M3	178,08
ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	598,71
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE *COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL*	M3	927,95
ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA	M3	213,70
CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	421,00
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	1.350,05
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	3.767,17
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-	UN	19,50
ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M)	M	8,52
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	670,58
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M	M2	159,50
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA	M3	15,95
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	676,51
INTERLIGAÇÕES DE REDE - TANCREDO NEVES M		
INTERLIGAÇÕES DE REDE - INTERCPT.		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M	M2	323,78
REMOÇÃO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POLIEDRICO E PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	39,14
LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRIÇÃO	M2	1.389,48
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	31,35
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATÉ 3,00M	M3	5,42
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	416,85
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M	M3	37,40
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATÉ 4,00M	M3	28,00
ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	277,90
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	465,01
ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	110,11
CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	220,23

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA Ana Cecília CREA-MG

1

123

682

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antonio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
(B) TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANEL	M3K	1.541,57
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	2.217,72
DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	16,00
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-	UN	9,00
ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANEIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M)	M	3,75
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	347,37
PAVIMENTAÇÃO		
BASE DE CASCALHO DE CAMPO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	60,58
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M	M2	485,83
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM POLIÉDRICO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO, EXCLUSIVE BASE	M2	46,97
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	250,61
INTERLIGAÇÕES DA REDE COLETORA BOA VISTA		
INTERLIGAÇÕES DA REDE COLETORA BOA VISTA		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	72,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M	M3	11,52
ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	48,00
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	83,52
CONTENÇÃO, ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E DR		
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	975,84
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRÉSCIMO NA ALTURA DE POÇO DE VISITA EM ANEIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M)	M	1,70
POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = 0,60 M), P COPASA 062/-, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO P COPASA 104/-	UN	2,00
ASSENTAMENTOS		
ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	60,00
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q., FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATÉ 3,50 M	M2	87,50
TOPOGRAFIA		
LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAIS - OBRAS	M	60,00

CONFERE COM O ORIGINAL 1451 MATRÍCULA Ana Sécia CREA-MG

683

Companhia de Saneamento
de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antonio
Belo Horizonte - MG - CEP: 30330-270 - Fone: (031) 250-1300
Fax: (031) 250-1298 - E-mail: copasa@copasa.com.br

ATESTADO

DPGE/DVAG-227
16/09/2014

PERÍODO DE EXECUÇÃO:
Início: 03/10/2010
Término: 24/08/2013
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Engenheiro Civil - Alexandre Humberto Caramatti Manata - CREA/MG 65.635/D
Engenheiro Civil - Gustavo Bueno Camatta - CREA/MG 65.483/D
Os serviços acima descritos foram aceitos e aprovados pela COPASA.

Marcos Antônio Teixeira
Diretor de Planejamento e Gestão de Empreendimentos

145 654

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2834054/2021
Emissão: 02/08/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 1wC01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 37.009.606/0001-06

Registro: 66969

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 14.151.197,00

Data do Capital: 02/10/2020

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL,ESTUDOS, PROJETOS DE CONSULTORIA, A EXPLORACAO DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAOCIVIL E INDUSTRIAL, SANEAMENTO BASICO, PONTES, PORTOS, AEROPORTOS, CANAIS EESTRADEAS, BEM COMO A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E A LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.**********

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA martim de carvalho, 701, SALA 301, santo agostinho, BELO HORIZONTE, MG, 30190094

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 05/05/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 086577

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO BATISTA MARTINS

Registro: 1405247410

CPF: 246.950.686-72

Data Início: 10/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR

Registro: 1406127442

CPF: 889.458.126-87

Data Início: 05/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA, ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

ENGENHARIA DE TRANSPORTES

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wC01
Impresso em: 02/08/2021 às 13:56:36 por: adapt, ip: 179.107.99.214

126

665

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2834054/2021
Emissão: 02/08/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 1wC01

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wC01
Impresso em: 02/08/2021 às 13:56:36 por: adapt, ip: 179.107.99.214

127

686

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2875655/2022
Emissão: 17/01/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: C9yz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JULIO CESAR MARQUES SOARES JUNIOR
Registro: 1406127442
CPF: 889.458.126-87
Endereço: RUA GABRIELA DE MELO, 367, OLHOS DAGUA, BELO HORIZONTE , MG, 30390080

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/03/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11DE DEZEMBRO DE 1933.
Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK
Data de Formação: 27/11/1996

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.
Data de Formação: 27/11/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO INFRACON RFJ RENOVA
Registro: 49471
CNPJ: 31.077.013/0001-92
Data Início: 30/10/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO RFJ CONATA INFRACON DACT-CARATINGA
Registro: 49488
CNPJ: 33.303.647/0001-41
Data Início: 30/05/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SANTA BARBARA D OESTE 2020
Registro: 0001046586

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: C9yz6
Impresso em: 17/01/2022 às 10:12:58 por: adapl, ip: 179.107.99.214

128

687

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2875655/2022
Emissão: 17/01/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: C9yz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 43.227.480/0001-30
Data Início: 29/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SES UBA
Registro: 49550
CNPJ: 39.613.226/0001-01
Data Início: 26/11/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: COMIM CONSTRUTORA EIRELI
Registro: 0000034650
CNPJ: 16.587.834/0001-85
Data Início: 26/07/2002
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA INFRACON COMIM - DTLE
Registro: 49492
CNPJ: 33.566.135/0001-78
Data Início: 23/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO CONGONHAS 2 ETAPA SES
Registro: 0001068091
CNPJ: 44.005.592/0001-00
Data Início: 22/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SES SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Registro: 0001022881
CNPJ: 42.258.489/0001-46
Data Início: 17/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO RIBEIRÃO DOS BAGRES
Registro: 0001023527
CNPJ: 42.500.966/0001-38
Data Início: 17/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA COMIM INFRACON - MANUTENCAO DVEM
Registro: 49448
CNPJ: 29.222.749/0001-65
Data Início: 16/04/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO RFJ INFRACON CONATA VISCONDE DO RIO BRANCO
Registro: 0001063391

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: C9yz6
Impresso em: 17/01/2022 às 10:13:02 por: adapt, ip: 179.107.99.214

129

688

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2875655/2022
Emissão: 17/01/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: C9yz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 43.908.076/0001-22
Data Início: 11/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SES SABARA
Registro: 49536
CNPJ: 37.953.519/0001-02
Data Início: 11/09/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO SANTANA DO PARAÍSO
Registro: 0001069632
CNPJ: 44.171.438/0001-08
Data Início: 09/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO COMIM/POROS
Registro: 0000049493
CNPJ: 33.736.317/0001-40
Data Início: 08/10/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: JSW ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000072093
CNPJ: 65.215.212/0001-31
Data Início: 08/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO TEÓFILO OTONI SES
Registro: 0001017527
CNPJ: 42.240.905/0001-89
Data Início: 06/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO INFRACON RFJ CONATA - MONTES CLAROS
Registro: 42928
CNPJ: 28.337.453/0001-27
Data Início: 05/10/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
Registro: 66969
CNPJ: 37.009.606/0001-06
Data Início: 05/05/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RFJ CONSTRUTORA EIRELI
Registro: 29051

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: C9yz6
Impresso em: 17/01/2022 às 10:13:06 por: adapt, ip: 179.107.99.214

130

689

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2875655/2022
Emissão: 17/01/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: C9yz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 12.403.924/0001-18
Data Início: 05/05/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: C9yz6
Impresso em: 17/01/2022 às 10:13:06 por: adapt, ip: 179.107.99.214

131

680

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2869102/2021
Emissão: 14/12/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Ya376

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) do seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: INFRACON - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 57.444.283/0001-88

Registro: 70498

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 13.000.000,00

Data do Capital: 21/05/2010

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: A) O PLANEJAMENTO E A EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS EM TODOS OS RAMOS DAENGENHARIA E CONSTRUCAO, SOB QUALQUER REGIME DE CONTRATACAO, AI INCLUIDOEMPREITADA, ADMINISTRACAO, DENTRE OUTROS; B)PRESTACAO DE SERVICO DEENGENHARIA, SUPRIMENTO, GERENCIAMENTO, MONTAGEM INDUSTRIAL, MANUTENCAODE PLANTAS INDUSTRIAIS, CONSERVACAO, REPARACAO E OPERACAO; C) INSTALACOESTECNICAS DE ENGENHARIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, ESTUDOSTECNICOS; D) PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISRATIVOS OU TECNICOS; E)PRESTACAODE SERVICO DE EXECUCAO, MONTAGEM, MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPARACAOE OPERACAO DE GASODUTOS;F)A EXPLORACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,MEDIANTECONCESSAO OU PERMISSAO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONEXOS; G) PRATICA DEOUTRAS ATIVIDADES ECONOMICAS CONEXAS OU DECORRENTES DAS ATIVIDADES REFERIDASNAS ALINEAS ANTERIORES, INCLUSIVE AS DE LOCACAO E COMPRA E VENDA DEEQUIPAMENTOS E TRANSPORTE; H) A ATIVIDADE DE PERFURACAO E EXPLORACAO DEPETROLEO E GAS, NO MAR OU EM TERA, NO TERRITORIO NACIONAL OU FORA DELE; J) AREALIZACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS URBANOS E RURAIS E I) LIMPEZA URBANA, USINAGEM, COLETA, RECICLAGEM E REMOCAO DE LIXO COM DESTINACAO FINAL DERESIDUOS SOLIDO. J) A PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES, INCLUSIVE NA AREADE CONSTRUCAO E SERVICOS.**********

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AV. RAJA GABAGLIA, 4977, SALA 404, SANTA LUCIA, BELO HORIZONTE, MG, 30360670

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 29/12/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 025283

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JUNIA CRISTINA CANDIDO

Registro: 1418844560

CPF: 056.345.356-70

Data Início: 11/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ART. 7 DA LEI 5.194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 1 DA RES. 218/73 E NO PARAGRAFO 1 DO ART 5 DA RES 1.073/16, DO CONFEA. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL ART. 28 DO DECRETO 23.569/33 ALINEAS 'A' 'B' 'C', PARA ESTRADAS DE RODAGEM 'D', 'E' PARA DRENAGEM, 'G' PARA RIOS, CANAIS E AEROPORTOS, 'H', 'I', 'J' E 'K', ARTIGO 29 DO DECRETO 23.569/33 ALINEAS 'B''C' E 'D', ART. 7 DA RESOLUCAO 2018/73, DO CONFEA REFERENTES A EDIFICACOES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS; SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE SANEAMENTO; RIOS, CANAIS DRENAGEM; GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ya376
Impresso em: 14/12/2021 às 08:39:28 por: adapt, ip: 189.115.120.218

132

691

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2869102/2021
Emissão: 14/12/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Ya376

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Profissional: GIOVANA SIQUEIRA GOULART
Registro: 1410505537
CPF: 068.165.036-27
Data Início: 27/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO-CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS ALBERTO DE CASTRO
Registro: 1405050934
CPF: 884.652.416-00
Data Início: 04/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ARMANDO GIRALDI DO NASCIMENTO
Registro: 1404950834
CPF: 352.063.146-68
Data Início: 19/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 012
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO LUIZ BORGES SALOMAO
Registro: 1406810274
CPF: 060.991.146-53
Data Início: 11/10/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007 // DECRETO 23569 , ARTIGO 028 // DECRETO 23569 , ARTIGO 029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ALESSANDRO JORGE SALVINO
Registro: 1405051248
CPF: 968.356.056-34
Data Início: 14/03/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO MARINHO MACHADO JUNIOR
Registro: 1402720009
CPF: 713.779.566-87
Data Início: 14/06/2018

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave Ya376
Impresso em: 14/12/2021 às 08:39:28 por: adapt, ip: 189.115.120.218

133

692

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2869102/2021
Emissão: 14/12/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Ya376

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ADRIANO NEVES SOARES
Registro: 1412919584
CPF: 086.156.706-41
Data Início: 14/10/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RENATO ALESSANDRI JUNIOR
Registro: 2602966509
CPF: 063.030.678-83
Data Início: 08/03/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: GUSTAVO MOISES REIS
Registro: 1413507212
CPF: 004.673.046-02
Data Início: 03/02/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ESPECIALISTA EM GESTÃO PÚBLICA E DIREITO ADMINISTRATIVO
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO ROBERTO COSTA
Registro: 1403091463
CPF: 481.441.506-00
Data Início: 28/11/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: THAIS QUERIDO ESCALIANTE HERNANDES
Registro: 1400560888
CPF: 049.431.886-48
Data Início: 11/11/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ya376
Impresso em: 14/12/2021 às 08:39:28 por: adapt, ip: 189.115.120.218

134

693

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2869102/2021
Emissão: 14/12/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Ya376

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE BAPTISTA FIGUEIREDO
Registro: 1404261427
CPF: 808.598.106-82
Data Início: 10/10/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 008 // RESOLUCAO 218 , ARTIGO 009 // RESOLUCAO 359 , ARTIGO 004

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 008 // RESOLUCAO 218 , ARTIGO 009 // RESOLUCAO 359 , ARTIGO 004

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO MACEDO ALVES DE RESENDE
Registro: 1406020923
CPF: 044.199.316-80
Data Início: 15/04/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WALDOMIRO LOPES DE OLIVEIRA
Registro: 1406100390
CPF: 011.014.396-53
Data Início: 15/04/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO ELETRICISTA

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 008 RESOLUCAO 218 ARTIGO 009 RESOLUCAO 218 ARTIGO 012 DECRETO 23569 ARTIGO 032 DECRETO 23569 ARTIGO 033

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WESLEY BAMBIRRA RODRIGUES
Registro: 1401783694
CPF: 684.086.686-68
Data Início: 10/04/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARIO KILSON NETO
Registro: 1406256684
CPF: 333.345.106-97
Data Início: 29/12/1999
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2869102/2021
Emissão: 14/12/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Ya376

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ya376
Impresso em: 14/12/2021 às 08:39:29 por: sdapl, ip: 189.115.120.218

136 655

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2873914/2022
Emissão: 10/01/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 7WDW3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: WESLEY BAMBIRRA RODRIGUES
Registro: 1401783694
CPF: 684.086.686-68
Endereço: RUA PROFESSOR RAIMUNDO CANDIDO, 52, APTO 601, BELVEDERE, BELO HORIZONTE , MG, 30320650
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/01/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.
Data de Formação: 27/11/1996

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.
Data de Formação: 21/08/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO PRO-TRANSPORTE CONTAGEM 2
Registro: 40902
CNPJ: 24.255.212/0001-88
Data Início: 30/03/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO ESGOTAMENTO SANITARIO - ALEM PARAIBA
Registro: 0000982008
CNPJ: 42.564.712/0001-83
Data Início: 28/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA - MARINS - INFRACON
Registro: 40915
CNPJ: 26.409.493/0001-01

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2873914/2022
Emissão: 10/01/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 7WDW3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Início: 28/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGUA METROPOLITANA SUL
Registro: 0000928585
CNPJ: 40.852.502/0001-65
Data Início: 27/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO INFRACON RFJ RENOVA
Registro: 49471
CNPJ: 31.077.013/0001-92
Data Início: 26/09/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO BACIA BONSUCESSO
Registro: 49477
CNPJ: 31.960.270/0001-78
Data Início: 26/06/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO ARCOS - SAA
Registro: 0001060180
CNPJ: 44.017.674/0001-74
Data Início: 25/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO MANUTENCAO SUL
Registro: 49510
CNPJ: 34.940.231/0001-05
Data Início: 25/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO INFRACON RFJ CONATA - MONTES CLAROS
Registro: 42928
CNPJ: 28.337.453/0001-27
Data Início: 25/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO RFJ CONATA INFRACON DACT-CARATINGA
Registro: 49488
CNPJ: 33.303.647/0001-41
Data Início: 25/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA INFRACON COMIM - DTLE
Registro: 49492
CNPJ: 33.566.135/0001-78

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7WDW3
Impresso em: 10/01/2022 às 10:[illegible]:12 por: adapt, ip: 187.59.209.191

138

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2873914/2022
Emissão: 10/01/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 7WDW3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Início: 23/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO MANUTENCAO DTOE
Registro: 49525
CNPJ: 35.990.072/0001-08
Data Início: 21/02/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO PRO-TRANSPORTE CONTAGEM
Registro: 40874
CNPJ: 21.999.223/0001-84
Data Início: 18/05/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO BACIA DOS CAPOTOS OESTE
Registro: 49540
CNPJ: 38.120.223/0001-65
Data Início: 16/09/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA COMIM INFRACON - MANUTENCAO DVEM
Registro: 49448
CNPJ: 29.222.749/0001-65
Data Início: 16/04/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGUA PARAOPEBA
Registro: 0000049517
CNPJ: 35.654.943/0001-12
Data Início: 16/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO MANUTENCAO DTNT
Registro: 49524
CNPJ: 35.990.067/0001-03
Data Início: 16/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SARZEDO - SES
Registro: 0001076175
CNPJ: 44.432.056/0001-90
Data Início: 15/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SES SABARA
Registro: 49536
CNPJ: 37.953.519/0001-02

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7WDW3
Impresso em: 10/01/2022 às 10:40:18 por: adapt, ip: 187.59.209.191

139

698

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2873914/2022
Emissão: 10/01/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 7WDW3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Início: 15/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SES SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Registro: 0001022881
CNPJ: 42.258.489/0001-46
Data Início: 14/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO RIBEIRÃO DOS BAGRES
Registro: 0001023527
CNPJ: 42.500.866/0001-38
Data Início: 14/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO TEÓFILO OTONI SES
Registro: 0001017527
CNPJ: 42.240.905/0001-89
Data Início: 14/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGUA NOVA SERRANA
Registro: 49548
CNPJ: 39.493.883/0001-54
Data Início: 13/11/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MAIS LAR ENGENHARIA S/A
Registro: 0000061459
CNPJ: 29.795.190/0001-62
Data Início: 13/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO MODELAGEM IP CRATO
Registro: 0000983004
CNPJ: 37.413.107/0001-71
Data Início: 13/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: HB CONSTRUTORA LTDA
Registro: 16197
CNPJ: 07.096.482/0001-74
Data Início: 13/05/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SAA PARACATU
Registro: 49549
CNPJ: 39.497.069/0001-08

140

699

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2873914/2022
Emissão: 10/01/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 7WDW3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Início: 12/11/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO BELO HORIZONTE NORTE - GRBN
Registro: 0000982733
CNPJ: 42.101.107/0001-76
Data Início: 12/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: INFRACON - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Registro: 70498
CNPJ: 57.444.283/0001-88
Data Início: 10/04/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SES UBA
Registro: 49550
CNPJ: 39.613.226/0001-01
Data Início: 09/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SETE LAGOAS CONATA-INFRACON-RFJ-SINARCO-R&R-DACT
Registro: 49548
CNPJ: 38.926.003/0001-23
Data Início: 09/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SES PATOS DE MINAS
Registro: 49539
CNPJ: 38.098.818/0001-61
Data Início: 08/09/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO ATERRO VARGINHA
Registro: 49545
CNPJ: 38.625.347/0001-00
Data Início: 07/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO GAS INFRACON CONATA 2
Registro: 40904
CNPJ: 24.728.439/0001-01
Data Início: 07/06/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO GAS INFRACON CONATA
Registro: 40841
CNPJ: 19.521.700/0001-50

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7WDW3
Impresso em: 10/01/2022 às 10:45:27 por: adapt, ip: 187.59.209.191

141

708

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2873914/2022
Emissão: 10/01/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 7WDW3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Início: 07/03/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO BACIA DOS CAPOTOS
Registro: 0000868434
CNPJ: 38.246.627/0001-08
Data Início: 05/02/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO GINASIO CONATA INFRACON
Registro: 49457
CNPJ: 29.948.465/0001-50
Data Início: 03/09/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGUA METROPOLITANA SUL
Registro: 0000939323
CNPJ: 41.464.130/0001-62
Data Início: 02/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: INFRACON ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000971790
CNPJ: 38.089.931/0001-80
Data Início: 01/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7WDW3
Impresso em: 10/01/2022 às 10:46:20 por edepl, ip: 187.59.209.191

142

751

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2873730/2022
Emissão: 07/01/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 13By9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONATA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.535.369/0001-61

Registro: 0000085293

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 12.500.000,00

Data do Capital: 19/09/2016

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: Prestação de serviços no ramo da construção civil e elétrica, construção, manutenção, conservação e limpeza de estradas, reformas de prédios e casas, ampliações, construção e incorporação de imóveis, construção de galpões, obras de arte, viadutos, aeroportos, logradouros públicos, hospitais, redes de transporte de oleodutos, gasodutos, água e esgoto, saneamento, envolvendo execução e operação de estação de tratamento de água e esgoto, transporte, barragens, obras de construção pesada, podendo participar do capital social de outras empresas. Locação de máquinas e equipamentos, limpeza urbana. Usinagem, coleta, reciclagem e remoção de lixo com destinação final de resíduos sólidos. Loteamentos, urbanização e obras de infraestrutura. Obras de geração e transmissão de energia com construção, instalação e montagens. Estudos e projetos, viabilidade técnica e econômica, consultoria, avaliação patrimonial, perícia técnica, cálculos, planejamento de obras, direção e fiscalização de obras civis de qualquer gênero e mais a compra, venda e locação de imóveis próprios, planejamento, implantação, administração, gestão, operação, apoio, asseio, conservação, limpeza e exploração englobando áreas comerciais, de terminais e passageiros e/ou cargas nos seguintes modais de transporte: Rodoviários, urbanos, aeroportuários, metroviários, ferroviários, hidroviários e marítimos, bem como corredores de transporte e centros de controles operacionais, centros comerciais shopping center e similares, e a prestação de serviços correlatos.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA URANO, 145, TERREO - SALA 05, SANTA LUCIA, BELO HORIZONTE, MG, 30350580

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 24/04/1997

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 021326

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATHEUS ALMEIDA ZANOTTI

Registro: 1414648634

CPF: 092.069.966-90

Data Início: 17/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: EDUARDO DEUSDETE DE SOUZA

Registro: 1409995410

CPF: 035.958.146-30

Data Início: 29/09/2020

Data Fim: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 13By9
Impresso em: 07/01/2022 às 16:10:04, por: adapt, ip: 177.43.126.90

143

702

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2873730/2022
Emissão: 07/01/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 13By9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS RANGEL QUEIROZ RAMOS
Registro: 1411794800
CPF: 100.462.846-30
Data Início: 19/12/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 3,4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85, COM BINADOS COM O ARTIGO 10 DO CITADO DECRETO, CIRCUNS CRITAS AO AMBITO DE SUA FORMACAO PROFISSIONAL.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JULIA CRISTINE TEIXEIRA DOS REIS SEVERIANO
Registro: 1415403503
CPF: 013.807.986-20
Data Início: 14/03/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS ALBERTO DE CASTRO
Registro: 1405050934
CPF: 884.652.416-00
Data Início: 26/11/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIZ EDUARDO BODOUR DANIELIAN
Registro: 1413909400
CPF: 080.978.666-41
Data Início: 26/11/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ANDRE RANGEL QUEIROZ RAMOS
Registro: 1411812662
CPF: 074.343.876-02
Data Início: 18/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

M ENG EM ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitarh.com.br/publico/, com a chave: 13By9
Impresso em: 07/01/2022 às 16:10:52 por: adapt, ip: 177.43.126.90

144 703

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2873730/2022
Emissão: 07/01/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 13By9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

ESPECIALISTA M. ENG. EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: NATHALIA DA SILVA PINTO
Registro: 1412791049
CPF: 067.215.256-82
Data Início: 06/07/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: TALES PAULO COUTO GUIMARAES
Registro: 1402887213
CPF: 436.836.736-72
Data Início: 28/09/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ANDRE ROCHA BAETA
Registro: 1403239460
CPF: 747.476.906-97
Data Início: 25/01/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 012
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA
Registro: 1405779713
CPF: 752.093.656-20
Data Início: 08/02/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RENATO LUIZ MEIRELLES FERREIRA
Registro: 1405854812
CPF: 709.664.516-00
Data Início: 10/09/2001
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 008 // RESOLUCAO 218 , ARTIGO 009
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 008 // RESOLUCAO 218 , ARTIGO 009
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: GUSTAVO BUENO CAMATTA
Registro: 1405919949

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sia.com.br/publico/, com a chave: 13By9
Impresso em: 07/01/2022 às 15:10:56 por: adapl, ip: 177.43.126.90

145

791

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2873730/2022
Emissão: 07/01/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: 13By9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CPF: 889.703.296-68
Data Início: 24/04/1997
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/pub/pt/, com a chave: 13By9
Impresso em: 07/01/2022 às 16:10:53 por: adapt, ip: 177.43.126.90

146

705

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2863111/2021
Emissão: 18/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 8C8xC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO BUENO CAMATTA
Registro: 1405919949
CPF: 889.703.296-68
Endereço: RUA MAESTRO ARTHUR BOSMANS, 15, APT. 1800, BELVEDERE, BELO HORIZONTE , MG, 30320680
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/03/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 23/01/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO CONATA-MARINS-LAMAR
Registro: 0000034789
CNPJ: 16.642.479/0001-08
Data Início: 31/08/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO BACIA BONSUCESSO
Registro: 49477
CNPJ: 31.960.270/0001-78
Data Início: 31/01/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGUA METROPOLITANA SUL
Registro: 0000928585
CNPJ: 40.852.502/0001-65
Data Início: 30/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO PRO-TRANSPORTE CONTAGEM 2
Registro: 40902

147

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2863111/2021
Emissão: 18/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 8C8xC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 24.255.212/0001-88
Data Início: 30/03/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SETE LAGOAS CONATA-INFRACON-RFJ-SINARCO-R&R-DACT
Registro: 49546
CNPJ: 38.926.003/0001-23
Data Início: 29/09/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO MANUTENCAO SUL
Registro: 49510
CNPJ: 34.940.231/0001-05
Data Início: 25/11/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO RFJ CONATA INFRACON DACT-CARATINGA
Registro: 49488
CNPJ: 33.303.647/0001-41
Data Início: 25/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO NOVA VILA AEROPORTO
Registro: 0000914487
CNPJ: 40.294.184/0001-64
Data Início: 25/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONATA ENGENHARIA LTDA
Registro: 85293
CNPJ: 01.535.369/0001-61
Data Início: 24/04/1997
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA INFRACON COMIM - DTLE
Registro: 49492
CNPJ: 33.566.135/0001-78
Data Início: 23/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO GAS INFRACON CONATA
Registro: 40841
CNPJ: 19.521.700/0001-50
Data Início: 21/07/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO GINASIO CONATA INFRACON
Registro: 49457

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/ com a chave: 8C8xC
Impresso em: 18/11/2021 às 08:52:15 por: anônimo, IP: 177.43.126.90

148 707

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2863111/2021
Emissão: 18/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 8C8xC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 29.948.465/0001-50
Data Início: 21/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO ESGOTAMENTO SANITARIO - ALEM PARAIBA
Registro: 0000982008
CNPJ: 42.564.712/0001-83
Data Início: 16/06/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA COMIM INFRACON - MANUTENCAO DVEM
Registro: 49448
CNPJ: 29.222.749/0001-65
Data Início: 15/12/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGUA METROPOLITANA SUL
Registro: 0000939323
CNPJ: 41.464.130/0001-62
Data Início: 14/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGUA NOVA SERRANA
Registro: 49548
CNPJ: 39.493.883/0001-54
Data Início: 13/11/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SAA PARACATU
Registro: 49549
CNPJ: 39.497.069/0001-08
Data Início: 12/11/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO METROPOLITANA LESTE
Registro: 0001063847
CNPJ: 43.507.013/0001-64
Data Início: 11/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO MARINS-CONATA
Registro: 40860
CNPJ: 20.881.663/0001-70
Data Início: 11/03/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO GAS INFRACON CONATA 2
Registro: 40904

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8C8xC
Impresso em: 18/11/2021 às 08:52:21 por: adap[illegible].43.126.90

149 ... 708

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2863111/2021
Emissão: 18/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 8C8xC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 24.728.439/0001-01
Data Início: 09/11/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO INFRACON RFJ CONATA - MONTES CLAROS
Registro: 42928
CNPJ: 28.337.453/0001-27
Data Início: 05/10/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA - MARINS - INFRACON
Registro: 40915
CNPJ: 26.409.493/0001-01
Data Início: 04/09/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO PRO-TRANSPORTE CONTAGEM
Registro: 40874
CNPJ: 21.999.223/0001-84
Data Início: 04/05/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8C8xC
Impresso em: 18/11/2021 às 08:52:24 por: adapt, ip: 177.43.126.90

150

709

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2863110/2021
Emissão: 18/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Cy23x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA
Registro: 1405779713
CPF: 752.093.656-20
Endereço: RUA SANTORINI, 1, APTO. 1500, VALE DO SERENO, NOVA LIMA, MG, 34000000
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/08/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 15/08/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RESIDENCIAL SAO RAIMUNDO SPE LTDA
Registro: 62007
CNPJ: 30.317.090/0001-00
Data Início: 03/07/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO PRO-TRANSPORTE CONTAGEM
Registro: 40874
CNPJ: 21.999.223/0001-84
Data Início: 30/03/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO BACIA BONSUCESSO
Registro: 49477
CNPJ: 31.960.270/0001-78
Data Início: 26/11/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO RFJ CONATA INFRACON DACT-CARATINGA
Registro: 49488

131 710

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2863110/2021
Emissão: 18/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Cy23x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 33.303.647/0001-41
Data Início: 25/07/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO PRO-TRANSPORTE CONTAGEM 2
Registro: 40902
CNPJ: 24.255.212/0001-88
Data Início: 30/03/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA INFRACON COMIM - DTLE
Registro: 49492
CNPJ: 33.566.135/0001-78
Data Início: 22/05/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MAIS LAR ENGENHARIA S/A
Registro: 0000061459
CNPJ: 29.795.190/0001-62
Data Início: 22/01/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA COMIM INFRACON - MANUTENCAO DVEM
Registro: 49448
CNPJ: 29.222.749/0001-65
Data Início: 18/01/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA - MARINS - INFRACON
Registro: 40915
CNPJ: 26.409.493/0001-01
Data Início: 14/12/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGUA METROPOLITANA SUL
Registro: 0000939323
CNPJ: 41.464.130/0001-62
Data Início: 14/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO GAS INFRACON CONATA
Registro: 40841
CNPJ: 19.521.700/0001-50
Data Início: 14/02/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO AGUA NOVA SERRANA
Registro: 49548

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cy23x
Impresso em: 18/11/2021 às 08:47:49 por: adapt, ip: 177.[illegible].12[illegible].90

182

711

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2863110/2021
Emissão: 18/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Cy23x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 39.493.883/0001-54
Data Início: 13/11/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO SAA PARACATU
Registro: 49549
CNPJ: 39.497.069/0001-08
Data Início: 12/11/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CONATA-MARINS-LAMAR
Registro: 0000034789
CNPJ: 16.642.479/0001-08
Data Início: 12/03/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: UAI MAIS DOIMO CONATA INFRACON SPE LTDA
Registro: 0000865761
CNPJ: 37.829.929/0001-38
Data Início: 12/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO MANUTENCAO SUL
Registro: 49510
CNPJ: 34.940.231/0001-05
Data Início: 11/10/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO MARINS-CONATA
Registro: 40860
CNPJ: 20.881.663/0001-70
Data Início: 11/03/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO GAS INFRACON CONATA 2
Registro: 40904
CNPJ: 24.728.439/0001-01
Data Início: 09/11/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONATA ENGENHARIA LTDA
Registro: 85293
CNPJ: 01.535.369/0001-61
Data Início: 08/02/2008
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO INFRACON RFJ CONATA - MONTES CLAROS
Registro: 42928

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cy23x
Impresso em: 18/11/2021 às 08:47:55 por: adapt, ip: 177.43.126.90

153 712

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2863110/2021
Emissão: 18/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Cy23x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 28.337.453/0001-27
Data Início: 05/10/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SPE NOVO CRUZEIRO S/A
Registro: 0001047108
CNPJ: 43.552.323/0001-09
Data Início: 03/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO NOVA VILA AEROPORTO
Registro: 0000914487
CNPJ: 40.294.184/0001-64
Data Início: 24/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.silac.com.br/publico/, com a chave: Cy23x
Impresso em: 18/11/2021 às 08:47:56 por: adapt, ip: [illegible]

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211675551	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2100161997

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE
Local

25 Fevereiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
___/___/___
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 312116[illegible]551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

155

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/254.186-2	MGP2100161997	25/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

136

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
"RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."
CNPJ/MF nº 37.009.606/0001-06
NIRE 312.116.7555-1

1. **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, com sede na Rua Ceará, nº 1.709, sala nº 401, bairro Funcionários, no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-311, inscrita no registro de empresas sob o NIRE 3130010969-1 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 21.432.624/0001-58, neste ato representada regularmente por suas diretoras, **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380 e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-11.385.821, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.329.816-97, residente e domiciliada em Belo Horizonte – Minas Gerais, na Rua Dom Modesto Augusto, nº 184, apartamento nº 201, bairro Coração Eucarístico, CEP: 30.535-430;

2. **RFJ CONSTRUTORA EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.403.924/0001-18, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 3160023865-8, com sede na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, no município de Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.190-094, neste ato representada por sua administradora não titular **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, administradora de empresas, solteira, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte - Minas Gerais, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380;

ÚNICAS SÓCIAS

da sociedade empresária limitada denominada **"RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."**, sociedade de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 37.009.606/0001-06, com sede na Rua Piauí, nº 361, sala 801, bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-320, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE n.º 312.116.7555-1, resolvem por este ato promover a alteração do Contrato Social da Sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I. DA ALTERAÇÃO:

I.1 DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA SOCIEDADE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121167555 1 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

I.1.1 Neste ato, os sócios de comum acordo, por unanimidade, resolvem alterar o endereço da sede da Sociedade que antes era na Rua Piauí, nº 361, sala 801, bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.150-320, para a Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.190-094.

I.1.2. Em virtude da alteração procedida na cláusula I.1.1 acima a CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato Social da Sociedade, passa a contar, por conseguinte, com a seguinte redação:

> *"CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da Sociedade é na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.190-094."*

II. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

II.1. Resolvem, pois, as sócias da Sociedade após a alteração acima elencada, consolidar o Contrato Social da Sociedade, sendo certo que as demais cláusulas e condições do Contrato Social da Sociedade não alteradas por este instrumento continuam em pleno vigor, em igual forma e teor, de modo que o Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

"RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA."
CNPJ/MF nº 37.009.606/0001-06
NIRE 312.116.7555-1

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade adotará o nome empresarial de **RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social é a prestação de serviços profissionais de engenharia e construção civil, estudos, projetos de consultoria, a exploração da indústria de construção civil e industrial, saneamento básico, pontes, portos, aeroportos, canais e estradas, bem como a locação de máquinas e equipamentos industriais, e a locação de automóveis sem condutor.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da Sociedade é na Rua Martim de Carvalho, nº 701, sala 301, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.190-094.

CLÁUSULA QUARTA - A Sociedade iniciará suas atividades em 16/04/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121167555 1 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R$14.151.197,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e noventa e sete reais), dividido em 14.151.197 (quatorze milhões cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e sete) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada quota, todas subscritas, dos quais R$740.707,00 (setecentos e quarenta mil setecentos e sete reais) foram integralizado em moeda corrente e R$13.410.490,00 (treze milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e noventa reais) foram integralizados pela conferência e incorporação ao capital social da Sociedade dos bens abaixo descritos e indicados, restando assim divididos entre os sócios:

SÓCIO	N.º DE QUOTAS	PERCENTUAL DO CAPITAL SOCIAL (%)	VALOR EM R$
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	13.415.390	94,8%	R$ 13.415.390,00
ML PARTICIPAÇÕES S/A	735.807	5,2%	R$ 735.807,00
TOTAL	**14.151.197**	**100,00%**	**R$14.151.197,00**

a) 01 (uma) Escavadeira Caterpillar 315D, ano 2009, Placa N00880, Frota EEC 03, Chassi CAT315DCJN00880, pelo valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais);

b) 01 (um) Rolo Compactador Dynapack CA 150P, ano 2010, Placa B00930, Frota RCA 01, Chassi 10000102A0B000930, pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais);

c) saldo da conta contábil ativo intangível no valor de R$13.180.490,00 (treze milhões cento e oitenta mil quatrocentos e noventa reais), representada por 01 (um) Acervo Técnico Operacional decorrente dos Certificados de Atestados Técnicos (CATs) emitidos e certificados pelo CREA, cuja descrição segue abaixo relacionada, tudo em conformidade com o Acórdão nº 2.444/2012 proferido pelo Tribunal de Contas da União:

ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL

CONTRATANTE	NUMERO DO CERTIFICADO DE ATESTADO TECNICO – CATs – CREA	DATA	OBJETO	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DA OBRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
COPASA/MG	001.528/00	06/04/2000	Execução das obras de construção do Sistema de Abastecimento de Água – Bom Despacho/MG	CR$ 10.587.201,17	JULIO CESAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
Cooperativa Habitacional Barreiro	003.286/99	02/08/99	Execução de redes de distribuição, esgotos sanitários e esgotos pluviais.	Cr$ 7.517.617,00	JULIO CESAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	59.997	04/05/1984	Construção do escritório local da COPASA/MG – Contagem/MG.	CR$ 2.546.035,85	JULIO CESAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	3122/98	27/07/98	Obras do sistema de Abastecimento de água de Coronel Fabriciano - MG	Cr$ 26.289.265,96	JULIO CESAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	003285/99	02/08/99	Obras de Construção do Sistema de Abastecimento de água da [illegible] de Timóteo/MG	CR$ 14.845.732,29	JULIO CESAR MARQUES SOARES
Cooperativa Habitacional Barreiro	58.776	27/02/84	Construção de rede de esgoto sanitário e rede de água tratada e pavimentação.	Cr$ 7.517.617,00+	JULIO CESAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121[illegible]51 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança [illegible]rR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

159

COPASA/MG	003.085/94	15/07/94	Execução das obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo dos bairros Barroca, Gutierrez, Grajaú, Gameleira, Nova Suíça na área de abrangência do DTCO em Belo Horizonte/MG.	CR$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	1574	26/12/89	Construção de rede de água e esgoto - Crescimento Vegetativo em Belo Horizonte/MG	CZ$ 15.468.931,00 Cr$ 384.127.289,94 NCz$ 19.080.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
Cooperativas Habitacionais Divinópolis e Paineiras	58.559	22/12/83	Serviço de drenagem superficial, construção de rede de esgoto sanitário, rede de água potável, rede de água pluvial e canal em concreto armado.	Cr$ 17.664.694,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	001.893/99	13/05/99	Execução das obras de construção da rede de esgoto sanitário na área do Bairro Milionários – Grupo B – Sub-bacia II no Barreiro de Cima.	CR$ 32.162.982,41	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H	58.558	30/12/83	Construção de muros de arrimo circulares.	Cr$ 5.894.930,48	JÚLIO CESAR MARQUES SOARES, CARLOS ROBERTO ALKMIM HENRIQUES E ANTÔNIO ALFEDO ALKMIM HENRIQUES
COPASA/MG	2237/96	08/05/96	Execução das obras de fornecimento parcial de materiais da construção de redes e interceptores de esgotos sanitários na cidade de Vespasiano/MG.	CR$ 204.854.152,95	JULIO CESAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.715/04	08/03/04	Obras de Estação de Tratamento de Água do Sistema Verde Grande, na cidade de Montes Claros/MG	CR$ 122.602.707,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.909/99	14/05/99	Execução das obras de construção de parte das redes coletoras e ligações prediais de esgotos sanitários da sub-bacia 19 – B Área IV, Izidoro – Pampulha/Onça – Belo Horizonte/MG.	CR$ 83.582.974,20	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	2.742/99	30/06/99	Implantação do sistema de Abastecimento de água da cidade de Fronteira/MG	CR$ 67.120.368,61	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.538/98	07/04/98	Instalação do sistema de abastecimento de água da cidade de Nova Serrana/MG	CR$ 35.667.108,85	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	64.558	31/10/85	Construção do reservatório R11 do Sistema Serra Azul, Betim/MG	Cr$ 68.491.045,12	JULIO CESAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.973/98	13/07/98	Construção de sub adutoras de interligação - Grupo 2 - Trecho VII do sistema Serra Azul em Belo Horizonte/MG	Cr$ 50.995.976,34	JULIO CESAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.675/98	16/06/98	Construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Três Marias/MG	CR$ 153.301.631,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.526/98	05/06/98	Execução das obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto e do Sistema de Esgotos Sanitários do Aeroporto Metropolitano de Belo Horizonte em Confins – Lagoa Santa/MG.	CR$ 126.527.119,99	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.137-92	10/09/92	Construção do sistema de abastecimento de água do Aeroporto de Confins, em Lagoa Santa/MG	CR$ 73.938.008,90	JULIO CESAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF, PEDRO WALTER RESENDE DE CARVALHO
COPASA/MG	64.560	31/10/85	Execução das obras de construção da rede coletora de esgotos sanitários, sub-bacia 18-P – Grupo I, na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	CR$ 173.956.421,04	JULIO CESAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	656/85-SRC	07/06/85	Implantação de redes coletoras de esgotos e ligações prediais em Taguatinga/Ceilândia – DF, nas QNM 42, 40, 38, 26, 24, 10 e 08.	CR$ 133.093.486,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, OSWALDO LUIZ CHIABI DE QUEIROZ E RONAN FERREIRA MALUF
CAESB/DF	1.447/87-SRC 1838/98	12/11/87 08/10/98	Execução de um conjunto de Lagoas Anaeróbio Facultativas do Tipo Australiano e suas obras complementares em Brazlândia/DF.	CR$ 744.132.898	RONAN FERREIRA MALUF, LUIZ ALBERTO DE FARIA E WANDER TRINDADE, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	61.943	22/01/85	Projeto Cura II	Cr$ 240.000.000,00	JULIO CESAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	000.785/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote II – Belo Horizonte/MG.	CR$ 205.505.561,00	JULIO CESAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.325/96	23/01/96	Execução das obras do sistema de esgotos sanitários da cidadã de Belo Horizonte, Bacia 5P – Grupo II.	CR$ 377.810.504,00	JULIO CESAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.783/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote III-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 144.243.123,00	JULIO CESAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.786/96	15/02/96	Execução das obras de construção do interceptor e coletor secundário do Ribeirão Arrudas, Margem Esquerda – Lote IV-E – Belo Horizonte/MG.	CR$ 104.516.339,00	JULIO CESAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.900/97	12/03/97	Execução das obras de construção do sistema de abastecimento de água da cidade de Ouro Branco/MG - Lote I	CZ$ 11.302.520,33	JULIO CESAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COPASA/MG	000.352/96	14/02/96	Execução das obras do sistema de distribuição de água da cidade de Ibirité, distrito de Sarzedo/MG	CZ$ 6.778.242,12	JULIO CESAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121[illegible]51 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186[illegible] e o código de segurança TrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

719

CAESB/DF	289/89 SRC	12/04/89	Execução de implantação da sub-adutora norte02 - Taguatinga/DF	CZ$ 8.493.923,40	RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.782/96	15/02/96	Execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Paraopeba/MG	CZ$ 33.922.906,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E JOSÉ ORLANDO ANDRADE TEIXEIRA JÚNIOR
COMIM CONSTRUTORA LTDA	003.160/99	26/07/99	Construção completa de um galpão em estrutura metálica na Rua Drª Gabriela de Melo, nº545 – Belo Horizonte/MG.	CR$ 2.625.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP	001.087/92	10/08/92	Construção de rede de esgoto sanitário. PDIR - São José do Pacuri/MG	NCz$ 136.668,65	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2020/95	24/04/95	Serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação.	NCz$ 602.710,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	001.564/03	23/05/03	Execução de serviços e obras de construção de 07 (sete) mini-estádios – Belo Horizonte/MG.	CR$ 8.150.233,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	2.390/92	12/03/93	Serviços de drenagem, pavimentação e canalização.	CR$ 3.792.127,77	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
SUDECAP	1085/92	06/07/92	Manutenção de redes de drenagem pluvial.	Cr$ 15.583.327,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E RONAN FERREIRA MALUF
COPASA/MG	002.478/97	07/07/97	Execução das obras de implantação da sub-adutora do bairro São Gabriel.	R$ 1.768.420,58	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, RONAN FERREIRA MALUF E ANTÔNIO ALFREDO ALKMIM
DEOP/MG	003.656/96	07/08/96	Execução de obra de Construção da E.E. Margarida de Melo Prado - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 9.652.099,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.327/96	23/01/96	Execução de obras de construção de redes coletoras e ligações prediais de esgoto sanitário em atendimento ao crescimento vegetativo - Belo Horizonte/MG.	Cr$ 7.992.464,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.497/97	13/11/97	Execução de obras que compõe a implantação de interceptores, Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários da Vila Sanitária João Gomes - Contagem/MG.	R$ 380.628,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SUDECAP	001.288/03	06/05/03	Execução de serviços e obras de Urbanização de Ruas do Bairro Nova York - Belo Horizonte/MG.	R$ 958.307,13	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	003.207/99	26/07/99	Execução de obras e serviços de Implantação de Redes Coletoras e Ligações Prediais de Esgotos Sanitários, para atendimento ao Crescimento Vegetativo nas áreas de abrangência do Distrito de Serviços da Metropolitana Centro Oeste - DTCO - Belo Horizonte/MG.	R$ 447.504,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.621/11	02/05/11	Execução de obras e serviços de recuperação de estruturas de concreto armado dos filtros e da caixa de mistura da ETA Serra Azul - Juatuba/MG.	R$ 1.954.355,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SUDECAP	003.046/98	15/07/98	Execução de serviços e obras de canalização e Pavimentação da Rua Piracema, Bairro Suzana - Belo Horizonte/MG.	R$ 1.028.771,07	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.799/00	27/10/00	Execução de obras de construção de redes coletoras, e interceptores e emissários de esgoto sanitário da bacia sub 14 P - Contagem/MG.	R$ 3.031.496,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	001.698/99	11/05/99	Execução de obras e serviços de interligação dos reservatórios Morro dos Pintos e Conj. Santa Maria - B.Hte/MG.	R$ 709.290,97	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.399/03	21/07/03	Ampliação do sistema de abastecimento de água de Uba/MG.	R$ 649.400,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM	001.302/06	21/03/00	Obra civil de alvenaria, de um prédio de 14 apartamentos. Bairro Castelo - Belo Horizonte/MG.	R$ 450.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
CESAMA	003.495/99	11/08/99	Construção da Estação de Tratamento de Esgotos proveniente das Indústrias instaladas na área do D.I.II, montadora Mercedes Benz - Bairro Barreiro do Triunfo - Juiz de Fora/MG.	R$ 990.257,11	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JOÃO MAURO CÂMARA VIANNA
COPASA/MG	002.287/01	05/06/01	Implantação de adutora de água tratada – Bairros Milionários – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.369.170,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.785/01	19/11/01	Fabricação, testes, pintura, transporte, montagem de 02 tanques metálicos – Reservatório R-18 – Barreiro – Belo Horizonte/MG.	R$ 1.497.264,28	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS E JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	001.752/01	02/05/01	Obras e serviços de Recuperação Estrutural e Impermeabilização do Reservatório R-3 BETIM/MG.	R$ 316.055,86	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	000.367/08	30/01/18	Implantação de sub adutora de água, diâmetro 1200mm em aço, para reforço da Alça Oeste na Região Metropolitana de BELO HORIZONTE/MG.	R$ 3.656.370,93	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.635/03	30/07/03	Execução de sistema de tratamento de esgoto ETE, Lagoa Facultativa - Pirapora/MG.	R$ 2.215.459,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121[illegible]51 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 7/16

COMIM	002.314/09	24/04/09	Execução de Obra de Construção do EDIFÍCIO LUIZ DE CARVALHO MASSARA, Rua Cecília Fonseca Coutinha, nº 600 - Belo Horizonte / MG	R$ 600.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.408/02	14/02/02	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.710.664,67	JÚLIO CESAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.456/02	20/08/02	Serviços e Obras de Urbanização Rua 22, Vila Ipê – Belo Horizonte/MG	R$ 361.037,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.515/02	22/08/02	Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Xodó/Marise - Belo Horizonte/MG	R$ 722.050,05	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.093/05	24/01/05	Implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água e esgotamento sanitário - EXTREMA / FAZENDA BARREIRO /NOVO HORIZONTE / SÃO JOSE - Do sistema de esgotamento sanitário da usina de reciclagem do Município de Lontra / MG	R$ 659.509,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.101/03	24/01/03	Obras e serviços de recuperação do Filtro 3 da Estação de Tratamento de Água do sistema Morro Redondo - BELO HORIZONTE/MG	R$ 77.960,49	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.446/04	09/12/04	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Montes Claros / MG - ETA e Estação Elevatória de Água tratada do sistema Verde Grande	R$ 2.228.492,75	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SUDECAP	003.455/02	20/08/02	Execução de Serviços e Obras de Contenção em Tubulões com Concreto Projetado e Grampeado da Rua (20) Vinte, Bairro Ipê - Belo Horizonte/MG	R$ 148.900,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.966/03	23/06/03	Implantação de Redes de distribuição e ligações prediais de água - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste / MG	R$ 290.600,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.001/03	25/06/03	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais - Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 1.263.760,30	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
Prefeitura de Barcarena/PA	0057/DEOP/2003	14/02/03	Sistemas de esgoto sanitário e de abastecimento de Água - Terminal Hidroviário de Barcarena / PA	R$ 34.329.435,13	ELMO TEODORO, EDUARDO MARTINS, VALDIR DE LIMA, JOSÉ GERALDO, ROGÉRIO FIÚZA, FREDERICO DIAS, ANA CLAUDIA DIAS, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	008.163/09	17/11/09	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Varginha/MG	R$ 9.291.503,29	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO MAURO CÂMARA
COPASA/MG	004.952/03	02/12/03	Execução da obras e serviços de melhorias do sistema de esgotamento sanitário e drenagem no fundo do vale da rua João Carlos Alcântara na cida[illegible]de [illegible]nta Rita do Sa[illegible]ucaí/MG	R$ 988.861,24	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. JOÃO MONLEVADE	004.367/03	05/11/03	Execução de obras de implantação de aterro sanitário e Erradicação de lixões META 1 - João Monlevade/MG	R$ 520.566,03	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0546/DEOP/2004	21/06/04	Implantação do Sistema de água potável Projeto Alvorada Lote 06 - Camatá, Limoeiro, Mocajuba / PA	R$ 21.356.480,75	ANA CLAUDIA DIAS, JOS[illegible] GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA, FREDERICO DIAS, ÉSSIMO TEODORO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SEDURB (PA)	0543/DEOP/2004	21/06/04	Implantação do Sistema de água potável nos municípios Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia, Programa de Ação do Pro[illegible]o Alvorada	R$ 23.945.499,56	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JUNIOR
COPASA/MG	004.845/05	04/11/05	Execução de obras e Serviços de implantação da 1ª etapa do sistema coletor de esgotos sanitários da cidade de Salinas/MG.	R$ 2.753.042,52	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.475/02	18/02/02	Edifício: Bloco A Castelo de Venesa, Bloco B Maria Luisa, Bloco C Angela Maria, Bloco D Residencial Zurik, Bloco E Luis de Carvalho Massara	R$ 750.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	002.997/03	25/06/03	Obras e serviços de recuperação do Reservatório R-9 em Ribeirão das Neves-MG	R$ 107.061,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	003.740/07	09/07/07	Obras e serviços de manutenção em redes e ligações prediais Distrito de Belo Horizonte Sudoeste/MG	R$ 962.451,65	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COMIM CONSTRUTORA	000.897/09	19/02/09	Construção do EDIFÍCIO SOARES COELHO na Rua Desembargador José Burnier- Belo Horizonte/MG	R$ 780.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SECRETARIA DE ESTADO DO RN	1722/2005	28/11/05	Sistema adutor Serra de Santana / RN	R$ 7.846.887,28	ELMO TEODORO, ANA CLAUDIA DIAS, JOSÉ GERALDO MENDES, VALDIR DE LIMA, EDUARDO MARTINS, ROGÉRIO FIUZA E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.847/07	09/04/07	Obras e serviços de recuperação do sistema de abastecimento de água do Aeroporto Interacional de Confins e da cidade de Lagoa Santa/MG	R$ 1.354.109,57	LUIS CARLOS ARAUJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M. DE JOÃO MONLEVADE	000.124/12	19/01/12	Execução de serviços de urbanização de diversos Bairros, compreendendo drenagem, esgoto (Implantação e manutenção), água (manutenção) e pavimentação - João Monlevade/MG;	R$ 4.256.156,72	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.077/06	13/03/06	Otimização da adutora de reforço Pedro Leopoldo com sede em Ribeirão das Neves/MG	R$ 1.054.526,87	LUIS CARLOS ARAUJO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARE[illegible]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121[illegible]551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

72 162

COPASA/MG	001.201/06	21/03/06	Otimização da Adutora de Água Tratada - Alça Leste 1, BELO HORIZONTE/MG	R$ 3.433.086,68	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SCOMURBE	004.303/06	07/08/06	Execução de serviços e Obras de Urbanização do Complexo da Avenida Central, localizada no Bairro Jardim Leblon - Belo Horizonte/MG	R$ 1.364.753,17	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CEMIG/MG	004.396/07	04/08/07	SE Mariana - 1ª etapa, Serviços de obra civis compreendendo: Terraplenagem, pavimentação, fundações, edificações, aterramento, drenagem, urbanização e serviços complementares - Mariana/MG	R$ 992.955,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUIS CARLOS DE ARAÚJO DIAS
DER/MG	004.023/11	30/06/11	Complementação da Implantação e Pavimentação de acesso rodoviário - Trecho Vila Isa - Pico do Ibituruna - MG	R$ 706.800,82	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M. DE OURO PRETO/MG	002.922/06	02/06/06	Sistema de abastecimento de água potável do Jardim Botânico - OURO PRETO/MG - ETA 50 l/s	R$ 3.099.900,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	002.697/07	16/05/07	Execução das obras de engenharia de infra-estrutura, compreendendo os Serviços: redes civis de elétrica e telemática do loteamento do empreendimento imobiliário Vale dos Cristais - Nova Lima/MG	R$ 3.541.358,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUIS CARLOS ARAÚJO DIAS
SABESP	262012000727 8	19/07/12	Execução das obras de Redes e Ligações Coletores Tronco, Estações elevatórias, Linhas de recalque, emissários e estações de tratamento de esgotos - Taubaté e Tremembé / SP	R$ 6.998.383,28	JOSÉ ANTÔNIO DA FONTOURA, ELMO TEODORO RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, EIKI JUNGES HIGAKI, FRANCISCO CARLOS TAVARES E IRONI ANTÔNIO IRES SLOMPO
COPASA/MG	003.119/07	05/06/07	Obras e serviços de Reforma do Prédio para a Implantação do Sistema de Envasamento de Água em Copos, no Cercadinho - Belo Horizonte/MG	R$ 738.354,67	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.397/06	21/11/06	Execução de Implantação do Aterro Sanitário – Porteirinha/MG	R$ 403.207,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
APROVE CONST. E EMP. LTDA	001.099/17	07/12/17	Execução das obras de infra-estrutura do empreendimento denominado "Quintas do Morro".	R$ 2.000.000,00	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
P.M.B.H - SMURBE	002.584/09	06/05/09	Execução de Serviços e Obras de Urbanização de Ruas do Bairro Olhos Dágua Lote 1, Municipal Barreiro - Belo Horizonte/MG	R$ 935.779,63	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
SMURBE/PBH	002.324/10	28/04/10	Execução de Urbanização da Rua Jaguaribe, Trecho entre Paru e Juparanpa – Concórdia	R$ 671.035,62	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
P.M.B.H - SMURBE	003.618/08	17/06/08	Execução de serviços e Obras de Recuperação Estrutural da Laje de Fundo do Ribeirão Arrudas, Entre a Rua Rio de Janeiro e Alameda Ezequiel Dias – Belo Horizonte/MG	R$ 3.589.666,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JAIME MATTOS LEITE FERREIRA
COPASA/MG	001.485/12	16/04/12	Ampliação do sistema Paraopeba - BELO HORIZONTE/MG	R$ 62.467.589,10	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
IGAM/MG	004.902/08	29/08/08	Execução das obras civis para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e fornecimento/aquisição de materiais para as localidades dos Municípios de Araçuaí e Minas Novas	R$ 16.124.935,17	JOSÉ MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE, GONÇALO DUQUE ESTRADA FRAUCHE, MARCIONÉLI RAIZER DE SOUZA, HAROLDO FRANKLIN ALVES FIGUEIREDO, CLAUDIO MORALEIDA GOMES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E MÁRCIO ANTÔNIO MIRANDA
PM DE J. MONLEVADE	003.043/07	01/06/07	Pavimentação e Rede pluvial no Bairro Nova João Monlevade e Bairro Sion	R$ 1.540.694,04	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, MÁRCIO MAGELA DOS SANTOS E SAULO SÉRGIO LOPES MARTINS
P.M SETE LAGOAS	002.591/09	06/05/09	Execução das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Renato Azeredo até Av. Perimetral - Sete Lagoas/MG	R$ 6.318.603,77	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	004.662/11	28/07/11	Implantação da estação de tratamento de esgoto - Sub Sistema Bananeiras - Conselheiro Lafaiete/MG	R$ 8.606.503,83	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	006.879/07	01/11/07	Obras e Serviços de recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto, do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Carlos Chagas/MG.	R$ 936.197,37	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SMURBE/PBH	003.619/08	17/06/08	Serviços e obras de requalificação ambiental da rua Rio de Janeiro, entre rua Tamoios e Av. Augusto de Lima	R$ 1.738.962,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS E JULIANA ALVES COSTA MARTINS
P.M SETE LAGOAS/MG	002.594/09	06/05/09	Serviços de canalização do Córrego do Diogo, trecho entre as ruas Maestro Paizinho/Itália Pontelo/Goias ate Av. Norte/Sul - Sete Lagoas/MG	R$ 1.485.700,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121[illegible]551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

					DIAS
COPASA/MG	000.858/13	05/03/13	Execução das obras e serviços de implantação de ETE na cidade de Serro/MG	R$ 10.761.195,42	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M.B.H - SMURBE	002.348/09	27/04/09	Serviços e Obras de Reforma de Tuneis do complexo da Lagoinha - Belo Horizonte/MG	R$ 2.696.955,94	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P.M SETE LAGOAS/MG	000.455/09	04/02/09	Execução da continuação das Obras da Avenida Norte Sul, Trecho entre Av. Perimetral e MG-424 (2º Trecho) - Sete Lagoas/MG	R$ 4.178.821,26	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS
COPASA/MG	002.942/11	17/05/11	Execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das Obras e Serviços, Referentes ao Projeto: Controle de Perdas e Pesquisa de Fugas - Svf - Sistema Vargem das Flores.	R$ 8.165.115,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COMP. DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO	005.029/10	27/08/10	Execução de obras civis para prolongamento dos canais CP-3, CS-19 e do Trecho inicial do canal CS21 Jaíba/MG	R$ 8.096.294,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, LUÍS CARLOS ARAÚJO DIAS, PAULO HENRIQUE DA FONSECA OLIVEIRA E ALEXANDRE DA FONSECA OLIVEIRA
COPASA/MG	002.941/11	17/05/11	Execução das obras e serviços de remanejamento de adutora DN 800 - Vila São José Contagem BH/MG	R$ 8.499.853,36	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES E JOÃO BATISTA MARTINS
DER/MG	004.828/10	18/08/10	Execução dos trabalhos de recuperação estrutural do piso e demais estruturas do canal do ribeirão Arrudas no trecho interseção alameda Ezequiel Dias - Rua Levi Coelho, numa extensão de 1,0 km - Linha Verde - Região Metropolitana	R$ 4.288.600,16	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
DEOP/MG	004.103/13	09/12/13	Remanejamento de Adutoras de Água Potável e/ou de Água Bruta da Copasa.	R$ 3.016.297,60	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	001.145/14	03/06/14	Obras E Serviços De Implantação Da Adutora De Interligação Entre Os Sistemas Do Rio Das Velhas E Do Paraopeba, Trecho Tamanduá - Céu Azul, No Município De Belo Horizonte/MG.	R$ 139.752.821,35	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	001.450/14	18/07/14	Execução, com fornecimento total de materiais, das oras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e Paraopeba, Trecho Carlos Partes.	R$ 45.643.364,12	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.814/14	17/04/14	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Icaiveras - Contagem/MG	R$ 8.281.754,01	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES, JOÃO BATISTA MARTINS E MARCELO RODRIGO GONÇALVES
COPANOR	002.475/14	17/11/14	Execução de sistemas de abastecimento de águas e sistemas de esgoto das cidades/localidades integrantes do polo 3.2 da copasa. Serviços de saneamento integrado do norte e noroeste de Minas Gerais S/A - COPANOR	R$ 21.883.787,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
VALLOUREC e SUMITOMO TUBOS DO BRASIL	004.022/11	30/06/11	Adução, reservação e distribuição de água - Usina Jeceaba/MG (Projeto 555)	R$ 7.223.876,60	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PM JOÃO MONLEVADE	004.083/13	06/12/13	Construção da ETE - João Monlevade/MG	R$ 6.451.278,60	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	004.846/12	17/12/12	Manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de água DN menor que 200mm - Distrito do Médio Rio das Velhas (Lagoa Santa)	R$ 1.865.505,04	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.737/13	26/02/13	Obras e Serviços Emergenciais de Recuperação e Proteção das Adutoras DN 400 e 500mm em São Joaquim de Bicas / MG	R$ 1.138.419,54	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SABESP	2620150012327	11/11/15	Execução de obras do lote 5 do sistema produtor de água Mambú-Branco da região metropolitana da Baixada Santista - 1ª fase que compreende: adutora de água tratada entre Suarão - Solemar, Solemar - Melvi e Interligação com o reservatório Solemar.	R$ 30.222.854,83	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
COPASA/MG	000.268/14	11/02/14	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de complementação da ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Serro/MG	R$ 1.224.332,74	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.737/14	10/04/14	Execução dos serviços e obras de urbanização da Vila São José II e Implantação de unidades habitacionais – Quadras 94 e 95, conformada pelas ruas da Flagelação, Vocação e Avenida João XXIII, no Bairro Manacás, circunscrição da Secretaria de Administração Regional Municipal Noroeste	R$ 21.901.066,38	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CODAU	002.295/14	24/10/14	Construção da ETA III e Reforma da ETA I e II	R$ 49.609.567,36	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
COPASA/MG	000.191/14	03/02/14	Execução com Fornecimento Parcial de Materiais das Obras e Serviços de Manutenção e Redes de distribuição e ligações prediais de água com diâmetros menores de 200 mm e utilização de equipamento retroescavadeira, na área de abrangência do Distrito do Médio Rio das Velhas - DTMV	R$ 2.624.861,52	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
SUDECAP	000.859/14	24/04/14	Execução de serviços e obras de construção de 144 (cento e Quarenta e Quatro) unidades habitacionais no bairro Belmonte	R$ 10.950.818,46	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
P. M. DE JUIZ DE FORA/MG CESAMA	000.424/18	09/07/18	Implantação dos coletores Tronco, interceptores, estações elevatórias e de tratamento de esgoto do Município de Juiz de Fora	R$ 111.648.948,06	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
SUZANO	62878/2013	13/11/13	Execução dos serviços de fornecimento necessário á construção da Célula de Estocagem de Resíduos Sólidos, lagoa pluvial e caixa de retenção de sólidos para a Suzano Papel e Celulose (Suzano), na instalação da Unidade de Produção de Celulose no Município de Imperatriz no estado do Maranhão	R$ 13.302.634,34	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR E JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES
PMBH - SUDECAP	1420150002741	11/05/15	Obra de implantação e adaptação de passarela na Av. Cristiano Machado	R$ 9.650.032,97	JULIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121167555 1 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTER Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

PM DIVINÓPOLIS	142013001206 2	17/12/2013	Recuperação e ampliação do bueiro de travessia.	R$ 1.507.797,43	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
CESAMA	142016000330 8	25/05/16	Construção de Estação Elevatória de Água, com Fornecimento de todos os materiais, com 03 conjuntos de moto-bomba, cada um 600CV de potência e vazão de 600 L/S, inclusive instalação e montagem elétrica e mecânica.	R$ 5.477.865,46	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	142015000835 3 142018000482 4	09/12/15 04/07/18	Execução de obras e serviços de engenharia relativos à continuidade da construção do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Juiz de Fora e Construção da Unidade do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	R$ 53.172.358,02	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
FASHION CITY BRASIL	142017000706 6	28/09/17	Execução com fornecimento parcial de materiais, das obras de infraestrutura, incluindo terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obra de arte complementar	R$ 2.869.845,71	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE	142017000614 5	24/08/17	Execução serviços e obras de recuperação estrutural das paredes e lajes de piso e teto das galerias do córrego da Serra, Zoo e São José	R$ 5.532.531,45	JÚLIO CÉSAR MARQUES SOARES JÚNIOR

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da Sociedade competirá à administradora não sócia Sra. **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº MG-12.081.125, SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.356.706-04, residente e domiciliada no município de Belo Horizonte - MG, na Rua Augusto Muniz, nº 255, Bloco 01, apartamento nº 30, bairro Cardoso, CEP: 30.626-380, ressalvadas as hipóteses do parágrafo segundo da presente cláusula.

Parágrafo Primeiro: Compete ao administrador, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte, representar ativa e passivamente a Sociedade, judicial ou extrajudicialmente, e administrar a Sociedade praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento e desenvolvimento, exemplificadamente, movimentação de contas bancárias, admissão e demissão de empregados, vedado o uso da denominação social na outorga de fiança, aval ou qualquer outro tipo de garantia ou em negócios estranhos ao objetivo social.

Parágrafo Segundo: Os atos de alienação, cessão, transferência ou oneração, de qualquer forma, a qualquer título e sob qualquer condição, dos bens ou direitos, integrantes ou não do ativo permanente da Sociedade, bem como a assunção de empréstimos, financiamentos a qualquer título, serão, sob pena de nulidade, firmados pelos sócios detentores de 100% (cem por cento) do capital social.

Parágrafo Terceiro: Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe facultado, no entanto, constituir mandatário(s) da Sociedade, especificados no instrumento público competente os atos e operações que poderá(ão) praticar, bem como o prazo de duração dos poderes outorgados. A outorga de procurações "**ad judicia**" será firmada apenas pelo administrador, quando representante das sócias, e na eventualidade de administrador não-sócio, por este e por uma das outras sócias, sob pena de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

165

nulidade, podendo ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Quarto: O(s) administrador(es) será(ão) obrigado(s) a prestar ao(s) sócio(s) contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhe(s) o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico, até o dia 30 de abril do ano subsequente.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em uma via física, para fins de arquivo no livro de registro de atas, e por meio de certificado digital a via eletrônica

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3120167551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

destinada ao registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, as sócias quotistas **ML PARTICIPAÇÕES S/A**, neste ato representada por suas diretoras **IVANA ASSIS PEREIRA** e **GRAZIELLA CAMBA GOMES**, ambas já qualificadas, **RFJ CONSTRUTORA EIRELI**, neste ato representada por sua administradora **IVANA ASSIS PEREIRA** e o Dra. Thays Perdigão Milagres, OAB/MG 110.467, na qualidade de advogada. Belo Horizonte, MG, em 25 de janeiro de 2021.

ML PARTICIPAÇÕES S/A: Sócia
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

ML PARTICIPAÇÕES S/A: Sócia
Representado por: **GRAZIELLA CAMBA GOMES**
(Assinado digitalmente)

RFJ CONSTRUTORA EIRELI: Sócia
Representado por: **IVANA ASSIS PEREIRA**
(Assinado digitalmente)

IVANA ASSIS PEREIRA - Administradora
(Assinado digitalmente)

THAYS PERDIGÃO MILAGRES
Advogada – OAB/MG 110.467 (Assinado digitalmente)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121167 5551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/254.186-2	MGP2100161997	25/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
064.329.816-97	GRAZIELLA CAMBA GOMES
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA
060.930.236-13	THAYS PERDIGAO MILAGRES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 31211675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

127

168

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121167555-1 e protocolado sob o número 21/254.186-2 em 25/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8397752, em 26/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
067.356.706-04	IVANA ASSIS PEREIRA
060.930.236-13	THAYS PERDIGAO MILAGRES
064.329.816-97	GRAZIELLA CAMBA GOMES

Belo Horizonte. sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 26/02/2021, às 16:39 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/254.186-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121167555 1 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

728

169

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8397752 em 26/02/2021 da Empresa RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, Nire 3121675551 e protocolo 212541862 - 25/02/2021. Autenticação: 4339DCFC961F1329AC421F9F177F2E88ADB4C74E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/254.186-2 e o código de segurança YTrR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31209680666	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000566251

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

4 Agosto 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7948756 em 04/08/2020 da Empresa INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, Nire 3120[illegible]80666 e protocolo 204337569 - 22/07/2020. Autenticação: FD65165ABE864AFC4F5D2C54B8BEF8417EBC8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/433.756-9 e o código de segurança vjEA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

730

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/433.756-9	MGP2000566251	21/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
684.086.686-68	WESLEY BAMBIRRA RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7948756 em 04/08/2020 da Empresa INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, Nire 3120968066 6 e protocolo 204337569 - 22/07/2020. Autenticação: FD65165ABE864AFC4F5D2C54B8BEF8417EBC8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/433.756-9 e o código de segurança vjSA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim -- Secretária-Geral.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

NIRE nº 3120968066-6

CNPJ/MF nº 57.444.283/0001-88

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, a saber:

LÓGICA PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais à rua Pernambuco, 1002, Conjunto 501 – Parte, Bairro Funcionários, CEP 30130.151, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial de Minas Gerais sob o NIRE nº 31.300.025.454 em sessão de 19/07/2007, inscrita no CNPJ/MF sob o número 08.959.373/0001-04, neste ato representada por seu Diretor Presidente **Wesley Bambirra Rodrigues**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-1378485, SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o número 684.086.686-68, residente e domiciliado na Rua Professor Raimundo Cândido, 52, apto.601, Bairro Belvedere, CEP 30320-650, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e **JOSÉ ANTÔNIO DIAS RIBEIRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, funcionário público, inscrito no CPF/MF sob o n. 009.857.596-15, portador da Carteira de Identidade n. M-965.176, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Ramos de Azevedo, 241, Bairro Monsenhor Messias, CEP 30.720-470,

únicos quotistas representando a totalidade do capital social da **INFRACON – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o número 57.444.283/0001-88, NIRE nº 3120968066-6, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, n. 4.977, sala 404, Bairro Santa Lucia, CEP 30.360-663, com sua última alteração de contrato social, arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob n.7274784 em 23/04/2019, resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7948756 em 04/08/2020 da Empresa INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, Nire 3120968066 e protocolo 204337569 - 22/07/2020. Autenticação: FD65165ABE864AFC4F5D2C54B8BEF8417EBC8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/433.756-9 e o código de segurança vjSA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

1. **Saída de Sócio:** O sócio JOSÉ ANTÔNIO DIAS RIBEIRO, nesse ato, resolve sair da Sociedade, cedendo e transferindo sua única quota detida no capital social à sócia LÓGICA PARTICIPAÇÕES S/A.

2. **Sociedade Unipessoal:** Considerando a saída do sócio JOSÉ ANTÔNIO DIAS RIBEIRO, e a cessão e transferência da sua única quota à sócia LÓGICA PARTICIPAÇÕES S/A, que passará a ser a única quotista da Sociedade, essa última passará a vigorar como uma Sociedade Limitada Unipessoal, conforme o parágrafo único, do art. 1.052 do Código Civil, e em obediência à Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2019.

3. **Alteração do Objeto Social:** Inclusão da atividade de limpeza urbana em geral, usinagem, coleta, reciclagem e remoção de lixo com destinação final de resíduos solido.

4. **Alteração de Cláusulas:** Em virtude da saída do sócio acima ajustada, inclusão de atividade no objeto social, bem como o fato de que a Sociedade passará a vigorar como Sociedade Limitada Unipessoal, adequar a redação das Cláusulas do Contrato Social, bem como consolidar esse último, passando a reger a Sociedade pelas condições e clausulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL DA INFRACON – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade tem a denominação social de **INFRACON – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.**

Cláusula 2ª - A Sociedade tem sua sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais à Avenida Raja Gabaglia, 4977, sala 404, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-663, podendo abrir, encerrar e manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do Exterior, procedendo, porém, para tanto, à alteração do presente contrato social e obedecendo as exigências legais.

Parágrafo Único: A Sociedade possui 02 (duas) filiais, a saber:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7948756 em 04/08/2020 da Empresa INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, Nire 3120968066 6 e protocolo 204337569 - 22/07/2020. Autenticação: FD65165ABE864AFC4F5D2C54B8BEF8417EBC8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/433.756-9 e o código de segurança vjSA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

733

174

2.1. Filial situada em Vitória, Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.444.283/0004-20 e na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 3290060265-8, na Rua Fortunato Ramos, n. 30, sala 301, Bairro Santa Lúcia, CEP 29.056-020.

2.2. Filial situada em Florianópolis, Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.444.283/0005-01 e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 4290122901-1, na Rodovia Francisco Magno Vieira, (SC – 405), S/N, Costa Sul Leste, CEP 88.065-000.

Cláusula 3ª – A Sociedade terá por objeto:

a) o planejamento e a execução de projetos e obras em todos os ramos da engenharia e construção, sob qualquer regime de contratação, aí incluído empreitada, administração, dentre outros. b) prestação de serviço de engenharia, suprimento, gerenciamento, montagem industrial, manutenção de plantas industriais, conservação, reparação e operação. c) instalações técnicas de engenharia, consultoria, planejamento, assessoria, estudos técnicos. d) a prestação de serviços administrativos ou técnicos. e) prestação de serviço de execução, montagem, manutenção, conservação, reparação e operação de gasodutos. f) a exploração de obras e serviços públicos, mediante concessão ou permissão e a prestação de serviços conexos. g) prática de outras atividades econômicas conexas ou decorrentes das atividades referidas nas alíneas anteriores, inclusive as de locação e compra e venda de equipamentos e transporte. h) a atividade de perfuração e exploração de petróleo e gás, no mar ou em terra, no território nacional ou fora dele. j) a realização de empreendimentos imobiliários urbanos e rurais. i) limpeza urbana, usinagem, coleta, reciclagem e remoção de lixo com destinação final de resíduos solido. j) a participação em outras sociedades, inclusive na área de construção e serviços.

Cláusula 4ª - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 18 de maio de 1987.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL E DAS QUOTAS SOCIAIS

Cláusula 5ª – O capital social é de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), dividido em 13.000.000 (treze milhões) de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. O capital social está assim distribuído:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7948756 em 04/08/2020 da Empresa INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, Nire 3129680666 e protocolo 204337569 - 22/07/2020. Autenticação: FD65165ABE864AFC4F5D2C54B8BEF8417EBC8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/433.756-9 e o código de segurança vjSA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

LÓGICA PARTICIPAÇÕES S/A, possui 13.000.000 (treze milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais).

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da sócia é limitada ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/02).

Parágrafo Segundo: As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade.

Parágrafo Terceiro: É vedado a sócia, a qualquer título, total ou parcialmente, penhorar as quotas do capital social, caucioná-las, onerá-las, empenhá-las ou gravá-las.

CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 6ª – A administração será exercida de forma isolada pelo **Sr. WESLEY BAMBIRRA RODRIGUES,** acima qualificado, sob a denominação de administrador não sócio, o qual fica investido de todos os poderes para validamente obrigar e representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

Cláusula 7ª – Compete ao Administrador de forma isolada a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim, observado o disposto neste Contrato Social, para tanto dispondo ele, entre outros poderes, dos necessários: a) zelar pela observância da Lei e deste Contrato Social e pelo cumprimento das deliberações tomadas nas reuniões dos quotistas; b) administrar, gerir e superintender os negócios sociais; c) expedir regimentos internos, regulamentos e outras normas da mesma natureza no tocante à administração da Sociedade; e d) a representação da Sociedade em Juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;

Cláusula 8ª – Todos os atos e documentos que importem a compra ou venda de ativos imobilizados da Sociedade, deverá conter a assinatura da sócia representando a totalidade do capital social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7948756 em 04/08/2020 da Empresa INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, Nire 3120680666 e protocolo 204337569 - 22/07/2020. Autenticação: FD65165ABE864AFC4F5D2C54B8BEF8417EBC8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/433.756-9 e o código de segurança vjSA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, terça-feira, 04 de agosto de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7948756 em 04/08/2020 da Empresa INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, Nire 31209680666 e protocolo 204337569 - 22/07/2020. Autenticação: FD65165ABE864AFC4F5D2C54B8BEF8417EBC8A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/433.756-9 e o código de segurança vjSA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31205346656	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CONATA ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2101124298

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

3 JANEIRO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/___ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
___/___/___ Data
_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31205346656 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FED83F7389837D2CD39BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

742

740

183

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/001.787-5	MGP2101124298	03/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
752.093.656-20	ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA
889.703.296-68	GUSTAVO BUENO CAMATTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA. Nire 3120534665 6 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FEDE3F7389837D2CD89BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CONATA ENGENHARIA LTDA.

22ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

AMG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, socidade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 17.414.353/0001-30, registrada na JUCEMG sob o nº 3130010313-7 em 14/01/2013, com sede à Rua Pernambuco, 1002, sala 501, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-151, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente **GUSTAVO BUENO CAMATTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M-2.973.566, expedida pela SSP/MG, CPF 889.703.296-68, carteira profissional nº 65.483/D, expedida pelo CREA/MG, nascido em 19/11/71, residente e domiciliado à Rua Maestro Arthur Bosmans, nº 15, Apto 1800, Bairro Belvedere, CEP 30.320-680, Belo Horizonte/MG e pelo Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil , inscrito no CPF sob o n.º. 752.093.656-20, portador da carteira de identidade n.º. M-4.758.943, expedida pela SSP/MG e da carteira profissional n.º. 65.635/D, expedida pelo CREA-MG, nascido em Belo Horizonte, em 29/12/71, residente e domiciliado Alameda do Morro nº 85, apto 1500, Bairro Vila da Serra, CEP nº 34.006-083, Nova Lima/MG; **WELLINGTON ANDRADE MOTA**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 15/06/1978, portador da carteira de identidade M-10.765.183, emitida pela SSP/MG, CPF 041.808.496-31, residente e domiciliado à Rua Professor Euclydes Ferreira, 235, apto 301, Bairro Buritis, CEP 30.575-365, Belo Horizonte, Minas Gerais e **EVY PINTO DA SILVA ROCHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 359.234.236-34, portador da carteira de identidade MG-2.690.783, expedida pela SSP/MG, nascido em 18/06/1960, residente e domiciliado à Rua Egito, nº. 90, apartamento 302, Bairro Parque Leblon, CEP 31.540-240, Belo Horizonte, MG; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **CONATA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.535.369/0001-61, registrada na JUCEMG sob o nº 312.053.4665-6, em 22/12/1997, pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, têm entre si justa e contratada a presente Alteração Contratual conforme as cláusulas e condições abaixo:

1. Alterar o objeto social que neste ato passar a ser: **Prestação de serviços no ramo da construção civil e elétrica, construção, manutenção, conservação e limpeza de estradas, reformas de prédios e casas, ampliações, construção e incorporação de imóveis, construção de galpões, obras de arte, viadutos, aeroportos, logradouros públicos, hospitais, redes de transporte de oleodutos, gasodutos, água e esgoto, saneamento, envolvendo execução e operação de estação de tratamento de água e esgoto, transporte, barragens, obras de construção pesada, podendo participar do capital social de outras empresas. Locação de máquinas e equipamentos, limpeza urbana. Usinagem, coleta, reciclagem e remoção de lixo**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA. Nire 3120534665 6 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FEDE3F7389837D2CD89BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

com destinação final de resíduos sólidos. Loteamentos, urbanização e obras de infraestrutura. Obras de geração e transmissão de energia com construção, instalação e montagens. Estudos e projetos, viabilidade técnica e econômica, consultoria, avaliação patrimonial, perícia técnica, cálculos, planejamento de obras, direção e fiscalização de obras civis de qualquer gênero e mais a compra, venda e locação de imóveis próprios, planejamento, implantação, administração, gestão, operação, apoio, asseio, conservação, limpeza e exploração englobando áreas comerciais, de terminais e passageiros e/ou cargas nos seguintes modais de transporte: Rodoviários, urbanos, aeroportuários, metroviários, ferroviários, hidroviários e marítimos, bem como corredores de transporte e centros de controles operacionais, centros comerciais shopping center e similares, e a prestação de serviços correlatos.

2. Consolidar o contrato social como adiante transcrito

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CONATA ENGENHARIA LTDA.

AMG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, socidade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 17.414.353/0001-30, registrada na JUCEMG sob o nº 3130010313-7 em 14/01/2013, com sede à Rua Pernambuco, 1002, sala 501, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-151, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente **GUSTAVO BUENO CAMATTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M-2.973.566, expedida pela SSP/MG, CPF 889.703.296-68, carteira profissional nº 65.483/D, expedida pelo CREA/MG, nascido em 19/11/71, residente e domiciliado à Rua Maestro Arthur Bosmans, nº 15, Apto 1800, Bairro Belvedere, CEP 30.320-680, Belo Horizonte/MG e pelo Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil , inscrito no CPF sob o n.º. 752.093.656-20, portador da carteira de identidade n.º. M-4.758.943, expedida pela SSP/MG e da carteira profissional n.º. 65.635/D, expedida pelo CREA-MG, nascido em Belo Horizonte, em 29/12/71, residente e domiciliado Alameda do Morro nº 85, apto 1500, Bairro Vila da Serra, CEP nº 34.006-083, Nova Lima/MG; **WELLINGTON ANDRADE MOTA**, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 15/06/1978, portador da carteira de identidade M-10.765.183, emitida pela SSP/MG, CPF 041.808.496-31, residente e domiciliado à Rua Professor Euclydes Ferreira, 235, apto 301, Bairro Buritis, CEP 30.575-365, Belo Horizonte, Minas Gerais e **EVY PINTO DA SILVA ROCHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 359.234.236-34, portador da carteira de identidade MG-2.690.783, expedida pela SSP/MG, nascido em 18/06/1960,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA, NIRE 3 205346656 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FEDE3F7389837D2CD89BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

745 743 186

residente e domiciliado à Rua Egito, nº. 90, apartamento 302, Bairro Parque Leblon, CEP 31.540-240, Belo Horizonte, MG; únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **CONATA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.535.369/0001-61, registrada na JUCEMG sob o nº 312.053.4665-6, em 22/12/1997, pelo presente aparelho particular e na melhor forma de direito, têm entre si justa e contratada a presente Consolidação do Contrato Social conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA *- DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO:* A sociedade é empresária limitada e tem a denominação social de **"CONATA ENGENHARIA LTDA."**, com sede na Rua Urano, 145, Terreo, sala 05, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-580, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer parte do território nacional. A sociedade tem foro na comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;

CLÁUSULA SEGUNDA *- OBJETO SOCIAL:*
A sociedade tem por objeto: **Prestação de serviços no ramo da construção civil e elétrica, construção, manutenção, conservação e limpeza de estradas, reformas de prédios e casas, ampliações, construção e incorporação de imóveis, construção de galpões, obras de arte, viadutos, aeroportos, logradouros públicos, hospitais, redes de transporte de oleodutos, gasodutos, água e esgoto, saneamento, envolvendo execução e operação de estação de tratamento de água e esgoto, transporte, barragens, obras de construção pesada, podendo participar do capital social de outras empresas. Locação de máquinas e equipamentos, limpeza urbana. Usinagem, coleta, reciclagem e remoção de lixo com destinação final de resíduos sólidos. Loteamentos, urbanização e obras de infraestrutura. Obras de geração e transmissão de energia com construção, instalação e montagens. Estudos e projetos, viabilidade técnica e econômica, consultoria, avaliação patrimonial, perícia técnica, cálculos, planejamento de obras, direção e fiscalização de obras civis de qualquer gênero e mais a compra, venda e locação de imóveis próprios, planejamento, implantação, administração, gestão, operação, apoio, asseio, conservação, limpeza e exploração englobando áreas comerciais, de terminais e passageiros e/ou cargas nos seguintes modais de transporte: Rodoviários, urbanos, aeroportuários, metroviários, ferroviários, hidroviários e marítimos, bem como corredores de transporte e centros de controles operacionais, centros comerciais shopping center e similares, e a prestação de serviços correlatos.**

CLÁUSULA TERCEIRA *- CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO:* O capital social é de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), dividido em 12.500.000 (doze milhões e quinhentos mil), de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional e está distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA, Nire 3120538 46656 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FEDE3F7389837D2CD89BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

AMG EMP E PARTICIPAÇÕES S/A	99,98 %	12.497.500 quotas	R$ 12.497.500,00
WELLINGTON A. MOTA	00,01 %	1.250 quotas	R$ 1.250,00
EVY PINTO DA SILVA ROCHA	00,01 %	1.250 quotas	R$ 1.250,00
Totais	**100 %**	**12.500.000 quotas**	**R$ 12.500.000,00**

CLÁUSULA QUARTA *- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:*
A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1052 do CC/2002);

CLÁUSULA QUINTA *- PRAZO DE DURAÇÃO:*
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e sua data de início de atividades deu-se em 25/10/1997;

CLÁUSULA SEXTA *- DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:*
A administração da sociedade será exercida pelos administradores não sócios **GUSTAVO BUENO CAMATTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M-2.973.566, expedida pela SSP/MG, CPF 889.703.296-68, carteira profissional nº 65.483/D, expedida pelo CREA/MG, nascido em 19/11/71, residente e domiciliado à Rua Maestro Arthur Bosmans, nº 15, Apto 1800, Bairro Belvedere, CEP 30.320-680, Belo Horizonte/MG e **ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil , inscrito no CPF sob o n.º. 752.093.656-20, portador da carteira de identidade n.º. M-4.758.943, expedida pela SSP/MG e da carteira profissional n.º. 65.635/D, expedida pelo CREA-MG, nascido em Belo Horizonte, em 29/12/71, residente e domiciliado Alameda do Morro nº 85, apto 1500, Bairro Vila da Serra, CEP nº 34.006-083, designados Administradores, que assinarão individualmente, se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. Fica, no entanto, vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos objetivos sociais, bem como na concessão de aval quotas ou fiança a terceiros.

Parágrafo Primeiro - Os Administradores farão jus à retirada mensal a título de Pró - Labore, levada em conta de despesas gerais, de acordo com a legislação aplicável.

Parágrafo Segundo - Os quotistas e procuradores da sociedade ficam proibidos de firmar atos (avais endossos e \ ou quaisquer garantias) que envolvam o nome da sociedade, senão em benefício desta e inerente ao seu objeto social.

Parágrafo Terceiro - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da sociedade empresarial, conforme art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31205346556 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FEDE3F7389837D2CD89BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Parágrafo Quarto - A sociedade poderá, em ato separado, designar Diretores e Administradores para fins de representá-la ativa e passivamente;

CLÁUSULA SÉTIMA - *CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS*:
Nenhum quotista poderá vender ou de outro modo transferir todas ou quaisquer de suas quotas para terceiros, sem antes oferece-las ao outro quotista, que terá direito de preferência para adquirí-las.

Parágrafo Único - O quotista que pretender ceder, transferir ou dispor de todas suas quotas, deverá apresentar oferta escrita ao outro quotista, contendo os termos e condições da oferta. Esta oferta será válida por trinta dias e findo este prazo, sem aceitação, as quotas poderão ser livremente cedidas ou transferidas a terceiros;

CLÁUSULA OITAVA - *DO EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS:*
O exercício social abrangerá o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo Primeiro - Poderão ser levantados balanços intermediários, a critério dos sócios, inclusive com distribuição de lucros.

Parágrafo Segundo - Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**).

Parágrafo Terceiro - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, em 31 de dezembro, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**);

CLÁUSULA NONA - *DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS:*
Nas deliberações sociais serão observados os quoruns previstos no artigo 1.076 do Novo Código Civil Brasileiro;

CLÁUSULA DÉCIMA - *LIQUIDAÇÃO E AFASTAMENTO DOS QUOTISTAS:*
No caso de liquidação ou dissolução da sociedade, deverá ser nomeado um liquidante por resolução dos sócios. Em tal caso, os bens da sociedade serão utilizados para liquidar as obrigações sociais e o restante, se houver, será dividido entre os quotistas na proporção do número de quotas de cada um.

Parágrafo Único - A morte ou incapacidade de qualquer quotista não resulta na dissolução da sociedade, a qual continuara a existir com a automática e imediata transferência das quotas do quotista falecido ou incapaz, a uma ou mais pessoas, a menos que os quotistas restantes decidam liquidar a sociedade. O preço pagável ao quotista incapaz, sucessores do quotista falecido ou ao quotista

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA, Nire 3120346656 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FEDE3F7389837D2CD89BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

excluído, será a parcela do patrimônio liquido da sociedade, proporcional as quotas de tal quotista, constante do último balanço levantado e será pago em seis parcelas mensais, a partir do segundo mês após ocorrer o fato, devendo todas as parcelas ser corrigidas monetariamente, pelo índice oficial do Governo Federal, que reflita a inflação do país;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA *- DOS CASOS OMISSOS:*
Os casos omissos sobre o presente contrato serão resolvidos com base no CC 2002.

E por assim se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2022.

Assinam digitalmente **WELLINGTON ANDRADE MOTA, EVY PINTO DA SILVA ROCHA** e os representantes da sócia **AMG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA e GUSTAVO BUENO CAMATTA**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA, Nire 3120534 6656 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FEDE3F7389837D2CD89BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/001.787-5	MGP2101124298	03/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
752.093.656-20	ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA
359.234.236-34	EVY PINTO DA SILVA ROCHA
889.703.296-68	GUSTAVO BUENO CAMATTA
041.808.496-31	WELLINGTON ANDRADE MOTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA, Nire 3121005346656 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FEDE3F7389837D2CD89BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

748 750 191

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONATA ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120534665-6 e protocolado sob o número 22/001.787-5 em 04/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8986615, em 06/01/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kelly Cristina Costa Prates.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
752.093.656-20	ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA
889.703.296-68	GUSTAVO BUENO CAMATTA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
752.093.656-20	ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA
889.703.296-68	GUSTAVO BUENO CAMATTA
041.808.496-31	WELLINGTON ANDRADE MOTA
359.234.236-34	EVY PINTO DA SILVA ROCHA

Belo Horizonte, quinta-feira, 06 de janeiro de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Kelly Cristina Costa Prates, Servidor(a) Público(a), em 06/01/2022, às 13:12 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/001.787-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA, Nire 3120534656 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FEDE3F7389837D2CD89BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 06 de janeiro de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8986615 em 06/01/2022 da Empresa CONATA ENGENHARIA LTDA, Nire 31205346656 e protocolo 220017875 - 04/01/2022. Autenticação: 97FEDE3F7389837D2CD89BB808FC0A11AF2CA8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/001.787-5 e o código de segurança WDDF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

17/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NUM. CFMS	: 1200063656			
RAZÃO SOCIAL	: RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA			
CNPJ	: 37.009.606/0001-06			
INSC. ESTADUAL	: 003.719/139-0050			
INSC. MUNICIPAL	: 12208900016			
RUA/AVENIDA	: R. PIAUÍ 361, SALA 801			
BAIRRO	: SANTA EFIGÊNIA	CIDADE	: BELO HORIZONTE - MG	CEP : 30150-320
TELEFONE	: 31 3048 2850			
CELULAR	:			
E-MAIL	: licitacao@rfjconstrucao.com.br	VENCIMENTO	: 08.02.2022	

OBS: O VENCIMENTO CORRESPONDE A MENOR DATA DE VENCIMENTO DOS DOCUMENTOS DISCRIMINADOS ABAIXO.

DOCUMENTOS APRESENTADOS	DATA	VENCIMENTO
ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL	18.09.2020	
ATA OU ESTATUTO		
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	21.11.2017	
BALANÇO		31.05.2022
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL	18.09.2020	
CERTIFICADO DE REGISTRO PROFISSIONAL	31.03.2021	
DATA TERMO RESPONSABILIDADE	16.06.2020	
DEFIS		
CERTIFICADO DE REGISTRO DE SITUAÇÃO DO FGTS		11.02.2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA		10.02.2022
CERTIDÃO NEG. DÉBITO INSS, FEDERAL E DÍVIDA DA UNI		12.07.2022
CADASTRO NACIONAL PESSOA JURIDICA (CPNJ)		03.04.2022
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS MG		08.02.2022
CAPITAL INTEGRALIZADO TOTAL:	14.151.197,00 BRL	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.981.281,67 BRL	
DECLARAÇÃO NÃO IMPEDIMENTO:	SIM	
ATA DECLARAÇÃO NÃO IMPEDIMENTO	16.06.2020	

QUALQUER ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DEVERÁ SER COMUNICADA FORMAL E EXPRESSAMENTE À UNIDADE DE SERVIÇO DE COMPRAS.

- É DE RESPONSABILIDADE DESSA EMPRESA A ATUALIZAÇÃO DE SEUS DADOS CADASTRAIS E DOCUMENTOS CONFORME DISPOSTO NO "REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES DA COPASA MG".

- ACOMPANHE SUA SITUAÇÃO CADASTRAL VERIFICANDO PERIODICAMENTE ESTE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

- DATA DE VENCIMENTO 00.00.0000 EM DOCUMENTO CONSTANTE NESTE CRC INDICA QUE O DOCUMENTO NÃO FOI VALIDADO PELO GESTOR DO CADASTRO DA COPASA MG.

- ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER OBTIDOS NO E-MAIL uscmcad@copasa.com.br OU PELO TELEFONE 31 3250 1597.

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

17/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA CFMS : 1200063656

MATERIAIS OU SERVIÇOS QUE FORNECE

802	14	KIT CAVALETE DE PVC TIGRE
802	15	CISTERNAS EM PVC
804	01	TUBOS EM CONCRETO/ANEL DE CONCRETO.
805	02	CONEXOES EM ACO OU FERRO MALEAVEL GALVANIZADO
819	01	TRATORES E PECAS REPOSICAO/PAS CARREGADEIRAS/RETROESCAVADEIR
839	14	LOCACAO DE MAO DE OBRA
0	70	SERVICOS DE SERRALHERIA
839	85	SERVICOS DE PROTECAO DE MANANCIAIS
847	01	CONSTRUTORAS E EMPREITEIRAS
850	22	SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS
850	53	PROJETOS ELETRICOS DE REDE DE DISTRIBUICAO
853	10	LOCACAO CONTAINERS,CACAMBAS,REMOCAO E TRANSPORTE ENTULHO.
854	02	ELEVATORIA DE AGUA BRUTA
854	04	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
854	08	REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA
854	12	LIGACOES PREDIAIS DE AGUA
854	18	MONTAGEM DE RESERVATORIO METALICO
855	01	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
855	03	INTERCEPTOR DE ESGOTO
855	04	EMISSARIOS DE ESGOTO
5	06	ELEVATORIA DE ESGOTO
855	07	LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO
855	09	ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS/REDES COLETORAS DE ESGOTOS
855	10	DE 50 MM ATE 100 MM
855	11	DE 150 MM ATE 200 MM
855	12	DE 250 MM ATE 300 MM
855	13	DE 350 MM ATE 400 MM
855	14	ACIMA DE 450 MM
855	15	REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO
855	16	DE 50 MM ATE 100 MM
855	17	DE 150 MM ATE 200 MM
855	21	REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM TUBOS DE CONCRETO

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

754 752 195

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

17/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA CFMS : 1200063656

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA

855	22	DE 50 MM ATE 100 MM
855	23	DE 150 MM ATE 200 MM
855	24	DE 250 MM ATE 300 MM
855	25	DE 350 MM ATE 400 MM
855	26	ACIMA DE 450 MM
856	01	EDIFICACOES EM ALVENARIA,ESTRUTURADAS EM CONCRETO ARMADO
857	01	TERRAPLENAGEM
857	02	PAVIMENTACAO ASFALTICA
857	05	BARRAGENS/GRANDE PORTE
857	08	DRENAGEM
857	23	DUTOS SUBTERRANEOS PARA TELEFONE
857	29	RECOMPOSICAO DE PASSEIOS
857	31	RECOMPOSICAO ASFALTICA
857	33	PROTECAO EM MANANCIAIS,ACEIROS,LIMPEZA,CAPINA,ETC
857	36	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
857	38	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC
858	02	INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS
858	18	MONTAGEM DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
859	17	VISTORIA,SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE HIDROMETROS
859	18	MANUTENCAO EM REDE E LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO
859	45	MANUTENCAO E MELHORAMENTOS EM REDES ELETRICAS AEREAS

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

755

753 196

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

17/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA CFMS : 1200063656

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Participação Acionária	Percentual Acionária
IVANA ASSIS PERREIRA	06735670604	0,00	0,00
RFJ CONSTRUTORA EIRELI	12403924000118	13.415.390,00	94,80
ML PARTICIPAÇÕES S/A	21432624000158	735.807,00	5,20

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

07/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NUM. CFMS	: 1200022967		
RAZÃO SOCIAL	: INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ	: 57.444.283/0001-88		
INSC. ESTADUAL	: 002.113/137-0023		
INSC. MUNICIPAL	: 02352870024		
RUA/AVENIDA	: AV. RAJA GABAGLIA 4977, 404		
BAIRRO	: SANTA LÚCIA	CIDADE : BELO HORIZONTE - MG	CEP : 30360-663
TELEFONE	: 31 3078 1300		
CELULAR	:		
E-MAIL	: administrativo@infracon.com.br	VENCIMENTO : 25.01.2022	

OBS: O VENCIMENTO CORRESPONDE A MENOR DATA DE VENCIMENTO DOS DOCUMENTOS DISCRIMINADOS ABAIXO.

DOCUMENTOS APRESENTADOS	DATA	VENCIMENTO
ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL	20.07.2020	
ATA OU ESTATUTO		
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	19.02.2003	
BALANÇO		31.05.2022
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL	20.07.2020	
CERTIFICADO DE REGISTRO PROFISSIONAL	31.03.2022	
DATA TERMO RESPONSABILIDADE	10.01.2018	
DEFIS		
CERTIFICADO DE REGISTRO DE SITUAÇÃO DO FGTS		25.01.2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA		11.02.2022
CERTIDÃO NEG. DÉBITO INSS, FEDERAL E DÍVIDA DA UNI		25.04.2022
CADASTRO NACIONAL PESSOA JURIDICA (CPNJ)		19.02.2022
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS MG		15.02.2022
CAPITAL INTEGRALIZADO TOTAL:	13.000.000,00 BRL	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.564.485,00 BRL	
DECLARAÇÃO NÃO IMPEDIMENTO:	SIM	
DATA DECLARAÇÃO NÃO IMPEDIMENTO		

QUALQUER ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DEVERÁ SER COMUNICADA FORMAL E EXPRESSAMENTE À UNIDADE DE SERVIÇO DE COMPRAS.

- É DE RESPONSABILIDADE DESSA EMPRESA A ATUALIZAÇÃO DE SEUS DADOS CADASTRAIS E DOCUMENTOS CONFORME DISPOSTO NO "REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES DA COPASA MG".

- ACOMPANHE SUA SITUAÇÃO CADASTRAL VERIFICANDO PERIODICAMENTE ESTE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

- DATA DE VENCIMENTO 00.00.0000 EM DOCUMENTO CONSTANTE NESTE CRC INDICA QUE O DOCUMENTO NÃO FOI VALIDADO PELO GESTOR DO CADASTRO DA COPASA MG.

- ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER OBTIDOS NO E-MAIL uscmcad@copasa.com.br OU PELO TELEFONE 31 3250 1597.

757 755 198

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

07/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CFMS : 1200022967

MATERIAIS OU SERVIÇOS QUE FORNECE

805	07	PERFIS, CHAPAS, VIGAS, ARAMES E TARUGOS EM ACO
823	05	ETE COMPACTA
829	09	FERROS E ARAMES PARA CONSTRUCAO
829	26	TELAS DE ARAME/GABIOES
847	01	CONSTRUTORAS E EMPREITEIRAS
850	22	SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS
850	62	GERENCIAMENTO DE OBRAS
854	02	ELEVATORIA DE AGUA BRUTA
854	03	ADUCAO DE AGUA BRUTA
854	04	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
854	05	RESERVATORIOS DE CONCRETO
854	06	ELEVATORIA DE AGUA TRATADA
854	08	REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA
854	09	SUBSTACAO ELETRICA
854	12	LIGACOES PREDIAIS DE AGUA
854	13	CAPTACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS/POCOS PROFUNDOS
854	14	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORIOS METALICOS
854	15	MONTAGEM E INSTALACAO DE ETA COMPACTA
854	16	MONTAGEM DE ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA
854	17	MONTAGEM DE ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA
854	18	MONTAGEM DE RESERVATORIO METALICO
854	28	REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA/PVC/FF. DIAM.DE 20 A 100 MM
854	29	REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA PVC/FF.DIAM.DE 100 A 200 MM
854	30	REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA PVC/FF.DIAM.200 A 300 MM
854	31	REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA PVC/FF.DIAM.DE 300 A 400 MM
854	32	REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA PVC/FF.DIAM.ACIMA DE 400 MM
855	01	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
855	02	REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS
855	03	INTERCEPTOR DE ESGOTO
855	04	EMISSARIOS DE ESGOTO
855	05	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
855	06	ELEVATORIA DE ESGOTO

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

758 756 199

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

07/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CFMS : 1200022967

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA

855	07	LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO
855	08	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO INDUSTRIAL
855	09	ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS/REDES COLETORAS DE ESGOTOS
855	10	DE 50 MM ATE 100 MM
855	11	DE 150 MM ATE 200 MM
855	12	DE 250 MM ATE 300 MM
855	13	DE 350 MM ATE 400 MM
855	14	ACIMA DE 450 MM
855	15	REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO
855	16	DE 50 MM ATE 100 MM
855	17	DE 150 MM ATE 200 MM
855	18	DE 250 MM ATE 300 MM
855	19	DE 350 MM ATE 400 MM
855	20	ACIMA DE 450 MM
855	21	REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM TUBOS DE CONCRETO
855	22	DE 50 MM ATE 100 MM
855	23	DE 150 MM ATE 200 MM
855	24	DE 250 MM ATE 300 MM
855	25	DE 350 MM ATE 400 MM
855	26	ACIMA DE 450 MM
856	01	EDIFICACOES EM ALVENARIA,ESTRUTURADAS EM CONCRETO ARMADO
856	02	EDIFICACOES COM ESTRUTURAS METALICAS
856	03	EDIFICACOES MISTAS PARA FINS INDUSTRIAIS E OUTROS
856	04	EDIFICACOES PARA FINS RESIDENCIAIS
856	05	EDIFICACOES PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS
856	06	SERVICOS DE REFORMAS E REPAROS EM EDIFICIOS
856	07	FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
856	08	CONSERVACAO DE PREDIOS(PINTURA,REVESTIMENTOS,ETC)
857	01	TERRAPLENAGEM
857	02	PAVIMENTACAO ASFALTICA
857	05	BARRAGENS/GRANDE PORTE
857	06	BARRAGENS

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

757

759

200

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

07/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CFMS : 1200022967

MATERIAIS OU SERVIÇOS QUE FORNECE

857	07	BARRAGENS DE REJEITO
857	08	DRENAGEM
857	09	CANAIS
857	10	OBRAS SUB-AQUATICAS
857	11	GALERIAS
857	12	TUNEIS
857	13	FUNDACOES
857	14	GRANDES ESTRUTURAS
857	15	PONTES EM CONCRETO ARMADO
857	16	ESTRADAS RODOVIARIAS
857	17	OBRAS FERROVIARIAS
857	18	CONTENCAO DE ENCOSTAS
857	20	MUROS DE ARRIMO
857	21	LINHA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
857	22	DUTOS SUBTERRANEOS PARA ELETRICIDADE
857	23	DUTOS SUBTERRANEOS PARA TELEFONE
857	24	REDE ELETRICA AEREA E SUBTERRANEA
857	26	OBRAS DE ARTES CORRENTES
857	27	CALCAMENTO POLIEDRICO
857	29	RECOMPOSICAO DE PASSEIOS
857	30	SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA/VIARIA
857	31	RECOMPOSICAO ASFALTICA
857	33	PROTECAO EM MANANCIAIS,ACEIROS,LIMPEZA,CAPINA,ETC
857	34	LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS/COLETA DE LIXO
857	35	ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS
857	36	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
857	37	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO
857	38	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC
857	39	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO
857	40	TRAVESSIA SUBTERRANEA POR PROCESSO NAO DESTRUTIVO
857	41	PERFURACAO E DESMONTE EM ROCHA COM EXPLOSIVOS
857	42	BARRAGENS DE PNEUS

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

760

758

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

07/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CFMS : 1200022967

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA

857	43	BARRAGENS EM CONCRETO DE ATE 5000 M3
857	44	BARRAGENS EM CONCRETO DE 5001 A 50000 M3
857	45	BARRAGENS EM CONCRETO ACIMA DE 50001 M3
857	46	BARRAGENS DE REJEITO
857	47	BARRAGENS EM PEDRA ARGAMASSADA
857	48	SERVICOS DE PAISAGISMO E URBANISMO
857	49	BARRAGENS DE TERRA E CONCRETO
857	50	SERVICOS DE CONCRETAGEM
857	52	SERVICOS DE DEMOLICAO EM GERAL
857	56	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE P.R.F.V.
858	01	INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS PREDIAIS
858	02	INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS
858	03	INSTALACOES PARA AR CONDICIONADO CENTRAL
858	04	INSTALACOES TELEFONICAS
858	05	INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
858	06	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
858	12	LINHAS E REDES ELETRICAS
858	18	MONTAGEM DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
859	01	JATEAMENTO E PINTURA
859	15	DESOBSTRUCAO EM REDES COLETORAS DE AGUA E ESGOTO
859	16	REPAROS EM VAZAMENTOS DE LIGACOES DE AGUA
859	17	VISTORIA,SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE HIDROMETROS
859	18	MANUTENCAO EM REDE E LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO
859	21	IMPERMEABILIZACAO
859	23	REFLORESTAMENTO,DESMATAMENTO E HIDROSSEMEADURA
859	27	DETECCAO DE PERDAS EM REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA
859	29	LIMPEZA DE TUBULACOES ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO
859	32	MANUTENCAO E OPERACAO EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
859	36	MANUTENCAO EM REDE E LIGACOES PREDIAIS DE AGUA
859	41	SERVICOS NA AREA DE TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

859
2022

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

07/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CFMS : 1200022967

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Participação Acionária	Percentual Acionária
WESLEY BAMBIRRA RODRIGUES	68408668668	0,00	0,00
LÓGICA PARTICIPAÇÕES S/A	06959373000104	13.000.000,00	100,00

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

762

760

208

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

14/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NUM. CFMS	: 1200001424		
RAZÃO SOCIAL	: CONATA ENGENHARIA LTDA		
CNPJ	: 01.535.369/0001-61		
INSC. ESTADUAL	: 062.989/738-0050		
INSC. MUNICIPAL	: 01322130016		
RUA/AVENIDA	: R. URANO 145		
BAIRRO	: SANTA LUCIA	CIDADE : BELO HORIZONTE - MG	CEP : 30350-580
TELEFONE	: 31 3282 5499		
CELULAR	:		
E-MAIL	: licitacao@conata.com.br	VENCIMENTO : 03.02.2022	

OBS: O VENCIMENTO CORRESPONDE A MENOR DATA DE VENCIMENTO DOS DOCUMENTOS DISCRIMINADOS ABAIXO.

DOCUMENTOS APRESENTADOS	DATA	VENCIMENTO
ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL	03.01.2022	
ATA OU ESTATUTO		
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA	12.01.2011	
BALANÇO		31.05.2022
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL	20.07.2016	
CERTIFICADO DE REGISTRO PROFISSIONAL	31.03.2022	
DATA TERMO RESPONSABILIDADE	10.01.2018	
DEFIS		
CERTIFICADO DE REGISTRO DE SITUAÇÃO DO FGTS		03.02.2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA		04.04.2022
CERTIDÃO NEG. DÉBITO INSS, FEDERAL E DÍVIDA DA UNI		10.05.2022
CADASTRO NACIONAL PESSOA JURIDICA (CPNJ)		07.04.2022
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS MG		09.02.2022
CAPITAL INTEGRALIZADO TOTAL:	12.500.000,00 BRL	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.571.360,00 BRL	
DECLARAÇÃO NÃO IMPEDIMENTO:	SIM	
DATA DECLARAÇÃO NÃO IMPEDIMENTO	04.04.2019	

QUALQUER ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DEVERÁ SER COMUNICADA FORMAL E EXPRESSAMENTE À UNIDADE DE SERVIÇO DE COMPRAS.

- É DE RESPONSABILIDADE DESSA EMPRESA A ATUALIZAÇÃO DE SEUS DADOS CADASTRAIS E DOCUMENTOS CONFORME DISPOSTO NO "REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES DA COPASA MG".

- ACOMPANHE SUA SITUAÇÃO CADASTRAL VERIFICANDO PERIODICAMENTE ESTE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

- DATA DE VENCIMENTO 00.00.0000 EM DOCUMENTO CONSTANTE NESTE CRC INDICA QUE O DOCUMENTO NÃO FOI VALIDADO PELO GESTOR DO CADASTRO DA COPASA MG.

- ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER OBTIDOS NO E-MAIL uscmcad@copasa.com.br OU PELO TELEFONE 31 3250 1597.

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

14/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : CONATA ENGENHARIA LTDA CFMS : 1200001424

MATERIAIS OU SERVIÇOS QUE FORNECE

805	07	PERFIS, CHAPAS, VIGAS, ARAMES E TARUGOS EM ACO
829	09	FERROS E ARAMES PARA CONSTRUCAO
829	26	TELAS DE ARAME/GABIOES
847	01	CONSTRUTORAS E EMPREITEIRAS
854	04	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
854	05	RESERVATORIOS DE CONCRETO
854	06	ELEVATORIA DE AGUA TRATADA
854	08	REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA
854	12	LIGACOES PREDIAIS DE AGUA
855	01	REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
855	02	REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS
855	05	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
855	07	LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO
856	06	SERVICOS DE REFORMAS E REPAROS EM EDIFICIOS
856	07	FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
856	08	CONSERVACAO DE PREDIOS(PINTURA,REVESTIMENTOS,ETC)
857	01	TERRAPLENAGEM
857	02	PAVIMENTACAO ASFALTICA
857	08	DRENAGEM
857	13	FUNDACOES
857	27	CALCAMENTO POLIEDRICO
857	29	RECOMPOSICAO DE PASSEIOS
857	31	RECOMPOSICAO ASFALTICA
857	33	PROTECAO EM MANANCIAIS,ACEIROS,LIMPEZA,CAPINA,ETC
857	35	ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS
857	36	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO
857	37	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO
857	38	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC
857	52	SERVICOS DE DEMOLICAO EM GERAL
858	18	MONTAGEM DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
859	15	DESOBSTRUCAO EM REDES COLETORAS DE AGUA E ESGOTO
859	16	REPAROS EM VAZAMENTOS DE LIGACOES DE AGUA

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

762

764

205

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

14/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : CONATA ENGENHARIA LTDA CFMS : 1200001424

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA

859	17	VISTORIA,SUBSTITUICAO E INSTALACAO DE HIDROMETROS
859	18	MANUTENCAO EM REDE E LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO
859	23	REFLORESTAMENTO,DESMATAMENTO E HIDROSSEMEADURA
859	29	LIMPEZA DE TUBULACOES ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO
859	32	MANUTENCAO E OPERACAO EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
859	36	MANUTENCAO EM REDE E LIGACOES PREDIAIS DE AGUA
859	39	RECUPERACAO DE TRINCA E FISSURAS EM ADUTORAS
859	41	SERVICOS NA AREA DE TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES
859	44	LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE DUTOS

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

765

763

206

COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

DATA

14/01/2022

CADASTRO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS, OBRAS E OU SERVIÇOS
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

EMPRESA : CONATA ENGENHARIA LTDA CFMS : 1200001424

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Participação Acionária	Percentual Acionária
ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA	75209365620	0,00	0,00
GUSTAVO BUENO CAMATA	88970329668	0,00	0,00
AMG EMP E PARTICIPAÇÕES S/A	17414353000130	12.497.500,00	99,98

Rua Mar de Espanha, 453 CEP 30.330-270 - Fone: (31) 3250.1597 / 1746
e-mail: uscmcad@copasa.com.br
http://www.copasa.com.br

766

766


207

1º Cartório Jaguarão - Mariane Gil Marques Andrade Esc. Autorizada - Tabelionato de Notas - BH - MG

LIVRO - 2177P
PRIMEIRO TRASLADO

1º Cartório Jaguarão - Nilza das Graças Martins Autorizada - Tabelionato de Notas - BH - MG

FOLHA - 170


2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autentico este documento, composto de 4 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 20/10/2021.

Selo de Consulta : FDE00745
Cód. Seg.: 6743.4903.7424.7099

Quantidade de Atos Praticados: 0000-1

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emol.: R$23.28 - TFJ: R$ 7.24 - Valor Final: R$ 30.52 - ISS: R$ 1.08

Consulte a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br

ETIQUETA ABJ269072

Procuração que faz **Infracon Engenharia e Comércio Ltda.**

Saibam quantos este público instrumento virem que, do ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezenove (2019), aos 19 (dezenove)dias do mês de setembro nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, República Federativa do Brasil, no 2º Tabelionato de Notas, situado na Rua da Bahia nº 1000, perante mim, Mariane Gil Marques Andrade, Escrevente Autorizada, compareceu como Outorgante: **Infracon Engenharia e Comércio Ltda**, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 4.977, Sala 404, bairro Santa Lúcia em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº. 57.444.283/0001-88, que declara que seu endereço eletrônico é: tania@infracon.com.br, nos termos dos seus atos societários e da certidão simplificada emitida em 28/08/2019, neste ato representada por: **Wesley Bambirra Rodrigues**, brasileiro, filho de Jesus Rodrigues Filho e Terezinha Bambirra Rodrigues, casado, engenheiro, carteira de identidade nº. M1378485 da SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 684.086.686-68, que declara que seu endereço eletrônico é: wesley@infracon.com.br, residente e domiciliado na Rua Professor Raimundo Cândido, nº 52, apartamento nº 601, bairro Belvedere em Belo Horizonte, Minas Gerais; o presente reconhecido e identificado como o próprio e de cuja capacidade jurídica dou fé, e por ela, por seu representante, me foi dito que nomeia e constitui seus bastantes Procuradores: **Adriana Diniz Ribeiro**, brasileira, filha de Jose Antônio Dias Ribeiro e Ilma Paiva Diniz Ribeiro, casada, engenheira, C.I. n.º M-6.049.935 SSP/MG, CPF n.º 812.118.806-72, residente e domiciliada na rua Professor Raimundo Cândido, nº 52, apartamento nº 601, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, Minas Gerais, e-mail: diniz@infracon.com.br; **Bruno Macedo Alves de Resende**, brasileiro, filho de Jose Alberto Alves Resende e Maritana Macedo Alves Resende, casado, engenheiro civil, C.I. n.º MG- 11.446.397 SSP/MG, CPF n.º 044.199.316-80, residente e domiciliado na rua

767

765

Santa Helena, nº.68, apartamento 800, Bairro Serra, Belo Horizonte, Minas Gerais, e-mail: bruno@infracon.com.br; **Gustavo Moisés Reis**, brasileiro, filho de Manuel da Silva Reis e Maria da Conceição Moises Reis, casado, empresário, C.I. n.º M-6.411.814 SSP/MG, CPF n.º 004.673.046-02, residente e domiciliado na rua Anibal Gontijo, nº 88, apartamento 201, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, Minas Gerais e-mail: gustavo@infracon.com.br; e **Jesus Rodrigues Filho**, brasileiro, filho de Jesus Rodrigues e Elza Guimarães Rodrigues, casado, empresário, identidade profissional nº. 044412651-0 do Ministério da Defesa, inscrito no CPF sob o nº. 007.355.826-53, residente e domiciliado na Rua Ludgero Dolabela, nº 261, apartamento 201, bairro Gutierrez em Belo Horizonte, Minas Gerais, e-mail: jesus.rodrigues@infracon.com.br; com poderes específicos e expressos para os outorgados, em conjunto ou individualmente, (i) representar a outorgante perante pessoas físicas e/ou jurídicas de direito privado, repartições públicas da administração direta e indireta, federal, estadual e municipal, inclusive empresas públicas, concessionárias e fundações públicas, podendo assinar todos os documentos necessários para tanto, inclusive outorgar quitação; (ii) representar a outorgante, na qualidade de consorciada e/ou empresa líder de consórcios de empresas já constituídos e/ou em fase de constituição, podendo assinar todos os documentos necessários para tanto, inclusive requerer a constituição de Consórcio perante os órgãos competentes; (iii) representar a outorgante em quaisquer das modalidades dos procedimentos licitatórios, pregão, contratação, dentre outros, previstos na Lei 8.666/93, podendo assinar todos os documentos, aí incluídos propostas de preço, contratos, distratos, declarações, concordando com todas as suas cláusulas e/ou condições, outorgar garantias, apresentar recursos e/ou impugnações, firmar termos de compromissos (iv) representar a outorgante em contratos associativos com instituições financeiras, contratos de compra e venda e/ou mútuo para construção de unidades vinculadas a empreendimentos imobiliários nos quais figure na qualidade de vendedora, construtora e/ou incorporadora, mediante fiança e/ou alienação fiduciária em garantia, dentro das regras instituídas pela Lei Federal n. 11.977/09 (Programa Minha Casa, Minha Vida), podendo assinar todos os documentos necessários para tanto, vender, transmitir domínio, direito, ação e posse, a responder pela evicção de direito, liquidar dívidas hipotecárias, fiduciárias e tributos fiscais que incidam sobre os imóveis alienados, ajustar o preço de venda, da cessão, receber, passar recibo e dar quitação total e irrevogável do preço ou valor, assinar opção de compra e venda, assinar e endossar cheques, combinar cláusulas e condições, assinando os contratos necessários, inclusive de rerratificação, podendo, também, prestar as declarações exigidas pelo decreto nº 93.240/86; (v) representar a outorgante perante quaisquer das instâncias do Poder Judiciário e/ou outros órgãos públicos, podendo nomear prepostos e/ou advogados para representar a outorgante em processos judiciais e/ou extrajudiciais; (vi) contratar e/ou demitir empregados, podendo assinar dispensa, outorgar aviso prévio, firmar termo de declaração, representar a outorgante perante sindicatos e/ou outras associações; (vii) constituir advogado(s), outorgando-lhe(s) poderes da

CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º - TABELIONATO DE NOTAS - BH - MG
Nilza das Graças Martins
Esc. Autorizada

Cláusula "ad judicia", foro em geral, podendo o(s) mesmo(s) confessar, transigir, desistir, fazer acordos, reconhecer a procedência do pedido, renunciar ao direito quanto ao fundamento da ação, substabelecer no todo ou em parte, receber e dar quitação, firmar termo de compromisso, excluído poderes para receberam citações; (viii) representar a outorgante perante instituições financeiras e/ou seguradoras, objetivando a obtenção de garantias para procedimentos licitatórios e/ou outros contratos/atos que venham a fazer tal exigência, assinando os respectivos contratos e/ou requerimentos; (ix) representar a outorgante em quaisquer das modalidades dos procedimentos licitatórios, pregão, contratação, dentre outros, previstos na Lei 13.303/16, podendo assinar todos os documentos, aí incluídos propostas de preço, contratos, aditivos, distratos, declarações, concordando com todas as suas cláusulas e/ou condições, outorgar garantias, apresentar recursos e/ou impugnações, firmar termos de compromissos, inclusive de renúncia, enfim, praticar todos os atos que diretamente estejam vinculados à referida necessidade. Assim sendo, ficam outorgados os poderes acima para o outorgado praticar todos os atos necessários para representação dos interesses da outorgante, autorizado o substabelecimento com reserva dos poderes ora conferidos. **O presente mandato terá validade a partir da data de lavratura deste até janeiro de 2025. Feita sob minuta. Os dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos por declaração, ficando o(s) outorgante(s) responsável(is) por sua veracidade, bem como, por qualquer dado incorreto, isentando assim, esta serventia de quaisquer responsabilidade. A presente só terá eficácia mediante a apresentação da certidão do Registro de Imóveis com data atualizada, em nome do (s) ora outorgante(s). Em atendimento ao Provimento 39/14 do CNJ foi realizada a pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens em nome do Outorgante, cujo resultado foi negativo conforme Código HASH: f4da.19b7.3926.5841.8ad9.bcc6.8524.21b8.401e.9f1f. Protocolo nº. 22620/2019.** Valores referentes a esta Procuração: Emolumentos R$ 97.29; RECOMPE R$ 5.84; TFJ R$ 32.41; ISS R$ 4.86; Total R$ 140.40 Valores referentes ao Arquivamento de: 10 folhas: Emolumentos R$ 59.80; RECOMPE R$ 3.60; TFJ R$ 19.90; ISS R$ 3.00; Total R$ 86.30 - Códigos CGJ/TJMG desta Procuração: (1x1458-9); (10x8101-8); Assim disse e me pediu este instrumento, que lido e achado conforme, aceita e assina dispensada a presença de testemunhas, nos termos da Lei Federal nº. 6.952 de 06 de novembro de 1981, do que dou fé. Eu Mariane Gil Marques Andrade, Escrevente Autorizada, a escrevi. Dou fé. Eu, Mirian Bomfá Santos Alves, Tabeliã Substituta, a subscrevi. Wesley Bambirra Rodrigues- TRASLADADA EM SEGUIDA.

Eu, Mariane Gil Marques, tabelião, a subscrevo e assino em público e raso.

Em test°. mgl da verdade.

O TABELIÃO mgmarques

1° - CARTÓRIO JAGUARÃO - Nilza das Graças Macedo - Esc. Autorizada - TABELIONATO DE NOTAS - BH - MG

1° - CARTÓRIO JAGUARÃO - Mariane Gil Marques Andrade - Esc. Autorizada - TABELIONATO DE NOTAS - BH - MG

1° - CARTÓRIO JAGUARÃO - Mariane Gil Marques Andrade - Esc. Autorizada - TABELIONATO DE NOTAS - BH - MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Ofício do 2° de Notas de Belo Horizonte
Selo eletrônico N°: **DBI20928**
Cód. Seg.: **7364.4823.1545.5048**
Quantidade de Atos Praticados: **11**
Ato(s) praticado(s) por: Mariane Gil Marques Andrade - Escrevente Autorizado
Emol.: R$ 166.53 - TFJ: R$ 52.31 - Valor Final: R$ 218.84 - ISS: R$ 7.86

Consulte a validade deste Selo no site <HTTPS://selos.tjmg.jus.br>



CARTEIRA DE IDENTIDADE

EXÉRCITO BRASILEIRO

044412651-0 (22 Mar 66)

POG

007.355.826-72 INDETERMINADA

JESUS RODRIGUES FILHO

2º Tenente R/2 - Artilharia



JESUS RODRIGUES

ELZA GUIMARÃES RODRIGUES

Belo Horizonte - MG - BRASIL - 15/06/46

1.039.182.681-5

Belo Horizonte - MG, 15 Set 2008

CARTÓRIO JAGUARÃO

Nilza das Graças Martins

AUTORIZADA

DE NOTAS - BH - MG

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 20/10/2021.

Selo de Consulta :

Cód. Seg.: 3861.6833.7696.9641

Quantidade de Atos Praticados: 0000

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emol.: R$6.82 - TFJ: R$ 1.81 - Valor Final: R$ 7.63 - ISS: R$ 0.27

Consulta a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br

ETIQUETA ABJ269077

771

769

212

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 10/01/2022.

Selo de Consulta : FKA10412

Cód. Seg.: 6456.3168.1944.6401

Quantidade de Atos Praticados: 0000/1

Ato(s) praticado(s) por BERNARDO MOREIRA BRUSCHI - Escrevente Autorizado

Emol.: R$7.04 - TFJ: R$ 2.19 - Valor Final: R$ 9.23 - ISS: R$ 0.33

Consulte a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br


Nº DA ETIQUETA ABO678073


CARTÓRIO JAGUARÃO - de Moreira Bruschi Autorizado - 2º TABELIONATO DE NOTAS - BH - MG

Procuração que faz Conata Engenharia Ltda.

Saibam quantos este público instrumento virem que, do ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e vinte e dois (2022), aos 12 (doze) dias do mês de janeiro nesta cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, República Federativa do Brasil, no 2º Tabelionato de Notas, situado na Rua da Bahia nº 1000, perante mim, Mallany Pereira Freitas, Escrevente Autorizada, Endereço Eletrônico: mallany@cartoriojaguarao.com.br, compareceu como Outorgante: **Conata Engenharia Ltda.**, com sede na Rua Urâno, 145, Sala 05, bairro Santa Lúcia em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.535.369/0001-61, NIRE 3120534665-6, que declara que seu endereço eletrônico é: conata@conata.com.br, com seus Atos Constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE nº 31205346656,e última (22ª) alteração contratual registrada na mesma Junta Comercial sob o nº 8986615 em 06/01/2022, e nos termos dos seus atos societários e da certidão simplificada expedida em 11/01/2022, neste ato representada por: **Gustavo Bueno Camatta**, brasileiro, filho de Antelmo Camata e Nilza Bueno Camatta, casado, engenheiro civil, carteira de identidade nº. M-2.973.566 da SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 889.703.296-68, que declara que seu endereço eletrônico é: camatta@conata.com.br, residente e domiciliado na Rua Maestro Arthur Bosmans, nº 15, apartamento 1800, bairro Belvedere em Belo Horizonte, Minas Gerais, o presente reconhecido e identificado como o próprio e de cuja capacidade jurídica dou fé, e por ele me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **Evy Pinto da Silva Rocha**, brasileiro, filho de Evy Cruz da Rocha e Marlene Pinto da Rocha, casado, empresário, carteira de identidade nº. M-2.690.783 da SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº.

772 770 213


MG
YVY PINTO DA SILVA ROCHA
359.234.236-34
18/08/1960
YVY CRUZ DA ROCHA
MARLENE PINTO DA ROCHA
AB
25/08/2025
11/06/1983
BELO HORIZONTE, MG
26/08/2020
Diretor DETRAN/MG
19580561778
MINAS GERAIS
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2137812198
PROIBIDO PLASTIFICAR
2137812198


2º Ofício de Notas de Belo Horizonte
Autentico este documento, composto de 1 folhas, por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 10/12/2021.
Selo de Consulta :
Cód. Seg.: 6394.8994.5409.5095
Quantidade de Atos Praticados: 0000
Ato(s) praticado(s) por IZABELA PEREIRA DE OLIVEIRA SECONDINO - Escrevente Autorizada
Emol.: R$5.92 - TFJ: R$ 1.81 - Valor Final: R$ 7.63 - ISS: R$ 0.27
Nº DA ETIQUETA ABJ286058


Izabela Pereira de
Esc. Autorizada

771

773

215

CONSÓRCIO SES SABARÁ MG

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO ENTRE AS EMPRESAS RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA E CONATA ENGENHARIA LTDA,

Pelo presente termo particular, as empresas a seguir qualificadas:

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.009.606/0001-06, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Martin de Carvalho nº. 701 – Sala 301 – Bairro Santo Agostinho, CEP: 30.190.094, neste ato, representada por sua administradora não sócia, **IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, residente e domiciliada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora da Carteira de Identidade MG 12.081.125 SSPMG e CPF nº 067.356.706-04, doravante simplesmente denominada **"RFJ"**;

INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 57.444.283/0001-88, com sede em Belo Horizonte – MG, na Avenida Raja Gabaglia, 4977 – Sala 404, Bairro Santa Lucia, CEP nº 30.360-670, neste ato representado por seu Procurador, **Sr. JESUS RODRIGUES FILHO**, brasileiro, casado, gerente comercial portador da carteira de Identidade 044412651-0 Ministério da Defesa e do CPF nº 007.355.826-53 **e/ou** Sr. **WESLEY BAMBIRRA RODRIGUES** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de Identidade 66852/D CREA/MG e do CPF nº 684.086.686-68., doravante denominada simplesmente "**INFRACON**" e;

CONATA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.535.369/0001-61, com sede em Belo Horizonte - MG, na Rua Urano, 145, térreo, sala 05, Bairro Santa Lúcia, CEP nº 30350-580, neste ato representado pelo **Sr. ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade CREA-MG nº 65635/D e CPF nº 752.093.656-20 **e/ou** o **Sr. GUSTAVO BUENO CAMATTA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade CREA-MG nº 65483/D e CPF nº 889.703.296-68 **e/ou Sr. EVY PINTO DA SILVA ROCHA,** brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade SSP/MG M-2.690.783 e CPF nº 359.234.236-34, doravante denominada simplesmente "**CONATA**".

Em conjunto denominadas PARTES e/ou CONSORCIADAS e isoladamente PARTE e/ou CONSORCIADA;

CONSIDERANDO QUE A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA publicou o **EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº CPLI.1120210199,** para execução do objeto definido na Cláusula Primeira do Presente Instrumento.

As **CONSORCIADAS,**" têm interesse em participar da **LICITAÇÃO**, através de um consórcio, denominado na Cláusula Terceira do presente instrumento, conjugando esforços no sentido de apresentar **PROPOSTA** competitiva na referida **LICITAÇÃO**.

As empresas componentes do consórcio têm extensa e comprovada experiência no gerenciamento e execução de empreendimento de engenharia de grande porte e possuem a necessária tecnologia para sua implantação.

As consorciadas, caso venham a ser declaradas vencedoras do certame licitatório, irão executar conjuntamente, sob a modalidade de consórcio, as referidas obras e serviços.

As partes acima nomeadas e qualificadas formalizam o presente **TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO** mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto do presente **TERMO DE COMPROMISSO** o estabelecimento das condições através das quais as **CONSORCIADAS**, conjuntamente, apresentarão as **PROPOSTAS** para atender ao **EDITAL DE CONCORRÊNCIA CPLI.1120210199** para a execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Sabará / MG, caso venham a ser declaradas vencedoras do referido certame, e lhes seja adjudicada e contratada a empreitada.

CLÁUSULA SEGUNDA — OBRIGAÇÕES DAS CONSORCIADAS

2.1 As **CONSORCIADAS** desde já se comprometem, em sendo declaradas vencedoras da **LICITAÇÃO** e antes da assinatura do respectivo CONTRATO DE EMPREITADA com a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA** (doravante denominada **CONTRATANTE**), a celebrar um **CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, aprovado por seus órgãos responsáveis pela alienação de seus ativos fixos, na forma da legislação vigente e do Edital, o qual será devidamente registrado no órgão oficial competente e sua certidão devidamente publicada.

2.2 Cada **CONSORCIADA** responderá isoladamente, solidariamente e conjuntamente com as demais **CONSORCIADAS** pelos atos praticados por qualquer uma delas, tanto na fase da **LICITAÇÃO** quanto na de execução do contrato dela decorrente até a conclusão dos serviços que forem contratados, bem como por todas as exigências pertinentes ao objeto da **LICITAÇÃO** até a conclusão dos respectivos serviços.

Parágrafo Primeiro: A solidariedade estabelecida não abrange os atos praticados individualmente pelas **CONSORCIADAS** estranhas ao objeto do **CONSÓRCIO.**

Parágrafo Segundo: O disposto no "caput" não prejudica o direito de regresso das **PARTE(S)** que venha(m) suportar total ou parcialmente os ônus decorrentes do ato, da omissão ou do fato de responsabilidade da(s) outra(s) **PARTE(S)** arcando com perdas e danos que se apurar.

2.3 Na hipótese de as **CONSORCIADAS** virem a ganhar a **LICITAÇÃO** na forma do consórcio compromissado e lhes seja adjudicada e contratada a execução das **OBRAS**, executarão em conjunto todos os serviços pertinentes na proporção definida nesse instrumento, cientes de que custos, recursos, receitas e partilha de resultados obedecerão à proporção estabelecida na Cláusula Quarta deste instrumento.

2.4 As **CONSORCIADAS** se comprometem a manter sigilo quanto às informações geradas durante a vigência deste instrumento e pertinentes ao seu objeto, não as divulgando a terceiros sob qualquer forma e a qualquer tempo, bem como não usar as informações trocadas entre elas para finalidades que não sejam as do desenvolvimento do objeto do presente instrumento.

2.5 As **CONSORCIADAS** se comprometem, na elaboração da **PROPOSTA COMERCIAL**, a levar em consideração a necessidade de apresentarem as melhores condições técnico-comerciais, tendo em vista a consecução dos objetivos deste instrumento.

2.6 O presente instrumento obriga a todos os sucessores das **CONSORCIADAS**, a qualquer título, nos direitos e obrigações ora assumidas pelas mesmas.

2.7 As **CONSORCIADAS** comprometem-se a não alterar a constituição ou composição do presente **CONSÓRCIO**, sem a prévia anuência e aprovação da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA** visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.

2.8 Cada **CONSORCIADA** será responsável pelo fornecimento e alocação dos recursos necessários à execução do empreendimento, inclusive dos aportes financeiros, bem como participarão das despesas comuns nas proporções de suas participações no consórcio, definida em 4.1 deste instrumento.

2.9 As **CONSORCIADAS** serão, também, responsáveis, caso venham a ter sua proposta declarada vencedora da **LICITAÇÃO** e contratadas, pela execução conjunta das obras e serviços daí decorrentes, de forma plena e sem divisão física de escopo.

2.10 Cada **PARTE** assumirá suas próprias despesas realizadas para a apresentação da proposta em decorrência do edital objeto da licitação. Eventuais despesas extraordinárias, desde que previamente e formalmente aprovadas pelas **PARTES**, serão suportadas na proporção da participação de cada **CONSORCIADA** integrante do **CONSÓRCIO**, mediante acerto e reembolso de **PARTE** a **PARTE**.

2.11 Qualquer das **CONSORCIADAS**, sob pena de arcar com os prejuízos correspondentes, também não poderá se negar a assinar os documentos que se fizerem necessários para que a outra **CONSORCIADA** discuta assuntos ou direitos que entenda ser de seus interesses.

2.12 As CONSORCIADAS declaram que assumem responsabilidade solidária pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO **em relação a presente licitação e ao eventual termo de**

contrato dela decorrente e que assinarão como anuentes o termo de contrato e solidariamente como responsáveis por todas as obrigações do CONSÓRCIO.

2.13 As **CONSORCIADAS** se comprometem a caso venham a ter sua proposta declarada vencedora da CONCORRÊNCIA e contratadas, **elaborarem no prazo de até 60 (sessenta) dias** um documento de **"Normas Operacionais" (NPO)** para dirimir as questões e procedimentos operacionais da obra

CLÁUSULA TERCEIRA - NATUREZA E DESIGNAÇÃO

3.1 O futuro **CONSÓRCIO,** em conformidade com o art.278, § 1° da Lei n° 6.404, não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem adotará denominação própria, diferente das de seus integrantes, e apenas para efeito de sua identificação usará a designação fantasia de **"CONSÓRCIO SES SABARÁ MG"**, neste instrumento denominado simplesmente **CONSÓRCIO,** constituindo-se tão somente uma associação formada para fins da Concorrência supracitada.

3.2 As empresas **CONSORCIADAS** manterão inalteradas as respectivas personalidades jurídicas, bem como a administração particular de cada uma, não impondo o presente pacto em subordinação entre as **CONSORCIADAS**.

CLÁUSULA QUARTA – PARTICIPAÇÃO

4.1 As **CONSORCIADAS** atuarão e participarão conjuntamente nos resultados, receitas, despesas diretas e indiretas, obrigações, lucros, perdas, responsabilidade civil, criminal, trabalhista e previdenciária, tributos incidentes ou que venham a incidir, indenizações e garantias de qualquer espécie, bem como na execução das obras e serviços objeto do **CONTRATO**, nas proporções de cada uma, conforme definido abaixo:

RFJ	**33,34% (trinta e três vírgula trinta e quatro por cento)**
INFRACON	**33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento)**
CONATA	**33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento)**

Parágrafo Primeiro: **O CONSÓRCIO** atuará como um único bloco, não havendo atuação individualizada específica na execução das obras por qualquer uma das **CONSORCIADAS**, sendo todas as deliberações tomadas de comum acordo.

CLÁUSULA QUINTA – LIDERANÇA E SEDE

5.1 A **RFJ** será a Líder do **CONSÓRCIO** cabendo-lhe a representação legal perante a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA** e terceiros, seja nas fases da **LICITAÇÃO**, ou ainda, na hipótese de saírem as **CONSORCIADAS** vencedoras do certame, durante toda a execução das obras e durante toda a vigência do contrato a ser firmado com **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA**. Para isto fica a Líder autorizada a assumir compromissos e responsabilidades, assinar documentos referentes à **LICITAÇÃO**, contratos e aditivos, requerer, transferir, receber e dar quitação, receber

instruções e comunicações em nome do **CONSÓRCIO**, ou em nome de qualquer um dos seus membros, observando-se o disposto no item seguinte.

As **CONSORCIADAS** indicam desde já a **Srª IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, residente e domiciliada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora da Carteira de Identidade MG 12.081.125 SSPMG e CPF nº 067.356.706-04, outorgando-lhe poderes para assinar em nome das **CONSORCIADAS** e/ou do **CONSÓRCIO** ora compromissado, os documentos, termos, carta de preços e declarações necessárias à elaboração da proposta a ser apresentada, bem como para a prática dos demais atos na fase da **LICITAÇÃO**, podendo ainda, nomear representantes para entrega e abertura em sessão pública dos documentos de habilitação e proposta.

5.2 A representação do **CONSÓRCIO** durante a execução do CONTRATO, inclusive a assinatura do CONTRATO e seus eventuais aditivos posteriores, são indicados os seguintes representantes, sendo necessária a assinatura conjunta dos mesmos:

5.3.1 Representante da CONSORCIADA **RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, Srª IVANA ASSIS PEREIRA**, brasileira, solteira, administradora de empresas, residente e domiciliada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora da Carteira de Identidade MG 12.081.125 SSPMG e CPF nº 067.356.706-04.

5.3.2 Representante da CONSORCIADA **INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., Sr. JESUS RODRIGUES FILHO**, brasileiro, casado, gerente comercial portador da carteira de Identidade 044412651-0 Ministério da Defesa e do CPF nº 007.355.826-53 **e/ou** Sr. **WESLEY BAMBIRRA RODRIGUES** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de Identidade 66852/D CREA/MG e do CPF nº 684.086.686-68.

5.3.3 Representante da CONSORCIADA **CONATA ENGENHARIA LTDA: Sr. ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade CREA-MG nº 65635/D e CPF nº 752.093.656-20 **e/ou** o **Sr. GUSTAVO BUENO CAMATTA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade CREA-MG nº 65483/D e CPF nº 889.703.296-68 e/ou **Sr. EVY PINTO DA SILVA ROCHA**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade SSP/MG M-2.690.783 e CPF nº 359.234.236-34.

5.3.4 Fica estabelecido que a sede do **CONSÓRCIO**, com a indicação do endereço para correspondência postal e telegráfica, será a mesma da líder do consórcio, qual seja: Rua Martin de Carvalho nº. 701 – Sala 301 – Bairro Santo Agostinho, CEP: 30.190.094 - Belo Horizonte, MG, Fone (31)3048.2850, e-mail: licitacao@rfjconstrucao.com.br e juridico@rfjconstrucao.com.br.

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA

6.1 Este **TERMO DE COMPROMISSO** entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá válido até a ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos:

a - Tendo sido divulgado o resultado da habilitação e concluídos todos os recursos cabíveis, o **CONSÓRCIO** ora compromissado não venha a ser habilitado para a fase seguinte da licitação;

b- Tendo sido divulgado o resultado da Proposta Comercial da **LICITAÇÃO** e concluídos todos os recursos cabíveis, a **PROPOSTA COMERCIAL** elaborada pelas **CONSORCIADAS** não venha a ser declarada vencedora;

c- Tendo sido a **PROPOSTA COMERCIAL** elaborada pelas **CONSORCIADAS** declarada vencedora e lhes tendo sido adjudicadas e contratadas as obras objeto da **LICITAÇÃO**, e ocorra a substituição deste **TERMO DE COMPROMISSO** pelo **CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO** definido no item 2.1 da CLÁUSULA SEGUNDA;

d- Resolva a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA** cancelar ou anular a **LICITAÇÃO**.

Parágrafo Primeiro: Rescindido o presente instrumento em qualquer das hipóteses acima definidas, nenhum ressarcimento de custo e/ou remuneração será devida, de uma PARTE à outra, sob qualquer título e natureza, especialmente, lucros cessantes e perdas e danos.

6.2 Na hipótese de virem a ser adjudicadas e contratadas as obras objeto da **LICITAÇÃO** às **CONSORCIADAS**, o **CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, a ser naquela oportunidade por elas firmado, vigerá desde a data de sua assinatura até a conclusão do objeto licitado e sua aceitação definitiva pela **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA**, acrescido de mais 03 (três) meses, e a data da expiração da garantia das obras/serviços objeto do contrato administrativo

CLÁUSULA SETIMA – EXCLUSIVIDADE

7.1 Cada **CONSORCIADA** atuará de forma exclusiva para com a outra em tudo que for relacionado com o objeto deste instrumento.

Parágrafo Primeiro: As **CONSORCIADAS** se absterão de entrar em contato ou concluir acordos de qualquer espécie com outras pessoas, empresas ou grupo de empresas que possam, ferir o caráter de exclusividade que ora estabelecem em relação aos direitos e obrigações recíprocas neste instrumento avençados, salvo quando previamente acordado, por escrito, entre as **CONSORCIADAS**.

Parágrafo Segundo: As empresas **CONSORCIADAS** não poderão participar da mesma concorrência isoladamente e nem através de outro consórcio.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Fica vedado às **CONSORCIADAS**, ceder, repassar, vender, alienar ou gravar, por qualquer forma, ainda que parcialmente, os direitos decorrentes do presente instrumento e do **CONSÓRCIO**, sem expressa, prévia e formal anuência dos demais integrantes do **CONSÓRCIO**, a ser manifestada por escrito.

8.2 Para efeitos de Acervo Técnico, cada **CONSORCIADA** indicará responsável (is) Técnico(s) junto ao CREA competente, como responsável (is) pela execução das obras e serviços a serem executadas pelo **CONSÓRCIO**, cujos quantitativos serão distribuídos proporcionalmente à participação de cada **CONSORCIADA** no **CONSÓRCIO**.

8.3 Fica definido que cada **CONSORCIADA** apresentará à COPASA quando da assinatura do Contrato, a Garantia de Execução do Contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, proporcional a sua participação no **CONSÓRCIO**.

8.4 O **CONSÓRCIO** não terá a sua composição ou constituição alterada, ou sob qualquer forma modificada, sem a prévia e expressa anuência da COPASA-MG, até o integral cumprimento do objeto do **CONTRATO**, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do **CONSÓRCIO.**

8.5 As **CONSORCIADAS** se comprometem a observar a legislação vigente e em especial a Instrução Normativa RFB nº 917 de 09/02/2009 (DOU, de 11 de fevereiro de 2009).

CLÁUSULA NONA – FORO

9.1 As **CONSORCIADAS** elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como competente para dirimir eventuais divergências do presente **TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO,** renunciando a qualquer outro mesmo que privilegiado.

E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte - MG, 10 de janeiro de 2022.

IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604
Assinado de forma digital por IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604
Dados: 2022.01.18 18:24:53 -03'00'

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
Ivana Assis Pereira

JESUS RODRIGUES FILHO:00735582653
Assinado de forma digital por JESUS RODRIGUES FILHO:00735582653
Dados: 2022.01.18 17:16:07 -03'00'

INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Jesus Rodrigues Filho e/ou Wesley Bambirra Rodrigues

EVY PINTO DA SILVA ROCHA:35923423634
Assinado de forma digital por EVY PINTO DA SILVA ROCHA:35923423634
Dados: 2022.01.18 17:14:23 -03'00'

CONATA ENGENHARIA LTDA.
Alexandre Humberto Caramatti Manata e/ou Gustavo Bueno Camatta e/ou Evy Pinto Da Silva Rocha,

TESTEMUNHAS:

1 - Nome: [illegible]
CPF: 090 101 [illegible]-54

2 - Nome: [illegible]
CPF: 890212[illegible]

DECLARAÇÃO DE SALDO CONTRATUAL

Eu, Ivana Assis Pereira, na condição de representante legal da empresa RFJ Construção e Engunharia Ltda., declaro, sob as penas da Lei, que nesta data a mesma detém os seguintes contratos assinados, independente da emissão da Ordem de Serviço, com os respectivos saldos contratuais:

CÓD OBRA	RELATÓRIO DE SALDO CONTRATUAL - RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA.				
	Contratante	Objeto	Contrato	Saldo Contratual	
002	SUDECAP	Obra de recuperação estrutural da galeria do Córrego do Leitão.	DJ044/20	R$	4.745.714,74
003	SAAE SETE LAGOAS	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de implantação e melhorias dos sistemas de coleta e interceptores de esgotos, estações elevatórias e estação de tratamento de efluentes domésticos no Município de Sete Lagoas/MG.	4297/2019	R$	12.828.974,96
004	COPASA	Construção de reservatório de água com capacidade de 687 m³, primeira etapa das obras e serviços de ampliação do SAA de Paracatu/MG.	201970	R$	1.629.902,42
	COPASA	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água, em ligações prediais e redes menores que DN 200, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Sul, incluindo vilas e favelas.	210592	R$	2.873.245,92
007	COPASA	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Teófilo Otoni/ MG.	211139	R$	1.197.120,61
008	DAE	Execução de alteramento/novo barramento da barragem de represa de Cílios(Parque das Águas), no município de Santa Bárbara D'Oeste / SP	29/2021	R$	3.054.974,22
009	COPASA	Obra de manutenção e crescimento vegetativo de esgoto para todos os município/localidades do núcleo operqacional de Santa Luzia, área de abrangência da Gerência Regional Metrolitana Leste - GRML	212238	R$	1.861.363,92
010	COPASA	Implantação 2ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Congonhas / MG	212377	R$	10.197.475,73
011	COPASA	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, Bacia do Córrego Ipaba do Paraíso em Santana do Paraíso / MG	212571	R$	1.300.645,32
012	COPASA	Construção de UTR's - Unidade de Tratamento de Resíduos no âmbito do Estado de Minas Gerais - Lote 02 - UNOE e UNNT	212378	R$	22.707.615,07
	COPASA	Execução, com fornecimento de materiais e equipamentos, das obras e serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Sarzedo - 2ª etapa	212946	R$	16.261.196,74
			SALDO CONTRATUAL DA CONSTRUÇÃO		

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2022.

IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604

Assinado de forma digital por IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604
Dados: 2022.01.17 12:38:06 -03'00'

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37.009.606/0001-06
Ivana Assis Pereira
Administradora

781

INFRACON

DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE SALDO CONTRATUAL

REF. CPL1.1120210199

Eu, **WESLEY BAMBIRRA RODRIGUES** e/ou **JESUS RODRIGUES FILHO**, na condição de Diretor/Representante Legal/Procurador da empresa INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, declaro, sob as penas da lei, que nesta data, a mesma detém os seguintes contratos assinados, independente da emissão de Ordem de Serviço, com os respectivos saldos contratuais:

Contratante	N.º Contrato	Objeto	Saldo Contratual	
Prefeitura Pouso Alegre	050/2020	Execução de obras de captação, drenagem e reposição de pavimento para implantação do sistema de manejo de águas pluviais da Bacia Primavera com fornecimento com fornecimento de material e mão de obra no município de Pouso Alegre/MG	R$	5.829.388,91
P.M Contagem	039/2016	Execução das obras de implantação do lote 4 corredores leste oeste e ressaca. P	R$	216.480,38
Casan SC	EOC 1089/17	Execução das obras civis c/ fornecimento de materiais e equipamentos para ampliação e pré operação do sistema de esgotamento sanitário Balneário dos Ingleses em Florianópolis/SC.	R$	14.794.583,26
EMBASA	460012174	Execução das obras do sistema adutor de água tratada da ETA Principal do Sistema Integrado de abastecimento de água tratada de Salvador.	R$	7.641.169,54
SUPEL	318/PGE-2017	Continuidade das obras de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água da cidade de Porto Velho /RO.	R$	16.814.058,62
Casan SC	EOC.1070/2016	Execução das obras civis com fornecimento de materiais p/ construção, instalação e pré operação da ETE para implantação do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Campeche em Florianópolis/SC	R$	24.677.910,95
SABESP	37.000/16	Execução das obras do sistema de interceptação de esgoto São Miguel na RMSP integrantes do Projeto Tietê etapa III.	R$	7.039.454,09
P.M. Leopoldina	028/2016	Obras da 2ª etapa sistema de esgotamento sanitário de Leopoldina/MG.	R$	36.797.667,80
Copasa	18.0102	Obras e serviços com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Lagoa Santa / MG.	R$	5.761.237,66
SMOBI -PBH	AJ.070/2018	Serviços e obras de implantação e complementação dos sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Córrego Bonsucesso.	R$	794.457,52
Prefeitura Municipal São João Del Rei	041/2015	Obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município São João Del Rei	R$	30.837.489,14
COPASA	19.1127	Execução com fornecimento parcial de materiais das obras e serviços para o crescimento vegetativo, manutenção, melhorias operacionais de esgoto e recomposição de pavimentos em ligações prediais e redes menores que DN 400 mm na área de abrangência do Distrito Regional Belo Horizonte Leste - DTLE incluindo vilas e favelas	R$	1.343.226,70
P.M. SÃO GONÇALO RIO ABAIXO	031/2020	Contratação de empresa de engenharia civil sob o regime de empreitada por preço unitário, para construção e melhoramento do sistema de abastecimento de água de São Gonçalo do Rio Abaixo	R$	2.305.317,57
SAAE UNAI	20/2019	Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de obra conforme projetos executivos de engenharia, referente à reforma civil e hidráulica da Estação de Tratamento de Água do Saae de Unai-MG	R$	143.368,03
CESAMA JUIZ DE FORA	70/2019	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de corte da ligação de água no padrão (corte comercial), corte da ligação de água na rede (corte técnico), religação de água no padrão (religação comercial)e restabelecimento de água na rede(religação técnica), inclusive demolição e recomposição de pavimentos a serem executados na cidade de Juiz de Fora e Distritos atendidos pela CESAMA, com fornecimento de equipamentos, materiais hidráulicos, mão de obra, demais insumos necessários e meios de transporte adequados para o eficaz desempenho dos trabalhos	R$	2.010.368,79

782

780

INFRACON

COPASA	19.2300	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de manutenção, Melhorias e crescimento vegetativo de esgoto em ligações prediais e em redes coletoras e interceptoras de esgoto, com diâmetro menor que 400 mm, bem como à prestação de serviços topográficos e geotécnicos necessários ao desenvolvimento de estudos e projetos de unidades de sistemas de esgotamento sanitário, na área de abrangência do Distrito Regional Belo Horizonte Sul - DTSL, incluindo vilas, favelas e aglomerados	R$	1.065.996,00
COPASA	20.0093	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Crescimento Vegetativo. Manutenção e Melhorias Operacionais em Redes de Distribuição de Água com diâmetro menor que 200 (duzentos) mm, e ligações prediais de água, no Distrito Regional Belo Horizonte Oeste - DTOE, incluindo Vilas e Favelas.	R$	407.243,82
COPASA	20.0092	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de implantação e manutenção de redes de distribuição e ligações prediais de água, com diâmetros menores que 200 mm, para atendimento ao crescimento vegetativo, manutenção e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como à prestação de serviços de retroescavadeira, no Distrito Regional Belo Horizonte Norte - DTNT, incluindo vilas e favelas	R$	747.246,81
COPASA	20.1448	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário, na sede do município da cidade de Patos de Minas / MG	R$	1.112.038,06
COPASA	20.1447	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Sabará / MG 2ª Etapa.	R$	1.140.028,26
Prefeitura Municipal de Contagem		Concessão administrativa para a prestação de serviços de apoio não pedagógicos, precedida da realização de obras e serviços de engenharia a unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Contagem	R$	129.423.107,84
COPASA	20.1968	Execução, com fornecimento parcial de materias, das obras e serviços de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Nova Serrana / MG, 2ª Etapa.	R$	760.782,38
COPASA	20.1970	Execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de construçao de reservatório de acumulação de água bruta, com capacidade de 687 m³, integrante da 1ª etapa das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água da cidade de Paracatu / MG	R$	1.629.902,42
VALE S/A	Nº. 5500065763	Execução das obras civis de implantação da nova captação e adução de água no rio Paraopeba, localizada em Brumadinho (COPASA) com fornecimento de materiais	R$	2.209.693,56
Prefeitura Municipal de Rodeiro	072/2020	Ampliação do sistema de Esgotamento sanitário, compreendendo: Redes Coletoras e Interceptoras, Estação de Tratamento de Esgoto e Ligações Prediais de Esgoto, com fornecimento total dos materiais, na cidade de Rodeiro/MG.	R$	4.300.984,73
SAAE Sete Lagoas	4297/2019	Execução das obras de Implantação e melhorias dos sistemas de coleta e interceptores de esgotos, estações elevatórias, e estação de tratamento de efluentes domésticos no Município de Sete Lagoas-	R$	12.828.974,96
SAAE Itaúna	133/2020	Serviços de obras civis de ampliação do sistema de abastecimento de água e reservação da Regiao Oeste (Bacia dos Capotos da cidade de Itaúna)	R$	1.140.657,84
SAAE Itaúna	136/2020	Serviços de fornecimento e montagem de reservatório metalico	R$	15.895,64
COPASA	20.1800	Execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de Requalificação e Reconfiguração do Aterro Controlado do Município de Varginha / MG.	R$	260.476,94
COPASA	20.2023	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário na sede do município de Ubá/MG	R$	16.677.085,01

1633

21/08/2025

INFRACON

COPASA	21.0592	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água, em ligações prediais e redes menores que DN 200, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Sul, incluindo vilas e favelas.	R$	2.873.245,92
COPASA	21.0277	Obras e serviços de Crescimento Vegetativo, Manutenção e Melhorias Operacionais de Esgoto, em ligações prediais e redes com diâmetro menores que 400 mm, na área de abrangência da Gerencia Regional Metropolitana Sul - GRMS da COPASA MG, incluindo vilas e favelas	R$	1.220.732,84
P.M. Mogi das Cruzes	028/2021	realização de projeto executivo e obras de melhoria e ampliação da ETE leste de Mogi das cruzes - Programa + Mogi Ecotietê, a ser financiado parcialmente pela Corporação Andina de Fomento - CAF, tudo na forma do Edital de Concorrência Pública Internacional nº 014-4/20 e seus Anexos.	R$	16.074.706,38
P.M. Santa Luzia	067/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação e implantação do encabeçamento do Viaduto Geraldo Marcela Barbosa da Cunha - Município de Santa Luzia/MG.	R$	2.423.526,29
COPASA	21.1210	execução, com fornecimento parcial de materiais, de obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção, melhorias de esgoto em ligações prediais e redes coletoras e interceptoras menores que DN 400 mm, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Norte – GRBN, incluindo vilas e favelas.	R$	3.792.705,73
COPASA	21.1139	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Teófilo Otoni/ MG.	R$	1.196.761,55
COPASA	21.1257	execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos das obras e serviços complementares de ampliação da capacidade de produção do sistema de abastecimento de água de Ubá/MG - Ribeirão dos Bagres	R$	1.984.117,64
COPASA	21.1256	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços da segunda etapa de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário do município de Além Paraíba/MG	R$	8.385.741,33
COPASA	21.1927	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água em ligações prediais e redes menores que DN 200 para água na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Leste - GRML, incluindo vilas e favelas	R$	3.603.793,07
COPASA	21.2571	Execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Santana do Paraíso/MG na bacia do Córrego Laba do Paraíso	R$	1.300.255,21
COPASA	21.2377	Execução, com fornecimento parcial de materiais, obras e serviços de implantação da 2ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Conselheiro Lafaiete / MG	R$	10.194.417,10
COPASA	21.2380	Execução, com fornecimento total dos materiais, das obras e serviços de implantação da segunda etapa do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Visconde do Rio Branco / MG.	R$	8.481.899,15
COPASA	21.2946	Execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, das obras e serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do município de Sarzedo - 2ª etapa	R$	16.266.075,59
SAAE UNAI	036/2021	Execução de obra conforme projetos executivos de engenharia, referente à serviços complementares da reforma civil e hidráulica da Estação de Tratamento de Água do Saae de	R$	777.692,54
COPASA	21.2412	Execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, das obras e serviços de melhorias e otimização do Sistema de Abastecimento de Água de Arcos / MG - captação Rio Candonga	R$	921.602,02
			R$	**410.223.565,59**

JESUS RODRIGUES FILHO:00735582653

Assinado de forma digital por JESUS RODRIGUES FILHO:00735582653
Dados: 2022.01.17 14:35:04 -03'00'

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2022.

INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 57.444.283/0001-88
JESUS RODRIGUES FILHO – Diretor/Representante Legal/Procurador

CONATA
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO

COPASA - MG

Eu, ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA e/ou GUSTAVO BUENO CAMATTA e/ou EVY PINTO DA SILVA ROCHA, na condição de Representante Legal da empresa Conata Engenharia Ltda, declaro sob as penas da Lei, que nesta data, a mesma, detém os seguintes contratos assinados, independente da emissão de Ordem de Serviço, com os respectivos saldos contratuais.

CONTRATANTE	*NR.CONTRATO*	*OBJETO*	*SALDO CONTRATUAL*
CEF - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	PMCMV	Construção de Unidade Habitacionais - ICAIVERAS A	4.213.980,00
CEF - FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	PMCMV	Construção de Unidade Habitacionais - ICAIVERAS B	11.244.660,00
COPASA DTLE	19.1127	Execução com fornecimento parcial parcial de materiais, das obras e serviços para o crescimento vegetativo, manutenção, melhorias operacionais de esgoto e recomposição de pavimentos em ligações prediais e redes menores que DN 40 mm, na área de abrangência do Distrito Regional de Belo Horizonte Leste - DTLE, incluindo Vilas e Favelas	1.343.629,70
COPASA DTSL	19.2300	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de manutenção, melhorias e crescimento vegetativo de esgoto em ligações prediais e em redes coletoras e interceptoras de esgoto com diâmetro menor que 400 mm, bem como a prestação de serviços topográficos e geotécnicos necessários ao desenvolvimento de estudos e projetos de unidades de sistemas de esgotamento sanitário, na área de abrangência do Distrito Regional Belo Horizonte - DTSL, incluindo Vilas, favelas e aglomerados.	1.065.996,00
COPASA DTOE	20.0093	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais em redes de distribuição de água com diâmetro menor que 200 mm e ligações prediais de água, no Distrito Regional Belo Horizonte Oeste - DTOE, incluindo Vilas e favelas	407.121,67
COPASA DTNT	20.0092	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de implantação e manutenção de redes de dfistribuição e ligações prediais de água, com diâmetros menores que 200 mm, para atendimento ao crescimento vegetativo, manutenção e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como à prestação de serviços de retroescavadeira, no Distrito Regional de Belo Horizonte Norte - DTNT, incluindo Vilas e favelas	747.022,68

765

CONTRATANTE	*NR.CONTRATO*	*OBJETO*	*SALDO CONTRATUAL*
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO	15SR039	adaptação, reforma, restauração, ampliação e construção do anexo do Forum da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, no antigo complexo da EEUFMFG, localizado na Rua Guaicurus , nº 201 (QUARTEIRÃO 20) nesta capital	4.643.173,49
EMBASA - BA	460012174	Execução das obras complementares do sistema adutor de água tratada da ETA principal do sistema integrado de abastecimento de água de Salvador-BA.	7.641.169,54
MUNICIPIO DE CONTAGEM	001/2020	Execução das obras de duplicação do viaduto sobre a BR 040 na interseção com com a Av. das Américas no município de Contagem - MG	881,78
PREF. CONTAGEM	039/2016	Consórcio CONATA MARINS INFRACON - Lote 04 - Corredores Leste-Oeste e Ressaca	223.040,39
PREF. FERROS	042/2015	SES Ferros/MG	80.530,14
PREF. MIRADOURO	057/2014	SES Miradouro/MG	184.253,92
PREF. MUNICIPAL DE BH - URBEL	096/2012	Obras do Vila Viva no Aglomerado Santa Lúcia PAC II - Pró-moradia - Consórcio CONATA-MARINS-LAMAR	2.719.392,22
PREF. MUNICIPAL DE BH	AJ.070-2018	Implantação e complementação do SES da Bacia do Córrego Bonsucesso(Consórcio CONATA/INFRACON)	794.457,52
PREF. MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES	192/2018	Execução das obras de terraplenagem, drenagem viária, pavimentação e obras complementares das Avenidas JK, José Ramos I, José Ramos II e Grajaú, construção do campo de futebol e da creche do Bairro Girassol, no município de Ribeirão das Neves	39.109.771,84
PREF. NOVO CRUZEIRO	014/2015	SES Novo Cruzeiro/MG	204.202,40
SEPOG	318/PGE-2017	Continuidade das obras de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água da cidade de Porto Velho-RO - PAC 01.	16.814.058,62
URBEL	SC 038/2014	Contenção de encostas Cabana Pai Tomás	8.563.372,57
PM DE ITABIRA	075/2020	Construção do Prédio de Aprendizagem 06 - Lote 3 - Unifei	30.185.476,22

786

CONTRATANTE	*NR.CONTRATO*	*OBJETO*	*SALDO CONTRATUAL*
COPASA - MG	20.1177	Obras emergenciais Betim, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Juatuba, Mateus Leme, Florestal	932.733,55
SUDECAP	DJ035/2020	Implantação de estrutura hidráulica, captação dos escoamentos superficiais no emboque do Ribeirão Isidoro, otimização dos córregos Vilarinho, Nado e Isidoro	519.161,19
COPASA PATOS DE MINAS	20.1448	Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário, na sede do município da cidade de Patos de Minas / MG	1.111.704,52
COPASA SABARÁ	20.1447	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Sabará / MG 2a Etapa.	1.140.028,26
PM DE CONTAGEM	101/2020	Concessão administrativa para a prestação de serviços de apoio não pedagógicos, precedida da realização de obras e serviços de engenharia a unidades de ensino da rede municipal de educação do município de Contagem (MG)	242.779.620,70
COPASA NOVA SERRANA	20.1968	Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistemas de abastecimento de Agua de Nova Serrana/MG	760.554,19
SAAE SETE LAGOAS	4297/2019	Execução de obras de implantação e melhorias dos sistemas de coleta e interceptores de esgotos, estações elevatórias e estação de tratamento de efluentes domésticos no município de Sete Lagoas-MG.	12.828.974,96
COPASA VARGINHA	20.1800	execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de Requalificação e Reconfiguração do Aterro Controlado do Município de Varginha / MG	260.476,94
COPASA PARACATU	20.1970	execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de construção de reservatório de acumulação de água bruta, com capacidade de 687 m³, integrante da 1ª etapa das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água da cidade de Paracatu / MG.	1.630.398,89
COPASA UBÁ	20.2023	Execução com fornecimento parcial de materiais das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário na sede do município de Ubá/MG	16.677.085,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - SMOBI	UB 001/2021	Remanescente dos serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 unidades habitacionais nas Vilas São Tomaz e Aeroporto - Programa Vila Viva/PAC/Pró-Moradia 2009.	6.181.236,75

CONTRATANTE	*NR.CONTRATO*	*OBJETO*	*SALDO CONTRATUAL*
COPASA METROPOLITANA SUL	21.0277	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Crescimento Vegetativo, Manutenção e Melhorias Operacionais de Esgoto, em ligações prediais e redes com diâmetro menores que 400 mm, na área de abrangência da Gerencia Regional Metropolitana Sul - GRMS da COPASA MG, incluindo vilas e favelas.	1.220.854,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - SMOBI	DJ 032/2021	obras e serviços de otimização do sistema de macrodrenagem dos Córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro (TR 10 anos) para a implantação dos reservatórios profundos Vilarinho 2 e Nado 1 e mitigação das inundações recorrentes na Av. Vilarinho e Rua Dr. Álvaro Camargos	39.628.206,80
COPASA ÁGUA METROPOLITANA SUL	21.0592	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacionais de água, em ligações prediais e redes menores que DN 200, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Sul, incluindo vilas e favelas.	2.873.533,27
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - REGIONAL MINAS GERAIS	130516/2021	obras de reforma de reforma de edificações existentes e construção de nova edificação anexa, em atendimento à Unidade do CONTRATANTE, denominada Escola SESI "Dario Gonçalves de Souza", localizada na Avenida São João, n.° 4.147, Bairro Centro, CEP 35680-065, em Itaúna – MG	2.670.905,64
COPASA SES SÃO JOÃO NEPOMUCENO	21.1140	execução, com fornecimento total dos materiais e equipamentos, da 2ª etapa das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de São João Nepomuceno / MG.	6.782.810.62
COPASA TEÓFILO OTONI - SES	21.1139	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Teófilo Otoni/ MG.	1.196.761.55
COPASA BELO HORIZONTE NORTE – GRBN	21.1210	execução, com fornecimento parcial de materiais, de obras e serviços de crescimento vegetativo, manutenção, melhorias de esgoto em ligações prediais e redes coletoras e interceptoras menores que DN 400 mm, na área de abrangência da Gerência Regional Belo Horizonte Norte – GRBN, incluindo vilas e favelas	3.792.705,73
COPASA RIBEIRÃO DOS BAGRES UBÁ	21.1257	execução, com fornecimento parcial de materiais e equipamentos, das obras e serviços de complementares de Ampliação da capacidade de produção do Sistema de Abastecimento de Água de Ubá / MG - Ribeirão dos Bagres.	1.984.117.64
COPASA ALÉM PARAÍBA	21.1256	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços da Segunda Etapa de Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Além Paraíba - MG	8.385.741,33

CONTRATANTE	*NR.CONTRATO*	*OBJETO*	*SALDO CONTRATUAL*
COPASA METROPOLITANA LESTE	21.1927	execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de Crescimento Vegetativo, Manutenção e Melhorias Operacionais de Água, em ligações prediais e redes menores que DN 200 para água, na área de abrangência da Gerência Regional Metropolitana Leste - GRML, incluindo vilas e favelas.	3.603.793,07
COPASA ESGOTAMENTO SANTANA DO PARAÍSO	21.2571	execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Santana do Paraíso / MG	1.300.255,21
COPASA VISCONDE DO RIO BRANCO	21.2380	execução, com fornecimento total dos materiais, das obras e serviços de implantação da segunda etapa do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Visconde do Rio Branco / MG.	8.481.899,15
COPASA UTR LOTE 04	21.2379	execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de construção de UTR' s - Unidade de Tratamento de Resíduos no âmbito do Estado de Minas Gerais, conforme detalhado no Termo de Referência – Lote 4 – UNSL.	35.401.677,34
COPASA CONGONHAS 2ª ETAPA SES	21.2377	execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da 2ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Congonhas / MG.	10.194.417,10
COPASA ARCOS – SAS	21.2412	execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, das obras e serviços de melhorias e otimização do Sistema de Abastecimento de Água de Arcos / MG - captação Rio Candonga.	921.325,59
SUDECAP	DJ 094/2021	implantação do barramento provisório na bacia de detenção de cheias do Bairro das Indústrias, compreendendo: execução de estrutura temporária complementar às obras da bacia de detenção, visando garantir a funcionalidade do empreendimento até a execução do barramento definitivo.	3.819,23
COPASA SARZEDO	21.2946	execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, das obras e serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do município de Sarzedo - 2" etapa	16.261.196,74
SUDECAP	DJ 127/2021	a complementação dos serviços e obras de remanejamento e interligação de adutora de água tratada na Av. Dom Pedro I, Gen. Olímpio Mourão Filho e João Samaha, além de execução de caixas em concreto armado, bem como instalação de proteção em parte da rede, utilizando peças e blocos de ancoragens pré-moldados.	1.875.992,13
TOTAL			**561.588.178,74**

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2022

EVY PINTO DA SILVA ROCHA:35923423634 Assinado de forma digital por EVY PINTO DA SILVA ROCHA:35923423634 Dados: 2022.01.18 11:40:21 -03'00'

CONATA ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA e/ou
GUSTAVO BUENO CAMATTA e/ou
EVY PINTO DA SILVA ROCHA

789

787

431

COPASA

PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CONSÓRCIO

NOME DA EMPRESA:	**CONSÓRCIO SES SABARÁ MG**

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

AC – Ativo Circulante	R$	102.743.107,43
ANC – Ativo Não Circulante	R$	48.776.089,11
AT – Ativo Total	R$	194.542.161,66
PC – Passivo Circulante	R$	22.768.148,65
PNC – Passivo Não Circulante	R$	24.656.886,77
PL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$	147.117.125,81
CT – SALDO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO	R$	1.050.469.973,98
VP – VALOR DA PROPOSTA	R$	63.683.760,46

CÁLCULO			**INDICE OBTIDO**	**INDICE EXIGIDO**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG				
ILG =	$\frac{\textbf{AC + ANC}}{\textbf{PC + PNC}}$	=	3,19	**igual ou maior a 1,0**
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC				
ILC =	$\frac{\textbf{AC}}{\textbf{PC}}$	=	4,51	**igual ou maior a 1,0**
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG				
ISG =	$\frac{\textbf{AT}}{\textbf{PC + PNC}}$	=	4,10	**igual ou maior a 1,0**
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA IMEDIATA - DFI				
DFI =	$\frac{\textbf{CT +VP}}{\textbf{12}}$	=	R$ 92.846.144,54	**ATENDIDO**

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2022.

IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604

Assinado de forma digital por IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604
Dados: 2022.01.18 18:23:50 -03'00'

ADMINISTRADORA DA LIDER DO CONSÓRCIO
RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37.009.606/0001-06
Ivana Assis Pereira

790

788 232

RFJ
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA - OBRA

NOME DA EMPRESA:	RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	37.009.606/0001-06

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

AC - Ativo Circulante	R$	158.244,90
ANC - Ativo Não Circulante	R$	13.973.990,04
AT - Ativo Total	R$	14.132.234,94
PC - Passivo Circulante	R$	150.953,27
PNC - Passivo Não Circulante	R$	-
PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$	13.981.281,07
CT - SALDO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO	R$	78.658.229,65
VP – VALOR DA PROPOSTA	R$	21.232.165,74

CÁLCULO	INDICE OBTIDO	INDICE EXIGIDO
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG		
$ILG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} =$	93,62	igual ou maior (≥) a 1,0
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC		
$ILC = \frac{AC}{PC} =$	1,05	igual ou maior (≥) a 1,0
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG		
$ISG = \frac{AT}{PC + PNC} =$	93,62	igual ou maior (≥) a 1,0
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA IMEDIATA - DFI		
$DFI = \frac{CT + VP}{12} =$	8.324.199,62	ATENDIDO

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2022.

IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604

Assinado de forma digital por IVANA ASSIS PEREIRA:06735670604
Dados: 2022.01.18 18:24:19 -03'00'

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 37.009.606/0001-06
Ivana Assis Pereira
Administradora

INFRACON	ANEXO III PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA - OBRA	LICITAÇÃO: CPLI 1120210199 DATA: 18/01/2022

NOME DA EMPRESA:	INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	CNPJ:	57.444.283/0001-88

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ULTIMO EXERCICIO SOCIAL: 2020

AC – Ativo Circulante	R$	50.002.717,00
ANC – Ativo Não Circulante	R$	10.808.145,00
AT – Ativo Total	R$	95.160.558,00
PC – Passivo Circulante	R$	13.628.332,00
PNC – Passivo Não Circulante	R$	11.967.742,00
PL – PATRIMONIO LIQUIDO	R$	69.564.485,00
CT – SALDO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO .	R$	410.223.565,59
VP – VALOR DA PROPOSTA	R$	21.225.797,36

CÁLCULO	INDICE OBTIDO EMPRESA	INDICE EXIGIDO
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG		
$ILG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} =$	2,38	igual ou maior a 1,0
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC		
$ILC = \frac{AC}{PC} =$	3,67	igual ou maior a 1,0
INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG		
$ISG = \frac{AT}{PC + PNC} =$	3,72	igual ou maior a 1,0
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA IMEDIATA - DFI	RESULTADO SATISFATÓRIO: Menor ou igual ao PL	
$DFI = \frac{CT + VP}{12}$ 35.954.113,58	ATENDIDO	

JESUS RODRIGUES FILHO:00735582653

Assinado de forma digital por JESUS RODRIGUES FILHO:00735582653
Dados: 2022.01.18 16:58:44 -03'00'

INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

792

790

234

COPASA

ANEXO III

PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA - OBRA

LICITAÇÃO CPLI 112021019

DATA: 18/01/2022

NOME DA EMPRESA:	CONATA ENGENHARIA LTDA	CNPJ:	01.535.369/0001-61

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ULTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 2020

• AC – Ativo Circulante	R$	52.582.145,53
• ANC – Ativo Não Circulante	R$	23.993.954,07
• AT – Ativo Total	R$	85.249.368,72
• PC – Passivo Circulante	R$	8.988.863,38
• PNC – Passivo Não Circulante	R$	12.689.144,77
❖ PL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$	63.571.359,74
❖ CT – SALDO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO	R$	561.588.178,74
❖ VP – VALOR DA PROPOSTA	R$	21.225.797,36

CÁLCULO	INDICE OBTIDO EMPRESA	INDICE EXIGIDO
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG		
$ILG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} =$	3,53	Igual ou maior a 1,0
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC		
$ILC = \frac{AC}{PC} =$	5,85	Igual ou maior a 1,0
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG		
$ISG = \frac{AT}{PC + PNC} =$	3,93	Igual ou maior a 1,0
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA IMEDIATA - DFI	RESULTADO SATISFATÓRIO: Menor ou igual ao PL	
$DFI = \frac{CT + VP}{12} = 46.567.831,34$	ATENDIDO	

EVY PINTO DA SILVA ROCHA:35923423634 Assinado de forma digital por EVY PINTO DA SILVA ROCHA:35923423634 Dados: 2022.01.18 17:01:04 -03'00'

CONATA ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE HUMBERTO CARAMATTI MANATA e/ou
GUSTAVO BUENO CAMATTA e/ou
EVY PINTO DA SILVA ROCHA

793

791

LICITAÇÃO - CPLI.1120210199

LICITANTE CONSÓRCIO SES SABARÁ MG

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – 37.009.606/0001-06

INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – 54.444.283/0001-88

CONATA ENGENHARIA LTDA – 01.535.369/001-61

LICITANTE	RFJ		INFRACON		CONATA	
Item	Folha	Obs.:	Folha	Obs:	Folha	Obs:
Autenticação	02-125	FALTA	02-125	FALTA	02-125	FALTA
Atestado técnico	02-125	OK	02-125	OK	02-125	OK
Vinculo	68-69	OK	172-182	OK	183-193	OK
RT	128-131	OK	137-142	OK	147-154	OK
Inscrição no CREA da licitante	126-127	OK	132-136	OK	143-146	OK
Anexo 3	233	OK	234	OK	235	OK
Declaração de Saldo Contratual	223	OK	224-226	OK	227-231	OK
Balanço apresentado	194-197	OK	198-203	OK	204-207	OK
Ano do Balanço	2020	OK	2020	OK	204-207	OK
Falência	194-197	OK	198-203	OK	204-207	OK
CNPJ	194-197	OK	198-203	OK	204-207	OK
Seguridade Social	194-197	OK	198-203	OK	204-207	OK
FGTS	194-197	OK	198-203	OK	204-207	OK
Fazenda federal	194-197	OK	198-203	OK	204-207	OK
Fazenda estadual MG	194-197	OK	198-203	OK	204-207	OK
Constituição	155-170	OK	172-182	OK	183-193	OK
Consorcio	216-222	OK	216-222	OK	216-222	OK
A líder do consorcio atende a condição de habilitação?	SIM	OK	SIM	OK	SIM	OK

Atestado profissional

a. Rede de esgoto ou pluvial com diâmetro igual ou superior a 500 (quinhentos) mm;

b. Estação Elevatória de Esgoto com potência igual ou superior a 480 (quatrocentos e oitenta) cv ou vazão igual ou superior a 190 (cento e noventa) l/s;

a	b
OK	OK

Atestados operacionais

a. Rede de esgoto ou pluvial com diâmetro igual ou superior a 150 (cento e cinquenta) mm e com extensão igual ou superior a 10.400 (dez mil e quatrocentos) m;

b. Rede de esgoto ou pluvial com tubulação de PVC e/ou manilha cerâmica e/ou concreto e/ou ferro fundido, e/ou PEAD, com diâmetro igual ou superior a 700 (setecentos) mm e com extensão igual ou superior a 2.000 (dois mil) m;

794

792

c. Estação Elevatória de Esgoto com potência igual ou superior a 480 (quatrocentos e oitenta) cv ou vazão igual ou superior a 190 (cento e noventa) l/s;

d. Armadura de aço para concreto armado com quantidade igual ou superior a 85.200 (oitenta e cinco mil e duzentos) kg;

e. Estrutura de escoramento de vala por qualquer processo, com quantidade igual ou superior a 40.700 (quarenta mil e setecentos) m².

a	b	c	d	e
OK	OK	OK	OK	OK

795

793

LICITAÇÃO - CPLI.1120210199

LICITANTE CONSÓRCIO SES SABARÁ MG

RFJ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – 37.009.606/0001-06

INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – 54.444.283/0001-88

CONATA ENGENHARIA LTDA – 01.535.369/001-61

Documentos	Status
Apresentação do compromisso de constituição do consórcio, público ou particular, subscrito por todas as consorciadas, de acordo com a legislação vigente, observando:	
a) designação do consórcio, sua composição e proporção da participação de cada uma das consorciadas;	CLÁSULA 3ª E 4ª
b) finalidade do consórcio;	CLÁUSULA 1ª
c) prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as partes;	CLÁUSULA 6ª
d) definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada, com as respectivas prestações específicas em relação ao objeto da licitação;	CLÁSULA 2ª
e) declaração expressa de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados pelo consórcio na execução do contrato;	ITEM 2.12
f) indicação da líder do consórcio, que será a empresa a relacionar-se com a COPASA MG em nome do Consórcio. Como condição de liderança, a empresa líder do consórcio deverá ser detentora de, pelo menos, um dos atestados de capacidade técnica operacional ou ser a majoritária do Consórcio.	CLÁUSULA QUINTA
g) compromisso das consorciadas de que o instrumento de constituição do consórcio, devidamente registrado pelo órgão competente, será apresentado antes da assinatura do contrato decorrente da licitação;	ITEM 2.1
h) compromisso das consorciadas de não alteração ou modificação na constituição ou composição do consórcio, até o cumprimento do objeto da licitação, exceto com prévia e expressa anuência da COPASA MG;	ITEM 8.4