
OBRA/SERVIÇO: Contenção e Estabilização da ETA CDI Base:

JUN/2017

1 Serviços diversos -                           -                           153.669,42               199.770,86                

1.1 CESAMA Mobilização e desmobilização und 1,00                         51.181,10                 66.535,43                 51.181,10                 66.535,43                  

1.2 CESAMA Instalação de canteiro und 1,00                         21.213,23                 27.577,20                 21.213,23                 27.577,20                  

1.3 CESAMA Sondagem mista em solo diâmetro N, com SPT m 180,00                      56,69                        73,70                        10.204,20                 13.266,00                  

1.4 CESAMA Sondagem mista em rocha diâmetro N m 18,00                        448,82                      583,47                      8.078,76                   10.502,46                  

1.5 CESAMA Serviços topográficos vb 1,00                         62.992,13                 81.889,77                 62.992,13                 81.889,77                  

2 Terraplenagem -                           -                           305.641,61               396.674,67                

2.1 4915740 SICRO/MG Roçada manual há 0,38                         1.216,17                   1.581,02                   462,14                      600,79                      

2.2 5501927 SICRO/MG Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat DMT de 50 a 200m m3 12.700,00                 5,69                         7,40                         72.263,00                 93.980,00                  

2.3 5914389 SICRO/MG Transporte comercial com basculante 10m³ rodovia pavimentada ( até 15 km ) txkm 361.950,00               0,44                         0,57                         159.258,00               206.311,50                

2.4 4413984 SICRO/MG Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura m3 12.700,00                 4,26                         5,54                         54.102,00                 70.358,00                  

2.5 4011313 SICRO/MG Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida m3 270,90                      60,02                        78,03                        16.259,42                 21.138,33                  

2.6 SICRO/MG Reaterro compactado m3 115,00                      28,67                        37,27                        3.297,05                   4.286,05                   

3 Cortina Antirantada -                           -                           2.300.633,71            2.991.275,47             

3.1 CESAMA Perfuração em material de 1ª categoria m 3.540,00                   117,61                      152,89                      416.339,40               541.230,60                

3.4 CESAMA Confecção e colocação de cabo 12 cordoalhas D=12,7mm-MAC kg 31.303,80                 11,52                        14,98                        360.619,78               468.930,92                

3.6 CESAMA Protensão e injeção de cabo 12 cordoalhas D=12,7mm-MAC und 150,00                      1.177,09                   1.530,22                   176.563,50               229.533,00                

3.7 25.09.12.99 DER/SP Injeção de nata de cimento kg 241.200,00               2,93                         3,81                         706.716,00               918.972,00                

3.8 3108013 SICRO/MG
Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m2 770,00                      56,97                        74,06                        43.866,90                 57.026,20                  

3.9 COTAÇÃO Concreto estrutural FCK 35MPA uso geral, confecção, lançamento com bomba m3 270,00                      274,00                      356,20                      73.980,00                 96.174,00                  

3.11 0407819 SICRO/MG Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 kg 26.296,00                 6,39                         8,31                         168.031,44               218.519,76                

3.12 CESAMA Andaime tubular metálico m3 2.629,00                   32,15                        41,80                        84.522,35                 109.892,20                

3.13 CESAMA
Fornecimento e execução de estaca raiz com diâmetro de 310mm, compreendendo perfuração, armação, 
injeção e arrasamento

m 1.059,00                   225,99                      293,79                      239.323,41               311.123,61                

3.14 CESAMA Dreno de PVC 75mm und 149,00                      11,09                        14,42                        1.652,41                   2.148,58                   

3.15 2003614 SICRO/MG Dreno sub-horizontal - DSH - 01 m 324,00                      73,73                        95,85                        23.888,52                 31.055,40                  

3.16 CESAMA Junta de dilatação m 40,00                        128,25                      166,73                      5.130,00                   6.669,20                   

4 Drenagem -                           -                           50.530,00                 65.684,47                  

4.1 COTAÇÃO Concreto estrutural FCK 25MPA uso geral, confecção, lançamento m3 70,00                        274,00                      356,20                      19.180,00                 24.934,00                  

4.2 CESAMA Forma comum de madeira m2 265,00                      43,16                        56,11                        11.437,40                 14.869,15                  

BASE DE PREÇO  PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 
SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 

 VALOR TOTAL SEM 
BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO

Pagina 1 de 2



OBRA/SERVIÇO: Contenção e Estabilização da ETA CDI Base:

JUN/2017

BASE DE PREÇO  PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 
SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 

 VALOR TOTAL SEM 
BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO

4.3 0407819 SICRO/MG Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 kg 1.875,00                   6,39                         8,31                         11.981,25                 15.581,25                  

4.4 0407820 SICRO/MG Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-60 kg 715,00                      6,44                         8,37                         4.604,60                   5.984,55                   

4.5 2003453 SICRO/MG Dissipador de energia - DEB 03 ( tipo DNIT ) und 1,00                         1.413,72                   1.837,84                   1.413,72                   1.837,84                   

4.6 CESAMA Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat DMT de 50 a 200m m3 115,00                      4,95                         6,44                         569,25                      740,60                      

4.7 CESAMA Transporte comercial com basculante 10m³ rodovia pavimentada ( até 15 km ) txkm 3.277,50                   0,41                         0,53                         1.343,78                   1.737,08                   

TOTAL GERAL 2.810.474,74            3.653.405,47             

____________________________
Orçamentista
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