
Base:
jan/19

1 A – DIVERSOS -                              -                              7.545.872,98                9.734.180,28                  

1.1 A.1- Corte, no campo, de tubo f°f° -                              -                              153.403,73                    197.891,32                     

1.1.1 A.1.1 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 50 mm de diâmetro Und 7,00                            294,04                        379,31                        2.058,28                        2.655,17                          

1.1.2 A.1.2 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 75 mm de diâmetro Und 7,00                            294,04                        379,31                        2.058,28                        2.655,17                          

1.1.3 A.1.3 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 80 mm de diâmetro Und 7,00                            294,04                        379,31                        2.058,28                        2.655,17                          

1.1.4 A.1.4 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 100 mm de diâmetro Und 7,00                            294,04                        379,31                        2.058,28                        2.655,17                          

1.1.5 A.1.5 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 150 mm de diâmetro Und 37,00                          294,04                        379,31                        10.879,48                      14.034,47                        

1.1.6 A.1.6 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 200 mm de diâmetro Und 69,00                          294,04                        379,31                        20.288,76                      26.172,39                        

1.1.7 A.1.7 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 250 mm de diâmetro Und 15,00                          450,30                        580,89                        6.754,50                        8.713,35                          

1.1.8 A.1.8 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 300 mm de diâmetro Und 69,00                          450,30                        580,89                        31.070,70                      40.081,41                        

1.1.9 A.1.9 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 400 mm de diâmetro Und 11,00                          450,30                        580,89                        4.953,30                        6.389,79                          

1.1.10 A.1.10 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 500 mm de diâmetro Und 53,00                          450,30                        580,89                        23.865,90                      30.787,17                        

1.1.11 A.1.11 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 550 mm de diâmetro Und 11,00                          450,30                        580,89                        4.953,30                        6.389,79                          

1.1.12 A.1.12 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 600 mm de diâmetro Und 21,00                          673,09                        868,29                        14.134,89                      18.234,09                        

1.1.13 A.1.13 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 800 mm de diâmetro Und 11,00                          673,09                        868,29                        7.403,99                        9.551,19                          

1.1.14 A.1.14 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 900 mm de diâmetro Und 17,00                          673,09                        868,29                        11.442,53                      14.760,93                        

1.1.15 A.1.15 COTAÇÃO Corte, no campo, de tubo f°f° de 1000 mm de diâmetro Und 14,00                          673,09                        868,29                        9.423,26                        12.156,06                        

1.2 A.2 A.2-  Alinhamento a laser de conjunto moto-bomba no local de trabalho -                              -                              107.440,79                    138.598,55                     

1.2.1 A.2.1 COTAÇÃO Conjuntos com potência até 30 CV Und 52,00                          608,98                        785,58                        31.666,96                      40.850,16                        

1.2.2 A.2.2 COTAÇÃO Conjuntos com potência de 40 CV a 60 CV Und 31,00                          997,88                        1.287,27                     30.934,28                      39.905,37                        

1.2.3 A.2.3 COTAÇÃO Conjuntos com potência de 75 CV a 125 CV Und 17,00                          1.100,26                     1.419,34                     18.704,42                      24.128,78                        

1.2.4 A.2.4 COTAÇÃO Conjuntos com potência de 150 CV a 600 CV Und 21,00                          1.244,53                     1.605,44                     26.135,13                      33.714,24                        

1.3 A.3 A.3-  Abertura de rosca em tubo galvanizado de 1/2” até 6” -                              -                              2.509,20                        3.236,70                          

1.3.1 A.3.1 COTAÇÃO Tubo galvanizado de 1/2" a 2" Und 60,00                          22,77                          29,37                          1.366,20                        1.762,20                          

1.3.2 A.3.2 COTAÇÃO Tubo galvanizado de 2" a 6" Und 30,00                          38,10                          49,15                          1.143,00                        1.474,50                          

1.4 A.4 A.4- Tubo galvanizado de 1/2” até 6” -                              -                              18.824,15                      24.284,45                        

1.4.1 A.4.1 COTAÇÃO Montagem/Desmontagem de tubulação galvanizada de 1/2” a 2” (metro) m 355,00                        33,34                          43,01                          11.835,70                      15.268,55                        

1.4.2 A.4.2 COTAÇÃO Montagem/Desmontagem de tubulação galvanizada de 2” a 6” (metro) m 205,00                        34,09                          43,98                          6.988,45                        9.015,90                          

1.5 A.5 A.5-  Utilização de equipamentos: (em horas) -                              -                              185.728,41                    239.587,77                     

1.5.1 A.5.1 COTAÇÃO Torno H 615,00                        113,39                        146,27                        69.734,85                      89.956,05                        

1.5.2 A.5.2 COTAÇÃO Freza H 102,00                        99,09                          127,83                        10.107,18                      13.038,66                        

1.5.3 A.5.3 COTAÇÃO Calandra H 102,00                        99,09                          127,83                        10.107,18                      13.038,66                        

1.5.4 A.5.4 COTAÇÃO Maçarico H 280,00                        99,09                          127,83                        27.745,20                      35.792,40                        

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 
BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DIVERSOS LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE 
FORA -MG

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 
 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018



Base:
jan/19

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 
BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DIVERSOS LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE 
FORA -MG

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 
 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO

1.5.5 A.5.5 COTAÇÃO Solda H 600,00                        113,39                        146,27                        68.034,00                      87.762,00                        

1.5.6 A.5.6 COTAÇÃO Serviços diversos de serralharia H 2.600,00                     -                                 -                                   

1.6 A.6 A.6- Monta Carga -                              -                              102.805,84                    132.619,44                     

1.6.1 A.6.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 8,00                            796,39                        1.027,34                     6.371,12                        8.218,72                          

1.6.2 A.6.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 8,00                            336,28                        433,80                        2.690,24                        3.470,40                          

1.6.3 A.6.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 8,00                            346,28                        446,70                        2.770,24                        3.573,60                          

1.6.4 A.6.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          1.404,95                     1.812,39                     16.859,40                      21.748,68                        

1.6.5 A.6.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                            87,73                          113,17                        701,84                           905,36                             

1.6.6 A.6.6 COTAÇÃO Substituição dos cabos de aço m 100,00                        586,07                        756,03                        58.607,00                      75.603,00                        

1.6.7 A.6.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 8,00                            1.054,36                     1.360,12                     8.434,88                        10.880,96                        

1.6.8 A.6.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 8,00                            796,39                        1.027,34                     6.371,12                        8.218,72                          

1.7 A.7 A.7 Corte, em oficina, de tubo de f°f° -                              -                              74.722,28                      96.391,99                        

1.7.1 A.7.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 40,00                          139,71                        180,23                        5.588,40                        7.209,20                          

1.7.2 A.7.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 40,00                          139,71                        180,23                        5.588,40                        7.209,20                          

1.7.3 A.7.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 40,00                          139,71                        180,23                        5.588,40                        7.209,20                          

1.7.4 A.7.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 43,00                          139,71                        180,23                        6.007,53                        7.749,89                          

1.7.5 A.7.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 43,00                          220,11                        283,94                        9.464,73                        12.209,42                        

1.7.6 A.7.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 43,00                          220,11                        283,94                        9.464,73                        12.209,42                        

1.7.7 A.7.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 43,00                          220,11                        283,94                        9.464,73                        12.209,42                        

1.7.8 A.7.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 43,00                          220,11                        283,94                        9.464,73                        12.209,42                        

1.7.9 A.7.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 13,00                          220,11                        283,94                        2.861,43                        3.691,22                          

1.7.10 A.7.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 13,00                          280,73                        362,14                        3.649,49                        4.707,82                          

1.7.11 A.7.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 13,00                          280,73                        362,14                        3.649,49                        4.707,82                          

1.7.12 A.7.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 7,00                            280,73                        362,14                        1.965,11                        2.534,98                          

1.7.13 A.7.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 7,00                            280,73                        362,14                        1.965,11                        2.534,98                          

1.8 A.8 A.8 Abertura de rosca em tubo f°f° para fixação de flange -                              -                              137.298,01                    177.113,99                     

1.8.1 A.8.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 39,00                          280,73                        362,14                        10.948,47                      14.123,46                        

1.8.2 A.8.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 39,00                          280,73                        362,14                        10.948,47                      14.123,46                        

1.8.3 A.8.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 39,00                          280,73                        362,14                        10.948,47                      14.123,46                        

1.8.4 A.8.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 43,00                          280,73                        362,14                        12.071,39                      15.572,02                        

1.8.5 A.8.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 43,00                          280,73                        362,14                        12.071,39                      15.572,02                        

1.8.6 A.8.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 43,00                          280,73                        362,14                        12.071,39                      15.572,02                        
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1.8.7 A.8.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 43,00                          422,97                        545,63                        18.187,71                      23.462,09                        

1.8.8 A.8.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 43,00                          422,97                        545,63                        18.187,71                      23.462,09                        

1.8.9 A.8.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 13,00                          422,97                        545,63                        5.498,61                        7.093,19                          

1.8.10 A.8.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 13,00                          422,97                        545,63                        5.498,61                        7.093,19                          

1.8.11 A.8.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 13,00                          673,09                        868,29                        8.750,17                        11.287,77                        

1.8.12 A.8.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 9,00                            673,09                        868,29                        6.057,81                        7.814,61                          

1.8.13 A.8.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 9,00                            673,09                        868,29                        6.057,81                        7.814,61                          

1.9 A.9 A.9 Abertura de rosca em flange de f°f° -                              -                              161.874,51                    208.817,76                     

1.9.1 A.9.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 42,00                          280,73                        362,14                        11.790,66                      15.209,88                        

1.9.2 A.9.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 33,00                          280,73                        362,14                        9.264,09                        11.950,62                        

1.9.3 A.9.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 42,00                          280,73                        362,14                        11.790,66                      15.209,88                        

1.9.4 A.9.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 48,00                          280,73                        362,14                        13.475,04                      17.382,72                        

1.9.5 A.9.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 48,00                          280,73                        362,14                        13.475,04                      17.382,72                        

1.9.6 A.9.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 48,00                          280,73                        362,14                        13.475,04                      17.382,72                        

1.9.7 A.9.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 48,00                          422,97                        545,63                        20.302,56                      26.190,24                        

1.9.8 A.9.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 48,00                          422,97                        545,63                        20.302,56                      26.190,24                        

1.9.9 A.9.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 18,00                          422,97                        545,63                        7.613,46                        9.821,34                          

1.9.10 A.9.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 18,00                          673,09                        868,29                        12.115,62                      15.629,22                        

1.9.11 A.9.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 18,00                          673,09                        868,29                        12.115,62                      15.629,22                        

1.9.12 A.9.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 12,00                          673,09                        868,29                        8.077,08                        10.419,48                        

1.9.13 A.9.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 12,00                          673,09                        868,29                        8.077,08                        10.419,48                        

1.10 A.10 A.10 Mont. de flange de f°f° rosqueado no tubo de f°f° c/ ponta rosqueada -                              -                              153.860,52                    198.481,37                     

1.10.1 A.10.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 37,00                          334,47                        431,47                        12.375,39                      15.964,39                        

1.10.2 A.10.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 37,00                          334,47                        431,47                        12.375,39                      15.964,39                        

1.10.3 A.10.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 37,00                          334,47                        431,47                        12.375,39                      15.964,39                        

1.10.4 A.10.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 43,00                          334,47                        431,47                        14.382,21                      18.553,21                        

1.10.5 A.10.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 43,00                          334,47                        431,47                        14.382,21                      18.553,21                        

1.10.6 A.10.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 43,00                          450,30                        580,89                        19.362,90                      24.978,27                        

1.10.7 A.10.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 43,00                          450,30                        580,89                        19.362,90                      24.978,27                        

1.10.8 A.10.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 43,00                          450,30                        580,89                        19.362,90                      24.978,27                        

1.10.9 A.10.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 13,00                          450,30                        580,89                        5.853,90                        7.551,57                          

1.10.10 A.10.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 13,00                          450,30                        580,89                        5.853,90                        7.551,57                          

1.10.11 A.10.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 13,00                          673,09                        868,29                        8.750,17                        11.287,77                        
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1.10.12 A.10.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 7,00                            673,09                        868,29                        4.711,63                        6.078,03                          

1.10.13 A.10.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 7,00                            673,09                        868,29                        4.711,63                        6.078,03                          

1.11 A.11 A.11 Corte e bizelamento, em campo, de tubulação de f°f° -                              -                              157.990,76                    203.808,74                     

1.11.1 A.11.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 22,00                          294,04                        379,31                        6.468,88                        8.344,82                          

1.11.2 A.11.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 22,00                          294,04                        379,31                        6.468,88                        8.344,82                          

1.11.3 A.11.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 22,00                          294,04                        379,31                        6.468,88                        8.344,82                          

1.11.4 A.11.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 28,00                          294,04                        379,31                        8.233,12                        10.620,68                        

1.11.5 A.11.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 28,00                          450,30                        580,89                        12.608,40                      16.264,92                        

1.11.6 A.11.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 28,00                          450,30                        580,89                        12.608,40                      16.264,92                        

1.11.7 A.11.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 28,00                          450,30                        580,89                        12.608,40                      16.264,92                        

1.11.8 A.11.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 28,00                          450,30                        580,89                        12.608,40                      16.264,92                        

1.11.9 A.11.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 28,00                          450,30                        580,89                        12.608,40                      16.264,92                        

1.11.10 A.11.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 28,00                          673,09                        868,29                        18.846,52                      24.312,12                        

1.11.11 A.11.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 28,00                          673,09                        868,29                        18.846,52                      24.312,12                        

1.11.12 A.11.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 22,00                          673,09                        868,29                        14.807,98                      19.102,38                        

1.11.13 A.11.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 22,00                          673,09                        868,29                        14.807,98                      19.102,38                        

1.12 A.12 A.12 Montagem, em campo, de luva de correr com junta mecânica em f°f° -                              -                              165.729,00                    213.791,04                     

1.12.1 A.12.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 4,00                            450,30                        580,89                        1.801,20                        2.323,56                          

1.12.2 A.12.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 2,00                            450,30                        580,89                        900,60                           1.161,78                          

1.12.3 A.12.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 2,00                            450,30                        580,89                        900,60                           1.161,78                          

1.12.4 A.12.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 18,00                          450,30                        580,89                        8.105,40                        10.456,02                        

1.12.5 A.12.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 18,00                          891,26                        1.149,73                     16.042,68                      20.695,14                        

1.12.6 A.12.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 18,00                          891,26                        1.149,73                     16.042,68                      20.695,14                        

1.12.7 A.12.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 18,00                          891,26                        1.149,73                     16.042,68                      20.695,14                        

1.12.8 A.12.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 18,00                          891,26                        1.149,73                     16.042,68                      20.695,14                        

1.12.9 A.12.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 18,00                          891,26                        1.149,73                     16.042,68                      20.695,14                        

1.12.10 A.12.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 18,00                          1.230,13                     1.586,87                     22.142,34                      28.563,66                        

1.12.11 A.12.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 18,00                          1.230,13                     1.586,87                     22.142,34                      28.563,66                        

1.12.12 A.12.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 12,00                          1.230,13                     1.586,87                     14.761,56                      19.042,44                        

1.12.13 A.12.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 12,00                          1.230,13                     1.586,87                     14.761,56                      19.042,44                        

1.13 A.13 A.13 Montagem, em campo, de válvula borboleta flangeada ou tipo waffer -                              -                              117.382,50                    151.423,44                     

1.13.1 A.13.1 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 6,00                            673,09                        868,29                        4.038,54                        5.209,74                          

1.13.2 A.13.2 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 6,00                            673,09                        868,29                        4.038,54                        5.209,74                          
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1.13.3 A.13.3 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 24,00                          673,09                        868,29                        16.154,16                      20.838,96                        

1.13.4 A.13.4 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 24,00                          673,09                        868,29                        16.154,16                      20.838,96                        

1.13.5 A.13.5 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 12,00                          1.232,74                     1.590,23                     14.792,88                      19.082,76                        

1.13.6 A.13.6 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 12,00                          1.232,74                     1.590,23                     14.792,88                      19.082,76                        

1.13.7 A.13.7 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 6,00                            1.232,74                     1.590,23                     7.396,44                        9.541,38                          

1.13.8 A.13.8 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 6,00                            2.223,05                     2.867,73                     13.338,30                      17.206,38                        

1.13.9 A.13.9 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 6,00                            2.223,05                     2.867,73                     13.338,30                      17.206,38                        

1.13.10 A.13.10 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 6,00                            2.223,05                     2.867,73                     13.338,30                      17.206,38                        

1.14 A.14 A.14 Montagem, em campo, de TÊ de f°f° com bolsas -                              -                              56.075,26                      72.337,14                        

1.14.1 A.14.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 2,00                            384,65                        496,20                        769,30                           992,40                             

1.14.2 A.14.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 2,00                            384,65                        496,20                        769,30                           992,40                             

1.14.3 A.14.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 2,00                            384,65                        496,20                        769,30                           992,40                             

1.14.4 A.14.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 8,00                            384,65                        496,20                        3.077,20                        3.969,60                          

1.14.5 A.14.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 8,00                            434,93                        561,06                        3.479,44                        4.488,48                          

1.14.6 A.14.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 10,00                          434,93                        561,06                        4.349,30                        5.610,60                          

1.14.7 A.14.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 10,00                          1.230,13                     1.586,87                     12.301,30                      15.868,70                        

1.14.8 A.14.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 10,00                          1.230,13                     1.586,87                     12.301,30                      15.868,70                        

1.14.9 A.14.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 2,00                            1.230,13                     1.586,87                     2.460,26                        3.173,74                          

1.14.10 A.14.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 2,00                            1.230,13                     1.586,87                     2.460,26                        3.173,74                          

1.14.11 A.14.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 2,00                            2.223,05                     2.867,73                     4.446,10                        5.735,46                          

1.14.12 A.14.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 2,00                            2.223,05                     2.867,73                     4.446,10                        5.735,46                          

1.14.13 A.14.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 2,00                            2.223,05                     2.867,73                     4.446,10                        5.735,46                          

1.15 A.15 A.15 Montagem, em campo, de curva de f°f° com bolsas (90° e 45°) -                              -                              71.868,65                      92.710,81                        

1.15.1 A.15.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 2,00                            450,30                        580,89                        900,60                           1.161,78                          

1.15.2 A.15.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 2,00                            450,30                        580,89                        900,60                           1.161,78                          

1.15.3 A.15.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 4,00                            450,30                        580,89                        1.801,20                        2.323,56                          

1.15.4 A.15.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 14,00                          450,30                        580,89                        6.304,20                        8.132,46                          

1.15.5 A.15.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 14,00                          450,30                        580,89                        6.304,20                        8.132,46                          

1.15.6 A.15.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 14,00                          891,26                        1.149,73                     12.477,64                      16.096,22                        

1.15.7 A.15.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 12,00                          891,26                        1.149,73                     10.695,12                      13.796,76                        

1.15.8 A.15.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 12,00                          891,26                        1.149,73                     10.695,12                      13.796,76                        

1.15.9 A.15.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 2,00                            891,26                        1.149,73                     1.782,52                        2.299,46                          

1.15.10 A.15.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 3,00                            2.223,05                     2.867,73                     6.669,15                        8.603,19                          
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1.15.11 A.15.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 2,00                            2.223,05                     2.867,73                     4.446,10                        5.735,46                          

1.15.12 A.15.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 2,00                            2.223,05                     2.867,73                     4.446,10                        5.735,46                          

1.15.13 A.15.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 2,00                            2.223,05                     2.867,73                     4.446,10                        5.735,46                          

1.16 A.16 A.16 Montagem, em campo, de TÊ de f°f° com flanges -                              -                              74.691,58                      96.352,42                        

1.16.1 A.16.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 2,00                            450,30                        580,89                        900,60                           1.161,78                          

1.16.2 A.16.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 2,00                            450,30                        580,89                        900,60                           1.161,78                          

1.16.3 A.16.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 14,00                          450,30                        580,89                        6.304,20                        8.132,46                          

1.16.4 A.16.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 14,00                          450,30                        580,89                        6.304,20                        8.132,46                          

1.16.5 A.16.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 14,00                          450,30                        580,89                        6.304,20                        8.132,46                          

1.16.6 A.16.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 14,00                          450,30                        580,89                        6.304,20                        8.132,46                          

1.16.7 A.16.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 12,00                          1.226,26                     1.581,88                     14.715,12                      18.982,56                        

1.16.8 A.16.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 12,00                          1.226,26                     1.581,88                     14.715,12                      18.982,56                        

1.16.9 A.16.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 2,00                            1.226,26                     1.581,88                     2.452,52                        3.163,76                          

1.16.10 A.16.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 2,00                            1.226,26                     1.581,88                     2.452,52                        3.163,76                          

1.16.11 A.16.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 2,00                            2.223,05                     2.867,73                     4.446,10                        5.735,46                          

1.16.12 A.16.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 2,00                            2.223,05                     2.867,73                     4.446,10                        5.735,46                          

1.16.13 A.16.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 2,00                            2.223,05                     2.867,73                     4.446,10                        5.735,46                          

1.17 A.17 A.17 Montagem, em campo, de curva de f°f° com flanges (90° e 45°) -                              -                              125.488,53                    161.880,57                     

1.17.1 A.17.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 7,00                            450,30                        580,89                        3.152,10                        4.066,23                          

1.17.2 A.17.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 7,00                            450,30                        580,89                        3.152,10                        4.066,23                          

1.17.3 A.17.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 9,00                            450,30                        580,89                        4.052,70                        5.228,01                          

1.17.4 A.17.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 19,00                          450,30                        580,89                        8.555,70                        11.036,91                        

1.17.5 A.17.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 19,00                          450,30                        580,89                        8.555,70                        11.036,91                        

1.17.6 A.17.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 19,00                          450,30                        580,89                        8.555,70                        11.036,91                        

1.17.7 A.17.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 17,00                          891,26                        1.149,73                     15.151,42                      19.545,41                        

1.17.8 A.17.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 17,00                          891,26                        1.149,73                     15.151,42                      19.545,41                        

1.17.9 A.17.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 7,00                            891,26                        1.149,73                     6.238,82                        8.048,11                          

1.17.10 A.17.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 7,00                            891,26                        1.149,73                     6.238,82                        8.048,11                          

1.17.11 A.17.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 7,00                            2.223,05                     2.867,73                     15.561,35                      20.074,11                        

1.17.12 A.17.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 7,00                            2.223,05                     2.867,73                     15.561,35                      20.074,11                        

1.17.13 A.17.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 7,00                            2.223,05                     2.867,73                     15.561,35                      20.074,11                        

1.18 A.18 A.18 Montagem, em campo, de reduções flangeadas -                              -                              51.424,64                      66.338,02                        

1.18.1 A.18.1 COTAÇÃO Diâmetro 200mm x 150 mm Und 8,00                            450,30                        580,89                        3.602,40                        4.647,12                          
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1.18.2 A.18.2 COTAÇÃO Diâmetro 300mm x 250 mm Und 8,00                            450,30                        580,89                        3.602,40                        4.647,12                          

1.18.3 A.18.3 COTAÇÃO Diâmetro 400mm x 300 mm Und 10,00                          450,30                        580,89                        4.503,00                        5.808,90                          

1.18.4 A.18.4 COTAÇÃO Diâmetro 500mm x 400 mm Und 10,00                          891,26                        1.149,73                     8.912,60                        11.497,30                        

1.18.5 A.18.5 COTAÇÃO Diâmetro 550mm x 500 mm Und 10,00                          891,26                        1.149,73                     8.912,60                        11.497,30                        

1.18.6 A.18.6 COTAÇÃO Diâmetro 600mm x 500 mm Und 8,00                            891,26                        1.149,73                     7.130,08                        9.197,84                          

1.18.7 A.18.7 COTAÇÃO Diâmetro 800mm x600 mm Und 8,00                            1.230,13                     1.586,87                     9.841,04                        12.694,96                        

1.18.8 A.18.8 COTAÇÃO Diâmetro 900mm x800 mm Und 2,00                            1.230,13                     1.586,87                     2.460,26                        3.173,74                          

1.18.9 A.18.9 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm 900 mm Und 2,00                            1.230,13                     1.586,87                     2.460,26                        3.173,74                          

1.19 A.19 A.19 Montagem, em campo, de registros flangeados -                              -                              176.722,86                    227.973,08                     

1.19.1 A.19.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 2,00                            518,96                        669,46                        1.037,92                        1.338,92                          

1.19.2 A.19.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 4,00                            518,96                        669,46                        2.075,84                        2.677,84                          

1.19.3 A.19.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 36,00                          518,96                        669,46                        18.682,56                      24.100,56                        

1.19.4 A.19.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 36,00                          518,96                        669,46                        18.682,56                      24.100,56                        

1.19.5 A.19.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 36,00                          518,96                        669,46                        18.682,56                      24.100,56                        

1.19.6 A.19.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 36,00                          518,96                        669,46                        18.682,56                      24.100,56                        

1.19.7 A.19.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 36,00                          891,26                        1.149,73                     32.085,36                      41.390,28                        

1.19.8 A.19.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 36,00                          891,26                        1.149,73                     32.085,36                      41.390,28                        

1.19.9 A.19.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 8,00                            891,26                        1.149,73                     7.130,08                        9.197,84                          

1.19.10 A.19.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 6,00                            891,26                        1.149,73                     5.347,56                        6.898,38                          

1.19.11 A.19.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 4,00                            2.223,05                     2.867,73                     8.892,20                        11.470,92                        

1.19.12 A.19.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 4,00                            2.223,05                     2.867,73                     8.892,20                        11.470,92                        

1.19.13 A.19.13 COTAÇÃO Diâmetro 1000mm Und 2,00                            2.223,05                     2.867,73                     4.446,10                        5.735,46                          

1.20 A.20 A.20 Montagem, em campo, de ventosas -                              -                              3.946,46                        5.090,95                          

1.20.1 A.20.1 COTAÇÃO Diâmetro 50mm Und 2,00                            369,54                        476,71                        739,08                           953,42                             

1.20.2 A.20.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 3,00                            369,54                        476,71                        1.108,62                        1.430,13                          

1.20.3 A.20.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 2,00                            524,69                        676,85                        1.049,38                        1.353,70                          

1.20.4 A.20.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 2,00                            524,69                        676,85                        1.049,38                        1.353,70                          

1.21 A.21 A.21 Confecção e montagem, em campo, de abraçadeiras em chapa de aço c/ alojamento p/ anel de borracha (correção de vazamentos) -                              -                              177.469,96                    228.936,20                     

1.21.1 A.21.1 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 22,00                          1.023,38                     1.320,16                     22.514,36                      29.043,52                        

1.21.2 A.21.2 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 14,00                          1.194,90                     1.541,42                     16.728,60                      21.579,88                        

1.21.3 A.21.3 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 14,00                          2.197,35                     2.834,58                     30.762,90                      39.684,12                        

1.21.4 A.21.4 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 14,00                          2.197,35                     2.834,58                     30.762,90                      39.684,12                        

1.21.5 A.21.5 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 8,00                            2.197,35                     2.834,58                     17.578,80                      22.676,64                        
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1.21.6 A.21.6 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 8,00                            2.197,35                     2.834,58                     17.578,80                      22.676,64                        

1.21.7 A.21.7 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 6,00                            2.197,35                     2.834,58                     13.184,10                      17.007,48                        

1.21.8 A.21.8 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 6,00                            2.835,95                     3.658,38                     17.015,70                      21.950,28                        

1.21.9 A.21.9 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 2,00                            2.835,95                     3.658,38                     5.671,90                        7.316,76                          

1.21.10 A.21.10 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 2,00                            2.835,95                     3.658,38                     5.671,90                        7.316,76                          

1.22 A.22 A.22 Corte, em oficina, de tubulação de aço -                              -                              53.965,17                      69.615,48                        

1.22.1 A.22.1 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 19,00                          139,71                        180,23                        2.654,49                        3.424,37                          

1.22.2 A.22.2 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 19,00                          139,71                        180,23                        2.654,49                        3.424,37                          

1.22.3 A.22.3 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 19,00                          139,71                        180,23                        2.654,49                        3.424,37                          

1.22.4 A.22.4 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 21,00                          139,71                        180,23                        2.933,91                        3.784,83                          

1.22.5 A.22.5 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 21,00                          139,71                        180,23                        2.933,91                        3.784,83                          

1.22.6 A.22.6 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 21,00                          220,11                        283,94                        4.622,31                        5.962,74                          

1.22.7 A.22.7 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 21,00                          220,11                        283,94                        4.622,31                        5.962,74                          

1.22.8 A.22.8 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 19,00                          220,11                        283,94                        4.182,09                        5.394,86                          

1.22.9 A.22.9 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 17,00                          220,11                        283,94                        3.741,87                        4.826,98                          

1.22.10 A.22.10 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 17,00                          450,30                        580,89                        7.655,10                        9.875,13                          

1.22.11 A.22.11 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 17,00                          450,30                        580,89                        7.655,10                        9.875,13                          

1.22.12 A.22.12 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 17,00                          450,30                        580,89                        7.655,10                        9.875,13                          

1.23 A.23 A.23 Confecção de flange em aço para solda (PN 10) -                              -                              240.859,54                    310.709,08                     

1.23.1 A.23.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 10,00                          128,88                        166,26                        1.288,80                        1.662,60                          

1.23.2 A.23.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 21,00                          169,79                        219,03                        3.565,59                        4.599,63                          

1.23.3 A.23.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 21,00                          201,71                        260,21                        4.235,91                        5.464,41                          

1.23.4 A.23.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 23,00                          217,57                        280,67                        5.004,11                        6.455,41                          

1.23.5 A.23.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 23,00                          329,22                        424,69                        7.572,06                        9.767,87                          

1.23.6 A.23.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 23,00                          420,16                        542,01                        9.663,68                        12.466,23                        

1.23.7 A.23.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 23,00                          573,09                        739,29                        13.181,07                      17.003,67                        

1.23.8 A.23.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 21,00                          785,29                        1.013,02                     16.491,09                      21.273,42                        

1.23.9 A.23.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 19,00                          785,29                        1.013,02                     14.920,51                      19.247,38                        

1.23.10 A.23.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 19,00                          877,27                        1.131,68                     16.668,13                      21.501,92                        

1.23.11 A.23.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 19,00                          1.998,38                     2.577,91                     37.969,22                      48.980,29                        

1.23.12 A.23.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 19,00                          2.562,65                     3.305,82                     48.690,35                      62.810,58                        

1.23.13 A.23.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 19,00                          3.242,58                     4.182,93                     61.609,02                      79.475,67                        

1.24 A.24 A.24 Confecção de flange em aço para solda (PN 16) -                              -                              235.746,48                    304.113,15                     
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1.24.1 A.24.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 6,00                            128,88                        166,26                        773,28                           997,56                             

1.24.2 A.24.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 18,00                          169,79                        219,03                        3.056,22                        3.942,54                          

1.24.3 A.24.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 18,00                          201,71                        260,21                        3.630,78                        4.683,78                          

1.24.4 A.24.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 21,00                          217,57                        280,67                        4.568,97                        5.894,07                          

1.24.5 A.24.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 21,00                          237,81                        306,77                        4.994,01                        6.442,17                          

1.24.6 A.24.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 21,00                          420,16                        542,01                        8.823,36                        11.382,21                        

1.24.7 A.24.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 21,00                          573,09                        739,29                        12.034,89                      15.525,09                        

1.24.8 A.24.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 21,00                          785,29                        1.013,02                     16.491,09                      21.273,42                        

1.24.9 A.24.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 21,00                          785,29                        1.013,02                     16.491,09                      21.273,42                        

1.24.10 A.24.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 21,00                          877,27                        1.131,68                     18.422,67                      23.765,28                        

1.24.11 A.24.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 21,00                          1.998,38                     2.577,91                     41.965,98                      54.136,11                        

1.24.12 A.24.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 18,00                          2.562,65                     3.305,82                     46.127,70                      59.504,76                        

1.24.13 A.24.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 18,00                          3.242,58                     4.182,93                     58.366,44                      75.292,74                        

1.25 A.25 A.25 Solda, em oficina, de flange de aço PN 10 e PN 16 em tubo de aço -                              -                              86.555,82                      111.656,85                     

1.25.1 A.25.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 3,00                            155,23                        200,25                        465,69                           600,75                             

1.25.2 A.25.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 15,00                          155,23                        200,25                        2.328,45                        3.003,75                          

1.25.3 A.25.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 15,00                          194,60                        251,03                        2.919,00                        3.765,45                          

1.25.4 A.25.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 18,00                          232,47                        299,89                        4.184,46                        5.398,02                          

1.25.5 A.25.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 18,00                          232,47                        299,89                        4.184,46                        5.398,02                          

1.25.6 A.25.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 18,00                          391,47                        505,00                        7.046,46                        9.090,00                          

1.25.7 A.25.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 18,00                          426,57                        550,28                        7.678,26                        9.905,04                          

1.25.8 A.25.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 18,00                          550,12                        709,65                        9.902,16                        12.773,70                        

1.25.9 A.25.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 18,00                          550,12                        709,65                        9.902,16                        12.773,70                        

1.25.10 A.25.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 18,00                          550,12                        709,65                        9.902,16                        12.773,70                        

1.25.11 A.25.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 18,00                          584,22                        753,64                        10.515,96                      13.565,52                        

1.25.12 A.25.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 15,00                          584,22                        753,64                        8.763,30                        11.304,60                        

1.25.13 A.25.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 15,00                          584,22                        753,64                        8.763,30                        11.304,60                        

1.26 A.26 A.26 Confecção de redução em aço - ponta/ponta, para solda -                              -                              266.449,02                    343.719,38                     

1.26.1 A.26.1 COTAÇÃO Diâmetro 200mm x 150 mm Und 10,00                          263,39                        339,77                        2.633,90                        3.397,70                          

1.26.2 A.26.2 COTAÇÃO Diâmetro 300mm x 250 mm Und 10,00                          556,81                        718,28                        5.568,10                        7.182,80                          

1.26.3 A.26.3 COTAÇÃO Diâmetro 400mm x 300 mm Und 12,00                          1.199,40                     1.547,23                     14.392,80                      18.566,76                        

1.26.4 A.26.4 COTAÇÃO Diâmetro 500mm x 400 mm Und 12,00                          1.575,20                     2.032,01                     18.902,40                      24.384,12                        

1.26.5 A.26.5 COTAÇÃO Diâmetro 550mm x 500 mm Und 14,00                          2.399,10                     3.094,84                     33.587,40                      43.327,76                        
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1.26.6 A.26.6 COTAÇÃO Diâmetro 600mm x 500 mm Und 14,00                          2.503,07                     3.228,96                     35.042,98                      45.205,44                        

1.26.7 A.26.7 COTAÇÃO Diâmetro 800mm x600 mm Und 14,00                          3.134,68                     4.043,74                     43.885,52                      56.612,36                        

1.26.8 A.26.8 COTAÇÃO Diâmetro 900mm x800 mm Und 12,00                          4.200,95                     5.419,23                     50.411,40                      65.030,76                        

1.26.9 A.26.9 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm 900 mm Und 12,00                          5.168,71                     6.667,64                     62.024,52                      80.011,68                        

1.27 A.27 A.27 Corte, em campo, de tubulação de aço -                              -                              64.516,80                      83.226,56                        

1.27.1 A.27.1 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 8,00                            307,86                        397,14                        2.462,88                        3.177,12                          

1.27.2 A.27.2 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 8,00                            307,86                        397,14                        2.462,88                        3.177,12                          

1.27.3 A.27.3 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 8,00                            307,86                        397,14                        2.462,88                        3.177,12                          

1.27.4 A.27.4 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 8,00                            477,24                        615,64                        3.817,92                        4.925,12                          

1.27.5 A.27.5 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 12,00                          477,24                        615,64                        5.726,88                        7.387,68                          

1.27.6 A.27.6 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 12,00                          477,24                        615,64                        5.726,88                        7.387,68                          

1.27.7 A.27.7 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 12,00                          477,24                        615,64                        5.726,88                        7.387,68                          

1.27.8 A.27.8 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 12,00                          1.003,60                     1.294,64                     12.043,20                      15.535,68                        

1.27.9 A.27.9 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 12,00                          1.003,60                     1.294,64                     12.043,20                      15.535,68                        

1.27.10 A.27.10 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 12,00                          1.003,60                     1.294,64                     12.043,20                      15.535,68                        

1.28 A.28 A.28 Solda, em campo, de flange de aço PN 10 e PN 16 em tubo de aço -                              -                              121.851,20                    157.188,09                     

1.28.1 A.28.1 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 9,00                            342,02                        441,21                        3.078,18                        3.970,89                          

1.28.2 A.28.2 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 9,00                            342,02                        441,21                        3.078,18                        3.970,89                          

1.28.3 A.28.3 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 9,00                            427,88                        551,97                        3.850,92                        4.967,73                          

1.28.4 A.28.4 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 9,00                            514,84                        664,14                        4.633,56                        5.977,26                          

1.28.5 A.28.5 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 12,00                          514,84                        664,14                        6.178,08                        7.969,68                          

1.28.6 A.28.6 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 12,00                          857,53                        1.106,21                     10.290,36                      13.274,52                        

1.28.7 A.28.7 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 12,00                          937,02                        1.208,76                     11.244,24                      14.505,12                        

1.28.8 A.28.8 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 12,00                          1.199,53                     1.547,39                     14.394,36                      18.568,68                        

1.28.9 A.28.9 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 12,00                          1.199,53                     1.547,39                     14.394,36                      18.568,68                        

1.28.10 A.28.10 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 12,00                          1.199,53                     1.547,39                     14.394,36                      18.568,68                        

1.28.11 A.28.11 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 10,00                          1.296,95                     1.673,07                     12.969,50                      16.730,70                        

1.28.12 A.28.12 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 10,00                          1.296,95                     1.673,07                     12.969,50                      16.730,70                        

1.28.13 A.28.13 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 8,00                            1.296,95                     1.673,07                     10.375,60                      13.384,56                        

1.29 A.29 A.29 Solda, em campo, de chapa calandrada em tubo de aço -                              -                              39.786,90                      51.325,14                        

1.29.1 A.29.1 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 2,00                            446,88                        576,48                        893,76                           1.152,96                          

1.29.2 A.29.2 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 2,00                            446,88                        576,48                        893,76                           1.152,96                          

1.29.3 A.29.3 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 2,00                            761,11                        981,83                        1.522,22                        1.963,66                          
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1.29.4 A.29.4 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 2,00                            1.076,98                     1.389,30                     2.153,96                        2.778,60                          

1.29.5 A.29.5 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 4,00                            1.076,98                     1.389,30                     4.307,92                        5.557,20                          

1.29.6 A.29.6 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 4,00                            1.076,98                     1.389,30                     4.307,92                        5.557,20                          

1.29.7 A.29.7 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 4,00                            1.606,71                     2.072,66                     6.426,84                        8.290,64                          

1.29.8 A.29.8 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 4,00                            1.606,71                     2.072,66                     6.426,84                        8.290,64                          

1.29.9 A.29.9 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 4,00                            1.606,71                     2.072,66                     6.426,84                        8.290,64                          

1.29.10 A.29.10 COTAÇÃO Diâmetro 1.000mm Und 4,00                            1.606,71                     2.072,66                     6.426,84                        8.290,64                          

1.30 A.30 A.30 Passe, em torno, para aumento do diâmetro interno de luva de correr tipo junta mecânica -                              -                              62.924,40                      81.169,20                        

1.30.1 A.30.1 COTAÇÃO Diâmetro 50mm Und 40,00                          74,91                          96,63                          2.996,40                        3.865,20                          

1.30.2 A.30.2 COTAÇÃO Diâmetro 75mm Und 200,00                        74,91                          96,63                          14.982,00                      19.326,00                        

1.30.3 A.30.3 COTAÇÃO Diâmetro 80mm Und 200,00                        74,91                          96,63                          14.982,00                      19.326,00                        

1.30.4 A.30.4 COTAÇÃO Diâmetro 100mm Und 200,00                        74,91                          96,63                          14.982,00                      19.326,00                        

1.30.5 A.30.5 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 200,00                        74,91                          96,63                          14.982,00                      19.326,00                        

1.31 A.31 A.31.a Correção de vazamentos em gaxetas -                              -                              33.925,81                      43.764,82                        

1.31.1 A.31.1 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 54,00                          119,95                        154,74                        6.477,30                        8.355,96                          

1.31.2 A.31.2 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 34,00                          119,95                        154,74                        4.078,30                        5.261,16                          

1.31.3 A.31.3 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 24,00                          155,27                        200,30                        3.726,48                        4.807,20                          

1.31.4 A.31.4 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 26,00                          207,03                        267,07                        5.382,78                        6.943,82                          

1.31.5 A.31.5 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 16,00                          207,03                        267,07                        3.312,48                        4.273,12                          

1.31.6 A.31.6 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 16,00                          240,71                        310,52                        3.851,36                        4.968,32                          

1.31.7 A.31.7 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 9,00                            240,71                        310,52                        2.166,39                        2.794,68                          

1.31.8 A.31.8 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 8,00                            291,74                        376,34                        2.333,92                        3.010,72                          

1.31.9 A.31.9 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 4,00                            324,60                        418,73                        1.298,40                        1.674,92                          

1.31.10 A.31.10 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 2,00                            324,60                        418,73                        649,20                           837,46                             

1.31.11 A.31.11 COTAÇÃO Diâmetro 1000mm Und 2,00                            324,60                        418,73                        649,20                           837,46                             

1.32 A.32 A.32.b Substituição de eixo "sem fim" e porca (incluso suas fabricações) -                              -                              353.469,45                    455.975,68                     

1.32.1 A.32.1 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 54,00                          1.063,78                     1.372,28                     57.444,12                      74.103,12                        

1.32.2 A.32.2 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 34,00                          1.296,22                     1.672,12                     44.071,48                      56.852,08                        

1.32.3 A.32.3 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 24,00                          1.296,22                     1.672,12                     31.109,28                      40.130,88                        

1.32.4 A.32.4 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 26,00                          2.258,09                     2.912,94                     58.710,34                      75.736,44                        

1.32.5 A.32.5 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 16,00                          2.258,09                     2.912,94                     36.129,44                      46.607,04                        

1.32.6 A.32.6 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 16,00                          2.447,35                     3.157,08                     39.157,60                      50.513,28                        

1.32.7 A.32.7 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 9,00                            2.447,35                     3.157,08                     22.026,15                      28.413,72                        
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1.32.8 A.32.8 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 8,00                            3.396,58                     4.381,59                     27.172,64                      35.052,72                        

1.32.9 A.32.9 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 5,00                            4.706,05                     6.070,80                     23.530,25                      30.354,00                        

1.32.10 A.32.10 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 3,00                            4.706,05                     6.070,80                     14.118,15                      18.212,40                        

1.33 A.33 A.33 Manutenção, em oficina, de registro de manobra -                              -                              225.894,80                    291.404,17                     

1.33.1 A.33.1 a Desmontagem em bancada -                              -                              35.545,61                      45.853,72                        

1.33.1.1 A.33.1.1 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 7,00                            331,11                        427,13                        2.317,77                        2.989,91                          

1.33.1.2 A.33.1.2 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 10,00                          352,22                        454,36                        3.522,20                        4.543,60                          

1.33.1.3 A.33.1.3 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 10,00                          370,63                        478,11                        3.706,30                        4.781,10                          

1.33.1.4 A.33.1.4 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 8,00                            415,90                        536,51                        3.327,20                        4.292,08                          

1.33.1.5 A.33.1.5 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 8,00                            438,49                        565,65                        3.507,92                        4.525,20                          

1.33.1.6 A.33.1.6 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 8,00                            438,49                        565,65                        3.507,92                        4.525,20                          

1.33.1.7 A.33.1.7 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 8,00                            480,49                        619,83                        3.843,92                        4.958,64                          

1.33.1.8 A.33.1.8 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 6,00                            480,49                        619,83                        2.882,94                        3.718,98                          

1.33.1.9 A.33.1.9 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 6,00                            992,16                        1.279,89                     5.952,96                        7.679,34                          

1.33.1.10 A.33.1.10 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 3,00                            992,16                        1.279,89                     2.976,48                        3.839,67                          

1.33.2 A.33.2 b Limpeza com jato de areia -                              -                              26.457,12                      34.129,94                        

1.33.2.1 A.33.2.1 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 7,00                            232,47                        299,89                        1.627,29                        2.099,23                          

1.33.2.2 A.33.2.2 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 10,00                          232,47                        299,89                        2.324,70                        2.998,90                          

1.33.2.3 A.33.2.3 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 10,00                          232,47                        299,89                        2.324,70                        2.998,90                          

1.33.2.4 A.33.2.4 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 8,00                            232,47                        299,89                        1.859,76                        2.399,12                          

1.33.2.5 A.33.2.5 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 8,00                            391,47                        505,00                        3.131,76                        4.040,00                          

1.33.2.6 A.33.2.6 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 8,00                            391,47                        505,00                        3.131,76                        4.040,00                          

1.33.2.7 A.33.2.7 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 8,00                            391,47                        505,00                        3.131,76                        4.040,00                          

1.33.2.8 A.33.2.8 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 6,00                            391,47                        505,00                        2.348,82                        3.030,00                          

1.33.2.9 A.33.2.9 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 6,00                            939,51                        1.211,97                     5.637,06                        7.271,82                          

1.33.2.10 A.33.2.10 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 1,00                            939,51                        1.211,97                     939,51                           1.211,97                          

1.33.3 A.33.3 c Substituição do eixo "sem fim" e porca (incluso suas fabricações) -                              -                              133.477,41                    172.185,64                     

1.33.3.1 A.33.3.1 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 7,00                            872,23                        1.125,18                     6.105,61                        7.876,26                          

1.33.3.2 A.33.3.2 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 10,00                          1.065,12                     1.374,00                     10.651,20                      13.740,00                        

1.33.3.3 A.33.3.3 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 10,00                          1.065,12                     1.374,00                     10.651,20                      13.740,00                        

1.33.3.4 A.33.3.4 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 8,00                            1.881,91                     2.427,66                     15.055,28                      19.421,28                        

1.33.3.5 A.33.3.5 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 8,00                            1.881,91                     2.427,66                     15.055,28                      19.421,28                        

1.33.3.6 A.33.3.6 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 8,00                            2.017,98                     2.603,19                     16.143,84                      20.825,52                        
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1.33.3.7 A.33.3.7 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 8,00                            2.017,98                     2.603,19                     16.143,84                      20.825,52                        

1.33.3.8 A.33.3.8 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 6,00                            2.017,98                     2.603,19                     12.107,88                      15.619,14                        

1.33.3.9 A.33.3.9 COTAÇÃO Diâmetro 800mm Und 6,00                            3.945,41                     5.089,58                     23.672,46                      30.537,48                        

1.33.3.10 A.33.3.10 COTAÇÃO Diâmetro 900mm Und 2,00                            3.945,41                     5.089,58                     7.890,82                        10.179,16                        

1.33.4 A.33.4 d Montagem em bancada -                              -                              30.414,66                      39.234,87                        

1.33.4.1 A.33.4.1 COTAÇÃO Diâmetro 150mm Und 7,00                            307,70                        396,93                        2.153,90                        2.778,51                          

1.33.4.2 A.33.4.2 COTAÇÃO Diâmetro 200mm Und 10,00                          307,70                        396,93                        3.077,00                        3.969,30                          

1.33.4.3 A.33.4.3 COTAÇÃO Diâmetro 250mm Und 10,00                          415,90                        536,51                        4.159,00                        5.365,10                          

1.33.4.4 A.33.4.4 COTAÇÃO Diâmetro 300mm Und 8,00                            415,90                        536,51                        3.327,20                        4.292,08                          

1.33.4.5 A.33.4.5 COTAÇÃO Diâmetro 400mm Und 8,00                            415,90                        536,51                        3.327,20                        4.292,08                          

1.33.4.6 A.33.4.6 COTAÇÃO Diâmetro 500mm Und 8,00                            609,17                        785,83                        4.873,36                        6.286,64                          

1.33.4.7 A.33.4.7 COTAÇÃO Diâmetro 550mm Und 8,00                            656,23                        846,54                        5.249,84                        6.772,32                          

1.33.4.8 A.33.4.8 COTAÇÃO Diâmetro 600mm Und 6,00                            707,86                        913,14                        4.247,16                        5.478,84                          

1.34 A.34 A.34 Confecção de ferramentas operacionais -                              -                              179.898,77                    232.070,31                     

1.34.1 A.34.1 COTAÇÃO Chave T de manobra Und 46,00                          245,28                        316,41                        11.282,88                      14.554,86                        

1.34.2 A.34.2 COTAÇÃO Extensão para pá rosca macho Und 100,00                        171,30                        220,98                        17.130,00                      22.098,00                        

1.34.3 A.34.3 COTAÇÃO Bico limpa fossa Und 100,00                        191,49                        247,02                        19.149,00                      24.702,00                        

1.34.4 A.34.4 COTAÇÃO Garfo Und 20,00                          220,11                        283,94                        4.402,20                        5.678,80                          

1.34.5 A.34.5 COTAÇÃO Pá Und 40,00                          184,50                        238,01                        7.380,00                        9.520,40                          

1.34.6 A.34.6 COTAÇÃO Guia Und 20,00                          119,95                        154,74                        2.399,00                        3.094,80                          

1.34.7 A.34.7 COTAÇÃO Adaptador macho e fêmea Und 40,00                          220,11                        283,94                        8.804,40                        11.357,60                        

1.34.8 A.34.8 COTAÇÃO Enforcador Und 120,00                        119,95                        154,74                        14.394,00                      18.568,80                        

1.34.9 A.34.9 COTAÇÃO Furador Und 120,00                        119,95                        154,74                        14.394,00                      18.568,80                        

1.34.10 A.34.10 COTAÇÃO Apontador Und 120,00                        73,19                          94,42                          8.782,80                        11.330,40                        

1.34.11 A.34.11 COTAÇÃO Alavanca Und 50,00                          276,76                        357,02                        13.838,00                      17.851,00                        

1.34.12 A.34.12 COTAÇÃO Saca registro de 1/2" a 1" Und 120,00                        76,74                          98,99                          9.208,80                        11.878,80                        

1.34.13 A.34.13 COTAÇÃO Chave de fehar registro de corte de água Und 20,00                          293,42                        378,51                        5.868,40                        7.570,20                          

1.34.14 A.34.14 COTAÇÃO Caixa de telemetria Und 14,00                          1.218,94                     1.572,43                     17.065,16                      22.014,02                        

1.34.15 A.34.15 COTAÇÃO Bico para desobstrução (Comum, soprador liso, soprador estriado, soquete comum e soquete estriado) Und 50,00                          238,48                        307,64                        11.924,00                      15.382,00                        

1.34.16 A.34.16 COTAÇÃO Extensão para pá rosca fêmea Und 100,00                        123,53                        159,35                        12.353,00                      15.935,00                        

1.34.17 A.34.17 COTAÇÃO Guia para mangote removível Und 7,00                            217,59                        280,69                        1.523,13                        1.964,83                          

1.35 A.35 A.35 Teste de estanqueidade em redes e adutoras de aço e f°f° -                              -                              43.450,70                      56.051,50                        

1.35.1 A.35.1 COTAÇÃO Diâmetro 150mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            1.488,57                     1.920,26                     2.977,14                        3.840,52                          
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1.35.2 A.35.2 COTAÇÃO Diâmetro 200mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            1.488,57                     1.920,26                     2.977,14                        3.840,52                          

1.35.3 A.35.3 COTAÇÃO Diâmetro 250mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            1.488,57                     1.920,26                     2.977,14                        3.840,52                          

1.35.4 A.35.4 COTAÇÃO Diâmetro 300mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            1.488,57                     1.920,26                     2.977,14                        3.840,52                          

1.35.5 A.35.5 COTAÇÃO Diâmetro 400mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            2.054,95                     2.650,89                     4.109,90                        5.301,78                          

1.35.6 A.35.6 COTAÇÃO Diâmetro 500mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            2.054,95                     2.650,89                     4.109,90                        5.301,78                          

1.35.7 A.35.7 COTAÇÃO Diâmetro 550mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            2.054,95                     2.650,89                     4.109,90                        5.301,78                          

1.35.8 A.35.8 COTAÇÃO Diâmetro 600mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            2.054,95                     2.650,89                     4.109,90                        5.301,78                          

1.35.9 A.35.9 COTAÇÃO Diâmetro 800mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            2.517,09                     3.247,05                     5.034,18                        6.494,10                          

1.35.10 A.35.10 COTAÇÃO Diâmetro 900mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            2.517,09                     3.247,05                     5.034,18                        6.494,10                          

1.35.11 A.35.11 COTAÇÃO Diâmetro 1000mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                            2.517,09                     3.247,05                     5.034,18                        6.494,10                          

1.36 A.36 A.36 - BÓIA MECANICA -                              -                              30.985,40                      39.971,30                        

1.36.1 A.36.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 10,00                          555,18                        716,18                        5.551,80                        7.161,80                          

1.36.2 A.36.2 COTAÇÃO Substituição da valvula borboleta Und 10,00                          555,18                        716,18                        5.551,80                        7.161,80                          

1.36.3 A.36.3 COTAÇÃO Substituição do parafuso de fixação Und 10,00                          59,06                          76,19                          590,60                           761,90                             

1.36.4 A.36.4 COTAÇÃO Substituição da haste da bóia Und 10,00                          234,85                        302,96                        2.348,50                        3.029,60                          

1.36.5 A.36.5 COTAÇÃO Regulagem da bóia Und 10,00                          354,19                        456,91                        3.541,90                        4.569,10                          

1.36.6 A.36.6 COTAÇÃO Manutenção da bóia Und 10,00                          117,55                        151,64                        1.175,50                        1.516,40                          

1.36.7 A.36.7 COTAÇÃO Confecção da bóia Und 10,00                          473,23                        610,47                        4.732,30                        6.104,70                          

1.36.8 A.36.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 10,00                          749,30                        966,60                        7.493,00                        9.666,00                          

1.37 A.37 A.37 - CAIXA DE FIBRA -                              -                              7.222,48                        9.317,00                          

1.37.1 A.37.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 4,00                            703,08                        906,97                        2.812,32                        3.627,88                          

1.37.2 A.37.2 COTAÇÃO Substituição da junta de vedação Und 4,00                            206,85                        266,84                        827,40                           1.067,36                          

1.37.3 A.37.3 COTAÇÃO Reinstalação no local de utilização Und 4,00                            895,69                        1.155,44                     3.582,76                        4.621,76                          

1.38 A.38 A.38 - MANGUEIRA DE LAVAGEM DOS FILTROS -                              -                              9.822,30                        12.670,60                        

1.38.1 A.38.1 COTAÇÃO Confecção de bico para mangueira Und 10,00                          273,22                        352,45                        2.732,20                        3.524,50                          

1.38.2 A.38.2 COTAÇÃO Instalação do bico na mangueira Und 10,00                          220,60                        284,57                        2.206,00                        2.845,70                          

1.38.3 A.38.3 COTAÇÃO Confecção de emenda para mangueira Und 10,00                          150,87                        194,62                        1.508,70                        1.946,20                          

1.38.4 A.38.4 COTAÇÃO Instalação da emenda na mangueira Und 10,00                          168,77                        217,71                        1.687,70                        2.177,10                          

1.38.5 A.38.5 COTAÇÃO Substituição da mangueira Und 10,00                          168,77                        217,71                        1.687,70                        2.177,10                          

1.39 A.39 A.39 - MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO E RECALQUE DENTRO DA CASA DE BOMBA -                              -                              51.700,85                      66.694,30                        

1.39.1 A.39.1 COTAÇÃO Desmontagem de sucção e recalque para montagem do conjunto Und 20,00                          749,30                        966,60                        14.986,00                      19.332,00                        

1.39.2 A.39.2 COTAÇÃO Montagem de sucção e recalque Und 20,00                          920,02                        1.186,83                     18.400,40                      23.736,60                        

1.39.3 A.39.3 COTAÇÃO Interligação do recalque Und 20,00                          523,27                        675,02                        10.465,40                      13.500,40                        
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1.39.4 A.39.4 COTAÇÃO Interligação da sucção Und 15,00                          523,27                        675,02                        7.849,05                        10.125,30                        

1.40 A.40 A.40- SERVIÇOS DE SERRALHERIA -                              -                              3.033.540,65                3.913.269,00                  

1.40.1 A.40.1 COTAÇÃO Portão padrão Cesama com fechamento em chapa (m²) m² 510,00                        540,68                        697,48                        275.746,80                    355.714,80                     

1.40.2 A.40.2 COTAÇÃO Portão padrão Cesama com fechamento em tela (m²) m² 210,00                        463,38                        597,76                        97.309,80                      125.529,60                     

1.40.3 A.40.3 COTAÇÃO Esquadrias em cantoneiras (m²) m² 310,00                        321,14                        414,27                        99.553,40                      128.423,70                     

1.40.4 A.40.4 COTAÇÃO Grades em janelas (m²) m² 20,00                          275,87                        355,87                        5.517,40                        7.117,40                          

1.40.5 A.40.5 COTAÇÃO Tampão em chapa metálica m² 20,00                          633,50                        817,22                        12.670,00                      16.344,40                        

1.40.6 A.40.6 COTAÇÃO Guarda mão m 120,00                        138,37                        178,50                        16.604,40                      21.420,00                        

1.40.7 A.40.7 COTAÇÃO Passarela m² 20,00                          390,39                        503,60                        7.807,80                        10.072,00                        

1.40.8 A.40.8 COTAÇÃO Escada m 15,00                          271,27                        349,94                        4.069,05                        5.249,10                          

1.40.9 A.40.9 COTAÇÃO Guarda corpo m² 5.000,00                     463,38                        597,76                        2.316.900,00                2.988.800,00                  

1.40.10 A.40.10 COTAÇÃO Porta padrão Cesama com fechamento em chapa para elevatórias (m²) m² 250,00                        540,06                        696,68                        135.015,00                    174.170,00                     

1.40.11 A.40.11 COTAÇÃO Portão padrão Cesama com fechamento em veneziana e chapa preta (m²) m² 100,00                        623,47                        804,28                        62.347,00                      80.428,00                        

1.41 A.41 A.41-MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO (EM CAMPO) -                              -                              64.938,66                      83.770,86                        

1.41.1 A.41.1 COTAÇÃO Tubo de 50 mm m 6,00                            375,09                        483,87                        2.250,54                        2.903,22                          

1.41.2 A.41.2 COTAÇÃO Tubo de 75 mm m 6,00                            380,98                        491,46                        2.285,88                        2.948,76                          

1.41.3 A.41.3 COTAÇÃO Tubo de 100 mm m 12,00                          396,07                        510,93                        4.752,84                        6.131,16                          

1.41.4 A.41.4 COTAÇÃO Tubo de 150 mm m 12,00                          403,53                        520,55                        4.842,36                        6.246,60                          

1.41.5 A.41.5 COTAÇÃO Tubo de 200 mm m 12,00                          418,38                        539,71                        5.020,56                        6.476,52                          

1.41.6 A.41.6 COTAÇÃO Tubo de 250 mm m 12,00                          522,69                        674,27                        6.272,28                        8.091,24                          

1.41.7 A.41.7 COTAÇÃO Tubo de 300 mm m 6,00                            561,16                        723,90                        3.366,96                        4.343,40                          

1.41.8 A.41.8 COTAÇÃO Tubo de 350 mm m 6,00                            628,20                        810,38                        3.769,20                        4.862,28                          

1.41.9 A.41.9 COTAÇÃO Tubo de 400 mm m 6,00                            561,16                        723,90                        3.366,96                        4.343,40                          

1.41.10 A.41.10 COTAÇÃO Tubo de 500 mm m 6,00                            657,96                        848,77                        3.947,76                        5.092,62                          

1.41.11 A.41.11 COTAÇÃO Tubo de 550 mm m 6,00                            657,96                        848,77                        3.947,76                        5.092,62                          

1.41.12 A.41.12 COTAÇÃO Tubo de 600 mm m 12,00                          732,63                        945,09                        8.791,56                        11.341,08                        

1.41.13 A.41.13 COTAÇÃO Tubo de 800 mm m 6,00                            732,63                        945,09                        4.395,78                        5.670,54                          

1.41.14 A.41.14 COTAÇÃO Tubo de 900 mm m 6,00                            1.321,37                     1.704,57                     7.928,22                        10.227,42                        

1.42 A.42 A-42-SUBSTITUIÇÃO DE ABF -                              -                              61.110,14                      78.832,06                        

1.42.1 A.42.1 COTAÇÃO Diâmetro de 50 mm Und 4,00                            375,09                        483,87                        1.500,36                        1.935,48                          

1.42.2 A.42.2 COTAÇÃO Diâmetro de 75/80 mm Und 12,00                          380,98                        491,46                        4.571,76                        5.897,52                          

1.42.3 A.42.3 COTAÇÃO Diâmetro de 100 mm Und 12,00                          396,07                        510,93                        4.752,84                        6.131,16                          

1.42.4 A.42.4 COTAÇÃO Diâmetro de 150 mm Und 12,00                          403,53                        520,55                        4.842,36                        6.246,60                          
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1.42.5 A.42.5 COTAÇÃO Diâmetro de 200 mm Und 12,00                          418,38                        539,71                        5.020,56                        6.476,52                          

1.42.6 A.42.6 COTAÇÃO Diâmetro de 250 mm Und 8,00                            522,69                        674,27                        4.181,52                        5.394,16                          

1.42.7 A.42.7 COTAÇÃO Diâmetro de 300 mm Und 8,00                            561,16                        723,90                        4.489,28                        5.791,20                          

1.42.8 A.42.8 COTAÇÃO Diâmetro de 350 mm Und 6,00                            628,20                        810,38                        3.769,20                        4.862,28                          

1.42.9 A.42.9 COTAÇÃO Diâmetro de 400 mm Und 6,00                            561,16                        723,90                        3.366,96                        4.343,40                          

1.42.10 A.42.10 COTAÇÃO Diâmetro de 500 mm Und 6,00                            657,96                        848,77                        3.947,76                        5.092,62                          

1.42.11 A.42.11 COTAÇÃO Diâmetro de 550 mm Und 6,00                            657,96                        848,77                        3.947,76                        5.092,62                          

1.42.12 A.42.12 COTAÇÃO Diâmetro de 600 mm Und 6,00                            732,63                        945,09                        4.395,78                        5.670,54                          

1.42.13 A.42.13 COTAÇÃO Diâmetro de 800 mm Und 6,00                            732,63                        945,09                        4.395,78                        5.670,54                          

1.42.14 A.42.14 COTAÇÃO Diâmetro de 900 mm Und 6,00                            1.321,37                     1.704,57                     7.928,22                        10.227,42                        

2 B B – COMPORTAS -                              -                              247.791,24                    319.650,84                     

2.1 B.1 B.1 - MANUTENÇÃO EM COMPORTA -                              -                              231.207,00                    298.257,12                     

2.1.1 B.1.1 COTAÇÃO Retirada do local de utilização Und 26,00                          662,89                        855,13                        17.235,14                      22.233,38                        

2.1.2 B.1.2 COTAÇÃO Desmontagem do equipamento na oficina e limpeza Und 26,00                          607,51                        783,69                        15.795,26                      20.375,94                        

2.1.3 B.1.3 COTAÇÃO Confecção de comporta Und 6,00                            1.178,30                     1.520,01                     7.069,80                        9.120,06                          

2.1.4 B.1.4 COTAÇÃO Confecção de cunhas para ajuste da parte móvel Und 36,00                          710,69                        916,79                        25.584,84                      33.004,44                        

2.1.5 B.1.5 COTAÇÃO Ajuste do quadro de metal da parte móvel da comporta Und 30,00                          733,17                        945,79                        21.995,10                      28.373,70                        

2.1.6 B.1.6 COTAÇÃO Confecção de roldana de deslizamento da parte móvel Und 14,00                          374,12                        482,61                        5.237,68                        6.756,54                          

2.1.7 B.1.7 COTAÇÃO Substituição do anel de borracha de vedação da parte fixa Und 58,00                          215,79                        278,37                        12.515,82                      16.145,46                        

2.1.8 B.1.8 COTAÇÃO Confecção de guia lateral da comporta Und 22,00                          472,22                        609,16                        10.388,84                      13.401,52                        

2.1.9 B.1.9 COTAÇÃO Confecção do mancal de articulação da comporta Und 9,00                            472,22                        609,16                        4.249,98                        5.482,44                          

2.1.10 B.1.10 COTAÇÃO Confecção de eixo INOX de comando da parte móvel Und 8,00                            154,09                        198,78                        1.232,72                        1.590,24                          

2.1.11 B.1.11 COTAÇÃO Confecção do disco móvel da comporta Und 6,00                            375,16                        483,96                        2.250,96                        2.903,76                          

2.1.12 B.1.12 COTAÇÃO Confecção do quadro fixo da comporta Und 6,00                            934,12                        1.205,01                     5.604,72                        7.230,06                          

2.1.13 B.1.13 COTAÇÃO Ajuste do quadro de metal da parte fixa Und 46,00                          737,99                        952,01                        33.947,54                      43.792,46                        

2.1.14 B.1.14 COTAÇÃO Confecção da porca da haste Und 22,00                          934,12                        1.205,01                     20.550,64                      26.510,22                        

2.1.15 B.1.15 COTAÇÃO Confecção da haste de INOX com rosca trapezoidal Und 14,00                          934,12                        1.205,01                     13.077,68                      16.870,14                        

2.1.16 B.1.16 COTAÇÃO Remontagem do equipamento na oficina Und 26,00                          662,89                        855,13                        17.235,14                      22.233,38                        

2.1.17 B.1.17 COTAÇÃO Reinstalação no local de utilização Und 26,00                          662,89                        855,13                        17.235,14                      22.233,38                        

2.2 B.2 B.2 - SISTEMA HIDROPNEUMATICO DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS -                              -                              16.584,24                      21.393,72                        

2.2.1 B.2.1 COTAÇÃO Substituição da borracha do diafragma Und 6,00                            226,46                        292,13                        1.358,76                        1.752,78                          

2.2.2 B.2.2 COTAÇÃO Confecção da base do diafragma Und 6,00                            590,86                        762,21                        3.545,16                        4.573,26                          

2.2.3 B.2.3 COTAÇÃO Confecção da porca de fixação do diafragma Und 6,00                            138,00                        178,02                        828,00                           1.068,12                          
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2.2.4 B.2.4 COTAÇÃO Confecção da haste guia Und 6,00                            395,02                        509,58                        2.370,12                        3.057,48                          

2.2.5 B.2.5 COTAÇÃO Confecção do êmbolo de movimentação do diafragma Und 6,00                            697,02                        899,16                        4.182,12                        5.394,96                          

2.2.6 B.2.6 COTAÇÃO Confecção do premigaxeta Und 6,00                            149,57                        192,95                        897,42                           1.157,70                          

2.2.7 B.2.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 6,00                            129,14                        166,59                        774,84                           999,54                             

2.2.8 B.2.8 COTAÇÃO Retífica do diametro interno do diafragma Und 6,00                            112,22                        144,76                        673,32                           868,56                             

2.2.9 B.2.9 COTAÇÃO Reinstalação no local de utilização Und 6,00                            325,75                        420,22                        1.954,50                        2.521,32                          

3 C C – DOSADORES DE CAL -                              -                              140.397,60                    181.113,28                     

3.1 C.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 16,00                          641,22                        827,17                        10.259,52                      13.234,72                        

3.2 C.2 COTAÇÃO Desmontagem dos componentes Und 16,00                          718,24                        926,53                        11.491,84                      14.824,48                        

3.3 C.3 COTAÇÃO Enchimento com solda nos braços dos rolamentos Und 16,00                          1.070,19                     1.380,55                     17.123,04                      22.088,80                        

3.4 C.4 COTAÇÃO Ajuste geral nas articulações comandos de dosagem Und 16,00                          774,35                        998,91                        12.389,60                      15.982,56                        

3.5 C.5 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 16,00                          2.181,51                     2.814,15                     34.904,16                      45.026,40                        

3.6 C.6 COTAÇÃO Confecção de canecos Und 16,00                          104,64                        134,99                        1.674,24                        2.159,84                          

3.7 C.7 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 16,00                          405,50                        523,10                        6.488,00                        8.369,60                          

3.8 C.8 COTAÇÃO Confecção de mancal Und 16,00                          1.070,19                     1.380,55                     17.123,04                      22.088,80                        

3.9 C.9 COTAÇÃO Embuchamento do mancal Und 16,00                          777,23                        1.002,63                     12.435,68                      16.042,08                        

3.10 C.10 COTAÇÃO Instalação no local Und 16,00                          1.031,78                     1.331,00                     16.508,48                      21.296,00                        

4 D D – BOMBA DOSADORA -                              -                              19.536,00                      25.201,28                        

4.1 D.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 16,00                          126,29                        162,91                        2.020,64                        2.606,56                          

4.2 D.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 16,00                          78,88                          101,76                        1.262,08                        1.628,16                          

4.3 D.3 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 32,00                          73,12                          94,32                          2.339,84                        3.018,24                          

4.4 D.4 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 16,00                          63,29                          81,64                          1.012,64                        1.306,24                          

4.5 D.5 COTAÇÃO Substituição do óleo Und 16,00                          16,30                          21,03                          260,80                           336,48                             

4.6 D.6 COTAÇÃO Substituição do diafragma Und 16,00                          48,64                          62,75                          778,24                           1.004,00                          

4.7 D.7 COTAÇÃO Substituição da engrenagem Und 16,00                          215,49                        277,98                        3.447,84                        4.447,68                          

4.8 D.8 COTAÇÃO Substituição do eixo sem fim Und 16,00                          156,33                        201,67                        2.501,28                        3.226,72                          

4.9 D.9 COTAÇÃO Montagem na bancada Und 16,00                          243,25                        313,79                        3.892,00                        5.020,64                          

4.10 D.10 COTAÇÃO Instalação no local Und 16,00                          126,29                        162,91                        2.020,64                        2.606,56                          

5 E E - REATOR DO GERADOR DE CLORO -                              -                              27.817,50                      35.884,65                        

5.1 E.1 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 5,00                            178,43                        230,17                        892,15                           1.150,85                          

5.2 E.2 COTAÇÃO Confecção de flange em PVC Und 10,00                          1.221,33                     1.575,52                     12.213,30                      15.755,20                        

5.3 E.3 COTAÇÃO Substituição de anel oring Und 10,00                          624,44                        805,53                        6.244,40                        8.055,30                          

5.4 E.4 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 5,00                            463,68                        598,15                        2.318,40                        2.990,75                          
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5.5 E.5 COTAÇÃO Solda PVC no flange e conexões Und 5,00                            783,31                        1.010,47                     3.916,55                        5.052,35                          

5.6 E.6 COTAÇÃO Teste hidrostático Und 5,00                            446,54                        576,04                        2.232,70                        2.880,20                          

6 F F - AGITADOR DE FLOCULADOR -                              -                              347.314,67                    448.034,41                     

6.1 F.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 7,00                            1.345,29                     1.735,42                     9.417,03                        12.147,94                        

6.2 F.2 COTAÇÃO Confecção da estrutura de cantoneira do agitador Und 27,00                          1.826,28                     2.355,90                     49.309,56                      63.609,30                        

6.3 F.3 COTAÇÃO Embuchamento do mancal inferior Und 7,00                            451,06                        581,87                        3.157,42                        4.073,09                          

6.4 F.4 COTAÇÃO Substituição das réguas de madeira Und 106,00                        81,13                          104,66                        8.599,78                        11.093,96                        

6.5 F.5 COTAÇÃO Pintura das estruturas Und 27,00                          417,58                        538,68                        11.274,66                      14.544,36                        

6.6 F.6 COTAÇÃO Confecção da coluna girante de sustentação da estrutra de cantoneira Und 27,00                          2.650,84                     3.419,58                     71.572,68                      92.328,66                        

6.7 F.7 COTAÇÃO Recuperação do acoplamento do conjunto Und 14,00                          1.356,09                     1.749,36                     18.985,26                      24.491,04                        

6.8 F.8 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 634,00                        52,94                          68,29                          33.563,96                      43.295,86                        

6.9 F.9 COTAÇÃO Recuperação das bases de sustentação das estruturas de cantoneira Und 53,00                          1.481,67                     1.911,35                     78.528,51                      101.301,55                     

6.10 F.10 COTAÇÃO Jateamento das peças Und 106,00                        417,58                        538,68                        44.263,48                      57.100,08                        

6.11 F.11 COTAÇÃO Confecção de reforço para estruturar as paletas do conjunto Und 7,00                            1.123,52                     1.449,34                     7.864,64                        10.145,38                        

6.12 F.12 COTAÇÃO Instalação do conjunto no local Und 7,00                            1.539,67                     1.986,17                     10.777,69                      13.903,19                        

7 G G – VÁLVULA DE GAVETA -                              -                              1.484.437,93                1.914.924,79                  

7.1 G.1 G.1 – VÁLVULA DE GAVETA DE 50mm -                              -                              9.718,00                        12.536,20                        

7.1.1 G.1.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 10,00                          485,90                        626,81                        4.859,00                        6.268,10                          

7.1.2 G.1.2 COTAÇÃO Instalação no local Und 10,00                          485,90                        626,81                        4.859,00                        6.268,10                          

7.2 G.2 G.2 – VÁLVULA DE GAVETA DE 75mm -                              -                              10.275,70                      13.255,60                        

7.2.1 G.2.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 10,00                          485,90                        626,81                        4.859,00                        6.268,10                          

7.2.2 G.2.2 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 10,00                          55,77                          71,94                          557,70                           719,40                             

7.2.3 G.2.3 COTAÇÃO Instalação no local Und 10,00                          485,90                        626,81                        4.859,00                        6.268,10                          

7.3 G.3 G.3 – VÁLVULA DE GAVETA DE 100mm -                              -                              10.275,70                      13.255,60                        

7.3.1 G.3.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 10,00                          485,90                        626,81                        4.859,00                        6.268,10                          

7.3.2 G.3.2 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 10,00                          55,77                          71,94                          557,70                           719,40                             

7.3.3 G.3.3 COTAÇÃO Instalação no local Und 10,00                          485,90                        626,81                        4.859,00                        6.268,10                          

7.4 G.4 G.4 – VÁLVULA DE GAVETA DE 150mm -                              -                              80.891,45                      104.349,75                     

7.4.1 G.4.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 23,00                          525,20                        677,51                        12.079,60                      15.582,73                        

7.4.2 G.4.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 23,00                          326,80                        421,57                        7.516,40                        9.696,11                          

7.4.3 G.4.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 23,00                          485,90                        626,81                        11.175,70                      14.416,63                        

7.4.4 G.4.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 23,00                          397,43                        512,68                        9.140,89                        11.791,64                        

7.4.5 G.4.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 23,00                          551,93                        711,99                        12.694,39                      16.375,77                        
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7.4.6 G.4.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 23,00                          262,53                        338,66                        6.038,19                        7.789,18                          

7.4.7 G.4.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 23,00                          47,77                          61,62                          1.098,71                        1.417,26                          

7.4.8 G.4.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 23,00                          66,30                          85,53                          1.524,90                        1.967,19                          

7.4.9 G.4.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 25,00                          55,77                          71,94                          1.394,25                        1.798,50                          

7.4.10 G.4.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 23,00                          306,64                        395,57                        7.052,72                        9.098,11                          

7.4.11 G.4.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 23,00                          485,90                        626,81                        11.175,70                      14.416,63                        

7.5 G.5 G.5 – VÁLVULA DE GAVETA DE 200mm -                              -                              98.996,62                      127.705,72                     

7.5.1 G.5.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 28,00                          525,20                        677,51                        14.705,60                      18.970,28                        

7.5.2 G.5.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 28,00                          353,00                        455,37                        9.884,00                        12.750,36                        

7.5.3 G.5.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 28,00                          485,90                        626,81                        13.605,20                      17.550,68                        

7.5.4 G.5.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 28,00                          591,07                        762,48                        16.549,96                      21.349,44                        

7.5.5 G.5.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 28,00                          287,38                        370,72                        8.046,64                        10.380,16                        

7.5.6 G.5.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 28,00                          287,38                        370,72                        8.046,64                        10.380,16                        

7.5.7 G.5.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 28,00                          47,77                          61,62                          1.337,56                        1.725,36                          

7.5.8 G.5.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 28,00                          66,30                          85,53                          1.856,40                        2.394,84                          

7.5.9 G.5.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 30,00                          55,77                          71,94                          1.673,10                        2.158,20                          

7.5.10 G.5.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 28,00                          306,64                        395,57                        8.585,92                        11.075,96                        

7.5.11 G.5.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 28,00                          525,20                        677,51                        14.705,60                      18.970,28                        

7.6 G.6 G.6 – VÁLVULA DE GAVETA DE 250mm -                              -                              138.111,93                    178.164,18                     

7.6.1 G.6.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 27,00                          525,20                        677,51                        14.180,40                      18.292,77                        

7.6.2 G.6.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 27,00                          372,19                        480,13                        10.049,13                      12.963,51                        

7.6.3 G.6.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 27,00                          1.315,53                     1.697,03                     35.519,31                      45.819,81                        

7.6.4 G.6.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 27,00                          1.014,91                     1.309,23                     27.402,57                      35.349,21                        

7.6.5 G.6.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 27,00                          397,43                        512,68                        10.730,61                      13.842,36                        

7.6.6 G.6.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 27,00                          417,33                        538,36                        11.267,91                      14.535,72                        

7.6.7 G.6.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 27,00                          47,77                          61,62                          1.289,79                        1.663,74                          

7.6.8 G.6.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 27,00                          66,30                          85,53                          1.790,10                        2.309,31                          

7.6.9 G.6.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 30,00                          55,77                          71,94                          1.673,10                        2.158,20                          

7.6.10 G.6.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 27,00                          371,43                        479,14                        10.028,61                      12.936,78                        

7.6.11 G.6.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 27,00                          525,20                        677,51                        14.180,40                      18.292,77                        

7.7 G.7 G.7 – VÁLVULA DE GAVETA DE 300mm -                              -                              136.884,26                    176.580,84                     

7.7.1 G.7.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 28,00                          525,20                        677,51                        14.705,60                      18.970,28                        

7.7.2 G.7.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 28,00                          417,33                        538,36                        11.685,24                      15.074,08                        
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7.7.3 G.7.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 28,00                          940,64                        1.213,43                     26.337,92                      33.976,04                        

7.7.4 G.7.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 28,00                          940,64                        1.213,43                     26.337,92                      33.976,04                        

7.7.5 G.7.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 28,00                          397,43                        512,68                        11.128,04                      14.355,04                        

7.7.6 G.7.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 28,00                          502,15                        647,77                        14.060,20                      18.137,56                        

7.7.7 G.7.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 28,00                          47,77                          61,62                          1.337,56                        1.725,36                          

7.7.8 G.7.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 28,00                          66,30                          85,53                          1.856,40                        2.394,84                          

7.7.9 G.7.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 30,00                          55,77                          71,94                          1.673,10                        2.158,20                          

7.7.10 G.7.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 28,00                          417,33                        538,36                        11.685,24                      15.074,08                        

7.7.11 G.7.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 28,00                          574,18                        740,69                        16.077,04                      20.739,32                        

7.8 G.8 G.8 – VÁLVULA DE GAVETA DE 350mm -                              -                              160.100,64                    206.530,02                     

7.8.1 G.8.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 27,00                          569,16                        734,22                        15.367,32                      19.823,94                        

7.8.2 G.8.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 26,00                          439,26                        566,65                        11.420,76                      14.732,90                        

7.8.3 G.8.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 26,00                          1.476,62                     1.904,84                     38.392,12                      49.525,84                        

7.8.4 G.8.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 26,00                          1.476,62                     1.904,84                     38.392,12                      49.525,84                        

7.8.5 G.8.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 26,00                          397,43                        512,68                        10.333,18                      13.329,68                        

7.8.6 G.8.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 26,00                          502,15                        647,77                        13.055,90                      16.842,02                        

7.8.7 G.8.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 26,00                          47,77                          61,62                          1.242,02                        1.602,12                          

7.8.8 G.8.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 26,00                          113,25                        146,09                        2.944,50                        3.798,34                          

7.8.9 G.8.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 30,00                          69,85                          90,11                          2.095,50                        2.703,30                          

7.8.10 G.8.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 26,00                          417,33                        538,36                        10.850,58                      13.997,36                        

7.8.11 G.8.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 26,00                          615,64                        794,18                        16.006,64                      20.648,68                        

7.9 G.9 G.9 – VÁLVULA DE GAVETA DE 400mm -                              -                              152.116,69                    196.230,71                     

7.9.1 G.9.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 22,00                          615,64                        794,18                        13.544,08                      17.471,96                        

7.9.2 G.9.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 22,00                          439,26                        566,65                        9.663,72                        12.466,30                        

7.9.3 G.9.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 22,00                          1.809,04                     2.333,66                     39.798,88                      51.340,52                        

7.9.4 G.9.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 22,00                          1.809,04                     2.333,66                     39.798,88                      51.340,52                        

7.9.5 G.9.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 22,00                          397,43                        512,68                        8.743,46                        11.278,96                        

7.9.6 G.9.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 22,00                          525,20                        677,51                        11.554,40                      14.905,22                        

7.9.7 G.9.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 22,00                          47,77                          61,62                          1.050,94                        1.355,64                          

7.9.8 G.9.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 22,00                          113,25                        146,09                        2.491,50                        3.213,98                          

7.9.9 G.9.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 25,00                          69,85                          90,11                          1.746,25                        2.252,75                          

7.9.10 G.9.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 22,00                          417,33                        538,36                        9.181,26                        11.843,92                        

7.9.11 G.9.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 22,00                          661,06                        852,77                        14.543,32                      18.760,94                        
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7.10 G.10 G.10 – VÁLVULA DE GAVETA DE 450mm -                              -                              153.032,14                    197.411,63                     

7.10.1 G.10.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 21,00                          701,02                        904,32                        14.721,42                      18.990,72                        

7.10.2 G.10.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 21,00                          439,26                        566,65                        9.224,46                        11.899,65                        

7.10.3 G.10.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 21,00                          1.809,04                     2.333,66                     37.989,84                      49.006,86                        

7.10.4 G.10.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 21,00                          1.809,04                     2.333,66                     37.989,84                      49.006,86                        

7.10.5 G.10.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 21,00                          397,43                        512,68                        8.346,03                        10.766,28                        

7.10.6 G.10.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 21,00                          525,20                        677,51                        11.029,20                      14.227,71                        

7.10.7 G.10.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 21,00                          47,77                          61,62                          1.003,17                        1.294,02                          

7.10.8 G.10.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 21,00                          113,25                        146,09                        2.378,25                        3.067,89                          

7.10.9 G.10.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 25,00                          69,85                          90,11                          1.746,25                        2.252,75                          

7.10.10 G.10.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 21,00                          661,06                        852,77                        13.882,26                      17.908,17                        

7.10.11 G.10.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 21,00                          701,02                        904,32                        14.721,42                      18.990,72                        

7.11 G.11 G.11 – VÁLVULA DE GAVETA DE 500mm -                              -                              161.829,47                    208.759,93                     

7.11.1 G.11.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 22,00                          701,02                        904,32                        15.422,44                      19.895,04                        

7.11.2 G.11.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 22,00                          461,73                        595,63                        10.158,06                      13.103,86                        

7.11.3 G.11.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 22,00                          1.809,04                     2.333,66                     39.798,88                      51.340,52                        

7.11.4 G.11.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 22,00                          1.809,04                     2.333,66                     39.798,88                      51.340,52                        

7.11.5 G.11.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 22,00                          397,43                        512,68                        8.743,46                        11.278,96                        

7.11.6 G.11.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 22,00                          525,20                        677,51                        11.554,40                      14.905,22                        

7.11.7 G.11.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 22,00                          47,77                          61,62                          1.050,94                        1.355,64                          

7.11.8 G.11.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 22,00                          113,25                        146,09                        2.491,50                        3.213,98                          

7.11.9 G.11.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 25,00                          69,85                          90,11                          1.746,25                        2.252,75                          

7.11.10 G.11.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 22,00                          615,64                        794,18                        13.544,08                      17.471,96                        

7.11.11 G.11.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 22,00                          796,39                        1.027,34                     17.520,58                      22.601,48                        

7.12 G.12 G.12 – VÁLVULA DE GAVETA DE 550mm -                              -                              118.934,60                    153.425,56                     

7.12.1 G.12.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 16,00                          701,02                        904,32                        11.216,32                      14.469,12                        

7.12.2 G.12.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 16,00                          485,90                        626,81                        7.774,40                        10.028,96                        

7.12.3 G.12.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 16,00                          1.809,04                     2.333,66                     28.944,64                      37.338,56                        

7.12.4 G.12.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 16,00                          1.809,04                     2.333,66                     28.944,64                      37.338,56                        

7.12.5 G.12.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 16,00                          397,43                        512,68                        6.358,88                        8.202,88                          

7.12.6 G.12.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 16,00                          525,20                        677,51                        8.403,20                        10.840,16                        

7.12.7 G.12.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 16,00                          47,77                          61,62                          764,32                           985,92                             

7.12.8 G.12.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 16,00                          113,25                        146,09                        1.812,00                        2.337,44                          
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7.12.9 G.12.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 20,00                          69,85                          90,11                          1.397,00                        1.802,20                          

7.12.10 G.12.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 16,00                          661,06                        852,77                        10.576,96                      13.644,32                        

7.12.11 G.12.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 16,00                          796,39                        1.027,34                     12.742,24                      16.437,44                        

7.13 G.13 G.13 – VÁLVULA DE GAVETA DE 600mm -                              -                              115.361,56                    148.816,45                     

7.13.1 G.13.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 17,00                          748,56                        965,64                        12.725,52                      16.415,88                        

7.13.2 G.13.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                          485,90                        626,81                        8.260,30                        10.655,77                        

7.13.3 G.13.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 17,00                          1.412,88                     1.822,62                     24.018,96                      30.984,54                        

7.13.4 G.13.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 17,00                          1.412,88                     1.822,62                     24.018,96                      30.984,54                        

7.13.5 G.13.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 17,00                          397,43                        512,68                        6.756,31                        8.715,56                          

7.13.6 G.13.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 17,00                          525,20                        677,51                        8.928,40                        11.517,67                        

7.13.7 G.13.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 17,00                          47,77                          61,62                          812,09                           1.047,54                          

7.13.8 G.13.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 17,00                          113,25                        146,09                        1.925,25                        2.483,53                          

7.13.9 G.13.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 20,00                          90,18                          116,33                        1.803,60                        2.326,60                          

7.13.10 G.13.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 17,00                          701,02                        904,32                        11.917,34                      15.373,44                        

7.13.11 G.13.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 17,00                          834,99                        1.077,14                     14.194,83                      18.311,38                        

7.14 G.14 G.14 – VÁLVULA DE GAVETA DE 800mm -                              -                              137.909,17                    177.902,60                     

7.14.1 G.14.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 17,00                          748,56                        965,64                        12.725,52                      16.415,88                        

7.14.2 G.14.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                          485,90                        626,81                        8.260,30                        10.655,77                        

7.14.3 G.14.3 COTAÇÃO Confecção de haste Und 17,00                          2.211,12                     2.852,34                     37.589,04                      48.489,78                        

7.14.4 G.14.4 COTAÇÃO Confecção de porca para haste Und 17,00                          1.940,97                     2.503,85                     32.996,49                      42.565,45                        

7.14.5 G.14.5 COTAÇÃO Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 17,00                          397,43                        512,68                        6.756,31                        8.715,56                          

7.14.6 G.14.6 COTAÇÃO Substituição de borracha de vedação Und 17,00                          525,20                        677,51                        8.928,40                        11.517,67                        

7.14.7 G.14.7 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 17,00                          47,77                          61,62                          812,09                           1.047,54                          

7.14.8 G.14.8 COTAÇÃO Confecção de premium gaxeta Und 17,00                          113,25                        146,09                        1.925,25                        2.483,53                          

7.14.9 G.14.9 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 20,00                          90,18                          116,33                        1.803,60                        2.326,60                          

7.14.10 G.14.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 17,00                          701,02                        904,32                        11.917,34                      15.373,44                        

7.14.11 G.14.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 17,00                          834,99                        1.077,14                     14.194,83                      18.311,38                        

8 H H – VÁLVULA BORBOLETA -                              -                              1.236.432,03                1.594.998,21                  

8.1 H.1 H.1 – VÁLVULA BORBOLETA DE 200mm -                              -                              148.240,98                    191.230,92                     

8.1.1 H.1.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 18,00                          796,39                        1.027,34                     14.335,02                      18.492,12                        

8.1.2 H.1.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 18,00                          516,86                        666,75                        9.303,48                        12.001,50                        

8.1.3 H.1.3 COTAÇÃO Adaptação de o'ring de vedação Und 18,00                          592,19                        763,93                        10.659,42                      13.750,74                        

8.1.4 H.1.4 COTAÇÃO Confecção de eixo de comando Und 18,00                          1.090,81                     1.407,14                     19.634,58                      25.328,52                        
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8.1.5 H.1.5 COTAÇÃO Confecção de borboleta Und 18,00                          3.741,95                     4.827,12                     67.355,10                      86.888,16                        

8.1.6 H.1.6 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 18,00                          701,02                        904,32                        12.618,36                      16.277,76                        

8.1.7 H.1.7 COTAÇÃO Instalação no local Und 18,00                          796,39                        1.027,34                     14.335,02                      18.492,12                        

8.2 H.2 H.2 – VÁLVULA BORBOLETA DE 300mm -                              -                              271.775,13                    350.590,02                     

8.2.1 H.2.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 33,00                          796,39                        1.027,34                     26.280,87                      33.902,22                        

8.2.2 H.2.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 33,00                          516,86                        666,75                        17.056,38                      22.002,75                        

8.2.3 H.2.3 COTAÇÃO Adaptação de o'ring de vedação Und 33,00                          592,19                        763,93                        19.542,27                      25.209,69                        

8.2.4 H.2.4 COTAÇÃO Confecção de eixo de comando Und 33,00                          1.090,81                     1.407,14                     35.996,73                      46.435,62                        

8.2.5 H.2.5 COTAÇÃO Confecção de borboleta Und 33,00                          3.741,95                     4.827,12                     123.484,35                    159.294,96                     

8.2.6 H.2.6 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 33,00                          701,02                        904,32                        23.133,66                      29.842,56                        

8.2.7 H.2.7 COTAÇÃO Instalação no local Und 33,00                          796,39                        1.027,34                     26.280,87                      33.902,22                        

8.3 H.3 H.3 – VÁLVULA BORBOLETA DE 350mm -                              -                              132.052,80                    170.348,10                     

8.3.1 H.3.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 15,00                          796,39                        1.027,34                     11.945,85                      15.410,10                        

8.3.2 H.3.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                          569,16                        734,22                        8.537,40                        11.013,30                        

8.3.3 H.3.3 COTAÇÃO Adaptação de o'ring de vedação Und 15,00                          661,06                        852,77                        9.915,90                        12.791,55                        

8.3.4 H.3.4 COTAÇÃO Confecção de eixo de comando Und 15,00                          1.090,81                     1.407,14                     16.362,15                      21.107,10                        

8.3.5 H.3.5 COTAÇÃO Confecção de borboleta Und 15,00                          4.188,69                     5.403,41                     62.830,35                      81.051,15                        

8.3.6 H.3.6 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 15,00                          701,02                        904,32                        10.515,30                      13.564,80                        

8.3.7 H.3.7 COTAÇÃO Instalação no local Und 15,00                          796,39                        1.027,34                     11.945,85                      15.410,10                        

8.4 H.4 H.4 – VÁLVULA BORBOLETA DE 400mm -                              -                              132.052,80                    170.348,10                     

8.4.1 H.4.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 15,00                          796,39                        1.027,34                     11.945,85                      15.410,10                        

8.4.2 H.4.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                          569,16                        734,22                        8.537,40                        11.013,30                        

8.4.3 H.4.3 COTAÇÃO Adaptação de o'ring de vedação Und 15,00                          661,06                        852,77                        9.915,90                        12.791,55                        

8.4.4 H.4.4 COTAÇÃO Confecção de eixo de comando Und 15,00                          1.090,81                     1.407,14                     16.362,15                      21.107,10                        

8.4.5 H.4.5 COTAÇÃO Confecção de borboleta Und 15,00                          4.188,69                     5.403,41                     62.830,35                      81.051,15                        

8.4.6 H.4.6 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 15,00                          701,02                        904,32                        10.515,30                      13.564,80                        

8.4.7 H.4.7 COTAÇÃO Instalação no local Und 15,00                          796,39                        1.027,34                     11.945,85                      15.410,10                        

8.5 H.5 H.5 – VÁLVULA BORBOLETA DE 450mm -                              -                              167.056,50                    215.502,90                     

8.5.1 H.5.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 15,00                          796,39                        1.027,34                     11.945,85                      15.410,10                        

8.5.2 H.5.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                          569,16                        734,22                        8.537,40                        11.013,30                        

8.5.3 H.5.3 COTAÇÃO Adaptação de o'ring de vedação Und 15,00                          661,06                        852,77                        9.915,90                        12.791,55                        

8.5.4 H.5.4 COTAÇÃO Confecção de eixo de comando Und 15,00                          1.090,81                     1.407,14                     16.362,15                      21.107,10                        

8.5.5 H.5.5 COTAÇÃO Confecção de borboleta Und 15,00                          5.681,82                     7.329,55                     85.227,30                      109.943,25                     
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8.5.6 H.5.6 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 15,00                          1.541,47                     1.988,50                     23.122,05                      29.827,50                        

8.5.7 H.5.7 COTAÇÃO Instalação no local Und 15,00                          796,39                        1.027,34                     11.945,85                      15.410,10                        

8.6 H.6 H.6 – VÁLVULA BORBOLETA DE 600mm -                              -                              93.610,72                      120.757,92                     

8.6.1 H.6.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 16,00                          1.307,75                     1.687,00                     20.924,00                      26.992,00                        

8.6.2 H.6.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 16,00                          608,37                        784,80                        9.733,92                        12.556,80                        

8.6.3 H.6.3 COTAÇÃO Confecção de eixo de comando Und 16,00                          1.002,22                     1.292,86                     16.035,52                      20.685,76                        

8.6.4 H.6.4 COTAÇÃO Recuperação da portinhola com solda e retífica na sede de vedação Und 16,00                          955,85                        1.233,05                     15.293,60                      19.728,80                        

8.6.5 H.6.5 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 16,00                          668,73                        862,66                        10.699,68                      13.802,56                        

8.6.6 H.6.6 COTAÇÃO Instalação no local Und 16,00                          1.307,75                     1.687,00                     20.924,00                      26.992,00                        

8.7 H.7 F.7 – VÁLVULA BORBOLETA DE 800mm -                              -                              149.987,88                    193.484,70                     

8.7.1 H.7.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 18,00                          1.756,78                     2.266,25                     31.622,04                      40.792,50                        

8.7.2 H.7.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 18,00                          1.016,95                     1.311,87                     18.305,10                      23.613,66                        

8.7.3 H.7.3 COTAÇÃO Confecção de eixo de comando Und 18,00                          1.286,50                     1.659,59                     23.157,00                      29.872,62                        

8.7.4 H.7.4 COTAÇÃO Recuperação da portinhola com solda e retífica na sede de vedação Und 18,00                          1.379,14                     1.779,09                     24.824,52                      32.023,62                        

8.7.5 H.7.5 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 18,00                          1.136,51                     1.466,10                     20.457,18                      26.389,80                        

8.7.6 H.7.6 COTAÇÃO Instalação no local Und 18,00                          1.756,78                     2.266,25                     31.622,04                      40.792,50                        

8.8 H.8 F.8 – VÁLVULA BORBOLETA DE 900mm -                              -                              141.655,22                    182.735,55                     

8.8.1 H.8.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 17,00                          1.756,78                     2.266,25                     29.865,26                      38.526,25                        

8.8.2 H.8.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                          1.016,95                     1.311,87                     17.288,15                      22.301,79                        

8.8.3 H.8.3 COTAÇÃO Confecção de eixo de comando Und 17,00                          1.286,50                     1.659,59                     21.870,50                      28.213,03                        

8.8.4 H.8.4 COTAÇÃO Recuperação da portinhola com solda e retífica na sede de vedação Und 17,00                          1.379,14                     1.779,09                     23.445,38                      30.244,53                        

8.8.5 H.8.5 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 17,00                          1.136,51                     1.466,10                     19.320,67                      24.923,70                        

8.8.6 H.8.6 COTAÇÃO Instalação no local Und 17,00                          1.756,78                     2.266,25                     29.865,26                      38.526,25                        

9 I I –  VÁLVULA DE PÉ -                              -                              513.485,92                    662.396,98                     

9.1 I.1 I.1 – VÁLVULA DE PÉ DE 100mm -                              -                              14.226,68                      18.352,49                        

9.1.1 I.1.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 13,00                          525,20                        677,51                        6.827,60                        8.807,63                          

9.1.2 I.1.2 COTAÇÃO Instalação no local Und 13,00                          569,16                        734,22                        7.399,08                        9.544,86                          

9.2 I.2 I.2 – VÁLVULA DE PÉ DE 150mm -                              -                              48.141,66                      62.102,74                        

9.2.1 I.2.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 14,00                          525,20                        677,51                        7.352,80                        9.485,14                          

9.2.2 I.2.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 14,00                          287,38                        370,72                        4.023,32                        5.190,08                          

9.2.3 I.2.3 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 14,00                          287,38                        370,72                        4.023,32                        5.190,08                          

9.2.4 I.2.4 COTAÇÃO Retifica na face da tampa de vedação Und 14,00                          417,33                        538,36                        5.842,62                        7.537,04                          

9.2.5 I.2.5 COTAÇÃO Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 14,00                          397,43                        512,68                        5.564,02                        7.177,52                          
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9.2.6 I.2.6 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 14,00                          287,38                        370,72                        4.023,32                        5.190,08                          

9.2.7 I.2.7 COTAÇÃO Substituição de parafusos Und 14,00                          152,82                        197,14                        2.139,48                        2.759,96                          

9.2.8 I.2.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 14,00                          287,38                        370,72                        4.023,32                        5.190,08                          

9.2.9 I.2.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 14,00                          796,39                        1.027,34                     11.149,46                      14.382,76                        

9.3 I.3 I.3 – VÁLVULA DE PÉ DE 200mm -                              -                              74.955,76                      96.692,90                        

9.3.1 I.3.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 19,00                          610,12                        787,05                        11.592,28                      14.953,95                        

9.3.2 I.3.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 19,00                          329,52                        425,08                        6.260,88                        8.076,52                          

9.3.3 I.3.3 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 19,00                          329,52                        425,08                        6.260,88                        8.076,52                          

9.3.4 I.3.4 COTAÇÃO Retifica na face da tampa de vedação Und 19,00                          476,51                        614,70                        9.053,69                        11.679,30                        

9.3.5 I.3.5 COTAÇÃO Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 19,00                          450,57                        581,24                        8.560,83                        11.043,56                        

9.3.6 I.3.6 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 19,00                          329,52                        425,08                        6.260,88                        8.076,52                          

9.3.7 I.3.7 COTAÇÃO Substituição de parafusos Und 19,00                          176,98                        228,30                        3.362,62                        4.337,70                          

9.3.8 I.3.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 19,00                          329,52                        425,08                        6.260,88                        8.076,52                          

9.3.9 I.3.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 19,00                          912,78                        1.177,49                     17.342,82                      22.372,31                        

9.4 I.4 I.4 – VÁLVULA DE PÉ DE 250mm -                              -                              69.634,80                      89.828,85                        

9.4.1 I.4.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 15,00                          610,12                        787,05                        9.151,80                        11.805,75                        

9.4.2 I.4.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                          431,37                        556,47                        6.470,55                        8.347,05                          

9.4.3 I.4.3 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 15,00                          476,51                        614,70                        7.147,65                        9.220,50                          

9.4.4 I.4.4 COTAÇÃO Retifica na face da tampa de vedação Und 15,00                          580,18                        748,43                        8.702,70                        11.226,45                        

9.4.5 I.4.5 COTAÇÃO Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 15,00                          551,36                        711,25                        8.270,40                        10.668,75                        

9.4.6 I.4.6 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 15,00                          476,51                        614,70                        7.147,65                        9.220,50                          

9.4.7 I.4.7 COTAÇÃO Substituição de parafusos Und 15,00                          176,98                        228,30                        2.654,70                        3.424,50                          

9.4.8 I.4.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 15,00                          426,51                        550,20                        6.397,65                        8.253,00                          

9.4.9 I.4.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 15,00                          912,78                        1.177,49                     13.691,70                      17.662,35                        

9.5 I.5 I.5 – VÁLVULA DE PÉ DE 300mm -                              -                              83.561,76                      107.794,62                     

9.5.1 I.5.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 18,00                          610,12                        787,05                        10.982,16                      14.166,90                        

9.5.2 I.5.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 18,00                          431,37                        556,47                        7.764,66                        10.016,46                        

9.5.3 I.5.3 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 18,00                          476,51                        614,70                        8.577,18                        11.064,60                        

9.5.4 I.5.4 COTAÇÃO Retifica na face da tampa de vedação Und 18,00                          580,18                        748,43                        10.443,24                      13.471,74                        

9.5.5 I.5.5 COTAÇÃO Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 18,00                          551,36                        711,25                        9.924,48                        12.802,50                        

9.5.6 I.5.6 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 18,00                          476,51                        614,70                        8.577,18                        11.064,60                        

9.5.7 I.5.7 COTAÇÃO Substituição de parafusos Und 18,00                          176,98                        228,30                        3.185,64                        4.109,40                          

9.5.8 I.5.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 18,00                          426,51                        550,20                        7.677,18                        9.903,60                          
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9.5.9 I.5.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 18,00                          912,78                        1.177,49                     16.430,04                      21.194,82                        

9.6 I.6 I.6 – VÁLVULA DE PÉ DE 350mm -                              -                              79.918,36                      103.094,63                     

9.6.1 I.6.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 17,00                          610,12                        787,05                        10.372,04                      13.379,85                        

9.6.2 I.6.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                          431,37                        556,47                        7.333,29                        9.459,99                          

9.6.3 I.6.3 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 17,00                          476,51                        614,70                        8.100,67                        10.449,90                        

9.6.4 I.6.4 COTAÇÃO Retifica na face da tampa de vedação Und 17,00                          610,12                        787,05                        10.372,04                      13.379,85                        

9.6.5 I.6.5 COTAÇÃO Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 17,00                          580,18                        748,43                        9.863,06                        12.723,31                        

9.6.6 I.6.6 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 17,00                          476,51                        614,70                        8.100,67                        10.449,90                        

9.6.7 I.6.7 COTAÇÃO Substituição de parafusos Und 17,00                          176,98                        228,30                        3.008,66                        3.881,10                          

9.6.8 I.6.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 17,00                          426,51                        550,20                        7.250,67                        9.353,40                          

9.6.9 I.6.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 17,00                          912,78                        1.177,49                     15.517,26                      20.017,33                        

9.7 I.7 I.7 – VÁLVULA DE PÉ DE 600mm -                              -                              143.046,90                    184.530,75                     

9.7.1 I.7.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 15,00                          1.711,98                     2.208,45                     25.679,70                      33.126,75                        

9.7.2 I.7.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                          1.093,40                     1.410,49                     16.401,00                      21.157,35                        

9.7.3 I.7.3 COTAÇÃO Confecção dos eixos da portinhola móvel Und 15,00                          2.160,95                     2.787,63                     32.414,25                      41.814,45                        

9.7.4 I.7.4 COTAÇÃO Confecção da portinhola móvel Und 15,00                          860,33                        1.109,83                     12.904,95                      16.647,45                        

9.7.5 I.7.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação da portinhola Und 15,00                          277,16                        357,54                        4.157,40                        5.363,10                          

9.7.6 I.7.6 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação do flange Und 15,00                          860,33                        1.109,83                     12.904,95                      16.647,45                        

9.7.7 I.7.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 15,00                          860,33                        1.109,83                     12.904,95                      16.647,45                        

9.7.8 I.7.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 15,00                          1.711,98                     2.208,45                     25.679,70                      33.126,75                        

10 J J –  VÁLVULA DE RETENÇÃO -                              -                              416.967,07                    537.888,01                     

10.1 J.1 J.1 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 50mm -                              -                              31.416,44                      40.527,08                        

10.1.1 J.1.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 44,00                          196,13                        253,01                        8.629,72                        11.132,44                        

10.1.2 J.1.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 44,00                          67,39                          86,93                          2.965,16                        3.824,92                          

10.1.3 J.1.3 COTAÇÃO Retífica na face da tampa de vedação Und 44,00                          62,49                          80,61                          2.749,56                        3.546,84                          

10.1.4 J.1.4 COTAÇÃO Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 44,00                          38,81                          50,06                          1.707,64                        2.202,64                          

10.1.5 J.1.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 44,00                          67,39                          86,93                          2.965,16                        3.824,92                          

10.1.6 J.1.6 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 44,00                          21,19                          27,34                          932,36                           1.202,96                          

10.1.7 J.1.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 44,00                          64,48                          83,18                          2.837,12                        3.659,92                          

10.1.8 J.1.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 44,00                          196,13                        253,01                        8.629,72                        11.132,44                        

10.2 J.2 J.2 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 75mm -                              -                              42.840,60                      55.264,20                        

10.2.1 J.2.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 60,00                          196,13                        253,01                        11.767,80                      15.180,60                        

10.2.2 J.2.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 60,00                          67,39                          86,93                          4.043,40                        5.215,80                          
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10.2.3 J.2.3 COTAÇÃO Retífica na face da tampa de vedação Und 60,00                          62,49                          80,61                          3.749,40                        4.836,60                          

10.2.4 J.2.4 COTAÇÃO Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 60,00                          38,81                          50,06                          2.328,60                        3.003,60                          

10.2.5 J.2.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 60,00                          67,39                          86,93                          4.043,40                        5.215,80                          

10.2.6 J.2.6 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 60,00                          21,19                          27,34                          1.271,40                        1.640,40                          

10.2.7 J.2.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 60,00                          64,48                          83,18                          3.868,80                        4.990,80                          

10.2.8 J.2.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 60,00                          196,13                        253,01                        11.767,80                      15.180,60                        

10.3 J.3 J.3 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 80mm -                              -                              42.840,60                      55.264,20                        

10.3.1 J.3.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 60,00                          196,13                        253,01                        11.767,80                      15.180,60                        

10.3.2 J.3.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 60,00                          67,39                          86,93                          4.043,40                        5.215,80                          

10.3.3 J.3.3 COTAÇÃO Retífica na face da tampa de vedação Und 60,00                          62,49                          80,61                          3.749,40                        4.836,60                          

10.3.4 J.3.4 COTAÇÃO Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 60,00                          38,81                          50,06                          2.328,60                        3.003,60                          

10.3.5 J.3.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 60,00                          67,39                          86,93                          4.043,40                        5.215,80                          

10.3.6 J.3.6 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 60,00                          21,19                          27,34                          1.271,40                        1.640,40                          

10.3.7 J.3.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 60,00                          64,48                          83,18                          3.868,80                        4.990,80                          

10.3.8 J.3.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 60,00                          196,13                        253,01                        11.767,80                      15.180,60                        

10.4 J.4 J.4 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100mm -                              -                              27.846,39                      35.921,73                        

10.4.1 J.4.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 39,00                          196,13                        253,01                        7.649,07                        9.867,39                          

10.4.2 J.4.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 39,00                          67,39                          86,93                          2.628,21                        3.390,27                          

10.4.3 J.4.3 COTAÇÃO Retífica na face da tampa de vedação Und 39,00                          62,49                          80,61                          2.437,11                        3.143,79                          

10.4.4 J.4.4 COTAÇÃO Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 39,00                          38,81                          50,06                          1.513,59                        1.952,34                          

10.4.5 J.4.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 39,00                          67,39                          86,93                          2.628,21                        3.390,27                          

10.4.6 J.4.6 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 39,00                          21,19                          27,34                          826,41                           1.066,26                          

10.4.7 J.4.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 39,00                          64,48                          83,18                          2.514,72                        3.244,02                          

10.4.8 J.4.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 39,00                          196,13                        253,01                        7.649,07                        9.867,39                          

10.5 J.5 J.5 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 150mm -                              -                              27.846,39                      35.921,73                        

10.5.1 J.5.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 39,00                          196,13                        253,01                        7.649,07                        9.867,39                          

10.5.2 J.5.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 39,00                          67,39                          86,93                          2.628,21                        3.390,27                          

10.5.3 J.5.3 COTAÇÃO Retífica na face da tampa de vedação Und 39,00                          62,49                          80,61                          2.437,11                        3.143,79                          

10.5.4 J.5.4 COTAÇÃO Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 39,00                          38,81                          50,06                          1.513,59                        1.952,34                          

10.5.5 J.5.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 39,00                          67,39                          86,93                          2.628,21                        3.390,27                          

10.5.6 J.5.6 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 39,00                          21,19                          27,34                          826,41                           1.066,26                          

10.5.7 J.5.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 39,00                          64,48                          83,18                          2.514,72                        3.244,02                          

10.5.8 J.5.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 39,00                          196,13                        253,01                        7.649,07                        9.867,39                          
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10.6 J.6 J.6 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 200mm -                              -                              23.810,45                      30.715,64                        

10.6.1 J.6.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 29,00                          196,13                        253,01                        5.687,77                        7.337,29                          

10.6.2 J.6.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 29,00                          120,75                        155,77                        3.501,75                        4.517,33                          

10.6.3 J.6.3 COTAÇÃO Retífica na face da tampa de vedação Und 29,00                          80,91                          104,37                        2.346,39                        3.026,73                          

10.6.4 J.6.4 COTAÇÃO Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 29,00                          56,88                          73,38                          1.649,52                        2.128,02                          

10.6.5 J.6.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 29,00                          67,39                          86,93                          1.954,31                        2.520,97                          

10.6.6 J.6.6 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 29,00                          24,07                          31,05                          698,03                           900,45                             

10.6.7 J.6.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 29,00                          78,79                          101,64                        2.284,91                        2.947,56                          

10.6.8 J.6.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 29,00                          196,13                        253,01                        5.687,77                        7.337,29                          

10.7 J.7 J.7 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 250mm -                              -                              20.239,40                      26.109,00                        

10.7.1 J.7.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 20,00                          270,26                        348,64                        5.405,20                        6.972,80                          

10.7.2 J.7.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 20,00                          120,75                        155,77                        2.415,00                        3.115,40                          

10.7.3 J.7.3 COTAÇÃO Retífica na face da tampa de vedação Und 20,00                          80,91                          104,37                        1.618,20                        2.087,40                          

10.7.4 J.7.4 COTAÇÃO Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 20,00                          80,91                          104,37                        1.618,20                        2.087,40                          

10.7.5 J.7.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 20,00                          86,02                          110,97                        1.720,40                        2.219,40                          

10.7.6 J.7.6 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 20,00                          24,07                          31,05                          481,40                           621,00                             

10.7.7 J.7.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 20,00                          78,79                          101,64                        1.575,80                        2.032,80                          

10.7.8 J.7.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 20,00                          270,26                        348,64                        5.405,20                        6.972,80                          

10.8 J.8 J.8 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 300mm -                              -                              17.369,10                      22.406,40                        

10.8.1 J.8.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 15,00                          313,37                        404,25                        4.700,55                        6.063,75                          

10.8.2 J.8.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 15,00                          140,65                        181,44                        2.109,75                        2.721,60                          

10.8.3 J.8.3 COTAÇÃO Retífica na face da tampa de vedação Und 15,00                          115,64                        149,18                        1.734,60                        2.237,70                          

10.8.4 J.8.4 COTAÇÃO Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 15,00                          80,91                          104,37                        1.213,65                        1.565,55                          

10.8.5 J.8.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 15,00                          86,02                          110,97                        1.290,30                        1.664,55                          

10.8.6 J.8.6 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 15,00                          29,19                          37,66                          437,85                           564,90                             

10.8.7 J.8.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 15,00                          78,79                          101,64                        1.181,85                        1.524,60                          

10.8.8 J.8.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 15,00                          313,37                        404,25                        4.700,55                        6.063,75                          

10.9 J.9 J.9 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 350mm -                              -                              17.369,10                      22.406,40                        

10.9.1 J.9.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 15,00                          313,37                        404,25                        4.700,55                        6.063,75                          

10.9.2 J.9.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 15,00                          140,65                        181,44                        2.109,75                        2.721,60                          

10.9.3 J.9.3 COTAÇÃO Retífica na face da tampa de vedação Und 15,00                          115,64                        149,18                        1.734,60                        2.237,70                          

10.9.4 J.9.4 COTAÇÃO Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 15,00                          80,91                          104,37                        1.213,65                        1.565,55                          

10.9.5 J.9.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 15,00                          86,02                          110,97                        1.290,30                        1.664,55                          

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018



Base:
jan/19

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 
BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DIVERSOS LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE 
FORA -MG

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 
 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO

10.9.6 J.9.6 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 15,00                          29,19                          37,66                          437,85                           564,90                             

10.9.7 J.9.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 15,00                          78,79                          101,64                        1.181,85                        1.524,60                          

10.9.8 J.9.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 15,00                          313,37                        404,25                        4.700,55                        6.063,75                          

10.10 J.10 J.10 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 400mm -                              -                              12.835,90                      16.558,20                        

10.10.1 J.10.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 10,00                          338,36                        436,48                        3.383,60                        4.364,80                          

10.10.2 J.10.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 10,00                          172,45                        222,46                        1.724,50                        2.224,60                          

10.10.3 J.10.3 COTAÇÃO Retífica na face da tampa de vedação Und 10,00                          117,05                        150,99                        1.170,50                        1.509,90                          

10.10.4 J.10.4 COTAÇÃO Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 10,00                          83,41                          107,60                        834,10                           1.076,00                          

10.10.5 J.10.5 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 10,00                          116,46                        150,23                        1.164,60                        1.502,30                          

10.10.6 J.10.6 COTAÇÃO Substituição dos parafusos Und 10,00                          34,09                          43,98                          340,90                           439,80                             

10.10.7 J.10.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 10,00                          83,41                          107,60                        834,10                           1.076,00                          

10.10.8 J.10.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 10,00                          338,36                        436,48                        3.383,60                        4.364,80                          

10.11 J.11 J.11 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 75mm -                              -                              6.347,88                        8.188,84                          

10.11.1 J.11.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 11,00                          175,95                        226,98                        1.935,45                        2.496,78                          

10.11.2 J.11.2 COTAÇÃO Limpeza da sede de vedação Und 11,00                          93,27                          120,32                        1.025,97                        1.323,52                          

10.11.3 J.11.3 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 11,00                          131,91                        170,16                        1.451,01                        1.871,76                          

10.11.4 J.11.4 COTAÇÃO Instalação no local Und 11,00                          175,95                        226,98                        1.935,45                        2.496,78                          

10.12 J.12 J.12 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 100mm -                              -                              6.347,88                        8.188,84                          

10.12.1 J.12.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 11,00                          175,95                        226,98                        1.935,45                        2.496,78                          

10.12.2 J.12.2 COTAÇÃO Limpeza da sede de vedação Und 11,00                          93,27                          120,32                        1.025,97                        1.323,52                          

10.12.3 J.12.3 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 11,00                          131,91                        170,16                        1.451,01                        1.871,76                          

10.12.4 J.12.4 COTAÇÃO Instalação no local Und 11,00                          175,95                        226,98                        1.935,45                        2.496,78                          

10.13 J.13 J.13 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 150mm -                              -                              6.347,88                        8.188,84                          

10.13.1 J.13.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 11,00                          175,95                        226,98                        1.935,45                        2.496,78                          

10.13.2 J.13.2 COTAÇÃO Limpeza da sede de vedação Und 11,00                          93,27                          120,32                        1.025,97                        1.323,52                          

10.13.3 J.13.3 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 11,00                          131,91                        170,16                        1.451,01                        1.871,76                          

10.13.4 J.13.4 COTAÇÃO Instalação no local Und 11,00                          175,95                        226,98                        1.935,45                        2.496,78                          

10.14 J.14 J.14 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 200mm -                              -                              6.347,88                        8.188,84                          

10.14.1 J.14.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 11,00                          175,95                        226,98                        1.935,45                        2.496,78                          

10.14.2 J.14.2 COTAÇÃO Limpeza da sede de vedação Und 11,00                          93,27                          120,32                        1.025,97                        1.323,52                          

10.14.3 J.14.3 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 11,00                          131,91                        170,16                        1.451,01                        1.871,76                          

10.14.4 J.14.4 COTAÇÃO Instalação no local Und 11,00                          175,95                        226,98                        1.935,45                        2.496,78                          

10.15 J.15 J.15 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 300mm -                              -                              10.210,59                      13.171,73                        
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10.15.1 J.15.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 13,00                          242,30                        312,57                        3.149,90                        4.063,41                          

10.15.2 J.15.2 COTAÇÃO Limpeza da sede de vedação Und 13,00                          129,71                        167,33                        1.686,23                        2.175,29                          

10.15.3 J.15.3 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 13,00                          171,12                        220,74                        2.224,56                        2.869,62                          

10.15.4 J.15.4 COTAÇÃO Instalação no local Und 13,00                          242,30                        312,57                        3.149,90                        4.063,41                          

10.16 J.16 J.16 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 350mm -                              -                              10.210,59                      13.171,73                        

10.16.1 J.16.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 13,00                          242,30                        312,57                        3.149,90                        4.063,41                          

10.16.2 J.16.2 COTAÇÃO Limpeza da sede de vedação Und 13,00                          129,71                        167,33                        1.686,23                        2.175,29                          

10.16.3 J.16.3 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 13,00                          171,12                        220,74                        2.224,56                        2.869,62                          

10.16.4 J.16.4 COTAÇÃO Instalação no local Und 13,00                          242,30                        312,57                        3.149,90                        4.063,41                          

10.17 J.17 J.17 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 400mm -                              -                              8.639,73                        11.145,31                        

10.17.1 J.17.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 11,00                          242,30                        312,57                        2.665,30                        3.438,27                          

10.17.2 J.17.2 COTAÇÃO Limpeza da sede de vedação Und 11,00                          129,71                        167,33                        1.426,81                        1.840,63                          

10.17.3 J.17.3 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 11,00                          171,12                        220,74                        1.882,32                        2.428,14                          

10.17.4 J.17.4 COTAÇÃO Instalação no local Und 11,00                          242,30                        312,57                        2.665,30                        3.438,27                          

10.18 J.18 J.18 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 600mm -                              -                              8.639,73                        11.145,31                        

10.18.1 J.18.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 11,00                          242,30                        312,57                        2.665,30                        3.438,27                          

10.18.2 J.18.2 COTAÇÃO Limpeza da sede de vedação Und 11,00                          129,71                        167,33                        1.426,81                        1.840,63                          

10.18.3 J.18.3 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 11,00                          171,12                        220,74                        1.882,32                        2.428,14                          

10.18.4 J.18.4 COTAÇÃO Instalação no local Und 11,00                          242,30                        312,57                        2.665,30                        3.438,27                          

10.19 J.19 J.19 –VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINJOLA DE 900mm -                              -                              89.460,54                      115.403,99                     

10.19.1 J.19.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 13,00                          1.430,14                     1.844,88                     18.591,82                      23.983,44                        

10.19.2 J.19.2 COTAÇÃO Desmontagem na bancada Und 13,00                          891,84                        1.150,47                     11.593,92                      14.956,11                        

10.19.3 J.19.3 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 13,00                          1.368,31                     1.765,12                     17.788,03                      22.946,56                        

10.19.4 J.19.4 COTAÇÃO Substituição da mola Und 13,00                          869,31                        1.121,41                     11.301,03                      14.578,33                        

10.19.5 J.19.5 COTAÇÃO Montagem na bancada Und 13,00                          891,84                        1.150,47                     11.593,92                      14.956,11                        

10.19.6 J.19.6 COTAÇÃO Instalação no local Und 13,00                          1.430,14                     1.844,88                     18.591,82                      23.983,44                        

11 K K – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER -                              -                              275.463,53                    355.347,49                     

11.1 K.1  K.1 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER  75mm -                              -                              8.342,88                        10.762,08                        

11.1.1 K.1.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 24,00                          173,81                        224,21                        4.171,44                        5.381,04                          

11.1.2 K.1.2 COTAÇÃO Instalação no local Und 24,00                          173,81                        224,21                        4.171,44                        5.381,04                          

11.2 K.2 K.2 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 100mm -                              -                              8.342,88                        10.762,08                        

11.2.1 K.2.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 24,00                          173,81                        224,21                        4.171,44                        5.381,04                          

11.2.2 K.2.2 COTAÇÃO Instalação no local Und 24,00                          173,81                        224,21                        4.171,44                        5.381,04                          
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11.3 K.3 K.3 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 150mm -                              -                              15.053,13                      19.418,19                        

11.3.1 K.3.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 19,00                          173,81                        224,21                        3.302,39                        4.259,99                          

11.3.2 K.3.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 19,00                          148,00                        190,92                        2.812,00                        3.627,48                          

11.3.3 K.3.3 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 19,00                          165,67                        213,71                        3.147,73                        4.060,49                          

11.3.4 K.3.4 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 19,00                          130,98                        168,96                        2.488,62                        3.210,24                          

11.3.5 K.3.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 19,00                          173,81                        224,21                        3.302,39                        4.259,99                          

11.4 K.4 K.4– VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 200mm -                              -                              19.621,44                      25.311,36                        

11.4.1 K.4.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 24,00                          173,81                        224,21                        4.171,44                        5.381,04                          

11.4.2 K.4.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 24,00                          148,00                        190,92                        3.552,00                        4.582,08                          

11.4.3 K.4.3 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 24,00                          190,96                        246,34                        4.583,04                        5.912,16                          

11.4.4 K.4.4 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 24,00                          130,98                        168,96                        3.143,52                        4.055,04                          

11.4.5 K.4.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 24,00                          173,81                        224,21                        4.171,44                        5.381,04                          

11.5 K.5 K.5 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 250mm -                              -                              20.089,20                      25.914,72                        

11.5.1 K.5.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 24,00                          173,81                        224,21                        4.171,44                        5.381,04                          

11.5.2 K.5.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 24,00                          148,00                        190,92                        3.552,00                        4.582,08                          

11.5.3 K.5.3 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 24,00                          210,45                        271,48                        5.050,80                        6.515,52                          

11.5.4 K.5.4 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 24,00                          130,98                        168,96                        3.143,52                        4.055,04                          

11.5.5 K.5.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 24,00                          173,81                        224,21                        4.171,44                        5.381,04                          

11.6 K.6 K.6 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 300mm -                              -                              54.358,35                      70.122,96                        

11.6.1 K.6.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 51,00                          225,19                        290,50                        11.484,69                      14.815,50                        

11.6.2 K.6.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 51,00                          189,61                        244,60                        9.670,11                        12.474,60                        

11.6.3 K.6.3 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 51,00                          294,88                        380,40                        15.038,88                      19.400,40                        

11.6.4 K.6.4 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 51,00                          130,98                        168,96                        6.679,98                        8.616,96                          

11.6.5 K.6.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 51,00                          225,19                        290,50                        11.484,69                      14.815,50                        

11.7 K.7 K.7 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 350mm -                              -                              20.251,15                      26.124,24                        

11.7.1 K.7.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 19,00                          225,19                        290,50                        4.278,61                        5.519,50                          

11.7.2 K.7.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 19,00                          189,61                        244,60                        3.602,59                        4.647,40                          

11.7.3 K.7.3 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 19,00                          294,88                        380,40                        5.602,72                        7.227,60                          

11.7.4 K.7.4 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 19,00                          130,98                        168,96                        2.488,62                        3.210,24                          

11.7.5 K.7.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 19,00                          225,19                        290,50                        4.278,61                        5.519,50                          

11.8 K.8 K.8 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 400mm -                              -                              29.302,08                      37.799,76                        

11.8.1 K.8.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 24,00                          256,73                        331,18                        6.161,52                        7.948,32                          

11.8.2 K.8.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 24,00                          227,17                        293,05                        5.452,08                        7.033,20                          
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11.8.3 K.8.3 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 24,00                          350,53                        452,18                        8.412,72                        10.852,32                        

11.8.4 K.8.4 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 24,00                          161,30                        208,08                        3.871,20                        4.993,92                          

11.8.5 K.8.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 24,00                          225,19                        290,50                        5.404,56                        6.972,00                          

11.9 K.9 K.9 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 450mm -                              -                              43.829,20                      56.539,60                        

11.9.1 K.9.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 20,00                          256,73                        331,18                        5.134,60                        6.623,60                          

11.9.2 K.9.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 20,00                          331,99                        428,27                        6.639,80                        8.565,40                          

11.9.3 K.9.3 COTAÇÃO Retifica na face da tampa de vedação Und 20,00                          253,90                        327,53                        5.078,00                        6.550,60                          

11.9.4 K.9.4 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 20,00                          853,96                        1.101,61                     17.079,20                      22.032,20                        

11.9.5 K.9.5 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 20,00                          238,15                        307,21                        4.763,00                        6.144,20                          

11.9.6 K.9.6 COTAÇÃO Instalação no local Und 20,00                          256,73                        331,18                        5.134,60                        6.623,60                          

11.10 K.10 K.10 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 500mm -                              -                              42.757,92                      55.157,76                        

11.10.1 K.10.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 16,00                          256,73                        331,18                        4.107,68                        5.298,88                          

11.10.2 K.10.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 16,00                          331,99                        428,27                        5.311,84                        6.852,32                          

11.10.3 K.10.3 COTAÇÃO Retifica na face da tampa de vedação Und 16,00                          331,99                        428,27                        5.311,84                        6.852,32                          

11.10.4 K.10.4 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 16,00                          1.120,91                     1.445,97                     17.934,56                      23.135,52                        

11.10.5 K.10.5 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 16,00                          256,73                        331,18                        4.107,68                        5.298,88                          

11.10.6 K.10.6 COTAÇÃO Instalação no local Und 16,00                          374,02                        482,49                        5.984,32                        7.719,84                          

11.11 K.11 K.11 - VÁLVULA DE LAVAGEM -                              -                              13.515,30                      17.434,74                        

11.11.1 K.11.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 6,00                            796,39                        1.027,34                     4.778,34                        6.164,04                          

11.11.2 K.11.2 COTAÇÃO Substituição da borracha do diafragma Und 6,00                            592,19                        763,93                        3.553,14                        4.583,58                          

11.11.3 K.11.3 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 6,00                            67,58                          87,18                          405,48                           523,08                             

11.11.4 K.11.4 COTAÇÃO Reinstalação no local de utilização Und 6,00                            796,39                        1.027,34                     4.778,34                        6.164,04                          

12 L L – TULIPAS -                              -                              40.733,72                      52.546,56                        

12.1 L.1 COTAÇÃO Retirada do local de utilização Und 4,00                            1.944,47                     2.508,37                     7.777,88                        10.033,48                        

12.2 L.2 COTAÇÃO Confecção de acoplamento de engate da haste com o macho de acionamento da válvula inferior de 800 mm Und 4,00                            1.979,00                     2.552,91                     7.916,00                        10.211,64                        

12.3 L.3 COTAÇÃO Confecção de haste INOX com rosca trapezoidal Und 4,00                            2.064,16                     2.662,77                     8.256,64                        10.651,08                        

12.4 L.4 COTAÇÃO Confecção de porca em bronze para haste Und 4,00                            2.251,33                     2.904,22                     9.005,32                        11.616,88                        

12.5 L.5 COTAÇÃO Reinstalação no local de utilização Und 4,00                            1.944,47                     2.508,37                     7.777,88                        10.033,48                        

13 M M – MOTORES -                              -                              840.276,55                    1.083.957,42                  

13.1 M.1 M.1 – MOTORES DE 2 cv -                              -                              21.712,16                      28.008,89                        

13.1.1 M.1.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 13,00                          209,04                        269,66                        2.717,52                        3.505,58                          

13.1.2 M.1.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 26,00                          331,88                        428,13                        8.628,88                        11.131,38                        

13.1.3 M.1.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 13,00                          204,23                        263,46                        2.654,99                        3.424,98                          
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13.1.4 M.1.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 26,00                          36,80                          47,47                          956,80                           1.234,22                          

13.1.5 M.1.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 13,00                          87,73                          113,17                        1.140,49                        1.471,21                          

13.1.6 M.1.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 13,00                          65,17                          84,07                          847,21                           1.092,91                          

13.1.7 M.1.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 13,00                          44,65                          57,60                          580,45                           748,80                             

13.1.8 M.1.8 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 13,00                          44,33                          57,19                          576,29                           743,47                             

13.1.9 M.1.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 13,00                          205,73                        265,39                        2.674,49                        3.450,07                          

13.1.10 M.1.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                            71,75                          92,56                          358,75                           462,80                             

13.1.11 M.1.11 COTAÇÃO Pintura Und 13,00                          44,33                          57,19                          576,29                           743,47                             

13.2 M.2 M.2 – MOTORES DE 3 cv -                              -                              36.692,19                      47.333,14                        

13.2.1 M.2.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 22,00                          209,04                        269,66                        4.598,88                        5.932,52                          

13.2.2 M.2.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 44,00                          331,88                        428,13                        14.602,72                      18.837,72                        

13.2.3 M.2.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 22,00                          205,24                        264,76                        4.515,28                        5.824,72                          

13.2.4 M.2.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 44,00                          41,70                          53,79                          1.834,80                        2.366,76                          

13.2.5 M.2.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 22,00                          87,73                          113,17                        1.930,06                        2.489,74                          

13.2.6 M.2.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 22,00                          65,17                          84,07                          1.433,74                        1.849,54                          

13.2.7 M.2.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 22,00                          44,33                          57,19                          975,26                           1.258,18                          

13.2.8 M.2.8 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 22,00                          42,79                          55,20                          941,38                           1.214,40                          

13.2.9 M.2.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 22,00                          205,73                        265,39                        4.526,06                        5.838,58                          

13.2.10 M.2.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                            71,75                          92,56                          358,75                           462,80                             

13.2.11 M.2.11 COTAÇÃO Pintura Und 22,00                          44,33                          57,19                          975,26                           1.258,18                          

13.3 M.3 M.3 – MOTORES DE 4 cv -                              -                              6.716,54                        8.664,40                          

13.3.1 M.3.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            209,04                        269,66                        836,16                           1.078,64                          

13.3.2 M.3.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 8,00                            331,88                        428,13                        2.655,04                        3.425,04                          

13.3.3 M.3.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            204,23                        263,46                        816,92                           1.053,84                          

13.3.4 M.3.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            41,70                          53,79                          333,60                           430,32                             

13.3.5 M.3.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            87,73                          113,17                        350,92                           452,68                             

13.3.6 M.3.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 4,00                            65,17                          84,07                          260,68                           336,28                             

13.3.7 M.3.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            44,33                          57,19                          177,32                           228,76                             

13.3.8 M.3.8 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            44,33                          57,19                          177,32                           228,76                             

13.3.9 M.3.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            205,73                        265,39                        822,92                           1.061,56                          

13.3.10 M.3.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                            71,75                          92,56                          143,50                           185,12                             

13.3.11 M.3.11 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            35,54                          45,85                          142,16                           183,40                             

13.4 M.4 M.4 – MOTORES DE 5 cv -                              -                              37.246,95                      48.049,00                        
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13.4.1 M.4.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 20,00                          209,04                        269,66                        4.180,80                        5.393,20                          

13.4.2 M.4.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 40,00                          331,88                        428,13                        13.275,20                      17.125,20                        

13.4.3 M.4.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 20,00                          313,72                        404,70                        6.274,40                        8.094,00                          

13.4.4 M.4.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 40,00                          59,71                          77,03                          2.388,40                        3.081,20                          

13.4.5 M.4.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 20,00                          87,73                          113,17                        1.754,60                        2.263,40                          

13.4.6 M.4.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 20,00                          65,17                          84,07                          1.303,40                        1.681,40                          

13.4.7 M.4.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 20,00                          68,80                          88,75                          1.376,00                        1.775,00                          

13.4.8 M.4.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 20,00                          205,73                        265,39                        4.114,60                        5.307,80                          

13.4.9 M.4.9 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                            88,71                          114,44                        443,55                           572,20                             

13.4.10 M.4.10 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 20,00                          71,09                          91,71                          1.421,80                        1.834,20                          

13.4.11 M.4.11 COTAÇÃO Pintura Und 20,00                          35,71                          46,07                          714,20                           921,40                             

13.5 M.5 M.5 – MOTORES DE 7,5 cv -                              -                              29.191,50                      37.657,25                        

13.5.1 M.5.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 15,00                          209,04                        269,66                        3.135,60                        4.044,90                          

13.5.2 M.5.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 30,00                          331,88                        428,13                        9.956,40                        12.843,90                        

13.5.3 M.5.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 15,00                          310,99                        401,18                        4.664,85                        6.017,70                          

13.5.4 M.5.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 30,00                          80,32                          103,61                        2.409,60                        3.108,30                          

13.5.5 M.5.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 15,00                          87,73                          113,17                        1.315,95                        1.697,55                          

13.5.6 M.5.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 15,00                          65,17                          84,07                          977,55                           1.261,05                          

13.5.7 M.5.7 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 15,00                          68,19                          87,97                          1.022,85                        1.319,55                          

13.5.8 M.5.8 COTAÇÃO Instalação no local Und 15,00                          205,73                        265,39                        3.085,95                        3.980,85                          

13.5.9 M.5.9 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                            106,29                        137,11                        531,45                           685,55                             

13.5.10 M.5.10 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 15,00                          68,33                          88,15                          1.024,95                        1.322,25                          

13.5.11 M.5.11 COTAÇÃO Pintura Und 15,00                          71,09                          91,71                          1.066,35                        1.375,65                          

13.6 M.6 M.6 – MOTORES DE 10 cv -                              -                              18.787,88                      24.236,33                        

13.6.1 M.6.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 9,00                            209,04                        269,66                        1.881,36                        2.426,94                          

13.6.2 M.6.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 18,00                          336,28                        433,80                        6.053,04                        7.808,40                          

13.6.3 M.6.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 9,00                            310,52                        400,57                        2.794,68                        3.605,13                          

13.6.4 M.6.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 18,00                          78,27                          100,97                        1.408,86                        1.817,46                          

13.6.5 M.6.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 9,00                            87,73                          113,17                        789,57                           1.018,53                          

13.6.6 M.6.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 9,00                            65,17                          84,07                          586,53                           756,63                             

13.6.7 M.6.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 18,00                          39,12                          50,46                          704,16                           908,28                             

13.6.8 M.6.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 9,00                            71,09                          91,71                          639,81                           825,39                             

13.6.9 M.6.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 9,00                            205,73                        265,39                        1.851,57                        2.388,51                          
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13.6.10 M.6.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 4,00                            199,67                        257,57                        798,68                           1.030,28                          

13.6.11 M.6.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 9,00                            71,09                          91,71                          639,81                           825,39                             

13.6.12 M.6.12 COTAÇÃO Pintura Und 9,00                            71,09                          91,71                          639,81                           825,39                             

13.7 M.7 M.7 – MOTORES DE 12,5 cv -                              -                              12.580,05                      16.228,17                        

13.7.1 M.7.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            205,73                        265,39                        1.234,38                        1.592,34                          

13.7.2 M.7.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 12,00                          336,28                        433,80                        4.035,36                        5.205,60                          

13.7.3 M.7.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            310,99                        401,18                        1.865,94                        2.407,08                          

13.7.4 M.7.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          80,32                          103,61                        963,84                           1.243,32                          

13.7.5 M.7.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            87,73                          113,17                        526,38                           679,02                             

13.7.6 M.7.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 6,00                            65,17                          84,07                          391,02                           504,42                             

13.7.7 M.7.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 12,00                          39,12                          50,46                          469,44                           605,52                             

13.7.8 M.7.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            71,09                          91,71                          426,54                           550,26                             

13.7.9 M.7.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            205,73                        265,39                        1.234,38                        1.592,34                          

13.7.10 M.7.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                            199,67                        257,57                        599,01                           772,71                             

13.7.11 M.7.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            71,09                          91,71                          426,54                           550,26                             

13.7.12 M.7.12 COTAÇÃO Pintura Und 6,00                            67,87                          87,55                          407,22                           525,30                             

13.8 M.8 M.8 – MOTORES DE 15 cv -                              -                              16.887,24                      21.784,52                        

13.8.1 M.8.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 8,00                            205,73                        265,39                        1.645,84                        2.123,12                          

13.8.2 M.8.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 16,00                          331,88                        428,13                        5.310,08                        6.850,08                          

13.8.3 M.8.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 8,00                            310,99                        401,18                        2.487,92                        3.209,44                          

13.8.4 M.8.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 16,00                          80,32                          103,61                        1.285,12                        1.657,76                          

13.8.5 M.8.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                            87,73                          113,17                        701,84                           905,36                             

13.8.6 M.8.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 8,00                            65,17                          84,07                          521,36                           672,56                             

13.8.7 M.8.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 16,00                          39,12                          50,46                          625,92                           807,36                             

13.8.8 M.8.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 8,00                            71,09                          91,71                          568,72                           733,68                             

13.8.9 M.8.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 8,00                            205,73                        265,39                        1.645,84                        2.123,12                          

13.8.10 M.8.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 4,00                            238,91                        308,19                        955,64                           1.232,76                          

13.8.11 M.8.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 8,00                            71,09                          91,71                          568,72                           733,68                             

13.8.12 M.8.12 COTAÇÃO Pintura Und 8,00                            71,28                          91,95                          570,24                           735,60                             

13.9 M.9 M.9 – MOTORES DE 20 cv -                              -                              40.866,80                      52.718,05                        

13.9.1 M.9.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 20,00                          205,73                        265,39                        4.114,60                        5.307,80                          

13.9.2 M.9.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 40,00                          336,28                        433,80                        13.451,20                      17.352,00                        

13.9.3 M.9.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 20,00                          300,25                        387,32                        6.005,00                        7.746,40                          
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13.9.4 M.9.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 40,00                          71,09                          91,71                          2.843,60                        3.668,40                          

13.9.5 M.9.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 20,00                          87,73                          113,17                        1.754,60                        2.263,40                          

13.9.6 M.9.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 20,00                          65,17                          84,07                          1.303,40                        1.681,40                          

13.9.7 M.9.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 40,00                          39,12                          50,46                          1.564,80                        2.018,40                          

13.9.8 M.9.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 20,00                          71,09                          91,71                          1.421,80                        1.834,20                          

13.9.9 M.9.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 20,00                          205,73                        265,39                        4.114,60                        5.307,80                          

13.9.10 M.9.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                            298,12                        384,57                        1.490,60                        1.922,85                          

13.9.11 M.9.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 20,00                          69,04                          89,06                          1.380,80                        1.781,20                          

13.9.12 M.9.12 COTAÇÃO Pintura Und 20,00                          71,09                          91,71                          1.421,80                        1.834,20                          

13.10 M.10 M.10 – MOTORES DE 25 cv -                              -                              23.668,58                      30.532,23                        

13.10.1 M.10.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 9,00                            433,29                        558,94                        3.899,61                        5.030,46                          

13.10.2 M.10.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 18,00                          336,28                        433,80                        6.053,04                        7.808,40                          

13.10.3 M.10.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 9,00                            300,25                        387,32                        2.702,25                        3.485,88                          

13.10.4 M.10.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 18,00                          71,09                          91,71                          1.279,62                        1.650,78                          

13.10.5 M.10.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 9,00                            87,56                          112,95                        788,04                           1.016,55                          

13.10.6 M.10.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 9,00                            65,17                          84,07                          586,53                           756,63                             

13.10.7 M.10.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 18,00                          39,12                          50,46                          704,16                           908,28                             

13.10.8 M.10.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 9,00                            91,32                          117,80                        821,88                           1.060,20                          

13.10.9 M.10.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 9,00                            433,29                        558,94                        3.899,61                        5.030,46                          

13.10.10 M.10.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                            298,12                        384,57                        1.490,60                        1.922,85                          

13.10.11 M.10.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 9,00                            69,04                          89,06                          621,36                           801,54                             

13.10.12 M.10.12 COTAÇÃO Pintura Und 9,00                            91,32                          117,80                        821,88                           1.060,20                          

13.11 M.11 M.11 – MOTORES DE 30 cv -                              -                              29.194,40                      37.660,75                        

13.11.1 M.11.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 10,00                          433,29                        558,94                        4.332,90                        5.589,40                          

13.11.2 M.11.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 20,00                          336,28                        433,80                        6.725,60                        8.676,00                          

13.11.3 M.11.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 10,00                          310,99                        401,18                        3.109,90                        4.011,80                          

13.11.4 M.11.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 20,00                          210,72                        271,83                        4.214,40                        5.436,60                          

13.11.5 M.11.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 10,00                          87,56                          112,95                        875,60                           1.129,50                          

13.11.6 M.11.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 10,00                          65,17                          84,07                          651,70                           840,70                             

13.11.7 M.11.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 20,00                          53,11                          68,51                          1.062,20                        1.370,20                          

13.11.8 M.11.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 10,00                          71,14                          91,77                          711,40                           917,70                             

13.11.9 M.11.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 10,00                          433,29                        558,94                        4.332,90                        5.589,40                          

13.11.10 M.11.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                            351,20                        453,05                        1.756,00                        2.265,25                          
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13.11.11 M.11.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 10,00                          71,09                          91,71                          710,90                           917,10                             

13.11.12 M.11.12 COTAÇÃO Pintura Und 10,00                          71,09                          91,71                          710,90                           917,10                             

13.12 M.12 M.12 – MOTORES DE 40 cv -                              -                              38.560,30                      49.742,55                        

13.12.1 M.12.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 10,00                          433,29                        558,94                        4.332,90                        5.589,40                          

13.12.2 M.12.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 20,00                          644,81                        831,80                        12.896,20                      16.636,00                        

13.12.3 M.12.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 10,00                          419,43                        541,06                        4.194,30                        5.410,60                          

13.12.4 M.12.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 20,00                          307,15                        396,22                        6.143,00                        7.924,40                          

13.12.5 M.12.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 10,00                          87,56                          112,95                        875,60                           1.129,50                          

13.12.6 M.12.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 10,00                          65,17                          84,07                          651,70                           840,70                             

13.12.7 M.12.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 20,00                          53,11                          68,51                          1.062,20                        1.370,20                          

13.12.8 M.12.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 10,00                          71,09                          91,71                          710,90                           917,10                             

13.12.9 M.12.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 10,00                          433,29                        558,94                        4.332,90                        5.589,40                          

13.12.10 M.12.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                            351,20                        453,05                        1.756,00                        2.265,25                          

13.12.11 M.12.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 10,00                          71,09                          91,71                          710,90                           917,10                             

13.12.12 M.12.12 COTAÇÃO Pintura Und 10,00                          89,37                          115,29                        893,70                           1.152,90                          

13.13 M.13 M.13 – MOTORES DE 50 cv -                              -                              60.353,18                      77.855,68                        

13.13.1 M.13.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 12,00                          701,02                        904,32                        8.412,24                        10.851,84                        

13.13.2 M.13.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 24,00                          644,81                        831,80                        15.475,44                      19.963,20                        

13.13.3 M.13.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 12,00                          418,12                        539,37                        5.017,44                        6.472,44                          

13.13.4 M.13.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 24,00                          298,26                        384,76                        7.158,24                        9.234,24                          

13.13.5 M.13.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 12,00                          196,21                        253,11                        2.354,52                        3.037,32                          

13.13.6 M.13.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 12,00                          65,17                          84,07                          782,04                           1.008,84                          

13.13.7 M.13.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 24,00                          140,11                        180,74                        3.362,64                        4.337,76                          

13.13.8 M.13.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 12,00                          229,72                        296,34                        2.756,64                        3.556,08                          

13.13.9 M.13.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 12,00                          689,40                        889,33                        8.272,80                        10.671,96                        

13.13.10 M.13.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                            599,50                        773,36                        2.997,50                        3.866,80                          

13.13.11 M.13.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 12,00                          229,72                        296,34                        2.756,64                        3.556,08                          

13.13.12 M.13.12 COTAÇÃO Pintura Und 12,00                          83,92                          108,26                        1.007,04                        1.299,12                          

13.14 M.14 M.14 – MOTORES DE 60 cv -                              -                              16.226,71                      20.932,46                        

13.14.1 M.14.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            689,40                        889,33                        2.068,20                        2.667,99                          

13.14.2 M.14.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 6,00                            644,81                        831,80                        3.868,86                        4.990,80                          

13.14.3 M.14.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 3,00                            397,40                        512,65                        1.192,20                        1.537,95                          

13.14.4 M.14.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            533,93                        688,77                        3.203,58                        4.132,62                          
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13.14.5 M.14.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                            196,21                        253,11                        588,63                           759,33                             

13.14.6 M.14.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 3,00                            65,17                          84,07                          195,51                           252,21                             

13.14.7 M.14.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 6,00                            53,11                          68,51                          318,66                           411,06                             

13.14.8 M.14.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            161,42                        208,23                        484,26                           624,69                             

13.14.9 M.14.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            689,40                        889,33                        2.068,20                        2.667,99                          

13.14.10 M.14.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                            645,68                        832,93                        1.291,36                        1.665,86                          

13.14.11 M.14.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 3,00                            229,72                        296,34                        689,16                           889,02                             

13.14.12 M.14.12 COTAÇÃO Pintura Und 3,00                            86,03                          110,98                        258,09                           332,94                             

13.15 M.15 M.15 – MOTORES DE 75 cv -                              -                              27.987,60                      36.104,00                        

13.15.1 M.15.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 5,00                            689,40                        889,33                        3.447,00                        4.446,65                          

13.15.2 M.15.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 10,00                          773,70                        998,07                        7.737,00                        9.980,70                          

13.15.3 M.15.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 5,00                            419,02                        540,54                        2.095,10                        2.702,70                          

13.15.4 M.15.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 10,00                          529,29                        682,78                        5.292,90                        6.827,80                          

13.15.5 M.15.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                            196,21                        253,11                        981,05                           1.265,55                          

13.15.6 M.15.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 5,00                            65,17                          84,07                          325,85                           420,35                             

13.15.7 M.15.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 10,00                          53,11                          68,51                          531,10                           685,10                             

13.15.8 M.15.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 5,00                            229,72                        296,34                        1.148,60                        1.481,70                          

13.15.9 M.15.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 5,00                            689,40                        889,33                        3.447,00                        4.446,65                          

13.15.10 M.15.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                            692,40                        893,20                        1.384,80                        1.786,40                          

13.15.11 M.15.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 5,00                            230,07                        296,79                        1.150,35                        1.483,95                          

13.15.12 M.15.12 COTAÇÃO Pintura Und 5,00                            89,37                          115,29                        446,85                           576,45                             

13.16 M.16 M.16 – MOTORES DE 100 cv -                              -                              47.988,08                      61.904,64                        

13.16.1 M.16.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 8,00                            689,40                        889,33                        5.515,20                        7.114,64                          

13.16.2 M.16.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 16,00                          773,70                        998,07                        12.379,20                      15.969,12                        

13.16.3 M.16.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 8,00                            405,69                        523,34                        3.245,52                        4.186,72                          

13.16.4 M.16.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 16,00                          653,06                        842,45                        10.448,96                      13.479,20                        

13.16.5 M.16.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                            196,21                        253,11                        1.569,68                        2.024,88                          

13.16.6 M.16.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 8,00                            65,17                          84,07                          521,36                           672,56                             

13.16.7 M.16.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 16,00                          78,29                          100,99                        1.252,64                        1.615,84                          

13.16.8 M.16.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 8,00                            220,40                        284,32                        1.763,20                        2.274,56                          

13.16.9 M.16.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 8,00                            689,40                        889,33                        5.515,20                        7.114,64                          

13.16.10 M.16.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 4,00                            820,22                        1.058,08                     3.280,88                        4.232,32                          

13.16.11 M.16.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 8,00                            223,04                        287,72                        1.784,32                        2.301,76                          
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13.16.12 M.16.12 COTAÇÃO Pintura Und 8,00                            88,99                          114,80                        711,92                           918,40                             

13.17 M.17 M.17 – MOTORES DE 125 cv -                              -                              37.556,44                      48.447,76                        

13.17.1 M.17.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            689,40                        889,33                        2.757,60                        3.557,32                          

13.17.2 M.17.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 8,00                            773,70                        998,07                        6.189,60                        7.984,56                          

13.17.3 M.17.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            1.060,29                     1.367,77                     4.241,16                        5.471,08                          

13.17.4 M.17.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            1.060,29                     1.367,77                     8.482,32                        10.942,16                        

13.17.5 M.17.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            196,21                        253,11                        784,84                           1.012,44                          

13.17.6 M.17.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 4,00                            107,33                        138,46                        429,32                           553,84                             

13.17.7 M.17.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                            78,29                          100,99                        626,32                           807,92                             

13.17.8 M.17.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            797,08                        1.028,23                     3.188,32                        4.112,92                          

13.17.9 M.17.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            689,40                        889,33                        2.757,60                        3.557,32                          

13.17.10 M.17.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                            921,60                        1.188,86                     1.843,20                        2.377,72                          

13.17.11 M.17.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            795,16                        1.025,76                     3.180,64                        4.103,04                          

13.17.12 M.17.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            768,88                        991,86                        3.075,52                        3.967,44                          

13.18 M.18 M.18 – MOTORES DE 150 cv -                              -                              29.886,18                      38.553,17                        

13.18.1 M.18.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            689,40                        889,33                        2.068,20                        2.667,99                          

13.18.2 M.18.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 6,00                            773,70                        998,07                        4.642,20                        5.988,42                          

13.18.3 M.18.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 3,00                            1.060,29                     1.367,77                     3.180,87                        4.103,31                          

13.18.4 M.18.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            1.027,31                     1.325,23                     6.163,86                        7.951,38                          

13.18.5 M.18.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                            196,21                        253,11                        588,63                           759,33                             

13.18.6 M.18.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 4,00                            107,33                        138,46                        429,32                           553,84                             

13.18.7 M.18.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                            78,29                          100,99                        626,32                           807,92                             

13.18.8 M.18.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            795,16                        1.025,76                     2.385,48                        3.077,28                          

13.18.9 M.18.9 COTAÇÃO Desmontagem na bancada Und 3,00                            803,08                        1.035,97                     2.409,24                        3.107,91                          

13.18.10 M.18.10 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            689,40                        889,33                        2.068,20                        2.667,99                          

13.18.11 M.18.11 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                            1.042,93                     1.345,38                     2.085,86                        2.690,76                          

13.18.12 M.18.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            809,50                        1.044,26                     3.238,00                        4.177,04                          

13.19 M.19 M.19 – MOTORES DE 200 cv -                              -                              39.272,10                      50.661,00                        

13.19.1 M.19.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            689,40                        889,33                        2.757,60                        3.557,32                          

13.19.2 M.19.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 8,00                            773,70                        998,07                        6.189,60                        7.984,56                          

13.19.3 M.19.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            1.060,29                     1.367,77                     4.241,16                        5.471,08                          

13.19.4 M.19.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            1.229,55                     1.586,12                     9.836,40                        12.688,96                        

13.19.5 M.19.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            196,21                        253,11                        784,84                           1.012,44                          
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13.19.6 M.19.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 4,00                            107,33                        138,46                        429,32                           553,84                             

13.19.7 M.19.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                            78,29                          100,99                        626,32                           807,92                             

13.19.8 M.19.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            795,16                        1.025,76                     3.180,64                        4.103,04                          

13.19.9 M.19.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            689,40                        889,33                        2.757,60                        3.557,32                          

13.19.10 M.19.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                            1.042,93                     1.345,38                     2.085,86                        2.690,76                          

13.19.11 M.19.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            800,53                        1.032,68                     3.202,12                        4.130,72                          

13.19.12 M.19.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            795,16                        1.025,76                     3.180,64                        4.103,04                          

13.20 M.20 M.20 – MOTORES DE 250 cv -                              -                              42.274,86                      54.534,64                        

13.20.1 M.20.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            689,40                        889,33                        2.757,60                        3.557,32                          

13.20.2 M.20.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 8,00                            1.176,33                     1.517,47                     9.410,64                        12.139,76                        

13.20.3 M.20.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            1.067,68                     1.377,31                     4.270,72                        5.509,24                          

13.20.4 M.20.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            1.182,08                     1.524,88                     9.456,64                        12.199,04                        

13.20.5 M.20.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            196,21                        253,11                        784,84                           1.012,44                          

13.20.6 M.20.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 4,00                            107,33                        138,46                        429,32                           553,84                             

13.20.7 M.20.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                            78,29                          100,99                        626,32                           807,92                             

13.20.8 M.20.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            795,16                        1.025,76                     3.180,64                        4.103,04                          

13.20.9 M.20.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            689,40                        889,33                        2.757,60                        3.557,32                          

13.20.10 M.20.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                            1.146,09                     1.478,46                     2.292,18                        2.956,92                          

13.20.11 M.20.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            781,93                        1.008,69                     3.127,72                        4.034,76                          

13.20.12 M.20.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            795,16                        1.025,76                     3.180,64                        4.103,04                          

13.21 M.21 M.21 – MOTORES DE 300 cv -                              -                              45.705,42                      58.960,08                        

13.21.1 M.21.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            689,40                        889,33                        2.068,20                        2.667,99                          

13.21.2 M.21.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 6,00                            1.176,33                     1.517,47                     7.057,98                        9.104,82                          

13.21.3 M.21.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 3,00                            1.060,29                     1.367,77                     3.180,87                        4.103,31                          

13.21.4 M.21.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            3.196,81                     4.123,88                     19.180,86                      24.743,28                        

13.21.5 M.21.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                            196,21                        253,11                        588,63                           759,33                             

13.21.6 M.21.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 3,00                            107,33                        138,46                        321,99                           415,38                             

13.21.7 M.21.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 6,00                            107,33                        138,46                        643,98                           830,76                             

13.21.8 M.21.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            795,16                        1.025,76                     2.385,48                        3.077,28                          

13.21.9 M.21.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            689,40                        889,33                        2.068,20                        2.667,99                          

13.21.10 M.21.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                            1.146,09                     1.478,46                     3.438,27                        4.435,38                          

13.21.11 M.21.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 3,00                            795,16                        1.025,76                     2.385,48                        3.077,28                          

13.21.12 M.21.12 COTAÇÃO Pintura Und 3,00                            795,16                        1.025,76                     2.385,48                        3.077,28                          
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13.22 M.22 M.22 – MOTORES DE 350 cv -                              -                              49.016,43                      63.231,24                        

13.22.1 M.22.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            806,23                        1.040,04                     2.418,69                        3.120,12                          

13.22.2 M.22.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 6,00                            1.176,33                     1.517,47                     7.057,98                        9.104,82                          

13.22.3 M.22.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 3,00                            1.060,29                     1.367,77                     3.180,87                        4.103,31                          

13.22.4 M.22.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            3.196,81                     4.123,88                     19.180,86                      24.743,28                        

13.22.5 M.22.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                            525,20                        677,51                        1.575,60                        2.032,53                          

13.22.6 M.22.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 3,00                            107,33                        138,46                        321,99                           415,38                             

13.22.7 M.22.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 6,00                            107,33                        138,46                        643,98                           830,76                             

13.22.8 M.22.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            795,16                        1.025,76                     2.385,48                        3.077,28                          

13.22.9 M.22.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            806,23                        1.040,04                     2.418,69                        3.120,12                          

13.22.10 M.22.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                            1.671,36                     2.156,05                     5.014,08                        6.468,15                          

13.22.11 M.22.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 3,00                            810,91                        1.046,07                     2.432,73                        3.138,21                          

13.22.12 M.22.12 COTAÇÃO Pintura Und 3,00                            795,16                        1.025,76                     2.385,48                        3.077,28                          

13.23 M.23 M.23 – MOTORES DE 400 cv -                              -                              49.793,49                      64.233,66                        

13.23.1 M.23.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            806,23                        1.040,04                     2.418,69                        3.120,12                          

13.23.2 M.23.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 6,00                            1.493,26                     1.926,31                     8.959,56                        11.557,86                        

13.23.3 M.23.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 3,00                            1.060,29                     1.367,77                     3.180,87                        4.103,31                          

13.23.4 M.23.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            3.196,81                     4.123,88                     19.180,86                      24.743,28                        

13.23.5 M.23.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                            196,21                        253,11                        588,63                           759,33                             

13.23.6 M.23.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 3,00                            107,33                        138,46                        321,99                           415,38                             

13.23.7 M.23.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/ substituiçao Und 6,00                            107,33                        138,46                        643,98                           830,76                             

13.23.8 M.23.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            795,16                        1.025,76                     2.385,48                        3.077,28                          

13.23.9 M.23.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            806,23                        1.040,04                     2.418,69                        3.120,12                          

13.23.10 M.23.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                            1.671,36                     2.156,05                     5.014,08                        6.468,15                          

13.23.11 M.23.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 3,00                            795,16                        1.025,76                     2.385,48                        3.077,28                          

13.23.12 M.23.12 COTAÇÃO Pintura Und 3,00                            765,06                        986,93                        2.295,18                        2.960,79                          

13.24 M.24 M.24 – MOTORES DE 600 cv -                              -                              55.511,01                      71.609,19                        

13.24.1 M.24.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            806,23                        1.040,04                     2.418,69                        3.120,12                          

13.24.2 M.24.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 6,00                            1.826,96                     2.356,78                     10.961,76                      14.140,68                        

13.24.3 M.24.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 3,00                            1.243,04                     1.603,52                     3.729,12                        4.810,56                          

13.24.4 M.24.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            3.569,29                     4.604,38                     21.415,74                      27.626,28                        

13.24.5 M.24.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                            196,21                        253,11                        588,63                           759,33                             

13.24.6 M.24.6 COTAÇÃO Confecção de chaveta Und 3,00                            107,33                        138,46                        321,99                           415,38                             
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ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO

13.24.7 M.24.7 COTAÇÃO Adaptação de pino graxeiro/ substituição Und 6,00                            107,33                        138,46                        643,98                           830,76                             

13.24.8 M.24.8 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            884,91                        1.141,53                     2.654,73                        3.424,59                          

13.24.9 M.24.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            806,23                        1.040,04                     2.418,69                        3.120,12                          

13.24.10 M.24.10 COTAÇÃO Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                            1.671,36                     2.156,05                     5.014,08                        6.468,15                          

13.24.11 M.24.11 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 3,00                            890,60                        1.148,87                     2.671,80                        3.446,61                          

13.24.12 M.24.12 COTAÇÃO Pintura Und 3,00                            890,60                        1.148,87                     2.671,80                        3.446,61                          

13.25 M.25 M.25 - MOTOR AGITADOR DE PRODUTOS QUIMICOS (1CV) -                              -                              26.600,46                      34.314,62                        

13.25.1 M.25.1 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 29,00                          249,24                        321,52                        7.227,96                        9.324,08                          

13.25.2 M.25.2 COTAÇÃO Substituição do tubo galvanizado Ø 2" Und 15,00                          197,99                        255,41                        2.969,85                        3.831,15                          

13.25.3 M.25.3 COTAÇÃO Substituição do flange Und 15,00                          89,70                          115,71                        1.345,50                        1.735,65                          

13.25.4 M.25.4 COTAÇÃO Substituição da bucha de nylon Und 15,00                          84,79                          109,38                        1.271,85                        1.640,70                          

13.25.5 M.25.5 COTAÇÃO Substituição da haste de inox Und 15,00                          265,23                        342,15                        3.978,45                        5.132,25                          

13.25.6 M.25.6 COTAÇÃO Montagem na bancada Und 15,00                          251,08                        323,89                        3.766,20                        4.858,35                          

13.25.7 M.25.7 COTAÇÃO Confecção de hélice Und 15,00                          61,16                          78,90                          917,40                           1.183,50                          

13.25.8 M.25.8 COTAÇÃO Confecção de suporte para o equipamento Und 15,00                          121,91                        157,26                        1.828,65                        2.358,90                          

13.25.9 M.25.9 COTAÇÃO Substituição de parafusos Und 48,00                          46,83                          60,41                          2.247,84                        2.899,68                          

13.25.10 M.25.10 COTAÇÃO Pintura Und 12,00                          87,23                          112,53                        1.046,76                        1.350,36                          

14 N N – BOMBAS -                              -                              2.781.353,58                3.587.941,22                  

14.1 N.1 N.1 – BOMBAS WORTHINGTON 1 DBE 103 -                              -                              27.048,00                      34.891,92                        

14.1.1 N.1.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            176,01                        227,05                        528,03                           681,15                             

14.1.2 N.1.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 6,00                            467,30                        602,82                        2.803,80                        3.616,92                          

14.1.3 N.1.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 3,00                            349,65                        451,05                        1.048,95                        1.353,15                          

14.1.4 N.1.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            796,39                        1.027,34                     4.778,34                        6.164,04                          

14.1.5 N.1.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

14.1.6 N.1.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 6,00                            67,58                          87,18                          405,48                           523,08                             

14.1.7 N.1.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 3,00                            354,91                        457,83                        1.064,73                        1.373,49                          

14.1.8 N.1.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                            88,16                          113,73                        264,48                           341,19                             

14.1.9 N.1.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 3,00                            1.315,53                     1.697,03                     3.946,59                        5.091,09                          

14.1.10 N.1.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 3,00                            294,11                        379,40                        882,33                           1.138,20                          

14.1.11 N.1.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 6,00                            367,48                        474,05                        2.204,88                        2.844,30                          

14.1.12 N.1.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 3,00                            182,02                        234,81                        546,06                           704,43                             

14.1.13 N.1.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 6,00                            55,77                          71,94                          334,62                           431,64                             

14.1.14 N.1.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 3,00                            702,83                        906,65                        2.108,49                        2.719,95                          

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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jan/19

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 
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 VALOR TOTAL 
COM BDI 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DIVERSOS LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE 
FORA -MG
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 PREÇO SEM 

BDI 
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ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO

14.1.15 N.1.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 6,00                            57,10                          73,66                          342,60                           441,96                             

14.1.16 N.1.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            467,30                        602,82                        1.401,90                        1.808,46                          

14.1.17 N.1.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            350,64                        452,33                        1.051,92                        1.356,99                          

14.1.18 N.1.18 COTAÇÃO Pintura Und 3,00                            156,50                        201,89                        469,50                           605,67                             

14.1.19 N.1.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 3,00                            245,28                        316,41                        735,84                           949,23                             

14.2 N.2 N.2 – BOMBAS WORTHINGTON 1.1 / 2 DBE 51 -                              -                              13.151,45                      16.965,35                        

14.2.1 N.2.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.2.2 N.2.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.2.3 N.2.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 1,00                            346,28                        446,70                        346,28                           446,70                             

14.2.4 N.2.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            796,39                        1.027,34                     3.185,56                        4.109,36                          

14.2.5 N.2.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.2.6 N.2.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.2.7 N.2.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 1,00                            354,91                        457,83                        354,91                           457,83                             

14.2.8 N.2.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                            88,16                          113,73                        88,16                             113,73                             

14.2.9 N.2.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.315,53                     1.697,03                     2.631,06                        3.394,06                          

14.2.10 N.2.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 1,00                            294,11                        379,40                        294,11                           379,40                             

14.2.11 N.2.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 2,00                            367,48                        474,05                        734,96                           948,10                             

14.2.12 N.2.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                            182,02                        234,81                        182,02                           234,81                             

14.2.13 N.2.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 2,00                            55,77                          71,94                          111,54                           143,88                             

14.2.14 N.2.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 1,00                            702,83                        906,65                        702,83                           906,65                             

14.2.15 N.2.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 2,00                            57,10                          73,66                          114,20                           147,32                             

14.2.16 N.2.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.2.17 N.2.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.2.18 N.2.18 COTAÇÃO Pintura Und 1,00                            156,50                        201,89                        156,50                           201,89                             

14.2.19 N.2.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.3 N.3 N.3 – BOMBAS WORTHINGTON 1.1 / 2 DBE 81 -                              -                              16.218,76                      20.922,16                        

14.3.1 N.3.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.3.2 N.3.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.3.3 N.3.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.3.4 N.3.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            796,39                        1.027,34                     3.185,56                        4.109,36                          

14.3.5 N.3.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.3.6 N.3.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            60,55                          78,11                          242,20                           312,44                             

14.3.7 N.3.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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jan/19

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 
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COM BDI 
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GÓDIGO

14.3.8 N.3.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,60                          114,29                        177,20                           228,58                             

14.3.9 N.3.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.3.10 N.3.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.3.11 N.3.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.3.12 N.3.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.3.13 N.3.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            55,77                          71,94                          223,08                           287,76                             

14.3.14 N.3.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.3.15 N.3.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            57,10                          73,66                          228,40                           294,64                             

14.3.16 N.3.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             

14.3.17 N.3.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            144,02                        185,79                        288,04                           371,58                             

14.3.18 N.3.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            156,50                        201,89                        313,00                           403,78                             

14.3.19 N.3.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.4 N.4 N.4 – BOMBAS WORTHINGTON 1.1 / 2 DBE 103 -                              -                              14.696,86                      18.958,92                        

14.4.1 N.4.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.4.2 N.4.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.4.3 N.4.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.4.4 N.4.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            796,39                        1.027,34                     3.185,56                        4.109,36                          

14.4.5 N.4.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            209,04                        269,66                        836,16                           1.078,64                          

14.4.6 N.4.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            60,55                          78,11                          242,20                           312,44                             

14.4.7 N.4.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.4.8 N.4.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,60                          114,29                        177,20                           228,58                             

14.4.9 N.4.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            135,91                        175,32                        271,82                           350,64                             

14.4.10 N.4.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.4.11 N.4.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.4.12 N.4.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.4.13 N.4.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            55,77                          71,94                          223,08                           287,76                             

14.4.14 N.4.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.4.15 N.4.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            57,10                          73,66                          228,40                           294,64                             

14.4.16 N.4.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             

14.4.17 N.4.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.4.18 N.4.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            156,50                        201,89                        313,00                           403,78                             

14.4.19 N.4.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.5 N.5 N.5 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 103 -                              -                              18.025,26                      23.252,58                        
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 PREÇO COM 
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OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DIVERSOS LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE 
FORA -MG

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 
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GÓDIGO

14.5.1 N.5.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.5.2 N.5.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.5.3 N.5.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.5.4 N.5.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            796,39                        1.027,34                     3.185,56                        4.109,36                          

14.5.5 N.5.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.5.6 N.5.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.5.7 N.5.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.5.8 N.5.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.5.9 N.5.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.315,53                     1.697,03                     2.631,06                        3.394,06                          

14.5.10 N.5.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.5.11 N.5.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.5.12 N.5.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.5.13 N.5.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            55,77                          71,94                          223,08                           287,76                             

14.5.14 N.5.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.5.15 N.5.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            57,10                          73,66                          228,40                           294,64                             

14.5.16 N.5.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.5.17 N.5.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.5.18 N.5.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            156,50                        201,89                        313,00                           403,78                             

14.5.19 N.5.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.6 N.6 N.6 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 133 -                              -                              35.258,66                      45.483,70                        

14.6.1 N.6.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            932,80                        1.203,31                     1.865,60                        2.406,62                          

14.6.2 N.6.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.6.3 N.6.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.6.4 N.6.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.925,24                     2.483,56                     7.700,96                        9.934,24                          

14.6.5 N.6.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            2.183,09                     2.816,19                     8.732,36                        11.264,76                        

14.6.6 N.6.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.6.7 N.6.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.6.8 N.6.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            92,81                          119,72                        185,62                           239,44                             

14.6.9 N.6.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.767,41                     2.279,96                     3.534,82                        4.559,92                          

14.6.10 N.6.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.6.11 N.6.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.6.12 N.6.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.6.13 N.6.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            55,77                          71,94                          223,08                           287,76                             
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14.6.14 N.6.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.354,99                     1.747,94                     2.709,98                        3.495,88                          

14.6.15 N.6.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            57,10                          73,66                          228,40                           294,64                             

14.6.16 N.6.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.6.17 N.6.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            407,64                        525,86                        815,28                           1.051,72                          

14.6.18 N.6.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.6.19 N.6.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.7 N.7 N.7 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 81 -                              -                              40.468,65                      52.204,50                        

14.7.1 N.7.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 5,00                            176,01                        227,05                        880,05                           1.135,25                          

14.7.2 N.7.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 10,00                          467,30                        602,82                        4.673,00                        6.028,20                          

14.7.3 N.7.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 5,00                            176,01                        227,05                        880,05                           1.135,25                          

14.7.4 N.7.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 10,00                          647,05                        834,69                        6.470,50                        8.346,90                          

14.7.5 N.7.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 10,00                          354,91                        457,83                        3.549,10                        4.578,30                          

14.7.6 N.7.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 10,00                          67,58                          87,18                          675,80                           871,80                             

14.7.7 N.7.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 5,00                            354,91                        457,83                        1.774,55                        2.289,15                          

14.7.8 N.7.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                            88,16                          113,73                        440,80                           568,65                             

14.7.9 N.7.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 5,00                            811,74                        1.047,14                     4.058,70                        5.235,70                          

14.7.10 N.7.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 5,00                            294,11                        379,40                        1.470,55                        1.897,00                          

14.7.11 N.7.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 10,00                          367,48                        474,05                        3.674,80                        4.740,50                          

14.7.12 N.7.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 5,00                            182,02                        234,81                        910,10                           1.174,05                          

14.7.13 N.7.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 10,00                          55,77                          71,94                          557,70                           719,40                             

14.7.14 N.7.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 5,00                            702,83                        906,65                        3.514,15                        4.533,25                          

14.7.15 N.7.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 10,00                          57,10                          73,66                          571,00                           736,60                             

14.7.16 N.7.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 5,00                            467,30                        602,82                        2.336,50                        3.014,10                          

14.7.17 N.7.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 5,00                            350,64                        452,33                        1.753,20                        2.261,65                          

14.7.18 N.7.18 COTAÇÃO Pintura Und 5,00                            210,34                        271,34                        1.051,70                        1.356,70                          

14.7.19 N.7.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 5,00                            245,28                        316,41                        1.226,40                        1.582,05                          

14.8 N.8 N.8 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 83 -                              -                              18.119,52                      23.374,16                        

14.8.1 N.8.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.8.2 N.8.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.8.3 N.8.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.8.4 N.8.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            796,39                        1.027,34                     3.185,56                        4.109,36                          

14.8.5 N.8.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.8.6 N.8.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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14.8.7 N.8.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.8.8 N.8.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.8.9 N.8.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.315,53                     1.697,03                     2.631,06                        3.394,06                          

14.8.10 N.8.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.8.11 N.8.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.8.12 N.8.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.8.13 N.8.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            55,77                          71,94                          223,08                           287,76                             

14.8.14 N.8.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.8.15 N.8.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            57,10                          73,66                          228,40                           294,64                             

14.8.16 N.8.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            464,95                        599,79                        929,90                           1.199,58                          

14.8.17 N.8.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.8.18 N.8.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.8.19 N.8.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.9 N.9 N.9 – BOMBAS WORTHINGTON 3 DBE 103 -                              -                              33.425,84                      43.119,24                        

14.9.1 N.9.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            176,01                        227,05                        704,04                           908,20                             

14.9.2 N.9.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            230,63                        297,51                        1.845,04                        2.380,08                          

14.9.3 N.9.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.9.4 N.9.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            796,39                        1.027,34                     6.371,12                        8.218,72                          

14.9.5 N.9.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            354,91                        457,83                        2.839,28                        3.662,64                          

14.9.6 N.9.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 8,00                            67,58                          87,18                          540,64                           697,44                             

14.9.7 N.9.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.9.8 N.9.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            88,16                          113,73                        352,64                           454,92                             

14.9.9 N.9.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            1.315,53                     1.697,03                     5.262,12                        6.788,12                          

14.9.10 N.9.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.9.11 N.9.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 8,00                            367,48                        474,05                        2.939,84                        3.792,40                          

14.9.12 N.9.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                            182,02                        234,81                        728,08                           939,24                             

14.9.13 N.9.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            55,77                          71,94                          446,16                           575,52                             

14.9.14 N.9.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            702,83                        906,65                        2.811,32                        3.626,60                          

14.9.15 N.9.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 8,00                            57,10                          73,66                          456,80                           589,28                             

14.9.16 N.9.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            230,63                        297,51                        922,52                           1.190,04                          

14.9.17 N.9.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            350,64                        452,33                        1.402,56                        1.809,32                          

14.9.18 N.9.18 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            210,34                        271,34                        841,36                           1.085,36                          

14.9.19 N.9.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            245,28                        316,41                        981,12                           1.265,64                          
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14.10 N.10 N.10 – BOMBAS WORTHINGTON 3 DBE 83 -                              -                              18.119,52                      23.374,16                        

14.10.1 N.10.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.10.2 N.10.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.10.3 N.10.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.10.4 N.10.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            796,39                        1.027,34                     3.185,56                        4.109,36                          

14.10.5 N.10.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.10.6 N.10.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.10.7 N.10.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.10.8 N.10.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.10.9 N.10.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.315,53                     1.697,03                     2.631,06                        3.394,06                          

14.10.10 N.10.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.10.11 N.10.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.10.12 N.10.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.10.13 N.10.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            55,77                          71,94                          223,08                           287,76                             

14.10.14 N.10.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.10.15 N.10.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            57,10                          73,66                          228,40                           294,64                             

14.10.16 N.10.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            464,95                        599,79                        929,90                           1.199,58                          

14.10.17 N.10.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.10.18 N.10.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.10.19 N.10.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.11 N.11 N.11 – BOMBAS WORTHINGTON 4 DBE 104 -                              -                              21.872,24                      28.215,24                        

14.11.1 N.11.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            322,62                        416,18                        645,24                           832,36                             

14.11.2 N.11.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.11.3 N.11.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.11.4 N.11.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.279,21                     1.650,18                     5.116,84                        6.600,72                          

14.11.5 N.11.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            579,99                        748,19                        2.319,96                        2.992,76                          

14.11.6 N.11.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.11.7 N.11.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.11.8 N.11.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.11.9 N.11.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.392,45                     1.796,26                     2.784,90                        3.592,52                          

14.11.10 N.11.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.11.11 N.11.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.11.12 N.11.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             
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14.11.13 N.11.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 2,00                            55,77                          71,94                          111,54                           143,88                             

14.11.14 N.11.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.11.15 N.11.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            57,10                          73,66                          228,40                           294,64                             

14.11.16 N.11.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            579,99                        748,19                        1.159,98                        1.496,38                          

14.11.17 N.11.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            374,30                        482,85                        748,60                           965,70                             

14.11.18 N.11.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.11.19 N.11.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.12 N.12 N.12 – BOMBAS WORTHINGTON 1.1 / 2 DBE 61 -                              -                              18.707,74                      24.132,96                        

14.12.1 N.12.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.12.2 N.12.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.12.3 N.12.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.12.4 N.12.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            796,39                        1.027,34                     3.185,56                        4.109,36                          

14.12.5 N.12.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.12.6 N.12.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.12.7 N.12.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.12.8 N.12.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.12.9 N.12.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.315,53                     1.697,03                     2.631,06                        3.394,06                          

14.12.10 N.12.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.12.11 N.12.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.12.12 N.12.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.12.13 N.12.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            55,77                          71,94                          223,08                           287,76                             

14.12.14 N.12.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.12.15 N.12.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            57,10                          73,66                          228,40                           294,64                             

14.12.16 N.12.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            464,95                        599,79                        929,90                           1.199,58                          

14.12.17 N.12.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.12.18 N.12.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.12.19 N.12.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.13 N.13 N.13 – BOMBAS WORTHINGTON 4 DBE 113 -                              -                              43.967,56                      56.718,24                        

14.13.1 N.13.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            322,62                        416,18                        1.290,48                        1.664,72                          

14.13.2 N.13.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            467,30                        602,82                        3.738,40                        4.822,56                          

14.13.3 N.13.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.13.4 N.13.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            1.279,21                     1.650,18                     10.233,68                      13.201,44                        

14.13.5 N.13.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            579,99                        748,19                        4.639,92                        5.985,52                          
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14.13.6 N.13.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 8,00                            67,58                          87,18                          540,64                           697,44                             

14.13.7 N.13.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.13.8 N.13.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            88,16                          113,73                        352,64                           454,92                             

14.13.9 N.13.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            1.392,45                     1.796,26                     5.569,80                        7.185,04                          

14.13.10 N.13.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.13.11 N.13.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 8,00                            367,48                        474,05                        2.939,84                        3.792,40                          

14.13.12 N.13.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                            182,02                        234,81                        728,08                           939,24                             

14.13.13 N.13.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            55,77                          71,94                          446,16                           575,52                             

14.13.14 N.13.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            702,83                        906,65                        2.811,32                        3.626,60                          

14.13.15 N.13.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 8,00                            57,10                          73,66                          456,80                           589,28                             

14.13.16 N.13.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            579,99                        748,19                        2.319,96                        2.992,76                          

14.13.17 N.13.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            374,30                        482,85                        1.497,20                        1.931,40                          

14.13.18 N.13.18 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            210,34                        271,34                        841,36                           1.085,36                          

14.13.19 N.13.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            395,02                        509,58                        1.580,08                        2.038,32                          

14.14 N.14 N.14 – BOMBAS WORTHINGTON 4 DBE 195 -                              -                              36.263,72                      46.780,20                        

14.14.1 N.14.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            466,27                        601,49                        932,54                           1.202,98                          

14.14.2 N.14.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.14.3 N.14.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.14.4 N.14.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.925,24                     2.483,56                     7.700,96                        9.934,24                          

14.14.5 N.14.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            2.183,09                     2.816,19                     8.732,36                        11.264,76                        

14.14.6 N.14.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.14.7 N.14.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.14.8 N.14.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            92,81                          119,72                        185,62                           239,44                             

14.14.9 N.14.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.743,77                     2.249,46                     3.487,54                        4.498,92                          

14.14.10 N.14.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.14.11 N.14.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.14.12 N.14.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                            182,02                        234,81                        728,08                           939,24                             

14.14.13 N.14.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.14.14 N.14.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.354,99                     1.747,94                     2.709,98                        3.495,88                          

14.14.15 N.14.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.14.16 N.14.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.14.17 N.14.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            407,64                        525,86                        815,28                           1.051,72                          

14.14.18 N.14.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            224,10                        289,09                        448,20                           578,18                             
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14.14.19 N.14.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            493,60                        636,74                        987,20                           1.273,48                          

14.15 N.15 N.15 – BOMBAS WORTHINGTON 6 DBE 195 -                              -                              75.281,88                      97.113,56                        

14.15.1 N.15.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            932,80                        1.203,31                     3.731,20                        4.813,24                          

14.15.2 N.15.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            811,74                        1.047,14                     6.493,92                        8.377,12                          

14.15.3 N.15.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            350,64                        452,33                        1.402,56                        1.809,32                          

14.15.4 N.15.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            1.925,24                     2.483,56                     15.401,92                      19.868,48                        

14.15.5 N.15.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            2.183,09                     2.816,19                     17.464,72                      22.529,52                        

14.15.6 N.15.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 8,00                            67,58                          87,18                          540,64                           697,44                             

14.15.7 N.15.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.15.8 N.15.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            92,81                          119,72                        371,24                           478,88                             

14.15.9 N.15.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            1.743,77                     2.249,46                     6.975,08                        8.997,84                          

14.15.10 N.15.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 8,00                            294,11                        379,40                        2.352,88                        3.035,20                          

14.15.11 N.15.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 8,00                            367,48                        474,05                        2.939,84                        3.792,40                          

14.15.12 N.15.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                            182,02                        234,81                        728,08                           939,24                             

14.15.13 N.15.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.15.14 N.15.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            1.354,99                     1.747,94                     5.419,96                        6.991,76                          

14.15.15 N.15.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 8,00                            73,81                          95,21                          590,48                           761,68                             

14.15.16 N.15.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            693,29                        894,34                        2.773,16                        3.577,36                          

14.15.17 N.15.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.15.18 N.15.18 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            224,10                        289,09                        896,40                           1.156,36                          

14.15.19 N.15.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            493,60                        636,74                        1.974,40                        2.546,96                          

14.16 N.16 N.16 – BOMBAS WORTHINGTON 6 DBE 134 -                              -                              8.633,45                        11.137,14                        

14.16.1 N.16.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 1,00                            176,01                        227,05                        176,01                           227,05                             

14.16.2 N.16.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.16.3 N.16.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 1,00                            346,28                        446,70                        346,28                           446,70                             

14.16.4 N.16.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 2,00                            647,05                        834,69                        1.294,10                        1.669,38                          

14.16.5 N.16.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.16.6 N.16.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.16.7 N.16.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 1,00                            354,91                        457,83                        354,91                           457,83                             

14.16.8 N.16.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                            88,16                          113,73                        88,16                             113,73                             

14.16.9 N.16.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 1,00                            811,74                        1.047,14                     811,74                           1.047,14                          

14.16.10 N.16.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.16.11 N.16.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 2,00                            367,48                        474,05                        734,96                           948,10                             
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14.16.12 N.16.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                            182,02                        234,81                        182,02                           234,81                             

14.16.13 N.16.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 2,00                            69,85                          90,11                          139,70                           180,22                             

14.16.14 N.16.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 1,00                            702,83                        906,65                        702,83                           906,65                             

14.16.15 N.16.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 2,00                            73,81                          95,21                          147,62                           190,42                             

14.16.16 N.16.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 1,00                            467,30                        602,82                        467,30                           602,82                             

14.16.17 N.16.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 1,00                            350,64                        452,33                        350,64                           452,33                             

14.16.18 N.16.18 COTAÇÃO Pintura Und 1,00                            224,10                        289,09                        224,10                           289,09                             

14.16.19 N.16.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 1,00                            245,28                        316,41                        245,28                           316,41                             

14.17 N.17 N.17– BOMBAS WORTHINGTON 10 DBE 165 -                              -                              30.974,64                      39.957,24                        

14.17.1 N.17.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            176,01                        227,05                        704,04                           908,20                             

14.17.2 N.17.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.17.3 N.17.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.17.4 N.17.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            647,05                        834,69                        5.176,40                        6.677,52                          

14.17.5 N.17.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.17.6 N.17.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.17.7 N.17.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.17.8 N.17.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            88,16                          113,73                        352,64                           454,92                             

14.17.9 N.17.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.17.10 N.17.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 8,00                            294,11                        379,40                        2.352,88                        3.035,20                          

14.17.11 N.17.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 8,00                            367,48                        474,05                        2.939,84                        3.792,40                          

14.17.12 N.17.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                            182,02                        234,81                        728,08                           939,24                             

14.17.13 N.17.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.17.14 N.17.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            702,83                        906,65                        2.811,32                        3.626,60                          

14.17.15 N.17.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 8,00                            73,81                          95,21                          590,48                           761,68                             

14.17.16 N.17.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.17.17 N.17.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            350,64                        452,33                        1.402,56                        1.809,32                          

14.17.18 N.17.18 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            224,10                        289,09                        896,40                           1.156,36                          

14.17.19 N.17.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            245,28                        316,41                        981,12                           1.265,64                          

14.18 N.18 N.18 – BOMBAS WORTHINGTON 6 LN 18 -                              -                              41.303,82                      53.281,80                        

14.18.1 N.18.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            932,80                        1.203,31                     1.865,60                        2.406,62                          

14.18.2 N.18.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.18.3 N.18.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            585,95                        755,88                        1.171,90                        1.511,76                          

14.18.4 N.18.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.925,24                     2.483,56                     7.700,96                        9.934,24                          
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14.18.5 N.18.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            2.662,49                     3.434,61                     10.649,96                      13.738,44                        

14.18.6 N.18.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            92,81                          119,72                        371,24                           478,88                             

14.18.7 N.18.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.18.8 N.18.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            92,81                          119,72                        185,62                           239,44                             

14.18.9 N.18.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.743,77                     2.249,46                     3.487,54                        4.498,92                          

14.18.10 N.18.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            529,58                        683,16                        2.118,32                        2.732,64                          

14.18.11 N.18.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            456,05                        588,30                        1.824,20                        2.353,20                          

14.18.12 N.18.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.18.13 N.18.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            90,18                          116,33                        721,44                           930,64                             

14.18.14 N.18.14 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.18.15 N.18.15 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.18.16 N.18.16 COTAÇÃO Substituição de graxa no acoplamento Und 2,00                            375,40                        484,27                        750,80                           968,54                             

14.18.17 N.18.17 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            294,98                        380,52                        589,96                           761,04                             

14.18.18 N.18.18 COTAÇÃO Substituição de graxa no mancal Und 4,00                            387,05                        499,29                        1.548,20                        1.997,16                          

14.18.19 N.18.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            493,60                        636,74                        987,20                           1.273,48                          

14.19 N.19 N.19 – BOMBAS WORTHINGTON 8 LN 18 -                              -                              144.090,36                    185.876,16                     

14.19.1 N.19.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            1.500,77                     1.935,99                     9.004,62                        11.615,94                        

14.19.2 N.19.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 12,00                          1.500,77                     1.935,99                     18.009,24                      23.231,88                        

14.19.3 N.19.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            585,95                        755,88                        3.515,70                        4.535,28                          

14.19.4 N.19.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          2.305,04                     2.973,50                     27.660,48                      35.682,00                        

14.19.5 N.19.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                          2.662,49                     3.434,61                     31.949,88                      41.215,32                        

14.19.6 N.19.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 12,00                          92,81                          119,72                        1.113,72                        1.436,64                          

14.19.7 N.19.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

14.19.8 N.19.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            116,29                        150,01                        697,74                           900,06                             

14.19.9 N.19.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 6,00                            1.857,41                     2.396,06                     11.144,46                      14.376,36                        

14.19.10 N.19.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 12,00                          529,58                        683,16                        6.354,96                        8.197,92                          

14.19.11 N.19.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 12,00                          456,05                        588,30                        5.472,60                        7.059,60                          

14.19.12 N.19.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 6,00                            182,02                        234,81                        1.092,12                        1.408,86                          

14.19.13 N.19.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 12,00                          90,18                          116,33                        1.082,16                        1.395,96                          

14.19.14 N.19.14 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 12,00                          73,81                          95,21                          885,72                           1.142,52                          

14.19.15 N.19.15 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            932,80                        1.203,31                     5.596,80                        7.219,86                          

14.19.16 N.19.16 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            1.500,77                     1.935,99                     9.004,62                        11.615,94                        

14.19.17 N.19.17 COTAÇÃO Pintura Und 6,00                            294,98                        380,52                        1.769,88                        2.283,12                          
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14.19.18 N.19.18 COTAÇÃO Substituição de graxa no mancal Und 12,00                          387,05                        499,29                        4.644,60                        5.991,48                          

14.19.19 N.19.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            493,60                        636,74                        2.961,60                        3.820,44                          

14.20 N.20 N.20 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (1,5 X 1 X 6) -                              -                              7.425,72                        9.579,14                          

14.20.1 N.20.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 1,00                            209,04                        269,66                        209,04                           269,66                             

14.20.2 N.20.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            96,03                          123,88                        192,06                           247,76                             

14.20.3 N.20.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 1,00                            346,28                        446,70                        346,28                           446,70                             

14.20.4 N.20.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 2,00                            647,05                        834,69                        1.294,10                        1.669,38                          

14.20.5 N.20.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.20.6 N.20.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            47,77                          61,62                          47,77                             61,62                               

14.20.7 N.20.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 1,00                            354,91                        457,83                        354,91                           457,83                             

14.20.8 N.20.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                            47,77                          61,62                          47,77                             61,62                               

14.20.9 N.20.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 1,00                            811,74                        1.047,14                     811,74                           1.047,14                          

14.20.10 N.20.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.20.11 N.20.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 2,00                            367,48                        474,05                        734,96                           948,10                             

14.20.12 N.20.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                            182,02                        234,81                        182,02                           234,81                             

14.20.13 N.20.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 2,00                            69,85                          90,11                          139,70                           180,22                             

14.20.14 N.20.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 1,00                            702,83                        906,65                        702,83                           906,65                             

14.20.15 N.20.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 2,00                            73,81                          95,21                          147,62                           190,42                             

14.20.16 N.20.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 1,00                            230,63                        297,51                        230,63                           297,51                             

14.20.17 N.20.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 1,00                            230,63                        297,51                        230,63                           297,51                             

14.20.18 N.20.18 COTAÇÃO Pintura Und 1,00                            210,34                        271,34                        210,34                           271,34                             

14.20.19 N.20.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 1,00                            245,28                        316,41                        245,28                           316,41                             

14.21 N.21 N.21 – BOMBAS WORTHINGTON D520 (1,5 X 1 X 4) -                              -                              8.727,22                        11.258,04                        

14.21.1 N.21.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            209,04                        269,66                        418,08                           539,32                             

14.21.2 N.21.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            96,03                          123,88                        384,12                           495,52                             

14.21.3 N.21.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.21.4 N.21.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.21.5 N.21.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.21.6 N.21.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            47,77                          61,62                          95,54                             123,24                             

14.21.7 N.21.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.21.8 N.21.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            47,77                          61,62                          95,54                             123,24                             

14.21.9 N.21.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.21.10 N.21.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             
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14.21.11 N.21.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

14.21.12 N.21.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.21.13 N.21.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.22 N.22 N.22– BOMBAS WORTHINGTON D814 (2,5 X 1,5 X 8) -                              -                              17.121,86                      22.087,17                        

14.22.1 N.22.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.22.2 N.22.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.22.3 N.22.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.22.4 N.22.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.22.5 N.22.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.22.6 N.22.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.22.7 N.22.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.22.8 N.22.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.22.9 N.22.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.22.10 N.22.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.22.11 N.22.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.22.12 N.22.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                            182,02                        234,81                        182,02                           234,81                             

14.22.13 N.22.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 2,00                            69,85                          90,11                          139,70                           180,22                             

14.22.14 N.22.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.22.15 N.22.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.22.16 N.22.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.22.17 N.22.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            346,88                        447,48                        1.040,64                        1.342,44                          

14.22.18 N.22.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.22.19 N.22.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.23 N.23 N.23 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (3 X 2 X 8) -                              -                              51.312,66                      66.193,26                        

14.23.1 N.23.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            176,01                        227,05                        1.056,06                        1.362,30                          

14.23.2 N.23.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 12,00                          467,30                        602,82                        5.607,60                        7.233,84                          

14.23.3 N.23.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            346,28                        446,70                        2.077,68                        2.680,20                          

14.23.4 N.23.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          647,05                        834,69                        7.764,60                        10.016,28                        

14.23.5 N.23.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                          354,91                        457,83                        4.258,92                        5.493,96                          

14.23.6 N.23.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 6,00                            67,58                          87,18                          405,48                           523,08                             

14.23.7 N.23.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

14.23.8 N.23.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            88,16                          113,73                        528,96                           682,38                             

14.23.9 N.23.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 6,00                            811,74                        1.047,14                     4.870,44                        6.282,84                          
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14.23.10 N.23.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 12,00                          294,11                        379,40                        3.529,32                        4.552,80                          

14.23.11 N.23.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 12,00                          367,48                        474,05                        4.409,76                        5.688,60                          

14.23.12 N.23.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 6,00                            182,02                        234,81                        1.092,12                        1.408,86                          

14.23.13 N.23.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 12,00                          69,85                          90,11                          838,20                           1.081,32                          

14.23.14 N.23.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 6,00                            702,83                        906,65                        4.216,98                        5.439,90                          

14.23.15 N.23.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 12,00                          73,81                          95,21                          885,72                           1.142,52                          

14.23.16 N.23.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            467,30                        602,82                        2.803,80                        3.616,92                          

14.23.17 N.23.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            350,64                        452,33                        2.103,84                        2.713,98                          

14.23.18 N.23.18 COTAÇÃO Pintura Und 6,00                            210,34                        271,34                        1.262,04                        1.628,04                          

14.23.19 N.23.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            245,28                        316,41                        1.471,68                        1.898,46                          

14.24 N.24 N.24– BOMBAS WORTHINGTON D814 (3 X 2 X 10) -                              -                              17.095,50                      22.053,16                        

14.24.1 N.24.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.24.2 N.24.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.24.3 N.24.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.24.4 N.24.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.24.5 N.24.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.24.6 N.24.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.24.7 N.24.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.24.8 N.24.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.24.9 N.24.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.24.10 N.24.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.24.11 N.24.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.24.12 N.24.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.24.13 N.24.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.24.14 N.24.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.24.15 N.24.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.24.16 N.24.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.24.17 N.24.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.24.18 N.24.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.24.19 N.24.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.25 N.25 N.25 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (4 X 3 X 10) -                              -                              17.104,22                      22.064,42                        

14.25.1 N.25.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.25.2 N.25.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          
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14.25.3 N.25.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.25.4 N.25.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.25.5 N.25.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.25.6 N.25.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.25.7 N.25.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.25.8 N.25.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.25.9 N.25.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.25.10 N.25.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.25.11 N.25.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.25.12 N.25.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.25.13 N.25.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.25.14 N.25.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.25.15 N.25.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.25.16 N.25.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.25.17 N.25.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.25.18 N.25.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.25.19 N.25.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.26 N.26 N.26 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (6 X 4 X 10) -                              -                              48.814,00                      62.970,12                        

14.26.1 N.26.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            638,84                        824,10                        2.555,36                        3.296,40                          

14.26.2 N.26.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            467,30                        602,82                        3.738,40                        4.822,56                          

14.26.3 N.26.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.26.4 N.26.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            1.279,21                     1.650,18                     10.233,68                      13.201,44                        

14.26.5 N.26.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            579,99                        748,19                        4.639,92                        5.985,52                          

14.26.6 N.26.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 8,00                            67,58                          87,18                          540,64                           697,44                             

14.26.7 N.26.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.26.8 N.26.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            88,16                          113,73                        352,64                           454,92                             

14.26.9 N.26.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            1.392,45                     1.796,26                     5.569,80                        7.185,04                          

14.26.10 N.26.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 8,00                            294,11                        379,40                        2.352,88                        3.035,20                          

14.26.11 N.26.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 8,00                            367,48                        474,05                        2.939,84                        3.792,40                          

14.26.12 N.26.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                            182,02                        234,81                        728,08                           939,24                             

14.26.13 N.26.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.26.14 N.26.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            1.068,70                     1.378,62                     4.274,80                        5.514,48                          

14.26.15 N.26.15 COTAÇÃO Substituição de retentor Und 4,00                            55,01                          70,96                          220,04                           283,84                             
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14.26.16 N.26.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.26.17 N.26.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            753,43                        971,92                        3.013,72                        3.887,68                          

14.26.18 N.26.18 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            210,34                        271,34                        841,36                           1.085,36                          

14.26.19 N.26.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            395,02                        509,58                        1.580,08                        2.038,32                          

14.27 N.27 N.27 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (6 X 4 X 11) -                              -                              17.403,70                      22.450,76                        

14.27.1 N.27.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.27.2 N.27.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.27.3 N.27.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.27.4 N.27.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.27.5 N.27.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.27.6 N.27.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.27.7 N.27.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.27.8 N.27.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.27.9 N.27.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.27.10 N.27.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.27.11 N.27.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.27.12 N.27.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.27.13 N.27.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.27.14 N.27.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.27.15 N.27.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.27.16 N.27.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.27.17 N.27.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.27.18 N.27.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.27.19 N.27.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.28 N.28 N.28 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (6 X 4 X 13) -                              -                              17.403,70                      22.450,76                        

14.28.1 N.28.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.28.2 N.28.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.28.3 N.28.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.28.4 N.28.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.28.5 N.28.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.28.6 N.28.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.28.7 N.28.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.28.8 N.28.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             
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14.28.9 N.28.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.28.10 N.28.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.28.11 N.28.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.28.12 N.28.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.28.13 N.28.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.28.14 N.28.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.28.15 N.28.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.28.16 N.28.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.28.17 N.28.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.28.18 N.28.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.28.19 N.28.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.29 N.29 N.29 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (1,5 X 1 X 6) -                              -                              10.698,88                      13.801,56                        

14.29.1 N.29.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            209,04                        269,66                        418,08                           539,32                             

14.29.2 N.29.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            96,03                          123,88                        384,12                           495,52                             

14.29.3 N.29.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.29.4 N.29.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            132,50                        170,93                        530,00                           683,72                             

14.29.5 N.29.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            176,01                        227,05                        704,04                           908,20                             

14.29.6 N.29.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            47,77                          61,62                          95,54                             123,24                             

14.29.7 N.29.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.29.8 N.29.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            47,77                          61,62                          95,54                             123,24                             

14.29.9 N.29.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            120,24                        155,11                        240,48                           310,22                             

14.29.10 N.29.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.29.11 N.29.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.29.12 N.29.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.29.13 N.29.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.29.14 N.29.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.29.15 N.29.15 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

14.29.16 N.29.16 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

14.29.17 N.29.17 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.29.18 N.29.18 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.30 N.30 N.30 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2 X 1 X 6) -                              -                              18.922,20                      24.409,52                        

14.30.1 N.30.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            230,63                        297,51                        922,52                           1.190,04                          

14.30.2 N.30.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            120,24                        155,11                        961,92                           1.240,88                          
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14.30.3 N.30.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.30.4 N.30.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            363,67                        469,13                        2.909,36                        3.753,04                          

14.30.5 N.30.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            354,91                        457,83                        2.839,28                        3.662,64                          

14.30.6 N.30.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            60,25                          77,72                          241,00                           310,88                             

14.30.7 N.30.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.30.8 N.30.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.30.9 N.30.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.30.10 N.30.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            288,08                        371,62                        1.152,32                        1.486,48                          

14.30.11 N.30.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            288,08                        371,62                        1.152,32                        1.486,48                          

14.30.12 N.30.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            210,34                        271,34                        841,36                           1.085,36                          

14.30.13 N.30.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            395,02                        509,58                        1.580,08                        2.038,32                          

14.31 N.31 N.31 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2 X 1 X 8) -                              -                              40.368,30                      52.075,02                        

14.31.1 N.31.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

14.31.2 N.31.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 12,00                          467,30                        602,82                        5.607,60                        7.233,84                          

14.31.3 N.31.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            346,28                        446,70                        2.077,68                        2.680,20                          

14.31.4 N.31.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          647,05                        834,69                        7.764,60                        10.016,28                        

14.31.5 N.31.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                          354,91                        457,83                        4.258,92                        5.493,96                          

14.31.6 N.31.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 6,00                            67,58                          87,18                          405,48                           523,08                             

14.31.7 N.31.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

14.31.8 N.31.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            88,16                          113,73                        528,96                           682,38                             

14.31.9 N.31.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 6,00                            811,74                        1.047,14                     4.870,44                        6.282,84                          

14.31.10 N.31.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            467,30                        602,82                        2.803,80                        3.616,92                          

14.31.11 N.31.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            693,29                        894,34                        4.159,74                        5.366,04                          

14.31.12 N.31.12 COTAÇÃO Pintura Und 6,00                            210,34                        271,34                        1.262,04                        1.628,04                          

14.31.13 N.31.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            395,02                        509,58                        2.370,12                        3.057,48                          

14.32 N.32 N.32– BOMBAS WORTHINGTON D820 (2,5 X 1,5 X 6) -                              -                              18.951,52                      24.447,36                        

14.32.1 N.32.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            230,63                        297,51                        922,52                           1.190,04                          

14.32.2 N.32.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            120,24                        155,11                        961,92                           1.240,88                          

14.32.3 N.32.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.32.4 N.32.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            363,67                        469,13                        2.909,36                        3.753,04                          

14.32.5 N.32.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            354,91                        457,83                        2.839,28                        3.662,64                          

14.32.6 N.32.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.32.7 N.32.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          
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14.32.8 N.32.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.32.9 N.32.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.32.10 N.32.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            288,08                        371,62                        1.152,32                        1.486,48                          

14.32.11 N.32.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            288,08                        371,62                        1.152,32                        1.486,48                          

14.32.12 N.32.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            210,34                        271,34                        841,36                           1.085,36                          

14.32.13 N.32.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            395,02                        509,58                        1.580,08                        2.038,32                          

14.33 N.33 N.33 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2,5 X 1,5 X 8) -                              -                              26.912,20                      34.716,68                        

14.33.1 N.33.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.33.2 N.33.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            467,30                        602,82                        3.738,40                        4.822,56                          

14.33.3 N.33.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.33.4 N.33.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            647,05                        834,69                        5.176,40                        6.677,52                          

14.33.5 N.33.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            354,91                        457,83                        2.839,28                        3.662,64                          

14.33.6 N.33.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.33.7 N.33.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.33.8 N.33.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            88,16                          113,73                        352,64                           454,92                             

14.33.9 N.33.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.33.10 N.33.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.33.11 N.33.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            693,29                        894,34                        2.773,16                        3.577,36                          

14.33.12 N.33.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            210,34                        271,34                        841,36                           1.085,36                          

14.33.13 N.33.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            395,02                        509,58                        1.580,08                        2.038,32                          

14.34 N.34 N.34 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2,5 X 1 X 6) -                              -                              4.829,13                        6.229,54                          

14.34.1 N.34.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 1,00                            230,63                        297,51                        230,63                           297,51                             

14.34.2 N.34.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            120,24                        155,11                        240,48                           310,22                             

14.34.3 N.34.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 1,00                            346,28                        446,70                        346,28                           446,70                             

14.34.4 N.34.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 2,00                            363,67                        469,13                        727,34                           938,26                             

14.34.5 N.34.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.34.6 N.34.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            60,25                          77,72                          60,25                             77,72                               

14.34.7 N.34.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 1,00                            354,91                        457,83                        354,91                           457,83                             

14.34.8 N.34.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                            67,58                          87,18                          67,58                             87,18                               

14.34.9 N.34.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 1,00                            811,74                        1.047,14                     811,74                           1.047,14                          

14.34.10 N.34.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 1,00                            288,08                        371,62                        288,08                           371,62                             

14.34.11 N.34.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 1,00                            288,08                        371,62                        288,08                           371,62                             

14.34.12 N.34.12 COTAÇÃO Pintura Und 1,00                            210,34                        271,34                        210,34                           271,34                             
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14.34.13 N.34.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 1,00                            493,60                        636,74                        493,60                           636,74                             

14.35 N.35 N.35 – BOMBAS WORTHINGTON D820    (3 X 2 X 8) -                              -                              26.912,20                      34.716,68                        

14.35.1 N.35.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.35.2 N.35.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            467,30                        602,82                        3.738,40                        4.822,56                          

14.35.3 N.35.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.35.4 N.35.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            647,05                        834,69                        5.176,40                        6.677,52                          

14.35.5 N.35.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            354,91                        457,83                        2.839,28                        3.662,64                          

14.35.6 N.35.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.35.7 N.35.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.35.8 N.35.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            88,16                          113,73                        352,64                           454,92                             

14.35.9 N.35.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.35.10 N.35.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.35.11 N.35.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            693,29                        894,34                        2.773,16                        3.577,36                          

14.35.12 N.35.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            210,34                        271,34                        841,36                           1.085,36                          

14.35.13 N.35.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            395,02                        509,58                        1.580,08                        2.038,32                          

14.36 N.36 N.36 – BOMBAS WORTHINGTON D 1011 (4 X 3 X 8) -                              -                              21.404,43                      27.611,69                        

14.36.1 N.36.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            525,20                        677,51                        1.050,40                        1.355,02                          

14.36.2 N.36.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            971,12                        1.252,74                     1.942,24                        2.505,48                          

14.36.3 N.36.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 1,00                            796,39                        1.027,34                     796,39                           1.027,34                          

14.36.4 N.36.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 3,00                            854,57                        1.102,40                     2.563,71                        3.307,20                          

14.36.5 N.36.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            551,93                        711,99                        1.103,86                        1.423,98                          

14.36.6 N.36.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            67,58                          87,18                          67,58                             87,18                               

14.36.7 N.36.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.36.8 N.36.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                            262,53                        338,66                        262,53                           338,66                             

14.36.9 N.36.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.789,28                     3.598,17                     5.578,56                        7.196,34                          

14.36.10 N.36.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.36.11 N.36.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 2,00                            367,48                        474,05                        734,96                           948,10                             

14.36.12 N.36.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                            182,02                        234,81                        182,02                           234,81                             

14.36.13 N.36.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 2,00                            69,85                          90,11                          139,70                           180,22                             

14.36.14 N.36.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 1,00                            1.354,99                     1.747,94                     1.354,99                        1.747,94                          

14.36.15 N.36.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 3,00                            73,81                          95,21                          221,43                           285,63                             

14.36.16 N.36.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 1,00                            1.014,91                     1.309,23                     1.014,91                        1.309,23                          

14.36.17 N.36.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            796,39                        1.027,34                     2.389,17                        3.082,02                          
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14.36.18 N.36.18 COTAÇÃO Pintura Und 1,00                            210,34                        271,34                        210,34                           271,34                             

14.36.19 N.36.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 1,00                            493,60                        636,74                        493,60                           636,74                             

14.37 N.37 N.37 – BOMBAS WORTHINGTON D 1020 (3x2x13) -                              -                              16.569,38                      21.374,48                        

14.37.1 N.37.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.37.2 N.37.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.37.3 N.37.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.37.4 N.37.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.37.5 N.37.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.37.6 N.37.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            67,58                          87,18                          67,58                             87,18                               

14.37.7 N.37.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.37.8 N.37.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.37.9 N.37.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.37.10 N.37.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.37.11 N.37.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 2,00                            367,48                        474,05                        734,96                           948,10                             

14.37.12 N.37.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.37.13 N.37.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.37.14 N.37.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.068,70                     1.378,62                     2.137,40                        2.757,24                          

14.37.15 N.37.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 2,00                            55,01                          70,96                          110,02                           141,92                             

14.37.16 N.37.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            476,62                        614,84                        953,24                           1.229,68                          

14.37.17 N.37.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.37.18 N.37.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.37.19 N.37.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.38 N.38 N.38 – BOMBAS WORTHINGTON JD 1080 (8X6X 10) -                              -                              19.985,24                      25.780,90                        

14.38.1 N.38.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.38.2 N.38.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.38.3 N.38.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.38.4 N.38.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.38.5 N.38.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.38.6 N.38.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.38.7 N.38.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.38.8 N.38.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.38.9 N.38.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.38.10 N.38.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             
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14.38.11 N.38.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 2,00                            367,48                        474,05                        734,96                           948,10                             

14.38.12 N.38.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.38.13 N.38.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 2,00                            69,85                          90,11                          139,70                           180,22                             

14.38.14 N.38.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.068,70                     1.378,62                     2.137,40                        2.757,24                          

14.38.15 N.38.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 2,00                            55,01                          70,96                          110,02                           141,92                             

14.38.16 N.38.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.38.17 N.38.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            971,12                        1.252,74                     1.942,24                        2.505,48                          

14.38.18 N.38.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.38.19 N.38.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.39 N.39 N.39 – BOMBAS WORTHINGTON D1130 (2 X 1,5 X 8) -                              -                              13.456,10                      17.358,34                        

14.39.1 N.39.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.39.2 N.39.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.39.3 N.39.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.39.4 N.39.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.39.5 N.39.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.39.6 N.39.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.39.7 N.39.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.39.8 N.39.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.39.9 N.39.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.39.10 N.39.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.39.11 N.39.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.39.12 N.39.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.39.13 N.39.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.40 N.40 N.40 – BOMBAS WORTHINGTON D1130 (3 X 1,5 X 8) -                              -                              13.456,10                      17.358,34                        

14.40.1 N.40.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.40.2 N.40.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.40.3 N.40.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.40.4 N.40.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.40.5 N.40.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.40.6 N.40.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.40.7 N.40.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.40.8 N.40.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.40.9 N.40.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          
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14.40.10 N.40.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.40.11 N.40.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.40.12 N.40.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.40.13 N.40.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.41 N.41 N.41 – BOMBAS WORTHINGTON D1130 (3 X 2 X 10) -                              -                              26.912,20                      34.716,68                        

14.41.1 N.41.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.41.2 N.41.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            467,30                        602,82                        3.738,40                        4.822,56                          

14.41.3 N.41.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.41.4 N.41.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            647,05                        834,69                        5.176,40                        6.677,52                          

14.41.5 N.41.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            354,91                        457,83                        2.839,28                        3.662,64                          

14.41.6 N.41.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.41.7 N.41.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.41.8 N.41.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            88,16                          113,73                        352,64                           454,92                             

14.41.9 N.41.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.41.10 N.41.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.41.11 N.41.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            693,29                        894,34                        2.773,16                        3.577,36                          

14.41.12 N.41.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            210,34                        271,34                        841,36                           1.085,36                          

14.41.13 N.41.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            395,02                        509,58                        1.580,08                        2.038,32                          

14.42 N.42 N.42 – BOMBAS KSB 125-50/2 -                              -                              24.807,90                      32.002,20                        

14.42.1 N.42.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            638,84                        824,10                        1.277,68                        1.648,20                          

14.42.2 N.42.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.42.3 N.42.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.42.4 N.42.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.279,21                     1.650,18                     5.116,84                        6.600,72                          

14.42.5 N.42.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            579,99                        748,19                        2.319,96                        2.992,76                          

14.42.6 N.42.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.42.7 N.42.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.42.8 N.42.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.42.9 N.42.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.392,45                     1.796,26                     2.784,90                        3.592,52                          

14.42.10 N.42.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.42.11 N.42.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.42.12 N.42.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.42.13 N.42.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.42.14 N.42.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.068,70                     1.378,62                     2.137,40                        2.757,24                          
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14.42.15 N.42.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            55,01                          70,96                          220,04                           283,84                             

14.42.16 N.42.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            579,99                        748,19                        1.159,98                        1.496,38                          

14.42.17 N.42.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            755,18                        974,18                        1.510,36                        1.948,36                          

14.42.18 N.42.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.42.19 N.42.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            493,60                        636,74                        987,20                           1.273,48                          

14.43 N.43 N.43 – BOMBAS KSB MEGANORM 150-400 -                              -                              24.132,50                      31.130,94                        

14.43.1 N.43.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            638,84                        824,10                        1.277,68                        1.648,20                          

14.43.2 N.43.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.43.3 N.43.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.43.4 N.43.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.279,21                     1.650,18                     5.116,84                        6.600,72                          

14.43.5 N.43.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            579,99                        748,19                        2.319,96                        2.992,76                          

14.43.6 N.43.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.43.7 N.43.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.43.8 N.43.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.43.9 N.43.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.392,45                     1.796,26                     2.784,90                        3.592,52                          

14.43.10 N.43.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.43.11 N.43.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 2,00                            367,48                        474,05                        734,96                           948,10                             

14.43.12 N.43.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.43.13 N.43.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.43.14 N.43.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.354,99                     1.747,94                     2.709,98                        3.495,88                          

14.43.15 N.43.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.43.16 N.43.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            579,99                        748,19                        1.159,98                        1.496,38                          

14.43.17 N.43.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            755,18                        974,18                        1.510,36                        1.948,36                          

14.43.18 N.43.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.43.19 N.43.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            493,60                        636,74                        987,20                           1.273,48                          

14.44 N.44 N.44 – BOMBAS KSB 150/26 -                              -                              19.103,34                      24.643,28                        

14.44.1 N.44.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.44.2 N.44.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.44.3 N.44.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.44.4 N.44.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.44.5 N.44.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.44.6 N.44.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.44.7 N.44.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             
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14.44.8 N.44.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.44.9 N.44.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.44.10 N.44.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.44.11 N.44.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.44.12 N.44.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.44.13 N.44.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.44.14 N.44.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.068,70                     1.378,62                     2.137,40                        2.757,24                          

14.44.15 N.44.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            55,01                          70,96                          220,04                           283,84                             

14.44.16 N.44.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.44.17 N.44.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.44.18 N.44.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.44.19 N.44.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.45 N.45 N.45 – BOMBAS KSB  25-150R -                              -                              30.211,79                      38.973,06                        

14.45.1 N.45.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            209,04                        269,66                        1.254,24                        1.617,96                          

14.45.2 N.45.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 6,00                            96,03                          123,88                        576,18                           743,28                             

14.45.3 N.45.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 12,00                          346,28                        446,70                        4.155,36                        5.360,40                          

14.45.4 N.45.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            363,67                        469,13                        2.182,02                        2.814,78                          

14.45.5 N.45.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                          354,91                        457,83                        4.258,92                        5.493,96                          

14.45.6 N.45.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 12,00                          47,77                          61,62                          573,24                           739,44                             

14.45.7 N.45.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

14.45.8 N.45.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            47,77                          61,62                          286,62                           369,72                             

14.45.9 N.45.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 6,00                            467,30                        602,82                        2.803,80                        3.616,92                          

14.45.10 N.45.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.45.11 N.45.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.45.12 N.45.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.45.13 N.45.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.45.14 N.45.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.068,70                     1.378,62                     2.137,40                        2.757,24                          

14.45.15 N.45.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 3,00                            55,01                          70,96                          165,03                           212,88                             

14.45.16 N.45.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            230,63                        297,51                        1.383,78                        1.785,06                          

14.45.17 N.45.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            230,63                        297,51                        1.383,78                        1.785,06                          

14.45.18 N.45.18 COTAÇÃO Pintura Und 6,00                            210,34                        271,34                        1.262,04                        1.628,04                          

14.45.19 N.45.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            395,02                        509,58                        2.370,12                        3.057,48                          

14.46 N.46 N.46 – BOMBAS KSB 65-125R -                              -                              12.413,00                      16.012,76                        
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14.46.1 N.46.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.46.2 N.46.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.46.3 N.46.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.46.4 N.46.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.46.5 N.46.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.46.6 N.46.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.46.7 N.46.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.46.8 N.46.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.46.9 N.46.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.46.10 N.46.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.46.11 N.46.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.46.12 N.46.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.46.13 N.46.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.47 N.47 N.47 – BOMBAS ETA  80-40/2 -                              -                              24.667,46                      31.821,02                        

14.47.1 N.47.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            638,84                        824,10                        1.277,68                        1.648,20                          

14.47.2 N.47.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.47.3 N.47.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.47.4 N.47.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.279,21                     1.650,18                     5.116,84                        6.600,72                          

14.47.5 N.47.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            579,99                        748,19                        2.319,96                        2.992,76                          

14.47.6 N.47.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.47.7 N.47.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.47.8 N.47.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.47.9 N.47.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.392,45                     1.796,26                     2.784,90                        3.592,52                          

14.47.10 N.47.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.47.11 N.47.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.47.12 N.47.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.47.13 N.47.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.47.14 N.47.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.068,70                     1.378,62                     2.137,40                        2.757,24                          

14.47.15 N.47.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            55,01                          70,96                          220,04                           283,84                             

14.47.16 N.47.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            579,99                        748,19                        1.159,98                        1.496,38                          

14.47.17 N.47.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            755,18                        974,18                        1.510,36                        1.948,36                          

14.47.18 N.47.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            140,12                        180,75                        280,24                           361,50                             

14.47.19 N.47.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            493,60                        636,74                        987,20                           1.273,48                          
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14.48 N.48 N.48 – BOMBAS KSB ETANORM 125/315 -                              -                              22.723,18                      29.312,89                        

14.48.1 N.48.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            638,84                        824,10                        1.277,68                        1.648,20                          

14.48.2 N.48.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.48.3 N.48.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.48.4 N.48.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.279,21                     1.650,18                     5.116,84                        6.600,72                          

14.48.5 N.48.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            579,99                        748,19                        2.319,96                        2.992,76                          

14.48.6 N.48.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.48.7 N.48.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.48.8 N.48.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.48.9 N.48.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.392,45                     1.796,26                     2.784,90                        3.592,52                          

14.48.10 N.48.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            294,11                        379,40                        588,22                           758,80                             

14.48.11 N.48.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 2,00                            367,48                        474,05                        734,96                           948,10                             

14.48.12 N.48.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                            182,02                        234,81                        182,02                           234,81                             

14.48.13 N.48.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 2,00                            69,85                          90,11                          139,70                           180,22                             

14.48.14 N.48.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.068,70                     1.378,62                     2.137,40                        2.757,24                          

14.48.15 N.48.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            55,01                          70,96                          220,04                           283,84                             

14.48.16 N.48.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            579,99                        748,19                        1.159,98                        1.496,38                          

14.48.17 N.48.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            755,18                        974,18                        1.510,36                        1.948,36                          

14.48.18 N.48.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            140,12                        180,75                        280,24                           361,50                             

14.48.19 N.48.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            493,60                        636,74                        987,20                           1.273,48                          

14.49 N.49 N.49 – BOMBAS KSB HIDROBLOC APMF 25-150 -                              -                              8.877,62                        11.452,08                        

14.49.1 N.49.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

14.49.2 N.49.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            120,24                        155,11                        480,96                           620,44                             

14.49.3 N.49.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.49.4 N.49.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.49.5 N.49.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            209,04                        269,66                        836,16                           1.078,64                          

14.49.6 N.49.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            60,25                          77,72                          120,50                           155,44                             

14.49.7 N.49.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.49.8 N.49.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.49.9 N.49.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.49.10 N.49.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             

14.49.11 N.49.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             

14.49.12 N.49.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             
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14.49.13 N.49.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.50 N.50 N.50 – BOMBAS KSB MEGA CPK 250-200-315 -                              -                              19.103,34                      24.643,28                        

14.50.1 N.50.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.50.2 N.50.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.50.3 N.50.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.50.4 N.50.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.50.5 N.50.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.50.6 N.50.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.50.7 N.50.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.50.8 N.50.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.50.9 N.50.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.50.10 N.50.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.50.11 N.50.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.50.12 N.50.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.50.13 N.50.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.50.14 N.50.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.068,70                     1.378,62                     2.137,40                        2.757,24                          

14.50.15 N.50.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            55,01                          70,96                          220,04                           283,84                             

14.50.16 N.50.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.50.17 N.50.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.50.18 N.50.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.50.19 N.50.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.51 N.51 N.51– BOMBAS KSB ETANORM 80/400 -                              -                              24.807,90                      32.002,20                        

14.51.1 N.51.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            638,84                        824,10                        1.277,68                        1.648,20                          

14.51.2 N.51.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.51.3 N.51.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.51.4 N.51.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.279,21                     1.650,18                     5.116,84                        6.600,72                          

14.51.5 N.51.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            579,99                        748,19                        2.319,96                        2.992,76                          

14.51.6 N.51.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.51.7 N.51.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.51.8 N.51.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.51.9 N.51.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.392,45                     1.796,26                     2.784,90                        3.592,52                          

14.51.10 N.51.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.51.11 N.51.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          
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14.51.12 N.51.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.51.13 N.51.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.51.14 N.51.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.068,70                     1.378,62                     2.137,40                        2.757,24                          

14.51.15 N.51.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            55,01                          70,96                          220,04                           283,84                             

14.51.16 N.51.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            579,99                        748,19                        1.159,98                        1.496,38                          

14.51.17 N.51.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            755,18                        974,18                        1.510,36                        1.948,36                          

14.51.18 N.51.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.51.19 N.51.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            493,60                        636,74                        987,20                           1.273,48                          

14.52 N.52 N.52 – BOMBAS KSB HIDROBLOC MA 503 -                              -                              8.077,96                        10.420,52                        

14.52.1 N.52.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            209,04                        269,66                        418,08                           539,32                             

14.52.2 N.52.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            96,03                          123,88                        384,12                           495,52                             

14.52.3 N.52.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.52.4 N.52.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.52.5 N.52.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.52.6 N.52.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.52.7 N.52.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.52.8 N.52.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            47,77                          61,62                          95,54                             123,24                             

14.52.9 N.52.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.52.10 N.52.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

14.52.11 N.52.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

14.52.12 N.52.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.52.13 N.52.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.53 N.53 N.53 – BOMBAS KSB HIDROBLOC MB 756 -                              -                              8.332,30                        10.748,60                        

14.53.1 N.53.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

14.53.2 N.53.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            120,24                        155,11                        480,96                           620,44                             

14.53.3 N.53.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.53.4 N.53.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.53.5 N.53.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.53.6 N.53.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            60,25                          77,72                          120,50                           155,44                             

14.53.7 N.53.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.53.8 N.53.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.53.9 N.53.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.53.10 N.53.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             
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14.53.11 N.53.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             

14.53.12 N.53.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            140,12                        180,75                        280,24                           361,50                             

14.53.13 N.53.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.54 N.54 N.54 – BOMBAS KSB HIDROBLOC 1000 NT -                              -                              7.897,90                        10.188,22                        

14.54.1 N.54.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            209,04                        269,66                        418,08                           539,32                             

14.54.2 N.54.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            96,03                          123,88                        384,12                           495,52                             

14.54.3 N.54.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.54.4 N.54.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.54.5 N.54.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.54.6 N.54.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            47,77                          61,62                          95,54                             123,24                             

14.54.7 N.54.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.54.8 N.54.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            47,77                          61,62                          95,54                             123,24                             

14.54.9 N.54.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.54.10 N.54.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

14.54.11 N.54.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

14.54.12 N.54.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            140,12                        180,75                        280,24                           361,50                             

14.54.13 N.54.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.55 N.55 N.55 - BOMBAS KSB MEGANORM BLOC 25-200 -                              -                              7.742,60                        9.987,90                          

14.55.1 N.55.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            116,29                        150,01                        232,58                           300,02                             

14.55.2 N.55.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            120,24                        155,11                        480,96                           620,44                             

14.55.3 N.55.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.55.4 N.55.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.55.5 N.55.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.55.6 N.55.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            60,25                          77,72                          120,50                           155,44                             

14.55.7 N.55.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.55.8 N.55.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.55.9 N.55.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.55.10 N.55.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             

14.55.11 N.55.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            144,02                        185,79                        288,04                           371,58                             

14.55.12 N.55.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            140,12                        180,75                        280,24                           361,50                             

14.55.13 N.55.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.56 N.56 N.56 – BOMBAS KSB HIDROBLOC C 1000 -                              -                              3.496,90                        4.510,99                          

14.56.1 N.56.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 1,00                            209,04                        269,66                        209,04                           269,66                             
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14.56.2 N.56.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            96,03                          123,88                        192,06                           247,76                             

14.56.3 N.56.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 1,00                            346,28                        446,70                        346,28                           446,70                             

14.56.4 N.56.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 2,00                            306,64                        395,57                        613,28                           791,14                             

14.56.5 N.56.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.56.6 N.56.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            67,58                          87,18                          67,58                             87,18                               

14.56.7 N.56.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 1,00                            354,91                        457,83                        354,91                           457,83                             

14.56.8 N.56.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                            47,77                          61,62                          47,77                             61,62                               

14.56.9 N.56.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 1,00                            467,30                        602,82                        467,30                           602,82                             

14.56.10 N.56.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 1,00                            230,63                        297,51                        230,63                           297,51                             

14.56.11 N.56.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 1,00                            230,63                        297,51                        230,63                           297,51                             

14.56.12 N.56.12 COTAÇÃO Pintura Und 1,00                            140,12                        180,75                        140,12                           180,75                             

14.56.13 N.56.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 1,00                            245,28                        316,41                        245,28                           316,41                             

14.57 N.57 N.57 – BOMBAS KSB MEGABLOC 40-25-200 -                              -                              7.769,68                        10.022,76                        

14.57.1 N.57.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            205,73                        265,39                        411,46                           530,78                             

14.57.2 N.57.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            94,36                          121,72                        377,44                           486,88                             

14.57.3 N.57.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            342,84                        442,26                        685,68                           884,52                             

14.57.4 N.57.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            357,81                        461,57                        1.431,24                        1.846,28                          

14.57.5 N.57.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            347,91                        448,80                        1.391,64                        1.795,20                          

14.57.6 N.57.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            46,98                          60,60                          93,96                             121,20                             

14.57.7 N.57.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            347,91                        448,80                        695,82                           897,60                             

14.57.8 N.57.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            46,98                          60,60                          93,96                             121,20                             

14.57.9 N.57.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            452,74                        584,03                        905,48                           1.168,06                          

14.57.10 N.57.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            228,05                        294,18                        456,10                           588,36                             

14.57.11 N.57.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            228,05                        294,18                        456,10                           588,36                             

14.57.12 N.57.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            140,12                        180,75                        280,24                           361,50                             

14.57.13 N.57.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.58 N.58 N.58 – BOMBAS KSB MEGABLOC 32-125 R -                              -                              8.487,40                        10.948,70                        

14.58.1 N.58.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

14.58.2 N.58.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            120,24                        155,11                        480,96                           620,44                             

14.58.3 N.58.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.58.4 N.58.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.58.5 N.58.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.58.6 N.58.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             
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14.58.7 N.58.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.58.8 N.58.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.58.9 N.58.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.58.10 N.58.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             

14.58.11 N.58.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             

14.58.12 N.58.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.58.13 N.58.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.59 N.59 N.59 – BOMBAS KSB MEGABLOC 32-125 F -                              -                              16.974,80                      21.897,40                        

14.59.1 N.59.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            230,63                        297,51                        922,52                           1.190,04                          

14.59.2 N.59.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            120,24                        155,11                        961,92                           1.240,88                          

14.59.3 N.59.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.59.4 N.59.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            363,67                        469,13                        2.909,36                        3.753,04                          

14.59.5 N.59.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            354,91                        457,83                        2.839,28                        3.662,64                          

14.59.6 N.59.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.59.7 N.59.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.59.8 N.59.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.59.9 N.59.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.59.10 N.59.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            288,08                        371,62                        1.152,32                        1.486,48                          

14.59.11 N.59.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            288,08                        371,62                        1.152,32                        1.486,48                          

14.59.12 N.59.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            210,34                        271,34                        841,36                           1.085,36                          

14.59.13 N.59.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            245,28                        316,41                        981,12                           1.265,64                          

14.60 N.60 N.60 – BOMBAS KSB MEGABLOC 50-32-125.1 GG -                              -                              13.083,72                      16.877,96                        

14.60.1 N.60.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.60.2 N.60.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.60.3 N.60.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.60.4 N.60.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.60.5 N.60.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.60.6 N.60.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.60.7 N.60.7 COTAÇÃO Substituição de selo macânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.60.8 N.60.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.60.9 N.60.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.60.10 N.60.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.60.11 N.60.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          
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14.60.12 N.60.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.60.13 N.60.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.61 N.61 N.61 – BOMBAS KSB MOVITEC VF 2/8 -                              -                              13.982,54                      18.037,44                        

14.61.1 N.61.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.61.2 N.61.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.61.3 N.61.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.61.4 N.61.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.61.5 N.61.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.61.6 N.61.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.61.7 N.61.7 COTAÇÃO Substituição de selo macânico Und 2,00                            767,87                        990,55                        1.535,74                        1.981,10                          

14.61.8 N.61.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.61.9 N.61.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.61.10 N.61.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.61.11 N.61.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.61.12 N.61.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.61.13 N.61.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.62 N.62 N.62 – BOMBAS KSB MEGANORM 32-200 -                              -                              12.946,64                      16.701,12                        

14.62.1 N.62.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            116,29                        150,01                        232,58                           300,02                             

14.62.2 N.62.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            120,24                        155,11                        480,96                           620,44                             

14.62.3 N.62.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.62.4 N.62.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.62.5 N.62.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.62.6 N.62.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            60,25                          77,72                          120,50                           155,44                             

14.62.7 N.62.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.62.8 N.62.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.62.9 N.62.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.62.10 N.62.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.62.11 N.62.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.62.12 N.62.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.62.13 N.62.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.62.14 N.62.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.62.15 N.62.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.62.16 N.62.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             
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14.62.17 N.62.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            144,02                        185,79                        288,04                           371,58                             

14.62.18 N.62.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.62.19 N.62.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.63 N.63 N.63 – BOMBAS KSB MEGANORM 25-80-315 -                              -                              24.579,02                      31.706,94                        

14.63.1 N.63.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            638,84                        824,10                        1.277,68                        1.648,20                          

14.63.2 N.63.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.63.3 N.63.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.63.4 N.63.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.279,21                     1.650,18                     5.116,84                        6.600,72                          

14.63.5 N.63.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            579,99                        748,19                        2.319,96                        2.992,76                          

14.63.6 N.63.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.63.7 N.63.7 COTAÇÃO Substituição de selo macânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.63.8 N.63.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.63.9 N.63.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.392,45                     1.796,26                     2.784,90                        3.592,52                          

14.63.10 N.63.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.63.11 N.63.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.63.12 N.63.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.63.13 N.63.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.63.14 N.63.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.068,70                     1.378,62                     2.137,40                        2.757,24                          

14.63.15 N.63.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            55,01                          70,96                          220,04                           283,84                             

14.63.16 N.63.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.63.17 N.63.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            753,43                        971,92                        1.506,86                        1.943,84                          

14.63.18 N.63.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.63.19 N.63.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            493,60                        636,74                        987,20                           1.273,48                          

14.64 N.64 N.64 – BOMBAS KSB MEGANORM 125-400 -                              -                              25.455,68                      32.837,84                        

14.64.1 N.64.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            638,84                        824,10                        1.277,68                        1.648,20                          

14.64.2 N.64.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.64.3 N.64.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.64.4 N.64.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.279,21                     1.650,18                     5.116,84                        6.600,72                          

14.64.5 N.64.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            579,99                        748,19                        2.319,96                        2.992,76                          

14.64.6 N.64.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.64.7 N.64.7 COTAÇÃO Substituição de selo macânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.64.8 N.64.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.64.9 N.64.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            1.392,45                     1.796,26                     2.784,90                        3.592,52                          
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14.64.10 N.64.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.64.11 N.64.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.64.12 N.64.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.64.13 N.64.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            69,85                          90,11                          279,40                           360,44                             

14.64.14 N.64.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            1.354,99                     1.747,94                     2.709,98                        3.495,88                          

14.64.15 N.64.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.64.16 N.64.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            579,99                        748,19                        1.159,98                        1.496,38                          

14.64.17 N.64.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            755,18                        974,18                        1.510,36                        1.948,36                          

14.64.18 N.64.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.64.19 N.64.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            493,60                        636,74                        987,20                           1.273,48                          

14.65 N.65 N.65 – BOMBAS KSB MULTITEC 32/09 -                              -                              31.883,39                      41.129,43                        

14.65.1 N.65.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            340,29                        438,97                        1.020,87                        1.316,91                          

14.65.2 N.65.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            493,60                        636,74                        1.974,40                        2.546,96                          

14.65.3 N.65.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.65.4 N.65.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.65.5 N.65.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            486,98                        628,20                        1.947,92                        2.512,80                          

14.65.6 N.65.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.65.7 N.65.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.65.8 N.65.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.65.9 N.65.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.111,89                     2.724,34                     4.223,78                        5.448,68                          

14.65.10 N.65.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.65.11 N.65.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.65.12 N.65.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.65.13 N.65.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.65.14 N.65.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            2.162,08                     2.789,08                     8.648,32                        11.156,32                        

14.65.15 N.65.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.65.16 N.65.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            449,67                        580,07                        899,34                           1.160,14                          

14.65.17 N.65.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            486,98                        628,20                        1.460,94                        1.884,60                          

14.65.18 N.65.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.65.19 N.65.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            310,09                        400,02                        1.240,36                        1.600,08                          

14.65.20 N.65.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            538,99                        695,30                        1.077,98                        1.390,60                          

14.65.21 N.65.21 COTAÇÃO Substituição doanel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.66 N.66 N.66 – BOMBAS KSB MULTITEC 50-07C -                              -                              31.883,39                      41.129,43                        
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14.66.1 N.66.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            340,29                        438,97                        1.020,87                        1.316,91                          

14.66.2 N.66.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            493,60                        636,74                        1.974,40                        2.546,96                          

14.66.3 N.66.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.66.4 N.66.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.66.5 N.66.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            486,98                        628,20                        1.947,92                        2.512,80                          

14.66.6 N.66.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.66.7 N.66.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.66.8 N.66.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.66.9 N.66.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.111,89                     2.724,34                     4.223,78                        5.448,68                          

14.66.10 N.66.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.66.11 N.66.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.66.12 N.66.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.66.13 N.66.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.66.14 N.66.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            2.162,08                     2.789,08                     8.648,32                        11.156,32                        

14.66.15 N.66.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.66.16 N.66.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            449,67                        580,07                        899,34                           1.160,14                          

14.66.17 N.66.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            486,98                        628,20                        1.460,94                        1.884,60                          

14.66.18 N.66.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.66.19 N.66.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            310,09                        400,02                        1.240,36                        1.600,08                          

14.66.20 N.66.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            538,99                        695,30                        1.077,98                        1.390,60                          

14.66.21 N.66.21 COTAÇÃO Substituição doanel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.67 N.67 N.67 – BOMBAS KSB MULTITEC  C 50/7-41 -                              -                              31.056,12                      40.062,26                        

14.67.1 N.67.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            340,29                        438,97                        680,58                           877,94                             

14.67.2 N.67.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            493,60                        636,74                        1.974,40                        2.546,96                          

14.67.3 N.67.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.67.4 N.67.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.67.5 N.67.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            486,98                        628,20                        1.947,92                        2.512,80                          

14.67.6 N.67.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.67.7 N.67.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.67.8 N.67.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.67.9 N.67.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.111,89                     2.724,34                     4.223,78                        5.448,68                          

14.67.10 N.67.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.67.11 N.67.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          
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14.67.12 N.67.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.67.13 N.67.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.67.14 N.67.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            2.162,08                     2.789,08                     8.648,32                        11.156,32                        

14.67.15 N.67.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.67.16 N.67.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            449,67                        580,07                        899,34                           1.160,14                          

14.67.17 N.67.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            486,98                        628,20                        973,96                           1.256,40                          

14.67.18 N.67.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.67.19 N.67.19 COTAÇÃO Substitição  da graxa do mancal Und 4,00                            310,09                        400,02                        1.240,36                        1.600,08                          

14.67.20 N.67.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            538,99                        695,30                        1.077,98                        1.390,60                          

14.67.21 N.67.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.68 N.68 N.68 – BOMBAS KSB MULTITEC C 50/9-41 -                              -                              63.387,85                      81.770,11                        

14.68.1 N.68.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            340,29                        438,97                        2.041,74                        2.633,82                          

14.68.2 N.68.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 6,00                            493,60                        636,74                        2.961,60                        3.820,44                          

14.68.3 N.68.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 3,00                            346,28                        446,70                        1.038,84                        1.340,10                          

14.68.4 N.68.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            363,67                        469,13                        2.182,02                        2.814,78                          

14.68.5 N.68.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                            486,98                        628,20                        2.921,88                        3.769,20                          

14.68.6 N.68.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 6,00                            67,58                          87,18                          405,48                           523,08                             

14.68.7 N.68.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

14.68.8 N.68.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            67,58                          87,18                          405,48                           523,08                             

14.68.9 N.68.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 3,00                            2.233,10                     2.880,70                     6.699,30                        8.642,10                          

14.68.10 N.68.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 6,00                            294,11                        379,40                        1.764,66                        2.276,40                          

14.68.11 N.68.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 6,00                            367,48                        474,05                        2.204,88                        2.844,30                          

14.68.12 N.68.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 3,00                            182,02                        234,81                        546,06                           704,43                             

14.68.13 N.68.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 12,00                          69,85                          90,11                          838,20                           1.081,32                          

14.68.14 N.68.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 12,00                          2.162,08                     2.789,08                     25.944,96                      33.468,96                        

14.68.15 N.68.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 6,00                            73,81                          95,21                          442,86                           571,26                             

14.68.16 N.68.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            449,67                        580,07                        2.698,02                        3.480,42                          

14.68.17 N.68.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            486,98                        628,20                        2.921,88                        3.769,20                          

14.68.18 N.68.18 COTAÇÃO Pintura Und 3,00                            210,34                        271,34                        631,02                           814,02                             

14.68.19 N.68.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 6,00                            310,09                        400,02                        1.860,54                        2.400,12                          

14.68.20 N.68.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 3,00                            538,99                        695,30                        1.616,97                        2.085,90                          

14.68.21 N.68.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.69 N.69 N.69 – BOMBAS KSB MULTITEC C 65/4-6.1 -                              -                              62.007,50                      79.989,55                        

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018



Base:
jan/19

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 
BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DIVERSOS LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE 
FORA -MG

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 
 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO

14.69.1 N.69.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 5,00                            201,18                        259,52                        1.005,90                        1.297,60                          

14.69.2 N.69.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 10,00                          467,30                        602,82                        4.673,00                        6.028,20                          

14.69.3 N.69.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 5,00                            346,28                        446,70                        1.731,40                        2.233,50                          

14.69.4 N.69.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 10,00                          647,05                        834,69                        6.470,50                        8.346,90                          

14.69.5 N.69.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 10,00                          354,91                        457,83                        3.549,10                        4.578,30                          

14.69.6 N.69.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 10,00                          67,58                          87,18                          675,80                           871,80                             

14.69.7 N.69.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 10,00                          354,91                        457,83                        3.549,10                        4.578,30                          

14.69.8 N.69.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                            88,16                          113,73                        440,80                           568,65                             

14.69.9 N.69.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 5,00                            2.087,39                     2.692,73                     10.436,95                      13.463,65                        

14.69.10 N.69.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 10,00                          294,11                        379,40                        2.941,10                        3.794,00                          

14.69.11 N.69.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 10,00                          367,48                        474,05                        3.674,80                        4.740,50                          

14.69.12 N.69.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 5,00                            182,02                        234,81                        910,10                           1.174,05                          

14.69.13 N.69.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 20,00                          69,85                          90,11                          1.397,00                        1.802,20                          

14.69.14 N.69.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 10,00                          702,83                        906,65                        7.028,30                        9.066,50                          

14.69.15 N.69.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 20,00                          73,81                          95,21                          1.476,20                        1.904,20                          

14.69.16 N.69.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 5,00                            467,30                        602,82                        2.336,50                        3.014,10                          

14.69.17 N.69.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 5,00                            346,28                        446,70                        1.731,40                        2.233,50                          

14.69.18 N.69.18 COTAÇÃO Pintura Und 5,00                            210,34                        271,34                        1.051,70                        1.356,70                          

14.69.19 N.69.19 COTAÇÃO Substitição  da graxa do mancal Und 10,00                          310,09                        400,02                        3.100,90                        4.000,20                          

14.69.20 N.69.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 5,00                            538,99                        695,30                        2.694,95                        3.476,50                          

14.69.21 N.69.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.70 N.70 N.70 – BOMBAS KSB MULTITEC C 65/5-6.1 -                              -                              32.397,08                      41.792,10                        

14.70.1 N.70.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            340,29                        438,97                        680,58                           877,94                             

14.70.2 N.70.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            493,60                        636,74                        1.974,40                        2.546,96                          

14.70.3 N.70.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.70.4 N.70.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.70.5 N.70.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            486,98                        628,20                        1.947,92                        2.512,80                          

14.70.6 N.70.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.70.7 N.70.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.70.8 N.70.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.70.9 N.70.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.195,03                     2.831,59                     4.390,06                        5.663,18                          

14.70.10 N.70.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.70.11 N.70.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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FONTE 
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 PREÇO COM 
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GÓDIGO

14.70.12 N.70.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.70.13 N.70.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.70.14 N.70.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            2.162,08                     2.789,08                     8.648,32                        11.156,32                        

14.70.15 N.70.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.70.16 N.70.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            449,67                        580,07                        899,34                           1.160,14                          

14.70.17 N.70.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            486,98                        628,20                        973,96                           1.256,40                          

14.70.18 N.70.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.70.19 N.70.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            310,09                        400,02                        1.240,36                        1.600,08                          

14.70.20 N.70.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            538,99                        695,30                        1.077,98                        1.390,60                          

14.70.21 N.70.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.71 N.71 N.71 – BOMBAS KSB MULTITEC C 100/4-8.1 -                              -                              92.957,68                      119.915,28                     

14.71.1 N.71.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            932,80                        1.203,31                     3.731,20                        4.813,24                          

14.71.2 N.71.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            811,74                        1.047,14                     6.493,92                        8.377,12                          

14.71.3 N.71.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

14.71.4 N.71.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            1.925,24                     2.483,56                     15.401,92                      19.868,48                        

14.71.5 N.71.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            2.183,09                     2.816,19                     17.464,72                      22.529,52                        

14.71.6 N.71.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 8,00                            67,58                          87,18                          540,64                           697,44                             

14.71.7 N.71.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 8,00                            354,91                        457,83                        2.839,28                        3.662,64                          

14.71.8 N.71.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            120,24                        155,11                        480,96                           620,44                             

14.71.9 N.71.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            2.611,57                     3.368,93                     10.446,28                      13.475,72                        

14.71.10 N.71.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 8,00                            294,11                        379,40                        2.352,88                        3.035,20                          

14.71.11 N.71.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 8,00                            367,48                        474,05                        2.939,84                        3.792,40                          

14.71.12 N.71.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                            182,02                        234,81                        728,08                           939,24                             

14.71.13 N.71.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 16,00                          69,85                          90,11                          1.117,60                        1.441,76                          

14.71.14 N.71.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 8,00                            1.354,99                     1.747,94                     10.839,92                      13.983,52                        

14.71.15 N.71.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 8,00                            73,81                          95,21                          590,48                           761,68                             

14.71.16 N.71.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            693,29                        894,34                        2.773,16                        3.577,36                          

14.71.17 N.71.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.71.18 N.71.18 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            249,26                        321,55                        997,04                           1.286,20                          

14.71.19 N.71.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 8,00                            387,05                        499,29                        3.096,40                        3.994,32                          

14.71.20 N.71.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            797,22                        1.028,41                     3.188,88                        4.113,64                          

14.71.21 N.71.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          115,12                        148,50                        2.302,40                        2.970,00                          

14.72 N.72 N.72 – BOMBAS KSB MULTITEC C 125/2-10.1 -                              -                              64.755,26                      83.534,13                        

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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14.72.1 N.72.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 5,00                            932,80                        1.203,31                     4.664,00                        6.016,55                          

14.72.2 N.72.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.72.3 N.72.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.72.4 N.72.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 7,00                            1.925,24                     2.483,56                     13.476,68                      17.384,92                        

14.72.5 N.72.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            2.183,09                     2.816,19                     8.732,36                        11.264,76                        

14.72.6 N.72.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.72.7 N.72.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.72.8 N.72.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            120,24                        155,11                        240,48                           310,22                             

14.72.9 N.72.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.872,15                     3.705,07                     5.744,30                        7.410,14                          

14.72.10 N.72.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.72.11 N.72.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.72.12 N.72.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.72.13 N.72.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.72.14 N.72.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            2.609,96                     3.366,85                     10.439,84                      13.467,40                        

14.72.15 N.72.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.72.16 N.72.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            693,29                        894,34                        2.773,16                        3.577,36                          

14.72.17 N.72.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.72.18 N.72.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            249,26                        321,55                        498,52                           643,10                             

14.72.19 N.72.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            387,05                        499,29                        1.548,20                        1.997,16                          

14.72.20 N.72.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            797,22                        1.028,41                     1.594,44                        2.056,82                          

14.72.21 N.72.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          115,12                        148,50                        2.302,40                        2.970,00                          

14.73 N.73 N.73– BOMBAS KSB MULTITEC 65/60C -                              -                              32.632,44                      42.095,72                        

14.73.1 N.73.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            340,29                        438,97                        680,58                           877,94                             

14.73.2 N.73.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            493,60                        636,74                        1.974,40                        2.546,96                          

14.73.3 N.73.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.73.4 N.73.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.73.5 N.73.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            486,98                        628,20                        1.947,92                        2.512,80                          

14.73.6 N.73.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.73.7 N.73.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.73.8 N.73.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.73.9 N.73.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.295,08                     2.960,65                     4.590,16                        5.921,30                          

14.73.10 N.73.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.73.11 N.73.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 
BDI 

 VALOR TOTAL 
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GÓDIGO

14.73.12 N.73.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.73.13 N.73.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.73.14 N.73.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            2.162,08                     2.789,08                     8.648,32                        11.156,32                        

14.73.15 N.73.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.73.16 N.73.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.73.17 N.73.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            486,98                        628,20                        973,96                           1.256,40                          

14.73.18 N.73.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.73.19 N.73.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            310,09                        400,02                        1.240,36                        1.600,08                          

14.73.20 N.73.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            538,99                        695,30                        1.077,98                        1.390,60                          

14.73.21 N.73.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.74 N.74 N.74 – BOMBAS KSB MULTITEC D 32/13-2.1 -                              -                              31.660,84                      40.842,34                        

14.74.1 N.74.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            340,29                        438,97                        680,58                           877,94                             

14.74.2 N.74.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            493,60                        636,74                        1.974,40                        2.546,96                          

14.74.3 N.74.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.74.4 N.74.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.74.5 N.74.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            486,98                        628,20                        1.947,92                        2.512,80                          

14.74.6 N.74.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.74.7 N.74.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.74.8 N.74.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.74.9 N.74.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.316,26                     2.987,98                     4.632,52                        5.975,96                          

14.74.10 N.74.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.74.11 N.74.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.74.12 N.74.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.74.13 N.74.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.74.14 N.74.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            2.162,08                     2.789,08                     8.648,32                        11.156,32                        

14.74.15 N.74.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.74.16 N.74.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.74.17 N.74.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            486,98                        628,20                        973,96                           1.256,40                          

14.74.18 N.74.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.74.19 N.74.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            56,60                          73,01                          226,40                           292,04                             

14.74.20 N.74.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            538,99                        695,30                        1.077,98                        1.390,60                          

14.74.21 N.74.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.75 N.75 N.75 – BOMBAS KSB MULTITEC D 65/4-61 -                              -                              32.217,06                      41.559,88                        
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14.75.1 N.75.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            340,29                        438,97                        680,58                           877,94                             

14.75.2 N.75.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            493,60                        636,74                        1.974,40                        2.546,96                          

14.75.3 N.75.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.75.4 N.75.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.75.5 N.75.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            486,98                        628,20                        1.947,92                        2.512,80                          

14.75.6 N.75.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.75.7 N.75.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.75.8 N.75.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.75.9 N.75.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.087,39                     2.692,73                     4.174,78                        5.385,46                          

14.75.10 N.75.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.75.11 N.75.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.75.12 N.75.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.75.13 N.75.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.75.14 N.75.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            2.162,08                     2.789,08                     8.648,32                        11.156,32                        

14.75.15 N.75.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.75.16 N.75.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.75.17 N.75.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            486,98                        628,20                        973,96                           1.256,40                          

14.75.18 N.75.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.75.19 N.75.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            310,09                        400,02                        1.240,36                        1.600,08                          

14.75.20 N.75.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            538,99                        695,30                        1.077,98                        1.390,60                          

14.75.21 N.75.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.76 N.76 N.76 – BOMBAS KSB MULTITEC D 65/5-51 -                              -                              25.402,24                      32.768,82                        

14.76.1 N.76.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            201,18                        259,52                        402,36                           519,04                             

14.76.2 N.76.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.76.3 N.76.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.76.4 N.76.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.76.5 N.76.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.76.6 N.76.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.76.7 N.76.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.76.8 N.76.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.76.9 N.76.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.195,03                     2.831,59                     4.390,06                        5.663,18                          

14.76.10 N.76.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.76.11 N.76.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          
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14.76.12 N.76.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.76.13 N.76.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.76.14 N.76.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            702,83                        906,65                        2.811,32                        3.626,60                          

14.76.15 N.76.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.76.16 N.76.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.76.17 N.76.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.76.18 N.76.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.76.19 N.76.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            310,09                        400,02                        1.240,36                        1.600,08                          

14.76.20 N.76.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            538,99                        695,30                        1.077,98                        1.390,60                          

14.76.21 N.76.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.77 N.77 N.77 – BOMBAS KSB MULTITEC 32/11-2.1 -                              -                              24.708,34                      31.873,66                        

14.77.1 N.77.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            201,18                        259,52                        603,54                           778,56                             

14.77.2 N.77.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.77.3 N.77.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.77.4 N.77.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.77.5 N.77.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.77.6 N.77.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.77.7 N.77.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.77.8 N.77.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.77.9 N.77.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.160,83                     2.787,47                     4.321,66                        5.574,94                          

14.77.10 N.77.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.77.11 N.77.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.77.12 N.77.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.77.13 N.77.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.77.14 N.77.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            702,83                        906,65                        2.811,32                        3.626,60                          

14.77.15 N.77.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.77.16 N.77.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            452,74                        584,03                        905,48                           1.168,06                          

14.77.17 N.77.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            342,84                        442,26                        1.028,52                        1.326,78                          

14.77.18 N.77.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.77.19 N.77.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            310,09                        400,02                        1.240,36                        1.600,08                          

14.77.20 N.77.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            538,99                        695,30                        1.077,98                        1.390,60                          

14.77.21 N.77.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.78 N.78 N.78 – BOMBAS KSB WKL 125/4 -                              -                              45.735,40                      58.998,52                        

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018



Base:
jan/19

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 
BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DIVERSOS LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE 
FORA -MG

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 
 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO

14.78.1 N.78.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            932,80                        1.203,31                     1.865,60                        2.406,62                          

14.78.2 N.78.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.78.3 N.78.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.78.4 N.78.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.925,24                     2.483,56                     7.700,96                        9.934,24                          

14.78.5 N.78.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            1.632,74                     2.106,23                     6.530,96                        8.424,92                          

14.78.6 N.78.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

14.78.7 N.78.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.78.8 N.78.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            120,24                        155,11                        240,48                           310,22                             

14.78.9 N.78.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.760,59                     3.561,16                     5.521,18                        7.122,32                          

14.78.10 N.78.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.78.11 N.78.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.78.12 N.78.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.78.13 N.78.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.78.14 N.78.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            1.354,99                     1.747,94                     5.419,96                        6.991,76                          

14.78.15 N.78.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.78.16 N.78.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.78.17 N.78.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.78.18 N.78.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            249,26                        321,55                        498,52                           643,10                             

14.78.19 N.78.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            387,05                        499,29                        1.548,20                        1.997,16                          

14.78.20 N.78.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            797,22                        1.028,41                     1.594,44                        2.056,82                          

14.78.21 N.78.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          115,12                        148,50                        2.302,40                        2.970,00                          

14.79 N.79 N.79 – BOMBAS KSB WKL 150/2 -                              -                              48.004,38                      61.925,54                        

14.79.1 N.79.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            932,80                        1.203,31                     1.865,60                        2.406,62                          

14.79.2 N.79.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            811,74                        1.047,14                     3.246,96                        4.188,56                          

14.79.3 N.79.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            350,64                        452,33                        701,28                           904,66                             

14.79.4 N.79.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            1.925,24                     2.483,56                     7.700,96                        9.934,24                          

14.79.5 N.79.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            2.183,09                     2.816,19                     8.732,36                        11.264,76                        

14.79.6 N.79.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 5,00                            67,58                          87,18                          337,90                           435,90                             

14.79.7 N.79.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

14.79.8 N.79.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            120,24                        155,11                        240,48                           310,22                             

14.79.9 N.79.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.760,59                     3.561,16                     5.521,18                        7.122,32                          

14.79.10 N.79.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.79.11 N.79.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          
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14.79.12 N.79.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                            182,02                        234,81                        364,04                           469,62                             

14.79.13 N.79.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 8,00                            69,85                          90,11                          558,80                           720,88                             

14.79.14 N.79.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 4,00                            1.354,99                     1.747,94                     5.419,96                        6.991,76                          

14.79.15 N.79.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            73,81                          95,21                          295,24                           380,84                             

14.79.16 N.79.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.79.17 N.79.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.79.18 N.79.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            249,26                        321,55                        498,52                           643,10                             

14.79.19 N.79.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal Und 4,00                            387,05                        499,29                        1.548,20                        1.997,16                          

14.79.20 N.79.20 COTAÇÃO desmontagem em bancada Und 2,00                            797,22                        1.028,41                     1.594,44                        2.056,82                          

14.79.21 N.79.21 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          115,12                        148,50                        2.302,40                        2.970,00                          

14.80 N.80 N.80 – BOMBA SUBMERSIVEL HELIBOMBAS BHA-250 -                              -                              2.037,76                        2.628,68                          

14.80.1 N.80.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            228,05                        294,18                        912,20                           1.176,72                          

14.80.2 N.80.2 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            281,39                        362,99                        1.125,56                        1.451,96                          

14.81 N.81 N.81 – BOMBAS FAL 1315 (65 x 50 x 20) -                              -                              15.775,60                      20.350,51                        

14.81.1 N.81.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            176,01                        227,05                        352,02                           454,10                             

14.81.2 N.81.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.81.3 N.81.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.81.4 N.81.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.81.5 N.81.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.81.6 N.81.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.81.7 N.81.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.81.8 N.81.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.81.9 N.81.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.81.10 N.81.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 4,00                            294,11                        379,40                        1.176,44                        1.517,60                          

14.81.11 N.81.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.81.12 N.81.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                            182,02                        234,81                        182,02                           234,81                             

14.81.13 N.81.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 2,00                            69,85                          90,11                          139,70                           180,22                             

14.81.14 N.81.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

14.81.15 N.81.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 2,00                            73,81                          95,21                          147,62                           190,42                             

14.81.16 N.81.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.81.17 N.81.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            346,88                        447,48                        693,76                           894,96                             

14.81.18 N.81.18 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.81.19 N.81.19 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             
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14.82 N.82 N.82 – BOMBAS KSB MULTITEC C -50/6.4.1 -                              -                              19.627,58                      25.319,48                        

14.82.1 N.82.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.82.2 N.82.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

14.82.3 N.82.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.82.4 N.82.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

14.82.5 N.82.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.82.6 N.82.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.82.7 N.82.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.82.8 N.82.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

14.82.9 N.82.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.026,70                     2.614,44                     4.053,40                        5.228,88                          

14.82.10 N.82.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.82.11 N.82.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            693,29                        894,34                        1.386,58                        1.788,68                          

14.82.12 N.82.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.82.13 N.82.13 COTAÇÃO Substituição de graxa no mancal Und 4,00                            310,09                        400,02                        1.240,36                        1.600,08                          

14.82.14 N.82.14 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            538,99                        695,30                        1.077,98                        1.390,60                          

14.82.15 N.82.15 COTAÇÃO Substituição do anel oring Und 20,00                          56,60                          73,01                          1.132,00                        1.460,20                          

14.82.16 N.82.16 COTAÇÃO Substituição de acoplamento Und 4,00                            288,49                        372,15                        1.153,96                        1.488,60                          

14.82.17 N.82.17 COTAÇÃO Substituição de elemento elastico Und 2,00                            178,08                        229,72                        356,16                           459,44                             

14.82.18 N.82.18 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 4,00                            70,24                          90,61                          280,96                           362,44                             

14.83 N.83 N.83 – BOMBAS STARMAC 40-4 -                              -                              7.891,18                        10.179,66                        

14.83.1 N.83.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            124,67                        160,82                        249,34                           321,64                             

14.83.2 N.83.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            129,93                        167,61                        259,86                           335,22                             

14.83.3 N.83.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            378,77                        488,61                        757,54                           977,22                             

14.83.4 N.83.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            395,44                        510,12                        1.581,76                        2.040,48                          

14.83.5 N.83.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            226,71                        292,46                        453,42                           584,92                             

14.83.6 N.83.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            64,51                          83,22                          129,02                           166,44                             

14.83.7 N.83.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 3,00                            379,51                        489,57                        1.138,53                        1.468,71                          

14.83.8 N.83.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            74,02                          95,49                          148,04                           190,98                             

14.83.9 N.83.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            504,28                        650,52                        1.008,56                        1.301,04                          

14.83.10 N.83.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            313,37                        404,25                        940,11                           1.212,75                          

14.83.11 N.83.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            156,88                        202,38                        313,76                           404,76                             

14.83.12 N.83.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.83.13 N.83.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018



Base:
jan/19

FONTE 
ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 
BDI 

 VALOR TOTAL 
COM BDI 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DIVERSOS LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE 
FORA -MG

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 
 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO

14.84 N.84 N.84 – BOMBAS ABS 40-50 -                              -                              6.598,96                        8.512,66                          

14.84.1 N.84.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.84.2 N.84.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            99,81                          128,75                        199,62                           257,50                             

14.84.3 N.84.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.84.4 N.84.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.84.5 N.84.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            181,53                        234,17                        363,06                           468,34                             

14.84.6 N.84.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            49,58                          63,96                          99,16                             127,92                             

14.84.7 N.84.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.84.8 N.84.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,58                          63,96                          99,16                             127,92                             

14.84.9 N.84.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            482,90                        622,94                        965,80                           1.245,88                          

14.84.10 N.84.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.84.11 N.84.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.84.12 N.84.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.84.13 N.84.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

14.85 N.85 N.85 – BOMBAS DANCOR 620 TJM -                              -                              16.251,00                      20.963,75                        

14.85.1 N.85.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 5,00                            115,98                        149,61                        579,90                           748,05                             

14.85.2 N.85.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 5,00                            120,24                        155,11                        601,20                           775,55                             

14.85.3 N.85.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 5,00                            346,28                        446,70                        1.731,40                        2.233,50                          

14.85.4 N.85.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 10,00                          363,67                        469,13                        3.636,70                        4.691,30                          

14.85.5 N.85.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 5,00                            209,04                        269,66                        1.045,20                        1.348,30                          

14.85.6 N.85.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 5,00                            61,23                          78,99                          306,15                           394,95                             

14.85.7 N.85.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 5,00                            354,91                        457,83                        1.774,55                        2.289,15                          

14.85.8 N.85.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                            67,58                          87,18                          337,90                           435,90                             

14.85.9 N.85.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 5,00                            467,30                        602,82                        2.336,50                        3.014,10                          

14.85.10 N.85.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 5,00                            288,08                        371,62                        1.440,40                        1.858,10                          

14.85.11 N.85.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 5,00                            144,02                        185,79                        720,10                           928,95                             

14.85.12 N.85.12 COTAÇÃO Pintura Und 5,00                            139,37                        179,79                        696,85                           898,95                             

14.85.13 N.85.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 5,00                            208,83                        269,39                        1.044,15                        1.346,95                          

14.86 N.86 N.86 – BOMBAS DARKA CH-8 -                              -                              5.814,16                        7.500,26                          

14.86.1 N.86.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.86.2 N.86.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            99,82                          128,77                        199,64                           257,54                             

14.86.3 N.86.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.86.4 N.86.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          
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14.86.5 N.86.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            181,53                        234,17                        363,06                           468,34                             

14.86.6 N.86.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            49,43                          63,76                          98,86                             127,52                             

14.86.7 N.86.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.86.8 N.86.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,43                          63,76                          98,86                             127,52                             

14.86.9 N.86.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            311,50                        401,84                        623,00                           803,68                             

14.86.10 N.86.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.86.11 N.86.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.86.12 N.86.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.86.13 N.86.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.87 N.87 N.87 – BOMBAS DARKA CH-9 -                              -                              5.806,30                        7.490,12                          

14.87.1 N.87.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.87.2 N.87.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            99,81                          128,75                        199,62                           257,50                             

14.87.3 N.87.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.87.4 N.87.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.87.5 N.87.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            181,53                        234,17                        363,06                           468,34                             

14.87.6 N.87.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            49,43                          63,76                          98,86                             127,52                             

14.87.7 N.87.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            360,40                        464,92                        720,80                           929,84                             

14.87.8 N.87.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,43                          63,76                          98,86                             127,52                             

14.87.9 N.87.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            311,50                        401,84                        623,00                           803,68                             

14.87.10 N.87.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.87.11 N.87.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.87.12 N.87.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.87.13 N.87.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.88 N.88 N.88 - BOMBAS DARKA A3B9 -                              -                              5.806,30                        7.490,12                          

14.88.1 N.88.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.88.2 N.88.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            99,81                          128,75                        199,62                           257,50                             

14.88.3 N.88.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.88.4 N.88.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.88.5 N.88.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            181,53                        234,17                        363,06                           468,34                             

14.88.6 N.88.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            49,43                          63,76                          98,86                             127,52                             

14.88.7 N.88.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            360,40                        464,92                        720,80                           929,84                             

14.88.8 N.88.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,43                          63,76                          98,86                             127,52                             

14.88.9 N.88.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            311,50                        401,84                        623,00                           803,68                             
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14.88.10 N.88.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.88.11 N.88.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.88.12 N.88.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.88.13 N.88.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.89 N.89 N.89 – BOMBAS IMBIL ITAP 300350 -                              -                              28.654,22                      36.963,88                        

14.89.1 N.89.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 1,00                            932,80                        1.203,31                     932,80                           1.203,31                          

14.89.2 N.89.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

14.89.3 N.89.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 1,00                            585,95                        755,88                        585,95                           755,88                             

14.89.4 N.89.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 2,00                            1.925,24                     2.483,56                     3.850,48                        4.967,12                          

14.89.5 N.89.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            2.662,49                     3.434,61                     5.324,98                        6.869,22                          

14.89.6 N.89.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            92,81                          119,72                        185,62                           239,44                             

14.89.7 N.89.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.89.8 N.89.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                            92,81                          119,72                        92,81                             119,72                             

14.89.9 N.89.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 1,00                            1.857,41                     2.396,06                     1.857,41                        2.396,06                          

14.89.10 N.89.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 2,00                            529,58                        683,16                        1.059,16                        1.366,32                          

14.89.11 N.89.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 2,00                            456,05                        588,30                        912,10                           1.176,60                          

14.89.12 N.89.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                            182,02                        234,81                        182,02                           234,81                             

14.89.13 N.89.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 4,00                            90,18                          116,33                        360,72                           465,32                             

14.89.14 N.89.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 2,00                            3.495,27                     4.508,90                     6.990,54                        9.017,80                          

14.89.15 N.89.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 2,00                            212,51                        274,14                        425,02                           548,28                             

14.89.16 N.89.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 1,00                            693,29                        894,34                        693,29                           894,34                             

14.89.17 N.89.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 1,00                            811,74                        1.047,14                     811,74                           1.047,14                          

14.89.18 N.89.18 COTAÇÃO Pintura Und 1,00                            294,98                        380,52                        294,98                           380,52                             

14.89.19 N.89.19 COTAÇÃO Substituição de graxa no mancal Und 2,00                            387,05                        499,29                        774,10                           998,58                             

14.89.20 N.89.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            493,60                        636,74                        987,20                           1.273,48                          

14.90 N.90 N.90 – BOMBAS IMBIL BP 400440 -                              -                              78.144,89                      100.806,81                     

14.90.1 N.90.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            1.500,77                     1.935,99                     4.502,31                        5.807,97                          

14.90.2 N.90.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 6,00                            1.500,77                     1.935,99                     9.004,62                        11.615,94                        

14.90.3 N.90.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 3,00                            346,28                        446,70                        1.038,84                        1.340,10                          

14.90.4 N.90.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            2.305,04                     2.973,50                     13.830,24                      17.841,00                        

14.90.5 N.90.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                            2.670,19                     3.444,55                     16.021,14                      20.667,30                        

14.90.6 N.90.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 6,00                            92,81                          119,72                        556,86                           718,32                             

14.90.7 N.90.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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14.90.8 N.90.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                            115,98                        149,61                        347,94                           448,83                             

14.90.9 N.90.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 3,00                            1.857,41                     2.396,06                     5.572,23                        7.188,18                          

14.90.10 N.90.10 COTAÇÃO Substituição do acoplamento Und 6,00                            294,11                        379,40                        1.764,66                        2.276,40                          

14.90.11 N.90.11 COTAÇÃO Embuchamento do acoplamento Und 6,00                            367,48                        474,05                        2.204,88                        2.844,30                          

14.90.12 N.90.12 COTAÇÃO Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 3,00                            182,02                        234,81                        546,06                           704,43                             

14.90.13 N.90.13 COTAÇÃO Montagem do prisioneiro Und 12,00                          69,85                          90,11                          838,20                           1.081,32                          

14.90.14 N.90.14 COTAÇÃO Adaptação do selo mecanico Und 6,00                            1.354,99                     1.747,94                     8.129,94                        10.487,64                        

14.90.15 N.90.15 COTAÇÃO Substituição do retentor Und 6,00                            73,81                          95,21                          442,86                           571,26                             

14.90.16 N.90.16 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            932,80                        1.203,31                     2.798,40                        3.609,93                          

14.90.17 N.90.17 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            1.500,77                     1.935,99                     4.502,31                        5.807,97                          

14.90.18 N.90.18 COTAÇÃO Pintura Und 3,00                            294,98                        380,52                        884,94                           1.141,56                          

14.90.19 N.90.19 COTAÇÃO Substituição de graxa no mancal Und 4,00                            387,05                        499,29                        1.548,20                        1.997,16                          

14.90.20 N.90.20 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 3,00                            493,60                        636,74                        1.480,80                        1.910,22                          

14.91 N.91 N.91 – BOMBAS SCHNEIDER BC-91S -                              -                              5.584,16                        7.203,57                          

14.91.1 N.91.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.91.2 N.91.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            99,81                          128,75                        99,81                             128,75                             

14.91.3 N.91.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.91.4 N.91.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.91.5 N.91.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            181,53                        234,17                        363,06                           468,34                             

14.91.6 N.91.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            49,43                          63,76                          49,43                             63,76                               

14.91.7 N.91.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            360,40                        464,92                        720,80                           929,84                             

14.91.8 N.91.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,43                          63,76                          98,86                             127,52                             

14.91.9 N.91.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            311,50                        401,84                        623,00                           803,68                             

14.91.10 N.91.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.91.11 N.91.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.91.12 N.91.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.91.13 N.91.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.92 N.92 N.92 – BOMBAS SCHNEIDER BC-92S1 -                              -                              11.019,08                      14.214,63                        

14.92.1 N.92.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            215,26                        277,69                        861,04                           1.110,76                          

14.92.2 N.92.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            99,81                          128,75                        99,81                             128,75                             

14.92.3 N.92.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            357,98                        461,79                        1.431,92                        1.847,16                          

14.92.4 N.92.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            205,32                        264,86                        1.642,56                        2.118,88                          

14.92.5 N.92.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            181,53                        234,17                        726,12                           936,68                             

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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14.92.6 N.92.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            49,43                          63,76                          49,43                             63,76                               

14.92.7 N.92.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            360,40                        464,92                        1.441,60                        1.859,68                          

14.92.8 N.92.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            49,43                          63,76                          197,72                           255,04                             

14.92.9 N.92.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            311,50                        401,84                        1.246,00                        1.607,36                          

14.92.10 N.92.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            241,26                        311,23                        965,04                           1.244,92                          

14.92.11 N.92.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            241,26                        311,23                        965,04                           1.244,92                          

14.92.12 N.92.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            139,37                        179,79                        557,48                           719,16                             

14.92.13 N.92.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            208,83                        269,39                        835,32                           1.077,56                          

14.93 N.93 N.93 – BOMBAS SCHNEIDER BC-92GA -                              -                              16.603,24                      21.418,20                        

14.93.1 N.93.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            215,26                        277,69                        1.291,56                        1.666,14                          

14.93.2 N.93.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            99,81                          128,75                        199,62                           257,50                             

14.93.3 N.93.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            357,98                        461,79                        2.147,88                        2.770,74                          

14.93.4 N.93.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          205,32                        264,86                        2.463,84                        3.178,32                          

14.93.5 N.93.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                            181,53                        234,17                        1.089,18                        1.405,02                          

14.93.6 N.93.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            49,43                          63,76                          98,86                             127,52                             

14.93.7 N.93.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 6,00                            360,40                        464,92                        2.162,40                        2.789,52                          

14.93.8 N.93.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            49,43                          63,76                          296,58                           382,56                             

14.93.9 N.93.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 6,00                            311,50                        401,84                        1.869,00                        2.411,04                          

14.93.10 N.93.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            241,26                        311,23                        1.447,56                        1.867,38                          

14.93.11 N.93.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            241,26                        311,23                        1.447,56                        1.867,38                          

14.93.12 N.93.12 COTAÇÃO Pintura Und 6,00                            139,37                        179,79                        836,22                           1.078,74                          

14.93.13 N.93.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            208,83                        269,39                        1.252,98                        1.616,34                          

14.94 N.94 N.94 – BOMBAS SCHNEIDER BC-22R -                              -                              10.428,76                      13.453,13                        

14.94.1 N.94.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            191,49                        247,02                        382,98                           494,04                             

14.94.2 N.94.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            504,28                        650,52                        504,28                           650,52                             

14.94.3 N.94.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            378,77                        488,61                        757,54                           977,22                             

14.94.4 N.94.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            697,26                        899,47                        2.789,04                        3.597,88                          

14.94.5 N.94.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            379,51                        489,57                        759,02                           979,14                             

14.94.6 N.94.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            74,02                          95,49                          74,02                             95,49                               

14.94.7 N.94.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            379,51                        489,57                        759,02                           979,14                             

14.94.8 N.94.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            95,13                          122,72                        190,26                           245,44                             

14.94.9 N.94.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            876,63                        1.130,85                     1.753,26                        2.261,70                          

14.94.10 N.94.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            504,28                        650,52                        1.008,56                        1.301,04                          

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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14.94.11 N.94.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            377,19                        486,58                        754,38                           973,16                             

14.94.12 N.94.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.94.13 N.94.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.95 N.95 N.95 – BOMBAS SCHNEIDER BC-21R -                              -                              10.426,60                      13.450,33                        

14.95.1 N.95.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            191,49                        247,02                        382,98                           494,04                             

14.95.2 N.95.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            504,28                        650,52                        504,28                           650,52                             

14.95.3 N.95.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            378,77                        488,61                        757,54                           977,22                             

14.95.4 N.95.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            697,26                        899,47                        2.789,04                        3.597,88                          

14.95.5 N.95.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            379,51                        489,57                        759,02                           979,14                             

14.95.6 N.95.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            74,02                          95,49                          74,02                             95,49                               

14.95.7 N.95.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            379,51                        489,57                        759,02                           979,14                             

14.95.8 N.95.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            95,13                          122,72                        190,26                           245,44                             

14.95.9 N.95.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            876,63                        1.130,85                     1.753,26                        2.261,70                          

14.95.10 N.95.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            504,28                        650,52                        1.008,56                        1.301,04                          

14.95.11 N.95.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            376,11                        485,18                        752,22                           970,36                             

14.95.12 N.95.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.95.13 N.95.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.96 N.96 N.96 – BOMBAS SCHNEIDER BC-23R 2 -                              -                              10.426,60                      13.450,33                        

14.96.1 N.96.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            191,49                        247,02                        382,98                           494,04                             

14.96.2 N.96.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            504,28                        650,52                        504,28                           650,52                             

14.96.3 N.96.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            378,77                        488,61                        757,54                           977,22                             

14.96.4 N.96.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            697,26                        899,47                        2.789,04                        3.597,88                          

14.96.5 N.96.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            379,51                        489,57                        759,02                           979,14                             

14.96.6 N.96.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            74,02                          95,49                          74,02                             95,49                               

14.96.7 N.96.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            379,51                        489,57                        759,02                           979,14                             

14.96.8 N.96.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            95,13                          122,72                        190,26                           245,44                             

14.96.9 N.96.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            876,63                        1.130,85                     1.753,26                        2.261,70                          

14.96.10 N.96.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            504,28                        650,52                        1.008,56                        1.301,04                          

14.96.11 N.96.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            376,11                        485,18                        752,22                           970,36                             

14.96.12 N.96.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.96.13 N.96.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.97 N.97 N.97 – BOMBAS SCHNEIDER BC-985 -                              -                              19.582,20                      25.261,06                        

14.97.1 N.97.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            191,49                        247,02                        765,96                           988,08                             

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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14.97.2 N.97.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            504,28                        650,52                        1.008,56                        1.301,04                          

14.97.3 N.97.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            378,77                        488,61                        1.515,08                        1.954,44                          

14.97.4 N.97.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            697,26                        899,47                        2.789,04                        3.597,88                          

14.97.5 N.97.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                            379,51                        489,57                        3.036,08                        3.916,56                          

14.97.6 N.97.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            74,02                          95,49                          148,04                           190,98                             

14.97.7 N.97.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 4,00                            379,51                        489,57                        1.518,04                        1.958,28                          

14.97.8 N.97.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            95,13                          122,72                        380,52                           490,88                             

14.97.9 N.97.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            876,63                        1.130,85                     3.506,52                        4.523,40                          

14.97.10 N.97.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            504,28                        650,52                        2.017,12                        2.602,08                          

14.97.11 N.97.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            376,11                        485,18                        1.504,44                        1.940,72                          

14.97.12 N.97.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            139,37                        179,79                        557,48                           719,16                             

14.97.13 N.97.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            208,83                        269,39                        835,32                           1.077,56                          

14.98 N.98 N.98 – BOMBAS SCHNEIDER BC-22R 1.1/2 -                              -                              5.957,51                        7.685,19                          

14.98.1 N.98.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.98.2 N.98.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            99,81                          128,75                        99,81                             128,75                             

14.98.3 N.98.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.98.4 N.98.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.98.5 N.98.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.98.6 N.98.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            49,58                          63,96                          49,58                             63,96                               

14.98.7 N.98.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.98.8 N.98.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,58                          63,96                          99,16                             127,92                             

14.98.9 N.98.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            311,24                        401,50                        622,48                           803,00                             

14.98.10 N.98.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.98.11 N.98.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.98.12 N.98.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.98.13 N.98.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.99 N.99 N.99 – BOMBAS SCHNEIDER BC-22R 1.1/4 -                              -                              5.957,51                        7.685,19                          

14.99.1 N.99.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.99.2 N.99.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            99,81                          128,75                        99,81                             128,75                             

14.99.3 N.99.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.99.4 N.99.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.99.5 N.99.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.99.6 N.99.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            49,58                          63,96                          49,58                             63,96                               

ORÇAMENTO MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICAGETE/ORÇAMENTO09/01/2018
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14.99.7 N.99.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.99.8 N.99.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,58                          63,96                          99,16                             127,92                             

14.99.9 N.99.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            311,24                        401,50                        622,48                           803,00                             

14.99.10 N.99.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.99.11 N.99.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.99.12 N.99.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.99.13 N.99.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.100 N.100 N.100 – BOMBAS SCHNEIDER ME 1420V -                              -                              5.215,37                        6.727,83                          

14.100.1 N.100.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.100.2 N.100.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            99,81                          128,75                        99,81                             128,75                             

14.100.3 N.100.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.100.4 N.100.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.100.5 N.100.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            181,53                        234,17                        363,06                           468,34                             

14.100.6 N.100.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            49,58                          63,96                          49,58                             63,96                               

14.100.7 N.100.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.100.8 N.100.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,58                          63,96                          99,16                             127,92                             

14.100.9 N.100.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            122,96                        158,62                        245,92                           317,24                             

14.100.10 N.100.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.100.11 N.100.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.100.12 N.100.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.100.13 N.100.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.101 N.101 N.101 – BOMBAS SCHNEIDER ME 24100V -                              -                              5.215,37                        6.727,83                          

14.101.1 N.101.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.101.2 N.101.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            99,81                          128,75                        99,81                             128,75                             

14.101.3 N.101.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.101.4 N.101.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.101.5 N.101.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            181,53                        234,17                        363,06                           468,34                             

14.101.6 N.101.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            49,58                          63,96                          49,58                             63,96                               

14.101.7 N.101.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.101.8 N.101.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,58                          63,96                          99,16                             127,92                             

14.101.9 N.101.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            122,96                        158,62                        245,92                           317,24                             

14.101.10 N.101.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.101.11 N.101.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             
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14.101.12 N.101.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.101.13 N.101.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.102 N.102 N.102 – BOMBAS SCHNEIDER ME 1630 -                              -                              15.347,33                      19.798,07                        

14.102.1 N.102.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            215,26                        277,69                        1.291,56                        1.666,14                          

14.102.2 N.102.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            99,81                          128,75                        99,81                             128,75                             

14.102.3 N.102.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            357,98                        461,79                        2.147,88                        2.770,74                          

14.102.4 N.102.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          205,32                        264,86                        2.463,84                        3.178,32                          

14.102.5 N.102.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                            181,53                        234,17                        1.089,18                        1.405,02                          

14.102.6 N.102.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            49,58                          63,96                          49,58                             63,96                               

14.102.7 N.102.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 6,00                            364,32                        469,97                        2.185,92                        2.819,82                          

14.102.8 N.102.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            49,58                          63,96                          297,48                           383,76                             

14.102.9 N.102.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 6,00                            122,96                        158,62                        737,76                           951,72                             

14.102.10 N.102.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            241,26                        311,23                        1.447,56                        1.867,38                          

14.102.11 N.102.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            241,26                        311,23                        1.447,56                        1.867,38                          

14.102.12 N.102.12 COTAÇÃO Pintura Und 6,00                            139,37                        179,79                        836,22                           1.078,74                          

14.102.13 N.102.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            208,83                        269,39                        1.252,98                        1.616,34                          

14.103 N.103 N.103 – BOMBAS SCHNEIDER ME 2230 -                              -                              14.939,24                      19.271,62                        

14.103.1 N.103.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            215,26                        277,69                        1.291,56                        1.666,14                          

14.103.2 N.103.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            99,81                          128,75                        199,62                           257,50                             

14.103.3 N.103.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            357,98                        461,79                        2.147,88                        2.770,74                          

14.103.4 N.103.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          205,32                        264,86                        2.463,84                        3.178,32                          

14.103.5 N.103.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                            181,53                        234,17                        1.089,18                        1.405,02                          

14.103.6 N.103.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            49,58                          63,96                          99,16                             127,92                             

14.103.7 N.103.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 6,00                            364,32                        469,97                        2.185,92                        2.819,82                          

14.103.8 N.103.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            49,58                          63,96                          297,48                           383,76                             

14.103.9 N.103.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 6,00                            122,96                        158,62                        737,76                           951,72                             

14.103.10 N.103.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            241,26                        311,23                        1.447,56                        1.867,38                          

14.103.11 N.103.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            241,26                        311,23                        1.447,56                        1.867,38                          

14.103.12 N.103.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.103.13 N.103.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            208,83                        269,39                        1.252,98                        1.616,34                          

14.104 N.104 N.104 – BOMBAS SCHNEIDER ME 2340 -                              -                              5.578,43                        7.196,17                          

14.104.1 N.104.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.104.2 N.104.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            99,81                          128,75                        99,81                             128,75                             
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14.104.3 N.104.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.104.4 N.104.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.104.5 N.104.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            181,53                        234,17                        726,12                           936,68                             

14.104.6 N.104.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            49,58                          63,96                          49,58                             63,96                               

14.104.7 N.104.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.104.8 N.104.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,58                          63,96                          99,16                             127,92                             

14.104.9 N.104.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            122,96                        158,62                        245,92                           317,24                             

14.104.10 N.104.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.104.11 N.104.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.104.12 N.104.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.104.13 N.104.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.105 N.105 N.110 – BOMBAS SCHNEIDER ME 1420 -                              -                              5.076,00                        6.548,04                          

14.105.1 N.105.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.105.2 N.105.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            99,81                          128,75                        99,81                             128,75                             

14.105.3 N.105.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.105.4 N.105.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.105.5 N.105.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            181,53                        234,17                        363,06                           468,34                             

14.105.6 N.105.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            49,58                          63,96                          49,58                             63,96                               

14.105.7 N.105.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.105.8 N.105.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,58                          63,96                          99,16                             127,92                             

14.105.9 N.105.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            122,96                        158,62                        245,92                           317,24                             

14.105.10 N.105.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.105.11 N.105.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.105.12 N.105.12 COTAÇÃO Pintura Und 1,00                            139,37                        179,79                        139,37                           179,79                             

14.105.13 N.105.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.106 N.106 N.106 – BOMBAS SCHNEIDER ME 2375 -                              -                              14.426,79                      18.610,57                        

14.106.1 N.106.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            215,26                        277,69                        1.291,56                        1.666,14                          

14.106.2 N.106.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            99,81                          128,75                        99,81                             128,75                             

14.106.3 N.106.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            357,98                        461,79                        2.147,88                        2.770,74                          

14.106.4 N.106.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          205,32                        264,86                        2.463,84                        3.178,32                          

14.106.5 N.106.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            181,53                        234,17                        726,12                           936,68                             

14.106.6 N.106.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            49,58                          63,96                          49,58                             63,96                               

14.106.7 N.106.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 6,00                            364,32                        469,97                        2.185,92                        2.819,82                          
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14.106.8 N.106.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            49,58                          63,96                          297,48                           383,76                             

14.106.9 N.106.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 6,00                            122,96                        158,62                        737,76                           951,72                             

14.106.10 N.106.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            241,26                        311,23                        1.447,56                        1.867,38                          

14.106.11 N.106.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            241,26                        311,23                        1.447,56                        1.867,38                          

14.106.12 N.106.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             

14.106.13 N.106.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            208,83                        269,39                        1.252,98                        1.616,34                          

14.107 N.107 N.107 – BOMBAS SCHNEIDER ME-33200 B 150 -                              -                              2.796,85                        3.607,94                          

14.107.1 N.107.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 1,00                            226,71                        292,46                        226,71                           292,46                             

14.107.2 N.107.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            104,64                        134,99                        104,64                           134,99                             

14.107.3 N.107.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 1,00                            378,77                        488,61                        378,77                           488,61                             

14.107.4 N.107.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 2,00                            214,62                        276,86                        429,24                           553,72                             

14.107.5 N.107.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 1,00                            191,49                        247,02                        191,49                           247,02                             

14.107.6 N.107.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            52,20                          67,34                          52,20                             67,34                               

14.107.7 N.107.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 1,00                            379,51                        489,57                        379,51                           489,57                             

14.107.8 N.107.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                            52,20                          67,34                          52,20                             67,34                               

14.107.9 N.107.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 1,00                            129,93                        167,61                        129,93                           167,61                             

14.107.10 N.107.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 1,00                            251,98                        325,05                        251,98                           325,05                             

14.107.11 N.107.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 1,00                            251,98                        325,05                        251,98                           325,05                             

14.107.12 N.107.12 COTAÇÃO Pintura Und 1,00                            139,37                        179,79                        139,37                           179,79                             

14.107.13 N.107.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 1,00                            208,83                        269,39                        208,83                           269,39                             

14.108 N.108 N.108 – BOMBAS SCHNEIDER ME BR-2250 -                              -                              6.094,26                        7.861,58                          

14.108.1 N.108.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            215,26                        277,69                        430,52                           555,38                             

14.108.2 N.108.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            99,81                          128,75                        199,62                           257,50                             

14.108.3 N.108.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            357,98                        461,79                        715,96                           923,58                             

14.108.4 N.108.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            205,32                        264,86                        821,28                           1.059,44                          

14.108.5 N.108.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            360,40                        464,92                        720,80                           929,84                             

14.108.6 N.108.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            49,43                          63,76                          98,86                             127,52                             

14.108.7 N.108.7 COTAÇÃO Substituição do selo mecânico Und 2,00                            364,32                        469,97                        728,64                           939,94                             

14.108.8 N.108.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            49,43                          63,76                          98,86                             127,52                             

14.108.9 N.108.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            309,14                        398,79                        618,28                           797,58                             

14.108.10 N.108.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.108.11 N.108.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            241,26                        311,23                        482,52                           622,46                             

14.108.12 N.108.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            139,37                        179,79                        278,74                           359,58                             
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14.108.13 N.108.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            208,83                        269,39                        417,66                           538,78                             

14.109 N.109 N.109 – BOMBAS SULZER SMN 153/570 -                              -                              110.737,75                    142.851,68                     

14.109.1 N.109.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            1.500,77                     1.935,99                     4.502,31                        5.807,97                          

14.109.2 N.109.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 12,00                          1.500,77                     1.935,99                     18.009,24                      23.231,88                        

14.109.3 N.109.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            350,64                        452,33                        2.103,84                        2.713,98                          

14.109.4 N.109.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          2.305,04                     2.973,50                     27.660,48                      35.682,00                        

14.109.5 N.109.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                            2.670,19                     3.444,55                     16.021,14                      20.667,30                        

14.109.6 N.109.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 6,00                            92,81                          119,72                        556,86                           718,32                             

14.109.7 N.109.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 1,00                            354,91                        457,83                        354,91                           457,83                             

14.109.8 N.109.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 12,00                          116,29                        150,01                        1.395,48                        1.800,12                          

14.109.9 N.109.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 3,00                            1.857,41                     2.396,06                     5.572,23                        7.188,18                          

14.109.10 N.109.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            932,80                        1.203,31                     2.798,40                        3.609,93                          

14.109.11 N.109.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            1.500,77                     1.935,99                     4.502,31                        5.807,97                          

14.109.12 N.109.12 COTAÇÃO Desmontagem do mancal do volante de inercia Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.109.13 N.109.13 COTAÇÃO Substituição de graxa do mancal Und 16,00                          375,40                        484,27                        6.006,40                        7.748,32                          

14.109.14 N.109.14 COTAÇÃO Instalação do mancal do volante de inercia Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

14.109.15 N.109.15 COTAÇÃO Pintura Und 3,00                            294,98                        380,52                        884,94                           1.141,56                          

14.109.16 N.109.16 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos do mancal no volante de inércia Und 6,00                            2.299,24                     2.966,02                     13.795,44                      17.796,12                        

14.109.17 N.109.17 COTAÇÃO Embuxamento do eixo do volante de inércia Und 3,00                            982,99                        1.268,06                     2.948,97                        3.804,18                          

14.109.18 N.109.18 COTAÇÃO Substituição do retentor do mancal Und 6,00                            114,16                        147,27                        684,96                           883,62                             

14.110 N.110 N.110 – BOMBAS NETZSCH T1XLB-4 -                              -                              10.173,24                      13.123,46                        

14.110.1 N.110.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 1,00                            525,20                        677,51                        525,20                           677,51                             

14.110.2 N.110.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            968,86                        1.249,83                     968,86                           1.249,83                          

14.110.3 N.110.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 1,00                            796,39                        1.027,34                     796,39                           1.027,34                          

14.110.4 N.110.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 2,00                            796,39                        1.027,34                     1.592,78                        2.054,68                          

14.110.5 N.110.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 1,00                            547,03                        705,67                        547,03                           705,67                             

14.110.6 N.110.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            551,93                        711,99                        551,93                           711,99                             

14.110.7 N.110.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 1,00                            354,91                        457,83                        354,91                           457,83                             

14.110.8 N.110.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                            60,55                          78,11                          60,55                             78,11                               

14.110.9 N.110.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 1,00                            262,53                        338,66                        262,53                           338,66                             

14.110.10 N.110.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 1,00                            2.789,28                     3.598,17                     2.789,28                        3.598,17                          

14.110.11 N.110.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 1,00                            1.090,81                     1.407,14                     1.090,81                        1.407,14                          

14.110.12 N.110.12 COTAÇÃO Pintura Und 1,00                            139,37                        179,79                        139,37                           179,79                             
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14.110.13 N.110.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 1,00                            493,60                        636,74                        493,60                           636,74                             

14.111 N.111 N.111 – BOMBAS GRUNDFOS HV4-E15 -                              -                              39.228,69                      50.604,99                        

14.111.1 N.111.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            525,20                        677,51                        1.050,40                        1.355,02                          

14.111.2 N.111.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 8,00                            971,12                        1.252,74                     7.768,96                        10.021,92                        

14.111.3 N.111.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            796,39                        1.027,34                     3.185,56                        4.109,36                          

14.111.4 N.111.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            372,19                        480,13                        2.977,52                        3.841,04                          

14.111.5 N.111.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            551,93                        711,99                        1.103,86                        1.423,98                          

14.111.6 N.111.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 1,00                            60,55                          78,11                          60,55                             78,11                               

14.111.7 N.111.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.111.8 N.111.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                            262,53                        338,66                        2.100,24                        2.709,28                          

14.111.9 N.111.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            2.789,28                     3.598,17                     5.578,56                        7.196,34                          

14.111.10 N.111.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            1.014,91                     1.309,23                     2.029,82                        2.618,46                          

14.111.11 N.111.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            796,39                        1.027,34                     1.592,78                        2.054,68                          

14.111.12 N.111.12 COTAÇÃO Desmontagem do mancal do volante de inercia Und 4,00                            289,11                        372,95                        1.156,44                        1.491,80                          

14.111.13 N.111.13 COTAÇÃO Substituição de graxa do mancal Und 12,00                          375,40                        484,27                        4.504,80                        5.811,24                          

14.111.14 N.111.14 COTAÇÃO Instalação do mancal do volante de inercia Und 4,00                            289,11                        372,95                        1.156,44                        1.491,80                          

14.111.15 N.111.15 COTAÇÃO Retirada do volante de inércia Und 4,00                            570,22                        735,58                        2.280,88                        2.942,32                          

14.111.16 N.111.16 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.111.17 N.111.17 COTAÇÃO Substituição do retentor da bomba Und 4,00                            80,16                          103,41                        320,64                           413,64                             

14.111.18 N.111.18 COTAÇÃO Substituição do retentor do  mancal  no volante de inércia Und 4,00                            114,16                        147,27                        456,64                           589,08                             

14.111.19 N.111.19 COTAÇÃO Substituição da graxa no mancal do volante de inércia Und 2,00                            387,05                        499,29                        774,10                           998,58                             

14.112 N.112 N.112 – BOMBAS THEBE 16 AL -                              -                              7.147,34                        9.220,07                          

14.112.1 N.112.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            127,38                        164,32                        254,76                           328,64                             

14.112.2 N.112.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            132,64                        171,11                        132,64                           171,11                             

14.112.3 N.112.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            382,05                        492,84                        764,10                           985,68                             

14.112.4 N.112.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            399,89                        515,86                        1.599,56                        2.063,44                          

14.112.5 N.112.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            227,71                        293,75                        455,42                           587,50                             

14.112.6 N.112.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            65,64                          84,68                          131,28                           169,36                             

14.112.7 N.112.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            385,30                        497,04                        770,60                           994,08                             

14.112.8 N.112.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            75,12                          96,90                          150,24                           193,80                             

14.112.9 N.112.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            514,18                        663,29                        1.028,36                        1.326,58                          

14.112.10 N.112.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            317,25                        409,25                        634,50                           818,50                             

14.112.11 N.112.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            157,32                        202,94                        314,64                           405,88                             
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14.112.12 N.112.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.112.13 N.112.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.113 N.113 N.113 – BOMBAS EBARA EVMS G10 -                              -                              6.593,64                        8.505,77                          

14.113.1 N.113.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            115,98                        149,61                        231,96                           299,22                             

14.113.2 N.113.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 1,00                            120,24                        155,11                        120,24                           155,11                             

14.113.3 N.113.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

14.113.4 N.113.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

14.113.5 N.113.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            209,04                        269,66                        418,08                           539,32                             

14.113.6 N.113.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            60,55                          78,11                          121,10                           156,22                             

14.113.7 N.113.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

14.113.8 N.113.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

14.113.9 N.113.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

14.113.10 N.113.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            288,08                        371,62                        576,16                           743,24                             

14.113.11 N.113.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            144,02                        185,79                        288,04                           371,58                             

14.113.12 N.113.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

14.113.13 N.113.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            245,28                        316,41                        490,56                           632,82                             

14.114 N.114 N.114 – BOMBAS ESCO MODELO 12EDS147 -                              -                              62.009,70                      79.992,48                        

14.114.1 N.114.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 3,00                            971,12                        1.252,74                     2.913,36                        3.758,22                          

14.114.2 N.114.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 6,00                            1.176,33                     1.517,47                     7.057,98                        9.104,82                          

14.114.3 N.114.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 3,00                            2.115,39                     2.728,85                     6.346,17                        8.186,55                          

14.114.4 N.114.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 6,00                            3.087,98                     3.983,49                     18.527,88                      23.900,94                        

14.114.5 N.114.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 3,00                            2.670,19                     3.444,55                     8.010,57                        10.333,65                        

14.114.6 N.114.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 3,00                            92,81                          119,72                        278,43                           359,16                             

14.114.7 N.114.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 3,00                            354,91                        457,83                        1.064,73                        1.373,49                          

14.114.8 N.114.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                            196,21                        253,11                        588,63                           759,33                             

14.114.9 N.114.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 3,00                            1.857,41                     2.396,06                     5.572,23                        7.188,18                          

14.114.10 N.114.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 3,00                            903,20                        1.165,13                     2.709,60                        3.495,39                          

14.114.11 N.114.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 3,00                            1.453,30                     1.874,76                     4.359,90                        5.624,28                          

14.114.12 N.114.12 COTAÇÃO Substituição do Retentor 01193-BR Ø130xØ160x13 Und 6,00                            109,27                        140,96                        655,62                           845,76                             

14.114.13 N.114.13 COTAÇÃO Substituição do Retentor 00588-BA Ø44,5xØ68x127 Und 6,00                            55,01                          70,96                          330,06                           425,76                             

14.114.14 N.114.14 COTAÇÃO Desmontagem da bomba para substituição de rolamentos e retentor Und 3,00                            903,20                        1.165,13                     2.709,60                        3.495,39                          

14.114.15 N.114.15 COTAÇÃO Pintura Und 3,00                            294,98                        380,52                        884,94                           1.141,56                          

14.115 N.115 N.115 - REVESTIMENTO COM PRODUTO POWERPÓXI -                              -                              44.601,44                      57.535,84                        
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14.115.1 N.115.1 COTAÇÃO Revestimento do rotor com produto powerpóxi Und 4,00                            7.782,62                     10.039,58                   31.130,48                      40.158,32                        

14.115.2 N.115.2 COTAÇÃO Revestimento da voluta com produto powerpóxi Und 4,00                            2.723,46                     3.513,26                     10.893,84                      14.053,04                        

14.115.3 N.115.3 COTAÇÃO Balanceamento do rotor Und 4,00                            644,28                        831,12                        2.577,12                        3.324,48                          

15 O O – MANUTENÇÃO AERADOR -                              -                              95.515,02                      123.214,30                     

15.1 O.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 16,00                          627,18                        809,06                        10.034,88                      12.944,96                        

15.2 O.2 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 24,00                          336,28                        433,80                        8.070,72                        10.411,20                        

15.3 O.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 16,00                          346,28                        446,70                        5.540,48                        7.147,20                          

15.4 O.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 24,00                          419,29                        540,88                        10.062,96                      12.981,12                        

15.5 O.5 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 16,00                          87,73                          113,17                        1.403,68                        1.810,72                          

15.6 O.6 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 10,00                          396,57                        511,58                        3.965,70                        5.115,80                          

15.7 O.7 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 10,00                          367,48                        474,05                        3.674,80                        4.740,50                          

15.8 O.8 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 10,00                          2.306,49                     2.975,37                     23.064,90                      29.753,70                        

15.9 O.9 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 18,00                          1.093,17                     1.410,19                     19.677,06                      25.383,42                        

15.10 O.10 COTAÇÃO Instalação no local Und 16,00                          569,16                        734,22                        9.106,56                        11.747,52                        

15.11 O.11 COTAÇÃO Troca do retentor Und 8,00                            114,16                        147,27                        913,28                           1.178,16                          

16 P P – DESARENADOR (motor de 0,2CV - 8,0 KG) -                              -                              35.458,44                      45.741,48                        

16.1 P.1 COTAÇÃO Retirada do motor de seu local de trabalho Und 12,00                          325,07                        419,34                        3.900,84                        5.032,08                          

16.2 P.2 COTAÇÃO Retirada do redutor de seu local de trabalho Und 12,00                          325,07                        419,34                        3.900,84                        5.032,08                          

16.3 P.3 COTAÇÃO Verificar/completar/substituir o óleo lubrificante Und 12,00                          82,03                          105,82                        984,36                           1.269,84                          

16.4 P.4 COTAÇÃO Envio do motor para manutenção na empresa especializada Und 12,00                          68,09                          87,84                          817,08                           1.054,08                          

16.5 P.5 COTAÇÃO Recuperação das pás do eixo do desarenador Und 12,00                          1.179,40                     1.521,43                     14.152,80                      18.257,16                        

16.6 P.6 COTAÇÃO Remontagem do equipamento na oficina Und 12,00                          325,07                        419,34                        3.900,84                        5.032,08                          

16.7 P.7 COTAÇÃO Recolocação do motor de seu local de trabalho Und 12,00                          325,07                        419,34                        3.900,84                        5.032,08                          

16.8 P.8 COTAÇÃO Recolocação do redutor de seu local de trabalho Und 12,00                          325,07                        419,34                        3.900,84                        5.032,08                          

17 Q Q –  PRENSA DE LODO -                              -                              86.942,39                      112.156,32                     

17.1 Q.1 COTAÇÃO Retirada no local Und 6,00                            405,42                        522,99                        2.432,52                        3.137,94                          

17.2 Q.2 COTAÇÃO Emburrachamento dos cilindros Und 20,00                          2.071,82                     2.672,65                     41.436,40                      53.453,00                        

17.3 Q.3 COTAÇÃO Confecção de camisa cilíndrica Und 20,00                          250,99                        323,78                        5.019,80                        6.475,60                          

17.4 Q.4 COTAÇÃO Substituição de anéis raspadores 1 3/8'' x 1 3/4'' x 3/16'' Und 24,00                          67,20                          86,69                          1.612,80                        2.080,56                          

17.5 Q.5 COTAÇÃO Substituição de molas superiores 3/4''x90mm Und 16,00                          53,40                          68,89                          854,40                           1.102,24                          

17.6 Q.6 COTAÇÃO Substituição de molas de inox 8''x60mm Und 16,00                          72,02                          92,91                          1.152,32                        1.486,56                          

17.7 Q.7 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 48,00                          215,50                        278,00                        10.344,00                      13.344,00                        

17.8 Q.8 COTAÇÃO Substituição dos raspadores Und 24,00                          144,88                        186,90                        3.477,12                        4.485,60                          
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17.9 Q.9 COTAÇÃO Substituição dos reparos ISO125mm Und 4,00                            223,91                        288,84                        895,64                           1.155,36                          

17.10 Q.10 COTAÇÃO Substituição dos reparos ISO63mm Und 4,00                            107,95                        139,26                        431,80                           557,04                             

17.11 Q.11 COTAÇÃO Substituição dos reparos do cilindro 125mm Und 4,00                            160,26                        206,74                        641,04                           826,96                             

17.12 Q.12 COTAÇÃO Substituição das gaxetas V-Cup nitrilica 8508-0450 Und 4,00                            108,54                        140,02                        434,16                           560,08                             

17.13 Q.13 COTAÇÃO Substituição dos flanges de Ø150mm Und 4,00                            234,93                        303,06                        939,72                           1.212,24                          

17.14 Q.14 COTAÇÃO Substituição de carretel de Ø175mm x 65mm Und 4,00                            411,98                        531,45                        1.647,92                        2.125,80                          

17.15 Q.15 COTAÇÃO Substituição das chapas 3/8'' x 200 x 150mm Und 4,00                            69,90                          90,17                          279,60                           360,68                             

17.16 Q.16 COTAÇÃO Substituição da chapa 14x600x600mm Und 4,00                            69,90                          90,17                          279,60                           360,68                             

17.17 Q.17 COTAÇÃO Substituição dos parafusos de inox 3/8''x2'' Und 96,00                          36,24                          46,75                          3.479,04                        4.488,00                          

17.18 Q.18 COTAÇÃO Substituição de mangote de 2'' Und 4,00                            54,74                          70,61                          218,96                           282,44                             

17.19 Q.19 COTAÇÃO Confecção de bandeja de inox Und 4,00                            1.449,91                     1.870,38                     5.799,64                        7.481,52                          

17.20 Q.20 COTAÇÃO Instalação do conjunto no local Und 4,00                            1.158,91                     1.494,99                     4.635,64                        5.979,96                          

17.21 Q.21 COTAÇÃO Regulagem de esteira Und 3,00                            310,09                        400,02                        930,27                           1.200,06                          

18 R R – CENTRÍFUGA (motor 30cv - 176 Kg / Decanter ALFA LAVAL ALDEC 460-2300 KG) -                              -                              25.515,98                      32.915,58                        

18.1 R.1 COTAÇÃO Lubrificação dos mancais com graxa Und 4,00                            905,81                        1.168,49                     3.623,24                        4.673,96                          

18.2 R.2 COTAÇÃO Verificação/complementação/substituição óleo lubrificante da caixa de engrenagem Und 4,00                            905,81                        1.168,49                     3.623,24                        4.673,96                          

18.3 R.3 COTAÇÃO Substituição das correias Und 4,00                            490,06                        632,18                        1.960,24                        2.528,72                          

18.4 R.4 COTAÇÃO Manutenção do barrilete (V. Esfera e V. Solenóide) Und 4,00                            633,74                        817,52                        2.534,96                        3.270,08                          

18.5 R.5 COTAÇÃO Reaperto do equipamento conforme relatório de vibração Und 4,00                            944,16                        1.217,97                     3.776,64                        4.871,88                          

18.6 R.6 COTAÇÃO Envio do motor para manutenção na empresa especializada Und 4,00                            69,08                          89,11                          276,32                           356,44                             

18.7 R.7 COTAÇÃO Retirada do eixo Und 4,00                            1.059,50                     1.366,76                     4.238,00                        5.467,04                          

18.8 R.8 COTAÇÃO Instalação do eixo no local Und 4,00                            1.239,45                     1.598,89                     4.957,80                        6.395,56                          

18.9 R.9 COTAÇÃO Substituição do mangote da centrífuga Und 2,00                            262,77                        338,97                        525,54                           677,94                             

19 S S – MOTOREDUTOR DE ARRASTE DA PONTE REMOVEDORA DE LODO (motor de 0,5 cv - 8,5 Kg)  -                              -                              15.753,68                      20.322,28                        

19.1 S.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            385,92                        497,84                        1.543,68                        1.991,36                          

19.2 S.2 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos da roldana de nylon Und 8,00                            540,99                        697,88                        4.327,92                        5.583,04                          

19.3 S.3 COTAÇÃO Substiituição dos mancais Und 4,00                            281,40                        363,01                        1.125,60                        1.452,04                          

19.4 S.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos autocompensador dos mancais Und 8,00                            420,43                        542,35                        3.363,44                        4.338,80                          

19.5 S.5 COTAÇÃO Substituição dos parafusos e porcas Und 12,00                          101,39                        130,79                        1.216,68                        1.569,48                          

19.6 S.6 COTAÇÃO Substituição dos retentores Und 12,00                          146,02                        188,37                        1.752,24                        2.260,44                          

19.7 S.7 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            385,92                        497,84                        1.543,68                        1.991,36                          

19.8 S.8 COTAÇÃO retificar engrenagens Und 4,00                            220,11                        283,94                        880,44                           1.135,76                          

20 T T –   SOPRADORES (SOPRADOR OMEL 194.177-1790 Kg E 175.366-2020 Kg) -                              -                              75.724,28                      97.684,44                        
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20.1 T.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            664,83                        857,63                        2.659,32                        3.430,52                          

20.2 T.2 COTAÇÃO Desmontagem na bancada Und 4,00                            773,70                        998,07                        3.094,80                        3.992,28                          

20.3 T.3 COTAÇÃO Embuchamento das tampas Und 8,00                            1.541,75                     1.988,86                     12.334,00                      15.910,88                        

20.4 T.4 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            348,64                        449,75                        1.394,56                        1.799,00                          

20.5 T.5 COTAÇÃO Enchimento da ponta do eixo com solda Und 4,00                            626,47                        808,15                        2.505,88                        3.232,60                          

20.6 T.6 COTAÇÃO Enchimento da caixa de rolamento Und 8,00                            626,47                        808,15                        5.011,76                        6.465,20                          

20.7 T.7 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 16,00                          936,80                        1.208,47                     14.988,80                      19.335,52                        

20.8 T.8 COTAÇÃO Substituição do labirinto oposto SRT-16 Und 8,00                            599,53                        773,39                        4.796,24                        6.187,12                          

20.9 T.9 COTAÇÃO Substituição do anel do labirinto SRT-16 Und 8,00                            743,16                        958,68                        5.945,28                        7.669,44                          

20.10 T.10 COTAÇÃO Substituição do anel do labirinto SRT-46 Und 8,00                            975,33                        1.258,18                     7.802,64                        10.065,44                        

20.11 T.11 COTAÇÃO Substituição do alojamento do anel labirinto SRT-16 A 48 Und 8,00                            743,16                        958,68                        5.945,28                        7.669,44                          

20.12 T.12 COTAÇÃO Balanceamento da polia Und 4,00                            299,49                        386,34                        1.197,96                        1.545,36                          

20.13 T.13 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            206,73                        266,68                        826,92                           1.066,72                          

20.14 T.14 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            743,16                        958,68                        2.972,64                        3.834,72                          

20.15 T.15 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            664,83                        857,63                        2.659,32                        3.430,52                          

20.16 T.16 COTAÇÃO Alinhamento Und 8,00                            198,61                        256,21                        1.588,88                        2.049,68                          

21 U U –  BOMBA DE ESGOTOS -                              -                              360.626,75                    465.208,53                     

21.1 U.1 U.1 – MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO ABS AEP 1546 M1 -                              -                              24.725,64                      31.896,12                        

21.1.1 U.1.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            525,20                        677,51                        3.151,20                        4.065,06                          

21.1.2 U.1.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 6,00                            396,57                        511,58                        2.379,42                        3.069,48                          

21.1.3 U.1.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 6,00                            367,48                        474,05                        2.204,88                        2.844,30                          

21.1.4 U.1.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 6,00                            2.306,49                     2.975,37                     13.838,94                      17.852,22                        

21.1.5 U.1.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            525,20                        677,51                        3.151,20                        4.065,06                          

21.2 U.2 U.2– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO ABS AEP1546-410S -                              -                              24.725,64                      31.896,12                        

21.2.1 U.2.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            525,20                        677,51                        3.151,20                        4.065,06                          

21.2.2 U.2.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 6,00                            396,57                        511,58                        2.379,42                        3.069,48                          

21.2.3 U.2.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 6,00                            367,48                        474,05                        2.204,88                        2.844,30                          

21.2.4 U.2.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 6,00                            2.306,49                     2.975,37                     13.838,94                      17.852,22                        

21.2.5 U.2.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            525,20                        677,51                        3.151,20                        4.065,06                          

21.3 U.3 U.3– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO ABS AEP1546-42M -                              -                              24.725,64                      31.896,12                        

21.3.1 U.3.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            525,20                        677,51                        3.151,20                        4.065,06                          

21.3.2 U.3.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 6,00                            396,57                        511,58                        2.379,42                        3.069,48                          

21.3.3 U.3.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 6,00                            367,48                        474,05                        2.204,88                        2.844,30                          
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21.3.4 U.3.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 6,00                            2.306,49                     2.975,37                     13.838,94                      17.852,22                        

21.3.5 U.3.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            525,20                        677,51                        3.151,20                        4.065,06                          

21.4 U.4 U.4– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB KRT K 150-315/96 -                              -                              16.483,76                      21.264,08                        

21.4.1 U.4.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

21.4.2 U.4.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 4,00                            396,57                        511,58                        1.586,28                        2.046,32                          

21.4.3 U.4.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

21.4.4 U.4.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 4,00                            2.306,49                     2.975,37                     9.225,96                        11.901,48                        

21.4.5 U.4.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

21.5 U.5 U.5– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB KRT K 150-315/126 -                              -                              24.725,64                      31.896,12                        

21.5.1 U.5.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            525,20                        677,51                        3.151,20                        4.065,06                          

21.5.2 U.5.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 6,00                            396,57                        511,58                        2.379,42                        3.069,48                          

21.5.3 U.5.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 6,00                            367,48                        474,05                        2.204,88                        2.844,30                          

21.5.4 U.5.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 6,00                            2.306,49                     2.975,37                     13.838,94                      17.852,22                        

21.5.5 U.5.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            525,20                        677,51                        3.151,20                        4.065,06                          

21.6 U.6 U.6- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB KRT K 150-315/206 -                              -                              16.483,76                      21.264,08                        

21.6.1 U.6.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

21.6.2 U.6.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 4,00                            396,57                        511,58                        1.586,28                        2.046,32                          

21.6.3 U.6.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

21.6.4 U.6.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 4,00                            2.306,49                     2.975,37                     9.225,96                        11.901,48                        

21.6.5 U.6.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

21.7 U.7 U.7- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO SULZER/ABS EJ 40B – D120 -                              -                              14.357,00                      18.520,52                        

21.7.1 U.7.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            230,63                        297,51                        922,52                           1.190,04                          

21.7.2 U.7.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 4,00                            396,57                        511,58                        1.586,28                        2.046,32                          

21.7.3 U.7.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

21.7.4 U.7.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 4,00                            2.306,49                     2.975,37                     9.225,96                        11.901,48                        

21.7.5 U.7.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            288,08                        371,62                        1.152,32                        1.486,48                          

21.8 U.8 U.8- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT MODELO 3102-170-0893 -                              -                              32.967,52                      42.528,16                        

21.8.1 U.8.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 8,00                            525,20                        677,51                        4.201,60                        5.420,08                          

21.8.2 U.8.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 8,00                            396,57                        511,58                        3.172,56                        4.092,64                          

21.8.3 U.8.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 8,00                            367,48                        474,05                        2.939,84                        3.792,40                          

21.8.4 U.8.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 8,00                            2.306,49                     2.975,37                     18.451,92                      23.802,96                        

21.8.5 U.8.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 8,00                            525,20                        677,51                        4.201,60                        5.420,08                          

21.9 U.9 U.9- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT MODELO 3171-181-5210 -                              -                              16.483,76                      21.264,08                        
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21.9.1 U.9.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

21.9.2 U.9.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 4,00                            396,57                        511,58                        1.586,28                        2.046,32                          

21.9.3 U.9.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

21.9.4 U.9.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 4,00                            2.306,49                     2.975,37                     9.225,96                        11.901,48                        

21.9.5 U.9.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

21.10 U.10 U.10- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT 3085  -                              -                              16.483,76                      21.264,08                        

21.10.1 U.10.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

21.10.2 U.10.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 4,00                            396,57                        511,58                        1.586,28                        2.046,32                          

21.10.3 U.10.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

21.10.4 U.10.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 4,00                            2.306,49                     2.975,37                     9.225,96                        11.901,48                        

21.10.5 U.10.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

21.11 U.11 U.11- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT 3085 MT -                              -                              16.483,76                      21.264,08                        

21.11.1 U.11.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

21.11.2 U.11.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 4,00                            396,57                        511,58                        1.586,28                        2.046,32                          

21.11.3 U.11.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

21.11.4 U.11.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 4,00                            2.306,49                     2.975,37                     9.225,96                        11.901,48                        

21.11.5 U.11.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

21.12 U.12 U.12- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO MONOBLOCO SCHNEIDER 1CV TRIFÁSICO, 220V; 4,07A; 3475RPM -                              -                              10.441,64                      13.469,64                        

21.12.1 U.12.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            209,04                        269,66                        836,16                           1.078,64                          

21.12.2 U.12.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            96,03                          123,88                        384,12                           495,52                             

21.12.3 U.12.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

21.12.4 U.12.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            201,45                        259,87                        1.611,60                        2.078,96                          

21.12.5 U.12.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            176,01                        227,05                        704,04                           908,20                             

21.12.6 U.12.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            47,77                          61,62                          191,08                           246,48                             

21.12.7 U.12.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

21.12.8 U.12.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            47,77                          61,62                          191,08                           246,48                             

21.12.9 U.12.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            120,24                        155,11                        480,96                           620,44                             

21.12.10 U.12.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            230,63                        297,51                        922,52                           1.190,04                          

21.12.11 U.12.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            230,63                        297,51                        922,52                           1.190,04                          

21.12.12 U.12.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            139,37                        179,79                        557,48                           719,16                             

21.12.13 U.12.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            208,83                        269,39                        835,32                           1.077,56                          

21.13 U.13 U.13- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB MEGAFLOW 50-160K -                              -                              38.880,86                      50.156,22                        

21.13.1 U.13.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 8,00                            354,91                        457,83                        2.839,28                        3.662,64                          
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21.13.2 U.13.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 6,00                            467,30                        602,82                        2.803,80                        3.616,92                          

21.13.3 U.13.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            346,28                        446,70                        2.077,68                        2.680,20                          

21.13.4 U.13.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          647,05                        834,69                        7.764,60                        10.016,28                        

21.13.5 U.13.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

21.13.6 U.13.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 6,00                            67,58                          87,18                          405,48                           523,08                             

21.13.7 U.13.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

21.13.8 U.13.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            88,16                          113,73                        528,96                           682,38                             

21.13.9 U.13.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 6,00                            811,74                        1.047,14                     4.870,44                        6.282,84                          

21.13.10 U.13.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            467,30                        602,82                        2.803,80                        3.616,92                          

21.13.11 U.13.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            693,29                        894,34                        4.159,74                        5.366,04                          

21.13.12 U.13.12 COTAÇÃO Pintura Und 6,00                            210,34                        271,34                        1.262,04                        1.628,04                          

21.13.13 U.13.13 COTAÇÃO Limpeza do rotor Und 12,00                          228,00                        294,12                        2.736,00                        3.529,44                          

21.13.14 U.13.14 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            395,02                        509,58                        2.370,12                        3.057,48                          

21.14 U.14 U.14 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO CONJUNTO MONOBLOCO MOTOR WEG 7,5CV - RECIRCULAÇÃO -  (ETE BARREIRA) -                              -                              14.058,45                      18.135,33                        

21.14.1 U.14.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 5,00                            116,29                        150,01                        581,45                           750,05                             

21.14.2 U.14.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 4,00                            120,24                        155,11                        480,96                           620,44                             

21.14.3 U.14.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 4,00                            346,28                        446,70                        1.385,12                        1.786,80                          

21.14.4 U.14.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            363,67                        469,13                        2.909,36                        3.753,04                          

21.14.5 U.14.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

21.14.6 U.14.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 4,00                            60,25                          77,72                          241,00                           310,88                             

21.14.7 U.14.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

21.14.8 U.14.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                            67,58                          87,18                          270,32                           348,72                             

21.14.9 U.14.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 4,00                            467,30                        602,82                        1.869,20                        2.411,28                          

21.14.10 U.14.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            288,08                        371,62                        1.152,32                        1.486,48                          

21.14.11 U.14.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            144,02                        185,79                        576,08                           743,16                             

21.14.12 U.14.12 COTAÇÃO Pintura Und 4,00                            210,34                        271,34                        841,36                           1.085,36                          

21.14.13 U.14.13 COTAÇÃO Limpeza do rotor Und 4,00                            228,00                        294,12                        912,00                           1.176,48                          

21.15 U.15 U.15 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO  BOMBA KSB MEGAFLOW 100-250K (ETE BARBOSA LAGE) -                              -                              26.473,98                      34.151,40                        

21.15.1 U.15.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            228,05                        294,18                        1.368,30                        1.765,08                          

21.15.2 U.15.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 6,00                            452,74                        584,03                        2.716,44                        3.504,18                          

21.15.3 U.15.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 6,00                            346,28                        446,70                        2.077,68                        2.680,20                          

21.15.4 U.15.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 12,00                          440,57                        568,34                        5.286,84                        6.820,08                          

21.15.5 U.15.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          
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21.15.6 U.15.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 6,00                            60,25                          77,72                          361,50                           466,32                             

21.15.7 U.15.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 6,00                            354,91                        457,83                        2.129,46                        2.746,98                          

21.15.8 U.15.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                            67,58                          87,18                          405,48                           523,08                             

21.15.9 U.15.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 6,00                            467,30                        602,82                        2.803,80                        3.616,92                          

21.15.10 U.15.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            288,08                        371,62                        1.728,48                        2.229,72                          

21.15.11 U.15.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            305,73                        394,39                        1.834,38                        2.366,34                          

21.15.12 U.15.12 COTAÇÃO Pintura Und 6,00                            210,34                        271,34                        1.262,04                        1.628,04                          

21.15.13 U.15.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            395,02                        509,58                        2.370,12                        3.057,48                          

21.16 U.16 U.16 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO  BOMBA KSB HYDROBLOC C 1000NT (ETE BARBOSA LAGE) -                              -                              7.435,94                        9.592,32                          

21.16.1 U.16.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 2,00                            209,04                        269,66                        418,08                           539,32                             

21.16.2 U.16.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            96,03                          123,88                        192,06                           247,76                             

21.16.3 U.16.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

21.16.4 U.16.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            363,67                        469,13                        1.454,68                        1.876,52                          

21.16.5 U.16.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

21.16.6 U.16.6 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 2,00                            47,77                          61,62                          95,54                             123,24                             

21.16.7 U.16.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

21.16.8 U.16.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            47,77                          61,62                          95,54                             123,24                             

21.16.9 U.16.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

21.16.10 U.16.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

21.16.11 U.16.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 2,00                            230,63                        297,51                        461,26                           595,02                             

21.16.12 U.16.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

21.16.13 U.16.13 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 2,00                            395,02                        509,58                        790,04                           1.019,16                          

21.17 U.17 U.17 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO  BOMBA KSB MEGAFOW K 50-160T (ETE BARBOSA LAGE) -                              -                              18.887,40                      24.364,70                        

21.17.1 U.17.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 6,00                            347,91                        448,80                        2.087,46                        2.692,80                          

21.17.2 U.17.2 COTAÇÃO Embuchamento dos mancais Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          

21.17.3 U.17.3 COTAÇÃO Embuchamento do eixo Und 2,00                            346,28                        446,70                        692,56                           893,40                             

21.17.4 U.17.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 4,00                            647,05                        834,69                        2.588,20                        3.338,76                          

21.17.5 U.17.5 COTAÇÃO Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

21.17.6 U.17.6 COTAÇÃO Lubrificação do redutor Und 2,00                            67,58                          87,18                          135,16                           174,36                             

21.17.7 U.17.7 COTAÇÃO Substituição de selo mecânico Und 2,00                            354,91                        457,83                        709,82                           915,66                             

21.17.8 U.17.8 COTAÇÃO Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                            88,16                          113,73                        176,32                           227,46                             

21.17.9 U.17.9 COTAÇÃO Confecção de eixo Und 2,00                            811,74                        1.047,14                     1.623,48                        2.094,28                          

21.17.10 U.17.10 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 2,00                            467,30                        602,82                        934,60                           1.205,64                          
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21.17.11 U.17.11 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            689,43                        889,36                        4.136,58                        5.336,16                          

21.17.12 U.17.12 COTAÇÃO Pintura Und 2,00                            210,34                        271,34                        420,68                           542,68                             

21.17.13 U.17.13 COTAÇÃO Limpeza do rotor Und 6,00                            228,00                        294,12                        1.368,00                        1.764,72                          

21.17.14 U.17.14 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 6,00                            395,02                        509,58                        2.370,12                        3.057,48                          

21.18 U.18 U.18 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO  BOMBA SUBMERSA  KSB40 250/54XG -                              -                              15.802,60                      20.385,36                        

21.18.1 U.18.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            354,91                        457,83                        1.419,64                        1.831,32                          

21.18.2 U.18.2 COTAÇÃO Substituição do cabo de aço Und 4,00                            396,57                        511,58                        1.586,28                        2.046,32                          

21.18.3 U.18.3 COTAÇÃO Substituição da corrente Und 4,00                            367,48                        474,05                        1.469,92                        1.896,20                          

21.18.4 U.18.4 COTAÇÃO Substituição do tubo guia Und 4,00                            2.306,49                     2.975,37                     9.225,96                        11.901,48                        

21.18.5 U.18.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            525,20                        677,51                        2.100,80                        2.710,04                          

22 V V - REDUTORES -                              -                              331.363,38                    427.459,90                     

22.1 V.1 V.1- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø300mm DA DESCARGA DOS FILTROS -                              -                              46.288,18                      59.712,12                        

22.1.1 V.1.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 37,00                          99,26                          128,05                        3.672,62                        4.737,85                          

22.1.2 V.1.2 COTAÇÃO Confecção de engrenagem Und 37,00                          363,52                        468,94                        13.450,24                      17.350,78                        

22.1.3 V.1.3 COTAÇÃO Confecção de eixo sem fim Und 37,00                          267,60                        345,20                        9.901,20                        12.772,40                        

22.1.4 V.1.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 50,00                          70,14                          90,48                          3.507,00                        4.524,00                          

22.1.5 V.1.5 COTAÇÃO Substituição do pino elastico Und 26,00                          130,47                        168,31                        3.392,22                        4.376,06                          

22.1.6 V.1.6 COTAÇÃO Confecção de haste Und 13,00                          362,26                        467,32                        4.709,38                        6.075,16                          

22.1.7 V.1.7 COTAÇÃO Lubrificação do redutor Und 13,00                          49,47                          63,82                          643,11                           829,66                             

22.1.8 V.1.8 COTAÇÃO Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 10,00                          182,02                        234,81                        1.820,20                        2.348,10                          

22.1.9 V.1.9 COTAÇÃO Instalação no local und 37,00                          140,33                        181,03                        5.192,21                        6.698,11                          

22.2 V.2 V.2- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø300mm - SAÍDA DOS FILTROS PARA A CAIXA DE PARTIDA -                              -                              64.357,32                      83.021,52                        

22.2.1 V.2.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 36,00                          140,33                        181,03                        5.051,88                        6.517,08                          

22.2.2 V.2.2 COTAÇÃO Confecção de engrenagem Und 36,00                          380,16                        490,41                        13.685,76                      17.654,76                        

22.2.3 V.2.3 COTAÇÃO Confecção de eixo sem fim Und 36,00                          353,65                        456,21                        12.731,40                      16.423,56                        

22.2.4 V.2.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 48,00                          398,87                        514,54                        19.145,76                      24.697,92                        

22.2.5 V.2.5 COTAÇÃO Substituição do pino elastico Und 12,00                          130,47                        168,31                        1.565,64                        2.019,72                          

22.2.6 V.2.6 COTAÇÃO Confecção de haste Und 12,00                          362,26                        467,32                        4.347,12                        5.607,84                          

22.2.7 V.2.7 COTAÇÃO Lubrificação do redutor Und 12,00                          49,47                          63,82                          593,64                           765,84                             

22.2.8 V.2.8 COTAÇÃO Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 12,00                          182,02                        234,81                        2.184,24                        2.817,72                          

22.2.9 V.2.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 36,00                          140,33                        181,03                        5.051,88                        6.517,08                          

22.3 V.3 V.3- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø450mm DOS FILTROS -                              -                              7.784,28                        10.041,74                        

22.3.1 V.3.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            140,33                        181,03                        561,32                           724,12                             
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22.3.2 V.3.2 COTAÇÃO Confecção de engrenagem Und 4,00                            509,91                        657,78                        2.039,64                        2.631,12                          

22.3.3 V.3.3 COTAÇÃO Confecção de eixo sem fim Und 4,00                            372,11                        480,02                        1.488,44                        1.920,08                          

22.3.4 V.3.4 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            93,25                          120,29                        746,00                           962,32                             

22.3.5 V.3.5 COTAÇÃO Substituição do pino elastico Und 2,00                            130,47                        168,31                        260,94                           336,62                             

22.3.6 V.3.6 COTAÇÃO Confecção de haste Und 2,00                            362,26                        467,32                        724,52                           934,64                             

22.3.7 V.3.7 COTAÇÃO Lubrificação do redutor Und 2,00                            49,47                          63,82                          98,94                             127,64                             

22.3.8 V.3.8 COTAÇÃO Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 2,00                            529,58                        683,16                        1.059,16                        1.366,32                          

22.3.9 V.3.9 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            201,33                        259,72                        805,32                           1.038,88                          

22.4 V.4 V.4- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø600mm DA SAÍDA DOS FILTROS -                              -                              16.264,70                      20.981,46                        

22.4.1 V.4.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            265,09                        341,97                        1.060,36                        1.367,88                          

22.4.2 V.4.2 COTAÇÃO Confecção de engrenagem Und 4,00                            663,54                        855,97                        2.654,16                        3.423,88                          

22.4.3 V.4.3 COTAÇÃO Confecção de eixo sem fim Und 4,00                            587,52                        757,90                        2.350,08                        3.031,60                          

22.4.4 V.4.4 COTAÇÃO Confecção de bucha de bronze Und 4,00                            285,43                        368,20                        1.141,72                        1.472,80                          

22.4.5 V.4.5 COTAÇÃO Substituição dos rolamentos Und 8,00                            194,05                        250,32                        1.552,40                        2.002,56                          

22.4.6 V.4.6 COTAÇÃO Substituição do pino elastico Und 2,00                            130,47                        168,31                        260,94                           336,62                             

22.4.7 V.4.7 COTAÇÃO Confecção de haste Und 2,00                            702,83                        906,65                        1.405,66                        1.813,30                          

22.4.8 V.4.8 COTAÇÃO Lubrificação do redutor Und 2,00                            49,47                          63,82                          98,94                             127,64                             

22.4.9 V.4.9 COTAÇÃO Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 2,00                            1.469,70                     1.895,91                     2.939,40                        3.791,82                          

22.4.10 V.4.10 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            700,26                        903,34                        2.801,04                        3.613,36                          

22.5 V.5 V.5- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA Ø800mm DE DESCARGA -                              -                              38.298,64                      49.405,24                        

22.5.1 V.5.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            1.496,47                     1.930,45                     5.985,88                        7.721,80                          

22.5.2 V.5.2 COTAÇÃO Substituição do rolamento 6008 (2 rolamentos) Und 8,00                            398,49                        514,05                        3.187,92                        4.112,40                          

22.5.3 V.5.3 COTAÇÃO Substituição do rolamento 6004 (8 rolamentos) Und 8,00                            657,70                        848,43                        5.261,60                        6.787,44                          

22.5.4 V.5.4 COTAÇÃO Substituição do rolamento 16004 (2 rolamentos) Und 8,00                            328,06                        423,20                        2.624,48                        3.385,60                          

22.5.5 V.5.5 COTAÇÃO Confecção de eixo sem finn Und 4,00                            623,63                        804,48                        2.494,52                        3.217,92                          

22.5.6 V.5.6 COTAÇÃO Confecção de engrenagem Und 4,00                            880,69                        1.136,09                     3.522,76                        4.544,36                          

22.5.7 V.5.7 COTAÇÃO Substituição do pino elastico Und 2,00                            130,47                        168,31                        260,94                           336,62                             

22.5.8 V.5.8 COTAÇÃO Confecção de haste Und 2,00                            1.469,70                     1.895,91                     2.939,40                        3.791,82                          

22.5.9 V.5.9 COTAÇÃO Lubrificação do redutor Und 2,00                            123,06                        158,75                        246,12                           317,50                             

22.5.10 V.5.10 COTAÇÃO Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 2,00                            2.306,49                     2.975,37                     4.612,98                        5.950,74                          

22.5.11 V.5.11 COTAÇÃO Montagem na bancada Und 4,00                            294,04                        379,31                        1.176,16                        1.517,24                          

22.5.12 V.5.12 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            1.496,47                     1.930,45                     5.985,88                        7.721,80                          

22.6 V.6 V.6- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA Ø900mm -                              -                              76.597,28                      98.810,48                        
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22.6.1 V.6.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 8,00                            1.496,47                     1.930,45                     11.971,76                      15.443,60                        

22.6.2 V.6.2 COTAÇÃO Substituição do rolamento 6008 (2 rolamentos) Und 16,00                          398,49                        514,05                        6.375,84                        8.224,80                          

22.6.3 V.6.3 COTAÇÃO Substituição do rolamento 6004 (8 rolamentos) Und 16,00                          657,70                        848,43                        10.523,20                      13.574,88                        

22.6.4 V.6.4 COTAÇÃO Substituição do rolamento 16004 (2 rolamentos) Und 16,00                          328,06                        423,20                        5.248,96                        6.771,20                          

22.6.5 V.6.5 COTAÇÃO Confecção de eixo sem fim Und 8,00                            623,63                        804,48                        4.989,04                        6.435,84                          

22.6.6 V.6.6 COTAÇÃO Confecção de engrenagem Und 8,00                            880,69                        1.136,09                     7.045,52                        9.088,72                          

22.6.7 V.6.7 COTAÇÃO Substituição do pino elastico Und 4,00                            130,47                        168,31                        521,88                           673,24                             

22.6.8 V.6.8 COTAÇÃO Confecção de haste Und 4,00                            1.469,70                     1.895,91                     5.878,80                        7.583,64                          

22.6.9 V.6.9 COTAÇÃO Lubrificação do redutor Und 4,00                            123,06                        158,75                        492,24                           635,00                             

22.6.10 V.6.10 COTAÇÃO Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 4,00                            2.306,49                     2.975,37                     9.225,96                        11.901,48                        

22.6.11 V.6.11 COTAÇÃO Montagem na bancada Und 8,00                            294,04                        379,31                        2.352,32                        3.034,48                          

22.6.12 V.6.12 COTAÇÃO Instalação no local Und 8,00                            1.496,47                     1.930,45                     11.971,76                      15.443,60                        

22.7 V.7 V.7 - REDUTOR DO AERADOR ETE BARREIRA - CESTARI B-16014 -                              -                              31.096,16                      40.113,96                        

22.7.1 V.7.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 4,00                            767,87                        990,55                        3.071,48                        3.962,20                          

22.7.2 V.7.2 COTAÇÃO Desmontagem em bancada Und 4,00                            1.157,98                     1.493,79                     4.631,92                        5.975,16                          

22.7.3 V.7.3 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 4,00                            1.733,28                     2.235,93                     6.933,12                        8.943,72                          

22.7.4 V.7.4 COTAÇÃO Instalação no local Und 4,00                            767,87                        990,55                        3.071,48                        3.962,20                          

22.7.5 V.7.5 COTAÇÃO Substituição do rolamento 6318 Und 4,00                            774,75                        999,43                        3.099,00                        3.997,72                          

22.7.6 V.7.6 COTAÇÃO Substituição do rolamento 32209 Und 4,00                            143,74                        185,42                        574,96                           741,68                             

22.7.7 V.7.7 COTAÇÃO Substituição do rolamento 30307 Und 4,00                            149,34                        192,65                        597,36                           770,60                             

22.7.8 V.7.8 COTAÇÃO Substituição do rolamento 30310 Und 4,00                            366,82                        473,20                        1.467,28                        1.892,80                          

22.7.9 V.7.9 COTAÇÃO Substituição do rolamento 22310 Und 4,00                            598,39                        771,92                        2.393,56                        3.087,68                          

22.7.10 V.7.10 COTAÇÃO Substituição do rolamento 32206 Und 4,00                            88,25                          113,84                        353,00                           455,36                             

22.7.11 V.7.11 COTAÇÃO Substituição do rolamento 2216 Und 4,00                            817,67                        1.054,79                     3.270,68                        4.219,16                          

22.7.12 V.7.12 COTAÇÃO Substituição do retentor 105x130x13 Und 8,00                            152,98                        197,34                        1.223,84                        1.578,72                          

22.7.13 V.7.13 COTAÇÃO Substituição do retentor 5477 Und 4,00                            51,06                          65,87                          204,24                           263,48                             

22.7.14 V.7.14 COTAÇÃO Substituição do retentor 60x80x10 Und 4,00                            51,06                          65,87                          204,24                           263,48                             

22.8 V.8 V.8- MANUTENÇÃO NO REDUTOR -                              -                              50.676,82                      65.373,38                        

22.8.1 V.8.1 COTAÇÃO Retirada do local Und 10,00                          262,41                        338,51                        2.624,10                        3.385,10                          

22.8.2 V.8.2 COTAÇÃO Substituição do rolamento (unidade) Und 40,00                          189,54                        244,51                        7.581,60                        9.780,40                          

22.8.3 V.8.3 COTAÇÃO Confecção de eixo sem fim Und 10,00                          577,29                        744,70                        5.772,90                        7.447,00                          

22.8.4 V.8.4 COTAÇÃO Confecção de engrenagem Und 8,00                            651,99                        841,07                        5.215,92                        6.728,56                          

22.8.5 V.8.5 COTAÇÃO Substituição do pino elástico Und 16,00                          129,50                        167,06                        2.072,00                        2.672,96                          
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22.8.6 V.8.6 COTAÇÃO Confecção de haste Und 6,00                            684,07                        882,45                        4.104,42                        5.294,70                          

22.8.7 V.8.7 COTAÇÃO Lubrificação do redutor Und 8,00                            48,77                          62,91                          390,16                           503,28                             

22.8.8 V.8.8 COTAÇÃO Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 6,00                            1.450,72                     1.871,43                     8.704,32                        11.228,58                        

22.8.9 V.8.9 COTAÇÃO Montagem na bancada Und 10,00                          587,50                        757,88                        5.875,00                        7.578,80                          

22.8.10 V.8.10 COTAÇÃO Instalação no local Und 10,00                          690,14                        890,28                        6.901,40                        8.902,80                          

22.8.11 V.8.11 COTAÇÃO Substituição do retentor(unidade) Und 20,00                          71,75                          92,56                          1.435,00                        1.851,20                          

23 W W – INSTALAÇÕES -                              -                              668.951,70                    862.947,70                     

23.1 W.1 W.1- INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA -                              -                              315.414,88                    406.885,16                     

23.1.1 W.1.1 COTAÇÃO Conjuntos com potência até 15 CV Und 11,00                          6.617,23                     8.536,23                     72.789,53                      93.898,53                        

23.1.2 W.1.2 COTAÇÃO Conjuntos com potência de 15 até 50 CV Und 11,00                          8.701,04                     11.224,34                   95.711,44                      123.467,74                     

23.1.3 W.1.3 COTAÇÃO Conjuntos com potência acima de 50 CV Und 11,00                          13.355,81                   17.228,99                   146.913,91                    189.518,89                     

23.2 W.2 W.2- INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MONOBLOCO -                              -                              155.408,23                    200.476,68                     

23.2.1 W.2.1 COTAÇÃO Conjuntos com potência até 15 CV Und 12,00                          5.932,09                     7.652,40                     71.185,08                      91.828,80                        

23.2.2 W.2.2 COTAÇÃO Conjuntos com potência acima de 15 CV Und 11,00                          7.656,65                     9.877,08                     84.223,15                      108.647,88                     

23.3 W.3 W.3 - INSTALAÇÃO DE MONOVIA -                              -                              198.128,59                    255.585,86                     

23.3.1 W.3.1 COTAÇÃO Monovia com até 3 metros de comprimento Und 8,00                            5.029,15                     6.487,60                     40.233,20                      51.900,80                        

23.3.2 W.3.2 COTAÇÃO Monovia de 3 a 6 metros de comprimento Und 8,00                            6.941,05                     8.953,95                     55.528,40                      71.631,60                        

23.3.3 W.3.3 COTAÇÃO Monovia acima de 6 metros de comprimento Und 11,00                          9.306,09                     12.004,86                   102.366,99                    132.053,46                     

24 X X – MESAS DE COMANDO -                              -                              23.614,88                      30.463,27                        

24.1 X.1 COTAÇÃO Deslocamento de pessoal (ida e volta) - R$/Km Und 90,00                          2,55                            3,29                            229,50                           296,10                             

24.2 X.2 COTAÇÃO Retirada do local de utilização Und 10,00                          104,81                        135,20                        1.048,10                        1.352,00                          

24.3 X.3 COTAÇÃO Desmontagem do equipamento na oficina e limpeza Und 10,00                          104,81                        135,20                        1.048,10                        1.352,00                          

24.4 X.4 COTAÇÃO Confecção de haste de comando Und 9,00                            212,02                        273,51                        1.908,18                        2.461,59                          

24.5 X.5 COTAÇÃO Confecção de alavanca de comando Und 9,00                            102,92                        132,77                        926,28                           1.194,93                          

24.6 X.6 COTAÇÃO Confecção de anel separador Und 32,00                          38,38                          49,51                          1.228,16                        1.584,32                          

24.7 X.7 COTAÇÃO Confecção de anel separador vazado Und 9,00                            58,44                          75,39                          525,96                           678,51                             

24.8 X.8 COTAÇÃO Confecção de eixo INOX Und 9,00                            413,40                        533,29                        3.720,60                        4.799,61                          

24.9 X.9 COTAÇÃO Confecção de garras de movimentação dos pistões Und 9,00                            57,27                          73,88                          515,43                           664,92                             

24.10 X.10 COTAÇÃO Confecção de tampão lateral da válvula Und 9,00                            83,29                          107,44                        749,61                           966,96                             

24.11 X.11 COTAÇÃO Confecção da bucha no interior da válvula Und 9,00                            193,33                        249,40                        1.739,97                        2.244,60                          

24.12 X.12 COTAÇÃO Confecção do espigão do retorno da água Und 9,00                            36,21                          46,71                          325,89                           420,39                             

24.13 X.13 COTAÇÃO Confecção de porca do premigaxeta Und 9,00                            58,44                          75,39                          525,96                           678,51                             

24.14 X.14 COTAÇÃO Usinagem do corpo da válvula Und 9,00                            447,05                        576,69                        4.023,45                        5.190,21                          
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24.15 X.15 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 10,00                          79,67                          102,77                        796,70                           1.027,70                          

24.16 X.16 COTAÇÃO Substituição do anel o'ring Und 35,00                          18,23                          23,52                          638,05                           823,20                             

24.17 X.17 COTAÇÃO Remontagem do equipamento na oficina Und 9,00                            104,81                        135,20                        943,29                           1.216,80                          

24.18 X.18 COTAÇÃO Reinstalação no local de utilização Und 10,00                          104,81                        135,20                        1.048,10                        1.352,00                          

24.19 X.19 COTAÇÃO Substituição da mangueira de acionamento da mesa de comando Und 9,00                            185,95                        239,88                        1.673,55                        2.158,92                          

25 Y Y - CILINDRO -                              -                              25.566,00                      32.979,60                        

25.1 Y.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 15,00                          255,98                        330,21                        3.839,70                        4.953,15                          

25.2 Y.2 COTAÇÃO Substituição de anel raspador Und 15,00                          157,12                        202,68                        2.356,80                        3.040,20                          

25.3 Y.3 COTAÇÃO Substituição de borracha Und 15,00                          176,13                        227,21                        2.641,95                        3.408,15                          

25.4 Y.4 COTAÇÃO Substituição de parafusos Und 15,00                          89,27                          115,16                        1.339,05                        1.727,40                          

25.5 Y.5 COTAÇÃO Reengaxetamento Und 15,00                          139,08                        179,41                        2.086,20                        2.691,15                          

25.6 Y.6 COTAÇÃO Regulagem da gaxeta do cilindro Und 15,00                          39,12                          50,46                          586,80                           756,90                             

25.7 Y.7 COTAÇÃO Regulagem do cilindro Und 15,00                          157,12                        202,68                        2.356,80                        3.040,20                          

25.8 Y.8 COTAÇÃO Substituição do niple Und 15,00                          39,12                          50,46                          586,80                           756,90                             

25.9 Y.9 COTAÇÃO Substituição de bucha de redução Und 15,00                          59,06                          76,19                          885,90                           1.142,85                          

25.10 Y.10 COTAÇÃO Substituição dos reparos Und 15,00                          139,08                        179,41                        2.086,20                        2.691,15                          

25.11 Y.11 COTAÇÃO Substituição das gaxetas das valvulas de acionamento Und 15,00                          139,08                        179,41                        2.086,20                        2.691,15                          

25.12 Y.12 COTAÇÃO Substituição da valvula de acionamento Und 15,00                          157,12                        202,68                        2.356,80                        3.040,20                          

25.13 Y.13 COTAÇÃO Reinstalação no local de utilização Und 15,00                          157,12                        202,68                        2.356,80                        3.040,20                          

26 Z Z – MANUTENÇÃO DE MONOVIA COM TALHA -                              -                              4.554,10                        5.874,80                          

26.1 Z.1 COTAÇÃO Deslocamento de pessoal (ida e volta) - R$/Km Und 10,00                          1,57                            2,03                            15,70                             20,30                               

26.2 Z.2 COTAÇÃO Lubrificação geral Und 10,00                          194,60                        251,03                        1.946,00                        2.510,30                          

26.3 Z.3 COTAÇÃO Pintura geral Und 10,00                          259,24                        334,42                        2.592,40                        3.344,20                          

27 AA AA – MANUTENÇÃO DO GRADEAMENTO MANUAL - INOX -                              -                              38.751,50                      49.989,60                        

27.1 AA.1 COTAÇÃO Deslocamento de pessoal (ida e volta) - R$/Km Und 10,00                          1,57                            2,03                            15,70                             20,30                               

27.2 AA.2 COTAÇÃO Retirada para limpeza Und 10,00                          503,33                        649,30                        5.033,30                        6.493,00                          

27.3 AA.3 COTAÇÃO Confecção e instalação de grade nova Und 10,00                          2.866,92                     3.698,33                     28.669,20                      36.983,30                        

27.4 AA.4 COTAÇÃO Recolocação no local de trabalho Und 10,00                          503,33                        649,30                        5.033,30                        6.493,00                          

28 AB AB – MANUTENÇÃO DA VÁLV. RET. DO SOPRADOR - INOX -                              -                              11.547,32                      14.896,20                        

28.1 AB.1 AB –1 Manutenção da válvula de retenção tipo WAFER de 200 mm -                              -                              3.785,82                        4.883,70                          

28.1.1 AB.1.1 COTAÇÃO Desmontagem no local Und 6,00                            134,28                        173,22                        805,68                           1.039,32                          

28.1.2 AB.1.2 COTAÇÃO Confecção de haste guia Und 6,00                            112,96                        145,72                        677,76                           874,32                             

28.1.3 AB.1.3 COTAÇÃO Substituição da borracha de vedação Und 6,00                            148,47                        191,53                        890,82                           1.149,18                          
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28.1.4 AB.1.4 COTAÇÃO Montagem em bancada Und 6,00                            100,98                        130,26                        605,88                           781,56                             

28.1.5 AB.1.5 COTAÇÃO Instalação no local Und 6,00                            134,28                        173,22                        805,68                           1.039,32                          

28.2 AB.2 AB –2 MANUTENÇÃO NA LINHA DE RECALQUE DO SOPRADOR ETE Barbosa Lage -                              -                              7.761,50                        10.012,50                        

28.2.1 AB.2.1 COTAÇÃO Hora de apoio na limpeza da linha de recalque Und 50,00                          155,23                        200,25                        7.761,50                        10.012,50                        

29 AC AC - SERVIÇOS DIVERSOS EM CAMPO -                              -                              50.910,00                      65.675,00                        

29.1 AC.1 COTAÇÃO Ajustagem mecânica h 500,00                        101,82                        131,35                        50.910,00                      65.675,00                        

TOTAL GERAL 17.768.675,74          22.921.594,42            

____________________________

Orçamentista
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