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Este documento compõe o Manual de Instruções para Contratação e Execução dos 

Programas e Ações do Ministério das Cidades, é parte das diretrizes da Secretaria Nacional de  

Saneamento  Ambiental  -  Sistemática  2011  no  âmbito  do  Programa  de  Aceleração  do Crescimento  

–  PAC  e  tem  a  função  de  fornecer  subsídios  técnicos  e  institucionais  às prefeituras para 

universalizar o sistema de abastecimento de água. 
 

 

O  presente  Termo  de  Referência  deverá  ser  adaptado  às  necessidades  locais, devendo 

manter completa aderência ao objeto do Termo de Compromisso ou Contrato de Repasse a ser 

assinado com a CAIXA. 
 

 

Servirá  como  documento  orientador  aos  Proponentes  em  auxílio  à  construção  de 

especificações e detalhamentos técnicos mais precisos procurando subsidiar um processo licitatório 

de qualidade. 
 

 

Deste modo, o documento deverá ser apresentado à avaliação da CAIXA que, por sua vez 

o encaminhará ao Ministério das Cidades junto com a Síntese do Projeto Aprovado – SPA, para 

análise e aprovação. A análise da SPA e do Termo de Referência será feita de forma suplementar 

pela equipe técnica da Secretaria Nacional de  Saneamento Ambiental que poderá solicitar 

adequações ou esclarecimentos se necessário. 
 

 

Somente   depois   de   aprovados   esses   documentos   a   SPA   estará   apta   a   ser 

homologada. 
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SIGLAS E DEFINIÇÕES 
 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANA - Agência Nacional de Águas 

CCM – Centro de Controle de Motores 

CD – Disco Compactado 

CONTRATADA  –  Empresa  que  mediante  processo  de  licitação  assinará  

contrato com a Contratante para desenvolvimento dos estudos e projetos 

CONTRATANTE  –  Entidade  Pública  que  promoverá  a  contratação dos  estudos 

e projetos 

EQUIPE  DE  FISCALIZAÇÃO  -  equipe  indicada  pelo  Cliente  para  fiscalizar  

a execução dos serviços contratados 

ESTUDO DE CONCEPÇÃO – Estudo para identificar as necessidades, 

caracterizar o  problema,  e  avaliar  as  alternativas  de  viabilidade  nos  aspectos  

técnico-sócio- econômico-financeiro-ambiental 

ETA – Estação de Tratamento de Água 

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde 

IBAMA   –   Instituto   Brasileiro   do   Meio   Ambiente   e   dos   Recursos   

Naturais Renováveis 

IBGE – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MCIDADES – Ministério das Cidades 

MI – Ministério da Integração Nacional 

OS – Ordem de Serviço 

PROGRAMA DE TRABALHO (Plano de Trabalho) –

 Caracterização, metodologia de execução e cronograma das atividades que 

compõem os serviços, a serem apresentados pela Contratada em sua proposta e 

aprovados pela UGP 

PROJETO BÁSICO - projeto de engenharia que reúne os elementos necessários 

e suficientes a licitação completa das Obras  art VI 8.666 

SERVIÇOS  ou  TRABALHOS  –  O  conjunto  de  serviços  ou  trabalhos,  objeto  

da seleção a que se refere o TDR 

SNSA/MCIDADES - Secretaria Nacional  de Saneamento Ambiental do 

Ministério das Cidades 

TERMOS   DE   REFERÊNCIA   (TDR)  –  Conjunto  de  informações  técnicas  

e prescrições  estabelecidas  preliminarmente  pelo  Cliente,  no  sentido  de  definir  

e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos ao trabalho ou 

serviço a ser executado. 
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Este  Termo  de  Referência  tem  por  objetivo  estabelecer  as  especificações  de 

atividades dos projetos de engenharia e definir as condições mínimas a serem atendidas por meio  

de  insumos  e  tecnologias,  ambas  baseadas  na(s)  alternativa(s)  selecionada(s)  no Estudo de 

Concepção (EC), em etapa inicial, de forma que os produtos finais possibilitem a  implantação  da  

solução  recomendada  para  os  sistemas  de  abastecimento  de  água  com vistas a melhoria da 

qualidade de vida e saúde pública da população beneficiada e redução dos impactos na zona urbana 

do município. 
 

1.1 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 

Os projetos de engenharia deverão ser desenvolvidos em três etapas sequenciadas que 

corresponderão aos respectivos produtos: Estudo de Concepção,  Projeto Básico e Projeto 

Executivo.  Cada  etapa  compreende  um  grupo  de  atividades  subdivididas  em  produtos parciais 

contemplados em relatórios de andamento. 

A estrutura do TR, modelo de apresentação e requisitos mínimos são recomendados 

conforme se segue. 

 

2 APRESENTAÇÃO DO TR 

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

 Caracterização do município de Juiz de Fora 

 

O Município de Juiz de Fora ocupa uma área de 1.424 km², está localizado na região sudeste 

do Estado de Minas Gerais, na mesorregião da Zona da Mata Mineira, latitude 21° 41' 20" sul, 

longitude 43° 20' 40'' oeste, está situado à 272 km da capital do estado – Belo Horizonte e a 184 km da 

cidade do Rio de Janeiro – RJ, a uma altitude média de 700 metros acima do nível do mar. Encontra-se 

totalmente inserido na bacia do rio Paraibuna, tributário do rio Paraíba do Sul, o município 

corresponde a 30% da área total da bacia do Paraibuna e sua população, concentrada na bacia de 

contribuição direta do rio, representa, aproximadamente, 80% da população total dessa bacia. Os 

afluentes mais importantes do rio Paraibuna em Juiz de Fora são os rio Peixe, que atravessa os distritos 

de Rosário de Minas e Torreões e o rio Cágado que atravessa o distrito de Sarandira. 

Juiz de Fora é composto de quatro distritos: o distrito sede, o distrito de Rosário de Minas, o 

distrito de Sarandira e o distrito de Torreões. No distrito sede
1
 encontram-se, além da cidade, os 

povoados de Chapéu d’Uvas, Dias Tavares, Igrejinha e Paula Lima; no distrito de Rosário de Minas, 

além da vila, os povoados de Penido e Valadares, no distrito de Sarandira, além da vila, o povoado de 

Caetés e no distrito de Torreões, além da vila, os povoados de Humaitá, Monte Verde, Toledos e 

Pirapitinga. 

A lei municipal n
o
 6.910 de 31 de maio de 1986, que dispõe sobre o ordenamento do uso e 

ocupação do solo, estabeleceu o perímetro urbano do município identificando o perímetro principal no 

distrito sede e separadamente o dos núcleos urbanos situados nos demais distritos. O perímetro urbano 

do distrito sede inclui além da própria cidade os povoados de Chapéu d’Uvas, Dias Tavares, Igrejinha e 

Paula Lima. Foram classificados como núcleos urbanos as vilas de Rosário de Minas, de Sarandira e de 

Torreões e os povoados de Caetés, Humaitá, Penido e Valadares. A lei municipal n
o
 9.811 de 27 de 

junho de 2000 que institui o Plano Diretor manteve a classificação anterior acrescidas as então 

localidades de Toledos, Pirapitinga e Monte Verde, como apresentado na Figura 1. 

                                                 
1  A classificação de tipos de localidades obedece à resolução 007 de 04/01/89 do IBGE. 



 

                
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 

 

6 

Por sua posição estratégica entre os principais centros urbanos do país, desde sua formação, a 

cidade vem sendo favorecida, no seu desenvolvimento, por seus atributos de passagem, paragem, 

entreposto comercial e como local de prestação e acessos a serviços. Atualmente, segundo dados 

disponibilizados pelo IBGE, a partir de 29/11/2010 em 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=31, o município 

de característica predominantemente urbana apresenta uma população de 517.872 habitantes sendo 

511.993 na zona urbana e 5.879 na zona rural. O IBGE ainda não disponibilizou os dados detalhados. 

 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/primeiros_dados_divulgados/index.php?uf=31
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Ressalta-se que, do ponto de vista demográfico, tem-se observado um decréscimo do aumento 

vegetativo desde a década de 70. Isso demonstra uma tendência concreta de estabilização do 

crescimento da população local e da consolidação da cidade como centro urbano de porte médio. Juiz 

de Fora é um Centro Regional, cuja influência se faz sentir sobre mais de uma centena de municípios 

de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Os dados disponibilizados pelo IBGE referentes ao CENSO de 2000 através do site 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=4&i=P&c=202 permitem uma 

caracterização mais detalhada da distribuição da população: 

 

 Sede Rosário 

de Minas 

Sarandira Torreões Total 

Urbano 450.141 1.413
1 

770
2 

678
3 

453.002 

Rural 1.581 319 391 1.503 3.794 

Total 451.722 1.732 1.161 2.181 456.796 

1 – 513 na sede, 760 em Valadares, 140 em Penido 

2 – 207 na sede, 563 em Caetés 

3 – 217 na sede, 461 em Humaitá 

 

Na ocasião em que se realizou o censo de 2000 Toledos, Pirapitinga e Monte Verde ainda não 

haviam sido classificados como urbano. Paula Lima, Chapéu D'uvas, Dias Tavares e Igrejinha fazem 

parte do perímetro urbano principal do município e não possuem uma limitação legal, portanto não 

existe informação da população particularizada destes locais. 

O relevo do município é predominantemente montanhoso e o assentamento humano nesse 

meio físico iniciou-se nas áreas de vale do seu curso principal – o Rio Paraibuna – e de seus córregos 

tributários, avançando, posteriormente, às colinas, morrotes e encostas e topos de morros. 

Pela forma de ocupação e densificação do meio físico natural necessitou-se de um período 

longo de investimentos públicos para que se consolidasse a oferta adequada de serviços públicos de 

saneamento. Hoje esses atendimentos se encontram em patamar que confere à cidade destacada e 

reconhecida qualidade de vida, a que a cidade persegue sem abdicar do seu desenvolvimento.  

Entretanto, o dinamismo urbano e a condição de retaguarda de cobertura dos atendimentos 

públicos exigem que o governo diagnostique situações que tem de enfrentar de imediato e a médio 

prazo para que as condições de conforto desses atendimentos não se transformem em constrangimentos 

e dívidas sociais intransponíveis e insolventes. 

Se o município conquistou boa performance em algumas políticas de saneamento, entre elas 

aquelas ligadas ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e à limpeza urbana, há nas áreas de 

drenagem e tratamento de resíduos e efluentes muito a avançar. A maior parcela da atenção para as 

questões do saneamento recai sobre a responsabilidade pública. Porém um ponto sensível a ser 

trabalhado e a interface desses âmbitos com hábitos, costumes e práticas do cidadão local em sua 

relação com o território em que vivem. 

A falta de ações sistemáticas e contínuas de planejamento, fiscalização e de políticas sociais 

efetivas para os segmentos desfavorecidos cedeu lugar à proliferação de ocupações irregulares e 

assentamentos precários em áreas impróprias. Nesses polos as condições de saneamento precisam de 

atenção especial do poder público, pois as populações aí alocadas, em geral, não têm acesso aos 

serviços ou os têm em condições precárias. 

O cenário da política de saneamento é abrangente e não se restringe às questões referidas. 

Envolve a adoção de tecnologias modernas e seguras para um atendimento consoante com o conjunto 

das necessidades universais da população. 

Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água: 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=4&i=P&c=202
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A gestão do Sistema de Abastecimento de Água é de responsabilidade da Companhia de 

Saneamento Municipal – Cesama, empresa pública municipal. 

O município de Juiz de Fora/MG possui uma população de 517.872 habitantes, no censo de 

2010 (545.942 – estimativa oficial do IBGE para 2013 o total) quase totalmente urbano com topografia 

muito acidentada, um estreito vale ao longo do rio Paraibuna. Seu abastecimento de água está contido 

dado a limitação no Sistema. Com a implementação do empreendimento proposto, o índice de 

cobertura atual (julho/2012) que é de 98,97% se fixara bem próximo dos 100%. 
 A qualidade da água oferecida à população atende aos padrões de potabilidade estipulados pela 

portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde, inclusive fluoretação, e é monitorada diariamente com 

coletas em pontos estratégicos para análise laboratorial. 
O Plano Diretor de Água prevê ao longo do tempo medidas visando otimização e expansão de 

todo Sistema de Abastecimento. 

 

Atualmente a cidade é abastecida por 3 mananciais: 

 

1 - Represa Dr. João Penido, onde estão localizadas as estações de tratamento de água Dr. João 

Penido e Marechal Castelo Branco. Este sistema tem capacidade de 720 litros por segundo 

correspondendo a 48% do total; 

2 - Ribeirão Espírito Santo, com tratamento na ETA Walfrido Machado Mendonça com 

capacidade de 620 litros por segundo, o que equivale a 42% do total; 

3 - Represa de São Pedro com tratamento na ETA São Pedro, com capacidade de 100 litros por 

segundo equivalendo a 6,7 % do total. 

Poços profundos e sistemas isolados atendem distritos e localidades mais distantes, com cerca 

de 60 litros por segundo, equivalendo a 3,3% do total. Nestes casos o tratamento da água é 

normalmente por filtração e simples desinfecção. 

Já está em andamento a execução das obras da adutora de Chapéu D'Uvas e da ampliação da 

ETA Walfrido Machado Mendonça que irá ampliar a oferta de água em cerca de 60%, garantindo o 

abastecimento da cidade por pelo menos 40 anos. 

O volume macromedido, registrado no ano de 2009, teve valor médio de 3.446.547 m³/mês, 

com um índice de perdas no sistema na ordem de 29%. 

Para a produção de água está em andamentoobras no manancial de Chapéu D’uvas (CDI) em 

fase de conclusão que permitirá atendimento a esta demanda, além da ampliação da ETA Marechal 

Castelo Branco com recursos do PAC aprovados, o qual suprirá a demanda futura. 

 

Alguns documentos de relevância existentes no Departamento de Projetos da Cesama, relativos 

ao abastecimento de água: 

1 - Plano Diretor de Abastecimento de Água de Juiz de Fora – 1985; 

2 - Projeto Executivo de Ampliação da ETA Walfrido Machado de Mendonça-2008; 

3 - Projeto Executivo da Reforma e Ampliação da ETA Marechal Castelo Branco-2009; 

4 - Projeto da Adutora de São Pedro-2010; 

Apesar do alto índice de cobertura no abastecimento de água, os 1,1% restantes referem-se a 

áreas não regularizadas e as vilas e povoados que ainda não dispõe de tratamento adequado de água. 

Nestas áreas verifica-se nos postos de saúde doenças oriundas da falta do saneamento necessário para 

melhoria das condições de saúde da população local. 

 

2.2 OBJETIVO 
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O pleito deste termo de referência é o desenvolvimento de Projetos Executivos para as 

seguintes áreas de intervenção: 

 

2.2.1 Rede de Distribuição de Água na Zona "D" - Bairros Teixeiras até Salvaterra; 

2.2.2 Rede de Distribuição de Água na Zona "D" - Bairros Teixeiras até Sagrado Coração de 

 Jesus; 

 

Todas localizadas no município de Juiz de Fora, visando ampliar o atendimento das áreas 

periféricas em expansão nestes locais. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Os  trabalhos  deverão  atender  à  sequência,  requisitos  e  formas  de  apresentação descritos 

a seguir: 
 

a) Projetos  Executivos: a contratada elaborará os projetos em nível executivo com o 

detalhamento  ou  complemento  de  item  relativo  à(s)  alternativa(s)  contemplada(s)  nos projetos 

básicos. 

 

Produto e encaminhamento 

 

Os produtos relativos aos Projetos Executivos deverão ser apresentados em 5 volumes: 

• Memorial descritivo de cada área de intervenção – concepção geral e de cada unidade do 

sistema com referências aos volumes complementares, ilustrações, etc; 

• Memorial de cálculos de cada área de intervenção - demonstrativo completo, premissas, 

equações... 

• Desenhos de cada área de intervenção – plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas 

segundo normativo ABNT 

• Especificações técnicas de cada área de intervenção – de materiais e serviços relativas ao 

objeto, ilustrações... 

• Orçamento  detalhado de cada área de intervenção  –  composições  de  preços  unitários  

tendo  o  SINAPI  como referência;  
 

 
Após sua aprovação, a PJF/CESAMA encaminhará o produto aprovado  para   aferição   e   

liberação   do   desembolso   pela   CAIXA   que,   por   sua   vez encaminhará uma via em meio 

magnético (CD) ao MCIDADES. 
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2.4 DIRETRIZES GERAIS 
 

A elaboração dos trabalhos deverá obedecer também, as seguintes recomendações: 

 

a) Os trabalhos  da  Contratada  deverão  contemplar  todos  os  pormenores  que  possibilitem  

a elaboração dos Projetos Executivos com clareza, detalhando ou complementando de itens 

específicos e de menor representatividade no orçamento global; 
 

b) Diretrizes   e   parâmetros   não   definidos   neste   Termo   de   Referência,   que   sejam 

requeridos  para  o  desenvolvimento  satisfatório  dos  projetos,  serão  fixados  na  reunião inicial  

para  os  trabalhos,  e  complementados,  se  necessário,  ao  longo  da  elaboração  do mesmo, após a 

emissão das ordens de serviços, envolvendo a Equipe de Fiscalização da contratante e a Equipe da 

Contratada; 

 

c) Deverão ser consultados todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores e de 

saneamento  básico,  em  nível  Municipal,  Estadual  ou  Federal,  que  possam  ter  influência sobre os 

trabalhos a serem desenvolvidos e, quando sobrepostos, deverão ter estas partes identificadas  e 

assimiladas  no  escopo  atual  e  deduzidos  os  custos  respectivos.  Caso existam obras 

relacionadas aos estudos a serem desenvolvidos, em andamento, paralisadas ou  fora  de  operação,  

deverá  ser  analisada  a  pertinência  de  sua  inclusão  na  definição  do sistema; 

 

d) Também,  deverão ser buscadas soluções criativas com a utilização de tecnologias 

adequadas  à  realidade  local,  a  custos  compatíveis  com  a  capacidade  de  pagamento  e, 

suficientes   para   que   seja   adequadamente   operada   e   mantida   a   infra-estrutura   de 

abastecimento de água a ser disponibilizada para a comunidade. Pretende-se que a receita a ser 

gerada nessas localidades possa cobrir os custos de operação, manutenção e reposição dos 

equipamentos; 

 

e) O Município de Juiz de Fora está desenvolvendo o Plano Municipal de Saneamento, 

elaborado nos moldes do termo de referência e estudos do Ministério das Cidades. As informações 

destes Projetos deverão ter interlocução com o plano a ser contratado; 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

 

3.1. CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO 
 

Os  Planos  de  Trabalho  Consolidado  consistirão  na  formalização  do  planejamento 

contemplando   todas   as   atividades   relativas   aos   projetos de engenharia,  de  forma  que  

norteará  a  condução  dos  trabalhos  do  início  ao  fim.  Será precedido  de  uma  reunião,  a  se  

realizar  logo  após  a  assinatura  do  Contrato,  da  qual participarão  a  Prefeitura,  a Contratada  e  a  

CAIXA.  Nessa  reunião  serão  consolidados  os termos  do  TR  e  sua  conciliação  com  a  proposta  

vencedora  e  definidos  detalhes  sobre  a condução dos Projetos de Engenharia, tais como: 
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• Esclarecimento  de  possíveis  dúvidas  e  eventuais  complementações  de  assuntos  

de interesse,   que   não   tenham   ficado   suficientemente   explícitos   neste   Termo   de Referência 

e na proposta da Contratada; 

 

• Confirmação dos componentes da equipe da contratada e das respectivas funções; 
 

• Apresentação da equipe de acompanhamento e fiscalização da Prefeitura; 
 

• Procedimentos  para  o  fornecimento  de  dados  da  Prefeitura  e  demais  

entidades envolvidas; 
 

• Formas de comunicação entre a Contratada e a Contratante; 
 

• Procedimentos de avaliação periódica e outras questões relativas ao bom 

andamento dos trabalhos; 
 

• Agendamento   das   reuniões   sistemáticas   de   acompanhamento   e   outros   

eventos relacionados ao desenvolvimento do Estudo; 

 

• Consolidação do cronograma. 
 

Os Planos de Trabalho Consolidado deverão necessariamente refletir o consenso sobre 

essas questões entre a Contratada, a Contratante e a CAIXA. Sua apresentação na forma de Plano de 

Trabalho Consolidado será feita em um  relatório específico,  uma  vez aprovado pelo Município e 

CAIXA. 

 

Sempre  que,  durante  os  trabalhos,  for  reconhecida  a  necessidade  de  mudanças 

significativas de rumo em relação ao planejamento inicial, o Plano de Trabalho deverá ser revisado, 

formalmente reapresentado e aprovado. 
 

3.2 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS 

 

Os  projetos  executivos  compreendem  o  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes, 

com nível adequado de precisão, para caracterizar a obras e serviços ou complexos de obras. O 
nível de detalhamento requerido é aquele que possibilite a elaboração da documentação de licitação 

para a execução das obras. 
 

Para o desenvolvimento dos projetos executivos, devem ser considerados os seguintes 

produtos: 
 

• os   levantamentos   topográficos,   estudos   hidrológicos   e   geológicos   de todas as áreas 

de intervenção deverão   estar concluídos. As soluções técnicas globais deverão estar 

suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de alterações 

durante a fase de implantação do empreendimento. 

• os  cálculos  hidráulicos  e  o  dimensionamento  de  todas  as  partes  do  sistema de todas as 

áreas de intervenção deverão estar concluídos, abrangendo o tipo de material, diâmetros e extensão 

das tubulações, com   a   identificação   dos   tipos   de   serviços   a   serem   executados   e   materiais   
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e equipamentos   necessários,   com   as   respectivas   especificações   que   assegurem   os melhores 

resultados para o empreendimento; 

• as  informações  deverão  ser  apresentadas  de  forma  a  possibilitar  o  entendimento  dos 

métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; 

• elaboração  dos  planos  de  licitação  e  gestão  da  obra de todas as áreas de intervenção,  

compreendendo  programação, estratégia de suprimentos, normas de fiscalização e outros dados 

necessários em cada caso; 

• elaboração  da  planilha  de  orçamento  do  custo  global  da  obra de todas as áreas de 

intervenção,  fundamentado  em quantitativos  de  serviços  e  custos  unitários,  baseados  na  Tabela  

de  Preços  SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, ou 

conforme orientação  da  contratante,  nos  termos  da  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  (LDO) 

vigente. As planilhas orçamentárias, bem como seu resumo deverão ser apresentados de acordo 

com os modelos a serem fornecidos. 

• no  caso  de  planilhas  orçamentárias  contendo  materiais  ou  equipamentos  com  custos 

significativos, deverão ser aplicados BDIs diferenciados para materiais/equipamentos e para  

serviços  de  acordo  com  o  entendimento  dos  órgãos  de  controle; 

 

Os projetos executivos deverão conter os projetos hidráulico, arquitetônico, urbanístico e  de  

fundação,  especificações  básicas,  orçamento,  bem  como  os  detalhes  e  demais informações  

necessárias  ao  entendimento  da  unidade  e  licitação  das  obras de todas as áreas de intervenção.  

Deverão  ser apresentadas pelo menos as partes mencionadas a seguir: 
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3.2.1  Caracterização dos Projetos Básicos desenvolvidos 

 

3.2.1.1 Rede de Distribuição de Água na Zona "D" - Bairros Teixeiras até Salvaterra 

 

 Esta área de intervenção situa-se na região sudoeste da cidade, onde não tem abastecimento 

de água e é atendida por poços rasos e em alguns casos poços profundos de pequena vazão. É uma 

área de ocupação recente e com presença de uma Universidade e um Hospital em fase de projeto. 

 

 A solicitação de empreendimentos para habitação no programa Minha Casa, Minha Vida 

permitirá sua implantação nesse setor da cidade. 

 

 A linha que parte do bairro Teixeiras, é atendida diretamente pelo Reservatório da Zona "E", 

situado na cota do piso em 862.000 metros e nível médio de água em 864.500 metros, percorre com 

600 milímetros e após 400 milímetros de diâmetro até o ponto de tomada de tomada pretendido, na 

esquina das ruas Doutor Costa Reis com Comendador Pantaleone Arcuri e segue por 4 Km até o fim 

da Avenida Deusdedith Salgado, com diâmetro de 300 mm em PVC-DEFOFO e em Ferro Fundido 

com o mesmo diâmetro em seu início (sem distribuição) a elevadas pressões. Desta sai uma 

derivação de 150 mm em PVC-DEFOFO e em ferro fundido com 882 metros e posteriormente é 

reduzida para Ø100 mm em 858 metros. Como se trata de via com duas pistas, duas redes laterais 

com Ø100 mm são previstas para atendimento local. 

 

 O ponto mais alto e mais baixo da rede tem pressões compatíveis com a ABNT variando de 

15 a 70 metros na distribuição. 

 

 A Rede terá hidrantes de coluna posicionadas estrategicamente, além de descargas e ventosas 

nos pontos sensíveis. 

 

 População beneficiada: 9.000 habitantes. 

 

 A população estimada acima, baseia-se na área da bacia hidrográfica dos bairros dentro do 

município. No caso, há 1.400 hectares totais, sendo 910 ha ocupados no fim de plano com média de 

46 hab/ha. 
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3.2.1.2 Rede de Distribuição de Água na Zona "D" - Bairros Teixeiras até Sagrado 

 Coração de Jesus 

 

 Esta área de intervenção também situa-se na região sudoeste da cidade. 

 

 A rede parte do mesmo local na zona "D" e tem uma saída logo a jusante para os bairros Alto 

Teixeiras, Jardim Gaúcho, Cidade Nova até atingir o Sagrado Coração de Jesus e daí abastecer os 

bairros Previdenciários e São Geraldo. 

 

 Esta área de baixa renda, é atendida precariamente e com empreendimentos do programa 

Minha Casa, Minha Vida, vem exaurindo a vazão disponível. Como este local tem preço de terras 

mais baixos estas solicitações são crescentes o que justifica este atendimento. 

 

 A linha que parte do bairro Teixeiras, é atendida diretamente pelo Reservatório da Zona "E", 

situado na cota do piso em 862.000 metros e nível médio de água em 864.500 metros, percorre com 

600 milímetros e após 400 milímetros de diâmetro até o ponto de tomada de tomada pretendido, na 

esquina das ruas Doutor Costa Reis com Comendador Pantaleone Arcuri. 

 

 Este trecho parte a 468 metros do início desta rede acima apontada, a ser construída na 

esquina das ruas Doutor Costa Reis com João Moreira da Rocha. Segue até o bairro Sagrado Coração 

de Jesus com 3,2 Km de extensão em diâmetro de 200 e 150 mm, e daí antes da válvula reguladora 

de pressão segue por 3,4 Km até os bairros Previdenciários e São Geraldo com diâmetro de 200 mm 

percorrendo trecho com pressões compatíveis com o preconizado pela ABNT para Redes de 

Distribuição.  

 

 Uma interligação visando atender a parte alta do bairro Sagrado Coração de Jesus é prevista 

com 540 metros de rede com diâmetro de 100 mm em ferro fundido, devido a pressões elevadas e 

PVC-PBA no seu trecho final em cota mais baixa o que é abastecido através de uma válvula 

reguladora de pressão. 

 

 Diversas Elevatórias serão desativadas neste setor. 

 

 A Rede terá hidrantes de coluna posicionadas estrategicamente, além de descargas e ventosas 

nos pontos sensíveis. 

 

 População beneficiada: 14.000 habitantes. 

 

 A população estimada acima, baseia-se na área da bacia hidrográfica dos bairros dentro do 

município. No caso, há 1.400 hectares totais, sendo 910 ha ocupados no fim de plano com média de 

46 hab/ha. 
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Nesta etapa, foram desenvolvidos os seguintes estudos: 

 

• Estudo topográfico: para análise da topografia de cada área de intervenção foram 

utilizadas as  Bases Cartográficas Georreferenciadas do município de Juiz de Fora - 2007. 

 

• As vazões adotadas nos cálculos hidráulicos destes projetos foram baseadas nas áreas 

de ocupação abrangentes e na densidade relativa de cada região;   

 

• As planilhas orçamentárias foram fundamentadas  em quantitativos  de  serviços  e  

custos  unitários,  baseados  na  Tabela  de  Preços  SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisas de 

Custos e Índices da Construção Civil, com custos diferenciados aplicados BDIs diferenciados para 

materiais/equipamentos e para  serviços  de  acordo  com  o  entendimento  dos  órgãos  de  controle; 
 

3.2.2 Projetos Executivos de Sistemas de Abastecimento de Água 

 
Estes projetos serão iniciados com o levantamento topográfico no traçado proposto pelo 

Projeto Básico de cada área de intervenção, identificando as interferências e as ligações domiciliares. 

 

Serão realizados os estudos geotécnicos necessários para a caracterização do solo de cada área 

de intervenção. 

 

Os  cálculos  hidráulicos  e  o  dimensionamento  das adutoras e redes de distribuição serão 
baseadas nas propostas pelos Projetos Básicos de cada área de intervenção. 

 

Deverão  ser apresentadas pelo menos as partes mencionadas a seguir: 

 

3.2.2.1 Planta Geral do Sistema de cada área de intervenção 

 

Deverá conter área de abrangência do projeto, traçado e diâmetro de adutoras, sub- adutoras,  

linhas  tronco,  anéis  distribuidores, identificando as etapas de implantação das obras quando 

houver, além das áreas de influência dos reservatórios e zonas de abastecimento. 
 

3.2.2.2 Adução de cada área de intervenção 

 

Plantas  de  caminhamento  com  respectivos  perfis,  com  indicação  de  dispositivos especiais  

como  ventosas,  registros,  medidores  de  vazão,  dispositivos  de  proteção  contra golpe de aríete, 

entre outros. Plantas indicativas de obras de arte entre outros. Deverão ser apresentados pelo menos 

os elementos: 

 

• estaqueamento; 

• cotas do terreno e da geratriz inferior da tubulação; 

• diâmetro e tipo de material das tubulações projetadas; 

• declividade; 

• profundidade; 

• tipos de terrenos; 

• tipos de pavimentação, quando em área urbanizada; 

• travessias especiais (vias e outros). 
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3.2.2.3 Rede de Distribuição de cada área de intervenção 

 

Plantas da rede com os detalhes necessários para entendimento desse componente do 

projeto, auxiliando na relação de materiais e orçamento. 

Em face do diagnóstico efetuado, para o sistema existente, deverão ser avaliadas as 

substituições   necessárias,   especialmente   para   redes   de   ferro   fundido   antigas,   sem 

revestimento ou com rejuntamento comprometido, assim como, as redes antigas de fibro-cimento. 
 

 

3.2.2.4 Ligações Domiciliares de cada área de intervenção 

 

Projeção  de  novas  ligações  apresentando  as  bases  utilizadas.  O  detalhamento  do projeto   

deverá   prever   100%   de   atendimento   para   a   área   de   projeto,   todos   com hidrometração, 

inclusive substituição dos hidrômetros comprometidos. 
 

 

3.2.2.5 Desempenho Operacional de cada área de intervenção 

 

Apresentar   o   desempenho   operacional   dos   últimos   seis   meses   de   unidades 

existentes que serão aproveitadas no novo sistema. 
 

 

3.2.3 Outros itens dos Projetos Executivos 

 
3.2.3.1 Projeto Hidráulico de cada área de intervenção 

 

Será  constituído  de  memorial  descritivo  e  de  cálculo,  das  plantas  e  desenhos 

necessários ao seu entendimento. 

Os  memoriais  descritivo  e  de  cálculo  deverão  abranger  as  hipóteses  de  cálculo, 

dimensionamento  hidráulico  de  todas  as  partes  constituintes  do  sistema  e  obedecer  às 

especificações da ABNT. 
 

3.2.3.2 Relação de Serviços, Materiais e Equipamentos e Quantitativos de cada área de 

intervenção 

 

Deverão   ser   relacionados   todos   os   serviços,   materiais   e   equipamentos   com 

respectivos quantitativos, necessários à licitação das obras. 

Os quantitativos de materiais e serviços serão codificados de acordo com a tabela de  

preços  SINAPI  –  Sistema  Nacional  de  Pesquisas  de  Custos  e  Índices  da  Construção Civil,  ou 

outra que venha ser indicada pelo Contratante,  nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) vigente, e deverão ter um grau de exatidão e confiabilidade tal que permita à Contratante 

utilizá-los nas licitações de execução das obras. 

 

 

 

 
3.2.3.3 Orçamento de cada área de intervenção 

 



 

                
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 

 

20 

1. Deverá  ser  apresentado  um  orçamento  detalhado  em  moeda  nacional  de  todas  as obras,  

serviços,  materiais  e  equipamentos  constantes  do  projeto  apresentado,  de  acordo com a 

tabela de preços SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da 

Construção Civil, ou outra que venha ser indicada pelo Contratante, nos termos da Lei de 

Diretrizes   Orçamentárias   (LDO)   vigente.   Embora   detalhados,   evitando   sempre   que 

possível o uso de “verbas”, os itens deverão ser totalizados, além dos demais agrupamentos 

usuais  (ex:  Instalação  da  obra,  etc)  também  para  cada  unidade  operacional  (ex:  rede  de 

distribuição,   adutora,   estação   elevatória,   linha   de   recalque,   reservatório,   estação   de 

tratamento,   ligação   domiciliar,   ligação   intradomiciliar,   entre   outros),   e   as   rede   de 

distribuição subdivida por setor de abastecimento, entre outros. A codificação SINAPI deverá 

constar na planilha orçamentária. 

 

3.2.3.5 Especificações dos Serviços, Materiais e Equipamentos de cada área de intervenção 

 

Deverão   ser   incluídas   neste   item   as   indicações   básicas   dos   materiais   e 

equipamentos  a  serem  adquiridos,   tais  como  tubulações,   dispositivos  de   proteção  e controle,  

equipamentos  elétricos,  hidráulicos,  bombas,  etc.,  identificando  a  quantidade prevista. Deverão 

ser  apresentadas  também,  as  especificações   dos  serviços  a  serem contratados, indicando o 

material a usar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes que  sirvam  à  instalação  dos  

equipamentos,  inclusive  a  forma  de  remuneração  de  cada serviço a ser executado nas obras, 

quando tais especificações não constarem do Caderno de Encargos da Contratante. 

 

3.2.3.6 Desapropriações de cada área de intervenção 

 

Deverá ser apresentada a relação das desapropriações necessárias à implantação do projeto,  

incluindo  nesta  relação  o  nome  da  propriedade  com  área,  correspondente  a desapropriar, 

croquis da área e de localização, nome do proprietário e seu endereço e valor estimado das terras e 

das benfeitorias. 

 
3.2.3.7 Planejamento de Licitação de cada área de intervenção 

 

Deverá ser elaborado um Plano de Licitação e Gestão da Obra, na forma de um ou mais  

Pacotes  Técnicos,  conforme  orientação  da  Equipe  de  Fiscalização,  apresentando configurações 

de execução das obras, de forma que os sistemas sejam completos em sua funcionalidade,  

atendendo  às  possibilidades  de  alocação  de  recursos  para  sua  execução, compreendendo 

localização estratégica, programação logística de suprimentos, normas de fiscalização e outros 

dados julgados necessários. 
 

3.2.3.8 Levantamentos de Campo de cada área de intervenção 

 

Na medida em que sejam disponibilizadas pelos Órgãos Contratantes, a Contratada utilizará 

as bases cartográficas existentes, desde que ofereçam a confiabilidade necessárias para o 

desenvolvimento dos projetos. 

Considerando  a  possível  ausência  de  informações  topográficas  (planimétricas  e 

altimétricas)   e   geotécnicas   que   apóiem   o   desenvolvimento   dos   projetos   executivos,   a 

contratada deverá prever e apresentar os custos unitários para a execução de levantamentos que  

forneçam  a  localização  georeferenciada  de  todos  os  pontos,  caminhamentos  e  áreas relativos  às  
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unidades  operacionais  –  adutoras,  rede de distribuição, entre outros, observando a necessidade 

também para as expansões previstas no projeto. 

Na  ausência  no  todo  ou  em  parte  das  informações  topográficas,  a  Contratada realizará 

os levantamentos topográficos da seguinte forma: 
 

• Para o desenvolvimento dos projetos das redes de distribuição serão realizados 

levantamentos utilizando a base cartográfica existente da zona urbana, com curvas de nível a cada 

metro, a ser fornecida pela Prefeitura. 

 

• Para o desenvolvimento dos projetos das adutoras, serão realizados levantamentos 

complementares,  compreendendo:  locação,  nivelamento  e  contranivelamento  de eixo piqueteado 

a cada 20m e levantamento de seções transversais; 

 

Os serviços deverão ser elaborados em obediência a todas as normas pertinentes da ABNT.  

Todos  os  serviços  topográficos  serão  pagos  a  preço  unitário  de  acordo  com  os quantitativos 

efetivamente executados. 

As descrições dos serviços a serem realizados e os quantitativos estimados podem ser 

verificados no Anexo A destes Termos de Referência. 

 

4 RELATÓRIOS E PRODUTOS PARCIAIS 
 

4.1 PRODUTOS PARCIAIS 
 

4.1.1 Planos de Trabalho para os Projetos de Engenharia 
 

No início dos serviços deverão ser apresentados os Planos de Trabalhos com as diretrizes 

gerais para o desenvolvimento dos estudos e atualização dos cronogramas de entrega dos produtos 
de cada área de intervenção. Os Planos de Trabalho Consolidado de cada área de intervenção - 

Produto Parcial 1, deverão ser entregues em até 30 dias da emissão da ordem de serviço. 

Os  Planos  de  Trabalho  deverão  conter  todas  as  definições,  especialmente  aquelas 

provindas  da  reunião inicial  a  ocorrer  entre  a  Equipe  de  Fiscalização  da Contratante e  a Equipe 

da Contratada, imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço e deverá estar em consonância 

com os termos do Anexo C. 

 

 

4.1.2 Planos de Trabalho para os Serviços Topográficos e Geotécnicos 
 

Este componente do Produto 2, denominado “Plano de Trabalho para os Serviços 

Topográficos  e   Geotécnicos”   referente  aos   serviços   de  campo necessários ao desenvolvimento 
dos projetos de adutoras e  redes  de  distribuição  de cada área de intervenção deverão  ser entregues,  

aos 30dias da  emissão da  Ordem  de Serviço, junto com os respectivos Planos de Trabalho para os 

Serviços de Engenharia.  Esses Planos de Trabalho deverão conter no mínimo os seguintes 

elementos: 

 

 

• Justificativa dos serviços a serem executados; 
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• Quantificação dos serviços a serem executados, com base nas tabelas do Anexo A destes 

Termos de Referência; 
 

• Plantas esquemáticas dos serviços de campo a serem executados; 
 

• Cronograma de execução. 

 

4.2 PRODUTOS FINAIS 

 

4.2.1 Projetos Executivos de cada área de intervenção 
 

O produto relativo aos Projetos de Engenharia deverá ser apresentado em 5  (cinco) 

volumes: 

 

a) Memorial  descritivo  – com  a concepção  geral do  sistema,  descrição  de  todas  as 

unidades  (adutoras e  redes  de  distribuição,  ligações  prediais  e  ligações  intradomiciliares), com  

referências  aos  volumes  complementares,  ilustrações,  etc.  Deverá  ser  incorporado como  anexo  o  

Relatório  de  Serviços  Topográficos  e  Geotécnicos  constando  croqui  dos serviços executados, 

cadernetas de campo, laudos dos serviços geotécnicos; e Relatório das desapropriações  com  

identificação  da  propriedade,  proprietário,  croquis  da  área  e  de localização e valor estimado das 

terras e benfeitorias. 

 

b) Memorial   de   cálculos   –   demonstrativo   completo,   premissas,   equações   dos 

dimensionamentos  hidráulicos  de  todas  as  unidades;  cálculos  estruturais,  estabilidade  de maciços 

e fundações, elétricos e automação entre outros executados. 

 

c) Desenhos  –  plantas,  cortes,  detalhes  em  escalas  adequadas  segundo  normativo 

ABNT,  inclusive  as  bases  dos  levantamentos  executados  no  âmbito  do  Relatório  de Serviços  

Topográficos  e  Geotécnicos  com  localização  das  sondagens,  perfis,  entre outros, por zoneamento 

urbano. 

 

d) Especificações técnicas – de todos os materiais, equipamentos e serviços, inclusive com 

ilustrações quando se tratar de inovações. 

 

e) Orçamento  detalhado  e  cronograma  físico  –  com  as  composições  dos  preços 

unitários tendo o SINAPI como referência, conforme item anterior. Ressalta-se também a 

necessidade de aplicação de BDIs diferenciados nos casos de materiais/equipamentos com custos 

significativos. Como anexo deverá ser elaborado um Plano de Licitação e Gestão da Obra,  na  forma  

de  um  ou  mais  Pacotes  Técnicos,  conforme  orientação  da  Equipe  de Fiscalização, apresentando 

configurações de execução das obras, de forma que os sistemas sejam  completos  em  sua  

funcionalidade,  atendendo  às  possibilidades  de  alocação  de recursos   para   sua   execução,   

compreendendo   localização   estratégica,   programação, logística  de  suprimentos,  normas  de  

fiscalização  e  outros  dados  julgados  necessários.  A contratada  deverá  preparar,  também,  um  

cronograma  físico  para  implantação  das  obras considerando as peculiaridades locais e do projeto, 

de acordo com as etapas de execução. A planilha orçamentária deverá conter a codificação SINAPI e 

também o código de outras fontes, neste caso citando a fonte e o período base da mesma. Neste 

produto deverá ser entregue o cálculo de composição do BDI aplicado na planilha orçamentária. 
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5 PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO SUGERIDO 

 

Para  o  desenvolvimento  total  dos  trabalhos,  objetos  deste  Termo  de  Referência, deverá 

ser observado o prazo de 90 dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, e elaborado 

Cronograma de Execução da obra. 
 

 

6 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços de escritório poderão ser executados na sede da Contratada e em outros locais a 

serem acordados com a Equipe de Fiscalização. 

 

7 FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 

A  forma  de  remuneração  dos  serviços,  exceto  os  serviços  de  campo  (topografia e 

geotecnia),  será  na  modalidade  Preço  Global,  cujos desembolsos ocorrerão por meio de parcelas 

seqüenciais, na forma abaixo descrita: 
 

7.1 PREÇO GLOBAL 
 

• Parcela I – 100% (cem) por cento do Preço Global referente aos Planos de Trabalho de 

cada área de intervenção, mediante a entrega em até 30  dias   após   a   emissão   da   Ordem   de   

Serviço,   dos   Planos   de   Trabalho consolidado, e após a aprovação dos mesmos; 

 

• Parcela II – 100% (cem) por cento do Preço Global referente aos Projetos Executivos de 

cada área de intervenção, mediante  a  entrega  em  até  90  (noventa) dias  após  a  emissão  da  

Ordem  de Serviço, dos memoriais descritivos, memórias de cálculo, plantas e perfis do Projetos 

Hidráulicos, e após a aprovação dos mesmos. 

 

7.2 PREÇO UNITÁRIO 

 

A forma de remuneração dos serviços de campo será empreitada a preços unitários, a  ser   

desembolsada  após   a  execução,   medição   e  aceitação  dos   serviços   de  campo de cada área de 

intervenção (topografia e geotecnia). 

As parcelas somente serão pagas após a aprovação dos relatórios e autorização pela equipe 

de Fiscalização da Contratante. 
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8 EQUIPE TÉCNICA 
 

8.1 EQUIPE CHAVE – PERFIL DOS PROFISSIONAIS REQUERIDOS 
 

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada tenha pelo menos os 

profissionais, com os seguintes perfis: 

 

(I) Coordenador Geral do Projeto, engenheiro civil ou sanitarista, com experiência mínima de 

10 anos  em  Coordenação  para  a  elaboração  de  estudos  e  projetos  de  abastecimento  de água,   

abrangendo   engenharia   hidráulica,   engenharia   civil, engenharia elétrica, geotecnia e meio 

ambiente; 

 
(II) Especialista, Engenheiro Civil ou Sanitarista, com experiência mínima de 5 anos na área 

de  projetos  de  sistemas  de  abastecimento  de  água,  abrangendo adução,  bombeamento,  reservação  

e  distribuição; 

 

(III)  Engenheiro Civil de Estruturas,  com  experiência  mínima  de 5  anos  em projetos  

estruturais de  sistemas  de  abastecimento  de  água,  abrangendo adução,  bombeamento,  reservação  e  

distribuição; 

 

(IV) Orçamentista, com experiência mínima de 5 anos na área de sistemas  de  abastecimento  

de  água ,  abrangendo adução,  bombeamento,  reservação  e  distribuição; 

 

(V) Equipe de topografia; 

 

(VI) Cadista. 
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ANEXO A 1 – LEVANTAMENTOS TÓPOGRÁFICOS 

 

Deverão ser preenchidos na entrega do Plano de Trabalho 

 

 

Nº DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Locação,  nivelamento e contranivelamento de  eixo  piqueteado a  cada  20  metros,  com curva de 

nível de metro em metro, cadastramento de interferências, transporte de RN e implantação  de  

testemunho,  desenho  na  escala  1:2000,  para  redes  de  distribuição  e linhas de recalque 

km 18 

2 Levantamento   de   eixo  de  adutora   existente,   com   locação,   nivelamento   e   contra- 

nivelamento, desenho na escala 1:2000, (registrando ventosas, descargas, travessias, etc) 

km  

3 Levantamento Planialtimétrico de áreas especiais com poligonais de contorno e seções 

transversais levantadas a teodolito e nível. 

ha  

4 Levantamento  planialtimétrico  e  cadastral  de  área  para  estações elevatórias e reservatórios,  incluindo 

demarcação da poligonal, transporte de RN, transporte de coordenadas, implantação de 

testemunhos e elaboração de desenhos 1:250e 1:100 com curvas de nível a cada metro. 

un  

 

5 Levantamento   semi-cadastral   de   área   urbana,   com   registro   dimensional   de   ruas 

(pavimentadas  e  não-pavimentadas),  meios-fios,  testadas  dos  prédios,  com  curvas  de nível de 

metro em metro e escala 1:2000. 

ha  

6 Definição de RNs na localidade,  tomando como base uma referência verdadeira (GPS 

geográfica) obtida pela Contratada 

un 2 

7 Locação e nivelamento de furos de sondagem un  

8 Nivelamento de pontos notáveis un  

ANEXO A 2 – LEVANTAMENTOS GEOTÉCNICOS 
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Deverão ser preenchidos na entrega do Plano de Trabalho 

 

Nº DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 Mobilização  transporte  instalação  e  desmobilização  do  equipamento  de  sondagem  a percussão, 

inclusive deslocamento entre furos 

un  

2 Mobilização,  transporte,  instalação  e  desmobilização  do  equipamento  de  sondagem  a percussão, 

inclusive deslocamento entre furos 

  

3 Sondagem a percussão (SPT - diâmetro 63,5) m  

4 Sondagem a trado manual (tipo cavadeira – diâmetro 4” (100mm) m 180 

5 Poços de sondagem (1,0mx1,0m) até 4,0m m  

  

6 Coleta de amostras de solo un  

7 Compactação (Proctor Normal) un  

8 Limites de Atterberg un  

9 Análise Granulométrica por peneiramento e sedimentação un  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A  Contratada  deverá  exercer  rigoroso  controle  de  qualidade  sobre  as  informações 

apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos.  O referido controle deve ser orientado 

para: clareza, objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, texto isento de 

erros de português, de datilografia ou digitação. 
 

A  apresentação  dos  trabalhos  deverá  ser  da  melhor  qualidade,  de  modo  a  refletir  o padrão 

de qualidade da própria Contratada. 
 

Os  eventos,  bem  como  o  material  a  ser  distribuído  deve  seguir  o  padrão  e  qualidade 

utilizados pelo Contratante. 
 

As  normas a seguir,  baseadas na Associação Brasileira de Normas Técnicas  - ABNT, deverão 

ser observadas na elaboração e apresentação dos trabalhos. 

 

1.1 NORMAS 
 

Em  todos  os  trabalhos  de  natureza  técnica  deverão  ser  observados  padrões  técnicos 

reconhecidos  pela  comunidade  científica,  preferencialmente,  as  normas  da  ABNT (ABNT 10719).   

A Contratada deverá notar que as normas técnicas para mão-de-obra, materiais  e  equipamentos,  

referências  a  marcas,  número  de  catálogos  e  nomes  de produtos porventura citados nas 

Especificações Técnicas, têm caráter orientativo e não restritivo. 

 

A  Contratada  poderá  substituir  os  mesmos  por  normas,  materiais  e  equipamentos aceitos  

internacionalmente,  desde  que  demonstre,  a  critério  do  Contratante,  que  as substituições são 

equivalentes ou superiores. 

 

Em qualquer hipótese estas normas estarão sujeitas à aceitação pelo Cliente antes de sua 

aplicação. 

 

1.2 UNIDADES 

 

Deverão ser utilizadas nos relatórios, desenhos, memoriais etc., as unidades do Sistema Métrico 

Internacional.   Havendo   necessidade   de   citar   outras   unidades,   os   valores expressos  nestas  serão  

indicados  entre  parênteses,  ao  lado  da  correspondente  unidade oficial. 
 

1.3 REDAÇÃO 
 

A  redação  de  todos  os  documentos  do  projeto  deverá  ser  obrigatoriamente  na  língua 

portuguesa. 
 

Toda  a  parte  descritiva  deverá  ser  digitada,  podendo  as  tabelas  numéricas  na  fase  de minuta  

serem  apresentados  em  manuscrito  com  letras  bem  legíveis  (memorial  de cálculo). 
 

1.4 NÚMERO DE VIAS 
 

Os documentos serão apresentados: 
 

a) Relatório: 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético em CD-ROM; 
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b) Minuta do Relatório Final: 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético em 

CD-ROM; e 

c) Relatório  Final:  5 (cinco) vias impressas e  5 (cinco) vias em meio magnético em CD- 

ROM; 
 

1.5 ENCADERNAÇÃO 
 

A encadernação dos Relatórios Finais será do tipo capa-dura, não se aceitando lombadas com 

garras plásticas. 
 

A  encadernação  dos  Relatórios  Parciais  e  das  Minutas  poderá  ser  espiral,  não  se 

aceitando lombada com garra plástica. 
 

2. ELEMENTOS COMPONENTES 
 

2.1 CAPA (NBR - 6.029) 
 

Na capa, a disposição dos elementos deverá basear-se no modelo, Anexo 1. 

 

A  capa  será  dura,  em  papelão,  revestida  de  papel  cartolina  ou  tecido,  em  couro  ou material 

(encadernação ou cartonado). 
 

2.2 LOMBADA (NBR - 6.029) 

 

Deverá apresentar (lido vertical, com os dizeres inscritos de cima para baixo): 

 

a) Nome do Contratante (direita); 

b) Título do Trabalho (centro); 

c) Ano da Elaboração (esquerda). 
 

2.3 FOLHA DE ROSTO 
 

Página que contém os elementos essenciais à identificação da obra conforme o modelo no  

Anexo  1.  Além  das  indicações  comuns  ao  projeto,  deve  conter  as  informações  de cada volume em 

particular. 

 

2.4 VERSO DA FOLHA DE ROSTO 

 

O verso da folha de rosto deverá conter: 
 

a)   Ficha   catalográfica,   adotando   as   normas   do   Código   de   Catalogação   Anglo   - 

Americano AACR; 

b) Endereço do Contratante; 

c) Endereço da(s) Contratada(s). 
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2.5 PLANO DO PROJETO 
 

Cada Volume terá em seu início o plano da obra específico de todo o projeto, contendo as 

subdivisões de capítulos e tomos. 

 

2.6 SUMÁRIO 
 

Enumeração das principais divisões,  seções e outras do volume,  na mesma ordem em que a 

matéria nele se sucede, abrangendo inclusive as listas de abreviaturas, ilustrações e tabelas, introduções, 

apêndices, notas bibliográficas, índices e anexos. Sua finalidade é a de informar o conteúdo do estudo e 

projeto ao leitor, bem como localizar os tópicos que lhe possam interessar. 
 

2.7 APRESENTAÇÃO 
 

Palavras de  esclarecimento,  justificação  ou  apresentação.  A  critério  da  Contratada, poderá  

ser  apresentada  uma  breve  explicação  sobre  o  conteúdo  de  cada  volume  que compõe o trabalho. 
 

2.8 LISTAS 
 

Cada volume deverá conter listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas. 
 

2.9 RESUMO EXECUTIVO (NBR - 6.028) 

 

Apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho. Nele devem ser ressaltados: a natureza  

do  trabalho,  forma  de  implantação,  os  resultados  esperados  e  as  principais conclusões. 

Os  dados  resultantes  dos  estudos  básicos  serão  reapresentados  em  forma  resumida, 

explicando como foram usados nos cálculos ou diretamente no projeto. 

Deverá  ter  como  foco  o  sistema  de  abastecimento  de  água  projetado,  caracterizando  os  

pressupostos  básicos  que  subsidiaram  a  elaboração  do projeto,  os  novos  serviços  e  as  melhorias  

cuja  execução  serão  contratados,  os  quais deverão   estar   consoantes   com   os   orçamentos,   

especificações,   desenhos   e   demais componentes dos projetos. 

 

2.10 TEXTO 
 

Deverá constar de: 
 

a) Introdução, incluindo o número de documentos que compõem o projeto; 

b) Corpo; 

c) Conclusão. 

 

 

2.11 ANEXOS, APENDICES OU ADENDOS 
 

Com a indicação do texto a que se referem. 
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2.12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NBR - 6.023) 
 

Toda bibliografia e referência ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho, devem vir 

dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeração arábica crescente, no final 

dos trabalhos. 

 

3. DISPOSIÇÃO 
 

3.1. FORMATOS DO PAPEL (NBR - 5.339) 
 

a)   Desenhos   (formato   A1):   Os   desenhos   deverão   ser   elaborados   em   AutoCad. 

Desenhos e plantas do trabalho serão produzidos normalmente em formato A1 e serão, após  a  

aprovação  da  minuta  final  pelo  Contratante,  reduzidos  para  apresentação  em álbum  formato  A3,  

no  Relatório  Final.  A  fim  de  que  não  seja  perdida  a  legibilidade  das informações,  por  efeito  da  

redução,  a  normografia  deve  ser  previamente  estudada.  Os originais, em formato A1, em papel 

poliéster ou em arquivo  magnético, serão entregues ao Contratante na ocasião; 

b) Texto (formato A4), gramatura de AA 75 g., impressão gráfica laser ou off-set. 

c) Especificações, memórias de cálculo e estudos (formato A4). 

 

3.2. PAGINAÇÃO E NUMERAÇÃO 

 

A contagem das páginas deve ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s)  

capa(s). A  numeração  será  contínua  em  algarismos  arábicos,  feita  a  partir  da primeira página do 

texto. 
 

3.3. QUADROS E TABELAS 
 

Todos os quadros e tabelas deverão: 
 

a) Obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE; 

b)  Ser  numerados,  em  algarismos  arábicos,  de  acordo  com  as  respectivas  seções,  em 

sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao quadro ou tabela; 

c) Apresentar título e legenda explicativa; 

d) Apresentar citações da fonte. 
 

3.4 GRÁFICOS E FOTOGRAFIAS 
 

Gráficos  e  fotografias  serão  designados  de  FIGURAS  (fig.),  seguidos  de  numeração arábica e 

legenda na parte inferior. 
 

3.5 NOTAS DE PÉ DE PÁGINA 
 

As  Notas  de  pé  de  página  devem  ser  incluídas  imediatamente  após  o  texto  a  que 

correspondem, ao pé da página respectiva, separadas dele por um traço. 
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3.6 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO (NBR - 6.024) 
 

Apresentar um sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir 

a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte. 

Não se deverá subdividir demasiadamente as seções, sacrificando assim a concisão. Recomenda-

se limitar o número das seções até a quinária. 
 

3.7 NUMERAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 

Os desenhos e especificações etc., serão numerados cronologicamente e de acordo com 

as diversas áreas. 
 

3.8. REFERÊNCIAS 
 

Indicar em cada documento os outros que lhe serão referentes. 
 

3.9 REVISÃO DOS DOCUMENTOS 

 

Cada documento revisto terá indicação e apresentará em local próprio a descrição das 

alterações efetuadas. 
 

3.10 ESCALA (NBR - 5.984) 

 

a) toda folha de documento (desenho, especificação) deve levar, no canto inferior direito, um 

quadro destinado a legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações 

necessárias à sua exata identificação e interpretação; 

b)  a  legenda  deve  apresentar  a  disposição  mais  conveniente  à  natureza  do  respectivo 

documento não ultrapassando, tanto quanto possível, a largura de 175mm; 

c)   da   legenda   devem   constar   as   seguintes   indicações,   além   de   outras   julgadas 

indispensáveis para um determinado tipo de documento: 

- Nome do Contratante; 

- Título do Trabalho; 

- Logotipos das Entidades participantes, conforme orientação do Contratante; 

- Data (mês/ano); 

- Nome da Contratada; 

-  Número  do  documento  e,  se  necessário,  outras  indicações  para  a  classificação  e 

arquivamento; 

- Indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso; e 

- Assinaturas dos responsáveis pela elaboração 

 

 

4. ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
 

4.1 MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 

A  Contratada  deverá  apresentar  todas  as  memórias  de  cálculo  do  Projeto,  juntamente com a 

apresentação do Relatório Final. 

Para   facilitar   a   leitura,   o   texto   não   deverá   conter   nenhum   cálculo   que   será 

obrigatoriamente incluído na Memória de Cálculo. 
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Para cada cálculo (incluídos na Memória de Cálculo) será feita uma breve apresentação dos 

dados de entrada, dos procedimentos de cálculo, dos resultados obtidos e de como estes resultados 

foram introduzidos em outros cálculos ou no projeto. 

 

 

4.2 SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO 
 

Todos os programas de computação utilizados na elaboração dos trabalhos deverão ser 

apresentados  de  modo  sistemático  e  completo,  contendo  entre  outras,  no  mínimo,  as seguintes  

informações:  nome  do  programa;  descrição;  modelo  matemático  utilizado; fluxograma; comentários 

sobre os resultados; linguagem e programação fonte, de forma acertada com o Cliente e compatível com 

os seus equipamentos. 

Os arquivos originais de todos os produtos dos serviços serão apresentados em discos 

CD-ROM, sem compactação, e com os seguintes softwares: 
 

- Texto: Microsoft Word para ambiente Windows; 

- Tabelas e gráficos: Microsoft Excel para ambiente Windows; 

- Demais sofwares a serem discutidos com a contratante. 

 

A  estruturação  informatizada  dos  trabalhos  agilizará  o  seu  gerenciamento,  tornando-o de 

melhor qualidade e de menor tempo de execução. 
 

Todos  os  Relatórios  serão  acompanhados  dos  meios  magnéticos  correspondentes,  nas 

quantidades indicadas nestes Termos de Referência. 
 

4.3 RELATÓRIOS PARCIAIS 
 

Esses  relatórios  deverão  manter  correlação  estrita  com  a  fase  única  em  estudo,  serão 

formados por disciplinas compatíveis e serão conclusivos em suas análises. 

 

4.4 RELATÓRIOS ESPECÍFICOS 
 

São relatórios que contém justificativa técnica de assuntos específicos que porventura se tornem 

necessários durante o andamento dos serviços. 
 

4.5 RELATÓRIOS DE ANDAMENTO 
 

A Contratada deverá apresentar Relatório de Andamento dos serviços, que permitam ao 

Contratante identificar as atividades em desenvolvimento. 
 

 

Esses  relatórios  deverão  ser  considerados  como  uma  atividade  de  gerenciamento  do contrato, 

devendo conter todos os elementos pertinentes. O seu conteúdo será discutido em reunião  com  o  

Contratante  e  será  considerado  na  avaliação  de  desempenho  da Contratada. 
 

 

 

Sugere-se que o Relatório de Andamento contenha informações sobre: 
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a)   Todos   os   elementos   técnicos,   mesmo   que   incompletos,   elaborados   no   período, 

incluindo: texto, memórias de cálculo, desenho, gráficos, planilhas etc. 

b) Andamento dos serviços; 

c) Resultados alcançados; 

d) Cumprimento do cronograma; 

e) Atualização do cronograma (para análise do Contratante); 

f) Metas para o período seguinte; 

g) Pendências e responsáveis. 

 

4.6 RELATÓRIOS FINAIS 

 

O(s) Relatório(s) Final(is) dos estudos contratados terá(ão) por base as conclusões dos 

Relatórios Técnicos Parciais aprovados pelo Contratante que deverão ser apresentados, conforme 

estabelecido em reunião prévia com o Contratante. 

Será(ao) apresentado(s), em nível de minuta, para exame e aprovação do Contratante. 

Após a aprovação da minuta, a Contratada, em prazo a ser acertado com o Contratante, fará  a  

entrega  do  Relatório  Final  correspondente,  em  impressão  definitiva  e  contendo todas  as  informações  

solicitadas  pelo  Contratante  quando  da  análise  da  respectiva minuta. 
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ANEXO 1 - MODELO DE CAPA E FOLHA DE ROSTO 
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ANEXO C - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
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1. COMUNICAÇÕES 
 

1.1 Toda a comunicação entre a Contratada e o Contratante deverá ser feita por escrito: 

as comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito. 
 

1.2  O  representante  do  Contratante  pode  também  contatar  a  Contratada  diretamente para  

solicitar  informação  adicional  relativa  a  qualquer  aspecto  da  consultoria.   A Contratada deve 

satisfazer tais requisitos prontamente. 

 

2. PLANO DE TRABALHO 

 

2.1  No  início  do  desenvolvimento  dos  serviços,  a  Contratada  deverá  apresentar  um 

Programa  de  Trabalho  detalhado,  estabelecendo  as  diretrizes  a  serem  seguidas  para implementação  

dos  trabalhos  nas  diversas  áreas  de  atuação,  de  forma  adequada  ao controle. 

Nesse Plano, deverá ser configurado todo o planejamento dos trabalhos, 

contextualização dos estudos e  projetos,  indicação das equipes,  seu perfil,  a descrição das atividades 

com sua organização, o organograma para os trabalhos, fluxograma e tudo o mais que norteie o 

desenvolvimento e acompanhamento dos estudos e projetos. 

 

2.2 A Contratada terá ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de 

atividades   que   sejam   harmonizados   num   planejamento   integrado.   Toda   a   sua experiência 

deverá ser empenhada nesse planejamento. 
 

2.3  O  Programa  de  Trabalho  e  os  cronogramas  e  fluxogramas  referidos  deverão  ser 

atualizados  mensalmente,  ou  quando  se  fizer  necessário,  durante  a  execução  dos trabalhos. 

Para  tanto,  deve  ser  utilizado  um  "software"  que  permita  uma  fácil  atualização  do 

planejamento. 

 

2.4  A  Contratada  apresentará  um  Plano  da  Qualidade,  específico  para  os  serviços, 

descrevendo as diretrizes que serão seguidas para a execução das atividades que influem na qualidade, 

abordando no mínimo: 
 

a) Estrutura Organizacional para a Qualidade; 

b) Controle de Documentos; 

c) Tratamento de não-conformidades; 

d) Procedimentos de Inspeção; 

e) Procedimentos de Execução e Verificação; 

f) Procedimentos de Validação. 
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3. FLUXOGRAMA 
 

3.1  Deverá  ser  apresentado  um  fluxograma  para  todo  o  período  de  execução  dos serviços, 

indicando claramente todas as precedências, interdependências e inter-relações das atividades, 

possibilitando assim, a análise do fluxo contínuo das ações. 
 

3.2 O Fluxograma deverá também indicar: 

 

a) Número da tarefa; 

b) Nome da tarefa; 

c) Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do contrato); 

d) Dias corridos para a realização; 

e) Previsão de prazos para conclusão das tarefas;  

f) Prazos para análise, pelo Cliente dos relatórios; 

g) Data das reuniões; 

h)   Tempos   intermediários,   julgados   necessários   e   justificados   pela   experiência   da 

Contratada   para   as   atividades   diretas   ou   indiretas,   relativas   ao(s)    contrato(s)   que estejam 

vinculados ao trabalho. 
 

4. CRONOGRAMAS 
 

4.1 Cronograma Físico e Financeiro 
 

Com relação aos Cronogramas Físico e Financeiro: 

 

a)  Os  mesmos  deverão  ser  revistos  e  ajustados  quando  da  ocasião  da  assinatura  do 

contrato, aprovados pelas Partes e anexados ao contrato; 

b)   No   1º   Relatório   (Parcial   ou   Específico)   a   Contratada   deverá   apresentar   novos 

cronogramas atualizados e assim sucessivamente nos demais relatórios; 

c)  O  Cronograma  Físico  deverá  conter  as  datas  previstas  para  o  término  de  cada 

atividade   dos   trabalhos,   relacionando-as   com   as   datas   e   valores   dos   pagamentos parciais 

(Cronogramas Financeiros); 

d)  O  Cronograma  Físico  mostrará  também  a  participação  dos   diferentes   setores  e 

técnicos envolvidos durante as atividades do Projeto, bem como as datas previstas para as reuniões a 

serem realizadas com o Cliente; 

e)  Eventuais  alterações  dos  cronogramas,  mesmo  quando  aprovadas  pelo  Cliente,  não 

constituirão motivo para a prorrogação da vigência do contrato; 

f)  As  modificações  nos  prazos  parciais  não  poderão  acarretar  mudanças  no  prazo  final 

estabelecido e dependem de concordância do Contratante. 

 

4.2 Cronograma de Utilização de Pessoal 

 

A  Contratada  deverá  elaborar  um  Cronograma  de  Utilização  de  Pessoal,  indicando 

claramente  o  período  de  permanência  dos  membros  de  suas equipes  na  execução  dos serviços. 
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5. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

 

5.1 Deverão estar previstos no cronograma os prazos para análise, pelo Contratante, dos 

relatórios  e  documentos  apresentados.  Esses  prazos  serão  de  10  (dez)  dias  úteis, contados  a  

partir  do  dia  seguinte  ao  recebimento  desses  documentos.  A  Contratada deverá   considerar   este   

fato   de   tal   forma   que   os   serviços   não   sofram   perda   de continuidade. 

 

5.2  O  Cliente  irá  acompanhar  os   trabalhos  com   vistas  à  otimização  dos   prazos 

anteriormente definidos; dessa forma, os Relatórios são instrumentos gerenciais através dos quais se 

alcançará tal objetivo. 
 

5.3  Os  relatórios  e  documentos  não  aprovados  serão  devolvidos  para  as  correções  e 

modificações   necessárias,   de   acordo   com   as   análises   a   serem   encaminhadas   à Contratada.  A 

Contratada executará o trabalho necessário  sem custo adicional para o Contratante 

 

5.4  Somente  após  a  aprovação  dos  documentos  pelo  Contratante,  serão  pagas  as parcelas 

das faturas pertinentes. 
 

6. REUNIÕES 

 

6.1   Durante   o   desenvolvimento   dos   trabalhos   haverá,   entre   a   Contratada   e   o 

Contratante,  a  necessária  comunicação,  a  fim  de  facilitar  o  acompanhamento  e  a execução do 

contrato. Para este fim, o Contratante convocará, por sua iniciativa ou da Contratada,  quantas  reuniões  

estimar  convenientes.  A  princípio,  fica  estabelecido  que serão realizadas reuniões mensais de 

supervisão e acompanhamento. 
 

6.2  Nessas  reuniões,  a  serem  mantidas conforme  agenda  pré-estabelecida  e  registrada mediante 

ata formalizada, serão discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que: 

 

a) A Contratada fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos 

serviços no que diz respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre  alternativas  

envolvidas  no  prosseguimento  dos  trabalhos,  bem  como  sobre  os seus requerimentos de 

orientação; 

b)   O   Contratante   comunicará   à   Contratada   as   orientações   necessárias   para   o 

desenvolvimento  normal  dos  serviços no  que se refere às matérias contidas  na  agenda da reunião, 

preferivelmente no decurso desta ou dentro do prazo nela estabelecido; 

c)  As  reuniões  mensais  deverão  estar  previstas  no  cronograma  a  ser  apresentado  e 

deverão  ser  realizadas  após  a  entrega  dos  relatórios  e  do  respectivo  prazo  de  análise dos mesmos 

pelo Contratante; 

d) Os custos dessas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato. 
 

6.3 As reuniões com a Contratante, acontecerão na região onde serão desenvolvidos os 

trabalhos, com freqüência a ser estabelecida entre a Contratante e a Contratada, com no mínimo uma  

reunião antes do início dos trabalhos e  uma intermediária,  em  que serão avaliados os  

trabalhos até então realizados e decididas as revisões/reprogramações das etapas subseqüentes, quando 

necessário; 
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6.4 A Contratada deverá conduzir as reuniões de início e término da consultoria. 
 

7. FISCALIZAÇÃO 
 

7.1  A  Contratante  nomeará  uma  Equipe  de  Fiscalização  para  acompanhar  e  avaliar  a 

execução  dos serviços,  da  qual  poderão constar também,  representantes do Ministério das Cidades, do 

agente financeiro, entre outros. 

 

7.2   Fica   assegurado   ao   Contratante   e   às   empresas   especializadas   a   mando   do 

Contratante, o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada, com  livre  acesso 

aos locais de trabalho  para a  obtenção de  quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução 

dos trabalhos. 

 

7.3  A  fim  de  exercer  o  acompanhamento  e  fiscalização  dos  serviços,  o  Contratante 

designará uma Equipe de Fiscalização adequada, que atuará sob a responsabilidade de um  

Coordenador,  sendo  que  lhe  caberá,  de  acordo  com  a  Contratada,  estabelecer  os procedimentos 

detalhados de fiscalização do contrato, conforme os presentes Termos de Referência. 

 

7.4  A  Equipe  de  Fiscalização  terá  plenos  poderes  para  agir  e  decidir  perante  a 

Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem  em desacordo com o contrato, obrigando-se  

desde  já  a  Contratada  a  assegurar  e  facilitar  o  acesso  da  Equipe  de Fiscalização aos serviços e a 

todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

 

7.5 Cabe à Equipe de Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido 

estipulada qualquer penalidade contratual. A Equipe de Fiscalização informará ao setor competente 

quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários. 

 

7.6  A  Equipe  de  Fiscalização,  (outras  Entidades,  se  houver)  envolvidos,  buscarão auxiliar 

a Empresa Contratada onde for possível, no acesso às instituições e informações necessárias à execução 

dos trabalhos 
 

7.7  A  ação  ou  omissão,  total  ou  parcial,  da  Equipe  de  Fiscalização  não  eximirá  a 

Contratada de integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 



 

                
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

 

42 

 
 

8. COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DA CONTRATADA 

 

8.1 Introdução 

 

A Contratada deverá manter no local dos serviços, equipes condizentes com os mesmos, com a 

formação e a experiência necessária para o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

 

8.2  Instalações e Equipamentos 
 

A  Contratada  deverá  ter  instalações  completas  em  seus  escritórios,  incluindo  veículo, 

mobiliário,  materiais  de  escritório,  equipamentos  para  emissão  de  fotocópias e  cópias heliográficas,  

equipamentos  para  a  execução  de  serviços  de  campo,  aparelhos  de transmissão  de  fac-símile,  

acesso  à  internet  em  banca  larga  para  transmissão  de arquivos,   comunicação   por   e-mail,   voz,    

etc.,   microcomputador   com   "softwares" aplicativos,  arquivos  técnicos  e  todos  os  demais  

itens  necessários  à  operação  e  à manutenção das equipes que executarão os serviços, com 

características de agilidade e precisão. 
 

8.3 Procedimentos 
 

O  Cliente  e  a  Contratada  estabelecerão,  oportunamente,  procedimentos  detalhados visando 

sistematizar o desenvolvimento do contrato, em particular, referentes a: 
 

a) Preparação e atualização do Programa de Trabalho; 

b) Relatórios; 

c) Reuniões; 

d) Habilitação do Pessoal; 

e) Comunicações; 

f) Fiscalização; 

g) Faturamento. 

 

8.4 Coordenador do Projeto 
 

Com  relação  à  coordenação  dos  trabalhos,  a  Contratada  fica  obrigada  a  manter  um 

responsável  pela  chefia  dos  trabalhos,  com  capacidade  para  responder  pelas  partes técnica  e  

administrativa  do  contrato,  bem  como  para  assumir  a  representação  da Contratada  perante  o  

Contratante  em  todos  os  assuntos  relativos  à  execução  dos serviços.  Esse  Coordenador  dos  

trabalhos  por  parte  da  Contratada  deverá  ser  por  ela designado e desempenhar as suas funções até o 

encerramento do contrato. 
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9. CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 

9.1 A Contratada deverá, no decorrer da execução dos serviços, atender às exigências e 

recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. 
 

9.2 A Contratada deverá tomar as providências razoáveis para proteger o meio ambiente dentro e 

fora do local de execução dos serviços, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou 

propriedades privadas ou públicas, bem como obedecer às instruções da Fiscalização quanto à 

preservação do meio ambiente. 
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ANEXO D – CONTEÚDO DO PROJETO EXECUTIVO 
 

O  projeto  executivo,  conforme  estabelecido  nestes  termos  de  referência,  deverão  conter: 
 

- Memórias descritivas-justificativas; 

- Memórias de cálculo; 

- Levantamentos topográficos, de cadastramentos e geoctécnicos; 

- Especificações Técnicas de materiais e de serviços; 

- Orçamentos (separados por unidade operacional, com resumo de cada); 

- Descrição do Item; 

- Unidade; 

- Quantidade; 

- Preço Unitário; e 

- Preço Total. 

Nota:  Os  preços  unitários  para  o  orçamento  do  projeto executivo, deverão ser obtidos 

mediante discussão e aprovação pela equipe de fiscalização. 

- Desenhos: Os desenhos, em consonância com a unidade operacional, conforme descrito  nos  

itens  respectivos,  abrangerão  projetos  de  arquitetura,  hidráulicos,  e serão  apresentados  em  planta,  

perfil,  cortes,  detalhes  construtivos,  plantas  de locação,  conforme  a  situação  o  exija,  

georeferenciados,  em  AUTOCAD,  versão recente, abrangendo: 

-  Layout  do  sistema  proposto,  conjugado  com  o  sistema  existente:  1:25.000, 1:10.000 ou 

1:5.000, de acordo com o porte do empreendimento 

- Planta de Situação: 1:5.000 

-  Adutoras:  1:2.000  ou  1:1000  horizontal,  e  1:200  ou  1:100  na  vertical,  com curva de nível de 

metro em metro 

- Rede de Distribuição: 1:2.000 ou 1:1.000, formato A1 

- Plantas e cortes: 1:50 ou 1:100 

- Cronograma Físico-Financeiro de Implantação das Obras, abrangendo: 

- Licitação 

- Implantação das Obras 

- Resumo Executivo 

- Anexo:   Cadernetas   e   Planilhas   de   Campo e   de   Medições, impressos e em meio digital 

(CD-ROM). 
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ANEXO E – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO E PLANILHA DE CUSTO DO ORÇAMENTO 

 

 

PREÇO TOTAL (R$) PREÇO UNIT TOTAL (R$)

UNITÁRIO SEM BDI BDI 20%  BDI 20%

Plano de Trabalho global 1,00 7.436,90 7.436,90 8.924,28 8.924,28

Projeto Executivo global 1,00 141.301,16 141.301,16 169.561,40 169.561,40

Levantamento Topográfico m 18.000,00 2,60 46.836,85 3,12 56.160,00

Estudo Geotécnico - Trado m 180,00 64,06 11.530,80 76,87 13.836,60

TOTAL (R$): 207.105,72          248.482,28         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE QUANTIDADE
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Mês 01 Mês 02 Mês 03 TOTAL

100%

8.924,28 8.924,28

100%

169.561,40 169.561,40

100%

56.160,00 56.160,00

100%

13.836,60 13.836,60

TOTAL (R$): 8.924,28 56.160,00 183.398,00 248.482,28

CESAMA (0%) (R$): 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério das Cidades (100%) (R$): 8.924,28 56.160,00 183.398,00 248.482,28

DISTRIBUIÇÃO (%): 3,59% 22,60% 73,81% 100,00%

Estudo Geotécnico - Trado

Plano de Trabalho

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Projeto Executivo

Levantamento Topográfico
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Equipe Técnica
Duração 

(mês)

Equipe 

(und)
Quant Custo MO/SERVIÇOS

Levantam. 

Topográfico

Estudo 

Geotécnico

Plano de trabalho 

(5% do projeto)

Proj Executivo (95% 

do projeto)

Coordenador h 130,64R$      3,0        1,00    528     68.977,92R$              3.448,90R$           65.529,02R$              

Projetista Civil/Sanitarista h 99,45R$        3,0        1,00    528     52.509,60R$              2.625,48R$           49.884,12R$              

Projetista Estrutural h 99,45R$        0,5        1,00    88       8.751,60R$                437,58R$             8.314,02R$                

Desenhista cadista h 23,47R$        2,0        1,00    352     8.261,44R$                2.753,81R$             275,38R$             5.232,25R$                

Topógrafo h 24,62R$        1,3        2,00    444     10.919,46R$              10.919,46R$           

Auxiliar de topógrafo h 18,49R$        1,3        6,00    1.331  24.602,05R$              24.602,05R$           

Auxiliar Serviço Gerais h 10,60R$        3,0        1,00    528     5.596,80R$                5.596,80R$             

Orçamentista h 99,45R$        0,3        2,00    88       8.751,60R$                437,58R$             8.314,02R$                

Veículo h 11,23R$        3,0        1,00    528     5.929,44R$                2.964,72R$             148,24R$             2.816,48R$                

Editoração un 255,00R$      -        -      5        1.275,00R$                63,75R$               1.211,25R$                

Sondagens à trado m 64,06R$        180     11.530,80R$              11.530,80R$         

207.105,72R$             46.836,85R$           11.530,80R$         7.436,90R$           141.301,16R$            

CUSTO DO PROJETO

 Custo MObra/h
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ANEXO F – PROJETO BÁSICO 
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