ANEXO I

ORCAMENTO /PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

& CESAMA

OBRA/SERVICO: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAL LESTE Base:
ORCAMENTO ATUALIZADO PELO INDICE IPCA - ACUMULADO NO PERIODO DE 01/2016 A 07/2017= 6,45% ag0-17
ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI VALOR TOTAL SEM BDI VALOR TOTAL COM BDI
! ADICIONAL DE TRANSPORTE P/ DISTRITOS (TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, MATERIAL E PESSOAL) un 9.00 e 10030 699,75 202,70
2 TRANSPORTE DE PESSOAL-CENTRO/BAIRRO un 78,00 3284 42,36 2.561,52 3:304,08
3 E())(()EMCUQAO DE FURO EM PAREDE DE CONCRETO PARA LIGACAO DE ESGOTO DIAMETRO 150MM A " 31.00 186,44 62751 15.079,64 1945281
4 LIGAGAO DE AGUA RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA un 231,00 452,96 584,32 104.633,76 134.977,92
> LIGACAO DE AGUA RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO un 992,00 509,68 65749 505.602,56 652.230,08
6 LIGACAO DE AGUA RUA ASFALTO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 13,00 549,78 709,22 7.147,14 9.219,86
7 LIGACAO DE AGUA RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRAULICO un 34,00 514,50 663,71 17.493,00 22.566,14
8 LIGACAO DE AGUA RUA POLIEDRICO/PASSEIO TERRA un 40,00 289,08 37291 11.563,20 14.916,40
0 LIGACAO DE AGUA RUA POLIEDRICO/PASSEIO CIMENTADO un 81,00 345,80 446,08 10.719,80 13.828,48
10 LIGACAO DE AGUA RUA POLIEDRICO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 38591 497,82 8.875,93 11.449,86
1 LIGACAO DE AGUA RUA POLIEDRICO/PASSEIO L. HIDRAULICO un 23,00 350,63 452,31 8.064,49 10.403,13
12 LIGAGA® DE AGUA RUA TERRAIPASSEIO TERRA un 53,00 219,25 282,83 11.620,25 14.989,99
13 LIGACAO DE AGUA RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO un 3,00 27597 356,00 827,91 1.068,00
14 LIGACAO DE AGUA RUA TERRA/PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 316,08 407,74 7.269,84 9.378,02
15 LIGACAO DE AGUA RUA TERRA/PASSEIO L. HIDRAULICO un 23,00 280,81 362,24 6.458,63 8.331,52
16 LIGACAO DE AGUA NO PASSEIO, PAVIMENTO TERRA un 85,00 97,53 12581 8.290,05 10.693,85
17 LIGAGAO DE AGUA NO PASSEIO GIMENTADO un 177,00 142,92 184,37 25.296,84 32.633,49
18 LIGACAO DE AGUA NO PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 194,36 250,72 4.470,28 5.766,56
9 LIGACAO DE AGUA NO PASSEIO L. HIDRAULICO un 3,00 159,09 205,23 477,27 615,69
20 LIGACAO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA un 125,00 484,48 624,98 60.560,00 78.122,50
21 LIGACAO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO un 109,00 505,01 651,46 55.046,09 71.009,14
2 LIGACAO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 1971 67043 11.953,33 1541989
3 LIGACAO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRAULICO un 3,00 506,77 653,73 1.520,31 1.961,19
2 LIGACAO DE ESGOTO RUA POLIEDRICO/PASSEIO TERRA un 44,00 247,95 319,86 10.909,80 14.073,84
» LIGACAO DE ESGOTO RUA POLIEDRICO/PASSEIO CIMENTADO un 13,00 268,67 346,58 349271 4.505,54
26 LIGACAO DE ESGOTO RUA POLIEDRICO/PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 28344 365,64 6.519,12 8.409,72
d LIGACAO DE ESGOTO RUA POLIEDRICO/PASSEIO L. HIDRAULICO un 23,00 270,53 348,98 6.222,19 8.026,54
28 LIGACAO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO TERRA un 16,00 227,13 293,00 3.634,08 4.688,00
2 LIGACAO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO un 23,00 247,92 319,82 5.702,16 7:355,86
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30 LIGACAO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 262,63 338,79 6.040,49 7.792,17
31 LIGACAO DE ESGOTO RUA TERRA/PSSEIO L. HIDRAULICO un 23,00 249,70 32211 5.743,10 7:408,53
32 LIGAGAO DE ESGOTO NO PASSEIO TERRA un 59,00 73,54 94,87 4.338,86 5.597,33
3 LIGACAO DE ESGOTO NO PASSEIO CIMENTADO un 7,00 94,35 121,71 660,45 851,97
34 LIGACAO DE ESGOTO NO PASSEIO P. PORTUGUESA un 23,00 109,06 140,69 2.508,38 3.235,87
35 LIGACAO DE ESGOTO NO PASSEIO L. HIDRAULICO un 23,00 96,12 123,99 2.210,76 2.851,77
36 SERVICO DE LOGALIZAGAO DE REDES un 308,00 176,01 227,05 54.211,08 69.931,40
37 RELIGACAO TECNICA (RETIRADA DO OBSTRUIDOR E INSTALACAO DO HIDROMETRO) un 216,00 107,70 138,93 23.263,20 30.008,88
28 ::I\IOCRL'I‘JESIC\I/'\IQEDI\/I-\-II-)?A ?/IEE TI\%:ITCEEAL E CONSTRUGAO DE MURETA PARA INSTALAGAO DE HIDROMETRO, un 3100 13414 - 415834 .
s o recouroso oe e s o ncverTe e o e weow e

FORNECIVENTO DE MASSA PARA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO A QUENTE- CBUQ —
40 FAIXA C, NA TEMPERATURA ENTRE 110°C E 177°C, , INCLUINDO PINTURA DE LIGACAO m2 3.400,00 36,62 47,24 124.508,00 160.616,00
T A
0 SERVIGOS DE LIGAGOES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS SABADOS h 200,00 248,00 319,92 49.600,00 63.984,00
3 SERVIGOS DE LIGAGOES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS DOMINGOS E FERIADOS h 350,00 281,00 362,49 98.350,00 126.871,50
a4 ADAPTADOR C/REGISTRO P/POLIETILENO PE-5 DN 20 X 3/4" un 7,00 611 72 42,77 5047
4 ADAPTADOR P/POLIETILENO PE-5 DN 20 X 1/2" un 137,00 223 263 305,51 360,31
46 ADAPTADOR PVC OCRE C/BOLSAS(JE E ANEL CORR.)PVC X CER. DN150 un 2,00 35,98 42,46 71,9 84,92
47 ADAPTADOR PVC OCRE C/PONTA(RESINA)BOLSA(JE) CER. X PVC DN100 un 18,00 31,29 36,92 563,22 664,56
48 ADAPTADOR PVC OCRE C/PONTA(RESINA)BOLSA(JE) CER. X PVC DN150 un 1,00 35,98 42,46 35,98 42,46
49 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 20 X 1/2" un 133,00 0,35 041 46,55 54,53
>0 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 25 X 3/4" un 2,00 048 0,57 0,96 114
> ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 32 X 1" un 2,00 091 107 1,82 214
52 ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1" (BORRACHA) un 5,00 0,79 0,93 3,95 4,65
23 ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 1/2"(BORRACHA) un 256,00 0,21 0,25 53,76 64,00
54 ARRUELA DE VEDACAO DA JUNCAO DO HIDROMETRO DE 3/4"(BORRACHA) un 5,00 0,30 0,35 1,50 175
% BUCHA DE REDUCAO GALVANIZ. DE 1" X 1/2" un 200 >3 653 11,06 13,06
%6 BUCHA DE REDUCAO GALVANIZ. DE 1" X 3/4" un 3,00 553 6,53 16,59 19,59
57 un 2,00 3,88 4,58 7,76 9,16

BUCHA DE REDUCAO GALVANIZ. DE 3/4" X 1/2"
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58 un 2,00 0,35 0,41 0,70 0,82

BUCHA DE REDUCAO PVC CR DE 3/4" X 1/2"
59 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 25 X 20(3/4" X 1/2") un 4,00 0,20 0,24 0,80 0,96
60 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 32 X 25 ( 1" X 3/4") un 4,00 0,38 0,45 1,52 1,80
61 CAP PVC ROSCAVEL DE 1/2" un 5,00 0,52 0,61 2,60 3,05
62 CAP PVC SOLDAVEL DE 20( 1/2") un 12,00 0,43 0,51 516 6,12
63 un 2,00 0,48 0,57 0,96 1,14

CAP PVC SOLDAVEL DE 25( 3/4")
64 CAP PVC SOLDAVEL DE 32 (1" un 2,00 0,80 0,94 1,60 1,88
05 COLA ADESIVA PERMANENTE PARA PVC RIGIDO - BISNAGA C/ 75 GR. un 23,00 3,83 4,52 88,09 103,96
06 COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 150MM X 3/4" - CTF un 3,00 17,06 2013 °118 6039
67 un 2,00 24,82 29,29 49,64 58,58

COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 200MM X 3/4"
68 COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 200MM X 1" un 2,00 24,82 29,29 49,64 58,58
69 un 2.00 31,17 36,78 62,34 73,56

COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 250MM X 3/4" - CTF
70 COLAR DE TOMADA F.F. COMPLETO 300MM X 3/4" - CTF un 2,00 48,11 56,77 96,22 113,54
71 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 50 (DE 60MM) X 1" un 2,00 7,65 9,03 15,30 18,06
72 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 50 (DE 60MM) X 3/4" un 12,00 7,65 9,03 91,80 108,36
73 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 75 (DE 85MM) X 1" un 2,00 9,64 11,38 19,28 22,76
74 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 75 (DE 85MM) X 3/4" un 2,00 9,64 11,38 19,28 22,76
& COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 1" un 2,00 11,53 13,61 23,06 27,22
76 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 100 (DE 110MM) X 3/4" un 2,00 11,53 13,61 23,06 27,22
77 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 125 (DE 140MM) X 1" un 2,00 14,58 17,20 29,16 34,40
78 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 125 (DE 140MM) X 3/4" un 2,00 14,58 17,20 29,16 34,40
79 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 140 (DE 160MM) X 1" un 2,00 1517 17,90 30,34 35,80
80 COLAR DE TOMADA F.F. P/ PVC DN 140 (DE 160MM) X 3/4" un 2,00 1517 17,90 30,34 35,80
81 un 2.00 8,31 9,81 16,62 19,62

CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 45 X DN 100
82 un 2.00 53,07 62,62 106,14 125,24

CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 45 X DN 150
8 CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 905 X DN 100 un 2,00 8,92 10,53 17,84 21,06
84 CURVA P.B PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO 905 X DN 150 un 2,00 58,79 69,37 117,58 138,74
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85 FITA TEFLON 3/4" X 25MTS un 32,00 448 5,29 143,36 169,28

86 JOELHO 90: PVC SOLDAVEL DE 25 (3/4" ) un 2,00 0,63 0,74 1,26 1,48

i # PVC SOLDAVEL DE 32 (1") un 4,00 122 1,44 4,88 5,76

88 /i PVC SOLDAVEL DE 60 ( 2") un 2,00 8,50 10,03 17,00 20,06

i # PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2" un 260,00 050 1,06 23400 27560

% JOELHO 90 PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4" un 2,00 176 2,08 3,52 4,16

o1 LUVA DE CORRER PVC JE DN 50(DE_60MM) un 2,00 743 8,77 14,86 17,54

%2 LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO DN 100 un 3,00 1117 13,18 33,51 39,54

% LUVA DE CORRER PVC JE P/ COLETOR DE ESGOTO SANITARIO DN 150 un 2,00 2222 26,22 44,44 52,44

M LUVA PVC COM ROSCA 1" un 2,00 161 1,90 3,22 3,80

» LUVA PVC COM ROSCA 3/4" un 2,00 0,98 1,16 1,96 2,32

% LUVA PVC SOLDAVEL 1" un 2,00 0,95 112 1,90 2,24

7 LUVA PVC SOLDAVEL 1/2" un 4,00 0,35 0,41 1,40 1,64

% LUVA PVC SOLDAVEL 3/4" un 2,00 048 0,57 0,96 114

9 LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2" un 12,00 0,63 0,74 7,56 8,88
100 LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 25 X 3/4" un 2,00 0,76 0,90 1,52 1,80
1ot LUVA PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 32 X 1" un 2,00 312 3,68 6,24 7,36
102 MANILHA DE BARRO VITRIFICADO (256) DE_4" X 1000MM un 2,00 10,47 12,35 20,94 24,70
103 NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 1" un 2,00 6,82 8,05 13,64 16,10
104 PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC - BISNAGA 400GR un 2,00 15,56 18,36 31,12 36,72
105 PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC - LATA C/ 500GRS. un 2,00 19,27 22,74 38,54 4548
196 |pPORCA P/ CARCACA DE 1" un 2,00 14,44 17,04 28,88 34,08
107 PORCA P/ CARCACA DE 1/ 2" un 256,00 3,71 438 949,76 1.121,28
108 |PORCA P/ CARCACA DE 3/ 4" un 2,00 4,85 572 9,70 11,44
109 |REGISTRO DE GAVETA METAL DE 1" un 2,00 41,37 48,82 82,74 97,64
110 REGISTRO DE GAVETA METAL DE 2" un 2,00 108,77 128,35 217,54 256,70
1 REGISTRO ESFERA PVC CABECA QUADRADA DE 3/4" un 2,00 7,64 9,02 15,28 18,04
2 SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 150X100 AUTO TRAVA un 7,00 10,69 12,61 74,83 88,27

RAMAIS PREDIAIS
DE AGUA E ESGOTO
LESTE
GETE/ORCAMENTO

06/09/2017




ORCAMENTO/PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

OBRA/SERVICO: RAMAIS PREDIAIS DE AGUA E ESGOTO REGIONAL LESTE

& CESAMA

ORCAMENTO ATUALIZADO PELO INDICE IPCA - ACUMULADO NO PERIODO DE 01/2016 A 07/2017= 6,45% ag0'17
ITEM SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI VALOR TOTAL SEM BDI VALOR TOTAL COM BDI
'3 |SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 150X100 COMPACTO un 1000 1619 1910 161,90 191,00
114 SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 150X150 un 2,00 19,29 276 38,58 4552
115 SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 200X150 un 2,00 40,40 47,67 80,80 95,34
116 SELIM COLETOR DE ESG.SANIT.OCRE C/ANEL 300X150 un 2,00 42,93 50,66 8586 101,32
117 SELIM DE BARRO VITRIFICADO DE (384) 6" X (256) 4" 90 GRAUS un 20,00 19,05 248 381,00 449,60
118 SELIM DE BARRO VITRIFICADO DE (384) 6" X (384) 6" 90 GRAUS un 2,00 19,76 23,32 39,52 46,64
119 TE 903 COM BOLSAS DE JE DN50 X 50(DE 60MM X 60MM) un 2,00 14,19 16,74 28,38 33,48
120 |1£ 60 SOLDAVEL DE 1 un 5,00 2,04 241 10,20 12,05
121 TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 110MM PVC X 20MM un 8,00 73,37 86,58 586,96 692,64
122 TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 50/60MM PVC X 20MM un 60,00 4183 49,36 250980 2.961,60
123 TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 63MM PEAD X 20MM un 2,00 55,31 65,27 110,62 130,54
124 TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO 75/85MM PVX X 20MM un 14,00 72,35 85,37 1.012,90 1.195,18
125 | UBETE DE 1" un 2,00 17,77 20,97 35,54 41,94
126 | TUBETE DE 1/2" CURTO un 256,00 2,82 3,33 721,92 852,48
127 | [ UBETE DE 1/2" LONGO un 118,00 9,29 10,96 1.096,22 1.293,28
18 |UBETE DE 3/ 4" (CURTO) un 2,00 5,88 6,94 11,76 13,88
129 |1 UBETE DE 34" LONGO un 2,00 743 877 14,86 17,54
130 TUBO C/ PONTA E BOLSA PVC JE CL-15 DN 50(DE 60MM) m 2,00 815 9,62 16,30 19,24
131 m 10,00 464 5,48 46,40 54,80
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1"
132 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2" m 16,00 L79 211 28,64 33,76
133 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 3/4" m 6,00 255 3,01 15,30 18,06
134 |1UBo POLIETILENG 20MM (AZUL) m 825,00 234 276 1.930,50 2.277,00
135 TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM m 155,00 11,67 13,77 1.808,85 2.134,35
136 TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM m 8,00 25,24 29,78 201,92 238,24
137 UNIAO P/ POLIETILENO 20MM - 1,0 MPA un 8,00 4,28 505 34,24 4040
FOTAEGERST 1.381.642,64 1.780.652,59
QUANTITATIVOS FORNECIDOS PELO DEFO- EMAIL 18/06/2018
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