
OBRA/SERVIÇO: REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO -DIVERSAS RUAS- JUIZ DE FORA -MG Base:

mar/18

1 SERVIÇOS -                            

1.1 Placa de Identificação un 20,00                               601,40                      1.002,33                   1.002,33                   1.002,33                   1.002,33                   1.002,33                   1.002,33                   1.002,33                   1.002,33                     1.002,33                   1.002,33                     1.002,33                   1.002,33                   

1.2 Placa de Sinalização padrão DNIT Obras à 100 m un 20,00                               208,32                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                        347,20                      347,20                        347,20                      347,20                      

1.3 Placa de Sinalização padrão DNIT Máquinas na Pista un 20,00                               208,32                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                        347,20                      347,20                        347,20                      347,20                      

1.4 Placa de Sinalização padrão DNIT Homens Trabalhando un 20,00                               208,32                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                        347,20                      347,20                        347,20                      347,20                      

1.5 Placa de Sinalização padrão DNIT Somente Trânsito Local un 40,00                               208,32                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                        694,40                      694,40                        694,40                      694,40                      

1.6 Placa de Sinalização padrão DNIT Trânsito Impedido un 40,00                               208,32                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                        694,40                      694,40                        694,40                      694,40                      

1.7 Placa de Sinalização padrão DNIT Trânsito Duplo Sentido un 20,00                               208,32                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                      347,20                        347,20                      347,20                        347,20                      347,20                      

1.8 Placa de Sinalização padrão DNIT Proibido Estacionar un 40,00                               208,32                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                      694,40                        694,40                      694,40                        694,40                      694,40                      

1.9 Cavaletes un 40,00                               43,40                        144,67                      144,67                      144,67                      144,67                      144,67                      144,67                      144,67                      144,67                        144,67                      144,67                        144,67                      144,67                      

1.10 Cones de plástico nas cores laranja e branco refletivo e de borracha( altura= 0,75m) un 150,00                             109,00                      1.362,50                   1.362,50                   1.362,50                   1.362,50                   1.362,50                   1.362,50                   1.362,50                   1.362,50                     1.362,50                   1.362,50                     1.362,50                   1.362,50                   

1.11 Canteiro Móvel - Tenda, cadeira, lixeira, mesa, lavatório un 6,00                                 10.858,68                 5.429,34                   5.429,34                   5.429,34                   5.429,34                   5.429,34                   5.429,34                   5.429,34                   5.429,34                     5.429,34                   5.429,34                     5.429,34                   5.429,34                   

1.12 Delineador com suporte un 40,00                               179,80                      599,33                      599,33                      599,33                      599,33                      599,33                      599,33                      599,33                      599,33                        599,33                      599,33                        599,33                      599,33                      

1.13 Fita zebrada 1a linha (padrão defesa Civil) rolo 200 m 90,00                               68,20                        511,50                      511,50                      511,50                      511,50                      511,50                      511,50                      511,50                      511,50                        511,50                      511,50                        511,50                      511,50                      

1.14 Demolição de pavimento poliédrico m² 15.550,00                        11,68                        15.135,33                 15.135,33                 15.135,33                 15.135,33                 15.135,33                 15.135,33                 15.135,33                 15.135,33                   15.135,33                 15.135,33                   15.135,33                 15.135,33                 

1.15 Remoção de pavimento asfáltico c/Retro escavadeira, corte com serra cliper e apoio manual m³ 15.550,00                        43,20                        55.980,00                 55.980,00                 55.980,00                 55.980,00                 55.980,00                 55.980,00                 55.980,00                 55.980,00                   55.980,00                 55.980,00                   55.980,00                 55.980,00                 

1.16 Demolição de pavimento cimentado m² 718,00                             15,83                        947,16                      947,16                      947,16                      947,16                      947,16                      947,16                      947,16                      947,16                        947,16                      947,16                        947,16                      947,16                      

1.17 Demolição de pavimento de pedra portuguesa m² 120,00                             14,20                        142,00                      142,00                      142,00                      142,00                      142,00                      142,00                      142,00                      142,00                        142,00                      142,00                        142,00                      142,00                      

1.18 Demolição de concreto simples m³ 35,00                               211,74                      617,58                      617,58                      617,58                      617,58                      617,58                      617,58                      617,58                      617,58                        617,58                      617,58                        617,58                      617,58                      

1.19 Demolição de concreto armado m³ 20,00                               301,36                      502,27                      502,27                      502,27                      502,27                      502,27                      502,27                      502,27                      502,27                        502,27                      502,27                        502,27                      502,27                      

1.20 Recomposição de pavimento poliédrico ( Reposição de Pedras ) m² 60,00                               18,28                        91,40                        91,40                        91,40                        91,40                        91,40                        91,40                        91,40                        91,40                          91,40                        91,40                          91,40                        91,40                        

1.21 Recomposição de pavimento asfáltico - Somente aplicação Ton 3.828,00                          215,81                      68.843,39                 68.843,39                 68.843,39                 68.843,39                 68.843,39                 68.843,39                 68.843,39                 68.843,39                   68.843,39                 68.843,39                   68.843,39                 68.843,39                 

1.22 Recomposição de pavimento asfáltico - Somente fornecimento Ton 3.828,00                          361,30                      115.254,70               115.254,70               115.254,70               115.254,70               115.254,70               115.254,70               115.254,70               115.254,70                 115.254,70               115.254,70                 115.254,70               115.254,70               

1.23 Recomposição de pavimento cimentado, exclusive base m² 1.146,00                          45,83                        4.376,77                   4.376,77                   4.376,77                   4.376,77                   4.376,77                   4.376,77                   4.376,77                   4.376,77                     4.376,77                   4.376,77                     4.376,77                   4.376,77                   

1.24 Recomposição de pavimento de pedra portuguesa m² 200,00                             126,21                      2.103,50                   2.103,50                   2.103,50                   2.103,50                   2.103,50                   2.103,50                   2.103,50                   2.103,50                     2.103,50                   2.103,50                     2.103,50                   2.103,50                   

1.25 Preenchimento e colocação de sacos com areia para proteção e enxurrada und 600,00                             4,01                          200,50                      200,50                      200,50                      200,50                      200,50                      200,50                      200,50                      200,50                        200,50                      200,50                        200,50                      200,50                      

1.26 Retirada de guia de meio fio m 110,00                             1,41                          12,93                        12,93                        12,93                        12,93                        12,93                        12,93                        12,93                        12,93                          12,93                        12,93                          12,93                        12,93                        

1.27 Recomposição de guia de meio fio m 110,00                             8,98                          82,32                        82,32                        82,32                        82,32                        82,32                        82,32                        82,32                        82,32                          82,32                        82,32                          82,32                        82,32                        

1.28 Recomposição de guia de meio fio com fornecimento da guia premoldada m 110,00                             43,59                        399,58                      399,58                      399,58                      399,58                      399,58                      399,58                      399,58                      399,58                        399,58                      399,58                        399,58                      399,58                      

1.29 Escavação manual de valas em solo seco, prof. até 1,50m m³ 720,00                             70,10                        4.206,00                   4.206,00                   4.206,00                   4.206,00                   4.206,00                   4.206,00                   4.206,00                   4.206,00                     4.206,00                   4.206,00                     4.206,00                   4.206,00                   

1.30 Escavação manual de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 60,00                               91,08                        455,40                      455,40                      455,40                      455,40                      455,40                      455,40                      455,40                      455,40                        455,40                      455,40                        455,40                      455,40                      

1.31 Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. até 1,50m m³ 2.700,00                          15,81                        3.557,25                   3.557,25                   3.557,25                   3.557,25                   3.557,25                   3.557,25                   3.557,25                   3.557,25                     3.557,25                   3.557,25                     3.557,25                   3.557,25                   

1.32 Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 3.300,00                          19,00                        5.225,00                   5.225,00                   5.225,00                   5.225,00                   5.225,00                   5.225,00                   5.225,00                   5.225,00                     5.225,00                   5.225,00                     5.225,00                   5.225,00                   

1.33 Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. maior que 3,50m m³ 1.020,00                          22,13                        1.881,05                   1.881,05                   1.881,05                   1.881,05                   1.881,05                   1.881,05                   1.881,05                   1.881,05                     1.881,05                   1.881,05                     1.881,05                   1.881,05                   

1.34 Escavação mecânica de valas em solo c/ água , prof. até 1,50m m³ 6.300,00                          17,38                        9.124,50                   9.124,50                   9.124,50                   9.124,50                   9.124,50                   9.124,50                   9.124,50                   9.124,50                     9.124,50                   9.124,50                     9.124,50                   9.124,50                   

1.35 Escavação mecânica de valas em solo c/ água , prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 7.800,00                          22,61                        14.696,50                 14.696,50                 14.696,50                 14.696,50                 14.696,50                 14.696,50                 14.696,50                 14.696,50                   14.696,50                 14.696,50                   14.696,50                 14.696,50                 

1.36 Escavação mecânica de valas em solo c/ água, prof. maior que  3,50m m³ 900,00                             25,58                        1.918,50                   1.918,50                   1.918,50                   1.918,50                   1.918,50                   1.918,50                   1.918,50                   1.918,50                     1.918,50                   1.918,50                     1.918,50                   1.918,50                   

1.37 Escavação manual de valas em solo c/ água, prof. até 1,50m m³ 220,00                             87,17                        1.598,12                   1.598,12                   1.598,12                   1.598,12                   1.598,12                   1.598,12                   1.598,12                   1.598,12                     1.598,12                   1.598,12                     1.598,12                   1.598,12                   

1.38 Escavação manual de valas em solo c/ água, prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 120,00                             135,54                      1.355,40                   1.355,40                   1.355,40                   1.355,40                   1.355,40                   1.355,40                   1.355,40                   1.355,40                     1.355,40                   1.355,40                     1.355,40                   1.355,40                   

1.39 Escavação de vala em moledo m³ 50,00                               52,37                        218,21                      218,21                      218,21                      218,21                      218,21                      218,21                      218,21                      218,21                        218,21                      218,21                        218,21                      218,21                      

1.40 Escoramento tipo pontaleteamento m² 600,00                             20,87                        1.043,50                   1.043,50                   1.043,50                   1.043,50                   1.043,50                   1.043,50                   1.043,50                   1.043,50                     1.043,50                   1.043,50                     1.043,50                   1.043,50                   
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1.41 Escoramento descontínuo em madeira m² 22.500,00                        34,79                        65.231,25                 65.231,25                 65.231,25                 65.231,25                 65.231,25                 65.231,25                 65.231,25                 65.231,25                   65.231,25                 65.231,25                   65.231,25                 65.231,25                 

1.42 Escoramento contínuo em madeira m² 4.200,00                          50,54                        17.689,00                 17.689,00                 17.689,00                 17.689,00                 17.689,00                 17.689,00                 17.689,00                 17.689,00                   17.689,00                 17.689,00                   17.689,00                 17.689,00                 

1.43 Escoramento descontínuo metálico/madeira m² 27.700,00                        49,33                        113.870,08               113.870,08               113.870,08               113.870,08               113.870,08               113.870,08               113.870,08               113.870,08                 113.870,08               113.870,08                 113.870,08               113.870,08               

1.44 Escoramento contínuo metálico/madeira m² 4.200,00                          100,60                      35.210,00                 35.210,00                 35.210,00                 35.210,00                 35.210,00                 35.210,00                 35.210,00                 35.210,00                   35.210,00                 35.210,00                   35.210,00                 35.210,00                 

1.45 Escoramento contínuo com estaca prancha m² 600,00                             127,97                      6.398,50                   6.398,50                   6.398,50                   6.398,50                   6.398,50                   6.398,50                   6.398,50                   6.398,50                     6.398,50                   6.398,50                     6.398,50                   6.398,50                   

1.46 Preparação do fundo de vala seca até 1,5m m 2.600,00                          6,47                          1.401,83                   1.401,83                   1.401,83                   1.401,83                   1.401,83                   1.401,83                   1.401,83                   1.401,83                     1.401,83                   1.401,83                     1.401,83                   1.401,83                   

1.47 Preparação do fundo de vala seca de 1,5m até 3,5m m 2.600,00                          8,54                          1.850,33                   1.850,33                   1.850,33                   1.850,33                   1.850,33                   1.850,33                   1.850,33                   1.850,33                     1.850,33                   1.850,33                     1.850,33                   1.850,33                   

1.48 Preparação do fundo de vala seca maior que 3,5m m 600,00                             9,42                          471,00                      471,00                      471,00                      471,00                      471,00                      471,00                      471,00                      471,00                        471,00                      471,00                        471,00                      471,00                      

1.49 Preparação do fundo de vala  c/ água em terreno firme até 1,5m m 6.000,00                          7,76                          3.880,00                   3.880,00                   3.880,00                   3.880,00                   3.880,00                   3.880,00                   3.880,00                   3.880,00                     3.880,00                   3.880,00                     3.880,00                   3.880,00                   

1.50 Preparação do fundo de vala c/água em terreno firme de 1,5m até 3,5m m 6.000,00                          9,32                          4.660,00                   4.660,00                   4.660,00                   4.660,00                   4.660,00                   4.660,00                   4.660,00                   4.660,00                     4.660,00                   4.660,00                     4.660,00                   4.660,00                   

1.51 Preparação do fundo de vala c/água em terreno firme maior que 3,5m m 360,00                             13,04                        391,20                      391,20                      391,20                      391,20                      391,20                      391,20                      391,20                      391,20                        391,20                      391,20                        391,20                      391,20                      

1.52 Preparação do fundo de vala c/ água c/brita até 1,5m m 240,00                             27,57                        551,40                      551,40                      551,40                      551,40                      551,40                      551,40                      551,40                      551,40                        551,40                      551,40                        551,40                      551,40                      

1.53 Preparação do fundo de vala c/ água c/brita de 1,5m até 3,5m m 120,00                             31,26                        312,60                      312,60                      312,60                      312,60                      312,60                      312,60                      312,60                      312,60                        312,60                      312,60                        312,60                      312,60                      

1.54 Preparação do fundo de vala c/ água c/brita maior que 3,5m m 60,00                               33,53                        167,65                      167,65                      167,65                      167,65                      167,65                      167,65                      167,65                      167,65                        167,65                      167,65                        167,65                      167,65                      

1.55 Preparação do fundo de vala  c/ água c/pedra marroada e brita até 1,5m m 100,00                             46,61                        388,42                      388,42                      388,42                      388,42                      388,42                      388,42                      388,42                      388,42                        388,42                      388,42                        388,42                      388,42                      

1.56 Preparação do fundo de vala c/ água c/pedra marroada e brita de 1,5m até 3,5m m 60,00                               51,70                        258,50                      258,50                      258,50                      258,50                      258,50                      258,50                      258,50                      258,50                        258,50                      258,50                        258,50                      258,50                      

1.57 Preparação do fundo de vala  c/ água c/pedra marroada e brita maior que 3,5m m 50,00                               59,00                        245,83                      245,83                      245,83                      245,83                      245,83                      245,83                      245,83                      245,83                        245,83                      245,83                        245,83                      245,83                      

1.58 Aterro de valas e cavas de fundação c/ controle grau de compactação m³ 20.000,00                        24,55                        40.916,67                 40.916,67                 40.916,67                 40.916,67                 40.916,67                 40.916,67                 40.916,67                 40.916,67                   40.916,67                 40.916,67                   40.916,67                 40.916,67                 

1.59 Carga, descarga e transporte de material (bota-fora), DMT = 20 Km m³ 8.600,00                          14,21                        10.183,83                 10.183,83                 10.183,83                 10.183,83                 10.183,83                 10.183,83                 10.183,83                 10.183,83                   10.183,83                 10.183,83                   10.183,83                 10.183,83                 

1.59a
Recebimento,manejo e destinação final de resíduo ( Material inerte,terra,barro,entulho oriundo da 
Cesama.

m³ 8.600,00                          24,80                        17.773,33                 17.773,33                 17.773,33                 17.773,33                 17.773,33                 17.773,33                 17.773,33                 17.773,33                   17.773,33                 17.773,33                   17.773,33                 17.773,33                 

1.60 Assentamento de tubo FoFo DN entre 50 e 200mm m 60,00                               6,36                          31,80                        31,80                        31,80                        31,80                        31,80                        31,80                        31,80                        31,80                          31,80                        31,80                          31,80                        31,80                        

1.61 Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 150 m 8.600,00                          5,94                          4.257,00                   4.257,00                   4.257,00                   4.257,00                   4.257,00                   4.257,00                   4.257,00                   4.257,00                     4.257,00                   4.257,00                     4.257,00                   4.257,00                   

1.62 Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN  200 m 8.600,00                          6,60                          4.730,00                   4.730,00                   4.730,00                   4.730,00                   4.730,00                   4.730,00                   4.730,00                   4.730,00                     4.730,00                   4.730,00                     4.730,00                   4.730,00                   

1.63 Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN  300 m 1.800,00                          7,91                          1.186,50                   1.186,50                   1.186,50                   1.186,50                   1.186,50                   1.186,50                   1.186,50                   1.186,50                     1.186,50                   1.186,50                     1.186,50                   1.186,50                   

1.64 Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN  400 m 960,00                             17,83                        1.426,40                   1.426,40                   1.426,40                   1.426,40                   1.426,40                   1.426,40                   1.426,40                   1.426,40                     1.426,40                   1.426,40                     1.426,40                   1.426,40                   

1.65 Assentamento de MANILHA DE CONCRETO DN 60cm m 120,00                             179,13                      1.791,30                   1.791,30                   1.791,30                   1.791,30                   1.791,30                   1.791,30                   1.791,30                   1.791,30                     1.791,30                   1.791,30                     1.791,30                   1.791,30                   

1.66 Assentamento de MANILHA DE CONCRETO DN 80cm m 100,00                             270,95                      2.257,92                   2.257,92                   2.257,92                   2.257,92                   2.257,92                   2.257,92                   2.257,92                   2.257,92                     2.257,92                   2.257,92                     2.257,92                   2.257,92                   

1.67 Fornecimento, preparo e lançamento  do concreto simples, consumo de cimento 250 kg/m³ m³ 100,00                             704,89                      5.874,08                   5.874,08                   5.874,08                   5.874,08                   5.874,08                   5.874,08                   5.874,08                   5.874,08                     5.874,08                   5.874,08                     5.874,08                   5.874,08                   

1.68 Fornecimento, preparo e lançamento do concreto armado Fck 20 Mpa m³ 100,00                             785,64                      6.547,00                   6.547,00                   6.547,00                   6.547,00                   6.547,00                   6.547,00                   6.547,00                   6.547,00                     6.547,00                   6.547,00                     6.547,00                   6.547,00                   

1.69 Lançamento do concreto em passeio - base m³ 100,00                             605,91                      5.049,25                   5.049,25                   5.049,25                   5.049,25                   5.049,25                   5.049,25                   5.049,25                   5.049,25                     5.049,25                   5.049,25                     5.049,25                   5.049,25                   

1.70 Lançamento do concreto em vala m³ 50,00                               634,62                      2.644,25                   2.644,25                   2.644,25                   2.644,25                   2.644,25                   2.644,25                   2.644,25                   2.644,25                     2.644,25                   2.644,25                     2.644,25                   2.644,25                   

1.71 Lançamento do concreto em escadaria m³ 20,00                               859,02                      1.431,70                   1.431,70                   1.431,70                   1.431,70                   1.431,70                   1.431,70                   1.431,70                   1.431,70                     1.431,70                   1.431,70                     1.431,70                   1.431,70                   

1.72 Execução de PVs  c/ tampão de FºFº  (DN 600mm - classe 300) , prof. até 1,50m un 200,00                             2.190,79                   36.513,17                 36.513,17                 36.513,17                 36.513,17                 36.513,17                 36.513,17                 36.513,17                 36.513,17                   36.513,17                 36.513,17                   36.513,17                 36.513,17                 

1.73 Execução de PVs  , prof. de 1,50m a 2,50m un 200,00                             2.403,53                   40.058,83                 40.058,83                 40.058,83                 40.058,83                 40.058,83                 40.058,83                 40.058,83                 40.058,83                   40.058,83                 40.058,83                   40.058,83                 40.058,83                 

1.74 Execução de PVs  , prof. de 2,50m a 3,50m un 40,00                               2.550,41                   8.501,37                   8.501,37                   8.501,37                   8.501,37                   8.501,37                   8.501,37                   8.501,37                   8.501,37                     8.501,37                   8.501,37                     8.501,37                   8.501,37                   

1.75 Execução de PV profundidade maior 3.5m un 20,00                               2.692,68                   4.487,80                   4.487,80                   4.487,80                   4.487,80                   4.487,80                   4.487,80                   4.487,80                   4.487,80                     4.487,80                   4.487,80                     4.487,80                   4.487,80                   

1.76 Execução de caixa de inspeção com tampa de FoFo un 1.300,00                          135,73                      14.704,08                 14.704,08                 14.704,08                 14.704,08                 14.704,08                 14.704,08                 14.704,08                 14.704,08                   14.704,08                 14.704,08                   14.704,08                 14.704,08                 

1.77 Reparo em fundo de caixa de inspeção existente un 60,00                               39,35                        196,75                      196,75                      196,75                      196,75                      196,75                      196,75                      196,75                      196,75                        196,75                      196,75                        196,75                      196,75                      

1.78 Execução de  tubos de queda em poço de visita, em vala solo seco un 22,00                               59,06                        108,28                      108,28                      108,28                      108,28                      108,28                      108,28                      108,28                      108,28                        108,28                      108,28                        108,28                      108,28                      

1.79 Execução de  tubos de queda em poço de visita, em vala solo água/esgoto un 20,00                               68,89                        114,82                      114,82                      114,82                      114,82                      114,82                      114,82                      114,82                      114,82                        114,82                      114,82                        114,82                      114,82                      

1.80 Demolição parcial de PV un 20,00                               44,29                        73,82                        73,82                        73,82                        73,82                        73,82                        73,82                        73,82                        73,82                          73,82                        73,82                          73,82                        73,82                        
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OBRA/SERVIÇO: REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO -DIVERSAS RUAS- JUIZ DE FORA -MG Base:

mar/18

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS UNIDADE
 QUANTIDADE 

TOTAL 
 PREÇO  Mês 1  Mês 2  Mês 9  Mês 10  Mês 11  Mês 12  Mês 8  Mês 4  Mês 5  Mês 6  Mês 7  Mês 3 

1.81 Fornecimento, carga, descarga e transporte de brita nº 1 m³ 30,00                               154,16                      385,40                      385,40                      385,40                      385,40                      385,40                      385,40                      385,40                      385,40                        385,40                      385,40                        385,40                      385,40                      

1.82 Fornecimento, carga, descarga e transporte de brita nº 2 m³ 30,00                               154,16                      385,40                      385,40                      385,40                      385,40                      385,40                      385,40                      385,40                      385,40                        385,40                      385,40                        385,40                      385,40                      

1.83 Execução de Base em Brita Graduada - faixa C m³ 6.000,00                          141,98                      70.990,00                 70.990,00                 70.990,00                 70.990,00                 70.990,00                 70.990,00                 70.990,00                 70.990,00                   70.990,00                 70.990,00                   70.990,00                 70.990,00                 

1.84 Escavação, carga, descarga e transporte de material de 1ª cat. p/ emp., DMT = 5 Km m³ 2.900,00                          20,26                        4.896,17                   4.896,17                   4.896,17                   4.896,17                   4.896,17                   4.896,17                   4.896,17                   4.896,17                     4.896,17                   4.896,17                     4.896,17                   4.896,17                   

1.85 Escavação, carga, descarga e transporte de material de 1ª cat. p/ emp., DMT > 5 Km até 20km m³ 2.900,00                          37,70                        9.110,83                   9.110,83                   9.110,83                   9.110,83                   9.110,83                   9.110,83                   9.110,83                   9.110,83                     9.110,83                   9.110,83                     9.110,83                   9.110,83                   

1.86 Reparo em ramal de água existente un 2.300,00                          39,37                        7.545,92                   7.545,92                   7.545,92                   7.545,92                   7.545,92                   7.545,92                   7.545,92                   7.545,92                     7.545,92                   7.545,92                     7.545,92                   7.545,92                   

1.87 Em PVC OCRE 100mm NBR 7362-1 e 7362-2, comp. médio de 6,00m c/ escav.,assent.,acerto e reaterro un 1.300,00                          582,69                      63.124,75                 63.124,75                 63.124,75                 63.124,75                 63.124,75                 63.124,75                 63.124,75                 63.124,75                   63.124,75                 63.124,75                   63.124,75                 63.124,75                 

1.88 Em PVC OCRE 150mm NBR 7362-1 e 7362-2, comp. médio de 6,00m c/ escav.,assent.,acerto e reaterro un 140,00                             637,91                      7.442,28                   7.442,28                   7.442,28                   7.442,28                   7.442,28                   7.442,28                   7.442,28                   7.442,28                     7.442,28                   7.442,28                     7.442,28                   7.442,28                   

1.89 Reparo em ramal existente em pvc ou mbv no Ø100mm un 30,00                               18,30                        45,75                        45,75                        45,75                        45,75                        45,75                        45,75                        45,75                        45,75                          45,75                        45,75                          45,75                        45,75                        

1.90 Reparo em ramal existente em pvc ou mbv no Ø150mm un 20,00                               18,53                        30,88                        30,88                        30,88                        30,88                        30,88                        30,88                        30,88                        30,88                          30,88                        30,88                          30,88                        30,88                        

1.91 Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 150 x 100mm un 560,00                             38,39                        1.791,53                   1.791,53                   1.791,53                   1.791,53                   1.791,53                   1.791,53                   1.791,53                   1.791,53                     1.791,53                   1.791,53                     1.791,53                   1.791,53                   

1.92 Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 150 x 150mm un 140,00                             38,48                        448,93                      448,93                      448,93                      448,93                      448,93                      448,93                      448,93                      448,93                        448,93                      448,93                        448,93                      448,93                      

1.93 Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 200 x 100mm un 560,00                             38,55                        1.799,00                   1.799,00                   1.799,00                   1.799,00                   1.799,00                   1.799,00                   1.799,00                   1.799,00                     1.799,00                   1.799,00                     1.799,00                   1.799,00                   

1.94 Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 200 x 150mm un 140,00                             38,60                        450,33                      450,33                      450,33                      450,33                      450,33                      450,33                      450,33                      450,33                        450,33                      450,33                        450,33                      450,33                      

1.95 Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 300 x 100mm un 19,00                               38,65                        61,20                        61,20                        61,20                        61,20                        61,20                        61,20                        61,20                        61,20                          61,20                        61,20                          61,20                        61,20                        

1.96 Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 300 x 150mm un 20,00                               38,74                        64,57                        64,57                        64,57                        64,57                        64,57                        64,57                        64,57                        64,57                          64,57                        64,57                          64,57                        64,57                        

1.97 Aluguel de Bomba de sucção a gasolina para egotamento de água de valas h 300,00                             2,43                          60,75                        60,75                        60,75                        60,75                        60,75                        60,75                        60,75                        60,75                          60,75                        60,75                          60,75                        60,75                        

1.98 Roçada de terreno m² 500,00                             1,41                          58,75                        58,75                        58,75                        58,75                        58,75                        58,75                        58,75                        58,75                          58,75                        58,75                          58,75                        58,75                        

1.99 Fornecimento de material e construção de Rip-Rap m³ 40,00                               549,93                      1.833,10                   1.833,10                   1.833,10                   1.833,10                   1.833,10                   1.833,10                   1.833,10                   1.833,10                     1.833,10                   1.833,10                     1.833,10                   1.833,10                   

1.100 Limpeza em calçamento m² 5.000,00                          4,43                          1.845,83                   1.845,83                   1.845,83                   1.845,83                   1.845,83                   1.845,83                   1.845,83                   1.845,83                     1.845,83                   1.845,83                     1.845,83                   1.845,83                   

1.101 Limpeza em asfalto m² 52.000,00                        4,43                          19.196,67                 19.196,67                 19.196,67                 19.196,67                 19.196,67                 19.196,67                 19.196,67                 19.196,67                   19.196,67                 19.196,67                   19.196,67                 19.196,67                 

1.102 Caminhão Pipa dia 150,00                             1.465,82                   18.322,75                 18.322,75                 18.322,75                 18.322,75                 18.322,75                 18.322,75                 18.322,75                 18.322,75                   18.322,75                 18.322,75                   18.322,75                 18.322,75                 

1.103 Escavadeira Hidráulica 5T dia 220,00                             1.467,66                   26.907,10                 26.907,10                 26.907,10                 26.907,10                 26.907,10                 26.907,10                 26.907,10                 26.907,10                   26.907,10                 26.907,10                   26.907,10                 26.907,10                 

1.104 Rompedor tipo Martelete dia 30,00                               219,80                      549,50                      549,50                      549,50                      549,50                      549,50                      549,50                      549,50                      549,50                        549,50                      549,50                        549,50                      549,50                      

1.105 Manutenção de Canteiro Móvel mês 60,00                               272,80                      1.364,00                   1.364,00                   1.364,00                   1.364,00                   1.364,00                   1.364,00                   1.364,00                   1.364,00                     1.364,00                   1.364,00                     1.364,00                   1.364,00                   

1.106 Topografia dia 30,00                               1.551,71                   3.879,28                   3.879,28                   3.879,28                   3.879,28                   3.879,28                   3.879,28                   3.879,28                   3.879,28                     3.879,28                   3.879,28                     3.879,28                   3.879,28                   

1.107 Reparo em Rede de Distribuição de Água vb 60,00                               40,36                        201,80                      201,80                      201,80                      201,80                      201,80                      201,80                      201,80                      201,80                        201,80                      201,80                        201,80                      201,80                      

TOTAL GERAL 1.029.120,52   1.029.120,52   1.029.120,52   1.029.120,52   1.029.120,52   1.029.120,52   1.029.120,52   1.029.120,52     1.029.120,52   1.029.120,52     1.029.120,52   1.029.120,52   
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