
OBRA/SERVIÇO: REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO -DIVERSAS RUAS- JUIZ DE FORA -MG Base:
BASE PREÇOS: SINAPI 10/2017 mar/18

1 SERVIÇOS -                            -                            9.959.184,59             12.349.446,25             

1.1 1 ATO EMAIL 11/12/2017Placa de Identificação un 20,00                        485,00                      601,40                      9.700,00                    12.028,00                    

1.2 2 ATO EMAIL 11/12/2017Placa de Sinalização padrão DNIT Obras à 100 m un 20,00                        168,00                      208,32                      3.360,00                    4.166,40                      

1.3 3 ATO EMAIL 11/12/2017Placa de Sinalização padrão DNIT Máquinas na Pista un 20,00                        168,00                      208,32                      3.360,00                    4.166,40                      

1.4 4 ATO EMAIL 11/12/2017Placa de Sinalização padrão DNIT Homens Trabalhando un 20,00                        168,00                      208,32                      3.360,00                    4.166,40                      

1.5 5 ATO EMAIL 11/12/2017Placa de Sinalização padrão DNIT Somente Trânsito Local un 40,00                        168,00                      208,32                      6.720,00                    8.332,80                      

1.6 6 ATO EMAIL 11/12/2017Placa de Sinalização padrão DNIT Trânsito Impedido un 40,00                        168,00                      208,32                      6.720,00                    8.332,80                      

1.7 7 ATO EMAIL 11/12/2017Placa de Sinalização padrão DNIT Trânsito Duplo Sentido un 20,00                        168,00                      208,32                      3.360,00                    4.166,40                      

1.8 8 ATO EMAIL 11/12/2017Placa de Sinalização padrão DNIT Proibido Estacionar un 40,00                        168,00                      208,32                      6.720,00                    8.332,80                      

1.9 9 ATO EMAIL 11/12/2017Cavaletes un 40,00                        35,00                        43,40                        1.400,00                    1.736,00                      

1.10 10 ATO EMAIL 11/12/2017Cones de plástico nas cores laranja e branco refletivo e de borracha( altura= 0,75m) un 150,00                      87,90                        109,00                      13.185,00                  16.350,00                    

1.11 11 ATO EMAIL 11/12/2017Canteiro Móvel - Tenda, cadeira, lixeira, mesa, lavatório un 6,00                          8.757,00                   10.858,68                 52.542,00                  65.152,08                    

1.12 12 ATO EMAIL 11/12/2017Delineador com suporte un 40,00                        145,00                      179,80                      5.800,00                    7.192,00                      

1.13 13 ATO EMAIL 11/12/2017Fita zebrada 1a linha (padrão defesa Civil) rolo 200 m 90,00                        55,00                        68,20                        4.950,00                    6.138,00                      

1.14 14 ATO EMAIL 11/12/2017Demolição de pavimento poliédrico m² 15.550,00                 9,42                          11,68                        146.481,00                181.624,00                  

1.15 15 ATO EMAIL 11/12/2017Remoção de pavimento asfáltico c/Retro escavadeira, corte com serra cliper e apoio manual m³ 15.550,00                 34,84                        43,20                        541.762,00                671.760,00                  

1.16 16 ATO EMAIL 11/12/2017Demolição de pavimento cimentado m² 718,00                      12,77                        15,83                        9.168,86                    11.365,94                    

1.17 17 ATO EMAIL 11/12/2017Demolição de pavimento de pedra portuguesa m² 120,00                      11,45                        14,20                        1.374,00                    1.704,00                      

1.18 18 ATO EMAIL 11/12/2017Demolição de concreto simples m³ 35,00                        170,76                      211,74                      5.976,60                    7.410,90                      

1.19 19 ATO EMAIL 11/12/2017Demolição de concreto armado m³ 20,00                        243,03                      301,36                      4.860,60                    6.027,20                      

1.20 20 ATO EMAIL 11/12/2017Recomposição de pavimento poliédrico ( Reposição de Pedras ) m² 60,00                        14,74                        18,28                        884,40                       1.096,80                      

1.21 21 PREÇO NOVA LICITAÇÃO 2018-email DELC 09/01/2018Recomposição de pavimento asfáltico - Somente aplicação Ton 3.828,00                   174,04                      215,81                      666.225,12                826.120,68                  

1.22 21a PREÇO NOVA LICITAÇÃO 2018-email DELC 09/01/2018Recomposição de pavimento asfáltico - Somente fornecimento Ton 3.828,00                   291,37                      361,30                      1.115.364,36             1.383.056,40               

1.23 22 ATO EMAIL 11/12/2017Recomposição de pavimento cimentado, exclusive base m² 1.146,00                   36,96                        45,83                        42.356,16                  52.521,18                    

1.24 23 ATO EMAIL 11/12/2017Recomposição de pavimento de pedra portuguesa m² 200,00                      101,78                      126,21                      20.356,00                  25.242,00                    

1.25 24 ATO EMAIL 11/12/2017Preenchimento e colocação de sacos com areia para proteção e enxurrada und 600,00                      3,23                          4,01                          1.938,00                    2.406,00                      

1.26 25 ATO EMAIL 11/12/2017Retirada de guia de meio fio m 110,00                      1,14                          1,41                          125,40                       155,10                         

1.27 26 ATO EMAIL 11/12/2017Recomposição de guia de meio fio m 110,00                      7,24                          8,98                          796,40                       987,80                         

1.28 27 ATO EMAIL 11/12/2017Recomposição de guia de meio fio com fornecimento da guia premoldada m 110,00                      35,15                        43,59                        3.866,50                    4.794,90                      

1.29 28 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação manual de valas em solo seco, prof. até 1,50m m³ 720,00                      56,53                        70,10                        40.701,60                  50.472,00                    

1.30 29 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação manual de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 60,00                        73,45                        91,08                        4.407,00                    5.464,80                      

1.31 30 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. até 1,50m m³ 2.700,00                   12,75                        15,81                        34.425,00                  42.687,00                    

1.32 31 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 3.300,00                   15,32                        19,00                        50.556,00                  62.700,00                    

1.33 32 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação mecânica de valas em solo seco, prof. maior que 3,50m m³ 1.020,00                   17,85                        22,13                        18.207,00                  22.572,60                    

1.34 33 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação mecânica de valas em solo c/ água , prof. até 1,50m m³ 6.300,00                   14,02                        17,38                        88.326,00                  109.494,00                  
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1.34 33 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação mecânica de valas em solo c/ água , prof. até 1,50m m³ 6.300,00                   14,02                        17,38                        88.326,00                  109.494,00                  

1.35 34 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação mecânica de valas em solo c/ água , prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 7.800,00                   18,23                        22,61                        142.194,00                176.358,00                  

1.36 35 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação mecânica de valas em solo c/ água, prof. maior que  3,50m m³ 900,00                      20,63                        25,58                        18.567,00                  23.022,00                    

1.37 36 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação manual de valas em solo c/ água, prof. até 1,50m m³ 220,00                      70,30                        87,17                        15.466,00                  19.177,40                    

ORÇAMENTO ATOSUBSTITUIÇÃO DE REDESGETE/ORÇAMENTO04/01/2018
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1.38 37 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação manual de valas em solo c/ água, prof. maior que 1,50 a 3,50m m³ 120,00                      109,31                      135,54                      13.117,20                  16.264,80                    

1.39 38 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação de vala em moledo m³ 50,00                        42,23                        52,37                        2.111,50                    2.618,50                      

1.40 39 ATO EMAIL 11/12/2017Escoramento tipo pontaleteamento m² 600,00                      16,83                        20,87                        10.098,00                  12.522,00                    

1.41 40 ATO EMAIL 11/12/2017Escoramento descontínuo em madeira m² 22.500,00                 28,06                        34,79                        631.350,00                782.775,00                  

1.42 41 ATO EMAIL 11/12/2017Escoramento contínuo em madeira m² 4.200,00                   40,76                        50,54                        171.192,00                212.268,00                  

1.43 42 ATO EMAIL 11/12/2017Escoramento descontínuo metálico/madeira m² 27.700,00                 39,78                        49,33                        1.101.906,00             1.366.441,00               

1.44 43 ATO EMAIL 11/12/2017Escoramento contínuo metálico/madeira m² 4.200,00                   81,13                        100,60                      340.746,00                422.520,00                  

1.45 44 ATO EMAIL 11/12/2017Escoramento contínuo com estaca prancha m² 600,00                      103,20                      127,97                      61.920,00                  76.782,00                    

1.46 45 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala seca até 1,5m m 2.600,00                   5,22                          6,47                          13.572,00                  16.822,00                    

1.47 46 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala seca de 1,5m até 3,5m m 2.600,00                   6,89                          8,54                          17.914,00                  22.204,00                    

1.48 47 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala seca maior que 3,5m m 600,00                      7,60                          9,42                          4.560,00                    5.652,00                      

1.49 48 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala  c/ água em terreno firme até 1,5m m 6.000,00                   6,26                          7,76                          37.560,00                  46.560,00                    

1.50 49 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala c/água em terreno firme de 1,5m até 3,5m m 6.000,00                   7,52                          9,32                          45.120,00                  55.920,00                    

1.51 50 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala c/água em terreno firme maior que 3,5m m 360,00                      10,52                        13,04                        3.787,20                    4.694,40                      

1.52 51 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala c/ água c/brita até 1,5m m 240,00                      22,23                        27,57                        5.335,20                    6.616,80                      

1.53 52 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala c/ água c/brita de 1,5m até 3,5m m 120,00                      25,21                        31,26                        3.025,20                    3.751,20                      

1.54 53 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala c/ água c/brita maior que 3,5m m 60,00                        27,04                        33,53                        1.622,40                    2.011,80                      

1.55 54 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala  c/ água c/pedra marroada e brita até 1,5m m 100,00                      37,59                        46,61                        3.759,00                    4.661,00                      

1.56 55 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala c/ água c/pedra marroada e brita de 1,5m até 3,5m m 60,00                        41,69                        51,70                        2.501,40                    3.102,00                      

1.57 56 ATO EMAIL 11/12/2017Preparação do fundo de vala  c/ água c/pedra marroada e brita maior que 3,5m m 50,00                        47,58                        59,00                        2.379,00                    2.950,00                      

1.58 57 ATO EMAIL 11/12/2017Aterro de valas e cavas de fundação c/ controle grau de compactação m³ 20.000,00                 19,80                        24,55                        396.000,00                491.000,00                  

1.59 58 ATO EMAIL 11/12/2017Carga, descarga e transporte de material (bota-fora), DMT = 20 Km m³ 8.600,00                   11,46                        14,21                        98.556,00                  122.206,00                  

1.59a 58a ATO EMAIL 11/12/2017Recebimento,manejo e destinação final de resíduo ( Material inerte,terra,barro,entulho oriundo da Cesama. m³ 8.600,00                   20,00                        24,80                        172.000,00                213.280,00                  

1.60 59 ATO EMAIL 11/12/2017Assentamento de tubo FoFo DN entre 50 e 200mm m 60,00                        5,13                          6,36                          307,80                       381,60                         

1.61 60 ATO EMAIL 11/12/2017Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN 150 m 8.600,00                   4,79                          5,94                          41.194,00                  51.084,00                    

1.62 61 ATO EMAIL 11/12/2017Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN  200 m 8.600,00                   5,32                          6,60                          45.752,00                  56.760,00                    

1.63 62 ATO EMAIL 11/12/2017Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN  300 m 1.800,00                   6,38                          7,91                          11.484,00                  14.238,00                    

1.64 63 ATO EMAIL 11/12/2017Assentamento de tubo PVC ocre p/ esgoto DN  400 m 960,00                      14,38                        17,83                        13.804,80                  17.116,80                    

1.65 64 ATO EMAIL 11/12/2017Assentamento de MANILHA DE CONCRETO DN 60cm m 120,00                      144,46                      179,13                      17.335,20                  21.495,60                    

1.66 65 ATO EMAIL 11/12/2017Assentamento de MANILHA DE CONCRETO DN 80cm m 100,00                      218,51                      270,95                      21.851,00                  27.095,00                    

1.67 66 ATO EMAIL 11/12/2017Fornecimento, preparo e lançamento  do concreto simples, consumo de cimento 250 kg/m³ m³ 100,00                      568,46                      704,89                      56.846,00                  70.489,00                    

1.68 67 ATO EMAIL 11/12/2017Fornecimento, preparo e lançamento do concreto armado Fck 20 Mpa m³ 100,00                      633,58                      785,64                      63.358,00                  78.564,00                    

1.69 68 ATO EMAIL 11/12/2017Lançamento do concreto em passeio - base m³ 100,00                      488,64                      605,91                      48.864,00                  60.591,00                    

1.70 69 ATO EMAIL 11/12/2017Lançamento do concreto em vala m³ 50,00                        511,79                      634,62                      25.589,50                  31.731,00                    

1.71 70 ATO EMAIL 11/12/2017Lançamento do concreto em escadaria m³ 20,00                        692,76                      859,02                      13.855,20                  17.180,40                    

1.72 71 ATO EMAIL 11/12/2017Execução de PVs  c/ tampão de FºFº  (DN 600mm - classe 300) , prof. até 1,50m un 200,00                      1.766,77                   2.190,79                   353.354,00                438.158,00                  

ORÇAMENTO ATOSUBSTITUIÇÃO DE REDESGETE/ORÇAMENTO04/01/2018
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1.73 72 ATO EMAIL 11/12/2017Execução de PVs  , prof. de 1,50m a 2,50m un 200,00                      1.938,33                   2.403,53                   387.666,00                480.706,00                  

1.74 73 ATO EMAIL 11/12/2017Execução de PVs  , prof. de 2,50m a 3,50m un 40,00                        2.056,78                   2.550,41                   82.271,20                  102.016,40                  

1.75 74 ATO EMAIL 11/12/2017Execução de PV profundidade maior 3.5m un 20,00                        2.171,52                   2.692,68                   43.430,40                  53.853,60                    

1.76 75 ATO EMAIL 11/12/2017Execução de caixa de inspeção com tampa de FoFo un 1.300,00                   109,46                      135,73                      142.298,00                176.449,00                  

1.77 76 ATO EMAIL 11/12/2017Reparo em fundo de caixa de inspeção existente un 60,00                        31,73                        39,35                        1.903,80                    2.361,00                      

1.78 77 ATO EMAIL 11/12/2017Execução de  tubos de queda em poço de visita, em vala solo seco un 22,00                        47,63                        59,06                        1.047,86                    1.299,32                      

1.79 78 ATO EMAIL 11/12/2017Execução de  tubos de queda em poço de visita, em vala solo água/esgoto un 20,00                        55,56                        68,89                        1.111,20                    1.377,80                      

1.80 79 ATO EMAIL 11/12/2017Demolição parcial de PV un 20,00                        35,72                        44,29                        714,40                       885,80                         

1.81 80 ATO EMAIL 11/12/2017Fornecimento, carga, descarga e transporte de brita nº 1 m³ 30,00                        124,32                      154,16                      3.729,60                    4.624,80                      

1.82 81 ATO EMAIL 11/12/2017Fornecimento, carga, descarga e transporte de brita nº 2 m³ 30,00                        124,32                      154,16                      3.729,60                    4.624,80                      

1.83 82 MEMÓRIA CRÍTICAExecução de Base em Brita Graduada - faixa C m³ 6.000,00                   114,50                      141,98                      687.000,00                851.880,00                  

1.84 83 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação, carga, descarga e transporte de material de 1ª cat. p/ emp., DMT = 5 Km m³ 2.900,00                   16,34                        20,26                        47.386,00                  58.754,00                    

1.85 84 ATO EMAIL 11/12/2017Escavação, carga, descarga e transporte de material de 1ª cat. p/ emp., DMT > 5 Km até 20km m³ 2.900,00                   30,40                        37,70                        88.160,00                  109.330,00                  

1.86 85 ATO EMAIL 11/12/2017Reparo em ramal de água existente un 2.300,00                   31,75                        39,37                        73.025,00                  90.551,00                    

1.87 86 MEMÓRIA CRÍTICAEm PVC OCRE 100mm NBR 7362-1 e 7362-2, comp. médio de 6,00m c/ escav.,assent.,acerto e reaterro un 1.300,00                   469,91                      582,69                      610.883,00                757.497,00                  

1.88 87 MEMÓRIA CRÍTICAEm PVC OCRE 150mm NBR 7362-1 e 7362-2, comp. médio de 6,00m c/ escav.,assent.,acerto e reaterro un 140,00                      514,44                      637,91                      72.021,60                  89.307,40                    

1.89 88 ATO EMAIL 11/12/2017Reparo em ramal existente em pvc ou mbv no Ø100mm un 30,00                        14,76                        18,30                        442,80                       549,00                         

1.90 89 ATO EMAIL 11/12/2017Reparo em ramal existente em pvc ou mbv no Ø150mm un 20,00                        14,94                        18,53                        298,80                       370,60                         

1.91 90 ATO EMAIL 11/12/2017Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 150 x 100mm un 560,00                      30,96                        38,39                        17.337,60                  21.498,40                    

1.92 91 ATO EMAIL 11/12/2017Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 150 x 150mm un 140,00                      31,03                        38,48                        4.344,20                    5.387,20                      

1.93 92 ATO EMAIL 11/12/2017Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 200 x 100mm un 560,00                      31,09                        38,55                        17.410,40                  21.588,00                    

1.94 93 ATO EMAIL 11/12/2017Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 200 x 150mm un 140,00                      31,13                        38,60                        4.358,20                    5.404,00                      

1.95 94 ATO EMAIL 11/12/2017Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 300 x 100mm un 19,00                        31,17                        38,65                        592,23                       734,35                         

1.96 95 ATO EMAIL 11/12/2017Interligação d Ramal de Esgoto à Rede Nova, com utilização de selim de PVC de 300 x 150mm un 20,00                        31,24                        38,74                        624,80                       774,80                         

1.97 96 ATO EMAIL 11/12/2017Aluguel de Bomba de sucção a gasolina para egotamento de água de valas h 300,00                      1,96                          2,43                          588,00                       729,00                         

1.98 97 ATO EMAIL 11/12/2017Roçada de terreno m² 500,00                      1,14                          1,41                          570,00                       705,00                         

1.99 98 ATO EMAIL 11/12/2017Fornecimento de material e construção de Rip-Rap m³ 40,00                        443,49                      549,93                      17.739,60                  21.997,20                    

1.100 99 ATO EMAIL 11/12/2017Limpeza em calçamento m² 5.000,00                   3,57                          4,43                          17.850,00                  22.150,00                    

1.101 100 ATO EMAIL 11/12/2017Limpeza em asfalto m² 52.000,00                 3,57                          4,43                          185.640,00                230.360,00                  

1.102 101 ATO EMAIL 11/12/2017Caminhão Pipa dia 150,00                      1.182,11                   1.465,82                   177.316,50                219.873,00                  

1.103 102 ATO EMAIL 11/12/2017Escavadeira Hidráulica 5T dia 220,00                      1.183,60                   1.467,66                   260.392,00                322.885,20                  

1.104 103 ATO EMAIL 11/12/2017Rompedor tipo Martelete dia 30,00                        177,26                      219,80                      5.317,80                    6.594,00                      

1.105 104 ATO EMAIL 11/12/2017Manutenção de Canteiro Móvel mês 60,00                        220,00                      272,80                      13.200,00                  16.368,00                    

1.106 105 ATO EMAIL 11/12/2017Topografia dia 30,00                        1.251,38                   1.551,71                   37.541,40                  46.551,30                    1.106 105 ATO EMAIL 11/12/2017Topografia dia 30,00                        1.251,38                   1.551,71                   37.541,40                  46.551,30                    

1.107 106 ATO EMAIL 11/12/2017Reparo em Rede de Distribuição de Água vb 60,00                        32,55                        40,36                        1.953,00                    2.421,60                      

TOTAL GERAL 9.959.184,59      12.349.446,25      

ORÇAMENTO ATOSUBSTITUIÇÃO DE REDESGETE/ORÇAMENTO04/01/2018


