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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.999,82                                                      29.482,52                                                       

1.1 Placa de identificação da obra ( 070X050m )- cavalete articulável un. 20,00                          209,00                        250,80                        4.180,00                                                        5.016,00                                                         

1.2 Locação e nivelamento de eixo em áreas urbanizadas m² 250,00                        4,68                            6,08                            1.170,00                                                        1.520,00                                                         

1.3 Mobilização un. 32,00                          230,77                        300,00                        7.384,64                                                        9.600,00                                                         

1.4 Sinalização de Proteção e Isolamento inclusive diurno e noturno conforme especificado m 356,40                        1,95                            2,54                            694,98                                                            905,26                                                             

1.5 Tapumes m² 218,00                        43,90                          57,07                          9.570,20                                                        12.441,26                                                       

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -                              -                              14.571,60                                                      18.943,30                                                       

2.1 Demolição de Pavimento Poliédrico m² 50,00                          9,94                            12,92                          497,00                                                            646,00                                                             

2.2 Demolição de Pavimento Asfáltico com serra clipper m² 160,00                        26,61                          34,59                          4.257,60                                                        5.534,40                                                         

2.3 Demolição de Pavimento Cimentado m² 10,00                          12,36                          16,07                          123,60                                                            160,70                                                             

2.4 Recomposição de Pavimento Cimentado com base de concreto m² 10,00                          38,94                          50,62                          389,40                                                            506,20                                                             

2.5
Serviço de recomposição de pavimento asfáltico esp. média 5cm com fornecimento de massa e emulsão
, com preparo de base s/ fornecimento de material para base

m² 160,00                        58,15                          75,60                          9.304,00                                                        12.096,00                                                       

3 TRABALHOS EM TERRA            -                              -                              55.554,32                                                      72.259,16                                                       

3.1 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m³ 242,70                        10,22                          13,29                          2.480,39                                                        3.225,48                                                         

3.2 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 4,00 m m³ 129,70                        11,85                          15,41                          1.536,95                                                        1.998,68                                                         

3.3 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. até 1,50 m m³ 20,00                          6,20                            8,06                            124,00                                                            161,20                                                             

3.4 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. 1,50 até 4,00 m m³ 20,00                          10,81                          14,05                          216,20                                                            281,00                                                             

3.5 Escavação de Vala em Moledo m³ 10,00                          38,92                          50,60                          389,20                                                            506,00                                                             

3.6 Acerto,apiloamento e verificação do nivelamento do fundo de valas m² 250,00                        3,78                            4,91                            945,00                                                            1.227,50                                                         

3.7 Escoramento  Contínuo m² 200,00                        28,73                          37,35                          5.746,00                                                        7.470,00                                                         

3.8 Escoramento Contínuo Metálico/Madeira m² 20,00                          101,85                        132,41                        2.037,00                                                        2.648,20                                                         

3.9 Aterro de Valas e Cavas de Fundação, c/ controle de Grau Compactação m³ 149,50                        16,64                          21,63                          2.487,68                                                        3.233,69                                                         

3.10 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ m³ 483,50                        0,89                            1,16                            430,32                                                            560,86                                                             

3.11 Transporte de material para Bota-fora  DTM = 15 km m³ 483,50                        33,07                          42,99                          15.989,35                                                      20.785,67                                                       

3.12 Adicional à Distância Média de Transporte de 15 km de Material p/ Botafora m³/km 7.252,50                     0,85                            1,11                            6.164,63                                                        8.050,28                                                         

3.13 Esgotamento de águas das valas  com bombas (Não sendo consideradas águas de chuva) h 60,00                          5,99                            7,79                            359,40                                                            467,40                                                             

3.14 Execução de berço da areia m³ 180,00                        92,49                          120,24                        16.648,20                                                      21.643,20                                                       
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4 FORNECIMENTO DE CONCRETO (SERVIÇOS) -                              -                              90.115,92                                                      117.165,26                                                     

4.1 Preparo, Lançamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³ 83,00                          130,44                        169,57                        10.826,52                                                      14.074,31                                                       

4.2
Fornecimento de Formas em tábuas de pinho com reap. 3x, Inclusive escoramento, mão de obra para
forma ,desforma e transporte

m²
749,50                        

41,00                          53,30                          30.729,50                                                      39.948,35                                                       

4.3
Fornecimento e Colocação de Aço CA-50 (inclusive manuseio, estocagem, desempeno, corte,
dobramento, perdas e transporte)

Kg
4.910,00                     

9,89                            12,86                          48.559,90                                                      63.142,60                                                       

5 FORNECIMENTO DE CONCRETO (MATERIAL) -                              -                              25.845,37                                                      31.014,61                                                       

5.1 Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³ 83,00                          311,39                        373,67                        25.845,37                                                      31.014,61                                                       

6 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO -                              -                              2.308,80                                                        3.001,50                                                         

6.1 Fornec. Carga e Descarga, Aplicação de mistura (pó de pedra + brita zero) m³ 30,00                          76,96                          100,05                        2.308,80                                                        3.001,50                                                         

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                              -                              23.525,36                                                      30.583,05                                                       

7.1
Reconstrução de Ramais Danificados (Esgoto) ,incluindo escavação ,fornecimento e assentamento de
materiais e reaterro

un.
9,00                            

438,10                        569,53                        3.942,90                                                        5.125,77                                                         

7.2
Reconstrução de Ramais Danificados (Água) ,incluindo escavação ,fornecimento e assentamento de
materiais e reaterro

un.
9,00                            

300,06                        390,08                        2.700,54                                                        3.510,72                                                         

7.3 Fornecimento e  assentamento de tampão  FºFº  Agua-classe 300-DN 600 un
32,00                          

281,41                        365,83                        9.005,12                                                        11.706,56                                                       

7.4 Desmobilização e Limpeza e entrega da obra un. 32,00 246,15                        320,00                        7.876,80                                                        10.240,00                                                       

TOTAL GERAL 234.921,19                                                    302.449,40                                                     


