
OBRA/SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM CONCRETO  PARA INSPEÇÃO DE  VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO Base:

novembro-16

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de identificação da obra ( 0,67 x 0,48 m )- cavalete articulável un. 10,00                        250,80              1.003,20                      877,80                         627,00                         

1.2 Locação e nivelamento de eixo em áreas urbanizadas m² 35,00                        6,08                  85,12                           74,48                           53,20                           

1.3 Mobilização un. 5,00                          300,00              600,00                         525,00                         375,00                         

1.4 Sinalização de Proteção e Isolamento inclusive diurno e noturno conforme especificado m 35,00                        2,54                  35,56                           31,12                           22,23                           

1.5 Tapumes m² 35,00                        57,07                798,98                         699,11                         499,36                         

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

2.1 Demolição de Pavimento Poliédrico m² 25,00                        12,92                129,20                         113,05                         80,75                           

2.2 Demolição de Pavimento Asfáltico com serra clipper m² 35,00                        34,59                484,26                         423,73                         302,66                         

2.3 Demolição de Pavimento Cimentado m² 10,00                        16,07                64,28                           56,25                           40,18                           

2.4 Recomposição de Pavimento Cimentado com base de concreto m² 10,00                        50,62                202,48                         177,17                         126,55                         

2.5
Serviço de recomposição de pavimento asfáltico esp. média 5cm com fornecimento de massa  e emulsão , 
com preparo de base s/ fornecimento de material para base

m² 35,00                        75,60                1.058,40                      926,10                         661,50                         

3 TRABALHOS EM TERRA            

3.1 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m³ 50,00                        13,29                265,80                         232,58                         166,13                         

3.2 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 4,00 m m³ 30,00                        15,41                184,92                         161,81                         115,58                         

3.3 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. até 1,50 m m³ 5,00                          8,06                  16,12                           14,11                           10,08                           

3.4 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. 1,50 até 4,00 m m³ 5,00                          14,05                28,10                           24,59                           17,56                           

3.5 Escavação de Vala em Moledo m³ 2,00                          50,60                40,48                           35,42                           25,30                           
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3.6 Acerto,apiloamento e verificação do nivelamento do fundo de valas m² 25,00                        4,91                  49,10                           42,96                           30,69                           

3.7 Escoramento de Valas Contínuo m² 100,00                      37,35                1.494,00                      1.307,25                      933,75                         

3.8 Escoramento de Valas Contínuo Metálico/Madeira m² 10,00                        132,41              529,64                         463,44                         331,03                         

3.9 Aterro de Valas e Cavas de Fundação, c/ controle de Grau Compactação m³ 36,00                        21,63                311,47                         272,54                         194,67                         

3.10 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ m³ 100,00                      1,16                  46,40                           40,60                           29,00                           

3.11 Transporte de material para Bota-fora  DTM = 15 km m³ 100,00                      42,99                1.719,60                      1.504,65                      1.074,75                      

3.12 Adicional à Distância Média de Transporte de 15 km de Material p/ Botafora m³/km 1.500,00                   1,11                  666,00                         582,75                         416,25                         

3.13 Esgotamento de águas das valas  com bombas (Não sendo consideradas águas de chuva) h 16,00                        7,79                  49,86                           43,62                           31,16                           

3.14 Execução de berço da areia m³ 30,00                        120,24              1.442,88                      1.262,52                      901,80                         

4 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

4.1 Fornecimento e Assentamento de Tampão de Ferro Fundido classe-300 DN 600 un. 5,00                          365,83              731,66                         640,20                         457,29                         

5 FORNECIMENTO DE CONCRETO (SERVIÇOS)

5.1 Preparo, Lançamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³ 22,00                        169,57              1.492,22                      1.305,69                      932,64                         

5.2
Fornecimento de Formas em tábuas de pinho com  reap. 3x, Inclusive escoramento, mão de obra para forma 
,desforma e transporte

m² 225,00                      53,30                4.797,00                      4.197,38                      2.998,13                      

5.3
Fornecimento e Colocação de Aço CA-50 (inclusive manuseio, estocagem, desempeno, corte, dobramento, 
perdas e transporte)

Kg 1.720,00                   12,86                8.847,68                      7.741,72                      5.529,80                      

6 FORNECIMENTO DE CONCRETO (MATERIAL)

6.1 Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³ 22,00                        373,67              3.288,30                      2.877,26                      2.055,19                      

7 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO
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7.1 Fornec. Carga e Descarga, Aplicação de mistura (pó de pedra + brita zero) m³ 15,00                        100,05              600,30                         525,26                         375,19                         

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1
Reconstrução de Ramais Danificados (Esgoto) ,incluindo escavação ,fornecimento  e assentamento de 
materiais e reaterro

un. 3,00                          569,53              683,44                         598,01                         427,15                         

8.2
Reconstrução de Ramais Danificados (Água) ,incluindo escavação ,fornecimento  e assentamento de 
materiais e reaterro

un. 3,00                          390,08              468,10                         409,58                         292,56                         

8.3 Desmobilização e Limpeza e entrega da obra un. 5,00                          320,00              640,00                         560,00                         400,00                         

TOTAL GERAL 82.136,33         32.854,53                    28.747,72                    20.534,08                    
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