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BASE : MERCADO / SINAPI 10/2016 nov/16

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.012,40                                                        6.307,15                                                         

1.1 Placa de identificação da obra ( 0,67 x 0,48 m )- cavalete articulável un. 10,00                          209,00                        250,80                        2.090,00                                                        2.508,00                                                         

1.2 Locação e nivelamento de eixo em áreas urbanizadas m² 35,00                          4,68                            6,08                            163,80                                                            212,80                                                             

1.3 Mobilização un. 5,00                            230,77                        300,00                        1.153,85                                                        1.500,00                                                         

1.4 Sinalização de Proteção e Isolamento inclusive diurno e noturno conforme especificado m 35,00                          1,95                            2,54                            68,25                                                              88,90                                                               

1.5 Tapumes m² 35,00                          43,90                          57,07                          1.536,50                                                        1.997,45                                                         

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -                              -                              3.728,10                                                        4.846,55                                                         

2.1 Demolição de Pavimento Poliédrico m²
25,00                          

9,94                            12,92                          248,50                                                            323,00                                                             

2.2 Demolição de Pavimento Asfáltico com serra clipper m²
35,00                          

26,61                          34,59                          931,35                                                            1.210,65                                                         

2.3 Demolição de Pavimento Cimentado m²
10,00                          

12,36                          16,07                          123,60                                                            160,70                                                             

2.4 Recomposição de Pavimento Cimentado com base de concreto m²
10,00                          

38,94                          50,62                          389,40                                                            506,20                                                             

2.5
Serviço de recomposição de pavimento asfáltico esp. média 5cm com fornecimento de massa e emulsão
, com preparo de base s/ fornecimento de material para base

m² 35,00                          58,15                          75,60                          2.035,25                                                        2.646,00                                                         

3 TRABALHOS EM TERRA            -                              -                              13.155,97                                                      17.110,92                                                       

3.1 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m³
50,00                          

10,22                          13,29                          511,00                                                            664,50                                                             

3.2 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 4,00 m m³
30,00                          

11,85                          15,41                          355,50                                                            462,30                                                             

3.3 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. até 1,50 m m³
5,00                            

6,20                            8,06                            31,00                                                              40,30                                                               

3.4 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. 1,50 até 4,00 m m³
5,00                            

10,81                          14,05                          54,05                                                              70,25                                                               

3.5 Escavação de Vala em Moledo m³
2,00                            

38,92                          50,60                          77,84                                                              101,20                                                             

3.6 Acerto,apiloamento e verificação do nivelamento do fundo de valas m²
25,00                          

3,78                            4,91                            94,50                                                              122,75                                                             

3.7 Escoramento de Valas Contínuo m²
100,00                        

28,73                          37,35                          2.873,00                                                        3.735,00                                                         

3.8 Escoramento de Valas Contínuo Metálico/Madeira m²
10,00                          

101,85                        132,41                        1.018,50                                                        1.324,10                                                         

3.9 Aterro de Valas e Cavas de Fundação, c/ controle de Grau Compactação m³
36,00                          

16,64                          21,63                          599,04                                                            778,68                                                             

3.10 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ m³
100,00                        

0,89                            1,16                            89,00                                                              116,00                                                             

3.11 Transporte de material para Bota-fora  DTM = 15 km m³
100,00                        

33,07                          42,99                          3.307,00                                                        4.299,00                                                         

3.12 Adicional à Distância Média de Transporte de 15 km de Material p/ Botafora m³/km
1.500,00                     

0,85                            1,11                            1.275,00                                                        1.665,00                                                         

3.13 Esgotamento de águas das valas  com bombas (Não sendo consideradas águas de chuva) h
16,00                          

5,99                            7,79                            95,84                                                              124,64                                                             

3.14 Execução de berço da areia m³
30,00                          

92,49                          120,24                        2.774,70                                                        3.607,20                                                         
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4 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO -                              -                              1.407,05                                                        1.829,15                                                         

4.1 Fornecimento e Assentamento de Tampão de Ferro Fundido classe-300 DN 600 un.
5,00                            

281,41                        365,83                        1.407,05                                                        1.829,15                                                         

5 FORNECIMENTO DE CONCRETO (SERVIÇOS) -                              -                              29.105,48                                                      37.842,24                                                       

5.1 Preparo, Lançamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³
22,00                          

130,44                        169,57                        2.869,68                                                        3.730,54                                                         

5.2
Fornecimento de Formas em tábuas de pinho com reap. 3x, Inclusive escoramento, mão de obra para
forma ,desforma e transporte

m²
225,00                        

41,00                          53,30                          9.225,00                                                        11.992,50                                                       

5.3
Fornecimento e Colocação de Aço CA-50 (inclusive manuseio, estocagem, desempeno, corte,
dobramento, perdas e transporte)

Kg
1.720,00                     

9,89                            12,86                          17.010,80                                                      22.119,20                                                       

6 FORNECIMENTO DE CONCRETO (MATERIAL) -                              -                              6.850,58                                                        8.220,74                                                         

6.1 Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³
22,00                          

311,39                        373,67                        6.850,58                                                        8.220,74                                                         

7 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO -                              -                              1.154,40                                                        1.500,75                                                         

7.1
Fornec. Carga e Descarga, Aplicação de mistura (pó de pedra + brita zero)

m³
15,00                          

76,96                          100,05                        1.154,40                                                        1.500,75                                                         

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                              -                              3.445,25                                                        4.478,83                                                         

8.1
Reconstrução de Ramais Danificados (Esgoto) ,incluindo escavação ,fornecimento e assentamento de
materiais e reaterro

un.
3,00                            

438,10                        569,53                        1.314,30                                                        1.708,59                                                         

8.2
Reconstrução de Ramais Danificados (Água) ,incluindo escavação ,fornecimento e assentamento de
materiais e reaterro

un.
3,00                            

300,06                        390,08                        900,18                                                            1.170,24                                                         

8.3 Desmobilização e Limpeza e entrega da obra un. 5,00 246,15                        320,00                        1.230,77                                                        1.600,00                                                         

TOTAL GERAL 63.859,23                                                      82.136,33                                                       

QUANTITATIVOS FORNECIDOS PELO DEFO- EMAILS DE  03/11-23/11 e 30/11/2016
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