
Base:

jun/17

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                 -                           -                           26.111,96                 33.038,59                 

1.1 SINAPI-11/2014 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA     tXkm                    5.000,00 0,55                         0,70                         2.750,00                   3.500,00                   

1.2 SINAPI-11/2014 73805/001
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 

10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS
m²                         30,00 269,95                     341,32                     8.098,50                   10.239,60                 

1.3 SINAPI-11/2014 73803/001 
GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO 

PREPARO DO TERRENO M2 120,99
m²                         30,00 218,17                     275,85                     6.545,10                   8.275,50                   

1.4 SINAPI-11/2014 73960/001
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV 

EXCL FORN MEDIDOR
un                           1,00 1.367,22                  1.728,71                  1.367,22                   1.728,71                   

1.5 SINAPI-11/2014 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²                           8,00 301,58                     381,32                     2.412,64                   3.050,56                   

1.6 SINAPI-11/2014 74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m²                         50,00 47,60                       60,19                       2.380,00                   3.009,50                   

1.7 SINAPI-11/2014 74039/001 
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, 

CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 2 50 - FORNEC E COLOC.
m                         50,00 18,40                       23,26                       920,00                      1.163,00                   

1.8 SINAPI-11/2014 74198/002
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA 

EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
un                           1,00 1.638,50                  2.071,72                  1.638,50                   2.071,72                   

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                           -                           57.365,48                 72.532,92                 

2.1 COMPOSIÇÃO CE-001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM APENSO, CONFORME ACORDÃO 325/2007 DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO - TCU
mês                           4,00 14.341,37                18.133,23                57.365,48                 72.532,92                 

3 CAPTAÇÃO EM REPRESA EXISTENTE -                           -                           11.295,45                 14.111,42                 

3.1 SINAPI-11/2014 74077/002
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
 m²                         10,61 3,58                         4,53                         37,98                        48,06                        

3.2 SINAPI-11/2014 79517/002 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M  m³                           7,08 37,76                       47,74                       267,44                      338,12                      

3.3 SINAPI-11/2014 73965/002
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA 

DECOMPOSTA), DE 3 ATÉ 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
 m³                           5,40 129,82                     164,14                     701,03                      886,36                      

3.4 SINAPI-11/2014 72856 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL  m³xkm                         62,41 1,47                         1,86                         91,75                        116,09                      

3.5 SINAPI-11/2014 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
 m³                         12,48 1,31                         1,66                         16,35                        20,72                        

3.6 SINAPI-11/2014 73890/001 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES  m²                         12,00 126,01                     159,33                     1.512,12                   1.911,96                   

3.7 SINAPI-11/2014 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE  h                           8,00 4,80                         6,07                         38,40                        48,56                        

3.8 SINAPI-11/2014 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X  m²                         12,00 31,98                       40,44                       383,76                      485,28                      

3.9 SINAPI-11/2014 83515
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X
 m³                           3,00 12,70                       16,06                       38,10                        48,18                        

3.10 SINAPI-11/2014 73721
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM 

ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
 m                           1,30 122,14                     154,43                     158,78                      200,76                      

3.11 SINAPI-11/2014 73907/003 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA  m²                           0,55 27,30                       34,52                       14,95                        18,90                        

3.12 SINAPI-11/2014 74164/004 LASTRO DE BRITA  m³                           5,48 97,92                       123,81                     536,11                      677,86                      

3.13 SINAPI-11/2014 73346
CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 

7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 

INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO

 m³                           2,17 1.976,26                  2.498,78                  4.288,48                   5.422,35                   

3.14 SINAPI-11/2014 73611 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO  m³                           2,58 348,50                     440,64                     899,27                      1.137,03                   

3.15 COMPOSIÇÃO CE-002 MATERIAIS HIDRÁULICOS DA CAPTAÇÃO 02 cj                           1,00 1.771,27                  2.068,84                  1.771,27                   2.068,84                   

3.16 COMPOSIÇÃO CE-003 APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA CAPTAÇÃO 02 un                           1,00 539,66                     682,35                     539,66                      682,35                      

4 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA POR GRAVIDADE 103.400,14               129.426,07               

4.1 SINAPI-11/2014 73678
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E 

DESENHISTA
m 1.319,22                  2,37                         3,00                         3.126,55                   3.957,66                   

4.2 SINAPI-11/2014 73679
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM INCLUSIVE 

TOPOGRAFO
m 1.319,22                  0,60                         0,76                         791,53                      1.002,61                   

4.3 SINAPI-11/2014 73962/013
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
m³ 775,70                     4,29                         5,42                         3.327,76                   4.204,30                   
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4.4 SINAPI-11/2014 73962/004
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M 

COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO
m³ 110,81                     7,50                         9,48                         831,11                      1.050,52                   

4.5 SINAPI-11/2014 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
m³ 66,49                       41,30                       52,22                       2.745,98                   3.472,04                   

4.6 SINAPI-11/2014 73965/011
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
m³ 55,41                       53,11                       67,15                       2.942,68                   3.720,60                   

4.7 SINAPI-11/2014 73965/008 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO m³ 44,33                       64,91                       82,07                       2.877,19                   3.637,82                   

4.8 SINAPI-11/2014 73965/009 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO   m³ 33,24                       118,01                     149,21                     3.923,17                   4.960,39                   

4.9 SINAPI-11/2014 79507/006 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO m³ 22,16                       267,93                     338,77                     5.938,10                   7.508,12                   

4.10 SINAPI-11/2014 74015/001
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 

VIBRATORIO
m³ 1.008,41                  25,14                       31,79                       25.351,47                 32.057,41                 

4.11 SINAPI-11/2014 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 99,73                       1,31                         1,66                         130,65                      165,56                      

4.12 SINAPI-11/2014 72856 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m³xKm 648,26                     1,47                         1,86                         952,95                      1.205,77                   

4.13 SINAPI-11/2014 74154/001
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 

HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M
m³ 99,73                       5,64                         7,13                         562,49                      711,10                      

4.14 SINAPI-11/2014 74034/001 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP m³ 99,73                       2,30                         2,91                         229,39                      290,22                      

4.15 SINAPI-11/2014 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 1.055,38                  3,89                         4,92                         4.105,41                   5.192,45                   

4.16 SINAPI-11/2014 83867 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO DESCONTINUO m² 131,92                     38,26                       48,38                       5.047,34                   6.382,39                   

4.17 SINAPI-11/2014 83868 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTINUO m² 16,49                       53,76                       67,97                       886,52                      1.120,84                   

4.18 SINAPI-11/2014 73877/002 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA m² 164,90                     35,82                       45,29                       5.906,81                   7.468,43                   

4.19 SINAPI-11/2014 73877/001 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA m² 16,49                       51,44                       65,04                       848,26                      1.072,53                   

4.20 SINAPI-11/2014 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 10,00                       4,80                         6,07                         48,00                        60,70                        

4.21 SINAPI-11/2014 73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 52,77                       99,60                       125,93                     5.255,77                   6.645,17                   

4.22 SINAPI-11/2014 73816/001 EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 100 m 39,58                       40,66                       51,41                       1.609,18                   2.034,63                   

4.23 COMPOSIÇÃO CE-004 MATERIAL HIDRAULICO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA cj 1,00                         12.579,44                14.692,79                12.579,44                 14.692,79                 

4.24 SINAPI-11/2014 73888/001
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA 

AGUA.
m 1.319,22                  1,31                         1,66                         1.728,18                   2.189,91                   

4.25 COMPOSIÇÃO CE-005 BLOCO DE ANCORAGEM PARA CURVAS DE 90º un 3,00                         496,22                     627,42                     1.488,66                   1.882,26                   

4.26 COMPOSIÇÃO CE-006 BLOCO DE ANCORAGEM PARA CURVAS DE 22º/45º un 4,00                         329,21                     416,25                     1.316,84                   1.665,00                   

4.27 COMPOSIÇÃO CE-007 CAIXA PARA PROTEÇÃO DE APARELHOS un 7,00                         1.095,95                  1.385,72                  7.671,65                   9.700,04                   

4.28 COMPOSIÇÃO CE-008 MATERIAL HIDRÁULICO DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS un 1,00                         1.177,06                  1.374,81                  1.177,06                   1.374,81                   

5 TERRAPLENAGEM GERAL -                           -                           9.613,21                   12.159,44                 

5.1 SINAPI-11/2014 73672 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO INCLUSIVE RETIRADA DE ÁRVORE ENTRE 0,05M  E 0,15 M DE DIÂMETRO m² 1.996,00                  0,40                         0,51                         798,40                      1.017,96                   

5.2 SINAPI-11/2014 2208 CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM m³ 299,40                     6,24                         7,89                         1.868,26                   2.362,27                   

5.3 SINAPI-11/2014 74077/002
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
m² 998,00                     3,57                         4,51                         3.562,86                   4.500,98                   

5.4 SINAPI-11/2014 74151/001
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM 

LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
m³ 10,05                       3,54                         4,48                         35,56                        45,00                        

5.5 SINAPI-11/2014 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 13,06                       1,31                         1,66                         17,11                        21,68                        

5.6 SINAPI-11/2014 79484 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO m³ 56,37                       59,09                       74,71                       3.331,02                   4.211,55                   
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6 SOLEIRA DE NÍVEL -                           -                           42.659,42                 53.597,58                 

6.1 SINAPI-11/2014 74077/002
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
m² 106,40                     3,58                         4,53                         380,91                      481,99                      

6.2 SINAPI-11/2014 73859/001
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS
m² 53,20                       0,16                         0,20                         8,51                          10,64                        

6.3 SINAPI-11/2014 73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 53,20                       2,94                         3,72                         156,41                      197,90                      

6.4 SINAPI-11/2014 73965/001
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA 

DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M
m³ 27,00                       88,51                       111,91                     2.389,77                   3.021,57                   

6.5 SINAPI-11/2014 72856 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m³xkm 210,60                     1,47                         1,86                         309,58                      391,72                      

6.6 SINAPI-11/2014 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 35,10                       1,31                         1,66                         45,98                        58,27                        

6.7 SINAPI-11/2014 73890/001 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m² 11,40                       126,01                     159,33                     1.436,51                   1.816,36                   

6.8 SINAPI-11/2014 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 80,00                       4,80                         6,07                         384,00                      485,60                      

6.9 SINAPI-11/2014 79483 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 106,40                     17,70                       22,38                       1.883,28                   2.381,23                   

6.10 SINAPI-11/2014 5719
REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, 

JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O 

TRANSPORTE ATÉ O REATERRO

m³ 27,00                       18,90                       23,90                       510,30                      645,30                      

6.11 SINAPI-11/2014 84216
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

m² 102,07                     30,21                       38,20                       3.083,53                   3.899,07                   

6.12 SINAPI-11/2014 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
kg 1.423,80                  8,20                         10,37                       11.675,16                 14.764,81                 

6.13 SINAPI-11/2014 73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 20,34                       391,37                     494,85                     7.960,47                   10.065,25                 

6.14 SINAPI-11/2014 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 20,34                       80,15                       101,34                     1.630,25                   2.061,26                   

6.15 SINAPI-11/2014 73611 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO m³ 2,14                         348,50                     440,64                     745,79                      942,97                      

6.16 SINAPI-11/2014 73842/003
GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,23M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENTO ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM 

C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL
m² 17,28                       149,97                     189,62                     2.591,48                   3.276,63                   

6.17 COMPOSIÇÃO CE-009 PRÉ-FILTRO un 1,00                         2.787,15                  3.524,07                  2.787,15                   3.524,07                   

6.18 COMPOSIÇÃO CE-010 MATERIAL HIDRAULICO DA TOMADA DÁGUA E DESCARGA DE FUNDO cj 1,00                         3.577,63                  4.178,67                  3.577,63                   4.178,67                   

6.19 COMPOSIÇÃO CE-011 APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO DA TOMADA DÁGUA E DESCARGA DE FUNDO un 1,00                         1.102,71                  1.394,27                  1.102,71                   1.394,27                   

7 ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA -                           -                           44.837,07                 55.998,30                 

7.1 SINAPI-11/2014 73992/001
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 20,01                       9,43                         11,92                       188,69                      238,52                      

7.2 SINAPI-11/2014 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
m³ 14,89                       41,20                       52,09                       613,47                      775,62                      

7.3 SINAPI-11/2014 73965/011
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
m³ 14,89                       52,97                       66,98                       788,72                      997,33                      

7.4 SINAPI-11/2014 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 29,78                       1,31                         1,66                         39,01                        49,43                        

7.5 SINAPI-11/2014 72856 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m³xKm 116,18                     1,46                         1,85                         169,62                      214,93                      

7.6 SINAPI-11/2014 74153/001 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA m³ 29,78                       0,24                         0,30                         7,15                          8,93                          

7.7 SINAPI-11/2014 73907/003 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 18,00                       27,23                       34,43                       490,14                      619,74                      

7.8 SINAPI-11/2014 73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 16,76                       391,37                     494,85                     6.559,36                   8.293,69                   

7.9 SINAPI-11/2014 74157/003 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 16,76                       79,93                       101,06                     1.339,63                   1.693,77                   

7.10 SINAPI-11/2014 73998/004
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 20,70                       57,96                       73,28                       1.199,77                   1.516,90                   

7.11 SINAPI-11/2014 84216
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

m² 80,23                       30,13                       38,10                       2.417,33                   3.056,76                   

7.12 SINAPI-11/2014 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
kg 1.005,60                  8,17                         10,33                       8.215,75                   10.387,85                 

ORÇAMENTO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PENIDO

ATUALIZADO IPCA

GETE/ORÇAMENTO

19/06/2017
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7.13 SINAPI-11/2014 73931/001
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU 

PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 10,15                       45,77                       57,87                       464,57                      587,38                      

7.14 SINAPI-11/2014 84035
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, 

EXCLUINDO MADEIRAMENTO
m² 10,15                       42,68                       53,96                       433,20                      547,69                      

7.15 SINAPI-11/2014 74071/002 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO m² 6,48                         505,83                     639,57                     3.277,78                   4.144,41                   

7.16 SINAPI-11/2014 87873
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR IAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 41,40                       3,62                         4,58                         149,87                      189,61                      

7.17 SINAPI-11/2014 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 41,40                       36,04                       45,57                       1.492,06                   1.886,60                   

7.18 SINAPI-11/2014 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 m² 41,40                       8,21                         10,38                       339,89                      429,73                      

7.19 SINAPI-11/2014 73465 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE m² 5,67                         27,90                       35,28                       158,19                      200,04                      

7.20 COTAÇÃO COTAÇÃO
CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BC-98 POTÊNCIA 0,5 cv 3.450 RPM Q=3,518 m³/h E  Hman=12,716 m OU 

SIMILAR
un 2,00                         1.198,60                  1.399,96                  2.397,20                   2.799,92                   

7.21 SINAPI-11/2014 73836/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV un 2,00                         404,22                     511,10                     808,44                      1.022,20                   

7.22 COMPOSIÇÃO CE-012 FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA cj 1,00                         4.804,12                  5.611,21                  4.804,12                   5.611,21                   

7.23 COMPOSIÇÃO CE-013 APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA cj 1,00                         899,43                     1.137,24                  899,43                      1.137,24                   

7.24 COMPOSIÇÃO ELÉTRICO FORÇA / ILUMINAÇÃO / CONTROLE un 1,00                         2.843,88                  3.595,80                  2.843,88                   3.595,80                   

7.25 COMPOSIÇÃO ELÉTRICO QUADROS ELÉTRICOS: QGBT / QCM / QICA un 1,00                         4.739,80                  5.993,00                  4.739,80                   5.993,00                   

8 LINHA DE RECALQUE -                           -                           1.687,73                   2.087,72                   

8.1 SINAPI-11/2014 73678
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E 

DESENHISTA
m 48,00                       2,36                         2,98                         113,28                      143,04                      

8.2 SINAPI-11/2014 73679 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM m 48,00                       0,60                         0,76                         28,80                        36,48                        

8.3 SINAPI-11/2014 73962/013
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
m³ 16,13                       4,28                         5,41                         69,03                        87,25                        

8.4 SINAPI-11/2014 73965/008 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO m³ 6,91                         64,74                       81,86                       447,48                      565,82                      

8.5 SINAPI-11/2014 74015/001
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 

VIBRATORIO
m³ 16,13                       25,07                       31,70                       404,33                      511,26                      

8.6 SINAPI-11/2014 74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 8,99                         1,31                         1,66                         11,77                        14,92                        

8.7 SINAPI-11/2014 72856 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m³xKm 44,93                       1,46                         1,85                         65,59                        83,12                        

8.8 SINAPI-11/2014 74153/001 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA m³ 8,99                         0,24                         0,30                         2,16                          2,70                          

8.9 SINAPI-11/2014 73888/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM m 48,00                       1,31                         1,66                         62,88                        79,68                        

8.10 COMPOSIÇÃO CE-014 MATERIAL HIDRÁULICO DA LINHA DE RECALQUE cj 1,00                         482,41                     563,45                     482,41                      563,45                      

9 FILTRO LENTO -                           -                           27.709,43                 34.946,15                 

9.1 SINAPI-11/2014 74077/002
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
m² 42,92                       3,57                         4,51                         153,22                      193,57                      

9.2 SINAPI-11/2014 78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M m³ 15,36                       28,24                       35,71                       433,77                      548,51                      

9.3 SINAPI-11/2014 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 30,72                       3,88                         4,91                         119,19                      150,84                      

9.4 SINAPI-11/2014 73964/006 REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 5,10                         35,31                       44,65                       180,08                      227,72                      

9.5 SINAPI-11/2014 72844
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3 (DESCARGA LIVRE)
t 16,42                       0,62                         0,78                         10,18                        12,81                        

9.6 SINAPI-11/2014 72841 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL txkm 49,26                       0,89                         1,13                         43,84                        55,66                        

9.7 SINAPI-11/2014 74164/004 LASTRO DE BRITA m³ 7,68                         97,66                       123,48                     750,03                      948,33                      
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9.8 SINAPI-11/2014 73907/003 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 30,72                       27,23                       34,43                       836,51                      1.057,69                   

9.9 SINAPI-11/2014 84216
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

m² 145,64                     30,13                       38,10                       4.388,13                   5.548,88                   

9.10 SINAPI-11/2014 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
kg 1.112,30                  8,17                         10,33                       9.087,49                   11.490,06                 

9.11 SINAPI-11/2014 73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 15,89                       390,34                     493,55                     6.202,50                   7.842,51                   

9.12 SINAPI-11/2014 74157/003 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 15,89                       79,93                       101,06                     1.270,09                   1.605,84                   

9.13 SINAPI-11/2014 73873/004 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS m³ 6,91                         64,34                       81,35                       444,59                      562,13                      

9.14 SINAPI-11/2014 73873/003 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS m³ 15,55                       58,74                       74,27                       913,41                      1.154,90                   

9.15 COMPOSIÇÃO CE-015
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA EM ARDÓSIA OU AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (26X36)CM, 

COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO
un 2,00                         194,39                     245,79                     388,78                      491,58                      

9.16 COMPOSIÇÃO CE-016
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA DE ALUMÍNIO OU FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES (L=80x H=80) 

CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME PROJETO
un 1,00                         454,03                     574,08                     454,03                      574,08                      

9.17 SINAPI-11/2014 73415 PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX m² 64,22                       14,30                       18,08                       918,35                      1.161,10                   

9.18 COMPOSIÇÃO CE-017 MATERIAL HIDRÁULICO DO FILTRO LENTO cj 1,00                         935,35                     1.092,49                  935,35                      1.092,49                   

9.19 COMPOSIÇÃO CE-018 APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO FILTRO LENTO cj 1,00                         179,89                     227,45                     179,89                      227,45                      

10 ABRIGOS DOS PRODUTOS QUÍMICOS E QCM -                           -                           19.954,50                 24.843,09                 

10.1 COMPOSIÇÃO CE-019 ABRIGO DOS QCM'S un                           1,00 4.595,48                  5.810,52                  4.595,48                   5.810,52                   

10.2 COMPOSIÇÃO CE-020 ABRIGO DOS PRODUTOS QUÍMICOS un                           1,00 11.340,71                14.339,19                11.340,71                 14.339,19                 

10.3 COMPOSIÇÃO CE-021 MATERIAL HIDRÁULICO DO ABRIGO DOS PRODUTOS QUÍMICOS cj                           1,00 853,99                     997,46                     853,99                      997,46                      

10.4 COTAÇÃO COTAÇÃO BOMBA DOSADORA un                           4,00 791,08                     923,98                     3.164,32                   3.695,92                   

11 RESERVATÓRIO APOIADO 15 m³ -                           -                           29.031,69                 36.162,68                 

11.1 SINAPI-11/2014 74077/002
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
m² 16,00                       3,57                         4,51                         57,12                        72,16                        

11.2 SINAPI-11/2014 78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M m³ 4,50                         28,24                       35,71                       127,08                      160,70                      

11.3 SINAPI-11/2014 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 9,00                         3,88                         4,91                         34,92                        44,19                        

11.4 SINAPI-11/2014 72844
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3 (DESCARGA LIVRE)
t 7,20                         0,62                         0,78                         4,46                          5,62                          

11.5 SINAPI-11/2014 72841 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL txkm 21,60                       0,89                         1,13                         19,22                        24,41                        

11.6 SINAPI-11/2014 74164/004 LASTRO DE BRITA m³ 1,35                         97,66                       123,48                     131,84                      166,70                      

11.7 SINAPI-11/2014 73907/003 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m² 9,00                         27,23                       34,43                       245,07                      309,87                      

11.8 SINAPI-11/2014 84216
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

m² 3,60                         30,13                       38,10                       108,47                      137,16                      

11.9 SINAPI-11/2014 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
kg 162,00                     8,17                         10,33                       1.323,54                   1.673,46                   

11.10 SINAPI-11/2014 73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 2,70                         390,34                     493,55                     1.053,92                   1.332,59                   

11.11 SINAPI-11/2014 74157/003 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 2,70                         79,93                       101,06                     215,81                      272,86                      

11.12 COTAÇÃO COTAÇÃO FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO CAPACIDADE DE 15 m³ un 1,00                         18.218,72                23.035,75                18.218,72                 23.035,75                 

11.13 COMPOSIÇÃO CE-022 CAIXA DE MANOBRA NA SAÍDA DO RESERVATÓRIO un 1,00                         459,62                     581,14                     459,62                      581,14                      

11.14 COMPOSIÇÃO CE-023 MATERIAL HIDRÁULICO DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 15 m³ cj 1,00                         5.654,23                  6.604,14                  5.654,23                   6.604,14                   

11.15 COMPOSIÇÃO CE-024 APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 15 m³ un 1,00                         1.377,67                  1.741,93                  1.377,67                   1.741,93                   
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12 UNIDADE DE APOIO -                           -                           30.533,23                 38.366,36                 

12.1 SINAPI-11/2014 74077/001
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM 

REAPROVEITAMENTO
m² 17,00                       8,26                         10,44                       140,42                      177,48                      

12.2 SINAPI-11/2014 73962/021
ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
m³ 6,00                         5,30                         6,70                         31,80                        40,20                        

12.3 SINAPI-11/2014 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 20,52                       3,88                         4,91                         79,62                        100,75                      

12.4 SINAPI-11/2014 74015/001 REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO   m³ 26,30                       25,07                       31,70                       659,34                      833,71                      

12.5 SINAPI-11/2014 74023/005 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m³ 5,99                         47,08                       59,53                       282,01                      356,58                      

12.6 SINAPI-11/2014 83532 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO m³ 3,20                         369,62                     467,35                     1.182,78                   1.495,52                   

12.7 SINAPI-11/2014 74164/004 LASTRO DE BRITA m³ 2,19                         97,66                       123,48                     213,88                      270,42                      

12.8 SINAPI-11/2014 84216
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM)

m² 28,52                       30,13                       38,10                       859,31                      1.086,61                   

12.9 SINAPI-11/2014 83515
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X
m³ 28,52                       12,67                       16,02                       361,35                      456,89                      

12.10 SINAPI-11/2014 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
kg 0,73                         8,17                         10,33                       5,96                          7,54                          

12.11 SINAPI-11/2014 6045 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 1,82                         372,18                     470,58                     677,37                      856,46                      

12.12 SINAPI-11/2014 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 22,50                       79,93                       101,06                     1.798,43                   2.273,85                   

12.13 SINAPI-11/2014 73998/003 ALVENARIA ESTRUTURAL BL CONC 15X20X40CM -4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 m² 13,32                       50,84                       64,28                       677,19                      856,21                      

12.14 SINAPI-11/2014 74141/001
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 

3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA
m² 1,68                         83,42                       105,48                     140,15                      177,21                      

12.15 SINAPI-11/2014 73931/003 ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE m² 1,83                         84,99                       107,46                     155,28                      196,33                      

12.16 SINAPI-11/2014 73938/002 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 1,00                         53,43                       67,56                       53,43                        67,56                        

12.17 SINAPI-11/2014 73933/002 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES m² 1,00                         300,43                     379,86                     300,43                      379,86                      

12.18 SINAPI-11/2014 6103 JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR m² 1,18                         299,78                     379,04                     353,74                      447,27                      

12.19 SINAPI-11/2014 87873
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 52,06                       3,62                         4,58                         188,46                      238,43                      

12.20 SINAPI-11/2014 74001/001 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO     m² 104,12                     17,66                       22,33                       1.838,76                   2.325,00                   

12.21 SINAPI-11/2014 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 96,18                       83,41                       105,46                     8.022,37                   10.143,14                 

12.22 SINAPI-11/2014 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 96,18                       8,21                         10,38                       789,64                      998,35                      

12.23 SINAPI-11/2014 10519 CERAMICA TP GRES EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 m² 7,94                         18,35                       21,43                       145,70                      170,15                      

12.24 SINAPI-11/2014 73921/002
PISO EM PEDRA ARDOSIA, 40X40CM, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM 

REJUNTE EM CIMENTO COMUM
m² 1,00                         22,41                       28,34                       22,41                        28,34                        

12.25 SINAPI-11/2014 6021
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA 

VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00                         202,43                     236,44                     202,43                      236,44                      

12.26 SINAPI-11/2014 10431 LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM un 1,00                         203,25                     237,40                     203,25                      237,40                      

12.27 SINAPI-11/2014 11955
PARAFUSO LATAO ACAB CROMADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON S-10
un 4,00                         1,56                         1,82                         6,24                          7,28                          

12.28 SINAPI-11/2014 20271 TANQUE LOUCA EM COR C/COLUNA - 30L OU EQUIVALENTE un 1,00                         546,62                     638,45                     546,62                      638,45                      

12.29 COMPOSIÇÃO CE-025 FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA UNIDADE DE APOIO un 1,00                         1.381,75                  1.613,88                  1.381,75                   1.613,88                   

12.30 COMPOSIÇÃO CE-026 APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA UNIDADE DE APOIO un 1,00                         309,00                     390,70                     309,00                      390,70                      

12.31 COMPOSIÇÃO CE-027 UNIDADE DE APOIO - ILUMINAÇÃO / TOMADAS un 1,00                         4.271,19                  5.400,49                  4.271,19                   5.400,49                   

12.32 COMPOSIÇÃO CE-028 UNIDADE DE APOIO - SPDA / ATERRAMENTO un 1,00                         4.632,92                  5.857,86                  4.632,92                   5.857,86                   
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13 INTERLIGAÇÕES -                           -                           13.531,81                 16.837,11                 

13.1 SINAPI-11/2014 73679
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE 

TOPOGRAFO
m 222,00                     0,60                         0,76                         133,20                      168,72                      

13.2 SINAPI-11/2014 73962/021
ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
m³ 124,32                     5,30                         6,70                         658,90                      832,94                      

13.3 SINAPI-11/2014 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
m³ 18,65                       41,20                       52,09                       768,30                      971,37                      

13.4 SINAPI-11/2014 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 177,60                     3,88                         4,91                         689,09                      872,02                      

13.5 SINAPI-11/2014 74015/001
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 

VIBRATORIO
m³ 142,97                     25,07                       31,70                       3.584,21                   4.532,09                   

13.6 COMPOSIÇÃO CE-029 DISSIPADOR DE ENERGIA CONFORME PROJETO un 1,00                         1.365,61                  1.726,68                  1.365,61                   1.726,68                   

13.7 SINAPI-11/2014 73888/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 20 m 58,00                       1,31                         1,66                         75,98                        96,28                        

13.8 SINAPI-11/2014 73888/002 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM m 100,00                     1,75                         2,21                         175,00                      221,00                      

13.9 SINAPI-11/2014 73840/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/ESGOTO m 64,00                       3,06                         3,87                         195,84                      247,68                      

13.10 SINAPI-11/2014 74197/001
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,90X1,10X1,40M, 

1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM 

ESPESSURA 8CM

un 1,00                         1.119,16                  1.415,07                  1.119,16                   1.415,07                   

13.11 SINAPI-11/2014 74198/001
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA 

EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
un 1,00                         1.326,30                  1.676,97                  1.326,30                   1.676,97                   

13.12 COMPOSIÇÃO CE-030 MURETA PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA un 1,00                         602,82                     762,21                     602,82                      762,21                      

13.13 COMPOSIÇÃO CE-031 MATERIAL HIDRÁULICO DAS INTERLIGAÇÕES cj 1,00                         2.837,40                  3.314,08                  2.837,40                   3.314,08                   

14 URBANIZAÇÃO -                           30.317,05                 38.336,68                 

14.1 SINAPI-11/2014 74142/004
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, 

CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.
m 125,00                     46,77                       59,14                       5.846,25                   7.392,50                   

14.2 SINAPI-11/2014 85190
PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE 

CONCRETO

un 1,00                         2.775,78                  3.509,70                  2.775,78                   3.509,70                   

14.3 SINAPI-11/2014 85191
PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO DE 

CONCRETO

un 1,00                         1.147,36                  1.450,72                  1.147,36                   1.450,72                   

14.4 SINAPI-11/2014 73764/004
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, FCK 35MPA, 

ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.                                                                                              
m² 40,00                       64,30                       81,30                       2.572,00                   3.252,00                   

14.5 SINAPI-11/2014 72948
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO 

INTERTRAVADOS                                                                                                                                                     
m³ 2,00                         114,97                     145,37                     229,94                      290,74                      

14.6 SINAPI-11/2014 72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 40,00                       1,46                         1,85                         58,40                        74,00                        

14.7 SINAPI-11/2014 84172
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS 

PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
m² 196,00                     37,53                       47,45                       7.355,88                   9.300,20                   

14.8 SINAPI-11/2014 74236/001 GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 857,00                     10,46                       13,23                       8.964,22                   11.338,11                 

14.9 SINAPI-11/2014 73960/001
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV 

EXCL FORN MEDIDOR
un 1,00                         1.367,22                  1.728,71                  1.367,22                   1.728,71                   

15 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 121.726,37               152.261,51               

15.1 SINAPI-11/2014 73679 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM,   m 1.521,57                  0,60                         0,76                         912,94                      1.156,39                   

15.2 SINAPI-11/2014 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 102,00                     1,95                         2,47                         198,90                      251,94                      

15.3 SINAPI-11/2014 74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X m² 609,00                     47,60                       60,19                       28.988,40                 36.655,71                 

15.4 SINAPI-11/2014 74219/002 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS m² 254,00                     44,42                       56,16                       11.282,68                 14.264,64                 

15.5 SINAPI-11/2014 74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 31,00                       53,55                       67,71                       1.660,05                   2.099,01                   

15.6 SINAPI-11/2014 4817 CONE DE SINALIZACAO MEDIO DE BORRACHA un 508,00                     36,95                       46,72                       18.770,60                 23.733,76                 

15.7 SINAPI-11/2014 73962/013
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
m³ 894,68                     4,28                         5,41                         3.829,24                   4.840,24                   

15.8 SINAPI-11/2014 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
m³ 159,76                     41,20                       52,09                       6.582,31                   8.322,15                   
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15.9 SINAPI-11/2014 79507/006 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO m³ 10,65                       267,23                     337,89                     2.846,26                   3.598,86                   

15.10 SINAPI-11/2014 74015/001
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 

VIBRATORIO
m³ 1.043,80                  25,07                       31,70                       26.167,99                 33.088,37                 

15.11 SINAPI-11/2014 72855 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M m³ 10,65                       3,37                         4,26                         35,89                        45,37                        

15.12 SINAPI-11/2014 72824
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 

NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M
m³ 10,65                       5,63                         7,12                         59,97                        75,84                        

15.13 SINAPI-11/2014 74153/001 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA m³ 10,65                       0,24                         0,30                         2,56                          3,20                          

15.14 COMPOSIÇÃO CE-032 MATERIAL HIDRÁULICO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO cj 1,00                         16.908,81                19.749,49                16.908,81                 19.749,49                 

15.15 SINAPI-11/2014 73888/001
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA 

AGUA.
m 1.276,57                  1,31                         1,66                         1.672,31                   2.119,11                   

15.16 SINAPI-11/2014 73888/002
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM -  (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - 

PARA AGUA.
m 245,00                     1,75                         2,21                         428,75                      541,45                      

15.17 COMPOSIÇÃO CE-007 CAIXA PARA PROTEÇÃO DE APARELHOS un 1,00                         1.095,95                  1.385,72                  1.095,95                   1.385,72                   

15.18 COMPOSIÇÃO CE-033 MATERIAL HIDRÁULICO DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DN50 un 1,00                         282,76                     330,26                     282,76                      330,26                      

16 LIGAÇÕES PREDIAIS -                           -                           21.780,31                 27.305,59                 

16.1 SINAPI-11/2014 73962/013
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
m³ 168,00                     4,28                         5,41                         719,04                      908,88                      

16.2 SINAPI-11/2014 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO
m³ 42,00                       41,20                       52,09                       1.730,40                   2.187,78                   

16.3 COMPOSIÇÃO CE-034 MATERIAL HIDRÁULICO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS cj 1,00                         2.421,17                  2.827,93                  2.421,17                   2.827,93                   

16.4 SINAPI-11/2014 74015/001
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE 

VIBRATORIO
m³ 210,00                     25,07                       31,70                       5.264,70                   6.657,00                   

16.5 SINAPI-11/2014 83878 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" un 50,00                       33,93                       42,90                       1.696,50                   2.145,00                   

16.6 SINAPI-11/2014 73827/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 50,00                       92,88                       117,44                     4.644,00                   5.872,00                   

16.7 SINAPI-11/2014 74217/001 HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 50,00                       106,09                     134,14                     5.304,50                   6.707,00                   

TOTAL GERAL 591.554,85            742.011,21            

Planilha baseada em orçamento da empresa OTTAWA de 12/2014- Atualizada pelo  IPCA 11/2014 À 04/2017 - 19,86%
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