
OBRA/SERVIÇO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PENIDO- JUIZ DE FORA -MG Base:

jun-17

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                 -                            

1.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA     tXkm 5.000,00                          0,70                           0,80                          0,20                          

1.2
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM 

COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES 

ELETRICAS E ESQUADRIAS

m² 30,00                               341,32                       0,80                          0,20                          

1.3
GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 

6MM, INCLUSO PREPARO DO TERRENO M2 120,99
m² 30,00                               275,85                       0,80                          0,20                          

1.4
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A 

CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
un 1,00                                 1.728,71                    0,80                          0,20                          

1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8,00                                 381,32                       0,80                          0,20                          

1.6
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- 

APROVEITAMENTO 2 X
m² 50,00                               60,19                         0,80                          0,20                          

1.7
CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA 

LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 2 50 - 

FORNEC E COLOC.

m 50,00                               23,26                         0,80                          0,20                          

1.8
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 

5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
un 1,00                                 2.071,72                    0,80                          0,20                          

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                            

2.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, COMPOSIÇÃO EM APENSO, CONFORME ACORDÃO 

325/2007 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU
mês 4,00                                 18.133,23                  0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3 CAPTAÇÃO EM REPRESA EXISTENTE -                            

3.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
m² 10,61                               4,53                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M m³ 7,08                                 47,74                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU 

ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATÉ 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
m³ 5,40                                 164,14                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m³xkm 62,41                               1,86                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.5
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 

/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 12,48                               1,66                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.6 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m² 12,00                               159,33                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.7 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 8,00                                 6,07                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.8 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m² 12,00                               40,44                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.9
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO 

APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X
m³ 3,00                                 16,06                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.10
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO, 

JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
m 1,30                                 154,43                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.11
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM 

BETONEIRA
m² 0,55                                 34,52                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.12 LASTRO DE BRITA m³ 5,48                                 123,81                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.13
CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 

COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF 

COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM 

m³ 2,17                                 2.498,78                    0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          
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3.14 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO m³ 2,58                                 440,64                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.15 MATERIAIS HIDRÁULICOS DA CAPTAÇÃO 02 cj 1,00                                 2.068,84                    0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

3.16 APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA CAPTAÇÃO 02 un 1,00                                 682,35                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA POR GRAVIDADE

4.1
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE 

TOPOGRAFO E DESENHISTA
m 1.319,22                          3,00                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.2
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM 

INCLUSIVE TOPOGRAFO
m 1.319,22                          0,76                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.3
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE 

ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM 

ESGOTAMENTO

m³ 775,70                             5,42                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.4
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO
m³ 110,81                             9,48                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.5
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 66,49                               52,22                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.6
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M 

EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 55,41                               67,15                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.7
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
m³ 44,33                               82,07                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.8 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO   m³ 33,24                               149,21                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.9 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO m³ 22,16                               338,77                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.10
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO 

SOQUETE VIBRATORIO
m³ 1.008,41                          31,79                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.11
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 

11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 99,73                               1,66                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.12 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m³xKm 648,26                             1,86                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.13
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE 

ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M
m³ 99,73                               7,13                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP m³ 99,73                               2,91                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.15 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 1.055,38                          4,92                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.16 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO DESCONTINUO m² 131,92                             48,38                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.17 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTINUO m² 16,49                               67,97                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.18 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA m² 164,90                             45,29                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.19 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA m² 16,49                               65,04                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.20 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 10,00                               6,07                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.21 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 m³ 52,77                               125,93                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          
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4.22 EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 100 m 39,58                               51,41                         0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.23 MATERIAL HIDRAULICO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA cj 1,00                                 14.692,79                  0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.24
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, 

OU PRFV) - PARA AGUA.
m 1.319,22                          1,66                           0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.25 BLOCO DE ANCORAGEM PARA CURVAS DE 90º un 3,00                                 627,42                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.26 BLOCO DE ANCORAGEM PARA CURVAS DE 22º/45º un 4,00                                 416,25                       0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.27 CAIXA PARA PROTEÇÃO DE APARELHOS un 7,00                                 1.385,72                    0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

4.28 MATERIAL HIDRÁULICO DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE APARELHOS un 1,00                                 1.374,81                    0,25                          0,25                          0,25                          0,25                          

5 TERRAPLENAGEM GERAL -                            

5.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO INCLUSIVE RETIRADA DE ÁRVORE ENTRE 0,05M  E 0,15 

M DE DIÂMETRO
m² 1.996,00                          0,51                           0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

5.2 CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM m³ 299,40                             7,89                           0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

5.3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
m² 998,00                             4,51                           0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

5.4
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 

110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
m³ 10,05                               4,48                           0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

5.5
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 

5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 13,06                               1,66                           0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

5.6 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO m³ 56,37                               74,71                         0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

6 SOLEIRA DE NÍVEL -                            

6.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
m² 106,40                             4,53                           0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.2
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
m² 53,20                               0,20                           0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.3 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 53,20                               3,72                           0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU 

ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M
m³ 27,00                               111,91                       0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m³xkm 210,60                             1,86                           0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.6
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 

/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 35,10                               1,66                           0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.7 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES m² 11,40                               159,33                       0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.8 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 80,00                               6,07                           0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.9 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 106,40                             22,38                         0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.10
REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO 

ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO 

MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO

m³ 27,00                               23,90                         0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          
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6.11
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. 

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

m² 102,07                             38,20                         0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.12
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
kg 1.423,80                          10,37                         0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.13 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 20,34                               494,85                       0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.14 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 20,34                               101,34                       0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.15 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO m³ 2,14                                 440,64                       0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.16
GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,23M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENTO 

ZN/AL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIAFRAGMA A CADA METRO E GEOTEXTIL
m² 17,28                               189,62                       0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.17 PRÉ-FILTRO un 1,00                                 3.524,07                    0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.18 MATERIAL HIDRAULICO DA TOMADA DÁGUA E DESCARGA DE FUNDO cj 1,00                                 4.178,67                    0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

6.19 APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO DA TOMADA DÁGUA E DESCARGA DE FUNDO un 1,00                                 1.394,27                    0,35                          0,20                          0,25                          0,20                          

7 ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA -                            

7.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 20,01                               11,92                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 14,89                               52,09                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.3
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M 

EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 14,89                               66,98                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.4
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 

11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 29,78                               1,66                           0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m³xKm 116,18                             1,85                           0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.6
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. 

CATEGORIA
m³ 29,78                               0,30                           0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.7
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM 

BETONEIRA
m² 18,00                               34,43                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.8 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 16,76                               494,85                       0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.9 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 16,76                               101,06                       0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.10
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, 

ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
m² 20,70                               73,28                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.11
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. 

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

m² 80,23                               38,10                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.12
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
kg 1.005,60                          10,33                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.13
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
m² 10,15                               57,87                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.14
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO 

ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
m² 10,15                               53,96                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.15 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO m² 6,48                                 639,57                       0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          
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7.16
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR IAS 

DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 41,40                               4,58                           0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.17
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 41,40                               45,57                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.18
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. 

AF_06/2014
m² 41,40                               10,38                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.19
PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE 

BASE EXISTENTE
m² 5,67                                 35,28                         0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.20
CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BC-98 POTÊNCIA 0,5 cv 3.450 RPM Q=3,518 m³/h E  

Hman=12,716 m OU SIMILAR
un 2,00                                 1.399,96                    0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.21 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV un 2,00                                 511,10                       0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.22 FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA cj 1,00                                 5.611,21                    0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.23 APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA cj 1,00                                 1.137,24                    0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.24 FORÇA / ILUMINAÇÃO / CONTROLE un 1,00                                 3.595,80                    0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

7.25 QUADROS ELÉTRICOS: QGBT / QCM / QICA un 1,00                                 5.993,00                    0,30                          0,25                          0,25                          0,20                          

8 LINHA DE RECALQUE -                            

8.1
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE 

TOPOGRAFO E DESENHISTA
m 48,00                               2,98                           0,50                          0,50                          

8.2 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM m 48,00                               0,76                           0,50                          0,50                          

8.3
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE 

ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM 

ESGOTAMENTO

m³ 16,13                               5,41                           0,50                          0,50                          

8.4
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO
m³ 6,91                                 81,86                         0,50                          0,50                          

8.5
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO 

SOQUETE VIBRATORIO
m³ 16,13                               31,70                         0,50                          0,50                          

8.6
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/ 

11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
m³ 8,99                                 1,66                           0,50                          0,50                          

8.7 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL m³xKm 44,93                               1,85                           0,50                          0,50                          

8.8
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. 

CATEGORIA
m³ 8,99                                 0,30                           0,50                          0,50                          

8.9 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM m 48,00                               1,66                           0,50                          0,50                          

8.10 MATERIAL HIDRÁULICO DA LINHA DE RECALQUE cj 1,00                                 563,45                       0,50                          0,50                          

9 FILTRO LENTO -                            

9.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
m² 42,92                               4,51                           0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.2
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM 

PROFUNDIDADE ATE 0,50M
m³ 15,36                               35,71                         0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 30,72                               4,91                           0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          
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9.4 REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 5,10                                 44,65                         0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.5
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
t 16,42                               0,78                           0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.6
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO 

NATURAL
txkm 49,26                               1,13                           0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.7 LASTRO DE BRITA m³ 7,68                                 123,48                       0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.8
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM 

BETONEIRA
m² 30,72                               34,43                         0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.9
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. 

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

m² 145,64                             38,10                         0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.10
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
kg 1.112,30                          10,33                         0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.11 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 15,89                               493,55                       0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.12 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 15,89                               101,06                       0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.13 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS m³ 6,91                                 81,35                         0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.14 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS m³ 15,55                               74,27                         0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA EM ARDÓSIA OU AÇO INOX, NAS 

DIMENSÕES (26X36)CM, COM VEDAÇÃO EM BORRACHA E FECHAMENTO EM PARAFUSOS, 

CONFORME PROJETO

un 2,00                                 245,79                       0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTA DE ALUMÍNIO OU FIBRA DE VIDRO, 

DIMENSÕES (L=80x H=80) CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM, CONFORME PROJETO
un 1,00                                 574,08                       0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.17 PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX m² 64,22                               18,08                         0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.18 MATERIAL HIDRÁULICO DO FILTRO LENTO cj 1,00                                 1.092,49                    0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

9.19 APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO FILTRO LENTO cj 1,00                                 227,45                       0,30                          0,20                          0,20                          0,30                          

10 ABRIGOS DOS PRODUTOS QUÍMICOS E QCM -                            

10.1 ABRIGO DOS QCM'S un 1,00                                 5.810,52                    0,30                          0,50                          0,20                          

10.2 ABRIGO DOS PRODUTOS QUÍMICOS un 1,00                                 14.339,19                  0,30                          0,50                          0,20                          

10.3 MATERIAL HIDRÁULICO DO ABRIGO DOS PRODUTOS QUÍMICOS cj 1,00                                 997,46                       0,30                          0,50                          0,20                          

10.4 BOMBA DOSADORA un 4,00                                 923,98                       0,30                          0,50                          0,20                          

11 RESERVATÓRIO APOIADO 15 m³ -                            

11.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
m² 16,00                               4,51                           0,50                          0,50                          

11.2
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM 

PROFUNDIDADE ATE 0,50M
m³ 4,50                                 35,71                         0,50                          0,50                          

11.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 9,00                                 4,91                           0,50                          0,50                          

Pagina 6 de 11



OBRA/SERVIÇO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PENIDO- JUIZ DE FORA -MG Base:

jun-17

CRONOGRAMA FÍSICO

 Mês 4  Mês 3 ITEM SERVIÇOS UNIDADE
 QUANTIDADE 

TOTAL 
 PREÇO  Mês 1  Mês 2 

11.4
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
t 7,20                                 0,78                           0,50                          0,50                          

11.5
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO 

NATURAL
txkm 21,60                               1,13                           0,50                          0,50                          

11.6 LASTRO DE BRITA m³ 1,35                                 123,48                       0,50                          0,50                          

11.7
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM 

BETONEIRA
m² 9,00                                 34,43                         0,50                          0,50                          

11.8
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. 

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

m² 3,60                                 38,10                         0,50                          0,50                          

11.9
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
kg 162,00                             10,33                         0,50                          0,50                          

11.10 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 2,70                                 493,55                       0,50                          0,50                          

11.11 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 2,70                                 101,06                       0,50                          0,50                          

11.12 FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO CAPACIDADE DE 15 m³ un 1,00                                 23.035,75                  0,50                          0,50                          

11.13 CAIXA DE MANOBRA NA SAÍDA DO RESERVATÓRIO un 1,00                                 581,14                       0,50                          0,50                          

11.14 MATERIAL HIDRÁULICO DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 15 m³ cj 1,00                                 6.604,14                    0,50                          0,50                          

11.15
APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO DE 

15 m³
un 1,00                                 1.741,93                    0,50                          0,50                          

12 UNIDADE DE APOIO -                            

12.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 17,00                               10,44                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.2
ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 

M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
m³ 6,00                                 6,70                           0,30                          0,50                          0,20                          

12.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 20,52                               4,91                           0,30                          0,50                          0,20                          

12.4 REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO   m³ 26,30                               31,70                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.5 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m³ 5,99                                 59,53                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.6 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO m³ 3,20                                 467,35                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.7 LASTRO DE BRITA m³ 2,19                                 123,48                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.8
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. 

(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

m² 28,52                               38,10                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.9
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO 

APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X
m³ 28,52                               16,02                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.10
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE PERDA DE 

10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
kg 0,73                                 10,33                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.11 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 1,82                                 470,58                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.12 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 22,50                               101,06                       0,30                          0,50                          0,20                          
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12.13 ALVENARIA ESTRUTURAL BL CONC 15X20X40CM -4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11 m² 13,32                               64,28                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.14
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE 

OBRA

m² 1,68                                 105,48                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.15 ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE m² 1,83                                 107,46                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.16 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m² 1,00                                 67,56                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.17 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES m² 1,00                                 379,86                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.18 JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR m² 1,18                                 379,04                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.19
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS 

DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 52,06                               4,58                           0,30                          0,50                          0,20                          

12.20 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO     m² 104,12                             22,33                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.21 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 96,18                               105,46                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.22
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 96,18                               10,38                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.23 CERAMICA TP GRES EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 m² 7,94                                 21,43                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.24
PISO EM PEDRA ARDOSIA, 40X40CM, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 

COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM
m² 1,00                                 28,34                         0,30                          0,50                          0,20                          

12.25
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA 

FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 1,00                                 236,44                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.26 LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM un 1,00                                 237,40                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.27
PARAFUSO LATAO ACAB CROMADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-10
un 4,00                                 1,82                           0,30                          0,50                          0,20                          

12.28 TANQUE LOUCA EM COR C/COLUNA - 30L OU EQUIVALENTE un 1,00                                 638,45                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.29 FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA UNIDADE DE APOIO un 1,00                                 1.613,88                    0,30                          0,50                          0,20                          

12.30 APLICAÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA UNIDADE DE APOIO un 1,00                                 390,70                       0,30                          0,50                          0,20                          

12.31 UNIDADE DE APOIO - ILUMINAÇÃO / TOMADAS un 1,00                                 5.400,49                    0,30                          0,50                          0,20                          

12.32 UNIDADE DE APOIO - SPDA / ATERRAMENTO un 1,00                                 5.857,86                    0,30                          0,50                          0,20                          

13 INTERLIGAÇÕES -                            

13.1
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, 

INCLUSIVE TOPOGRAFO
m 222,00                             0,76                           0,50                          0,50                          

13.2
ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 

M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO
m³ 124,32                             6,70                           0,50                          0,50                          

13.3
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 18,65                               52,09                         0,50                          0,50                          

13.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 177,60                             4,91                           0,50                          0,50                          

Pagina 8 de 11



OBRA/SERVIÇO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PENIDO- JUIZ DE FORA -MG Base:

jun-17

CRONOGRAMA FÍSICO

 Mês 4  Mês 3 ITEM SERVIÇOS UNIDADE
 QUANTIDADE 

TOTAL 
 PREÇO  Mês 1  Mês 2 

13.5
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO 

SOQUETE VIBRATORIO
m³ 142,97                             31,70                         0,50                          0,50                          

13.6 DISSIPADOR DE ENERGIA CONFORME PROJETO un 1,00                                 1.726,68                    0,50                          0,50                          

13.7 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 20 m 58,00                               1,66                           0,50                          0,50                          

13.8 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM m 100,00                             2,21                           0,50                          0,50                          

13.9 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/ESGOTO m 64,00                               3,87                           0,50                          0,50                          

13.10
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 

1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA 

EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

un 1,00                                 1.415,07                    0,50                          0,50                          

13.11
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 

5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
un 1,00                                 1.676,97                    0,50                          0,50                          

13.12 MURETA PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA un 1,00                                 762,21                       0,50                          0,50                          

13.13 MATERIAL HIDRÁULICO DAS INTERLIGAÇÕES cj 1,00                                 3.314,08                    0,50                          0,50                          

14 URBANIZAÇÃO -                            

14.1
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, 

ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - 

FORNEC E COLOC.

m 125,00                             59,14                         0,50                          0,50                          

14.2
PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA 

PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO

un 1,00                                 3.509,70                    0,50                          0,50                          

14.3
PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA 

PVA EM PILARES DE APOIO DE CONCRETO

un 1,00                                 1.450,72                    0,50                          0,50                          

14.4
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, FCK 

35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.                                                                                              
m² 40,00                               81,30                         0,50                          0,50                          

14.5
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE 

CONCRETO INTERTRAVADOS                                                                                                                                                     
m³ 2,00                                 145,37                       0,50                          0,50                          

14.6 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 40,00                               1,85                           0,50                          0,50                          

14.7
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM 

COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
m² 196,00                             47,45                         0,50                          0,50                          

14.8 GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 857,00                             13,23                         0,50                          0,50                          

14.9
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA ,M3-CHAVE 100A 

CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
un 1,00                                 1.728,71                    0,50                          0,50                          

15 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

15.1 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM,   m 1.521,57                          0,76                           0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 102,00                             2,47                           0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.3
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- 

APROVEITAMENTO 2 X
m² 609,00                             60,19                         0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.4 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS m² 254,00                             56,16                         0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.5 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 31,00                               67,71                         0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          
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15.6 CONE DE SINALIZACAO MEDIO DE BORRACHA un 508,00                             46,72                         0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.7
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE 

ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM 

ESGOTAMENTO

m³ 894,68                             5,41                           0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.8
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 159,76                             52,09                         0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.9 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO m³ 10,65                               337,89                       0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.10
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO 

SOQUETE VIBRATORIO
m³ 1.043,80                          31,70                         0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.11
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, 

DMT 800 A 1.000 M
m³ 10,65                               4,26                           0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.12
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE 

SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, DMT 800 ATE 1.000 M

m³ 10,65                               7,12                           0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.13
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. 

CATEGORIA
m³ 10,65                               0,30                           0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.14 MATERIAL HIDRÁULICO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO cj 1,00                                 19.749,49                  0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.15
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, 

OU PRFV) - PARA AGUA.
m 1.276,57                          1,66                           0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.16
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM -  (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, 

OU PRFV) - PARA AGUA.
m 245,00                             2,21                           0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.17 CAIXA PARA PROTEÇÃO DE APARELHOS un 1,00                                 1.385,72                    0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

15.18 MATERIAL HIDRÁULICO DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DN50 un 1,00                                 330,26                       0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

16 LIGAÇÕES PREDIAIS -                            

16.1
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE 

ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM 

ESGOTAMENTO

m³ 168,00                             5,41                           0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

16.2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 

ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
m³ 42,00                               52,09                         0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

16.3 MATERIAL HIDRÁULICO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS cj 1,00                                 2.827,93                    0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

16.4
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO 

SOQUETE VIBRATORIO
m³ 210,00                             31,70                         0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

16.5 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" un 50,00                               42,90                         0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

16.6 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 50,00                               117,44                       0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

16.7 HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 50,00                               134,14                       0,30                          0,10                          0,20                          0,40                          

TOTAL GERAL 742.011,16                184.008,92               125.077,35               205.067,91               227.856,97               

____________________________
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Orçamentista
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