
CLIENTE: 

PROJETO:        

CIDADE: JUIZ DE FORA - MG MÊS REF.: DEZ/2014

Item Descrição Percentual Valor

01.00 CUSTO DIRETO DO MATERIAL 66.996,48                  

02.00 CUSTOS INDIRETOS 4,81% 3.385,37                    

02.01 Administração central 3,07% 2.160,72                    

02.02 Seguros 0,17% 119,65                       

02.03 Riscos 0,56% 394,14                       

02.04 Garantias 0,16% 112,61                       

02.05 Despesas Financeiras 0,85% 598,25                       

03.00 PREÇO DE CUSTO 70.381,85                  

04.00 TRIBUTOS 5,65% 4.441,67                    

04.01 Cofins 3,00% 2.358,41                    

04.02 Pis/Pasep 0,65% 510,99                       

04.03 CPRB 2,00% 1.572,27                    

05.00 LUCRO 5,11% 3.790,19                    

06.00 PREÇO DE VENDA DO MATERIAL 78.613,71                  

07.00 BDI 16,80%

Planilha elaborada conforme proferido no acordão 2622/2013 do 

Tribunal de Contas da União - TCU 

Percentual incidente sobre a diferença entre o preço de venda e os tributos

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI DE MATERIAIS

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA-MG

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PENIDO

Percentuais incidentes sobre o preço de custo

Percentuais incidentes sobre o preço de venda
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