ORCAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

LYOESAMA

OBRA/SERVICO: PINTURA ETE BARBOSA LAGE Base:
SERVICOR 02/2017
PRECO SEM PRECO COM | VALOR TOTAL| VALOR TOTAL
IDADE ANTIDADE
ITEM SERVICOS UN QUAN BDI BDI SEM BDI COM BDI

1 PINTURA 117.205,57 152.380,00

11 DECANTADOR 24.140,25 31.385,06

1.1.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACR{LICA EMBORRACHADA M2 170,00 17,77 23,10 3.020,90 3.927,00

112 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 540,00 36,35 47.26 19.629,00 25.520,40
ACABAMENTO

113 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 41,00 36,35 47.26 1.490,35 1.937,66
ACABAMENTO

1.2 DESARENADOR - - 10.718,90 13.935,80

1.2.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACR{LICA EMBORRACHADA M2 100,00 17,77 23,10 1.777,00 2.310,00

122 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 120,00 36,35 47,26 4.362,00 5.671,20
ACABAMENTO

1.2.3 |PINTURA COM ALCATRAO DE HULHA M2 36,00 36,35 47,26 1.308,60 1.701,36

104 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 74,00 36,35 47.26 2.689,90 3.497.04
ACABAMENTO

1.25 |PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISO M2 60,00 9,69 12,60 581,40 756,00

TANQUE DE EQUALIZACAO 6.494,15 8.443,48

131 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 130,00 36,35 47,26 4.725,50 6.143,80
ACABAMENTO

132 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 18,00 36,35 47,26 654,30 850,68
ACABAMENTO

133 |PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISO M2 115,00 9,69 12,60 1.114,35 1.449,00

ELEVATORIA DA EQUALIZACAO

3.402,93

442422

PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA

1.4.1 ACABAMENTO M2 28,00 36,35 47,26 1.017,80 1.323,28
142 |PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 44,00 17,77 23,10 781,88 1.016,40
1.4.3 |PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 34,00 16,15 21,00 549,10 714,00
144 ?EEEEQE%QI«% FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 11,00 36,35 47.26 399,85 519,86
145 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 18,00 36,35 47,26 654,30 850,68

ACABAMENTO

ELEVATORIA DO LODO

2.102,79

2.734,20

151 |PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 15,00 16,15 21,00 242,25 315,00
152 |PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 102,00 16,15 21,00 1.647,30 2.142,00
153 |PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 12,00 17,77 23,10 213,24 277,20
1.6  DIGESTOR s s 14.623,08 19.011,40
1.61 |PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 270,00 17,77 23,10 4.797,90 6.237,00
16o |PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 220,00 36,35 47,26 7.997,00 10.397,20
ACABAMENTO
1.63 |PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 16,00 16,15 21,00 258,40 336,00
1.64 |PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISO M2 162,00 9,69 12,60 1.569,78 2.041,20
ORCAMENTO
PINTURA
ETE BARBOSA LAGE
GETE/ORCAMENTO

17/02/2017




ORCAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS UNITARIOS

LYOESAMA

OBRA/SERVICO: PINTURA ETE BARBOSA LAGE Base:
SERVICOR 02/2017
PRECO SEM PRECO COM | VALOR TOTAL| VALOR TOTAL
IDADE ANTIDADE
L = ARIGOR LA QUAN BDI BDI SEM BDI COM BDI
PREDIO ATRAS DO DIGESTOR 1.816,59 2.361,50
1.7.1  |PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 92,00 17,77 23,10 1.634,84 2.125,20
175 |PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 2 5,00 36,35 4726 181,75 236,30
ACABAMENTO
1.8 ELEVATORIA DO LODO DIGERIDO - EST. METALICA = = 193,80 252,00
1.8.1 [PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 12,00 16,15 21,00 193,80 252,00
TANQUE DE AERACAO 31.671,37 41.175,56
191 |PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 594,00 17,77 23,10 10.555,38 13.721,40
192 |PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA Mz 44,00 36,35 47,26 159940 2.079,44
ACABAMENTO
193 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 2 402,00 36,35 4726 14.612,70 18.998 52
ACABAMENTO
1.9.4 [PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISO M2 281,00 9,69 12,60 2.722,89 3.540,60
105 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA N 60,00 36,35 4726 218100 2.835,60
ACABAMENTO
CONDICIONAMENTO DO LODO - EST. METALICA 3.744,05 4.867,78
1101 PINTURA COM FUNDO EPOXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA M2 103,00 36,35 47,26 3.744,05 4.867,78
ACABAMENTO
111  DESIDRATACAO DE LODO = = 5.470,99 7.112,90
1.11.1 |PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 147,00 17,77 23,10 2.612,19 3.395,70
1.11.2 |PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 14,00 16,15 21,00 226,10 294,00
1113 |PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO E ACABAMENTO M2 118,00 16,15 21,00 1.905,70 2.478,00
1.11.4 |PINTURA COM ALCATRAO DE HULHA M2 20,00 36,35 47,26 727,00 945,20
CASA DE QUIMICA - PAREDES 3.287,45 4.273,50
1121 |PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 185,00 17,77 23,10 3.287,45 4.273,50
113  SUBSTACAO - PAREDES = = 2.807,66 3.649,80
1.13.1 |PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 158,00 17,77 23,10 2.807,66 3.649,80
114 PORTARIA - PAREDES - = 852,96 1.108,80
1.14.1 |PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA EMBORRACHADA M2 48,00 17,77 23,10 852,96 1.108,80
115 MOUROES DE CONCRETO - = 4.845,00 6.300,00
1151 |PINTURA COM TINTA ACRILICA M2 500,00 9,69 12,60 4.845,00 6.300,00

PORTOES ENTRADA

1.16.1 |PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO M2 32,00 16,15 21,00 516,80 672,00
1.17 ESTRUTURA LETREIRO - - 516,80 672,00
1171 |PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO M2 32,00 16,15 21,00 516,80 672,00
TOTAL GERAL 117.205,57 152.380,00
QUANTITATIVOS FORNECIDOS PELO ATO -EMAIL 16/02/2017
ORCAMENTO
PINTURA Orcamentista
ETE BARBOSA LAGE
GETE/ORCAMENTO

17/02/2017



