
OBRA/SERVIÇO: PINTURA ETE BARBOSA LAGE Base:
SERVICOR 02/2017

1 PINTURA -                          -                          117.205,57               152.380,00               

1.1 DECANTADOR -                          -                          24.140,25                 31.385,06                 

1.1.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 170,00                     17,77                       23,10                       3.020,90                   3.927,00                   

1.1.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 540,00                     36,35                       47,26                       19.629,00                 25.520,40                 

1.1.3
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 41,00                       36,35                       47,26                       1.490,35                   1.937,66                   

1.2 DESARENADOR -                          -                          10.718,90                 13.935,80                 

1.2.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 100,00                     17,77                       23,10                       1.777,00                   2.310,00                   

1.2.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 120,00                     36,35                       47,26                       4.362,00                   5.671,20                   

1.2.3 PINTURA COM ALCATRÃO DE HULHA M² 36,00                       36,35                       47,26                       1.308,60                   1.701,36                   

1.2.4
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 74,00                       36,35                       47,26                       2.689,90                   3.497,24                   

1.2.5 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO M² 60,00                       9,69                         12,60                       581,40                      756,00                      

1.3 TANQUE DE EQUALIZAÇÃO -                          -                          6.494,15                   8.443,48                   

1.3.1
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 130,00                     36,35                       47,26                       4.725,50                   6.143,80                   

1.3.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 18,00                       36,35                       47,26                       654,30                      850,68                      

1.3.3 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO M² 115,00                     9,69                         12,60                       1.114,35                   1.449,00                   

1.4 ELEVATÓRIA DA EQUALIZAÇÃO -                          -                          3.402,93                   4.424,22                   

1.4.1
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 28,00                       36,35                       47,26                       1.017,80                   1.323,28                   

1.4.2 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 44,00                       17,77                       23,10                       781,88                      1.016,40                   

1.4.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 34,00                       16,15                       21,00                       549,10                      714,00                      

1.4.4
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 11,00                       36,35                       47,26                       399,85                      519,86                      

1.4.5
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 18,00                       36,35                       47,26                       654,30                      850,68                      

1.5 ELEVATÓRIA DO LODO -                          -                          2.102,79                   2.734,20                   

1.5.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 15,00                       16,15                       21,00                       242,25                      315,00                      

1.5.2 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 102,00                     16,15                       21,00                       1.647,30                   2.142,00                   

1.5.3 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 12,00                       17,77                       23,10                       213,24                      277,20                      

1.6 DIGESTOR -                          -                          14.623,08                 19.011,40                 

1.6.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 270,00                     17,77                       23,10                       4.797,90                   6.237,00                   

1.6.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 220,00                     36,35                       47,26                       7.997,00                   10.397,20                 

1.6.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 16,00                       16,15                       21,00                       258,40                      336,00                      
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1.6.4 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO M² 162,00                     9,69                         12,60                       1.569,78                   2.041,20                   
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1.7 PRÉDIO ATRÁS DO DIGESTOR -                          -                          1.816,59                   2.361,50                   

1.7.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 92,00                       17,77                       23,10                       1.634,84                   2.125,20                   

1.7.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 5,00                         36,35                       47,26                       181,75                      236,30                      

1.8 ELEVATÓRIA DO LODO DIGERIDO - EST. METÁLICA -                          -                          193,80                      252,00                      

1.8.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 12,00                       16,15                       21,00                       193,80                      252,00                      

1.9 TANQUE DE AERAÇÃO -                          31.671,37                 41.175,56                 

1.9.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 594,00                     17,77                       23,10                       10.555,38                 13.721,40                 

1.9.2
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 44,00                       36,35                       47,26                       1.599,40                   2.079,44                   

1.9.3
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 402,00                     36,35                       47,26                       14.612,70                 18.998,52                 

1.9.4 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO M² 281,00                     9,69                         12,60                       2.722,89                   3.540,60                   

1.9.5
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 60,00                       36,35                       47,26                       2.181,00                   2.835,60                   

1.10 CONDICIONAMENTO DO LODO - EST. METÁLICA -                          -                          3.744,05                   4.867,78                   

1.10.1
PINTURA COM FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO E TINTA POLIURETANO BRILHANTE PARA 
ACABAMENTO

M² 103,00                     36,35                       47,26                       3.744,05                   4.867,78                   

1.11 DESIDRATAÇÃO DE LODO -                          -                          5.470,99                   7.112,90                   

1.11.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 147,00                     17,77                       23,10                       2.612,19                   3.395,70                   

1.11.2 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 14,00                       16,15                       21,00                       226,10                      294,00                      

1.11.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO FUNDO E ACABAMENTO M² 118,00                     16,15                       21,00                       1.905,70                   2.478,00                   

1.11.4 PINTURA COM ALCATRÃO DE HULHA M² 20,00                       36,35                       47,26                       727,00                      945,20                      

1.12 CASA DE QUÍMICA - PAREDES -                          -                          3.287,45                   4.273,50                   

1.12.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 185,00                     17,77                       23,10                       3.287,45                   4.273,50                   

1.13 SUBSTAÇÃO - PAREDES -                          -                          2.807,66                   3.649,80                   

1.13.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 158,00                     17,77                       23,10                       2.807,66                   3.649,80                   

1.14 PORTARIA - PAREDES -                          -                          852,96                      1.108,80                   

1.14.1 PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA M² 48,00                       17,77                       23,10                       852,96                      1.108,80                   

1.15 MOURÕES DE CONCRETO -                          -                          4.845,00                   6.300,00                   

1.15.1 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA M² 500,00                     9,69                         12,60                       4.845,00                   6.300,00                   

1.16 PORTÕES ENTRADA -                          -                          516,80                      672,00                      

1.16.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO M² 32,00                       16,15                       21,00                       516,80                      672,00                      

1.17 ESTRUTURA LETREIRO -                          -                          516,80                      672,00                      

1.17.1 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO M² 32,00                       16,15                       21,00                       516,80                      672,00                      

-                          -                          -                           -                           

TOTAL GERAL 117.205,57           152.380,00           

QUANTITATIVOS FORNECIDOS PELO ATO -EMAIL 16/02/2017
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