
OBRA/SERVIÇO: Contenção e Estabilização da ETA CDI Base:

JUN/2018

1 Serviços diversos -                           -                           129.283,88               168.069,58                

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

GÓDIGO BASE DE PREÇO  PREÇO COM BDI 
 VALOR TOTAL COM 

BDI 

1 Serviços diversos -                           -                           129.283,88               168.069,58                

1.1 CESAMA Mobilização e desmobilização und 1,00                         43.059,51                 55.977,36                 43.059,51                 55.977,36                  

1.2 CESAMA Instalação de canteiro und 1,00                         17.847,04                 23.201,15                 17.847,04                 23.201,15                  

1.3 CESAMA Sondagem mista em solo diâmetro N, com SPT m 180,00                      47,69                        62,00                        8.584,20                   11.160,00                  

1.4 CESAMA Sondagem mista em rocha diâmetro N m 18,00                        377,60                      490,88                      6.796,80                   8.835,84                   

1.5 CESAMA Serviços topográficos vb 1,00                         52.996,33                 68.895,23                 52.996,33                 68.895,23                  

2 Terraplenagem -                           -                           257.063,56               333.808,44                

2.1 4915740 SICRO/MG Roçada manual há 0,38                         1.023,18                   1.330,13                   388,81                      505,45                      

2.2 5501927 SICRO/MG Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat DMT de 50 a 200m m3 12.700,00                 4,79                         6,23                         60.833,00                 79.121,00                  

2.3 5914389 SICRO/MG Transporte comercial com basculante 10m³ rodovia pavimentada ( até 15 km ) txkm 361.950,00               0,37                         0,48                         133.921,50               173.736,00                2.3 5914389 SICRO/MG Transporte comercial com basculante 10m³ rodovia pavimentada ( até 15 km ) txkm 361.950,00               0,37                         0,48                         133.921,50               173.736,00                

2.4 4413984 SICRO/MG Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura m3 12.700,00                 3,58                         4,65                         45.466,00                 59.055,00                  

2.5 4011313 SICRO/MG Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida m3 270,90                      50,50                        65,65                        13.680,45                 17.784,59                  

2.6 SICRO/MG Reaterro compactado m3 115,00                      24,12                        31,36                        2.773,80                   3.606,40                   

3 Cortina Antirantada -                           -                           1.936.786,02            2.517.584,73             

3.1 CESAMA Perfuração em material de 1ª categoria m 3.540,00                   98,95                        128,64                      350.283,00               455.385,60                

3.4 CESAMA Confecção e colocação de cabo 12 cordoalhas D=12,7mm-MAC kg 31.303,80                 9,69                         12,60                        303.333,82               394.427,88                

3.6 CESAMA Protensão e injeção de cabo 12 cordoalhas D=12,7mm-MAC und 150,00                      990,31                      1.287,40                   148.546,50               193.110,00                

3.7 25.09.12.99 DER/SP Injeção de nata de cimento kg 241.200,00               2,47                         3,21                         595.764,00               774.252,00                

Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
3.8 3108013 SICRO/MG

Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m2 770,00                      47,93                        62,31                        36.906,10                 47.978,70                  

3.9 COTAÇÃO Concreto estrutural FCK 35MPA uso geral, confecção, lançamento com bomba m3 270,00                      230,52                      299,68                      62.240,40                 80.913,60                  

3.11 0407819 SICRO/MG Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 kg 26.296,00                 5,38                         6,99                         141.472,48               183.809,04                

3.12 CESAMA Andaime tubular metálico m3 2.629,00                   27,04                        35,15                        71.088,16                 92.409,35                  

3.13 CESAMA
Fornecimento e execução de estaca raiz com diâmetro de 310mm, compreendendo perfuração, armação, 
injeção e arrasamento

m 1.059,00                   190,13                      247,17                      201.347,67               261.753,03                

3.14 CESAMA Dreno de PVC 75mm und 149,00                      9,33                         12,13                        1.390,17                   1.807,37                   

3.15 2003614 SICRO/MG Dreno sub-horizontal - DSH - 01 m 324,00                      62,03                        80,64                        20.097,72                 26.127,36                  

3.16 CESAMA Junta de dilatação m 40,00                        107,90                      140,27                      4.316,00                   5.610,80                   

4 Drenagem -                           -                           42.503,49                 55.243,06                  

4.1 COTAÇÃO Concreto estrutural FCK 25MPA uso geral, confecção, lançamento m3 70,00                        230,52                      299,68                      16.136,40                 20.977,60                  
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4.2 CESAMA Forma comum de madeira m2 265,00                      36,31                        47,20                        9.622,15                   12.508,00                  4.2 CESAMA Forma comum de madeira m2 265,00                      36,31                        47,20                        9.622,15                   12.508,00                  

4.3 0407819 SICRO/MG Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-50 kg 1.875,00                   5,38                         6,99                         10.087,50                 13.106,25                  

4.4 0407820 SICRO/MG Fornecimento, preparo e colocação nas formas de aço CA-60 kg 715,00                      5,42                         7,05                         3.875,30                   5.040,75                   

4.5 2003453 SICRO/MG Dissipador de energia - DEB 03 ( tipo DNIT ) und 1,00                         1.189,39                   1.546,21                   1.189,39                   1.546,21                   

4.6 CESAMA Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat DMT de 50 a 200m m3 115,00                      4,16                         5,41                         478,40                      622,15                      

4.7 CESAMA Transporte comercial com basculante 10m³ rodovia pavimentada ( até 15 km ) txkm 3.277,50                   0,34                         0,44                         1.114,35                   1.442,10                   

TOTAL GERAL 2.365.636,95            3.074.705,81             

Preços considerados conforme base e código indicados e ainda, aplicado sobre os mesmos o desconto médio linear obtido na Concorrência 001/17 realizada, onde o primeiro colocado foi expurgado da média por não assinar o contrato com o desconto ofertado.

________________________________________________________

Orçamentista
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