

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS



OBRA/SERVIÇO: RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO REGIONAL NOROESTE E SUDOESTE

Base:

BASE PREÇOS: SINAPI DESONERADO- 01/2019/MERCADO

mar/19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAS DE ÁGUA E ESGOTO			-	-	1.542.741,14	1.960.395,97
1.1	SERVIÇOS			-	-	1.542.741,14	1.960.395,97
1.1.1	ADICIONAL DE TRANSPORTE P/ DISTRITOS (TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, MATERIAL E PESSOAL)	un	50	77,81	100,37	3.890,50	5.018,50
1.1.2	TRANSPORTE DE PESSOAL-CENTRO/BAIRRO	un	80	41,50	53,54	3.320,00	4.283,20
1.1.3	EXECUÇÃO DE FURO EM PAREDE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO DIÂMETRO 150MM A 200M	un	24	412,00	531,48	9.888,00	12.755,52
1.1.4	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA	un	190	464,35	599,01	88.226,50	113.811,90
1.1.5	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO	un	750	512,92	661,67	384.690,00	496.252,50
1.1.6	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO P. PORTUGUESA	un	12	523,72	675,60	6.284,64	8.107,20
1.1.7	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRÁULICO	un	28	544,81	702,80	15.254,68	19.678,40
1.1.8	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO TERRA	un	54	430,71	555,62	23.258,34	30.003,48
1.1.9	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO CIMENTADO	un	50	479,28	618,27	23.964,00	30.913,50
1.1.10	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO P. PORTUGUESA	un	30	490,08	632,20	14.702,40	18.966,00
1.1.11	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA POLIÉDRICO/PASSEIO L. HIDRÁULICO	un	30	511,17	659,41	15.335,10	19.782,30
1.1.12	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO TERRA	un	40	281,00	362,49	11.240,00	14.499,60
1.1.13	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO	un	18	342,76	442,16	6.169,68	7.958,88
1.1.14	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO P. PORTUGUESA	un	30	353,56	456,09	10.606,80	13.682,70
1.1.15	LIGAÇÃO DE ÁGUA RUA TERRA/PASSEIO L. HIDRÁULICO	un	30	374,64	483,29	11.239,20	14.498,70
1.1.16	LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO TERRA	un	90	104,49	134,79	9.404,10	12.131,10
1.1.17	LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO CIMENTADO	un	180	166,24	214,45	29.923,20	38.601,00
1.1.18	LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO P. PORTUGUESA	un	10	177,04	228,38	1.770,40	2.283,80
1.1.19	LIGAÇÃO DE ÁGUA NO PASSEIO L. HIDRÁULICO	un	6	195,49	252,18	1.172,94	1.513,08
1.1.20	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO TERRA	un	190	480,75	620,17	91.342,50	117.832,30
1.1.21	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO CIMENTADO	un	125	503,39	649,37	62.923,75	81.171,25
1.1.22	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO P. PORTUGUESA	un	4	507,35	654,48	2.029,40	2.617,92
1.1.23	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA ASFALTO/PASSEIO L. HIDRÁULICO	un	15	515,08	664,45	7.726,20	9.966,75
1.1.24	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO TERRA	un	14	434,35	560,31	6.080,90	7.844,34

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO: RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO REGIONAL NOROESTE E SUDOESTE

Base:



BASE PREÇOS: SINAPI DESONERADO- 01/2019/MERCADO

mar/19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1.1.25	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO CIMENTADO	un	15	452,16	583,29	6.782,40	8.749,35
1.1.26	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO P. PORTUGUESA	un	15	456,12	588,39	6.841,80	8.825,85
1.1.27	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA POLIÉDRICO/PASSEIO L. HIDRÁULICO	un	15	463,85	598,37	6.957,75	8.975,55
1.1.28	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO TERRA	un	12	293,56	378,69	3.522,72	4.544,28
1.1.29	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO CIMENTADO	un	15	314,78	406,07	4.721,70	6.091,05
1.1.30	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO P. PORTUGUESA	un	15	318,74	411,17	4.781,10	6.167,55
1.1.31	LIGAÇÃO DE ESGOTO RUA TERRA/PASSEIO L. HIDRÁULICO	un	15	326,47	421,15	4.897,05	6.317,25
1.1.32	LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO TERRA	un	90	70,58	91,05	6.352,20	8.194,50
1.1.33	LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO CIMENTADO	un	20	91,80	118,42	1.836,00	2.368,40
1.1.34	LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO P. PORTUGUESA	un	15	95,76	123,53	1.436,40	1.852,95
1.1.35	LIGAÇÃO DE ESGOTO NO PASSEIO L. HIDRÁULICO	un	15	103,49	133,50	1.552,35	2.002,50
1.1.36	SERVIÇO DE LOCALIZAÇÃO DE REDES	un	350	209,00	269,61	73.150,00	94.363,50
1.1.37	RELIGAÇÃO TÉCNICA (RETIRADA DO OBSTRUIDOR E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO)	un	220,00	136,27	175,79	29.979,40	38.673,80
1.1.38	FORNECIMENTO DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE CAIXA METÁLICA.	un	24	133,36	172,03	3.200,64	4.128,72
1.1.39	SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A QUENTE - ESP. MÉDIA 5CM SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS , COM PREPARO DE BASE	ton	520	243,60	314,24	126.672,00	163.404,80
1.1.40	FORNECIMENTO DE MASSA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A QUENTE- CBUQ – FAIXA C, NA TEMPERATURA ENTRE 110°C E 177°C, , INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO	ton	520	519,91	613,49	270.353,20	319.014,80
1.1.41	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS SÁBADOS	h	220	302,14	389,76	66.470,80	85.747,20
1.1.42	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS DOMINGOS E FERIADOS	h	240	344,96	445,00	82.790,40	106.800,00
	TOTAL GERAL					1.542.741,14	1.960.395,97

Orçamentista