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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório Técnico consiste no Memorial descritivo, Memorial de cálculo, 

Orçamento e Especificações técnicas do projeto de implantação de novos 

reservatórios, a saber Alfineiros, Democrata, Jardim das Flores, Milho 

Branco, Nossa Senhora de Fátima, Santa Lúcia, Esplanada, Dom Bosco e 

Santos Dumont, componentes do sistema de abastecimento de água de Juiz 

de Fora. 

 

 

2. RESERVATÓRIO ALFINEIROS 

 

2.1. JUSTIFICATIVA 

 

O bairro Jardim dos Alfineiros/Verbo Divino possui implantado todas as 

redes de distribuição de água e uma elevatória de água tratada, ficando 

pendente apenas a execução do reservatório para a conclusão desse 

sistema. 

 

O terreno proposto para o reservatório, do ponto de vista topográfico, é o 

ideal para atendimento de sua área de influência, em um ponto alto do 

bairro em cota aproximada da rua de 768m, entretanto apresenta algumas 

casas nas redondezas com cotas de terrenos iguais e maiores. 

 

Por esse motivo, o reservatório projetado é elevado, do tipo taça, em aço, 

apoiado em bloco de concreto. 

 

Portanto, com o intuito de melhorar a confiabilidade do abastecimento 

dessa região e a capacidade de reservação, deverá ser implantado esse novo 

reservatório, assim como a interligação do mesmo com a adutora e redes de 

distribuição existentes. 

 

 

 

 

 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

9 

2.2. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Este capítulo visa discorrer sobre o Projeto de Engenharia do Sistema de 

Abastecimento de Água do bairro Jardim dos Alfineiros/Verbo Divino. A 

concepção elaborada foi a construção de uma elevatória de água tratada 

situada na faixa futura da Avenida Marginal, implantação de rede de 

recalque em PVC DEFoFo com diâmetro de 100mm e extensão de 900m, até 

a interligação com um reservatório metálico elevado. 

 

A Figura 1 apresenta o traçado da rede de recalque e da elevatória, ambos 

executados, assim como o local do reservatório a ser construído, na rua 

Francisco Jorge de Oliveira, n.º 25. 

 
Figura 1: Configuração do Projeto. 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Deve-se ressaltar que no local de implantação do novo reservatório existem 

casas nos terrenos vizinhos, o terreno inclinado possui mourões de concreto 

e cerca de arame farpado em sua testada, muros ao redor com blocos de 

concreto, realizado o buraco da caixa de manobra, conforme demonstrado 

no relatório fotográfico contido na Figura 2. 
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Figura 2 – Relatório fotográfico – terreno do Reservatório Alfineiros. 

 

Para o cálculo da água requerida em uma determinada região, faz-se 

necessária a estimativa futura da população além do conhecimento dos seus 

padrões e tipos de consumo, devendo ser considerada às perdas de água no 

sistema de distribuição. 

 

O consumo de água foi obtido por meio de programas internos da CESAMA, 

onde constam os clientes cadastrados da região de estudo. Foi considerado 

nos cálculos o crescimento urbano da região, um índice de perdas e que o 

abastecimento por bombeamento disponibiliza uma vazão em 18 horas 

diárias.  

 

A capacidade do reservatório geralmente é calculada como o volume de 1/2 

ou 1/3 da demanda máxima diária. Assim, o volume do Reservatório 

Alfineiros foi calculado em 200 m³. 

 

Para alcance no atendimento da pressão mínima nas casas ao redor do 

reservatório, será necessária que a construção da base na cota 771m e o 

mesmo possua 10m de altura do suporte do reservatório, ou seja, nível de 

água mínimo na cota 781m. As pressões máximas irão variar entre 60 a 70 

mca nos pontos baixos do bairro. 

 

A princípio não se faz necessária o aviso prévio de readequação de pressões 

pela companhia para os moradores disporem de tempo hábil para 

instalações de bombeamentos internos.  
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2.3. RESERVATÓRIO 

 

Está prevista a instalação de um reservatório metálico elevado do tipo taça 

com coluna seca, com seção circular (diâmetro interno aproximado de 5,73 

m) e capacidade de 200m³. Por questões operacionais, a cota do nível 

d´água mínimo deve ser 781m, assim, como a base do terreno está na cota 

771m, a coluna seca terá 10m de altura. 

 

As demais dimensões e os detalhes do reservatório a ser implantado estão 

contidos nos Anexos. As especificações técnicas do mesmo estão contidas 

em capítulo posterior do presente documento. 

Os acessos ao local de instalação do reservatório são facilitados pela 

infraestrutura existente com pavimentação em pedra e posteamento de 

fiações elétricas existentes. 

 

 

3. RESERVATÓRIO DEMOCRATA 

 

3.1. JUSTIFICATIVA 

 

A obra de ampliação do sistema de abastecimento de água no bairro 

Democrata possui implantado todas as redes de distribuição de água e uma 

elevatória de água tratada. Essa elevatória distribui a água para as partes 

altas e baixas do bairro. 

 

Assim, para setorizar as pressões do bairro, está sendo proposta a execução 

de uma reservatório e elevatória em cotas intermediárias, e ainda um 

reservatório na parte alta. O escopo do presente memorial é a execução do 

reservatório em cota intermediária. 

 

O terreno proposto para o reservatório está em áreas vazias da praça na rua 

Carangola esquina com a rua Rafael Zacarias, mas especificamente ao lado 

do campo de futebol, em cota aproximada de 744m. Futuramente ele 

alimentará a elevatória de água tratada para conduzir a água nas regiões 

mais altas do bairro.  
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O reservatório projetado é do tipo tubular, em aço, apoiado em bloco de 

concreto. 

 

Com o intuito de melhorar a confiabilidade do abastecimento dessa região, a 

capacidade de reservação e equilibrar as pressões, deverá ser implantado 

esse novo reservatório assim como a interligação do mesmo com a adutora 

e redes de distribuição existentes. 

 

 

3.2. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Este capítulo visa discorrer sobre parte do Projeto de Engenharia do Sistema 

de Abastecimento de Água do bairro Democrata. A concepção elaborada 

conduzir a água na adutora existente oriunda da elevatória (rua Prof. Violeta 

dos Santos) com 100mm de diâmetro até esse novo reservatório. Sua função 

será aumentar a capacidade de reservação e reduzir as pressões na região 

de cotas intermediárias do bairro. 

 

A Figura 3 apresenta o local do reservatório a ser construído, na rua 

Carangola (na praça ao lado do campo de futebol). 

 
Figura 3: Configuração do Projeto. 

Fonte: Google Earth, 2018. 
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Para o cálculo da água requerida em uma determinada região, faz-se 

necessária a estimativa futura da população além do conhecimento dos seus 

padrões e tipos de consumo, devendo ser considerada às perdas de água no 

sistema de distribuição. 

 

O consumo de água foi obtido por meio de programas internos da CESAMA, 

onde constam os clientes cadastrados da região de estudo. Foi considerado 

nos cálculos o crescimento urbano da região (1% a.a.), um índice de perdas 

(30%) e que o abastecimento por bombeamento disponibiliza uma vazão em 

18 horas diárias.  

 

A capacidade do reservatório geralmente é calculada como o volume de 1/3 

da demanda máxima diária. Assim, o volume do Reservatório Democrata foi 

calculado em 150 m³. 

 

Como ele atendará as regiões ao redor, em cotas inferiores, e servirá de 

alimentação da futura elevatória, ele será apoiado do tipo tubular, com base 

na cota 744m e o mesmo possua 7,5m de altura. As pressões máximas irão 

variar entre 40 a 50 mca nos pontos baixos da setorização. 

 

A princípio não se faz necessária o aviso prévio de readequação de pressões 

pela companhia para os moradores disporem de tempo hábil para 

instalações de bombeamentos internos. Os edifícios existentes são 

obrigados a possuírem tais equipamentos. 

 

3.3. RESERVATÓRIO NOVO 

 

Está prevista a instalação de um reservatório metálico apoiado do tipo 

tubular, com seção circular (diâmetro interno aproximado de 5,0m) e 

capacidade de 150m³. Por questões de terreno, a cota da base deverá ser na 

744m, e para garantir o volume deverá ter aproximadamente 7,5m de 

altura. 

 

As demais dimensões e os detalhes do reservatório a ser implantado estão 

contidos nos Anexos. As especificações técnicas do mesmo estão contidas 

em capítulo posterior do presente documento. 
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Os acessos ao local de instalação do reservatório são facilitados pela 

infraestrutura existente com pavimentação e posteamento de fiações 

elétricas existentes. 

 

 

4. RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 

 

4.1. JUSTIFICATIVA 

 

A obra proposta para o sistema de abastecimento de água no bairro Jardim 

das Flores é a instalação de um reservatório para aumentar a capacidade de 

armazenamento na região e principalmente para setorizar as pressões 

operacionais desse bairro. Já existe implantado todas as redes de 

distribuição de água. 

 

O terreno proposto para o reservatório, do ponto de vista topográfico, é um 

dos mais altos da região, ideal para atendimento de sua área de influência, 

em cota aproximada de 836m, entretanto apresenta residências nas 

redondezas com terrenos em cotas semelhantes. 

 

Por esse motivo, o reservatório projetado é elevado, do tipo taça, em aço, 

apoiado em bloco de concreto. 

 

Com o intuito de melhorar a confiabilidade do abastecimento dessa região, 

diminuir as pressões na rede e aumentar a capacidade de reservação, deverá 

ser implantado esse novo reservatório assim como a interligação do mesmo 

com a rede de distribuição existente. 

 

 

4.2. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Este capítulo visa discorrer sobre o Projeto de Engenharia do Sistema de 

Abastecimento de Água do bairro Jardim das Flores. A concepção elaborada 

foi setorizar uma região alta do bairro, interligando a rede de distribuição 
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existente na rua Maria Favero (praticamente esquina com a rua José de C. 

Ribeiro) em um reservatório. 

 

A Figura 4 apresenta o traçado da rede de distribuição existente a ser 

interligada com o novo reservatório, na continuação da rua Maria Favero. 

 
Figura 4: Configuração do Projeto. 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Deve-se ressaltar que no local de implantação do novo reservatório existem 

casas nos terrenos vizinhos, o terreno é levemente inclinado (aterrado), 

cercado por mourões de madeira e cerca de arame farpado, conforme 

demonstrado no relatório fotográfico contido na Figura 5. 
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Figura 5 – Relatório fotográfico – terreno do Reservatório Jardim das Flores. 

 

Para o cálculo da água requerida em uma determinada região, faz-se 

necessária a estimativa futura da população além do conhecimento dos seus 

padrões e tipos de consumo, devendo ser considerada às perdas de água no 

sistema de distribuição. 

 

O consumo de água foi obtido por meio de programas internos da CESAMA, 

onde constam os clientes cadastrados da região de estudo, totalizando um 

valor médio de 83,5 m³/dia. Foi considerado nos cálculos o crescimento 

urbano da região (1% a.a.), até o ano de 2048, um índice de perdas (30%) e 

que o abastecimento por bombeamento disponibiliza uma vazão em 18 

horas diárias.  

 

A capacidade do reservatório geralmente é calculada como o volume de 1/3 

da demanda máxima diária. Assim, o volume do Reservatório Jardim das 

Flores foi calculado em 90 m³. 

 

Para alcance no atendimento da pressão mínima nas casas ao redor do 

reservatório, e considerando que o terreno possui soleira negativa em 

relação a rua, será necessária a construção da base na cota 835m e o 

mesmo possua 10m de altura do suporte do reservatório, ou seja, nível de 

água mínimo na cota 845m ou superior. As pressões máximas na região de 

setorização irão variar entre 70 a 80 mca nos pontos baixos do bairro. 

 

A princípio não se faz necessária o aviso prévio de readequação de pressões 

pela companhia para os moradores disporem de tempo hábil para 
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instalações de bombeamentos internos, visto que edifícios existentes altos 

são obrigados a possuírem tais equipamentos. 

 

 

4.3. RESERVATÓRIO 

 

Está prevista a instalação de um reservatório metálico elevado do tipo taça 

com coluna seca, com seção circular (diâmetro interno aproximado de 4,1m) 

e capacidade de 90m³. Por questões operacionais, a cota do nível d´água 

mínimo deve ser 845m ou superior, e a base do terreno na cota 835m, a 

coluna seca terá pelo menos 10m de altura. 

 

As demais dimensões e os detalhes do reservatório a ser implantado estão 

contidos nos Anexos. As especificações técnicas do mesmo estão contidas 

em capítulo posterior do presente documento. 

 

Os acessos ao local de instalação do reservatório são facilitados pela 

infraestrutura existente com pavimentação e posteamento de fiações 

elétricas existentes. 

 

 

5. RESERVATÓRIO MILHO BRANCO 

 

5.1. JUSTIFICATIVA 

 

A obra de ampliação do sistema de abastecimento de água no bairro MILHO 

BRANCO possui implantado todas as redes de distribuição de água, faltando 

a complementação na capacidade de reservação. 

 

O terreno proposto é no mesmo local do reservatório existente de 200m³. 

Do ponto de vista topográfico, é um dos mais altos da região (topo de 

morro), ideal para atendimento de sua área de influência, em cota 

aproximada na rua de 761m. 

 

O reservatório projetado é do tipo apoiado, em aço, com estrutura de 

fundação composta por radier de concreto. 
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Com o intuito de melhorar a confiabilidade do abastecimento dessa região e 

a capacidade de reservação, deverá ser implantado esse novo reservatório 

assim como a interligação do mesmo com a adutora e rede de distribuição 

existente. 

 

 

5.2. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Este capítulo visa discorrer sobre o Projeto de Engenharia do Sistema de 

Abastecimento de Água do bairro MILHO BRANCO. A concepção elaborada 

foi fazer uma derivação, no terreno do reservatório existente, tanto na 

adutora quanto na rede de distribuição com 150mm de diâmetro, 

interligando ao novo reservatório. 

 

A Figura 6 apresenta a região de abrangência desses reservatórios (hachura 

amarelo claro), abastecendo também o bairro Fontesville. 

 
Figura 6: Configuração do Projeto. 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Deve-se ressaltar que no local de implantação do novo reservatório existe 

casa vizinha, seu terreno é levemente inclinado, cercado por muro de 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

19 

alvenaria, com portão de entrada, conforme demonstrado no relatório 

fotográfico contido na Figura 7. 

 
Figura 7 – Relatório fotográfico – terreno do Reservatório MILHO BRANCO. 

 

Para o cálculo da água requerida em uma determinada região, faz-se 

necessária a estimativa futura da população além do conhecimento dos seus 

padrões e tipos de consumo, devendo ser considerada às perdas de água no 

sistema de distribuição. 

 

O consumo de água foi obtido por meio de programas internos da CESAMA, 

onde constam os clientes cadastrados da região de estudo, totalizando um 

valor médio de 468,57 m³/dia. Foi considerado nos cálculos o crescimento 

urbano da região (1% a.a.), até o ano de 2048, um índice de perdas (30%) e 

que o abastecimento por bombeamento disponibiliza uma vazão em 18 

horas diárias.  

 

A capacidade do reservatório geralmente é calculada como o volume de 1/3 

da demanda máxima diária. Assim, o volume do novo Reservatório MILHO 

BRANCO foi calculado em 280 m³. Nessa conta foi considerada a capacidade 

atual existente dos 200 m³ complementando a capacidade de reservação. 

 

Para alcance no atendimento da pressão mínima nas casas ao redor do 

reservatório, será necessária que a construção da base na cota 762m e o 

mesmo possua cerca de 7,5m de altura, para que o nível máximo seja o 

mesmo do reservatório existente. As pressões máximas irão variar entre 70 

a 80 mca nos pontos baixos do bairro. 
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A princípio não se faz necessária o aviso prévio de readequação de pressões 

pela companhia para os moradores disporem de tempo hábil para 

instalações de bombeamentos internos. Os edifícios existentes são 

obrigados a possuírem tais equipamentos. 

 

 

5.3. RESERVATÓRIO NOVO 

 

Está prevista a instalação de um reservatório metálico apoiado, com seção 

circular (diâmetro interno aproximado de 7,0m) e capacidade de 280m³. Por 

questões operacionais e de espaço no terreno, a cota do nível d´água 

mínimo deve ser 762m ou superior e seu nível máximo deve coincidir com o 

nível máximo do reservatório existente (cota 769,4), totalizando assim cerca 

de 7,4m de altura útil. 

 

As demais dimensões e os detalhes do reservatório a ser implantado estão 

contidos nos Anexos. As especificações técnicas do mesmo estão contidas 

em capítulo posterior do presente documento. 

 

Os acessos ao local de instalação do reservatório são facilitados pela 

infraestrutura existente com pavimentação e posteamento de fiações 

elétricas existentes. 

 

 

6. RESERVATÓRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 

6.1. JUSTIFICATIVA 

 

A obra de ampliação do sistema de abastecimento de água no bairro Nossa 

Senhora de Fátima possui implantado todas as redes de distribuição de água 

e uma elevatória de água tratada. Essa elevatória conduz atualmente para 

um antigo reservatório de 25m³. 

 

Assim, ficou pendente apenas a execução do novo reservatório para a 

conclusão desse sistema, removendo o reservatório antigo. 
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O terreno proposto para o reservatório, do ponto de vista topográfico, é um 

dos mais altos da região, ideal para atendimento de sua área de influência, 

em cota aproximada de 938m, entretanto apresenta residências nas 

redondezas com terrenos em cotas semelhantes. 

 

Por esse motivo, o reservatório projetado é elevado, do tipo taça, em aço, 

apoiado em bloco de concreto. 

 

Com o intuito de melhorar a confiabilidade do abastecimento dessa região e 

a capacidade de reservação, deverá ser implantado esse novo reservatório 

assim como a interligação do mesmo com a adutora e redes de distribuição 

existentes. Deverá ser removido o reservatório antigo e conduzido para as 

dependências da CESAMA. 

 

 

6.2. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Este capítulo visa discorrer sobre o Projeto de Engenharia do Sistema de 

Abastecimento de Água do bairro Nossa Senhora de Fátima. A concepção 

elaborada foi interligar na adutora existente com 200mm de diâmetro, 

localizada na rua José Lourenço, uma nova adutora com 100mm até a 

elevatória de água tratada situada na rua 1 (próxima a rua Celina M. Ribeiro). 

Dessa elevatória segue para distribuição assim como para o novo 

reservatório através de uma tubulação em FoFo e em PVC DEFoFo com 

diâmetro de 100mm e extensão aproximada de 750m. 

 

A Figura 8 apresenta o traçado da rede de recalque e da elevatória, ambos 

executados, assim como o local do reservatório a ser construído e do 

reservatório a ser removido, na rua Bento Hinoto, n.º 22 (final da rua). 
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Figura 8: Configuração do Projeto. 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Deve-se ressaltar que no local de implantação do novo reservatório existem 

casas nos terrenos vizinhos, o terreno é plano cercado por mourões de 

concreto e cerca de arame farpado, com portão de entrada, conforme 

demonstrado no relatório fotográfico contido na Figura 9. 

 
Figura 9 – Relatório fotográfico – terreno do Reservatório Nossa Senhora de Fátima. 

 

Para o cálculo da água requerida em uma determinada região, faz-se 

necessária a estimativa futura da população além do conhecimento dos seus 

padrões e tipos de consumo, devendo ser considerada às perdas de água no 

sistema de distribuição. 
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O consumo de água foi obtido por meio de programas internos da CESAMA, 

onde constam os clientes cadastrados da região de estudo, totalizando um 

valor médio de 75,07 m³/dia. Foi considerado nos cálculos o crescimento 

urbano da região (1% a.a.), até o ano de 2048, um índice de perdas (30%) e 

que o abastecimento por bombeamento disponibiliza uma vazão em 18 

horas diárias.  

 

A capacidade do reservatório geralmente é calculada como o volume de 1/3 

da demanda máxima diária. Assim, o volume do Reservatório Nossa Senhora 

de Fátima foi calculado em 80 m³. 

 

Para alcance no atendimento da pressão mínima nas casas ao redor do 

reservatório, será necessária que a construção da base na cota 938m e o 

mesmo possua 10m de altura do suporte do reservatório, ou seja, nível de 

água mínimo na cota 948m ou superior. As pressões máximas irão variar 

entre 70 a 80 mca nos pontos baixos do bairro. 

 

A princípio não se faz necessária o aviso prévio de readequação de pressões 

pela companhia para os moradores disporem de tempo hábil para 

instalações de bombeamentos internos. Os edifícios existentes são 

obrigados a possuírem tais equipamentos. 

 

 

6.3. RESERVATÓRIO NOVO 

 

Está prevista a instalação de um reservatório metálico elevado do tipo taça 

com coluna seca, com seção circular (diâmetro interno aproximado de 3,8m) 

e capacidade de 80m³. Por questões operacionais, a cota do nível d´água 

mínimo deve ser 948m ou superior, assim, como a base do terreno está na 

cota 938m, a coluna seca terá pelo menos 10m de altura. 

 

As demais dimensões e os detalhes do reservatório a ser implantado estão 

contidos nos Anexos. As especificações técnicas do mesmo estão contidas 

em capítulo posterior do presente documento. 
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Os acessos ao local de instalação do reservatório são facilitados pela 

infraestrutura existente com pavimentação e posteamento de fiações 

elétricas existentes. 

 

 

6.4. RESERVATÓRIO EXISTENTE 

 

Conforme mencionado, existe no local um reservatório metálico antigo com 

25m³ de capacidade, o qual deverá ser desmontado de sua base e 

transportado para uma instalação da CESAMA, a ser definida. Esse item foi 

contido na elaboração do orçamento. 

 

Foi previsto um custo para a remoção do reservatório existente para as 

dependências da CESAMA, considerando para fins de orçamento um 

guindauto hidráulico e um caminhão toco com carroceria fixa aberta, com 

capacidade para conduzir esse reservatório em segurança. 

 

 

 

7. RESERVATÓRIO SANTA LÚCIA 

 

7.1. JUSTIFICATIVA 

 

O bairro Santa Lúcia possui implantado redes de distribuição de água, 

ficando pendente aumentar a capacidade de reservação da região. 

 

O terreno proposto para o reservatório, do ponto de vista topográfico, é 

bom devido à sua elevada cota e área de influência, de esquina, em cota 

aproximada da rua de 770m a 776m, entretanto apresenta algumas casas 

nas redondezas com cotas de terrenos iguais e superiores. 

 

Por esse motivo, os reservatórios projetados serão elevados, sendo um tipo 

taça e outro tubular, em aço, apoiado em blocos de concreto. 

 

Portanto, com o intuito de melhorar a confiabilidade do abastecimento 

dessa região e a capacidade de reservação, deverá ser implantado esses 
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novos reservatórios, assim como a interligação do mesmo com a adutora e 

redes de distribuição existentes. 

 

 

7.2. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Este capítulo visa discorrer sobre o Projeto de Engenharia do Sistema de 

Abastecimento de Água do bairro Santa Lúcia. A concepção elaborada foi a 

construção de reservatórios em um terreno de esquina, interligando em 

adutoras e redes de distribuição de PVC e FoFo com 100 e 150 mm de 

diâmetros. 

 

A Figura 10 apresenta o local da construção dos reservatórios, na rua José 

Gustavo do Nascimento, esquina com a rua Sebastião H. de Aquino. 

 
Figura 10: Região do Projeto. 

Fonte: Google Earth, 2018. 

 

Deve-se ressaltar que no local de implantação do novo reservatório existem 

casas nos terrenos vizinhos, o terreno é inclinado, inexistem muro ao redor 

e portão, possuindo duas árvores alguns buracos escavados de uma obra 

antiga, conforme demonstrado no relatório fotográfico contido na Figura 11. 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

26 

  

  
Figura 11 – Relatório fotográfico – terreno do Reservatório Santa Lúcia. 

 

Para o cálculo da água requerida em uma determinada região, faz-se 

necessária a estimativa futura da população além do conhecimento dos seus 

padrões e tipos de consumo, devendo ser considerada às perdas de água no 

sistema de distribuição. 

 

O consumo de água foi obtido por meio de programas internos da CESAMA, 

onde constam os clientes cadastrados da região de estudo. Foi considerado 

nos cálculos o crescimento urbano da região, um índice de perdas e que o 

abastecimento por bombeamento disponibiliza uma vazão em 18 horas 

diárias.  

 

A capacidade do reservatório geralmente é calculada como o volume de 1/3 

da demanda máxima diária. Assim, o volume dos Reservatórios Santa Lúcia 

foi calculado em 300m³, sendo dividido em 250 m³ para o tipo tubular e em 

50 m³ para o tipo taça de coluna seca. 
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Para alcance no atendimento da pressão mínima nas casas ao redor do 

reservatório, será necessária que a construção da base do tipo taça na cota 

772,3m e o mesmo possua 10m de altura do suporte do reservatório, ou 

seja, nível de água mínimo na cota 782,3m ou superior. As pressões 

máximas irão variar entre 70 a 80 mca nos pontos baixos do bairro. 

 

A princípio não se faz necessária o aviso prévio de readequação de pressões 

pela companhia para os moradores disporem de tempo hábil para 

instalações de bombeamentos internos.  

 

 

7.3. RESERVATÓRIO 

 

Está prevista a instalação de dois reservatórios metálicos, sendo um do tipo 

taça com coluna seca, com seção circular (diâmetro interno aproximado de 

3,2m) e capacidade de 50m³, o segundo do tipo tubular em seção circular 

(diâmetro interno aproximado de 4,3m). Por questões operacionais, a cota 

do nível d´água mínimo do tipo taça deverá ser 782,3m, assim, como a base 

do terreno está na cota 772,3, com a coluna seca de 10m de altura. 

 

As demais dimensões e os detalhes do reservatório a ser implantado estão 

contidos nos Anexos. As especificações técnicas do mesmo estão contidas 

em capítulo posterior do presente documento. 

 

Os acessos ao local de instalação dos reservatórios são facilitados pela 

infraestrutura existente com pavimentação asfáltica e posteamento de 

fiações elétricas existentes. 

 

 

8. RESERVATÓRIO ESPLANADA 

 

8.1. JUSTIFICATIVA 

 

O bairro Esplanada, atualmente, é atendido através do funcionamento de um 

booster localizado na Rua João França, que pressuriza a rede (de forma 
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automatizada através de um sensor de pressão instalado na parte alta do 

Bairro) de forma a atender a população dessa região. 

 

Essa forma de atendimento (booster que pressuriza a rede) está sendo 

utilizado devido a problemas no reservatório existente, localizado na Rua 

Maria Luiza Tostes esquina com a Rua Coronel Aprígio Ribeiro.  

 

O reservatório existente é elevado em concreto armado (sua parte inferior 

possui fechamento em alvenaria), estando, no entanto, desativado devido a 

problemas estruturais, conforme relatório fotográfico abaixo.  
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A localização desse reservatório, do ponto de vista topográfico, é o ideal 

para atendimento de sua área de influência, por estar em cota dominante. 

Dessa forma, a operação do abastecimento dessa região fica prejudicado, 

devido à sua inoperância. 

 

Além do problema estrutural do atual reservatório, o recalque existente 

também apresenta problemas em seu trecho que está executado em uma 

escadaria, causando riscos de vazamentos.  

 

Portanto, com o intuito de melhorar a confiabilidade do abastecimento do 

bairro Esplanada, foi projetada uma nova estação elevatória, um novo trecho 

em recalque e um novo reservatório a ser instalado no mesmo local do 

reservatório existente atualmente desativado, sendo que faz parte do 

presente orçamento apenas o reservatório e suas tubulações.  

 

A nova elevatória será abastecida a partir da mesma rede que atualmente 

alimenta o booster em funcionamento, não alterando suas condições. 

 

 

 

 

 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

30 

8.2. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Este capítulo visa discorrer sobre o Projeto de Engenharia do Sistema de 

Abastecimento de Água do Bairro Esplanada, através da implantação de 

Estação Elevatória situada na Rua Eduardo Weiss. 

 

A Figura 12 apresenta o traçado da rede de recalque, assim como a 

elevatória a ser implantada e o local do reservatório a ser construído. Deve-

se ressaltar que no local de implantação do novo reservatório existe um 

reservatório em concreto armado que deverá ser demolido, conforme 

maiores detalhes no presente orçamento. 

 

Nota: A rede de Recalque supracitada já se encontra executada pela CESAMA 

e a Elevatória será objeto de outro orçamento. 

 

 
Figura 12: Configuração Inicial do Projeto. 

Fonte: Google Earth, 2018. 
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8.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

 

A Estação Elevatória do Bairro Esplanada deverá ser implantada 

semienterrada em uma praça existente na confluência das Ruas Maria Luiza 

Tostes, Eduardo Weiss e Bernardo Mascarenhas.  

 

O projeto em questão visa utilizar a área disponível na parte central da 

referida praça para a implantação dessa elevatória, em um local onde 

atualmente existem apenas algumas mesas, não necessitando o corte de 

árvores.  
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Figura 13 – Relatório fotográfico – Local de implantação da estação elevatória. 

 

Nessa elevatória deverão ser instalados dois conjuntos moto-bomba (1 + 1 

reserva), que serão responsáveis pela alimentação do novo reservatório a ser 

construído (que possui área de abrangência conforme Figura 14). O ponto 

de operação calculado para essas novas bombas é o seguinte: 

 Vazão de 85 m³/h; 

 Altura manométrica total de 65 mca. 

 

Os detalhes da implantação dessa unidade estão contidos na folha 02/03 do 

projeto 17-AG.RD-454. 
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Figura 14 – Área de abrangência do reservatório Esplanada. 

Fonte: Google Earth, 2018. 
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8.3.1. CÁLCULO DA DEMANDA  

 

Para o cálculo da demanda do presente projeto, foi levantado o consumo 

total dos clientes da área de abrangência, resultando em um valor de 12,39 

litros/seg. Considerando o índice de perdas na distribuição em 30%, assim 

como um crescimento de populacional de 1% ao ano, durante 30 anos, 

encontra-se a vazão utilizada no projeto de 85 m³/h. 

 

 

8.4. REDE DE RECALQUE 

 

8.4.1. LOCALIZAÇÃO E TRAÇADO  

 

O traçado proposto para a Rede de Recalque se inicia na Estação Elevatória a 

ser implantada na confluência das Ruas Maria Luiza Tostes, Eduardo Weiss e 

Bernardo Mascarenhas, e percorre 473 m até o reservatório a ser construído, 

através do seguinte traçado: 

 232,38 metros na Rua Maria Luiza Tostes, desde a elevatória até a 

esquina com a Rua Miguel Couto em PVC-O 200 mm; 

 240,46 metros na Rua Maria Luiza Tostes desde a esquina com a Rua 

Miguel Couto até o reservatório em PVC De Fofo DN 200 mm. 

 

Os detalhes da rede de recalque estão contidos na folha 01/03 do projeto 

17-AG.RD-454. 

 

 

8.4.2. DIMENSIONAMENTO  

 

O dimensionamento da rede de recalque foi efetuado utilizando a Fórmula 

de Hazem-Willians para o cálculo das perdas de carga na tubulação, 

conforme segue: 

 
j = 10,643.Q1,852.C-1,852.D-4,87 

Onde: 

Q = vazão (m³/s) 
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D = diâmetro interno do tubo (m) 

j = perda de carga unitária (m/m) 

C = coeficiente de rugosidade 

 

Em função da velocidade de escoamento e das perdas de carga, 

determinou-se o diâmetro que melhor tivesse a relação diâmetro – altura 

manométrica total. O diâmetro escolhido foi o de 200 mm, resultando em 

uma velocidade de escoamento de 0,75 m/s.  

 
Tabela 1 – Tabela resumo dimensionamento. 

Simulação de cálculo da rede 
de recalque 

Diâmetro 
Comercial  

Velocidade  
Altura 

manométrica 
total 

(mm) (m/s) (m) 

Rede de Recalque 

150 1,34 69,84 

200 0,75 64,69 

250 0,48 63,57 

 

 

 

9. RESERVATÓRIO DOM BOSCO 

 

9.1. JUSTIFICATIVA 

 

O tema das perdas nos sistemas públicos de abastecimento de água é 

motivo de preocupação em todo o mundo há décadas e, apesar dos avanços 

tecnológicos, é um problema que ainda persiste, principalmente no Brasil.  

 

O combate às perdas é muito desafiador para todos os setores de uma 

empresa prestadora de serviço de abastecimento de água, já que há 

influência de muitos fatores, tais como: infraestrutura existente dos 

sistemas, aspectos culturais e políticos, disponibilidade financeira, 

tecnologias disponíveis, qualificação da mão de obra, entre outros.  

 

Para a diminuição das perdas reais, uma das principais ações a serem 

tomadas é o controle de pressão. Essa ação, segundo Philippi (2012) 
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“procura minimizar as pressões do sistema e a faixa de duração de pressões 

máximas, enquanto assegura padrões mínimos de serviço para os usuários”.  

 

Esta é uma ação das mais eficazes para a diminuição do volume de água 

perdido em vazamentos. Quanto maior for a pressão, maior será o fluxo de 

água em um vazamento.  

 

Nesse sentido, é importante a implantação de setorização da rede de 

distribuição, que visa a melhoria do abastecimento de água no bairro Dom 

Bosco, a partir da redução de perdas, com diminuição da pressão de 

operação, reduzindo a possibilidade de rompimento da rede e do menor 

gasto energético no bombeamento. 

 

Portanto, com o objetivo de diminuir as perdas físicas no sistema de 

abastecimento, foi dimensionada uma elevatória (que fará parte de outro 

Contrato) que atenderá diretamente a parte baixa do bairro Dom Bosco, 

separando as zonas de pressão e amenizando a sobrecarga da elevatória 

existente, uma vez que a vazão recalcada será menor.  

 

Dessa forma, a perda de energia será otimizada, pois não haverá a 

necessidade de se instalar válvula reguladora de pressão para interligar às 

redes localizadas em cotas mais baixas.  

 

O dimensionamento também contempla um reservatório, conforme está 

previsto no presente projeto, de compensação e sua alimentação, 

considerando o coeficiente da hora de maior consumo, para equilibrar o 

regime de abastecimento. 

 

Está compreendido neste projeto o seguinte item: 

 

 Implantação de novo reservatório Dom Bosco. 
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9.2. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

Este capítulo visa discorrer sobre o Projeto Básico de Engenharia do Sistema    

de Abastecimento de Água do Bairro Dom Bosco, através da Ampliação da 

Estação Elevatória do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (que fará 

parte de outro Contrato), situada na rua Monsenhor Pedro Arbex – Bairro São 

Mateus, implantação de Rede de recalque em PVC DeFoFo com diâmetro de 

250mm (que fará parte de outro Contrato) e reservatório metálico de seção 

circular (previsto no presente Contrato). 

 

A Figura 15 apresenta o traçado da rede de recalque, assim como a 

elevatória a ser ampliada e o local do reservatório a ser construído.  

 

 
Figura 15: Configuração Inicial do Projeto. 

Fonte: Google Earth, 2018. 

  

Para o cálculo da água requerida em uma determinada região, faz-se 

necessária a estimativa futura da população além do conhecimento dos seus 

padrões e tipos de consumo, devendo ser considerada às perdas de água no 

sistema de distribuição. 
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O consumo de água foi obtido por meio de programas internos da CESAMA, 

onde constam os clientes cadastrados da região de estudo. Foi considerado 

nos cálculos o crescimento urbano da região, um índice de perdas e que o 

abastecimento por bombeamento disponibiliza uma vazão em 18 horas 

diárias.  

 

A capacidade do reservatório geralmente é calculada como o volume de 1/2 

ou 1/3 da demanda máxima diária. Assim, o volume do Reservatório Dom 

Bosco foi calculado em 190 m³. 

 

Para alcance no atendimento da pressão mínima nas casas ao redor do 

reservatório, será necessária que a construção da base na cota 746m e o 

mesmo possua 15m de altura do suporte do reservatório. 

 

A princípio não se faz necessária o aviso prévio de readequação de pressões 

pela companhia para os moradores disporem de tempo hábil para 

instalações de bombeamentos internos.  

 

 

9.3. RESERVATÓRIO 

 

9.3.1. LOCALIZAÇÃO  

 

Está prevista a instalação de um reservatório metálico com seção circular 

(diâmetro interno de 4,0 m) e 15 metros de altura, possuindo capacidade de 

cerca de 190 m³, capacidade essa que corresponde ao armazenamento de 

1,12 horas, considerando a vazão da elevatória que o alimentará. 

 

O Reservatório será instalado no cruzamento entre as ruas Monsenhor 

Gustavo Freire e Olegário Maciel, possuindo as especificações técnicas 

contidas na sequência desse documento. O seu local de instalação foi 

determinante para a sua capacidade, devido à pequena área disponível. 

 

A Figura 16 apresenta o local do reservatório a ser construído.  
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Figura 16: Terreno de Instalação do Reservatório. 

Fonte: Google Maps, 2017. 

Os detalhes do reservatório a ser implantado estão contidos na folha 03/03 

do projeto 18-AG.RD-442. 

 

 

10. RESERVATÓRIO SANTOS DUMONT 

 

10.1. JUSTIFICATIVA 

 

O atual reservatório Santos Dumont é metálico e está localizado na Praça 

“Y”, no encontro das ruas “X” e “Z” (com a seguinte localização geográfica: 

666.627 E; 7.590.405 S), sendo que a sua localização e capacidade são 

adequadas.  

 

No entanto, a estrutura do atual reservatório está comprometida devido a 

corrosões existentes. Desta forma, está sendo proposta a substituição do 

atual reservatório por outro de mesmas características (formato, material, 

diâmetro, altura, local de entradas e saídas de tubulações, etc), de forma a 

permitir a montagem do futuro reservatório sem a necessidade de 

substituição de tubulações. 
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10.2. MEMORIAL DESCRITIVO  

 

Conforme descrito anteriormente, a capacidade do reservatório atual é 

adequada à demanda de sua área de influência. Por esse motivo, o 

reservatório a ser implantado terá as mesmas características do atual, 

inclusive sua capacidade de 150 m³. 

 

O reservatório atual deverá ser removido e transportado para as 

dependências da CESAMA. 

 

A empresa CONTRATADA deverá analisar o projeto do reservatório atual, 

assim como o próprio reservatório existente, para que possa produzir o 

novo reservatório com as mesmas características do reservatório existente. 

Foi considerado, no orçamento, os serviços de topografia para a conferência 

da situação atual e elaboração do “as built” do reservatório existente, com o 

intuito de garantir que o novo reservatório tenha as mesmas características 

e cotas do reservatório atual. 

 

 
Figura 17: Local do Reservatório Santos Dumont. 

Fonte: Google Earth, 2019. 
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11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As presentes especificações se referem à execução das obras de 

implantação dos reservatórios retro citados, componentes do sistema de 

abastecimento de água de Juiz de Fora. 

 

Todos materiais e serviços desta obra serão fornecidos pela CONTRATADA, 

conforme constam nesse documento e nos projetos elaborados. Quaisquer 

outros materiais não listados serão fornecidos pela CONTRATADA.  

 

 

11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Constam de todos os recursos necessários à perfeita realização das obras de 

acordo com o cronograma de execução tais como: Abertura e conservação 

das vias de acesso às obras, destocamento e acerto dos terrenos, onde 

serão executados os mesmos. 

 

a) Enquanto durarem os serviços, transporte e instalação de todos os 

equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, sendo no 

mínimo, os seguintes equipamentos: 

 

 01 (um) caminhão carroceria; 

 02 (dois) equipamentos e ferramentas para corte de tubos; 

 02 (duas) bombas de sucção de 3”; 

 01 (um) equipamento para testes hidrostáticos de redes, com 

capacidade de até 15 Kg/cm2; 

 02 (dois) compactadores mecânicos, pneumáticos ou motorizados; 

 02 (duas) betoneiras; 

 02 (dois) vibradores; 

 01 (um) caminhão basculante. 

 

Todos os demais equipamentos e ferramentas necessários à perfeita 

execução dos serviços dentro do prazo previsto e conforme as 

especificações e normas técnicas de execução. 
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b) Barracões para escritório com recursos de informática para 

acompanhamento dos serviços, depósito de materiais e demais 

instalações e dependências, dimensionadas de modo a atender às 

necessidades reais da obra, sendo que sua localização não pode estar 

além de 300 metros do local da obra e sujeita à aprovação da 

Fiscalização. 

 

c) Os Serviços topográficos de locação, relocação e nivelamento, referentes 

ao andamento normal das obras, ficarão por conta da CONTRATADA, 

sob orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

d) A CONTRATADA deverá manter no serviço um engenheiro com 

experiência comprovada para os tipos de serviço que são propostos na 

presente especificação, devidamente registrado no CREA, devendo 

indicá-lo à Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA,  fornecendo 

o número do registro naquele Conselho Regional de Engenharia e 

Arquitetura. Este engenheiro não poderá se ausentar da obra, em 

hipótese alguma, por mais de 3 (três) dias consecutivos ou não. 

 

e) Colocação de placas em locais a serem determinados pela 

FISCALIZAÇÃO, de acordo com os modelos da CESAMA. 

 

f) A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO antes de iniciar as 

obras, as sondagens, os projetos complementares e todos os cálculos 

estruturais requeridos. Após aprovados os projetos, a FISCALIZAÇÃO 

dará ordem de início dos serviços. 

 

g) Será construída a rede conforme projeto da CESAMA. 

 

h) Nas áreas públicas abrangidas pelas construções das obras, terão que 

ser adotadas as providências necessárias para evitar acidentes ou danos 

às pessoas e aos veículos. Em particular, deverão ser providenciadas: 

 

 Delimitações das áreas públicas em que serão desenvolvidos os 

serviços relativos ao perfeito desenvolvimento das obras ou 

acumulados os materiais necessários à construção das obras, 
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obedecendo às prescrições do Código Nacional de Trânsito DETRAN 

–MG e da Secretaria de Transporte e Trânsito – SETTRA da Prefeitura 

Municipal de Juiz de Fora. A delimitação das áreas será feita por 

intermédio de cavaletes ou painéis de madeira fixos ou móveis, de 

acordo com as conveniências, seguindo os modelos e instruções 

fornecidas pela Fiscalização. 

 

  A sinalização a ser adotada deverá ser eficaz, tanto durante o dia, 

quanto durante a noite, e deverá ser acompanhada de iluminação 

permanecendo acesa durante as chuvas pesadas, ou fortes ventos. 

A iluminação noturna deverá estar situada em posição tal que 

proporcione visão de uma distância mínima de 50 (cinquenta) 

metros. Nas ruas em serviços, durante toda a sua duração, deverão 

ser colocados avisos visíveis nas esquinas mais próximas. As áreas 

delimitadas deverão ser reduzidas ao indispensável, de modo a 

causar o mínimo de obstáculo ao trânsito. Poderá ser interrompida 

a circulação de veículos na metade da pista e somente em casos de 

absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulação com 

desvio de trânsito para as ruas adjacentes.  

 

  Uma programação preliminar das delimitações a que se refere o 

item precedente, de acordo com DETRAN – MG e a Secretaria de 

Transporte e Trânsito – SETTRA da Prefeitura Municipal de Juiz de 

Fora, principalmente quando as ruas avenidas ou estradas tiverem 

trânsito frequente de coletivos.  

 

 

 

11.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS  

 

A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no 

canteiro de obra para execução e gerenciamento dos serviços. 

 

Estão incluídas neste item as seguintes despesas: pessoal administrativo da 

obra como engenheiro e encarregado incluindo todos os respectivos 
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encargos; veículos e equipamentos de apoio com seus consumos e demais 

despesas locais ligadas indiretamente à obra. 

 

 

11.1.2. ALUGUEL CONTAINER / ESCRITÓRIO DA OBRA E BANHEIRO 

QUÍMICO  

 

O local escolhido para a construção do Canteiro / Escritório de Obras deve 

ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Em hipótese nenhuma os ônus 

decorrentes de locação e manutenção devem caber à CESAMA. 

 

As instalações da CONTRATADA devem obedecer ao Código de Obras do 

Município e Normas de Medicina e Segurança do Trabalho. Opcionalmente, a 

critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá alugar um imóvel para ser 

utilizado como Escritório desde que sejam mantidas, no mínimo, as áreas e 

instalações previstas. 

 

Como são obras relativamente rápidas, nesse contexto estão sendo 

previstas um aluguel de um escritório container, podendo ter um banheiro 

junto ou um banheiro químico em separado, incluindo obrigatoriamente a 

sua manutenção aos longos dos trabalhos. 

 

 

11.1.3. PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DA OBRA  

 

Para identificação da obra foi adotado uma placa de 8m² onde serão 

detalhadas as principais informações da obra. 

 

A CONTRATADA deve providenciar a confecção, por profissional 

especializado, de Placa de Identificação da Obra, devendo a sua instalação 

se dar em local definido pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Os modelos e detalhes da placa devem ser aqueles em vigência na época da 

execução da obra. Devem ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 

nº 18, com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de 
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madeira suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos e 

pintadas com tintas de cores fixas e de comprovada resistência ao tempo. 

 

A CONTRATADA deve regularizar a instalação das placas junto aos órgãos 

competentes.  

 

 

11.1.4. CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA  

 

A Sinalização deve obedecer às posturas municipais, e exigências de outros 

órgãos públicos locais, incluindo o projeto de sinalização, anexando-se a 

solicitação de interdição, quando pertinente. Independentemente do que for 

exigido, a CONTRATADA deve utilizar-se de, no mínimo, a sinalização 

preventiva com placas indicativas, cones de sinalização, cavaletes, 

dispositivos de barragem, dispositivos de sinalização refletiva e iluminação 

de segurança ao longo da vala. 

 

Foi proposto a instalação de um cavalete com placa de advertência de 1,0m 

de altura por 0,8 m de largura. 
 

Quanto à "sinalização complementar", quando necessária e a critério do 

órgão responsável pelo trânsito, seus detalhes serão por esse órgão 

fornecidos, cabendo a sua execução à CONTRATADA. 
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11.2. DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 

 

 

11.2.1. DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE LAJES COM MARTELO ROMPEDOR, 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS E DEMOLIÇÃO 

MECÂNICA DE LAJES COM MARTELO ROMPEDOR 

 

Demolição é o ato de desfazer qualquer serviço existente, quando os 

materiais nele empregados não tenham condições de reaproveitamento, 

resultando no entulho da obra.  

 

Os serviços de demolição devem ser executados nos locais indicados pelo 

projeto, sob coordenação da FISCALIZAÇÃO. 

 

A FISCALIZAÇÃO deve autorizar a liberação dos locais de serviço, bem como 

o horário correto para atuação da CONTRATADA. 

 

Cuidados especiais devem ser tomados com instalações de gás, telefone, 

elétrica, redes de água, esgoto, águas pluviais, lógica etc., que possam 

ainda estar ativas nessas áreas. Os respectivos desligamentos e/ou 

remanejamentos devem ser providenciados pela CONTRATADA 

antecipadamente, com orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Os locais onde estiverem sendo executados esses serviços devem ser 

isolados e protegidos, de maneira que não apresentem perigo às áreas 

contíguas. 

 

Todo o entulho proveniente das demolições e remoções deve ser removido 

para bota-fora comprovadamente legalizados escolhido pela CONTRATADA 

e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Após a execução dos serviços de demolição e remoção, deve ser realizada a 

devida limpeza e retirada de entulho das áreas de atuação.  
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Serão demolidas as estruturas, em concreto e alvenaria, do Reservatório 

existente a fim de propiciar a instalação do novo reservatório.  

 

A CONTRATADA será a única responsável pela conservação dos materiais 

reaproveitáveis, caso houver. Os serviços de demolição devem atender ao 

especificado na Norma Regulamentadora NR-18 e as exigências dos códigos 

de obras do município. 

 

Etapas mínimas para execução:  

 Checar se os EPC necessários estão instalados; 

 Usar os EPI exigidos para a atividade; 

 Executar a demolição das estruturas; 

 Carga do material em caçamba para destinação final em bota-fora. 

 

 

11.2.2. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTO 

POLIÉDRICO E PASSEIO CIMENTADO (CASO SEJA NECESSÁRIO) 

 

Demolição é o ato de desfazer qualquer serviço existente, quando os 

materiais nele empregados não tenham condições de reaproveitamento, 

resultando no entulho da obra.  

 

Os serviços de demolição devem ser executados nos locais indicados pelo 

projeto, sob coordenação da FISCALIZAÇÃO. 

 

A FISCALIZAÇÃO deve autorizar a liberação dos locais de serviço, bem como 

o horário correto para atuação da CONTRATADA. 

 

Cuidados especiais devem ser tomados com instalações de gás, telefone, 

elétrica, redes de água, esgoto, águas pluviais, lógica etc., que possam 

ainda estar ativas nessas áreas. Os respectivos desligamentos e/ou 

remanejamentos devem ser providenciados pela CONTRATADA 

antecipadamente, com orientação da FISCALIZAÇÃO. 
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Os locais onde estiverem sendo executados esses serviços devem ser 

isolados e protegidos, de maneira que não apresentem perigo às áreas 

contíguas. 

 

Todo o entulho proveniente das demolições e remoções deve ser removido 

para bota-fora comprovadamente legalizados escolhido pela CONTRATADA 

e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Após a execução dos serviços de demolição e remoção, deve ser realizada a 

devida limpeza e retirada de entulho das áreas de atuação.  

 

Será demolida nas pistas dos logradouros em toda extensão da vala a ser 

executada, uma faixa de (D+60 cm), no máximo de largura, em pavimentos 

ou passeios, onde D é o diâmetro do tubo a ser assentado no local. Essa 

faixa somente será excedida se a profundidade e a natureza do terreno da 

vala assim o exigirem, e a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA será a única responsável pela conservação dos materiais 

reaproveitáveis, caso houver. Os serviços de demolição devem atender ao 

especificado na Norma Regulamentadora NR-18 e as exigências dos códigos 

de obras do município. 

 

Etapas mínimas para execução:  

 Checar se os EPC necessários estão instalados; 

 Usar os EPI exigidos para a atividade; 

 Cortar o perímetro do trecho do pavimento a ser removido com a 

cortadora de piso/asfalto; 

 Remover o pavimento asfáltico com uso de escavadeira 

hidráulica/retroescavadeira. 

 

 

11.2.3. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 

 

Para a construção de pavimento (camada de rolamento) com aplicação de 

CBUQ, com espessura de 5 cm são necessárias as seguintes etapas mínimas:  
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 Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa 

a ser pavimentada com o uso da vassoura mecânica rebocável para 

remoção de materiais que possam prejudicar a adesão da massa 

asfáltica à base; 

 A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço 

através de caminhões basculantes que a despejam no silo da 

vibroacabadora; 

 A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com 

a espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a 

ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. 

Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a 

espessura da camada; 

 Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e 

defeitos deixados pela vibroacabadora; 

 Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o 

rolo compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na 

quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a 

pressão dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressões e, 

assim que a mistura asfáltica for esfriando, aumentam-se as 

pressões; 

 Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo 

tandem, com o número de fechas previsto em projeto e dando o 

acabamento final ao revestimento asfáltico;  

 Os operários aspergem óleo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos 

compactadores para evitar que haja suspensão do material recém-

aplicado.  

 

 

11.2.4. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 

 

Recomposição do calçamento de alvenaria poliédrico será executado do 

seguinte modo: sobre a vala apiloada será colocada uma base areia grossa, 

pó de pedra ou material com suporte para base, com 15 cm de espessura no 

mínimo. As pedras, com dimensões apropriadas serão assentadas, 
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obedecendo ao sistema de juntas ou amarrações, sempre com a maior 

dimensão perpendicular ao sentido do tráfego. 

 

 

11.2.5. RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 

 

A recomposição de passeio cimentado deverá ser executada com base de 

concreto traço 1:8 de cimento e brita, espessura de 6 cm, revestida com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com espessura de 2 cm. 

 

Para a sua execução são necessárias as seguintes etapas mínimas: 

 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao 

concreto a ser lançado; 

 Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

 Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 

superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo 

da pista com o concreto ainda fresco; 

 Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

 

 

11.3. TRABALHOS EM TERRA 

 

A escavação compreende a remoção dos diferentes tipos de solo, desde a 

superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto. Pode ser 

manual ou mecânica, em função das particularidades existentes. 

 

A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados 

materiais e objetos de qualquer natureza que possam interferir na execução 

de serviços. 

 

Nas escavações em vias públicas, em áreas definidas pela FISCALIZAÇÃO, a 

borda da vala que vai receber o produto da escavação deve ser protegida 

com lona plástica, visando facilitar a limpeza do local da obra. 
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Em conformidade com as exigências previstas na NR 18, as escavações com 

mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, 

colocadas próximas aos postos de trabalho. 

 

Todo e qualquer ônus decorrente de danos causados por imprudência ou 

imperícia deve ser de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

Classifica-se como escavação em solo aquela executada em terreno 

constituído de terra em geral, piçarra ou argila, areia, rochas em adiantado 

estado de decomposição (pouco compactas), seixos rolados ou não 

(diâmetro máximo de 15cm), matacões (volume menor ou igual a 0,50 m³), 

e em geral todo o material possível de execução manual ou mecânica, 

qualquer que seja o teor de umidade. 

 

Para essas escavações podem ser empregadas máquinas de valetar, pá 

mecânica, trator e equipamentos manuais, inclusive com auxílio de 

ferramentas de ar comprimido, sendo o processo a se empregar condizente 

com o serviço e a importância do mesmo. Na ausência de diretrizes 

específicas, o início das escavações para assentamento de tubos, bem como 

a extensão máxima das valas que poderão ser abertas, sem se proceder ao 

assentamento das tubulações ao respectivo reaterro e recomposição do 

pavimento, será em cada caso, determinados pela FISCALIZAÇÃO.  

 

A largura total da vala será determinada conforme consta na NBR 

12266/1992. 

 

Para profundidades superiores a 6,00 metros, o Departamento de Projetos 

de CESAMA deverá ser consultado. 

 

Em qualquer caso a largura da vala deverá ser compatível com o sistema 

adotado para a instalação da tubulação sob condições em que possam ser 

executadas perfeitamente todas as operações e montagem dos tubos, 

podendo a FISCALIZAÇÃO exigir equipamentos que reduzem ao máximo a 

largura da vala.  
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A FISCALIZAÇÃO fornecerá as disposições necessárias com relação a 

particularidades que se possam apresentar caso por caso. O fundo da vala 

para assentamento da tubulação, terá que ser perfeitamente regular e 

devidamente compactado.  

 

Para os trechos da tubulação eventualmente colocados sobre o aterro, 

deverá ser atingida no embasamento uma compactação mínima de 95% do 

proctor modificado referenciado nas normas da ASTM. 

 

Para as escavações de fundação de obras de concreto serão respeitadas as 

prescrições indicadas nos desenhos do projeto ou dadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

A declividade dos taludes no decorrer das escavações e, particularmente, 

nas praças de trabalho, será fixada pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com os 

materiais encontrados nas escavações. 

 

11.3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO COM PROF. ATÉ 1,5 M  

 

Será utilizado para execução desse item escavação manual, devido a 

dificuldade da acessibilidade de maquinas no interior do terreno. Este item 

contempla escavação em solo até 1,5 metros de profundidade. 

 

O volume de corte geométrico é definido em projeto, nesse caso para rebaixo 

do terreno com a consequente criação de platô que possibilite a instalação 

da base do reservatório metálico.  

 

 

11.3.2. ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO COM PROF. ATÉ 1,5 M 

 

Será utilizado para execução desse item escavação manual, devido a 

dificuldade da acessibilidade de maquinas no interior do terreno. Este item 

contempla escavação em solo de 1,5 a 4,00 metros de profundidade. 
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O volume de corte geométrico é definido em projeto, nesse caso para rebaixo 

do terreno com a consequente criação de platô que possibilite a instalação 

da base do reservatório metálico.  

 

11.3.3. CAÇAMBA METÁLICA PARA DEPÓSITO DE ENTULHO INCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE AO BOTA-FORA 

 

Previsto para receber os entulhos e material oriundo de escavação, bem 

como a carga e sua destinação final a bota–fora devidamente licenciado. 

Neste item está inclusa a permanência por três dias em obra a carga e o 

transporte até o bota-fora. 

 

 

11.3.4. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M  
 

Será utilizado para execução desse item Retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da carregadeira 

com capacidade mínima de 1 m³ e caçamba da retro com capacidade de 

0,26 m³. Peso operacional mínimo de 6.674 kg e profundidade de escavação 

máxima de 4,37 metros. 

 

O volume de corte geométrico é definido em projeto, nesse caso para valas 

com profundidade até 1,5 metros, largura da vala de 0,8 a 1,5 metros, em 

solo de 1ª categoria, executada em locais com alto nível de interferência. A 

geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 

12266/92.  

 

Para a sua execução, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de 

engenharia, atendendo às exigências da NR 18.  

 

Para os locais com presença de água, deverá ser realizado esgotamento com 

moto-bomba.  
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11.3.5. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 

1,5 M ATÉ 3,0 M (CASO SEJA NECESSÁRIO) 
 

Será utilizado para execução desse item Retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da carregadeira 

com capacidade mínima de 1 m³ e caçamba da retro com capacidade de 

0,26 m³. Peso operacional mínimo de 6.674 kg e profundidade de escavação 

máxima de 4,37 metros. 

 

O volume de corte geométrico é definido em projeto, nesse caso para valas 

com profundidade maior que 1,5 e até 3,0 metros, largura da vala de 0,8 a 

1,5 metros, em solo de 1ª categoria, executada em locais com alto nível de 

interferência. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela 

norma NBR 12266/92.  

 

Para a sua execução, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de 

engenharia, atendendo às exigências da NR 18.  

 

 

11.3.6. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 

4,0 M ATÉ 6,0 M (CASO SEJA NECESSÁRIO) 
 

Será utilizado para execução desse item Escavadeira Hidráulica sobre 

esteiras com capacidade da caçamba de 1,20 m³, peso operacional de 21 

toneladas e potência bruta de 155 HP.  

 

O volume de corte geométrico é definido em projeto, nesse caso para valas 

com profundidade maior que 4,0 e até 6,0 metros, largura da vala de 1,5 a 

2,5 metros, em solo de 1ª categoria, executada em locais com alto nível de 

interferência. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela 

norma NBR 12266/92.  

 

Para a sua execução, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de 

engenharia, atendendo às exigências da NR 18.  

 

Para os locais com presença de água, deverá ser realizado esgotamento com 

moto-bomba.  
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11.3.7. ESCAVAÇÕES DE VALA EM ROCHA À FRIO (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 

 

As escavações em rocha à frio referem-se a rochas brandas ou moledos, 

sendo terrenos de material de agregação natural de grãos minerais ligados 

mediante forças coesivas apresentando grande resistência à escavação, 

constituídos de arenitos compactos, rocha em adiantado estado de 

decomposição, rocha alterada, folhelhos com ocorrência contínua. 

 

O desmonte de rocha a frio deve ser executado com utilização de 

rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras e 

escarificadores. 

 

Para os trechos em rocha, a escavação do fundo da vala será rebaixada em 

15 cm com referência à cota de geratriz externa inferior da tubulação, de 

modo a permitir a colocação de uma camada de terra fina, areia ou pó de 

pedra antes da colocação da tubulação. 

 

 

11.3.8. ESCORAMENTO DE VALAS PONTALETE (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 

 

A garantia de estabilidade dos taludes das escavações será de 

responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a 

segurança do pessoal que trabalha nas obras e os danos de qualquer 

natureza que a ruptura dos mesmos possa acarretar. 

 

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser 

usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores, 

dependendo do caso, a critério da FISCALIZAÇÃO, o escoramento também 

deve ser utilizado. Este custo será pago a parte. 

 

O dimensionamento e execução dos elementos destinados a garantir a 

estabilidade dos taludes, sejam escoramentos, inclinação de taludes, 

drenagens ou quaisquer outros elementos ou providências necessárias, 

compete à CONTRATADA, e é de sua única e exclusiva responsabilidade. 
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É facultado à CESAMA, sempre que achar necessário, exigir medidas 

adicionais ou execução de serviços destinados a garantir a estabilidade dos 

taludes das escavações, nas condições estabelecidas e nos termos legais 

vigentes. 

 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a origem 

(chuva ou lençol freático), devendo, para isso, ser providenciada a sua 

drenagem subterrânea. Para os casos de infiltração de água do lençol 

freático, a drenagem se fará por drenos convencionais dimensionados pela 

CONTRATADA e aprovados pela CESAMA. 

 

Na execução do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como 

peroba, canafístula, sucupira, ou outras com resistência mecânica igual ou 

superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, com diâmetro não 

inferior a 0,20m. 

 

As dimensões mínimas das peças e os espaçamentos máximos dos 

escoramentos, quando não detalhados no projeto, devem seguir as 

especificações a seguir: a superfície lateral da vala deve ser contida por 

tábuas verticais de 0,027 m x 0,30 m, espaçadas de 1,35 m, travadas 

horizontalmente com estroncas de diâmetro 0,20 m, espaçadas 

verticalmente de 1,00 m. 

 

 

11.3.9. ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO (CASO SEJA NECESSÁRIO) 

 

A garantia de estabilidade dos taludes das escavações será de 

responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a 

segurança do pessoal que trabalha nas obras e os danos de qualquer 

natureza que a ruptura dos mesmos possa acarretar. 

 

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser 

usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores, 

dependendo do caso, a critério da FISCALIZAÇÃO, o escoramento também 

deve ser utilizado. Este custo será pago a parte. 
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O dimensionamento e execução dos elementos destinados a garantir a 

estabilidade dos taludes, sejam escoramentos, inclinação de taludes, 

drenagens ou quaisquer outros elementos ou providências necessárias, 

compete à CONTRATADA, e é de sua única e exclusiva responsabilidade. 

 

É facultado à CESAMA, sempre que achar necessário, exigir medidas 

adicionais ou execução de serviços destinados a garantir a estabilidade dos 

taludes das escavações, nas condições estabelecidas e nos termos legais 

vigentes. 

 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a origem 

(chuva ou lençol freático), devendo, para isso, ser providenciada a sua 

drenagem subterrânea. Para os casos de infiltração de água do lençol 

freático, a drenagem se fará por drenos convencionais dimensionados pela 

CONTRATADA e aprovados pela CESAMA. 

 

Na execução do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como 

peroba, canafístula, sucupira, ou outras com resistência mecânica igual ou 

superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, com diâmetro não 

inferior a 0,20m. 

 

As dimensões mínimas das peças e os espaçamentos máximos dos 

escoramentos, quando não detalhados no projeto, devem seguir as 

especificações a seguir: a superfície lateral da vala será contida por tábuas 

verticais de 0,027 x 0,30 m, encostadas umas as outras, fixadas 

horizontalmente por longarinas de 0,06 x 0,16 m em toda a sua extensão, 

espaçadas verticalmente a cada 1,00 m, e travadas com estroncas de 

diâmetro de 0,20 m, espaçadas horizontalmente de 1,35 m. A distância 

entre as extremidades das longarinas e estroncas deve ser menor ou igual a 

0,40 m. 
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11.3.10. ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 

 

A garantia de estabilidade dos taludes das escavações será de 

responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a 

segurança do pessoal que trabalha nas obras e os danos de qualquer 

natureza que a ruptura dos mesmos possa acarretar. 

 

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser 

usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores, 

dependendo do caso, a critério da FISCALIZAÇÃO, o escoramento também 

deve ser utilizado. Este custo será pago a parte. 

 

O dimensionamento e execução dos elementos destinados a garantir a 

estabilidade dos taludes, sejam escoramentos, inclinação de taludes, 

drenagens ou quaisquer outros elementos ou providências necessárias, 

compete à CONTRATADA, e é de sua única e exclusiva responsabilidade. 

 

É facultado à CESAMA, sempre que achar necessário, exigir medidas 

adicionais ou execução de serviços destinados a garantir a estabilidade dos 

taludes das escavações, nas condições estabelecidas e nos termos legais 

vigentes. 

 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a origem 

(chuva ou lençol freático), devendo, para isso, ser providenciada a sua 

drenagem subterrânea. Para os casos de infiltração de água do lençol 

freático, a drenagem se fará por drenos convencionais dimensionados pela 

CONTRATADA e aprovados pela CESAMA. 

 

Na execução do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como 

peroba, canafístula, sucupira, ou outras com resistência mecânica igual ou 

superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, com diâmetro não 

inferior a 0,20m. 
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O serviço de escoramento se inicia com a colocação das tábuas de madeira 

espaçadas de 0,60 metros de “eixo a eixo”, assim que a escavação 

disponibiliza frente de serviço.  

 

Após a colocação das tábuas, é feita, a cada metro de profundidade da vala, 

a instalação de longarinas no sentido horizontal da vala e a cada 1,35 

metros de comprimento são colocadas escoras de madeira roliça.  

 

A partir daí os demais serviços são executados tais como: preparo do fundo, 

assentamento da tubulação e reaterro. Durante o reaterro é feita a retirada 

dos escoramentos simultaneamente.  

 

 

11.3.11. ESCORAMENTO DE VALAS ESPECIAL (CASO SEJA NECESSÁRIO) 

 

A garantia de estabilidade dos taludes das escavações será de 

responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, tendo em vista a 

segurança do pessoal que trabalha nas obras e os danos de qualquer 

natureza que a ruptura dos mesmos possa acarretar. 

 

No caso de valas com profundidade maior ou igual a 1,25 metros, deve ser 

usado, obrigatoriamente, escoramento. Para profundidades menores, 

dependendo do caso, a critério da FISCALIZAÇÃO, o escoramento também 

deve ser utilizado. Este custo será pago a parte. 

 

O dimensionamento e execução dos elementos destinados a garantir a 

estabilidade dos taludes, sejam escoramentos, inclinação de taludes, 

drenagens ou quaisquer outros elementos ou providências necessárias, 

compete à CONTRATADA, e é de sua única e exclusiva responsabilidade. 

 

É facultado à CESAMA, sempre que achar necessário, exigir medidas 

adicionais ou execução de serviços destinados a garantir a estabilidade dos 

taludes das escavações, nas condições estabelecidas e nos termos legais 

vigentes. 
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Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a origem 

(chuva ou lençol freático), devendo, para isso, ser providenciada a sua 

drenagem subterrânea. Para os casos de infiltração de água do lençol 

freático, a drenagem se fará por drenos convencionais dimensionados pela 

CONTRATADA e aprovados pela CESAMA. 

 

Na execução do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras, como 

peroba, canafístula, sucupira, ou outras com resistência mecânica igual ou 

superior a estas, sendo as estroncas de eucaliptos, com diâmetro não 

inferior a 0,20m. 

 

As dimensões mínimas das peças e os espaçamentos máximos dos 

escoramentos, quando não detalhados no projeto, devem seguir as 

especificações a seguir: a superfície lateral da vala deve ser contida por 

pranchas verticais de 0,06 x 0,16 m, do tipo macho e fêmea, fixadas 

horizontalmente por longarinas de 0,08 x 0,18 m em toda a sua extensão, e 

espaçadas verticalmente a cada 1,00 m e travadas por estroncas de 

diâmetro 0,20 m, espaçadas de 1,35 m. A distância entre as extremidades 

das longarinas e estroncas deve ser menor ou igual a 0,40 m. Podem ser 

utilizadas longarinas de seção 0,06 x 0,16 m, entretanto as estroncas de 

travamento devem ser espaçadas a cada 0,80 m, neste caso. 

 

 

11.3.12. REATERRO MECANIZADO DE VALA  

 

Para o reaterro, são necessários os seguintes equipamentos: 

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, 

potência líquida 88 HP, caçamba da retro com capacidade 

0,26 m³, peso operacional 6.674 kg, utilizada para lançar a 

terra dentro da vala; 

 Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a 

gasolina 4 tempos de 4 CV, equipamento para a compactação 

do solo utilizado no reaterro da vala; 

 Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo.  
 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

61 

Inicia-se o reaterro, quando necessário, com a umidificação do solo com o 

intuito de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto.  

 

Primeiramente executa-se o reaterro lateral (região que recobre o tubo), 

atendendo às especificações de projeto e garantindo que a tubulação 

enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de 

assentamento.  

 

Após, prossegue-se com o reaterro superior (região com 30 cm de altura 

sobre a geratriz superior da tubulação), nas partes compreendidas entre o 

plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do 

tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras.  

 

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro 

superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser 

feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo 

estado do terreno das laterais da vala.  

 

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada 

simultaneamente às etapas do reaterro, garantindo assim o preenchimento 

total da vala.  

 

 

11.3.13. COMPACTAÇÃO MECÂNICA 

 

Em alguns casos, o projeto pode exigir que a compactação dos últimos 30 

cm da camada do reaterro final seja executada com rolo compactador, para 

evitar patologias ao elemento sobre o qual será feito o reaterro.  

 

Nesses casos deverá ser feita compactação mecânica a 95% do Ensaio 

Normal de Compactação, com desvio de umidade de mais ou menos 2%. O 

material do aterro deverá ser isento de pedras e corpos estranhos e poderá 

ser proveniente da própria escavação ou importado, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 
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A compactação mecânica a 95% do Ensaio Normal de Compactação (Método 

Brasileiro NBR-7182 da ABNT) deve ser executada com equipamentos 

apropriados, devendo sua execução ser autorizada pela FISCALIZAÇÃO.  

 

Caso o resultado dos ensaios venha a apresentar valores inferiores aos 

especificados, os serviços devem ser refeitos, sem ônus para a CESAMA, 

devendo, da mesma forma, serem refeitos os serviços de recomposição de 

pavimentação, tantas vezes quantas forem necessárias, caso ocorram 

recalques. 

 

 

11.3.14. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO 

 

Caso os aterros necessitem de um volume de material superior ao escavado 

no local da obra, ou se verifique ser este material inadequado à 

compactação, haverá a necessidade de utilizar-se de área de empréstimo.  

 

A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CESAMA os locais onde 

fará o empréstimo de material. O aluguel ou aquisição e/ou indenização 

quando necessário das áreas de empréstimo será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA.  

 

A escavação e transporte poderão ser executados por qualquer método 

aprovado e próprio para cumprir o objetivo da obra. A CONTRATADA deverá 

avaliar as condições dos materiais na área de empréstimo e fornecer meios 

apropriados para manuseio dos mesmos.  

 

Na área de empréstimo, a CONTRATADA executará toda a limpeza 

necessária, escavação superficial seletiva até as profundidades e extensões 

necessárias, transporte, drenagem e regularização da área de empréstimo 

durante e após a conclusão do trabalho, remoção de materiais necessários 

para obter e tornar adequados os materiais para uso na obra.  

 

Só poderá ser transportado para o local do aterro, o material com condições 

de umidade tais que, ao chegar à praça de lançamento, esteja dentro da 

faixa especificada para compactação, a critério da CESAMA. Os taludes finais 
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das escavações para empréstimo não deverão ter inclinações maiores que 

dois na horizontal por um na vertical e serão protegidos com grama ou 

outro método aprovado pela CESAMA. Ao concluir as operações de 

escavação, as áreas que ficarão permanentemente expostas, deverão ser 

deixadas razoavelmente lisas, uniformes e preparadas para drenagem 

superficial. 

 

 

11.3.15. TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO / BOTA-FORA 

 

Os materiais necessários serão transportados em caminhões do tipo 

basculante (6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 

11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba 

metálica), protegido com lona, para evitar o derramamento do material nas 

vias públicas. 

 

O material resultante das escavações e a ser empregado para os reaterros 

será depositado provisoriamente em um só lado da vala, no mínimo a uma 

distância igual à metade de sua profundidade, de modo a não perturbar as 

operações de instalação, não comprometer a estabilidade das paredes da 

vala e não permitir a invasão das mesmas pelas águas das chuvas. 

 

Qualquer tipo de material de entulho remanescente deve ser levado e 

espalhado em bota-fora. 

 

A CONTRATADA deve providenciar o licenciamento do bota-fora junto aos 

órgãos competentes, e só pode iniciar os serviços após a liberação da área. 

 

A CONTRATADA deve tomar todas as precauções necessárias para que os 

materiais estocados em local apropriado ou espalhados em bota-fora, não 

causem danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, 

erosões etc. Para tanto, a CONTRATADA deve manter as áreas de estocagem 

convenientemente drenadas e limpas. 

 

A aquisição e/ou indenização Das áreas de bota-fora será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. A forma e a altura dos depósitos em tais 
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áreas deverão se adaptar ao terreno adjacente, inclusive com taludes 

adequados, de acordo com as instruções da CESAMA. A CONTRATADA 

tomará precauções para que o material depositado nessas áreas não venha 

causar danos às áreas adjacentes por deslizamentos, erosão, obstrução e 

assoreamento de valas. A CONTRATADA tomará providências para que haja 

drenagem apropriada e proteção dos taludes, conforme critérios da 

CESAMA.  

 

Considera-se material para bota-fora o volume excedente de escavação não 

aproveitável no reaterro, obtido da diferença entre o volume escavado e 

volume ocupado pela tubulação e caixas, ou todo o volume escavado 

considerado inadequado para o reaterro. O transporte será feito em 

caminhões do tipo basculante, protegido com lona para evitar o 

derramamento do material nas vias públicas. 

 

 

11.3.16. CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE ENTULHO 

 

Antes de iniciar os serviços de movimentação de entulhos, a CONTRATADA 

deve apresentar: 

 Definição dos equipamentos para carga, transporte, descarga 

e eventual espalhamento; 

 Definição das áreas de depósito e bota-fora, elaborando 

previsão de volumes a serem transportados e depositados, e 

determinando rotas e distâncias de transporte. 

 

Quando se tratar de material proveniente de entulhos, o seu volume deve 

ser medido no caminhão.  

 

 

11.3.17. ESGOTAMENTO DE ÁGUA DAS VALAS 

 

Nos casos onde for necessário, o esgotamento de vala será feito por meio de 

bombas com capacidade suficiente para possibilitar que os trabalhos sejam 

realizados em ambiente seco. 
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Valetas laterais serão feitas no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da 

área de assentamento dos tubos, para que a água proveniente do lençol 

freático possa escoar até os poços de bombeamento, escavados em locais 

adequados. 

 

Os crivos das bombas serão colocados nos referidos poços. Para evitar 

erosão eles serão cobertos com brita. A critério da CESAMA, as valetas 

poderão ser substituídas por drenos com tubos perfurados ou de brita. 

 

A CONTRATADA deverá prever e evitar irregularidades nas operações de 

esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. 

A descontinuidade no esgotamento provoca desmoronamentos da vala com 

prejuízo para os serviços de montagem. 

 

Não será considerado escavação de solo com água, quando esta for 

proveniente de chuvas.  

 

 

11.3.18. PREPARO DE FUNDO DE VALA  

 

Finalizada a contenção da vala, procede-se a preparação do seu fundo para 

receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou águas.  

 

O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, 

conforme previsto em projeto, do fundo da vala.  

 

Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material 

granular. O lançamento do material na vala pode se dar de forma manual ou 

mecanizado.  

 

As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20 em 20 m, antes 

do assentamento da tubulação. As cotas da geratriz superior da tubulação 

deverão ser verificadas logo após o assentamento e também antes do 

reaterro das valas, para correção do nivelamento. 
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Equipamento necessário: Compactador de solos de percussão (Soquete) com 

motor a gasolina 4 tempos, potência 4 CV.  

 

 

11.3.19. ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO 

 

O enrocamento é um dispositivo formado por estrutura executada em pedra, 

destinado à proteção de taludes e canais, contra efeito erosivos ou 

solapamentos, causados pelos fluxos d’água. 

 

Após a locação da obra, a execução do enrocamento deve ser precedida de 

limpeza do terreno e escavação, onde a geometria projetada requerer a sua 

regularização. 

 

A base e os taludes devem ser regularizados de maneira que se obtenha 

uma superfície plana para a implantação do enrocamento. 

 

Para a pedra devem ser feitas as seguintes verificações: 

 Verificação do tipo de rocha e granulometria; 

 Verificação da forma e da presença de materiais de 

desintegração; 

 Verificação das dimensões mínimas e máximas. 

 

A pedra deve atender aos índices físicos e granulometria especificados no 

projeto.  

 

O enrocamento com pedra de mão sem rejunte consiste em pedras 

arrumadas manualmente, sendo que sua resistência resulta unicamente do 

imbricamento dessas pedras. Suas aplicações principais são em contenção 

de taludes de pequena altura (até 1,50 m), para a proteção de margens e 

leitos de rios, e em taludes sujeitos a erosões. 

 

Para a sua execução, são utilizadas pedras com dimensões da ordem de 

0,15 m ou mais. Seus vazios podem ser preenchidos com pedras menores, 

porém de forma a não serem arrastadas pela corrente de água. 
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A arrumação das pedras deve ser executada de modo que as faces visíveis 

do enrocamento fiquem uniformes, sem depressões ou saliências maiores 

que a metade da maior dimensão das pedras utilizadas. 

 

Na presença de água, mesmo que eventual, deve-se colocar manta não 

tecida de poliéster na interface solo / pedra de mão, impedindo assim a 

passagem dos finos. Eventualmente pode ser combinado com tela de arame. 

 

 

11.3.20. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO  

 

Sobre a vala apiloada deverá ser executada uma base, dependendo das 

condições do terreno, com mistura de brita n° 0 com pó de pedra, graduada 

de modo a atender a resistência necessária para suporte do pavimento 

devidamente compactado em camadas de 10 cm de espessura, de maneira 

tal que fique no máximo 5 cm do revestimento primitivo após o término da 

compactação.  

 

Para a execução são necessárias as seguintes etapas mínimas: 

 A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base de 

brita graduada simples (BGS) deve estar totalmente concluída, 

limpa, desempenada e sem excessos de umidade; 

 A BGS é transportada entre a usina de britagem e a frente de 

serviço através de caminhões basculantes que a despejam no 

local de execução do serviço; 

 A equipe auxilia a distribuição do material ao longo da frente 

de serviço; 

 Na sequência, a motoniveladora percorre todo o trecho 

espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da 

camada prevista em projeto; 

 Assim que houver disponibilidade de frente de serviço, 

executa-se a compactação da camada utilizando-se rolo 

compactador liso vibratório, na quantidade de fechas prevista 

em projeto; 

 Finalizada a compactação com o rolo liso vibratório, inicia-se 

a rolagem com o rolo de pneus, na quantidade de fechas 
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prevista em projeto, a fim de atender as exigências de 

compactação e realizar o acabamento da camada; 

 Posterior à compactação procede-se com os ensaios do grau 

de compactação; 

 Concluídos os ensaios, realiza-se, nos casos de bases, a 

imprimação impermeabilizante com emulsão asfáltica. 

 

 

11.3.21. LASTRO DE CONCRETO  

 

A execução consiste em lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e 

compactado ou sobre lastro de brita. Em áreas extensas ou sujeitas a grande 

solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto. Após, 

nivelar a superfície final. 

 

 

11.3.22. ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO 

 

Para os trechos de vala em rocha ou que apresentem arestas com saliências 

rígidas, o fundo da vala será rebaixado de 20 cm, com referência à cota da 

geratriz inferior da tubulação, e recomposto com uma camada de areia fina 

para servir de base. 

 

Também no caso de se verificar uma sensível deficiência de resistência no 

fundo da vala, esta deverá ser rebaixada, substituindo-se o solo por 

material granular de espessura a ser definida no local, a critério da CESAMA, 

convenientemente compactada para servir de base para a tubulação. 

 

Outros procedimentos poderão ser empregados, caso requerido para 

garantir a estabilidade das bases da tubulação, desde que aprovados pela 

CESAMA. Para qualquer procedimento empregado, o contato da tubulação 

somente poderá ser com areia ou material argiloso. 

 

Assim, em caso normais de solo, a espessura da camada de areia embaixo e 

ao redor da tubulação será em função do seu diâmetro, sendo de 10 cm 
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para tubos com diâmetros até 100 mm e de 20 cm para tubos com 

diâmetros entre 150 a 250 mm. 

 

 

11.4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E TUBULAÇÕES E PEÇAS 

 

Todas as tubulações, peças e conexões deverão ser montadas obedecendo 

ao projeto da CESAMA e deverão estar perfeitamente alinhadas, 

esquadrejadas e aprumadas.  

 

O assentamento da tubulação de ferro fundido e PVC, como norma geral, 

obedecerá respectivamente às da ABNT. Para tudo que não estiver expresso 

nas presentes especificações e nas normas brasileiras, deverão ser 

obedecidas as normas da AWWA. 

 

O material a ser fornecido pela CONTRATADA será somente o necessário à 

execução dos serviços. A relação das tubulações, registros e demais peças, 

servirão de orientação das quantidades a serem fornecidas pela 

CONTRATADA, relação esta que virá anexada à especificação no item 

relativo à relação de materiais a ser fornecido. O CONSTRUTOR fornecerá as 

juntas de borracha e arruelas, inclusive lubrificantes, para os elementos de 

ponta e bolsa ou flanges. 

 

O manejo dos tubos e respectivas peças terá de ser feito com todas as 

preocupações e com meios e procedimentos adequados para excluir 

choques ou esforços anormais que possam comprometer a própria 

resistência ou integridade estrutural dos mesmos ou de seus revestimentos 

protetores. O equipamento de içar deverá usar braçadeiras ou cabos 

externos, não sendo permitido qualquer ponto de apoio na parte interna 

cimentada. Nos casos de descarga manual, os tubos deverão ser rolados 

sobre pranchões, usando-se cordas para frenagem. Não será permitida a 

queda dos tubos mesmo sobre pneus ou colchões de areia. Não será 

admitido o rolamento dos tubos sobre pedras ou pedregulhos, devendo-se 

neste caso, empregar vigas de madeira sob os mesmos. 
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A CONTRATADA se responsabilizará pela guarda do material, 

armazenamento adequado e conservação dos mesmos, a partir do momento 

do seu recebimento até a montagem e entrega definitiva da obra. 

 

A CONTRATADA será responsável pelo recebimento e pelo transporte dos 

materiais até os locais de aplicação e instalação, correndo todas as despesas 

de manipulação e transporte por sua conta. 

 

A CONTRATADA será a única responsável pela aquisição, transporte, guarda, 

conservação e demais providências relativas aos materiais. 

 

A omissão ou falta da CONTRATADA na inspeção do material recebido não o 

isentará da responsabilidade sobre os mesmos. 

 

Todo o material fornecido pela CONTRATADA que for danificado durante o 

manuseio ou guarda sob sua responsabilidade, e que seja considerado pela 

FISCALIZAÇÃO sem possibilidade de ser aproveitado, será reposto pela 

CONTRATADA ou debitado ao mesmo pelo custo atualizado. 

 

As juntas dos anéis de borracha ou com arruelas, serão executadas de 

acordo com os melhores procedimentos para esse tipo de serviço. 

 

Verificando-se uma diferença sensível de resistência ao fundo da vala, a 

tubulação será assente sobre uma camada de cascalho previamente 

compactada, coberta por uma camada de pó de pedra ou areia de 15 cm de 

espessura. Quando essa providência for julgada insuficiente será disposto 

um leito de concreto traço 1:3:5, preparado em betoneira em toda a largura 

da   vala ou uma sucessão de pilares espaçados convenientemente, cujos 

projetos e cálculos deverão ser efetuados pela CONTRATADA e submetidos à 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. Essa última providência poderá ser adotada 

também nos trechos das canalizações com declividade acentuada. 

 

As extremidades abertas da tubulação deverão ser bem tamponadas ao fim 

de cada dia de trabalho e, só deverão ser reabertas no reinicio do serviço. 
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Todas as redes de águas, águas pluviais, esgotos sanitários, telefone, 

elétricas, etc., que por ventura tenham sido danificadas na execução dos 

serviços, deverá haver um comunicado às concessionárias para o devido 

reparo, sendo reconstruídas de acordo com as pré-existentes e colocadas 

em perfeito funcionamento, correndo todas as despesas por conta da 

CONTRATADA. 

 

Os ramais existentes que tenham sido danificados deverão ser 

reconstituídos e, a critério da FISCALIZAÇÃO, serão construídos novos 

ramais, sempre empregando os melhores procedimentos para esse tipo de 

serviços.  

 

Todos os materiais necessários à obra serão fornecidos pela CONTRATADA e 

seu custo deverá integrar os preços unitários correspondentes. 

 

Interligações às redes de distribuição existentes: Nas interligações aos 

sistemas existentes, as operações de montagem da interligação ficarão a 

cargo do pessoal da CESAMA. A CONTRATADA se responsabilizará apenas 

pela preparação do terreno, demolições, recomposições, escavações, 

reaterros e todas as demais providências necessárias à finalização dos 

trabalhos. 

 

Na montagem das válvulas, a CONTRATADA deverá verificar anteriormente o 

posicionamento correto dos flanges, de tal maneira que o plano de face do 

flange fixo esteja forçosamente perpendicular ao eixo da tubulação. O plano 

vertical que contiver o eixo do tubo deverá passar pelo meio da distância 

que separa os dois furos superiores. Esta condição poderá ser verificada 

com adequado nível de bolha de ar, aplicado aos dois furos superiores. 

 

Durante a montagem das válvulas, essas deverão ser protegidas contra 

eventuais danos e sujeiras. 

 

Pouco antes da montagem das válvulas, as sedes (redes) deverão ser lavadas 

com jato d’água ou ar comprimido e depois secas e engraxadas. 
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Para a montagem de válvulas é importante que se observe antes o sentido 

de fluxo para a compatibilidade dos sistemas de operação e vedação 

recomendados pelo fabricante. 

 

O alinhamento da válvula ou registro com a tubulação deverá ser feito 

através da união dos flanges sempre de montante para jusante. O 

posicionamento deverá ser feito preliminarmente por meio de pinos de 

montagem e, após observadas as condições de nivelamento e alinhamento, 

os pinos deverão ser substituídos um a um, alternadamente, pelos 

parafusos da conexão. 

 

Antes da conexão deverá ser feito um teste com os parafusos e porcas 

verificando as condições das roscas, do rosqueamento e dos revestimentos 

superficiais. As arruelas deverão ser compatíveis com os parafusos em seus 

dimensionais e não será permitida qualquer conexão sem elas. 

 

Para o posicionamento da válvula ou registro, no seu local de montagem, a 

CONTRATADA deverá observar as normas indicadas para levantamento e 

transporte pelo fabricante, evitando assim danos em sedes de vedações, 

acionamentos, revestimentos e outros. 

 

As válvulas ou registros deverão ser montados totalmente abertos nas linhas 

de juntas soldadas e totalmente fechados nos demais tipos de tubulação. No 

caso de montagem totalmente aberta, seu acionamento somente deverá ser 

feito após a limpeza completa da tubulação. 

 

Para evitar tensões diferenciadas nos flanges, danos nas juntas e atingir 

ideais de vedação, os parafusos deverão ser apertados em sequência de dois 

de cada vez, diametramente opostos, graduando, através de torquímetro, o 

ajuste em pelo menos dois ciclos completos antes do aperto final. 

 

Estando o conjunto de válvula completamente instalado, limpo e lubrificado, 

e tendo sido verificado todo seu mecanismo, a válvula deverá ser operada 

em todo seu curso. 
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11.4.1. ASSENTAMENTO TUBO PVC 

 

Para o assentamento da tubulação em PVC devem ser feitas as seguintes 

etapas mínimas: 

 Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala 

deve estar uniforme e regularizado; 

 Transportar, com auxílio da retroescavadeira, o tubo para 

dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça (deve-

se impedir o arrasto dos tubos no solo); 

 Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos; 

 Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte 

aparente do anel; 

 Após o posicionamento correto da ponta do tubo a ser 

acoplado junto à bolsa do tubo já assentado, realizar o 

encaixe, com o auxílio da retroescavadeira, empurrando o 

tubo e deixando folga adequada para permitir pequenos 

movimentos; 

 Deve-se verificar o alinhamento da tubulação; 

 O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferência, 

no sentido das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada 

tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, 

onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. 

 

 

11.4.2. TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO 

 

Os tubos deverão ser fabricados em ferro fundido dúctil pelo processo de 

centrifugação, de acordo com o preconizado pelas Normas da ABNT, da 

série K7 (NBR 7663) no caso de junta elástica, e da série K7 (NBR 7560) no 

caso de juntas com flanges, conforme especificado na relação de materiais. 

 

Os tubos cilíndricos deverão ser fabricados em ferro fundido dúctil pelo 

processo de centrifugação, de acordo com o preconizado pelas Normas da 

ABNT, da série K7 (NBR 7675).  
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As juntas serão conforme indicadas nos desenhos ou na relação de 

materiais. As juntas elásticas para conexões, pegas e tubos deverão atender 

a NBR 7674. Os flanges terão dimensões e furação segundo a Norma NBR-

7560 da ABNT. 

 

Junta Elástica JGS 

 

A Junta elástica JGS é automática. A estanqueidade é garantida no momento 

da montagem pela compressão radial do anel de vedação, pela simples 

introdução da ponta do tubo no interior da bolsa. Suas principais 

características são: 

 Facilidade e rapidez de instalação; 

 Resistência à altas pressões; 

 Possibilidade de deslocamento axial e deflexão angular; e  

 Não permite montagem em posição invertida. 

 

Os anéis de vedação apresentam: 

 Ressalto de encaixe; e 

 Plano inclinado de centragem. 

 

As bolsas apresentam internamente: 

 Alojamento com um batente de travamento onde se encaixa o 

anel de vedação; e 

 Compartimento que permite descolamentos angulares e 

longitudinais dos tubos. 

 

Anéis 

Os anéis de borracha para juntas elásticas deverão ser fabricados conforme 

a NBR 7676. Os anéis de borracha deverão ainda atender ao teste de 

compressão e descompressão durante 10.000 ciclos, na pressão de teste 

hidráulica normal. 

 

Arruelas 

As arruelas para juntas flangeadas deverão atender à PB-80 e P-TB-60 da 

ABNT. 
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Parafusos 

Os parafusos deverão ser fornecidos em aço galvanizado a fogo, conforme 

NBR 7675.  

 

Conexões  

 

As conexões serão em ferro fundido dúctil, obedecendo à Norma da ABNT, 

devendo suportar uma pressão interna equivalente a, no mínimo uma vez e 

meia a pressão de serviço, sem apresentar vazamento. 

 

Os tocos com pontas flangeadas deverão ser fabricados a partir de tubos 

confeccionados conforme a NBR-7560, obedecendo-se à classe de pressão 

solicitada. 

 

 

11.4.2.1. VÁLVULA DE GAVETA 

 

Válvula de gaveta fabricada em ferro fundido dúctil (Norma ABNT NBR 

6.916), com cunha revestida de elastômero, de passagem plena, revestida 

interna e externamente com pintura epóxi a pó, com no mínimo 150 micras, 

conforme Norma ABNT NBR 14968, extremidade com flanges Norma ABNT 

NBR 7675, face a face de acordo com a tabela 1 da Norma ABNT NBR 

14.968, com corpo curto, cunha, suporte, porca de fixação e cabeçote de 

ferro fundido dúctil; com corpo para suportar uma pressão hidrostática 

interna de 3,2 Mpa; com superfícies isentas de: porosidades, bolhas, 

cavidades produzidas por gases, depressões, rebarbas, inclusões de areia e 

escamas de oxidação; cunha revestida integralmente com elastômero 

sintético atóxico EPDM; haste não ascendente de aço inoxidável de acordo 

com a Norma ABNT NBR 5.601, fabricada em peça única sem soldas ou 

emendas, com diâmetro mínimo de acordo com as especificações da tabela 

3 da Norma ABNT NBR 14.968, fechamento no sentido horário; bucha de 

bronze; porca para manobra fabricada em latão; junta de vedação entre a 

bucha e a haste, fabricados em elastômero, com estanqueidade assegurada, 

por no mínimo 2 anéis toroidais com parafusos, porcas e arruelas de aço 

carbono 1020 ou ASTM A-307, galvanizados por imersão a quente conforme 
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ASTM A-153 ou ASTM A-164 ou aço inoxidável AISI 304. O projeto da 

válvula deve permitir a substituição dos elementos de vedação entre a bucha 

e a haste, estando totalmente abertas e sujeitas à pressão durante a 

execução das operações de manutenção. O torque máximo de manobra nas 

operações de abertura e fechamento deverá obedecer às disposições da 

tabela 5 da Norma ABNT NBR 14.968. Com a gaveta fechada e sob pressão 

diferencial igual à pressão de trabalho, a força máxima a ser aplicada no 

volante, para a abertura da válvula, deve estar em conformidade com a 

tabela 5 da Norma ABNT NBR 14.968. Todas as válvulas devem trazer 

marcadas, no próprio corpo, em alto relevo, no mínimo, as seguintes 

informações: diâmetro nominal, pressão nominal, designação padronizada 

de ferro fundido nodular, nome ou marca do fabricante e indicação ou 

código que permita sua rastreabilidade. Métodos de ensaio, amostragem e 

condições de recebimento deverão estar em conformidade com as 

prescrições da Norma ABNT NBR 14.968. 

 

 

11.4.2.2. VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 

 

As válvulas de retenção serão de fechamento rápido e deslocamento axial, 

tipo wafer, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. 

 

As válvulas serão constituídas por: 

 01 (um) corpo montante tipo monobloco, wafer, em ferro 

fundido com anéis concêntricos perfilados utilizados como 

assento do obturador e com olhal de suspensão; 

 01 (um) corpo jusante tipo monobloco, wafer, em ferro 

fundido com guia central para a mola e aletas de reforço; 

 01 (um) obturador circular em poliuretano; 

 01 (uma) mola helicoidal de compressão em aço inoxidável; 

 01 (um) cordão tipo O´ring de borracha utilizado na ligação 

entre corpos montante e jusante; 

 01 (uma) placa de identificação em aço inoxidável. 

 

Será necessária a realização dos seguintes controles e testes na fábrica: 
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 Controle dimensional de usinagem e acabamento; 

 Teste de pressão hidráulica, conforme norma NBR-12321 (PB-

37) da ABNT, com pressão mínima de uma vez e meia superior 

à pressão de serviço; 

 Teste de estanqueidade com pressão de 1,1 vezes a pressão 

nominal. 

 

 

11.4.2.3. VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA (CASO SEJA NECESSÁRIO) 

 

Válvula Borboleta com extremidades flangeadas, com gabarito de furação 

conforme norma NBR 7675 (ISO 2531), corpo curto, construção de acordo 

com a Norma AWWA C-504, classe 150B, corpo com espessura mínima 

conforme tabela 2 da referida Norma e disco em ferro fundido dúctil NBR 

6916 classes 42012 com espessura máxima de 2,25 vezes o diâmetro do 

eixo, sede de vedação do corpo em aço inoxidável ASTM A-240 tipo 304 

(AISI 304), junta de vedação automática de 360º em borracha sintética 

(Buna-N), inteiriça sem furos e emendas, com vedação em ambos os 

sentidos de fluxo, fixada ao disco por anel de aperto em ferro fundido 

(alternativamente em aço inoxidável 18.8 AISI 304) e parafusos embutidos 

tipo Allen em aço inoxidável 18.8 (AISI 304), permitindo substituição e 

ajustagem sem que sejam removidos os eixos do disco.  

 

Eixos do disco em aço inoxidável ASTM A276 tipo 304 com diâmetro 

mínimo de acordo com tabela 3 da referida Norma, divididos em dois semi-

eixos, sendo que cada ponta de eixo é inserida nos mancais do disco da 

válvula a um comprimento de pelo menos 1,5 vezes o diâmetro, mancais de 

escorregamento do corpo com bucha em teflon reforçado com bronze para 

rotação dos eixos e apoio do disco. A fixação dos semi-eixos à borboleta é 

feita por meio de pinos.  

 

O eixo de acionamento com engaxetamento tipo chevron (tecido 

impreguinado com borracha nitrílica) de forma a prevenir fuga de fluido e 

permitir a retirada do sistema de acionamento com a válvula instalada em 

linha pressurizada. Todo o conjunto semi-eixos/borboleta possui um 

sistema que não permite o deslocamento axial e consequentemente 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

78 

vazamento através da junta de vedação. O equipamento possui pés de apoio 

de forma a poder ser posicionada ao solo de forma estável sem auxílio de 

anteparos ou travamentos externos e ainda sistema auxiliar de 

movimentação.  

 

Todos os componentes da válvula, com exceção daqueles fabricados em 

inox, são revestidos interna e externamente com primer epóxi de alta 

espessura bi-componente curada com poliamida sem pigmentos 

anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul RAL 5005, espessura mínima 

total de película seca de 150 micra e com certificado de inexistência de 

contaminação por pigmentos tóxicos.  

 

Marcação no corpo da válvula em alto relevo: Diâmetro Nominal; Pressão 

Nominal; Designação padronizada do FoFo nodular; Marca do fabricante; 

Padrão Construtivo: AWWA-C504; Código para rastreabilidade e 

identificação referente ao mês e ano de fabricação, outras marcações são 

informadas em placas de indentificação de alumínio, fixada ao corpo da 

válvula através de rebites. 

 

O acionamento poderá ser elétrico ou manual através de mecanismo de 

redução e volante.  

 

11.4.2.4. VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO (CASO SEJA NECESSÁRIO) 

 

Ventosa de tríplice função, PN 16, com flange NBR-7675, corpo, tampa e 

suporte em ferro fundido dúctil NBR 6916, classe 42012, niple de descarga 

em latão, flutuador esférico do compartimento auxiliar em borracha, 

flutuador esférico do compartimento principal em alumínio, anel de vedação 

e junta em borracha.  

 

 

11.4.2.5. CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 

 

Dados, condições e exigências para fornecimento de conjunto moto-bomba 

de eixo horizontal simples estágio, com base, luva e acessórios. 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

79 

 

Itens de fornecimento: 

 Bomba; 

 Motor elétrico; 

 Acessórios; 

 Testes e ensaios em linha de produção; 

 Ensaios conforme normas e especificações com relatórios; 

 Balanceamento; 

 Pintura; 

 Desenhos e lista de peças; 

 Certificados de qualidade, se solicitado; 

 Manual de instrução; 

 Plaquetas de identificação, lubrificação e garantia; 

 Avaliação de vibração e ruído na instalação da CESAMA, se 

solicitado; 

 Assistência técnica; 

 Supervisão de montagem/alinhamento/partida inicial, se for o 

caso. 

 

Características do fluido a recalcar: água tratada. 

 

Características do equipamento: 

 Bomba centrífuga; 

 Tipo: eixo horizontal, simples estágio, com cavalete (mancal 

suporte) tipo "Back-Pull-Out" (desmontagem por trás); 

 Normalização: ABNT-EB 2078 (especificação), NB/ISO - 9001 

ou 9002 (qualidade), ISO 2858 (dimensões); 

 Tipo de rotor: Fechado; 

 Faixa de vazão: normalmente 40% a 120% da vazão nominal; 

 Pressão com vazão nula: normalmente no mínimo 15% 

superior a altura total de elevação especificada;  

 A potência do motor deverá atender toda a faixa de operação 

da bomba com variação da pressão e vazão, inclusive na 

condição de partida com outra bomba em paralelo em 

funcionamento com relação ao conjugado; 
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 Tipo de vedação do eixo: gaxetas com anel cadeado de água 

do recalque da própria bomba; 

 Tipo de mancais de apoio: rolamentos com vida mínima de 

17500 h; 

 Tipo de vedação do rotor: anéis de desgaste substituíveis na 

carcaça ou com possibilidade de instalação na manutenção, no 

caso de rotor fechado; 

 Proteção do eixo: através de bucha de desgaste (luva); 

 Materiais: 

o Parafusos e porcas do preme gaxeta: Aço inox; 

o Gaxetas: água Tratada: Amianto grafitado ref. INTERGAX 

255 – ASBERIT ou 810 - JOHN CRANE ou similar; 

o Carcaça em ferro fundido. 

 Motor elétrico: 

o Tipo: de indução, rotor gaiola, trifásico; 

o Norma: ABNT-NBR 7094, NBR 5383, NBR-

8441(Carcaça), NBR-5432 (Dimensões), NB/ISO-

9001(Qualidade); 

o Frequência nominal: 60 Hz Classe de isolamento: B; 

o Acessório: Placa de ligação com bornes 

 Acessórios: 

 Base metálica de ferro fundido ou perfil laminado padrão, com 

os chumbadores, parafusos niveladores e fixação do conjunto 

(tipo porca soldada ou rosca na base); 

 Acoplamento elástico (flexível) com luva intermediária (ou 

espaçador) padrão, que permita a troca fácil do elemento 

elástico e manutenção da bomba, sem deslocamento do 

motor, com o protetor de acoplamento, e com balanceamento; 

 Manômetro para o recalque, Ø 3" ou 4", escala 0 - (conf. a 

pressão com vazão nula) kgf/cm2, tolerância 1,5%, com fecho; 

 Lubrificador automático de óleo tipo copo; 

 O proponente deverá indicar os demais acessórios que se 

fizerem necessários não constantes desta especificação; 

 A bomba e o motor deverão possuir plaquetas com instrução 

básica de lubrificação. 
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Dados a serem apresentados: 

 Descrição técnica da bomba e do motor e suas limitações de 

operação (vazão) e pressão mínima e máxima, etc; 

 Curva característica padrão com indicação da vazão, pressão, 

rendimento, potência consumida e NPSH; 

 Discriminação dos acessórios e peças a serem fornecidos; 

 Testes de fábrica a serem realizados com sua descrição, 

normas utilizadas e tolerâncias; 

 Normas adotadas para projeto mecânico, dimensões e 

qualidade; 

 Desenho de conjunto em corte tendo todas as peças e 

componentes numerados / codificados e o seu material; 

 Desenho de conjunto com as dimensões básicas externas e 

dimensões gerais de assentamento; 

 Incluir na proposta catálogos que auxiliem no fornecimento de 

dados/desenhos e perfeito entendimento do equipamento; 

 O proponente deverá citar claramente na proposta as 

características que não atendam as especificações (citando 

"Alternativa") com justificativa ou que não possuam os 

acessórios previstos (Lista de desvios em relação às 

especificações); 
 

O fabricante deverá garantir que o material oferecido será construído 

conforme as especificações, é novo e da melhor qualidade, é isento de erros, 

vícios ou defeitos de concepção ou projeto, vícios ou defeito de fabricação 

ou de matéria prima, tem as dimensões e capacidade suficientes, bem como, 

é constituído de materiais adequados ao atendimento, sob todos os 

aspectos das condições de operação e oferece desempenho plenamente 

satisfatório. 

 

O fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer 

necessária, bem como, satisfazer plenamente as condições da proposta, a 

efetuar as suas exclusivas expensas as alterações, os reparos, as 

substituições, as reposições e os consertos de todo e qualquer material que 

dentro do período mínimo de 18 meses da entrega apresentar anomalias, 

vícios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada em sua 
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produção e/ou decorrentes de erros de concepção de projeto e/ou de 

fabricação. 

 

Exigências requeridas do equipamento escolhido: 

 Ensaio hidrostático: as carcaças, tampas, caixas de vedação, 

câmaras e outras peças que contenham pressão devem ser 

ensaiadas à pressão indicada na padronização dimensional 

para a classe de bomba empregada; 

 Ensaio de desempenho: deve ser realizado de acordo com a 

norma ABNT-MB 1032; 

 Ensaio de cavitação: o equipamento a ser fornecido deverá ser 

ensaiado em fábrica na rotação conforme norma ABNT-MB 

1032 em seu parâmetro característico de cavitação; 

 Pintura: a moto bomba deverá receber pintura de proteção 

anticorrosiva e de acabamento interna e externamente 

adequadas às condições de operação conforme padrão do 

fabricante; 

 Desenhos: para o modelo específico do equipamento deverão 

ser fornecidos: 

o Desenho do conjunto moto-bomba acoplados em sua 

base com as dimensões externas (out lines) de tal forma 

a permitir verificações de instalação, tubulações e 

fundações (cargas e esforços); 

o Desenho em corte, numerados com as respectivas listas 

de peças e materiais. 

 Manual de instrução de serviço: fornecer manuais, para o 

conjunto moto-bomba, de instrução de serviço para 

instalação, operação e manutenção, mostrando todos os 

cuidados, limitações, tolerâncias e recomendações, para o 

bom desempenho do equipamento (colocação em 

funcionamento, refrigeração, vibrações, sequência de 

desmontagem e montagem, folgas permissíveis, tolerâncias e 

ajustes, testes em campo, etc). 
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11.5. ESTRUTURAS DE CONCRETO – CAIXAS DE REGISTRO E DRENAGEM 

 

11.5.1. CONCRETO MAGRO  

 

O concreto magro é uma camada de concreto fraco, de resistência baixa 

com pouco cimento, muito agregado e pouca água, apresentando-se de 

forma farofada. 

 

Sua função é regularizar a base da vala tornando-a nivelada, ocupando toda 

a área que receberá a estrutura de uma fundação. O concreto magro é 

utilizado em fundações do tipo sapata corrida, vigas baldrames, etc. 

 

Conferido o nível no fundo da vala, cravam-se piquetes ao longo da mesma 

com altura de 5 cm e espaçamento máximo de 2 m (comprimento da régua 

em média). 

 

A altura que devemos cravar os piquetes, é igual à distância entre a linha de 

nível ao fundo da vala menos 5 cm, ou seja, se a distância for de 52 cm, o 

piquete será cravado até 47 cm. 

 

Prepara-se o concreto magro no traço 1:5:5 de cimento, areia e brita e 

lança-se nas valas até a altura dos piquetes. Espalha-se o concreto com a 

colher de pedreiro e nivela com a régua de alumínio sarrafeando na altura 

do piquete. 

 

Com um soquete, apiloa-se (soca-se) o concreto para que a camada se 

torne firme ao chão da vala. 

 

 

11.5.2. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA 

 

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de 

concretagem, transportado até o local da obra em caminhão betoneira e 

distribuído através de sistema de bombeamento. A classe C25 indica o valor 

do fck = 25 MPa.  
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A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZAÇÃO no mínimo setenta e duas 

horas antes do lançamento do concreto, apresentando o plano de 

concretagem para aprovação. 

 

A concretagem deve ser liberada após vistoria das formas, armações, 

espaçamento das pastilhas e equipamentos necessários à execução dos 

serviços. Devem ser encaminhados previamente para a FISCALIZAÇÃO os 

resultados dos testes que determinam a resistência para cada traço de 

concreto a ser utilizado, e a respectiva relação água / cimento. 

 

O lançamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, à 

temperatura ambiente, entre 10ºC e 32ºC. No caso de temperatura ambiente 

superior a 32º C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a 

formação de "juntas-frias" devido a aceleração do início de pega do 

concreto. 

 

Não deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a 

chuva se iniciar durante a operação de concretagem, a FISCALIZAÇÃO pode 

autorizar a continuação do trabalho, desde que não venha a prejudicar o 

concreto, removendo-se as partes afetadas pela chuva. 

 

O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir 

o concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO. Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao 

chegar à forma e seu manuseio não forem satisfatórios, a FISCALIZAÇÃO 

pode vetar seu uso, substituindo esse método por outros adequados.  

 

A altura máxima para lançamento do concreto deve ser de 1,50 m em peças 

com espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.  

 

Quanto ao adensamento do concreto, deverá ser feita por meio de vibração. 

O número e tipo de vibradores, bem como sua localização, devem constar 

do plano de concretagem. 
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O concreto deve ser lançado em camadas horizontais, nunca superiores a ¾ 

do comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida 

submetido à ação destes. 

 

A vibração deve ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com 

frequência de 5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de não avariar as 

formas nem deslocar as armaduras. 

 

A distância de imersão da agulha, entre um ponto e o sucessivo, não deve 

ser maior do que uma vez e meia o raio de ação da agulha empregada; a 

duração de cada vibração deve ser suficiente para a remoção do ar 

incorporado e a eliminação de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser 

retirada lentamente, para evitar a formação de vazios ou de bolsas de ar.  

 

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou 

deslocar o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser 

operada na posição vertical, devendo ser evitado o seu contato com a 

armadura e a introdução junto às formas. 

 

 

11.5.3. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 

 

Materiais necessários:   

 Peças de aço CA-50 ou CA-60 conforme projeto, previamente 

cortadas e dobradas no canteiro; 

 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;  

 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 

armado.  

 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural. 

 

Após, dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 

50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo 

indicado em projeto. 
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Finalizando, posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem.  

 

A estocagem adequada do aço é fundamental para a manutenção de sua 

qualidade; assim, este deve ser colocado em local abrigado das intempéries, 

sobre estrados a 75 mm (no mínimo) do piso, ou a 300 mm (no mínimo) do 

terreno natural. O solo subjacente deve ser firme, com leve declividade e 

recoberto com camada de brita. Devem ser rejeitados os aços que se 

apresentarem em processo de corrosão, com redução na seção efetiva de 

sua área maior do que 10%. 

 

O armazenamento deve ser feito separadamente para cada bitola. Devem 

também ser tomados cuidados para não torcer as barras, evitando-se a 

formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. 

 

As barras de aço devem apresentar homogeneidade geométrica, assim como 

isenção de defeitos prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, esfoliações, 

corrosão, graxa e lama aderente. 

 

As barras, antes de serem cortadas, devem ser endireitadas, sendo que os 

trabalhos de retificação, corte e dobramento devem ser efetuados com todo 

o cuidado, para que não sejam prejudicadas as características mecânicas do 

material. 

 

Os dobramentos das barras devem ser feitos obedecendo-se ao especificado 

na NBR 6118. 

 

Na montagem das armaduras, deve ser observado o prescrito na NBR-6118. 

As armaduras devem ser montadas na posição indicada no projeto e de 

modo a se manterem firmes durante o lançamento do concreto, 

observando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e das faces 

internas das formas. 

 

Nas lajes, deve ser feita a amarração dos ferros em todos os cruzamentos, 

sendo que a montagem deve estar concluída antes do início da 
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concretagem. O cobrimento das armaduras deve ser o especificado em 

projeto. 

 

Todos os cobrimentos devem ser rigorosamente respeitados, de acordo com 

o projeto.  

 

As armaduras, antes do início da concretagem, devem estar livres de 

contaminações, sendo qualquer material que, aderido às suas superfícies, 

prejudique a aderência entre o aço e o concreto. 

 

 

11.5.4. ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 

 

Todas as alvenarias deverão obedecer às dimensões, alinhamentos, 

espessuras e demais detalhes constantes do projeto. 

 

As espessuras das paredes deverão ser sempre obtidas pelas dimensões dos 

tijolos e não será permitido o corte das peças para obtenção das espessuras 

requeridas. 

 

O levantamento dos panos de alvenaria só poderá ser iniciado após estarem 

conferidos e aprovados estes parâmetros de locação. 

 

Para paredes que terão revestimento, as juntas horizontais e verticais não 

terão necessariamente a mesma espessura, mas não deverão ser superiores 

a 2 cm. 

 

Nos locais onde as alvenarias estiverem unidas à estrutura de concreto, 

deverão ser previstas, quando da execução da estrutura, contas de ferro 

ancorado no concreto, convenientemente espaçado, com comprimento 

mínimo de 50 cm, para fixação desta interligação. 

 

Somente para paredes com posterior revestimento, será necessário o 

encunhamento da última fiada de tijolos junto à estrutura. Este 

encunhamento só deverá ser completado após as argamassas de 
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assentamento estiverem perfeitamente secas; todas as paredes do 

pavimento imediatamente superior estiverem concluídas. 

 

As argamassas de assentamento, para qualquer um dos tipos de alvenaria 

prevista, deverá ser de cimento e areia, no traço 1:3. 

 

 

11.6. RESERVATÓRIO METÁLICO 

 

11.6.1. ITENS DE FORNECIMENTO 

 

 Projeto e dimensionamento executivo do reservatório; 

 Reservatório com conexões separadas de entrada e de saída; 

 Reservatório com uma conexão de extravasor; 

 Revestimento interno e externo conforme especificação e 

norma; 

 Escada com guarda corpo e escada interna; 

 Chumbadores com arruelas e porcas galvanizadas; 

 Visor de nível; 

 Tampas de inspeção superior e lateral (opcional); 

 Logotipos da CESAMA; 

 Desenhos de fabricação; 

 Anotação de responsabilidade técnica - ART, do projeto e 

fabricação; 

 Transporte e colocação sobre a base; 

 Suporte para sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (para-raios). 

 

 

11.6.2. DADOS DO RESERVATÓRIO 

 

11.6.2.1. RESERVATÓRIO ALFINEIROS 

 Formato: vertical, cilíndrico e estacionário; 

 Tipo: taça com base seca, apoiado em base de concreto; 

 Capacidade: 200 m³; 

 Altura útil H (altura cilíndrica): 7,2 m; 
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 Altura da base ao nível mínima: 6,0 m; 

 Diâmetro interno: 5,6 m; 

 Fundo: tronco cônico; 

 Tampa: elipsoidal, abaulada ou cônica; 

 Entrada para alimentação / saída: 

 Quantidade: 2 (independentes) 

 Tipo: Flangeada 

 Saída para limpeza: 

 Quantidade: 01 

 Tipo: rosca BSP 

 Entrada para inspeção superior 

 Tipo: circular, Ø 600 mm, tipo articulada com fecho de 

porca com anel galvanizado; 

 Entrada para inspeção lateral (opcional) 

 Tipo: elíptica, 450 x 300 mm, com volante e garra de 

fixação rápida, ou circular Ø 450 mm (mínimo); 

 Controle de nível 

 Tipo pêndulo, construído com roldanas de nylon e cabo 

de aço galvanizado, com escala volumétrica de acordo 

com orientações da CESAMA; 

 Ventilação e Extravasor: superior, conforme projeto 

apresentado pelo fabricante, com tela; 

 Suporte para sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (para-raios), com suporte para mastro e 

isoladores (caso necessário); 

 Suporte para sensor de nível em aço inox; 

 Suporte e sistemas de proteção para de quadro de telemetria; 

 Plataforma de descanso; 

 Fixador de luz de sinalização no teto. 

 

O reservatório deverá ser provido de alças para seu içamento (olhais). 

Deverá ser previsto no reservatório garras equidistantes entre si para fixação 

através de chumbadores.  

 

O reservatório deverá ter escada que permita o acesso desde a base até o 

guarda-corpo. A parte inferior da escada externa deverá ser removível, 
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impedindo o acesso de pessoas não autorizadas ao topo do reservatório. 

Deverá possuir escada interna e externa tipo marinheiro (a escada externa 

deverá ter guarda-corpo com diâmetro de 600 mm). 

 

Deverá haver guarda-corpo com altura especificada no projeto em todo o 

perímetro superior do reservatório. 

 

O reservatório deverá possuir um fundo inclinado que poderá ser falso com 

enchimento ou fundo cônico com tubulação inferior até a lateral do 

reservatório, que permita a limpeza com retirada total da água . A solução 

adotada será do contratado, sujeito a aprovação da fiscalização. 

 

Maiores informações sobre automação deste reservatório, ver 5.9 deste 

documento.  

 

11.6.2.2. RESERVATÓRIO DEMOCRATA 

 Formato: vertical, cilíndrico e estacionário; 

 Tipo: taça com base seca, apoiado em base de concreto; 

 Capacidade: 150 m³; 

 Altura útil H (altura cilíndrica): 7,65 m; 

 Altura total: 8,15 m; 

 Diâmetro interno: 5,0 m; 

 Fundo: plano; 

 Tampa: elipsoidal, abaulada ou cônica; 

 Entrada para alimentação / saída: 

 Quantidade: 2 (independentes) 

 Tipo: Flangeada 

 Saída para limpeza: 

 Quantidade: 01 

 Tipo: Flangeada 

 Entrada para inspeção superior 

 Tipo: circular, Ø 600 mm, tipo articulada com fecho de 

porca com anel galvanizado; 

 Entrada para inspeção lateral (opcional) 

 Tipo: elíptica, 450 x 300 mm, com volante e garra de 

fixação rápida, ou circular Ø 450 mm (mínimo); 
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 Controle de nível 

 Tipo pêndulo, construído com roldanas de nylon e cabo 

de aço galvanizado, com escala volumétrica de acordo 

com orientações da CESAMA; 

 Ventilação e Extravasor: superior, conforme projeto 

apresentado pelo fabricante, com tela; 

 Suporte de para-raios no teto com isoladores laterais; 

 Suporte para sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (para-raios), com suporte para mastro e 

isoladores (caso necessário); 

 Suporte para sensor de nível em aço inox; 

 Suporte e sistemas de proteção para de quadro de telemetria; 

 Plataforma de descanso; 

 Fixador de luz de sinalização no teto. 

 

O reservatório deverá ser provido de alças para seu içamento (olhais). 

Deverá ser previsto no reservatório garras equidistantes entre si para fixação 

através de chumbadores.  

 

O reservatório deverá ter escada que permita o acesso desde a base até o 

guarda-corpo. A parte inferior da escada externa deverá ser removível, 

impedindo o acesso de pessoas não autorizadas ao topo do reservatório. 

Deverá possuir escada interna e externa tipo marinheiro (a escada externa 

deverá ter guarda-corpo com diâmetro de 600 mm). 

 

Deverá haver guarda-corpo com altura de 1,0 m em todo o perímetro 

superior do reservatório. 

 

O reservatório deverá possuir um fundo inclinado que poderá ser falso com 

enchimento ou fundo cônico com tubulação inferior até a lateral do 

reservatório, que permita a limpeza com retirada total da água . A solução 

adotada será do contratado, sujeito a aprovação da fiscalização. 

 

Maiores informações sobre automação deste reservatório, ver 4.9 deste 

documento.  
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11.6.2.3. RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 

 Formato: vertical, cilíndrico e estacionário; 

 Tipo: tubular, apoiado em base de concreto; 

 Capacidade: 200 m³; 

 Altura útil H (altura cilíndrica): 13,2 m; 

 Altura total: 13,8 m; 

 Diâmetro interno: 4,2 m; 

 Fundo: tronco cônico; 

 Tampa: elipsoidal, abaulada ou cônica; 

 Entrada para alimentação / saída: 

 Quantidade: 2 (independentes) 

 Tipo: Flangeada 

 Saída para limpeza: 

 Quantidade: 1 

 Tipo: Flangeada 

 Entrada para inspeção superior 

 Tipo: circular, Ø 600 mm, tipo articulada com fecho de 

porca com anel galvanizado; 

 Entrada para inspeção lateral (opcional) 

 Tipo: elíptica, 450 x 300 mm, com volante e garra de 

fixação rápida, ou circular Ø 450 mm (mínimo); 

 Controle de nível 

 Tipo pêndulo, construído com roldanas de nylon e cabo 

de aço galvanizado, com escala volumétrica de acordo 

com orientações da CESAMA; 

 Ventilação e Extravasor: superior, conforme projeto 

apresentado pelo fabricante, com tela; 

 Suporte para sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (para-raios), com suporte para mastro e 

isoladores (caso necessário); 

 Suporte para sensor de nível em aço inox; 

 Suporte e sistemas de proteção para de quadro de telemetria; 

 Plataforma de descanso; 

 Fixador de luz de sinalização no teto. 
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O reservatório deverá ser provido de alças para seu içamento (olhais). 

Deverá ser previsto no reservatório garras equidistantes entre si para fixação 

através de chumbadores.  

 

O reservatório deverá ter escada que permita o acesso desde a base até o 

guarda-corpo. A parte inferior da escada externa deverá ser removível, 

impedindo o acesso de pessoas não autorizadas ao topo do reservatório. 

Deverá possuir escada interna e externa tipo marinheiro (a escada externa 

deverá ter guarda-corpo com diâmetro de 600 mm). 

 

Deverá haver guarda-corpo com altura de 1,0 m em todo o perímetro 

superior do reservatório. 

 

O reservatório deverá possuir um fundo inclinado que poderá ser falso com 

enchimento ou fundo cônico com tubulação inferior até a lateral do 

reservatório, que permita a limpeza com retirada total da água . A solução 

adotada será do contratado, sujeito a aprovação da fiscalização. 

 

Maiores informações sobre automação deste reservatório, ver 4.9 deste 

documento.  

 

 

11.6.2.4. RESERVATÓRIO MILHO BRANCO 

 

 Formato: vertical, cilíndrico e estacionário; 

 Tipo: taça com base seca, apoiado em base de concreto; 

 Capacidade: 200 m³; 

 Altura útil H (altura cilíndrica): 7,4 m; 

 Altura da base ao topo: 8,0 m; 

 Diâmetro interno: 7,2 m; 

 Fundo: tronco cônico; 

 Tampa: elipsoidal, abaulada ou cônica; 

 Entrada para alimentação / saída: 

 Quantidade: 2 (independentes) 

 Tipo: Flangeada 

 Saída para limpeza: 
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 Quantidade: 01 

 Tipo: rosca BSP 

 Entrada para inspeção superior 

 Tipo: circular, Ø 600 mm, tipo articulada com fecho de 

porca com anel galvanizado; 

 Entrada para inspeção lateral (opcional) 

 Tipo: elíptica, 450 x 300 mm, com volante e garra de 

fixação rápida, ou circular Ø 450 mm (mínimo); 

 Controle de nível 

 Tipo pêndulo, construído com roldanas de nylon e cabo 

de aço galvanizado, com escala volumétrica de acordo 

com orientações da CESAMA; 

 Ventilação e Extravasor: superior, conforme projeto 

apresentado pelo fabricante, com tela; 

 Suporte para sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (para-raios), com suporte para mastro e 

isoladores (caso necessário); 

 Suporte para sensor de nível em aço inox; 

 Suporte e sistemas de proteção para de quadro de telemetria; 

 Plataforma de descanso; 

 Fixador de luz de sinalização no teto. 

 

O reservatório deverá ser provido de alças para seu içamento (olhais). 

Deverá ser previsto no reservatório garras equidistantes entre si para fixação 

através de chumbadores.  

 

O reservatório deverá ter escada que permita o acesso desde a base até o 

guarda-corpo. A parte inferior da escada externa deverá ser removível, 

impedindo o acesso de pessoas não autorizadas ao topo do reservatório. 

Deverá possuir escada interna e externa tipo marinheiro (a escada externa 

deverá ter guarda-corpo com diâmetro de 600 mm). 

 

Deverá haver guarda-corpo com altura de 1,0 m em todo o perímetro 

superior do reservatório. 
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O reservatório deverá possuir um fundo inclinado que poderá ser falso com 

enchimento ou fundo cônico com tubulação inferior até a lateral do 

reservatório, que permita a limpeza com retirada total da água . A solução 

adotada será do contratado, sujeito a aprovação da fiscalização. 

 

Maiores informações sobre automação deste reservatório, ver 5.9 deste 

documento.  

 

11.6.2.5. RESERVATÓRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 Formato: vertical, cilíndrico e estacionário; 

 Tipo: taça com base seca, apoiado em base de concreto; 

 Capacidade: 80 m³; 

 Altura útil H (altura cilíndrica): 7,45 m; 

 Altura total: 17,91 m; 

 Diâmetro interno: 1,8 m; 

 Fundo: tronco cônico; 

 Tampa: elipsoidal, abaulada ou cônica; 

 Entrada para alimentação / saída: 

 Quantidade: 2 (independentes) 

 Tipo: Flangeada 

 Saída para limpeza: 

 Quantidade: 01 

 Tipo: rosca BSP 

 Entrada para inspeção superior 

 Tipo: circular, Ø 600 mm, tipo articulada com fecho de 

porca com anel galvanizado; 

 Entrada para inspeção lateral (opcional) 

 Tipo: elíptica, 450 x 300 mm, com volante e garra de 

fixação rápida, ou circular Ø 450 mm (mínimo); 

 Controle de nível 

 Tipo pêndulo, construído com roldanas de nylon e cabo 

de aço galvanizado, com escala volumétrica de acordo 

com orientações da CESAMA; 

 Ventilação e Extravasor: superior, conforme projeto 

apresentado pelo fabricante, com tela; 
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 Suporte para sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (para-raios), com suporte para mastro e 

isoladores (caso necessário); 

 Suporte para sensor de nível em aço inox; 

 Suporte e sistemas de proteção para de quadro de telemetria; 

 Plataforma de descanso; 

 Fixador de luz de sinalização no teto. 

 

O reservatório deverá ser provido de alças para seu içamento (olhais). 

Deverá ser previsto no reservatório garras equidistantes entre si para fixação 

através de chumbadores.  

 

O reservatório deverá ter escada que permita o acesso desde a base até o 

guarda-corpo. A parte inferior da escada externa deverá ser removível, 

impedindo o acesso de pessoas não autorizadas ao topo do reservatório. 

Deverá possuir escada interna e externa tipo marinheiro (a escada externa 

deverá ter guarda-corpo com diâmetro de 600 mm). 

 

Deverá haver guarda-corpo com altura de 1,0 m em todo o perímetro 

superior do reservatório. 

 

O reservatório deverá possuir um fundo inclinado que poderá ser falso com 

enchimento ou fundo cônico com tubulação inferior até a lateral do 

reservatório, que permita a limpeza com retirada total da água . A solução 

adotada será do contratado, sujeito a aprovação da fiscalização. 

 

Maiores informações sobre automação deste reservatório, ver 4.10 deste 

documento.  

 

 

11.6.2.6. RESERVATÓRIO SANTA LÚCIA 

 Formato: vertical, cilíndrico e estacionário; 

 Tipo: taça com base seca (R2) e tipo tubular (R1), apoiado em 

base de concreto; 

 Capacidade: R2=50 m³ e R1=250 m³; 

 Altura útil H (altura cilíndrica): 6,6 m (R2) e 17,1 m (R1); 
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 Altura total: 17,6 m (R1 e R2); 

 Diâmetro interno: 3,2 m (R2) e 4,3 m (R1); 

 Fundo: tronco cônico (R2) e plano (R1); 

 Tampa: elipsoidal, abaulada ou cônica; 

 Entrada para alimentação / saída: 

 Quantidade: 2 (independentes) 

 Tipo: Flangeada 

 Saída para limpeza: 

 Quantidade: 01 

 Tipo: rosca BSP 

 Entrada para inspeção superior 

 Tipo: circular, Ø 600 mm, tipo articulada com fecho de 

porca com anel galvanizado; 

 Entrada para inspeção lateral (opcional) 

 Tipo: elíptica, 450 x 300 mm, com volante e garra de 

fixação rápida, ou circular Ø 450 mm (mínimo); 

 Controle de nível 

 Tipo pêndulo, construído com roldanas de nylon e cabo 

de aço galvanizado, com escala volumétrica de acordo 

com orientações da CESAMA; 

 Ventilação e Extravasor: superior, conforme projeto 

apresentado pelo fabricante, com tela; 

 Suporte para sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (para-raios), com suporte para mastro e 

isoladores (caso necessário); 

 Suporte para sensor de nível em aço inox; 

 Suporte e sistemas de proteção para de quadro de telemetria; 

 Plataforma de descanso; 

 Fixador de luz de sinalização no teto. 

 

O reservatório deverá ser provido de alças para seu içamento (olhais). 

Deverá ser previsto no reservatório garras equidistantes entre si para fixação 

através de chumbadores.  

 

O reservatório deverá ter escada que permita o acesso desde a base até o 

guarda-corpo. A parte inferior da escada externa deverá ser removível, 
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impedindo o acesso de pessoas não autorizadas ao topo do reservatório. 

Deverá possuir escada interna e externa tipo marinheiro (a escada externa 

deverá ter guarda-corpo com diâmetro de 600 mm). 

 

Deverá haver guarda-corpo com altura de 1,0 m em todo o perímetro 

superior do reservatório. 

 

O reservatório deverá possuir um fundo inclinado que poderá ser falso com 

enchimento ou fundo cônico com tubulação inferior até a lateral do 

reservatório, que permita a limpeza com retirada total da água . A solução 

adotada será do contratado, sujeito a aprovação da fiscalização. 

 

Maiores informações sobre automação deste reservatório, ver 5.9 deste 

documento.  

 

 

11.6.2.7. RESERVATÓRIO ESPLANADA 

 Formato: vertical, cilíndrico e estacionário; 

 Tipo: apoiado; 

 Capacidade: 188 m³; 

 Altura útil H (altura cilíndrica): 15 m; 

 Diâmetro interno: 4 m; 

 Fundo: plano horizontal; 

 Tampa: elipsoidal, abaulada ou cônica; 

 Entrada para alimentação / saída: 

 Quantidade: 1 

 Tipo: Flangeada 

 Saída para limpeza: 

 Quantidade: 01 

 Tipo: rosca BSP 

 Entrada para inspeção superior 

 Tipo: circular, Ø 600 mm, tipo articulada com fecho de 

porca com anel galvanizado; 

 Entrada para inspeção lateral 

 Tipo: elíptica, 450 x 300 mm, com volante e garra de 

fixação rápida, ou circular Ø 450 mm (mínimo); 
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 Visor de nível 

 Tipo: volumétrico com escala graduada a cada 5 m³, 

tubular translúcido com flutuador indicador de nível e 

válvula de bloqueio; 

 Ventilação e Extravasor: superior, conforme projeto, com tela; 

 Suporte para sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (para-raios), com suporte para mastro e 

isoladores (caso necessário); 

 Suporte para sensor de nível em aço inox; 

 Suporte e sistemas de proteção para de quadro de telemetria; 

 Plataforma de descanso; 

 Fixador de luz de sinalização no teto. 

 

O reservatório deverá ser provido de alças para seu içamento (olhais). 

Deverá ser previsto no reservatório garras equidistantes entre si para fixação 

através de chumbadores.  

 

O reservatório deverá ter escada que permita o acesso desde a base até o 

guarda-corpo. O início da escada deverá ser feito de modo a impedir a 

subida de pessoas não autorizadas. 

 

O reservatório deverá possuir um fundo inclinado que poderá ser falso com 

enchimento ou fundo cônico com tubulação inferior até a lateral do 

reservatório, que permita a limpeza com retirada total da água . A solução 

adotada será do contratado, sujeito a aprovação da fiscalização. 

 

Maiores informações sobre automação deste reservatório, ver 5.3 deste 

documento.  

 

 

11.6.2.8. RESERVATÓRIO DOM BOSCO 

 Formato: vertical, cilíndrico e estacionário; 

 Tipo: cilíndrico, apoiado em base de concreto; 

 Capacidade: 190 m³; 

 Altura útil H (altura cilíndrica): 15,5 m; 

 Altura da base ao nível máximo: 15,0 m; 
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 Diâmetro interno: 4,0 m; 

 Fundo: tronco cônico; 

 Tampa: elipsoidal, abaulada ou cônica; 

 Entrada para alimentação / saída: 

 Quantidade: 1 

 Tipo: Flangeada 

 Saída para limpeza: 

 Quantidade: 01 

 Tipo: rosca BSP 

 Entrada para inspeção superior 

 Tipo: circular, Ø 600 mm, tipo articulada com fecho de 

porca com anel galvanizado; 

 Entrada para inspeção lateral (opcional) 

 Tipo: elíptica, 450 x 300 mm, com volante e garra de 

fixação rápida, ou circular Ø 450 mm (mínimo); 

 Controle de nível 

 Tipo pêndulo, construído com roldanas de nylon e cabo 

de aço galvanizado, com escala volumétrica de acordo 

com orientações da CESAMA; 

 Ventilação e Extravasor: superior, conforme projeto 

apresentado pelo fabricante, com tela; 

 Suporte para sistemas de proteção contra descargas 

atmosféricas (para-raios), com suporte para mastro e 

isoladores (caso necessário); 

 Suporte para sensor de nível em aço inox; 

 Suporte e sistemas de proteção para de quadro de telemetria; 

 Plataforma de descanso; 

 Fixador de luz de sinalização no teto. 

 

O reservatório deverá ser provido de alças para seu içamento (olhais). 

Deverá ser previsto no reservatório garras equidistantes entre si para fixação 

através de chumbadores.  

 

O reservatório deverá ter escada que permita o acesso desde a base até o 

guarda-corpo. A parte inferior da escada externa deverá ser removível, 

impedindo o acesso de pessoas não autorizadas ao topo do reservatório. 
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Deverá possuir escada interna e externa tipo marinheiro (a escada externa 

deverá ter guarda-corpo com diâmetro de 600 mm). 

 

Deverá haver guarda-corpo com altura de 1,0 m em todo o perímetro 

superior do reservatório. 

 

O reservatório deverá possuir um fundo inclinado que poderá ser falso com 

enchimento ou fundo cônico com tubulação inferior até a lateral do 

reservatório, que permita a limpeza com retirada total da água . A solução 

adotada será do contratado, sujeito a aprovação da fiscalização. 

 

Maiores informações sobre automação deste reservatório, ver 4.9 deste 

documento.  

 

 

11.6.2.9. RESERVATÓRIO SANTOS DUMONT 

O reservatório Santos Dumont deverá possuir as características conforme 

reservatório existente no local. 

 

 

11.6.3. PROCESSO E MATERIAL DE FABRICAÇÃO 

 

O projeto, fabricação, inspeção e testes dos reservatórios metálicos serão 

conforme a norma AWWA-D-100. O material a ser empregado deverá ser o 

aço carbono, qualidade comercial, devendo satisfazer a especificação ASTM 

A-283 grau C ou D. 

 

As espessuras mínimas das chapas de fundo do reservatório deverão ser de 

6,3 mm. Já para as chapas de teto e costado, a espessura mínima deverá ser 

de 4,75 mm.  O fabricante deverá propor bitolas diferentes destas se 

necessário. 

 

As chapas de aço deverão ser soldadas interna e externamente com arame 

MIG nº 09 ou eletrodo revestido, por soldadores qualificados, conforme a 

norma AWS A 5.18. 
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 Revestimento e proteção de chapas 

 Superfície externa: Tratamento da superfície através de 

jato abrasivo ao metal branco padrão SA 3 conforme a 

NBR 7348. Uma demão com 120 micrometros de primer 

epóxi "LOW VOC" de alta espessura vermelho óxido, 

com mais de 75% de sólidos por volume. Após uma 

demão com 75/80 micrometros de acabamento 

poliuretano "LOW VOC" de alta espessura nas cores 

padrão da empresa conforme a NBR 7833, com mais de 

70% de sólidos por volume; 

 Superfície inferior: a superfície externa inferior (fundo) e 

a faixa lateral inferior de 20/30cm após o tratamento e 

primer conforme especificação para a superfície externa 

anterior deverá receber: duas demãos com 120 

micrometros cada de epóxi alcatrão de hulha, alta 

espessura, com mais de 60% de sólidos por volume; 

 Superfície interna: tratamento da superfície através de 

jato abrasivo ao metal branco padrão SA 3 conforme a 

NBR 7348. Uma demão de 70/75 micrometros de 

primer a base de silicato inorgânico alcalino rico em 

zinco. Duas demãos de 100/125 micrometros de 

acabamento epóxi-poliamida alta espessura aprovado 

por laboratório oficial para água potável, com mais de 

60% de sólidos por volume. 

 

As espessuras indicadas são para a película seca, devendo serem observadas 

todas as recomendações do fabricante da tinta relativas à aplicação, 

intervalo entre demão, etc. Para maior rendimento da tinta, melhor 

acabamento e aparência deverá ser feita com pistola. 

 

Para o transporte do reservatório deverá ser atendido o tempo de cura 

fornecido pelo fabricante da tinta. Após o transporte e colocação na base o 

fabricante deverá inspecionar e fazer os reparos no revestimento conforme 

orientação do fabricante da tinta. 
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Será exigido Certificado de Inspeção do fabricante da tinta (com número do 

lote, data de fabricação) após a aplicação e antes da entrega. 

 

A garantia para o reservatório deverá ser de 5 (cinco) anos no mínimo, 

inclusive da pintura. 

 

Placa de Identificação fixada no reservatório contendo no mínimo: nome do 

fabricante, mês/ano de fabricação, capacidade, garantia. 

Os blocos das fundações deverão estar nivelados e com resistência do 

concreto compatível com o carregamento imposto quando da instalação dos 

reservatórios. 

 

Os quantitativos apresentados na planilha deverão ser apreciados por cada 

empresa licitante, devendo ser incorporado ao preço do item quaisquer 

divergências ocasionadas pelo projeto da própria empresa, mantendo-se os 

quantitativos previstos na planilha. 

 

Deverão ser realizados os seguintes testes e ensaios: 

 Ensaio visual da solda; 

 Ensaio de líquido penetrante em 30% dos cruzamentos de 

solda;  

 Espessura da camada de tinta;  

 Teste de aderência. 

 

Normas aplicáveis: 

 Tanques soldados: ABNT-NBR 7821; 

 Qualificação de Soldagem: código ASME seção VIII e AWWA D-

100; 

 Projeto de estruturas de aço: ABNT-NBR 8800; 

 Forças devido ao vento: ABNT NBR 6123. 
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11.7. BASE E FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

 

11.7.1. SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO 

AO MODELO DO RESERVATÓRIO  

 

Para a implantação do reservatório a contratada deverá fazer as 

confirmações de sondagem do terreno para adequações da fundação em 

função do modelo fornecido pela mesma. 

 

  

11.7.2. BASE SOLO-BRITA 

 

A mistura solo-brita deve satisfazer as seguintes exigências:  

a) a porcentagem de brita, em peso da mistura, não pode ser inferior a 

50%;  

b) CBR ≥ 80% e expansão ≤ 0,5% na energia modificada, conforme com 

NBR 9895(7), para base do pavimento;  

c) CBR ≥ 30% e expansão ≤ 1,0% na energia intermediária, conforme com 

NBR 9895(7), para sub-base do pavimento;  

d) a curva de projeto da mistura solo-brita deve apresentar granulometria 

contínua e se enquadrar em uma das faixas granulométricas especificadas 

na Tabela 1;  

e) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, 

deve obedecer à tolerância indicada para cada peneira na Tabela 1, porém, 

sempre respeitando os limites da faixa granulométrica adotada;  

f) a porcentagem do material que passa na peneira no 200 não deve 

ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira no 40;  

g) para tráfego com N, número de solicitações do eixo padrão simples, de 

8,2 toneladas igual ou superior a 107, não devem ser utilizadas misturas 

com granulometrias correspondentes às faixas IV e V. 
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Fonte: DER – Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo. 

 

 

11.7.3. MANTA IMPERMEABILIZANTE  

 

A área deve ser regularizada, com caimentos adequados - mínimo de 1% de 

inclinação na direção do(s) ralo(s) - e cantos em meia cana (arredondados). 

 

As superfícies ao redor de ralos de escoamento devem ser rebaixadas e 

preparadas para que a impermeabilização seja perfeita. 

 

Sua aplicação é feita com o uso de maçarico e exige mão-de-obra 

especializada, a qual deve usar materiais de proteção individual (EPI): botas, 

luvas de raspa e óculos de segurança. 

 

Aplicação tipo 1: O asfalto oxidado derretido por caldeira é lançado sobre a 

camada de regularização e em seguida (com o asfalto ainda quente e fluido) 

é aplicada a manta asfáltica; 

Aplicação tipo 2: Primeiramente deverá ser aplicada uma ou duas demãos de 

primer asfáltico (o qual é o elemento de ligação entre o substrato e as 

mantas pré-fabricadas de asfalto). Depois de seco, inicia-se a aplicação da 

manta, iniciando pelo lado mais baixo da superfície, para que as emendas 

obedeçam ao sentido de escoamento. A maioria das marcas indica 10cm 

como medida de sobreposição das mantas. Sendo que estas emendas devem 

ser biseladas. 
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Após sua aplicação deverá ser feito o teste de estanqueidade: manter uma 

lâmina de água sobre a superfície por 72horas para verificar possíveis 

infiltrações. Depois poderá ser utilizado um jato de água para verificar a 

aderência da impermeabilização ao substrato. 

 

 

11.7.4. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA 

 

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de 

concretagem, transportado até o local da obra em caminhão betoneira e 

distribuído através de sistema de bombeamento. A classe C30 indica o valor 

do fck = 30 MPa.  

 

A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZAÇÃO no mínimo setenta e duas 

horas antes do lançamento do concreto, apresentando o plano de 

concretagem para aprovação. 

 

A concretagem deve ser liberada após vistoria das formas, armações, 

espaçamento das pastilhas e equipamentos necessários à execução dos 

serviços. Devem ser encaminhados previamente para a FISCALIZAÇÃO os 

resultados dos testes que determinam a resistência para cada traço de 

concreto a ser utilizado, e a respectiva relação água / cimento. 

 

O lançamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, à 

temperatura ambiente, entre 10ºC e 32ºC. No caso de temperatura ambiente 

superior a 32º C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a 

formação de "juntas-frias" devido a aceleração do início de pega do 

concreto. 

 

Não deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a 

chuva se iniciar durante a operação de concretagem, a FISCALIZAÇÃO pode 

autorizar a continuação do trabalho, desde que não venha a prejudicar o 

concreto, removendo-se as partes afetadas pela chuva. 

 

O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir 

o concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela 
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FISCALIZAÇÃO. Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao 

chegar à forma e seu manuseio não forem satisfatórios, a FISCALIZAÇÃO 

pode vetar seu uso, substituindo esse método por outros adequados.  

 

A altura máxima para lançamento do concreto deve ser de 1,50 m em peças 

com espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.  

 

Quanto ao adensamento do concreto, deverá ser feita por meio de vibração. 

O número e tipo de vibradores, bem como sua localização, devem constar 

do plano de concretagem. 

 

O concreto deve ser lançado em camadas horizontais, nunca superiores a ¾ 

do comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida 

submetido à ação destes. 

 

A vibração deve ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com 

frequência de 5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de não avariar as 

formas nem deslocar as armaduras. 

 

A distância de imersão da agulha, entre um ponto e o sucessivo, não deve 

ser maior do que uma vez e meia o raio de ação da agulha empregada; a 

duração de cada vibração deve ser suficiente para a remoção do ar 

incorporado e a eliminação de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser 

retirada lentamente, para evitar a formação de vazios ou de bolsas de ar.  

 

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou 

deslocar o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser 

operada na posição vertical, devendo ser evitado o seu contato com a 

armadura e a introdução junto às formas. 

 

 

11.7.5. FORMA EM CHAPA DE MADEIRA 

 

Materiais e equipamentos necessários:  

 Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de 

concreto de 2,20x 1,10 m; e = 17 mm; 
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 Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para 

fôrma; 

 Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo 

para fôrma; 

 Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, 

diâmetro 3 mm); 

 Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 

HP, para disco de diâmetro de 10” (250 mm). 

 

Para a sua execução, devem ser seguidas as seguintes etapas: 

 A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 

medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças 

de madeira não aparelhada. Em obediência ao projeto, 

observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando 

trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, 

transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

 Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da 

fôrma; 

 Pregar a chapa compensada na grelha; 

 Executar demais dispositivos de travamento do sistema de 

fôrmas, conforme projeto de fabricação; 

 Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das 

fôrmas. 

 

 

11.7.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 

 

Etapas para execução: 

 A partir dos eixos de referência considerados no projeto de 

estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, 

realizando medições e conferências com trena metálica, 

esquadros de braços longos, nível e outros dispositivos. Após 

fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos 

equivalentes; 

 Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que 

fiquem solidarizadas no gastalho; 
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 Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade 

do conjunto usando esquadro metálico; 

 Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante (desmoldante 

protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada 

em água) com broxa ou spray em toda a face interna da 

fôrma; 

 Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, 

colocar a quarta face da fôrma de pilar e executar o 

travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, 

espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as dimensões 

durante o lançamento do concreto; 

 Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da 

fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no 

projeto das fôrmas; 

 Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo 

indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto 

atingir resistência suficiente para suportar as cargas, 

conforme NBR 14931:2004; 

 Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-

las de forma adequada para impedir o empenamento. 

 

 
 

11.7.7. ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H=3,30 M (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 
 
 

Estrutura de apoio das formas constituída por escoras de madeira e providas 

de dispositivos que permitam o descimbramento controlado, devendo 

obedecer a NBR-14931. 

 

A CONTRATADA, antes da execução, deve apresentar à FISCALIZAÇÃO, para 

aprovação, o projeto detalhado do mesmo. 

 

Tal aprovação não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades inerentes 

à estimativa correta das cargas, dos esforços atuantes e da perfeita 

execução dos serviços. 
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Devem ser tomadas precauções para se evitar concentrações de carga na 

estrutura que suportará o escoramento. Na ocorrência de recalques ou 

distorções indevidas durante a concretagem, a mesma deve ser suspensa, 

retirando-se todo o concreto afetado. 

 

Antes de se reiniciarem os trabalhos, o escoramento deve ser revisado e 

executado novamente. 

 

 

11.7.8. IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS 

 

Item previsto para a impermeabilização das estruturas de concreto 

enterradas, tal medida se faz necessária a fim de evitar percolação de água 

no interior do concreto, que pode causar carbonatação e consequente 

despassivação de armadura e corrosão. 

 

 

11.7.9. TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60 Q196(3,11KG/M²)  

 

Item previsto para compor a armação da base do reservatório. 

 

11.7.10. TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018  

 

Item previsto para a escavação do fuste de tubulão a céu aberto com 

profundidade entre 5 e 10 metros, incluindo a concretagem com concreto 

usinado e bombeado, com resistência característica a compressão de 20 Mpa. 
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11.7.11. ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, 

ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA 

OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 

 

Item previsto para a escavação da base de tubulão a céu aberto com alargamento, 

incluindo a concretagem com concreto usinado e bombeado, com resistência 

característica a compressão de 20 Mpa. 

 

 

11.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

11.8.1. CADASTRO DE REDE 

 

O serviço de locação de rede refere-se à atividade que deve ser executada 

anteriormente ao início das obras ou de trechos de obra. As atividades de 

topografia que se fizerem necessárias para a execução dos serviços serão 

regidas pelas “Especificações Técnicas de Serviços Topográficos” da NBR 

13.133 - Execução de levantamento topográfico. 

 

A locação e nivelamento das tubulações e peças a serem assentadas serão 

feitos de acordo com o projeto executivo, devendo a CONTRATADA locar o 

eixo das valas a serem escavadas, indicar o ponto de localização das 

singularidades ou peças, bem como a profundidade (cota) de escavação. 

 

A locação será feita a partir de marcos de apoio planimétricos e altimétricos 

utilizados na topografia que deu origem ao projeto da obra. Nos marcos 

planimétricos estarão definidas as coordenadas planas e de orientação e nos 

altimétricos as suas altitudes sobre o nível do mar. No caso dos marcos de 

apoio distarem da área de trabalho, a CONTRATADA deverá providenciar o 

transporte das referências dos marcos fornecidos. 

 

As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 5 em 5 m, antes do 

assentamento da tubulação. As cotas da geratriz superior da tubulação 

deverão ser verificadas logo após o assentamento e também antes do 

reaterro das valas, para correção do nivelamento. 
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11.8.2. ABRAÇADEIRA GALVANIZADA 

 

Abraçadeiras de ancoragem, incluindo chumbadores e proteções de 

borracha na tubulação, em material galvanizado / zincado, com parafuso de 

aço inox d=4” a 4 ¾”. 

 

 

11.8.3. PORTÃO DE FERRO 

 

Portão metálico padrão CESAMA com 2 (duas) folhas e fechamento em tela 

medindo 4,00 metros de comprimento x 2,50 metros de altura, estruturados 

em tubo preto Ø2”; cantoneira 1” x 3/16” e tela ondulada fio 10 malha 1”. 

 

 

11.8.4. CERCA DE MOURÕES DE CONCRETO (CASO SEJA NECESSÁRIO) 

 

O cercamento do terreno do reservatório deverá ser feito por mourões de 

concreto 15x15 cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com escoras de 

10x10 cm nos cantos, com 12 fios de arame de ação ovalado 15x17. 

 

 

11.8.5. CERCA TIPO CONCERTINA 

 

Sobre o cintamento do muro deverá ser instalada cerca tipo concertina em 

Aço galvanizado / Aço Inox – AISI-430, Diâmetro: 300mm, Espessura da 

lâmina: 0,60mm, espiras com alma de arame de 2.76mm, comprimento da 

lâmina: 63mm/75mm, altura da lâmina: 23mm. O espaçamento de uma 

lâmina para outra é de 97mm na parte interna, contendo por espira 13 

lâminas na parte interna e 13 lâminas na parte externa. 

 

Instalação da cerca: deverão ser instaladas com espaçamento de 

200/250mm de uma espira para outra, sustentada por dois cabos de Aço de 

1/8' um na parte superior e outro na parte inferior, com grampos de Aço 

Galvanizado e suportes de ferro chato (T ou L), acabados com pintura de 
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zarcão ou galvanizados. Deverão ser usadas hastes de aço galvanizado para 

a sua fixação. 

 

 

11.8.6. BOCA DE LOBO E CAIXA 

 

Caso haja problemas na bóia do reservatório e assim extravasamento de 

água pela estrutura do reservatório, essa água deve ser direcionada para a 

galeria de drenagem mais próximas.  

 

Para tal, foi prevista um conjunto de caixa com boca de lobo e/ou grelha (vai 

depender no padrão adotado no bairro ou indicação por parte da Prefeitura) 

de forma a conectar a galeria do terreno do reservatório com a galeria 

pluvial da rua.  

 

 

11.8.7. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO 

 

Esse item refere-se à recomposição do meio fio, anteriormente removido 

para a escavação da vala das adutoras e redes de distribuição que passam 

na rua e as quais irão interligar com as novas tubulações do reservatório. 

 

Poderão ser aproveitadas as mesmas peças anteriormente retiradas desde 

que não haja avarias na mesma. 

 

 

11.8.8. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA 

 

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de 

concretagem, transportado até o local da obra em caminhão betoneira e 

distribuído através de sistema de bombeamento. A classe C20 indica o valor 

do fck = 20 MPa.  

 

A CONTRATADA deve notificar a FISCALIZAÇÃO no mínimo setenta e duas 

horas antes do lançamento do concreto, apresentando o plano de 

concretagem para aprovação. 
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A concretagem deve ser liberada após vistoria das formas, armações, 

espaçamento das pastilhas e equipamentos necessários à execução dos 

serviços. Devem ser encaminhados previamente para a FISCALIZAÇÃO os 

resultados dos testes que determinam a resistência para cada traço de 

concreto a ser utilizado, e a respectiva relação água / cimento. 

 

O lançamento do concreto deve ser feito preferencialmente durante o dia, à 

temperatura ambiente, entre 10ºC e 32ºC. No caso de temperatura ambiente 

superior a 32º C, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar a 

formação de "juntas-frias" devido a aceleração do início de pega do 

concreto. 

 

Não deve ser feita a concretagem em caso de chuvas muito fortes. Quando a 

chuva se iniciar durante a operação de concretagem, a FISCALIZAÇÃO pode 

autorizar a continuação do trabalho, desde que não venha a prejudicar o 

concreto, removendo-se as partes afetadas pela chuva. 

 

O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir 

o concreto até as formas é permitido somente quando autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO. Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao 

chegar à forma e seu manuseio não forem satisfatórios, a FISCALIZAÇÃO 

pode vetar seu uso, substituindo esse método por outros adequados.  

 

A altura máxima para lançamento do concreto deve ser de 1,50 m em peças 

com espessura de até 0,25 m e de 2,0 m para os demais casos.  

 

Quanto ao adensamento do concreto, deverá ser feita por meio de vibração. 

O número e tipo de vibradores, bem como sua localização, devem constar 

do plano de concretagem. 

 

O concreto deve ser lançado em camadas horizontais, nunca superiores a ¾ 

do comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida 

submetido à ação destes. 
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A vibração deve ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com 

frequência de 5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de não avariar as 

formas nem deslocar as armaduras. 

 

A distância de imersão da agulha, entre um ponto e o sucessivo, não deve 

ser maior do que uma vez e meia o raio de ação da agulha empregada; a 

duração de cada vibração deve ser suficiente para a remoção do ar 

incorporado e a eliminação de vazios; findo esse tempo, a agulha deve ser 

retirada lentamente, para evitar a formação de vazios ou de bolsas de ar.  

 

De modo algum a agulha do vibrador deve ser usada para empurrar ou 

deslocar o concreto nas formas. A agulha do vibrador deve, sempre, ser 

operada na posição vertical, devendo ser evitado o seu contato com a 

armadura e a introdução junto às formas. 

 

 

11.8.9. PEDRA BRITADA Nº 2 

 

Pedra fragmentada. Material obtido por trituração de rocha e classificado 

segundo a sua granulometria. É o produto resultante da britagem industrial 

de rochas, seixos rolados ou pedras arredondadas graúdas. 

 

A brita e suas granulometrias 

Pó de pedra: > de 4,8 mm 

Brita 0 ou pedrisco: de 4,8 mm a 9,5 mm 

Brita 1: de 9,5 mm a 19 mm 

Brita 2: de 19 mm a 25 mm 

Brita 3: de 25 mm a 50 mm 

Brita 4: de 50 mm a 76 mm 
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11.8.10. PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRES (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 

 

Devem ser utilizadas passagens temporárias nos cruzamentos de ruas, em 

frente de estacionamentos, garagens e outros locais onde seja necessário 

garantir o acesso de veículos e pedestres. 

 

Os passadiços para pedestres devem ser executados com pranchões em 

madeira de lei, seção 250x50 mm, com guarda-corpo também em madeira 

de lei. Devem ser dimensionados em função do seu comprimento total e das 

cargas a que estarão submetidos. 

 

Os passadiços não devem ter mais do que 30º de inclinação (NR-18) e 

quando esta for superior a 18º devem ser fixadas peças transversais, 

espaçadas de 0,40m no máximo, para apoio dos pés. Não devem existir 

ressaltos entre o passadiço e o terreno. 

 

 

11.8.11. TRAVESSIA METÁLICA PARA VEÍCULOS (CASO SEJA 

NECESSÁRIO) 

 

Devem ser utilizadas passagens temporárias nos cruzamentos de ruas, em 

frente de estacionamentos, garagens e outros locais onde seja necessário 

garantir o acesso de veículos e pedestres. 

 

Devem ser executados em chapas de aço 1020, espessura de 3/8” a 7/8”, 

com a obrigatória fixação da mesma ao terreno. 

 

 

11.8.12. GRAUTE (CASO SEJA NECESSÁRIO) 

 

Utilizar mistura mecânica, seguindo as especificações do fabricante. Em 

função da consistência auto-adensável, não vibrar, apenas adensar 

manualmente. 
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11.9. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PROTEÇÕES CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E AUTOMAÇÃO DO RESERVATÓRIO 

 

11.9.1. PADRÃO CONCESSIONARIA 

 

Deverá ser instalado um padrão monofásico em caixa do tipo CM-2, que 

atenda de forma adequada as cargas instaladas e uma folga para possíveis 

expansões, conforme normas da CEMIG ND-5.1 Fornecimento de Energia 

Elétrica em Tensão Secundária - Rede de Distribuição Aérea Edificações 

Individuais em sua versão mais atualizada.  

 

O padrão obrigatoriamente será instalado de forma que sua leitura seja 

possível pela via pública. Todos os materiais para a execução do padrão de 

energia deverão estar consonância com a PEC11 - Materiais e Equipamentos 

Aprovados para Padrões de Entrada em sua versão mais atualizada 

disponibilizado no site: http://www.cemig.com.br/pt-

br/atendimento/Clientes/Paginas/norma_tecnica.aspx.  

 

11.9.2. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA) 

 

A CONTRADA deverá elaborar projeto de proteção contra descargas 

atmosféricas (PDA) para todas as edificações existentes situadas no terreno 

onde será instalado o reservatório. 

 

Os projetos deverão ser elaborados em conformidade com a ABNT NBR 

5419:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas, em suas quatro 

partes. 

 Parte 1: Princípios gerais; 

 Parte 2: Gerenciamento de risco; 

 Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida (Sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas - SPDA); 

 Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura 

(Medidas de proteção contra surto - MPS). 

 

TODOS OS PROJETOS, DEVERÃO SER ENTREGUES A GERÊNCIA DE 

AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO 
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CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS 

BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 

NR10. 

 

Para a elaboração do gerenciamento de riscos, conforme parte 2, todas as 

informações necessárias para a correta elaboração do estudo, serão 

informadas posteriormente pela CESAMA, conforme solicitação da 

CONTRATADA. Para assim elaborar de forma correta os riscos existentes, e 

assim obter do nível de proteção adequado a unidade.  

 

Após a definição do nível de proteção adequado a unidade tanto para 

Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e Medidas de 

proteção contra surto (MPS), deverão seguir o que orienta as partes 3 e 4, 

respectivamente.  

 

Para a elaboração do projeto conforme parte 3 - Danos físicos a estruturas e 

perigos à vida, o subsistema de captação deverá ser composto por qualquer 

combinação dos seguintes elementos: 

 

a) Hastes (incluindo mastros);  

b) Condutores suspensos;  

c) Condutores em malha.  

 

O correto posicionamento destes elementos supracitados, deverão ser de tal 

forma que as edificações estejam dentro dos volumes de proteção. Métodos 

aceitáveis a serem utilizados na determinação da posição do subsistema de 

captação incluem: 

 

a) Método do ângulo de proteção; 

b) Método da esfera rolante; 

c) Método das malhas. 

 

Podendo utilizar a combinação de todos conforme necessidade do local.  

 

Para o subsistema de descidas, deverão ser utilizadas pelo menos o número 

mínimo de descidas conforme perímetro das edificações e nível de proteção 
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adotado no gerenciamento de riscos. Com o propósito de reduzir a 

probabilidade de danos devido à corrente da descarga atmosférica fluindo 

pelo SPDA, os condutores de descida devem ser arranjados a fim de 

proverem:  

 

a) Diversos caminhos paralelos para a corrente elétrica;  

b) O menor comprimento possível do caminho da corrente elétrica;  

c) A equipotencialização com as partes condutoras de uma estrutura. 

 

Nas junções entre cabos de descida e eletrodos de aterramento, uma 

conexão de ensaio deve ser fixada em cada condutor de descida, exceto no 

caso de condutores de descidas naturais combinados com os eletrodos de 

aterramento natural (pela fundação).  

 

No primeiro caso, com o objetivo de ensaio, o elemento de conexão deve ser 

capaz de ser aberto apenas com o auxílio de ferramenta. Em uso normal ele 

deve permanecer fechado e não pode manter contato com o solo. 

 

Para o subsistema de aterramento, deverá ser elaborado um anel de 

aterramento externo a estrutura a ser protegido com o afastamento com 1 

metro de distância da edificação e no MÍNIMO com 50 cm de profundidade 

ao redor de todas as edificações a serem protegidas, bem como a 

equipotêncialização entre elas. A profundidade de enterramento e o tipo de 

eletrodos de aterramento devem ser constituídos de forma a minimizar os 

efeitos da corrosão e dos efeitos causados pelo ressecamento do solo e 

assim estabilizar a qualidade e a efetividade do conjunto. Não se admite o 

uso de canalizações metálicas de água nem de outras utilidades como 

eletrodo de aterramento. 

 

Deverão ser previstas Malha de Terra de Referência (MTR) para os 

equipamentos eletrônicos sensíveis, a fim de eliminar ruídos de modo 

comum, bem como reduzir fontes de ruídos que são bastante diversificadas, 

incluindo-se radiofrequências (RF) e frequências mais elevadas na faixa de 

MHz ou GHz provocadas, por exemplo, pelo próprio computador ou seus 

periféricos. Esta MTR deverá ser obrigatoriamente conectada a malha de 

aterramento a ser construída no local. 
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Deverão ser dadas atenções às tensões de toque e passo de forma, a não 

criarem no local tensões perigosas aos seres vivos. 

 

A malha de aterramento deverá ter conexões entre a haste e condutores 

feitos por solda exotérmica, após deverão ser testadas junto com o sistema 

de aterramento analisando sua continuidade. 

 

Esquema de ligação 

Deverá ser utilizado o esquema de ligação TN-S, O esquema deve possuir 

um ponto de alimentação diretamente aterrado, estando as massas das 

instalações ligadas a ponto de aterramento compartilhado ao ponto de 

aterramento das instalações. A proteção por disjuntor DR é obrigatória e 

deverá atender as seguintes condições: 

 

 

 RA = Resistência de aterramento das massas; 

 IΔn = corrente diferencial residual; 

 UL = tensão de contato limite, 12V. 

 

A Figura 18 na sequência apresenta um esquema de ligação equipotencial 

do aterramento. Os condutores utilizados para as ligações equipotenciais ao 

terminal principal devem ser de cobre, possuir seção mínima igual à metade 

do condutor de proteção de maior bitola da instalação, com um mínimo de 6 

mm2. Admite-se um máximo de 25 mm2. Os condutores destinados à 

conexão de massa metálica aos eletrodos enterrados deverão possuir as 

bitolas mínimas constantes na Tabela 2 abaixo. 

 
Tabela 2 - Seções mínimas de condutores de aterramento enterrados no solo 

Seções Mínimas de Condutores de Cobre de Aterramento Enterrado no Solo 

 
Protegidos Contra 

Danos Mecânicos 

Não Protegidos Contra 

Danos Mecânicos 

Protegidos contra corrosão 2,5mm2 16 mm2 

Não protegidos contra corrosão 50 mm2 
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Figura 18 -Descrição dos componentes de aterramento (ilustrativo) 

 

Sistemas elétricos e eletrônicos estão sujeitos a danos devido a impulsos 

eletromagnéticos causados pelas descargas atmosféricas (LEMP). Portanto, 

para evitar danos nos sistemas internos, é necessária a adoção de MPS.  

 

Para atendimento a parte 4 – Medidas de proteção contra surto, deverão ser 

tomadas as medidas necessárias para equipotêncialização de toda parte 

metálica da unidade, conforme descrito abaixo:  

 

Equipotencialização 
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Em cada edificação deve ser realizada uma ligação equipotencial de baixa 

impedância, reunindo os seguintes elementos: 

a) as armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da 

edificação;  

b) as tubulações metálicas de água, de gás combustível, de esgoto, de 

sistemas de ar-condicionado, de gases industriais, de ar comprimido, de 

vapor etc., bem como os elementos estruturais metálicos a elas 

associados; 

c) os condutos metálicos das linhas de energia e de sinal que entram e/ou 

saem da edificação; 

d) as blindagens, armações, coberturas e capas metálicas de cabos das 

linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação; 

e) os condutores de proteção das linhas de energia e de sinal que entram 

e/ou saem da edificação; 

f) os condutores de interligação provenientes de outros eletrodos de 

aterramento porventura existentes ou previstos no entorno da edificação; 

g) os condutores de interligação provenientes de eletrodos de aterramento 

de edificações vizinhas, nos casos em que essa interligação for 

necessária ou recomendável;  

h) o(s) condutor(es) de proteção principal(is) da instalação elétrica (interna) 

da edificação. 

 

Junto ou próximo do ponto de entrada da alimentação elétrica deve ser 

provido um barramento, denominado “barramento de equipotencialização 

principal” (BEP), aos quais todos os elementos relacionados acima possam 

ser conectados, direta ou indiretamente. Deverão ser criados diversos 

“barramentos de equipotencialização local” (BEL) conforme necessidade. 

 

As proteções contra surtos de tensão (DPS) deverão existir em todo 

condutor vivo que adentre ou saiam as edificações. Os dispositivos de 

proteção contra surto (DPS) deverão estar coordenados entre si, os 

equipamentos destinados a descargas diretas e indiretas de forma a garantir 

o perfeito funcionamento do sistema. Bem como seu correto 

dimensionamento e demais equipamentos deverão estar em acordo com os 

DPS afim de suportarem tensões residuais até a atuação dos mesmos. 
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Medidas como blindagem magnética, roteamento de linhas, aterramento, 

ligação equipotencial, sempre atentando as zonas de proteção contra raios 

(ZPR) 

 

Todos os materiais empregados, formas construtivas, formas de fixação 

dentre outras orientações deverão estar em consonância com a norma ABNT 

NBR 5419:2015 Proteções contra descargas atmosféricas em todas as suas 

quatro partes, bem como antes da execução o projeto deverá ser 

apresentado a GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE), 

para aprovação prévia. 

 

 

11.9.3. RESERVATÓRIO ALFINEIROS 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétrico, proteção contra 

descargas atmosféricas, rede lógica da nova guarita, sendo estes elaborados 

e executados de acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419, normas CEMIG 

(dentre outras cabíveis), e posteriormente, submetidos à análise e aprovação 

da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os eletrodutos deverão ser aparentes 

do tipo aço galvanizado, eletrodutos que se farão necessárias a instalações 

enterradas deverão possuir faixa de advertência e envelopados em vias onde 

ocorra tráfego de veículos. As caixas de passagem e de pontos deverão ser 

de chapa galvanizadas nº 20.  

 

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento deverá estar com a 

bitola de acordo com as normas técnicas para atender à demanda solicitada, 

e com isolação do cabo de no mínimo 1000 Volts.  

 

A empresa CONTRATADA após finalizar todas as instalações deverá efetuar 

comissionamento, laudos e certificações das instalações, bem como 

apresentar projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao 

assunto. Bem como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL 

nas instalações. 
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Abrigo painel de telemetria: Deverá ser construído um abrigo para o painel 

de telemetria em alvenaria, de forma que o painel fique protegido de 

intemperes e vandalismos.   

 

O abrigo deverá ser construído em alvenaria com porta de ferro em 

veneziana com dispositivo de proteção para cadeado conforme padrão 

CESAMA, com dimensões mínimas (internas) 0,80x1,60x2,70 m (Largura x 

Comprimento x Altura) nas imediações do reservatório de água para a 

instalação do painel de telemetria. 

 

Os interruptores deverão ser do tipo SILENTOC ou similar. O projeto elétrico 

deverá, também, prever a iluminação da área externa ao abrigo. Tal projeto 

deverá conter os seguintes itens básicos: 

 

 Lâmpada fluorescente compacta 32 Watts e tensão de alimentação de 

127 Volts ou similar; 

 Plafon com receptáculo do tipo E27 ou similar; 

 

Dispositivo para instalação de transmissor de pressão no abrigo do painel 

de telemetria: Deverá ser prevista uma tomada de água no fundo do 

reservatório. Esta tomada de pressão deverá ser executada com diâmetro de 

1/2", onde deverá ser elaborada com tubulação em PVC ou outro material 

compatível. Ao adentrar o abrigo esta tubulação deverá ser alterada para aço 

galvanizado aonde será instalado o transmissor de pressão através de rosca 

do tipo BSP.  

 

Opcionalmente a tomada de pressão poderá ser retirada da descarga do 

reservatório com adição de um colar de tomadas compatível com a 

tubulação da descarga para 1/2". Não sedo permitido a tomada de pressão 

ser retirada da adução e/ou distribuição. 

 

Dispositivo para fixação de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas: Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser 

previsto suporte metálico para fixação da base em aço galvanizado à fogo 

para suporte de mastro conforme método do ângulo de proteção sobre a 

cobertura da estrutura do reservatório, bem como, sistemas de fixação 
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conforme método das malhas e método da esfera rolante, conforme 

necessário para proteção contra descargas atmosféricas diretas na estrutura.  

Para as descidas deverão ser previstos suportes capazes de fixar os cabos 

de cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com 

distância de 1 metro em relação ao reservatório. Todas as partes metálicas 

condutoras do reservatório deverão estar em ligação ao potencial de terra 

através da caixa de equipotencialização, incluindo ferragens da base de 

sustentação do reservatório.  

 

TODOS OS PROJETOS, DEVERÃO SER ENTREGUES A GERENCIA DE 

AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO 

CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS 

BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 

NR10. 

 

 

11.9.3.1. TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO ALFINEIROS 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, 

inclusive automação do reservatório, serão elaborados e executados de 

acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos à 

análise e aprovação da CESAMA, evitando-se retrabalho.  

 

Para a automação dos reservatórios será necessária à instalação de um 

transmissor de pressão em tomada de água a ser instalada no interior do 

abrigo do painel de telemetria (ver descrições abaixo). Ficará a cargo da 

CONTRATADA apenas a aquisição dos equipamentos de telemetria e 

execução da infraestrutura supracitada, a configuração e instalação do 

transmissor de pressão e equipamentos do painel de telemetria ficará a 

cargo da CESAMA. 

 

Os painéis deverão ser protegidos eletricamente por disjuntor padrão DIN de 

1 x 20 A curva padrão C, bem como a instalação de uma tomada de 

sobrepor do tipo 2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria. 
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TODOS OS PROJETOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, DEVERÃO SER 

ENTREGUES À GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

(GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO 

PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS 

UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10. 

 

ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERÃO 

SER CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO (DEAU), PARA QUE 

NÃO OCORRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATIVEIS COM O 

FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO EM QUESTÃO. 

 

 

11.9.3.1.1. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO 

RESERVATÓRIO ALFINEIROS 

 Fonte de alimentação chaveada; 

 Modem 3G com I/0; 

 Transmissor de pressão; 

 Cabo de instrumentação; 

 No-break; 

 Sistema de Proteção contra surto de tensão (transitórios) – DPS’s 

 Módulo Energia – 1º Estágio; 

 Módulo Energia – 2º Estágio; 

 Módulos de Dados. 

 Painel para instalação dos equipamentos. 

 

 

11.9.4. RESERVATÓRIO DEMOCRATA 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétrico, proteção contra 

descargas atmosféricas, rede lógica da nova guarita, sendo estes elaborados 

e executados de acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419, normas CEMIG 

(dentre outras cabíveis), e posteriormente, submetidos à análise e aprovação 

da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os eletrodutos deverão ser aparentes 

do tipo aço galvanizado, eletrodutos que se farão necessárias a instalações 

enterradas deverão possuir faixa de advertência e envelopados em vias onde 
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ocorra tráfego de veículos. As caixas de passagem e de pontos deverão ser 

de chapa galvanizadas nº 20.  

 

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento deverá estar com a 

bitola de acordo com as normas técnicas para atender à demanda solicitada, 

e com isolação do cabo de no mínimo 1000 Volts.  

 

A empresa CONTRATADA após finalizar todas as instalações deverá efetuar 

comissionamento, laudos e certificações das instalações, bem como 

apresentar projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao 

assunto. Bem como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL 

nas instalações. 

 

Abrigo painel de telemetria: Deverá ser construído um abrigo para o painel 

de telemetria em alvenaria, de forma que o painel fique protegido de 

intemperes e vandalismos.   

 

O abrigo deverá ser construído em alvenaria com porta de ferro em 

veneziana com dispositivo de proteção para cadeado conforme padrão 

CESAMA, com dimensões mínimas (internas) 0,80x1,60x2,70 m (Largura x 

Comprimento x Altura) nas imediações do reservatório de água para a 

instalação do painel de telemetria. 

 

Os interruptores deverão ser do tipo SILENTOC ou similar. O projeto elétrico 

deverá, também, prever a iluminação da área externa ao abrigo. Tal projeto 

deverá conter os seguintes itens básicos: 

 

 Lâmpada fluorescente compacta 32 Watts e tensão de alimentação de 

127 Volts ou similar; 

 Plafon com receptáculo do tipo E27 ou similar; 

 

Dispositivo para instalação de transmissor de pressão no abrigo do painel 

de telemetria: Deverá ser prevista uma tomada de água no fundo do 

reservatório. Esta tomada de pressão deverá ser executada com diâmetro de 

1/2", onde deverá ser elaborada com tubulação em PVC ou outro material 

compatível. Ao adentrar o abrigo esta tubulação deverá ser alterada para aço 
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galvanizado aonde será instalado o transmissor de pressão através de rosca 

do tipo BSP.  

 

Opcionalmente a tomada de pressão poderá ser retirada da descarga do 

reservatório com adição de um colar de tomadas compatível com a 

tubulação da descarga para 1/2". Não sedo permitido a tomada de pressão 

ser retirada da adução e/ou distribuição. 

 

Dispositivo para fixação de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas: Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser 

previsto suporte metálico para fixação da base em aço galvanizado à fogo 

para suporte de mastro conforme método do ângulo de proteção sobre a 

cobertura da estrutura do reservatório, bem como, sistemas de fixação 

conforme método das malhas e método da esfera rolante, conforme 

necessário para proteção contra descargas atmosféricas diretas na estrutura.  

Para as descidas deverão ser previstos suportes capazes de fixar os cabos 

de cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com 

distância de 1 metro em relação ao reservatório. Todas as partes metálicas 

condutoras do reservatório deverão estar em ligação ao potencial de terra 

através da caixa de equipotencialização, incluindo ferragens da base de 

sustentação do reservatório.  

 

TODOS OS PROJETOS, DEVERÃO SER ENTREGUES A GERÊNCIA DE 

AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO 

CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS 

BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 

NR10. 

 

 

11.9.4.1. TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO DEMOCRATA 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, 

inclusive automação do reservatório, serão elaborados e executados de 

acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos à 

análise e aprovação da CESAMA, evitando-se retrabalho.  
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Para a automação dos reservatórios será necessária à instalação de um 

transmissor de pressão em tomada de água a ser instalada no interior do 

abrigo do painel de telemetria (ver descrições abaixo). Ficará a cargo da 

CONTRATADA apenas a aquisição dos equipamentos de telemetria e 

execução da infraestrutura supracitada, a configuração e instalação do 

transmissor de pressão e equipamentos do painel de telemetria ficará a 

cargo da CESAMA. 

 

Os painéis deverão ser protegidos eletricamente por disjuntor padrão DIN de 

1 x 20 A curva padrão C, bem como a instalação de uma tomada de 

sobrepor do tipo 2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria. 

 

TODOS OS PROJETOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, DEVERÃO SER 

ENTREGUES À GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM 

MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, 

DEVERÁ SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS 

UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10. 

 

ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERÃO 

SER CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO (DEAU), PARA QUE 

NÃO OCORRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATIVEIS COM O 

FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO EM QUESTÃO. 

 

 

11.9.4.1.1. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO 

RESERVATÓRIO DEMOCRATA 

 Fonte de alimentação chaveada; 

 Modem 3G com I/0; 

 Transmissor de pressão; 

 Cabo de instrumentação; 

 No-break; 

 Sistema de Proteção contra surto de tensão (transitórios) – DPS’s 

 Módulo Energia – 1º Estágio; 

 Módulo Energia – 2º Estágio; 

 Módulos de Dados. 

 Painel para instalação dos equipamentos. 
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11.9.5. RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétrico, proteção contra 

descargas atmosféricas, rede lógica da nova guarita, sendo estes elaborados 

e executados de acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419, normas CEMIG 

(dentre outras cabíveis), e posteriormente, submetidos à análise e aprovação 

da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os eletrodutos deverão ser aparentes 

do tipo aço galvanizado, eletrodutos que se farão necessárias a instalações 

enterradas deverão possuir faixa de advertência e envelopados em vias onde 

ocorra tráfego de veículos. As caixas de passagem e de pontos deverão ser 

de chapa galvanizadas nº 20.  

 

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento deverá estar com a 

bitola de acordo com as normas técnicas para atender à demanda solicitada, 

e com isolação do cabo de no mínimo 1000 Volts.  

 

A empresa CONTRATADA após finalizar todas as instalações deverá efetuar 

comissionamento, laudos e certificações das instalações, bem como 

apresentar projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao 

assunto. Bem como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL 

nas instalações. 

 

Abrigo painel de telemetria: Deverá ser construído um abrigo para o painel 

de telemetria em alvenaria, de forma que o painel fique protegido de 

intemperes e vandalismos.   

 

O abrigo deverá ser construído em alvenaria com porta de ferro em 

veneziana com dispositivo de proteção para cadeado conforme padrão 

CESAMA, com dimensões mínimas (internas) 0,80x1,60x2,70 m (Largura x 

Comprimento x Altura) nas imediações do reservatório de água para a 

instalação do painel de telemetria. 

 

Os interruptores deverão ser do tipo SILENTOC ou similar. O projeto elétrico 

deverá, também, prever a iluminação da área externa ao abrigo. Tal projeto 

deverá conter os seguintes itens básicos: 
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 Lâmpada fluorescente compacta 32 Watts e tensão de alimentação de 

127 Volts ou similar; 

 Plafon com receptáculo do tipo E27 ou similar; 

 

Dispositivo para instalação de transmissor de pressão no abrigo do painel 

de telemetria: Deverá ser prevista uma tomada de água no fundo do 

reservatório. Esta tomada de pressão deverá ser executada com diâmetro de 

1/2", onde deverá ser elaborada com tubulação em PVC ou outro material 

compatível. Ao adentrar o abrigo esta tubulação deverá ser alterada para aço 

galvanizado aonde será instalado o transmissor de pressão através de rosca 

do tipo BSP.  

 

Opcionalmente a tomada de pressão poderá ser retirada da descarga do 

reservatório com adição de um colar de tomadas compatível com a 

tubulação da descarga para 1/2". Não sedo permitido a tomada de pressão 

ser retirada da adução e/ou distribuição. 

 

Dispositivo para fixação de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas: Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser 

previsto suporte metálico para fixação da base em aço galvanizado à fogo 

para suporte de mastro conforme método do ângulo de proteção sobre a 

cobertura da estrutura do reservatório, bem como, sistemas de fixação 

conforme método das malhas e método da esfera rolante, conforme 

necessário para proteção contra descargas atmosféricas diretas na estrutura.  

Para as descidas deverão ser previstos suportes capazes de fixar os cabos 

de cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com 

distância de 1 metro em relação ao reservatório. Todas as partes metálicas 

condutoras do reservatório deverão estar em ligação ao potencial de terra 

através da caixa de equipotencialização, incluindo ferragens da base de 

sustentação do reservatório.  

 

TODOS OS PROJETOS, DEVERÃO SER ENTREGUES A GERÊNCIA DE 

AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO 

CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS 
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BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 

NR10. 

 

11.9.5.1. TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, 

inclusive automação do reservatório, serão elaborados e executados de 

acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos à 

análise e aprovação da CESAMA, evitando-se retrabalho.  

 

Para a automação dos reservatórios será necessária à instalação de um 

transmissor de pressão em tomada de água a ser instalada no interior do 

abrigo do painel de telemetria (ver descrições abaixo). Ficará a cargo da 

CONTRATADA apenas a aquisição dos equipamentos de telemetria e 

execução da infraestrutura supracitada, a configuração e instalação do 

transmissor de pressão e equipamentos do painel de telemetria ficará a 

cargo da CESAMA. 

 

Os painéis deverão ser protegidos eletricamente por disjuntor padrão DIN de 

1 x 20 A curva padrão C, bem como a instalação de uma tomada de 

sobrepor do tipo 2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria. 

 

TODOS OS PROJETOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, DEVERÃO SER 

ENTREGUES À GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM 

MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, 

DEVERÁ SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS 

UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10. 

 

ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERÃO 

SER CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO (DEAU), PARA QUE 

NÃO OCORRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATIVEIS COM O 

FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO EM QUESTÃO. 
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11.9.5.1.1. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO 

RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 

 

 Fonte de alimentação chaveada; 

 Modem 3G com I/0; 

 Transmissor de pressão; 

 Cabo de instrumentação; 

 No-break; 

 Sistema de Proteção contra surto de tensão (transitórios) – DPS’s 

 Módulo Energia – 1º Estágio; 

 Módulo Energia – 2º Estágio; 

 Módulos de Dados. 

 Painel para instalação dos equipamentos. 

 

 

11.9.6. RESERVATÓRIO MILHO BRANCO 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétrico, proteção contra 

descargas atmosféricas, rede lógica da nova guarita, sendo estes elaborados 

e executados de acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419, normas CEMIG 

(dentre outras cabíveis), e posteriormente, submetidos à análise e aprovação 

da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os eletrodutos deverão ser aparentes 

do tipo aço galvanizado, eletrodutos que se farão necessárias a instalações 

enterradas deverão possuir faixa de advertência e envelopados em vias onde 

ocorra tráfego de veículos. As caixas de passagem e de pontos deverão ser 

de chapa galvanizadas nº 20.  

 

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento deverá estar com a 

bitola de acordo com as normas técnicas para atender à demanda solicitada, 

e com isolação do cabo de no mínimo 1000 Volts.  

 

A empresa CONTRATADA após finalizar todas as instalações deverá efetuar 

comissionamento, laudos e certificações das instalações, bem como 

apresentar projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao 

assunto. Bem como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL 

nas instalações. 
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Dispositivo para instalação de medidor de nível ultrassônico e passagem de 

cabos: Na cobertura do reservatório, deve ser previsto dispositivo para 

instalação de medidor de nível ultrassônico em aço inox. 

 

Dispositivo para fixação de eletroduto: Na parte externa do reservatório, na 

vertical e junto à escada, devem ser previstos dispositivos que permitam a 

fixação de dois tubos de aço galvanizado de diâmetro compatível com a 

instalação elétrica para alimentar o painel de telemetria situado no topo do 

reservatório. 

 

Dispositivo para fixação de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas: Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser 

previsto suporte metálico para fixação da base em aço galvanizado à fogo 

para suporte de mastro conforme método do ângulo de proteção sobre a 

cobertura da estrutura do reservatório, bem como, sistemas de fixação 

conforme método das malhas e método da esfera rolante, conforme 

necessário para proteção contra descargas atmosféricas diretas na estrutura.  

Para as descidas deverão ser previstos suportes capazes de fixar os cabos 

de cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com 

distância de 1 metro em relação ao reservatório. Todas as partes metálicas 

condutoras do reservatório deverão estar em ligação ao potencial de terra 

através da caixa de equipotêncialização, incluindo ferragens da base de 

sustentação do reservatório.  

 

TODOS OS PROJETOS, DEVERÃO SER ENTREGUES A GERÊNCIA DE 

AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO 

CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS 

BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 

NR10. 

 

11.9.6.1. TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO MILHO BRANCO 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, 

inclusive automação do reservatório, serão elaborados e executados de 

acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos à 

análise e aprovação da CESAMA, evitando-se retrabalho.  
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Para a automação dos reservatórios será necessária à instalação de um 

sensor de nível (ver descrições abaixo), incluindo a instalação de um suporte 

em aço inox para fixação do sensor de nível, incluindo um sistema para 

fixação da tubulação com eletrodutos galvanizados de ø3/4” paralelos a 

escada do tipo marinheiro para alimentação do painel de telemetria que será 

instalado no topo do reservatório. Ficará a cargo da CONTRATADA apenas a 

aquisição dos equipamentos de telemetria e execução da infraestrutura 

supracitada, a configuração e instalação do sensor de nível e equipamentos 

do painel de telemetria ficará a cargo da CESAMA. 

 

Os painéis deverão ser protegidos eletricamente por disjuntor padrão DIN de 

1 x 20 A curva padrão C, bem como a instalação de uma tomada de 

sobrepor do tipo 2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria. Os 

cabos no interior do painel deverão ser organizados através de canaletas 

tipo DIN de 35mm e os equipamentos deverão ser afixados por trilhos 

padrão DIN. 

 

Deverá existir um barramento de terra no interior do painel de telemetria 

interligado ao Barramento de Equipotencialização situado no interior do 

abrigo. 

 

O painel de telemetria deverá ser instalado em um suporte com no mínimo 

50 centímetros de altura, bem como deverá ser elaborado sistema de 

proteção contra vandalismos à caixa de telemetria de forma a ser feita a 

instalada uma grade de proteção para o painel de telemetria com adição de 

cadeados conforme padrão CESAMA. Todo o perímetro do terreno do 

reservatório deverá ser protegido por concertina, a fim proteger toda as 

edificações e instalações situadas em seu interior. 

  

TODOS OS PROJETOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, DEVERÃO SER 

ENTREGUES À GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM 

MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, 

DEVERÁ SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS 

UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10. 

 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

136 

ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERÃO 

SER CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO (DEAU), PARA QUE 

NÃO OCORRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O 

FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO EM QUESTÃO. 

 

11.9.6.1.1. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO 

RESERVATÓRIO MILHO BRANCO 

 Fonte de alimentação chaveada; 

 Modem 3G com I/0; 

 Transmissor de Nível Tipo Ultrassônico; 

 Cabo de instrumentação; 

 No-break; 

 Sistema de Proteção contra surto de tensão (transitórios) – DPS’s 

 Módulo Energia – 1º Estágio; 

 Módulo Energia – 2º Estágio; 

 Módulos de Dados. 

 Painel para instalação dos equipamentos. 

 

 

11.9.7. RESERVATÓRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétrico, proteção contra 

descargas atmosféricas, rede lógica da nova guarita, sendo estes elaborados 

e executados de acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419, normas CEMIG 

(dentre outras cabíveis), e posteriormente, submetidos à análise e aprovação 

da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os eletrodutos deverão ser aparentes 

do tipo aço galvanizado, eletrodutos que se farão necessárias a instalações 

enterradas deverão possuir faixa de advertência e envelopados em vias onde 

ocorra tráfego de veículos. As caixas de passagem e de pontos deverão ser 

de chapa galvanizadas nº 20.  

 

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento deverá estar com a 

bitola de acordo com as normas técnicas para atender à demanda solicitada, 

e com isolação do cabo de no mínimo 1000 Volts.  
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A empresa CONTRATADA após finalizar todas as instalações deverá efetuar 

comissionamento, laudos e certificações das instalações, bem como 

apresentar projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao 

assunto. Bem como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL 

nas instalações. 

 

Abrigo painel de telemetria: Deverá ser construído um abrigo para o painel 

de telemetria em alvenaria, de forma que o painel fique protegido de 

intemperes e vandalismos.   

 

O abrigo deverá ser construído em alvenaria com porta de ferro em 

veneziana com dispositivo de proteção para cadeado conforme padrão 

CESAMA, com dimensões mínimas (internas) 0,80x1,60x2,70 m (Largura x 

Comprimento x Altura) nas imediações do reservatório de água para a 

instalação do painel de telemetria. 

 

Os interruptores deverão ser do tipo SILENTOC ou similar. O projeto elétrico 

deverá, também, prever a iluminação da área externa ao abrigo. Tal projeto 

deverá conter os seguintes itens básicos: 

 

 Lâmpada fluorescente compacta 32 Watts e tensão de alimentação de 

127 Volts ou similar; 

 Plafon com receptáculo do tipo E27 ou similar; 

 

Dispositivo para instalação de transmissor de pressão no abrigo do painel 

de telemetria: Deverá ser prevista uma tomada de água no fundo do 

reservatório. Esta tomada de pressão deverá ser executada com diâmetro de 

1/2", onde deverá ser elaborada com tubulação em PVC ou outro material 

compatível. Ao adentrar o abrigo esta tubulação deverá ser alterada para aço 

galvanizado aonde será instalado o transmissor de pressão através de rosca 

do tipo BSP.  

 

Opcionalmente a tomada de pressão poderá ser retirada da descarga do 

reservatório com adição de um colar de tomadas compatível com a 

tubulação da descarga para 1/2". Não sedo permitido a tomada de pressão 

ser retirada da adução e/ou distribuição. 
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Dispositivo para fixação de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas: Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser 

previsto suporte metálico para fixação da base em aço galvanizado à fogo 

para suporte de mastro conforme método do ângulo de proteção sobre a 

cobertura da estrutura do reservatório, bem como, sistemas de fixação 

conforme método das malhas e método da esfera rolante, conforme 

necessário para proteção contra descargas atmosféricas diretas na estrutura.  

Para as descidas deverão ser previstos suportes capazes de fixar os cabos 

de cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com 

distância de 1 metro em relação ao reservatório. Todas as partes metálicas 

condutoras do reservatório deverão estar em ligação ao potencial de terra 

através da caixa de equipotencialização, incluindo ferragens da base de 

sustentação do reservatório.  

 

TODOS OS PROJETOS, DEVERÃO SER ENTREGUES A GERÊNCIA DE 

AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO 

CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS 

BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 

NR10. 

 

11.9.7.1. TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, 

inclusive automação do reservatório, serão elaborados e executados de 

acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos à 

análise e aprovação da CESAMA, evitando-se retrabalho.  

 

Para a automação dos reservatórios será necessária à instalação de um 

transmissor de pressão em tomada de água a ser instalada no interior do 

abrigo do painel de telemetria (ver descrições abaixo). Ficará a cargo da 

CONTRATADA apenas a aquisição dos equipamentos de telemetria e 

execução da infraestrutura supracitada, a configuração e instalação do 

transmissor de pressão e equipamentos do painel de telemetria ficará a 

cargo da CESAMA. 
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Os painéis deverão ser protegidos eletricamente por disjuntor padrão DIN de 

1 x 20 A curva padrão C, bem como a instalação de uma tomada de 

sobrepor do tipo 2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria. 

 

TODOS OS PROJETOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, DEVERÃO SER 

ENTREGUES À GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM 

MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, 

DEVERÁ SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS 

UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10. 

 

ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERÃO 

SER CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO (DEAU), PARA QUE 

NÃO OCORRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATIVEIS COM O 

FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO EM QUESTÃO. 

 

11.9.7.1.1. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO 

RESERVATÓRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 Fonte de alimentação chaveada; 

 Modem 3G com I/0; 

 Transmissor de pressão; 

 Cabo de instrumentação; 

 No-break; 

 Sistema de Proteção contra surto de tensão (transitórios) – DPS’s 

 Módulo Energia – 1º Estágio; 

 Módulo Energia – 2º Estágio; 

 Módulos de Dados. 

 Painel para instalação dos equipamentos. 
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11.9.8. RESERVATÓRIO SANTA LÚCIA 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétrico, proteção contra 

descargas atmosféricas, rede lógica da nova guarita, sendo estes elaborados 

e executados de acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419, normas CEMIG 

(dentre outras cabíveis), e posteriormente, submetidos à análise e aprovação 

da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os eletrodutos deverão ser aparentes 

do tipo aço galvanizado, eletrodutos que se farão necessárias a instalações 

enterradas deverão possuir faixa de advertência e envelopados em vias onde 

ocorra tráfego de veículos. As caixas de passagem e de pontos deverão ser 

de chapa galvanizadas nº 20.  

 

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento deverá estar com a 

bitola de acordo com as normas técnicas para atender à demanda solicitada, 

e com isolação do cabo de no mínimo 1000 Volts.  

 

A empresa CONTRATADA após finalizar todas as instalações deverá efetuar 

comissionamento, laudos e certificações das instalações, bem como 

apresentar projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao 

assunto. Bem como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL 

nas instalações. 

 

Abrigo painel de telemetria: Deverá ser construído um abrigo para o painel 

de telemetria em alvenaria, de forma que o painel fique protegido de 

intemperes e vandalismos.   

 

O abrigo deverá ser construído em alvenaria com porta de ferro em 

veneziana com dispositivo de proteção para cadeado conforme padrão 

CESAMA, com dimensões mínimas (internas) 0,80x1,60x2,70 m (Largura x 

Comprimento x Altura) nas imediações do reservatório de água para a 

instalação do painel de telemetria. 

 

Os interruptores deverão ser do tipo SILENTOC ou similar. O projeto elétrico 

deverá, também, prever a iluminação da área externa ao abrigo. Tal projeto 

deverá conter os seguintes itens básicos: 
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 Lâmpada fluorescente compacta 32 Watts e tensão de alimentação de 

127 Volts ou similar; 

 Plafon com receptáculo do tipo E27 ou similar; 

 

Dispositivo para instalação de transmissor de pressão no abrigo do painel 

de telemetria: Deverá ser prevista duas tomadas de água no fundo de cada 

reservatório, Estas tomadas de pressão deverão ser executada com diâmetro 

de 1/2", onde deverá ser elaborada com tubulação em PVC ou outro material 

compatível. Ao adentrar o abrigo esta tubulação deverá ser alterada para aço 

galvanizado aonde será instalado o transmissor de pressão através de rosca 

do tipo BSP.  

 

Opcionalmente a tomada de pressão poderá ser retirada da descarga dos 

reservatórios com adição de um colar de tomadas compatível com a 

tubulação da descarga para 1/2". Não sedo permitido a tomada de pressão 

ser retirada da adução e/ou distribuição. 

 

Dispositivo para fixação de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas: Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser 

previsto suporte metálico para fixação da base em aço galvanizado à fogo 

para suporte de mastro conforme método do ângulo de proteção sobre a 

cobertura da estrutura do reservatório, bem como, sistemas de fixação 

conforme método das malhas e método da esfera rolante, conforme 

necessário para proteção contra descargas atmosféricas diretas na estrutura.  

Para as descidas deverão ser previstos suportes capazes de fixar os cabos 

de cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com 

distância de 1 metro em relação ao reservatório. Todas as partes metálicas 

condutoras do reservatório deverão estar em ligação ao potencial de terra 

através da caixa de equipotencialização, incluindo ferragens da base de 

sustentação do reservatório.  

 

TODOS OS PROJETOS, DEVERÃO SER ENTREGUES A GERÊNCIA DE 

AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO 

CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS 

BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 

NR10. 
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11.9.8.1. TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO SANTA LÚCIA 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, 

inclusive automação do reservatório, serão elaborados e executados de 

acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos à 

análise e aprovação da CESAMA, evitando-se retrabalho.  

 

Para a automação dos reservatórios será necessária à instalação de um 

transmissor de pressão em tomada de água a ser instalada no interior do 

abrigo do painel de telemetria (ver descrições abaixo). Ficará a cargo da 

CONTRATADA apenas a aquisição dos equipamentos de telemetria e 

execução da infraestrutura supracitada, a configuração e instalação do 

transmissor de pressão e equipamentos do painel de telemetria ficará a 

cargo da CESAMA. 

 

Os painéis deverão ser protegidos eletricamente por disjuntor padrão DIN de 

1 x 20 A curva padrão C, bem como a instalação de uma tomada de 

sobrepor do tipo 2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria. 

 

TODOS OS PROJETOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, DEVERÃO SER 

ENTREGUES À GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM 

MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, 

DEVERÁ SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS 

UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10. 

 

ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERÃO 

SER CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO (DEAU), PARA QUE 

NÃO OCORRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATIVEIS COM O 

FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO EM QUESTÃO. 

 

11.9.8.1.1. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO 

RESERVATÓRIO SANTA LÚCIA 

 

 Fonte de alimentação chaveada; 

 Modem 3G com I/0; 

 Transmissor de pressão – 02 unidades; 
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 Cabo de instrumentação; 

 No-break; 

 Sistema de Proteção contra surto de tensão (transitórios) – DPS’s 

 Módulo Energia – 1º Estágio; 

 Módulo Energia – 2º Estágio; 

 Módulos de Dados. 

 Painel para instalação dos equipamentos. 

 

 

11.9.9. RESERVATÓRIO ESPLANADA 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétrico, proteção contra 

descargas atmosféricas, rede lógica da nova guarita, sendo estes elaborados 

e executados de acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419, normas CEMIG 

(dentre outras cabíveis), e posteriormente, submetidos à análise e aprovação 

da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os eletrodutos deverão ser aparentes 

do tipo aço galvanizado, eletrodutos que se farão necessárias a instalações 

enterradas deverão possuir faixa de advertência e envelopados em vias onde 

ocorra tráfego de veículos. As caixas de passagem e de pontos deverão ser 

de chapa galvanizadas nº 20.  

 

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento deverá estar com a 

bitola de acordo com as normas técnicas para atender à demanda solicitada, 

e com isolação do cabo de no mínimo 1000 Volts.  

 

A empresa CONTRATADA após finalizar todas as instalações deverá efetuar 

comissionamento, laudos e certificações das instalações, bem como 

apresentar projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao 

assunto. Bem como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL 

nas instalações. 

 

Abrigo painel de telemetria: Deverá ser construído um abrigo para o painel 

de telemetria em alvenaria, de forma que o painel fique protegido de 

intemperes e vandalismos.   

 

O abrigo deverá ser construído em alvenaria com porta de ferro em 

veneziana com dispositivo de proteção para cadeado conforme padrão 
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CESAMA, com dimensões mínimas (internas) 0,80x1,60x2,70 m (Largura x 

Comprimento x Altura) nas imediações do reservatório de água para a 

instalação do painel de telemetria. 

 

Os interruptores deverão ser do tipo SILENTOC ou similar. O projeto elétrico 

deverá, também, prever a iluminação da área externa ao abrigo. Tal projeto 

deverá conter os seguintes itens básicos: 

 

 Lâmpada fluorescente compacta 32 Watts e tensão de alimentação de 

127 Volts ou similar; 

 Plafon com receptáculo do tipo E27 ou similar; 

 

Dispositivo para instalação de transmissor de pressão no abrigo do painel 

de telemetria: Deverá ser prevista uma tomada de água no fundo do 

reservatório. Esta tomada de pressão deverá ser executada com diâmetro de 

1/2", onde deverá ser elaborada com tubulação em PVC ou outro material 

compatível. Ao adentrar o abrigo esta tubulação deverá ser alterada para aço 

galvanizado aonde será instalado o transmissor de pressão através de rosca 

do tipo BSP.  

 

Opcionalmente a tomada de pressão poderá ser retirada da descarga do 

reservatório com adição de um colar de tomadas compatível com a 

tubulação da descarga para 1/2". Não sedo permitido a tomada de pressão 

ser retirada da adução e/ou distribuição. 

 

Dispositivo para fixação de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas: Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser 

previsto suporte metálico para fixação da base em aço galvanizado à fogo 

para suporte de mastro conforme método do ângulo de proteção sobre a 

cobertura da estrutura do reservatório, bem como, sistemas de fixação 

conforme método das malhas e método da esfera rolante, conforme 

necessário para proteção contra descargas atmosféricas diretas na estrutura.  

Para as descidas deverão ser previstos suportes capazes de fixar os cabos 

de cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com 

distância de 1 metro em relação ao reservatório. Todas as partes metálicas 

condutoras do reservatório deverão estar em ligação ao potencial de terra 
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através da caixa de equipotencialização, incluindo ferragens da base de 

sustentação do reservatório.  

 

TODOS OS PROJETOS, DEVERÃO SER ENTREGUES A GERÊNCIA DE 

AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO 

CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS 

BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 

NR10. 

 

11.9.9.1. TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO ESPLANADA 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, 

inclusive automação do reservatório, serão elaborados e executados de 

acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos à 

análise e aprovação da CESAMA, evitando-se retrabalho.  

 

Para a automação dos reservatórios será necessária à instalação de um 

transmissor de pressão em tomada de água a ser instalada no interior do 

abrigo do painel de telemetria (ver descrições abaixo). Ficará a cargo da 

CONTRATADA apenas a aquisição dos equipamentos de telemetria e 

execução da infraestrutura supracitada, a configuração e instalação do 

transmissor de pressão e equipamentos do painel de telemetria ficará a 

cargo da CESAMA. 

 

Os painéis deverão ser protegidos eletricamente por disjuntor padrão DIN de 

1 x 20 A curva padrão C, bem como a instalação de uma tomada de 

sobrepor do tipo 2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria. 

 

TODOS OS PROJETOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, DEVERÃO SER 

ENTREGUES À GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM 

MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, 

DEVERÁ SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS 

UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10. 

 

ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERÃO 

SER CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO (DEAU), PARA QUE 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

146 

NÃO OCORRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATIVEIS COM O 

FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO EM QUESTÃO. 

 

 

11.9.9.1.1. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO 

RESERVATÓRIO ESPLANADA 

 Fonte de alimentação chaveada; 

 Modem 3G com I/0; 

 Transmissor de pressão; 

 Cabo de instrumentação; 

 No-break; 

 Sistema de Proteção contra surto de tensão (transitórios) – DPS’s 

 Módulo Energia – 1º Estágio; 

 Módulo Energia – 2º Estágio; 

 Módulos de Dados. 

 Painel para instalação dos equipamentos. 

 

 

11.9.10. RESERVATÓRIO DOM BOSCO 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétrico, proteção contra 

descargas atmosféricas, rede lógica da nova guarita, sendo estes elaborados 

e executados de acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419, normas CEMIG 

(dentre outras cabíveis), e posteriormente, submetidos à análise e aprovação 

da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os eletrodutos deverão ser aparentes 

do tipo aço galvanizado, eletrodutos que se farão necessárias a instalações 

enterradas deverão possuir faixa de advertência e envelopados em vias onde 

ocorra tráfego de veículos. As caixas de passagem e de pontos deverão ser 

de chapa galvanizadas nº 20.  

 

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento deverá estar com a 

bitola de acordo com as normas técnicas para atender à demanda solicitada, 

e com isolação do cabo de no mínimo 1000 Volts.  

 

A empresa CONTRATADA após finalizar todas as instalações deverá efetuar 

comissionamento, laudos e certificações das instalações, bem como 
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apresentar projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao 

assunto. Bem como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL 

nas instalações. 

 

Abrigo painel de telemetria: Deverá ser construído um abrigo para o painel 

de telemetria em alvenaria, de forma que o painel fique protegido de 

intemperes e vandalismos.   

 

O abrigo deverá ser construído em alvenaria com porta de ferro em 

veneziana com dispositivo de proteção para cadeado conforme padrão 

CESAMA, com dimensões mínimas (internas) 0,80x1,60x2,70 m (Largura x 

Comprimento x Altura) nas imediações do reservatório de água para a 

instalação do painel de telemetria. 

 

Os interruptores deverão ser do tipo SILENTOC ou similar. O projeto elétrico 

deverá, também, prever a iluminação da área externa ao abrigo. Tal projeto 

deverá conter os seguintes itens básicos: 

 

 Lâmpada fluorescente compacta 32 Watts e tensão de alimentação de 

127 Volts ou similar; 

 Plafon com receptáculo do tipo E27 ou similar; 

 

Dispositivo para instalação de transmissor de pressão no abrigo do painel 

de telemetria: Deverá ser prevista uma tomada de água no fundo do 

reservatório. Esta tomada de pressão deverá ser executada com diâmetro de 

1/2", onde deverá ser elaborada com tubulação em PVC ou outro material 

compatível. Ao adentrar o abrigo esta tubulação deverá ser alterada para aço 

galvanizado aonde será instalado o transmissor de pressão através de rosca 

do tipo BSP.  

 

Opcionalmente a tomada de pressão poderá ser retirada da descarga do 

reservatório com adição de um colar de tomadas compatível com a 

tubulação da descarga para 1/2". Não sedo permitido a tomada de pressão 

ser retirada da adução e/ou distribuição. 
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Dispositivo para fixação de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas: Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser 

previsto suporte metálico para fixação da base em aço galvanizado à fogo 

para suporte de mastro conforme método do ângulo de proteção sobre a 

cobertura da estrutura do reservatório, bem como, sistemas de fixação 

conforme método das malhas e método da esfera rolante, conforme 

necessário para proteção contra descargas atmosféricas diretas na estrutura.  

Para as descidas deverão ser previstos suportes capazes de fixar os cabos 

de cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com 

distância de 1 metro em relação ao reservatório. Todas as partes metálicas 

condutoras do reservatório deverão estar em ligação ao potencial de terra 

através da caixa de equipotencialização, incluindo ferragens da base de 

sustentação do reservatório.  

 

TODOS OS PROJETOS, DEVERÃO SER ENTREGUES A GERÊNCIA DE 

AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO 

CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS 

BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 

NR10. 

 

11.9.10.1. TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO DOM BOSCO 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, 

inclusive automação do reservatório, serão elaborados e executados de 

acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos à 

análise e aprovação da CESAMA, evitando-se retrabalho.  

 

Para a automação dos reservatórios será necessária à instalação de um 

transmissor de pressão em tomada de água a ser instalada no interior do 

abrigo do painel de telemetria (ver descrições abaixo). Ficará a cargo da 

CONTRATADA apenas a aquisição dos equipamentos de telemetria e 

execução da infraestrutura supracitada, a configuração e instalação do 

transmissor de pressão e equipamentos do painel de telemetria ficará a 

cargo da CESAMA. 
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Os painéis deverão ser protegidos eletricamente por disjuntor padrão DIN de 

1 x 20 A curva padrão C, bem como a instalação de uma tomada de 

sobrepor do tipo 2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria. 

 

TODOS OS PROJETOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, DEVERÃO SER 

ENTREGUES À GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

(GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO 

PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS 

UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10. 

 

ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERÃO 

SER CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO (DEAU), PARA QUE 

NÃO OCORRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O 

FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO EM QUESTÃO. 

 

11.9.10.2. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO 

RESERVATÓRIO DOM BOSCO 

 Fonte de alimentação chaveada; 

 Modem 3G com I/0; 

 Transmissor de pressão; 

 Cabo de instrumentação; 

 No-break; 

 Sistema de Proteção contra surto de tensão (transitórios) – DPS’s 

 Módulo Energia – 1º Estágio; 

 Módulo Energia – 2º Estágio; 

 Módulos de Dados. 

 Painel para instalação dos equipamentos. 

 

 

11.9.11. RESERVATÓRIO SANTOS DUMONT 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos, proteção contra 

descargas atmosféricas, rede lógica da nova guarita, sendo estes elaborados 

e executados de acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419, normas CEMIG 

(dentre outras cabíveis), e posteriormente, submetidos à análise e aprovação 

da CESAMA evitando-se retrabalhos. Os eletrodutos deverão ser aparentes 
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do tipo aço galvanizado, eletrodutos que se farão necessárias a instalações 

enterradas deverão possuir faixa de advertência e envelopados em vias onde 

ocorra tráfego de veículos. As caixas de passagem e de pontos deverão ser 

de chapa galvanizadas nº 20.  

 

Deve também ser lembrado que todo o cabeamento deverá estar com a 

bitola de acordo com as normas técnicas para atender à demanda solicitada, 

e com isolação do cabo de no mínimo 1000 Volts.  

 

A empresa CONTRATADA após finalizar todas as instalações deverá efetuar 

comissionamento, laudos e certificações das instalações, bem como 

apresentar projeto de As-Built. Sempre atentando a normas pertinentes ao 

assunto. Bem como utilizar sempre componentes homologados pela ANATEL 

nas instalações. 

 

Dispositivo para instalação de medidor de nível ultrassônico e passagem de 

cabos: Deverão ser previstos em ambos os reservatórios apoiados novos R1 

e R2, dispositivos para instalação de medidor de nível ultrassônico em aço 

inox. Bem como, eletrodutos diâmetro mínimo 3/4" em aço galvanizado, 

independente para ambos os reservatórios. 

 

Dispositivo para instalação de transmissor de pressão no abrigo do painel 

de telemetria: Deverá ser prevista uma tomada de água no fundo do 

reservatório metálico tipo taça. Esta tomada de pressão deverá ser 

executada com diâmetro de 1/2", onde deverá ser elaborada com tubulação 

em PVC ou outro material compatível. Ao adentrar o abrigo esta tubulação 

deverá ser alterada para aço galvanizado aonde será instalado o transmissor 

de pressão através de rosca do tipo BSP.  

 

Opcionalmente a tomada de pressão poderá ser retirada da descarga do 

reservatório com adição de um colar de tomadas compatível com a 

tubulação da descarga para 1/2". Não sedo permitido a tomada de pressão 

ser retirada da adução e/ou distribuição. 

 

Dispositivo para fixação de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas: Em atendimento a Norma NBR-5419/2015 da ABNT, deve ser 
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previsto suporte metálico para fixação da base em aço galvanizado à fogo 

para suporte de mastro conforme método do ângulo de proteção sobre a 

cobertura da estrutura do reservatório, bem como, sistemas de fixação 

conforme método das malhas e método da esfera rolante, conforme 

necessário para proteção contra descargas atmosféricas diretas na estrutura.  

Para as descidas deverão ser previstos suportes capazes de fixar os cabos 

de cobre em quantidade suficiente e ligado ao anel de aterramento com 

distância de 1 metro em relação ao reservatório. Todas as partes metálicas 

condutoras do reservatório deverão estar em ligação ao potencial de terra 

através da caixa de equipotencialização, incluindo ferragens da base de 

sustentação do reservatório.  

 

Infraestrutura para instalação futura de sistema de comunicação via rádio: 

No reservatório tipo taça, deverá ser prevista tubulação com diâmetro 

mínimo de 1” para a instalação futura de sistema de comunicação via rádio, 

esta deverá estar interligada a elevatória existente no local. 

 

TODOS OS PROJETOS, DEVERÃO SER ENTREGUES A GERENCIA DE 

AUTOMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (GATE) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO 

CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS 

BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A 

NR10. 

 

11.9.11.1. TELEMETRIA DO RESERVATÓRIO SANTOS DUMONT 

 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos elétricos de todo o sistema, 

inclusive automação do reservatório, serão elaborados e executados de 

acordo com a NR10, NBR 5410, NBR 5419 e posteriormente, submetidos à 

análise e aprovação da CESAMA, evitando-se retrabalho.  

 

Para a automação do reservatório novo cilíndrico, será executada 

infraestrutura (eletrodutos e suportes necessários) para ser instalado o 

transmissor de nível. Para o reservatório metálico tipo taça será necessária à 

instalação de um transmissor de pressão em tomada de água exclusiva a ser 

instalada no interior da elevatória existente no local. Ficará a cargo da 

CONTRATADA apenas a aquisição dos equipamentos de telemetria e 
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execução da infraestrutura supracitada, a configuração e instalação do 

transmissor de pressão e equipamentos do painel de telemetria ficará a 

cargo da CESAMA. 

 

Os painel deverá ser protegido eletricamente por disjuntor padrão DIN de 1 

x 20 A curva padrão C, bem como a instalação de uma tomada de sobrepor 

do tipo 2P+T de sobrepor no interior do painel de telemetria. 

 

TODOS OS PROJETOS, ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO, DEVERÃO SER 

ENTREGUES À GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

(GATI) EM MEIO DIGITAL NO FORMATO CAD E PDF. APÓS A ACEITAÇÃO DO 

PROJETO, DEVERÁ SER ENTREGUE O AS BUILT DA UNIDADE E OS DIAGRAMAS 

UNIFILARES, CONFORME ORIENTA A NR10. 

 

ANTES DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA ESTES DEVERÃO 

SER CONSULTADOS AO DEPARTAMENTO DE AUTOMAÇÃO (DEAU), PARA QUE 

NÃO OCORRA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCOMPATIVEIS COM O 

FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO EM QUESTÃO. 

 

11.9.11.1.1. EQUIPAMENTOS PARA PAINEL DE TELEMETRIA DO 

RESERVATÓRIO SANTOS DUMONT 

 Fonte de alimentação chaveada; 

 Modem 3G com I/0; 

 Transmissor de Nível Tipo Ultrassônico – 1 unidade; 

 Transmissor de pressão; 

 Cabo de instrumentação; 

 No-break; 

 Sistema de Proteção contra surto de tensão (transitórios) – DPS’s 

 Módulo Energia – 1º Estágio; 

 Módulo Energia – 2º Estágio; 

 Módulos de Dados. 

 Painel para instalação dos equipamentos. 
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11.9.12. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

 

Fonte chaveada com duas saídas independentes 24 vcc, tensão de mínima 

88vca/176vca/248vcc selecionável. Típica 11 5-230vca selecionável. 

Máxima 132vca/264vca/370vcc seleciona l. Montável em trilho Din 35 mm. 

Proteção de entrada: fusível, sobrecorrente, sobretensão. Desligamento por 

sobrecorrente com religamento automático (térmico), isolação galvânica. 

Trilho ts35. Garantia 12 meses.  

Referência: Conexel C910542.2412.   

 

 

11.9.13. MODEM 3G COM I/0 

 

MODEM GSM/GPRS/3G DUAL SIMCARD com I/O digitais e analógicas. 

Acompanhados de uma antena, software de configuração, softwares de 

gerenciamento de conexões. Atendendo as seguintes características: 

 

Características gerais: 

Equipamento deve ser constituído por uma CPU dedicada e um módulo de 

telefonia celular 3G; Dois compartimentos para SIM Cards (Dual SIM); Capaz 

de se comunicar com 2 (duas) operadoras; Uma ou mais portas que 

permitam comunicação RS232 e RS485; Protocolos TCP/IP, ModBusRTU, 

DHCP/BOOTP, DNS; Conector RF para cabo de antena deverá ser fêmea tipo 

SMA; Possuir endereçamento de IP Estático e IP Dinâmico; ter possibilidade 

de atualização de firmware remotamente através da rede GPRS/EDGE/3G. 

 

Características técnicas/operacionais: 

Originar e manter sempre ativa a conexão GPRS/EDGE/3G que permita uma 

comunicação transparente com o Software Servidor fornecido pelo 

Fabricante para gerenciar o tráfego de mensagens de supervisão, leitura de 

parâmetros e envio de comandos.  

Auto reset em caso de falta de transmissão de dados por um período 

configurável. 

Alternar automaticamente entre operadoras em caso de falha de sinal da 

principal. 
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Características elétricas/mecânicas:  

 Alimentação de 10 – 30 Vcc; 

 I/O: Mínimo de 02 entradas digitais; 02 saídas digitais, 4 entradas 

analógicas configuráveis de 4 – 20mA;  

 Leds indicadores de: status e diagnóstico das Redes Seriais Tx/Rx, do 

Sinal Celular, do sincronismo GPRS/EDGE/3G, de alimentação de 

energia;  

 Fixação em trilhos DIM 35 mm; 

 Grau de proteção IP 20 ou superior; 

 Suportar temperatura de trabalho entre 10 e 50ºC e umidade máxima 

de 80%; 

 Bornes de alimentação, das entradas/saídas digitais e analógicas 

devem ser removíveis tipos de encaixe. 

 

Antena: Cada equipamento deverá ser acompanhado de uma antena quadri-

Band com base magnética, frequência de operação adequada às tecnologias 

GPRS/EDGE/3G, ganho mínimo de 3dBi, cabo de RF incorporado de 3 metros 

conector RF tipo SMA macho. 

 

Software para configuração e monitoramento dos modens e de suas 

entradas analógicas e digitais; compatível com Windows 7, NT ou superior; 

O custo desse software deve estar incluso no preço do produto. Possibilitar 

a atualização de firmware do modem remotamente através da rede 

GPRS/3G. 

 

Software de gerenciamento das conexões entre os modems e o supervisório 

da Cesama; plataforma WEB para monitoramento de eventos, alarmes e 

relatórios; efetuar monitoramento online e envio de comandos aos 

equipamentos gerenciados; receber e analisar alarmes dos equipamentos 

gerenciados; integração com sistemas SNMP, SCADA e Modbus; visualização 

de relatórios e gráficos de tendências; possibilidade de acesso via Web 

Browser; supervisão geral de todos os equipamentos e usuários; O custo 

desse software deve estar incluso no preço do produto. 
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Cada equipamento deverá ter um cabo serial com conector RJ45 ligado nos 

pinos 2 – TX, 3 – RX, 5 GND, de um dos lados, e do outro um conector de 

acordo com a entrada serial do equipamento, comprimento de 50 cm. 

Deverão ser fornecidos pelo menos dois conversores de serial para USB para 

serem utilizados na configuração dos modens. 

Equipamento deverá ter licença/homologação da ANATEL – Agencia Nacional 

de Telecomunicação. 

 

Observações: 

Todos os softwares e firmwares necessários devem ser fornecidos 

gratuitamente assim como suas atualizações; 

Os modens devem ser isentos de taxa de utilização; 

Deve ser disponibilizada uma assistência técnica 24 horas nos 7 dias da 

semana; 

Garantia de fabricação dos modens devem ser de no mínimo de 24 meses. 

No caso da impossibilidade de atendimento a certos detalhes das 

especificações devido a alguma técnica diferente de fabricação, o fornecedor 

deverá descrever completamente os aspectos que estão em desacordo com 

as especificações para que a CESAMA avalie e possa dar um parecer 

aceitando ou não as não conformidades. 

 

Referência: Ativa: Marthe A800 3G 

 

 

11.9.14. TRANSMISSOR DE NÍVEL TIPO ULTRASSÔNICO. 

 

Princípio de operação: Pressão hidrostática 

Sensor Ultrassônico até 06 metros de alcance para medição de nível de 

reservatório de água e vazão em Calha Parshal, alimentação 24 Vcc, a dois 

fios, saída de 4 a 20 mA, configuração via protocolo Hart, com software de 

configuração livre e comunicador sem custo, fixação ao processo com rosca 

BSP  2", grau de proteção, IP68/NEMA 6, cabo de alimentação 4 metros.  

 

Referência: NIVETEC - EasyTrek SPA-380-4. 
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11.9.15. TRANSMISSOR DE PRESSÃO. 

 

Princípio de operação: Pressão hidrostática 

Transmissor de pressão tipo piezorresistivo, com fundo de escala 

configurável entre 0 - 70 mca; alimentação de 12 a 35 vcc;  saída de 4-20 

mA sistema a dois fios, corpo em aço inox 316 IP68; precisão igual/melhor 

que 0,25%; configuração/calibração via protocolo Hart através de software 

livre compatível com Windows que deverá ser fornecido junto com um 

configurador de protocolo hart c/ conexão USB; conexão ao processo 1/2" 

BSP em aço inoxidável aisi 316l; proteção contra inversão de polaridade e 

contra surtos transitórios de tensão.  

Referência: PRESSGAGE , modelo EXPH   

 

 

11.9.16. CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Condutor: Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encordoamento classe 2, 

conforme NBR NM 280; Isolação: Policloreto de vinila, tipo PVC/E (105ºC); 

Identificação: Par: preto e branco; Passo de torção do par: 50 a 65 mm; 

Separador: Fita não higroscópica aplicada sobre o par; Blindagem 

eletrostática: Fita de aço, sem conduto dreno; Cobertura: Policloreto de 

vinila (PVC), tipo ST1, na cor preta. Tensão de isolamento: 300 V; 

Temperatura máxima no condutor: Regime permanente: 105ºC; Seção: 0,75 

mm². 

 

NORMAS APLICÁVEIS  

NBR NM 280 (IEC 60228) - Condutores de cabos isolados; NBR 10300 - 

Cabo de instrumentação com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões 

até 300 V;  

 

Referência: Poliron – 275 MA FR. 

 

 

 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

157 

11.9.17. NO-BREAK 

 

Princípio de Funcionamento: No-Breaks exercem a função de estabilizar a 

rede de alimentação e em casos de falta de energia, suprir esta demanda por 

um pequeno tempo. 

 

No-Break com Potência de Saída (VA): 1200, Tensão de Entrada (V): 120V, 

Tensão de Saída (V): Conforme Entrada, Conexão de Entrada: NBR 14136, 

Conexões de Saída: (6) NBR 14136, Autonomia 1/2 Carga (min): 10, 

Autonomia Carga Total (min): 3, Forma de Onda: Senoidal, Frequência de 

Entrada (Hz): 50/60, Microprocessado: Sim, Porta de comunicações: RS-232, 

USB, Tipo de Bateria: Seladas e restabelecimento automático ao descarregar 

completamente as baterias 

 

Referência: SMS - Net Station 27393. 

 

 

11.9.18. ESPECIFICAÇÃO DE PROTEÇÕES ELETRÔNICAS CONTRA SURTO 

DE TENSÃO 

 

ITEM 01 - Dispositivo de proteção contra surto elétrico Vca - 1º Estagio 

Especificação: Dispositivo de proteção contra surto elétrico monobloco com 

corrente máxima de surto igual a 45kA (2 aplicações 8/20us), corrente 

nominal de surto de 20kA (15 a 20 aplicações 8/20us), tensão de operação 

contínua máxima de 175VCA/ 225VCC, energia máxima maior que 720J (em 

2ms) e nível de proteção (tensão residual) menor que 750V@20kA, equipado 

com sinalização local mecânica e sinalização remota através de contato 

reversível (C-NA-NF),  

 

Referência: Fab: Clamper VCL 175V 45kA/SR Slim. 

 

ITEM 02 - Dispositivo de proteção contra surto elétrico Vca - coordenação 

entre os estágios 1 e 2 

Especificação: Dispositivo de proteção contra surto elétrico MÓDULO DE 

COORDENAÇÃO CC/CA IL=6A - Dispositivo de coordenação de corrente 

alternada entre módulos primários e secundários na entrada de energia 
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elétrica baseado na utilização de indutor projetado para permitir o 

sincronismo entre o tempo de atuação e a capacidade enérgica. Corrente 

Máxima: 6 A Indutância: 220 µH ± 25% Tensão: 380 V Conexão: Bornes à 

parafuso para cabos de até 4 mm² Acondicionamento: Caixa plástica não 

propagante a chama.  

 

Referência: MÓDULO DE COORDENAÇÃO CC/CA IL=6A  

 

ITEM 03 - Dispositivo de Proteção contra Sobretensões (DPS) elétricas  

Especificação: Dispositivo de Proteção contra Sobretensões (DPS) elétricas, 

classe III (NBR IEC 61.643-1), para equipamentos eletro-eletrônicos 

conectados à rede de energia com conexão elétrica através de bornes a 

parafuso para cabos de até 4,0mm². Proteção de 2 condutores através de 

um estágio (Varistor de Óxido de Zinco). Corrente máxima de carga de 10A, 

corrente máxima de surto de 12kA por condutor, nível de proteção 0,7kV, 

tempo de resposta de 25ns. Acondicionado em caixa plástica monobloco 

não propagante à chamas. Sinalização local do estado de operação através 

de LED indicador de proteção em serviço, que se apaga indicando o fim de 

vida útil. Conexão mecânica trilho padrão DIN 35mm.  

 

Referência: fab: Clamper 01 722.B.010.127 Faster  

 

ITEM 04 -  Dispositivo de proteção contra surto elétrico sinal analógico Vcc  

Especificação: Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos desenvolvido 

para proteção de equipamentos eletroeletrônicos conectados em linhas de 

sinais de controle, em sistemas de automação industrial com conexão 

elétrica através de bornes a parafuso para condutores de até 4mm². O 

circuito de proteção é composto por três estágios em cascata, com 

tecnologia de diodo de avalanche, varistor de óxido de zinco (MOV) e 

centelhador a gás (GDT) para dois condutores de sinais. Possui capacidade 

de descarga de correntes de surto de 10kA (8/20µs). Indicado para a 

proteção de equipamentos instalados em áreas de elevada exposição a 

surtos elétricos para proteção de circuitos digitais. É acondicionado em 

caixa tipo escada injetada com material termoplástico não propagante a 

chamas, para encaixe em trilho DIN tipo TS-35. Tensão máxima de operação 

contínua 24Vcc, Corrente de carga nominal 10A.. 
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Referência: 923.B.010.024 FASTER  

 

ITEM 05 - Dispositivo de proteção contra surto elétrico - sinal analógico 

Vcc     

Especificação: Dispositivo de Proteção contra Surtos elétricos desenvolvido 

para proteção de equipamentos eletroeletrônicos conectados em linhas de 

sinais de controle, em sistemas de automação industrial com conexão 

elétrica através de bornes a parafuso para condutores de até 4mm². O 

circuito de proteção é composto por três estágios em cascata, com 

tecnologia de diodo de avalanche, varistor de óxido de zinco (MOV) e 

centelhador a gás (GDT) para dois condutores de sinais. Possui capacidade 

de descarga de correntes de surto de 10kA (8/20µs). Indicado para a 

proteção de equipamentos instalados em áreas de elevada exposição a 

surtos elétricos para proteção de circuitos digitais. É acondicionado em 

caixa tipo escada injetada com material termoplástico não propagante a 

chamas, para encaixe em trilho DIN tipo TS-35. Tensão máxima de operação 

contínua 24Vcc, Corrente de carga nominal 10A.  

 

Referência: 923.B.010.024 FASTER 

 

11.9.18.1. PAINEL PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS: 

 

Teto Ventilado; Placa de montagem pintada na cor laranja com tinta isolante 

epóxi; Dimensões (A x L x P) - 84,50 x 62,00 x 39,00 cm; Sistema de 

fechaduras com duas travas; Sistema de Iluminação por lâmpada 

fluorescente com acionamento pela porta; terminal para aterramento interno 

e na porta. Conforme Figura 19. 
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Figura 19 - Detalhes construtivos painel de telemetria padrão CESAMA
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11.10. LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

11.10.1. LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DE OBRA 

 

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado e pronta para o 

funcionamento. 

 

Deverá retirar barracões, andaimes, escoramentos, obras auxiliares, 

equipamentos e materiais não empregados, e reconstruir no exterior, dentro 

do possível, o ambiente natural. Após a pavimentação e a critério da 

FISCALIZAÇÃO, as ruas deverão ser varridas e/ou lavadas. 

 

A exigência do item anterior se aplica a cada trecho e parte da obra 

concluída, a ser recebida pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Todo o equipamento, peças e registros deverão ser testados e entregues em 

perfeito funcionamento. 

 

 

11.11. DIVERSOS 

 

 Se a maneira de conduzir as obras não for satisfatória, a 

critério da FISCALIZAÇÃO ou se o cronograma sofrer atrasos, a 

CESAMA se reserva o direito de exigir que a CONTRATADA 

coloque equipamento suplementar, isto é, escavadeira, 

carregadeira, transporte e equipamento para compactação, 

demolição e testes, bem como o aumento de mão-de-obra 

condizente com a natureza e importância da obra; 

 

 Será motivo de desclassificação do concorrente, a 

apresentação de proposta cuja composição de preço esteja em 

desacordo com a especificação ou que empregue coeficientes 

irreais, a juízo da CESAMA; 

 

 Qualquer dano, físico ou material que houver a terceiros, 

correrá exclusivamente por conta da CONTRATADA; 
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 Todos os materiais necessários, inclusive na parte elétrica e 

automação, serão fornecidos pela CONTRATADA, devendo ter 

seu custo diluído nos respectivos itens aos quais pertençam, 

não sendo, nesse caso, pagos à parte; 

 

 O pessoal que trabalhará na obra, deverá, obrigatoriamente, 

estar com uniforme e com os equipamentos recomendados 

pela Segurança do Trabalho. Deverá possuir tarja com os 

dizeres: A SERVIÇO DA CESAMA, na frente e costas do 

uniforme. 

 

 

12. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

 As instalações das obras, serviços preliminares, estudos, 

projetos, caminhos de serviço, cálculos estruturais dos blocos 

de ancoragem e extensão de rede elétrica serão pagos 

unitariamente; 

 Os cavaletes e tapumes, inclusive sinalização, conforme 

especificado, segundo modelos aprovados e colocados em 

locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, serão pagos por unidade 

e m², respectivamente, considerando-se pelo menos uma vez 

o seu reaproveitamento, a critério da FISCALIZAÇÃO; 

 A demolição e a recomposição de pavimentos, incluindo base, 

serão pagas por metro quadrado executado, 

independentemente da espessura da camada e de qualquer 

outro pavimento porventura existente abaixo destes, 

conforme especificado e aceito pela FISCALIZAÇÃO; 

 As escavações em terra, moledo, rocha ou embaraço d’água 

serão pagas por metro cúbico escavado, conforme 

especificado e aceito pela FISCALIZAÇÃO. As águas de chuva 

não serão consideradas como escavação com embaraço 

d’água; 

 O Berço de Areia terá a medição feita na vala, por volume, em 

metro cúbico, de material realmente lançado e compactado; 
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 Todos os materiais necessários, inclusive na parte elétrica e 

automação, serão fornecidos pela CONTRATADA, devendo ter 

seu custo diluído nos respectivos itens aos quais pertençam, 

não sendo, nesse caso, pagos à parte; 

 

 O pessoal que trabalhará na obra, deverá, obrigatoriamente, 

estar com uniforme e com os equipamentos recomendados 

pela Segurança do Trabalho. Deverá possuir tarja com os 

dizeres: A SERVIÇO DA CESAMA, na frente e costas do 

uniforme. 

 

 

12. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

 As instalações das obras, serviços preliminares, estudos, 

projetos, caminhos de serviço, cálculos estruturais dos blocos 

de ancoragem e extensão de rede elétrica serão pagos 

unitariamente; 

 Os cavaletes e tapumes, inclusive sinalização, conforme 

especificado, segundo modelos aprovados e colocados em 

locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, serão pagos por unidade 

e m², respectivamente, considerando-se pelo menos uma vez 

o seu reaproveitamento, a critério da FISCALIZAÇÃO; 

 A demolição e a recomposição de pavimentos, incluindo base, 

serão pagas por metro quadrado executado, 

independentemente da espessura da camada e de qualquer 

outro pavimento porventura existente abaixo destes, 

conforme especificado e aceito pela FISCALIZAÇÃO; 

 As escavações em terra, moledo, rocha ou embaraço d’água 

serão pagas por metro cúbico escavado, conforme 

especificado e aceito pela FISCALIZAÇÃO. As águas de chuva 

não serão consideradas como escavação com embaraço 

d’água; 

 O Berço de Areia terá a medição feita na vala, por volume, em 

metro cúbico, de material realmente lançado e compactado; 
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 O preço unitário inclui o fornecimento da areia lavada e 

transporte, os serviços de lançamento, nivelamento 

topográfico e compactação; 

 O assentamento das tubulações, conforme especificado, será 

pago por metro linear executado, após devidamente testadas 

e aceitas pela FISCALIZAÇÃO. O preço para assentamento de 

peças e conexões deverá estar incluído no preço de 

assentamento de tubulação, não sendo pago à parte; 

 Toda colocação e montagem de registros, ventosas, 

descargas, inclusive caixas de proteção inclusive tampão, 

conforme especificado, serão pagas por unidade, após aceitas 

pela FISCALIZAÇÃO; 

 O Teste Hidrostático será pago por metro linear realizado e 

aceito pela FISCALIZAÇÃO; 

 O cadastro das redes será pago por metro linear realizado e 

aceito pela FISCALIZAÇÃO, sendo que para a Elevatória e 

Reservatório serão pagos por preço global; 

 Os reaterros serão pagos por metro cúbico executado, 

conforme especificado e aceito pela FISCALIZAÇÃO; 

 O concreto de ancoragem será pago por metro cúbico 

executado, conforme especificado e aceito pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 Os escoramentos contínuos e descontínuos das valas serão 

pagos por metro quadrado executado, considerando-se seu 

reaproveitamento, pelo menos uma vez; 

 Fornecimento e colocação de placas na obra será pago por 

unidade, conforme especificado e aceito pela FISCALIZAÇÃO; 

 O assentamento de meio-fios será pago por metro linear 

executado, conforme especificado; 

 O Passadiço de Madeira para Pedestre, terá a medição feita por 

área, em metro quadrado; 

o O preço unitário inclui o fornecimento dos materiais 

necessários para execução do passadiço, 

compreendendo o assoalho e os guarda-corpos laterais, 

mão-de-obra, equipamentos para sua construção, 

transporte para os diversos locais de aplicação na obra, 
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a critério da CESAMA, bem como ancoragens e 

manutenção; 

  A Travessia Metálica para Veículos, terá a medição feita por 

área, em metro quadrado. 

o O preço unitário inclui o fornecimento dos perfis de aço 

ou vigas de madeira, tabuleiro de madeira ou aço, mão-

de-obra, equipamentos necessários, bem como seu 

transporte para os diversos locais de aplicação na obra, 

a critério da CESAMA, bem como ancoragens e 

manutenção; 

 O Esgotamento de Águas com Bombas terá a medição feita por 

hora efetiva de bombeamento; 

o O preço unitário inclui o fornecimento das bombas, 

operação e manutenção do equipamento. 

  As Formas Planas em Chapa de Madeira Compensada, terão a 

medição das formas, feita por área, em metros quadrados, 

efetivamente construída de acordo com o Projeto e conforme 

disposto nas especificações. O preço unitário das formas 

inclui: 

o Fornecimento dos materiais (chapas de madeira, 

pontaletes, escoramentos, pregos, óleos para 

lubrificação, etc.); 

o Fabricação; 

o Montagem; 

o Fixação e limpeza; 

o Escoramento e contraventamento; 

o Tratamento com óleo. 

 A Desforma de Estruturas terá a medição feita pela área, em 

metro quadrado, de forma efetivamente removida, medida nos 

desenhos executivos; 

o O preço unitário inclui a retirada da forma da estrutura 

e sua remoção para o canteiro. 

 Os serviços de remoção de material excedente ou imprestável 

para bota-fora serão medidos por volume, em metro cúbico, 

na escavação, multiplicado pela distância de transporte, em 

quilômetro. O preço unitário inclui os serviços de carga, 
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transporte, descarga e espalhamento do material, conforme 

especificado, bem como o empolamento do material 

transportado; 

 Os serviços de transporte de material de áreas de empréstimo 

aprovadas pela CESAMA até o local da obra serão medidos por 

volume, em metro cúbico, no aterro compactado, multiplicado 

pela distância de transporte, em quilômetro. O preço unitário 

inclui os serviços de carga, transporte, descarga do material, 

conforme especificado, bem como o empolamento do material 

transportado; 

 A limpeza e entrega da obra serão pagas por unidade após o 

atendimento da especificação e o aceite pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 

13. ORÇAMENTO  

 

Para a realização das análises orçamentárias do projeto, foram realizados 

estudos quantitativos dos serviços necessários e, posteriormente, o 

orçamento da obra (apresentado na sequência). As especificações técnicas 

estão descritas posteriormente no presente documento. 
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OBRA/SERVIÇO: RESERVATÓRIOS GERAL

ORÇAMENTO  - ESTIMATIVA DE CUSTOS - PREÇO NÃO DESONERADO

1 ADMINISTRAÇÃO 316.344,99               388.408,40                

2 RESERVATÓRIO ALFINEIROS 526.575,99               603.642,03                

3 RESERVATÓRIO DEMOCRATA 293.145,61               342.000,89                

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 
SERVIÇOS UNIDADE  QUANTIDADE 

3 RESERVATÓRIO DEMOCRATA 293.145,61               342.000,89                

4 RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES 315.510,80               366.968,05                

5 RESERVATÓRIO MILHO BRANCO 383.376,59               444.731,92                

6 RESERVATÓRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 321.144,62               374.075,32                

7 RESERVATÓRIO SANTA LÚCIA 568.488,52               661.800,90                

8 RESERVATÓRIO ESPLANADA 431.550,59               505.838,99                

9 RESERVATÓRIO DOM BOSCO 295.457,28               348.055,66                

10 RESERVATÓRIO SANTOS DUMONT 185.176,67               214.419,13                

TOTAL GERAL
3.636.771,66            4.249.941,29             



OBRA/SERVIÇO: RESERVATÓRIOS GERAL Base:

ORÇAMENTO  - ESTIMATIVA DE CUSTOS - PREÇO NÃO DESONERADO set/19

1 ADMINISTRAÇÃO -                          -                          316.344,99              388.408,40               

1.1
COMPOSIÇ

ÃO 1
INCC OUT/2018 - 

SET/2019
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS VB 1,00                         312.677,39              383.905,30              312.677,39              383.905,30               

1.2 73847/001
INCC OUT/2018 - 

SET/2019
ALUGUEL CONTAINER / ESCRITÓRIO MÊS 10,00                       366,76                     450,31                     3.667,60                  4.503,10                   

2 RESERVATÓRIO ALFINEIROS -                          -                          526.575,99              603.642,03               

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          -                          6.614,77                  8.121,79                   

2.1.1 IIO-SAN-005
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BANHEIRO QUÍMICO INCLUINDO MANUTENÇÃO MÊS 3,00                         536,17                     658,31                     1.608,51                  1.974,93                   

2.1.2 74209/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00                         373,62                     458,73                     2.988,96                  3.669,84                   

2.1.3 99060
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN 2,00                         98,75                       121,25                     197,50                     242,50                      

2.1.4 74220/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA M2 36,00                       48,53                       59,59                       1.747,08                  2.145,24                   

INCC OUT/2018 - 

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
GÓDIGO

FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
 PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

2.1.5 97637
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 36,00                       2,02                         2,48                         72,72                       89,28                        

2.2 TRABALHOS EM TERRA -                          -                          8.547,06                  10.488,14                 

2.2.1 90106
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF.ATÉ 1,50 M M3 9,18                         5,56                         6,83                         51,04                       62,70                        

2.2.2 65000163
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 1,02                         9,53                         11,70                       9,72                         11,93                        

2.2.3 93378
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 7,60                         17,88                       21,95                       135,89                     166,82                      

2.2.4 41721
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

COMPACTAÇÃO MECANICA M3 2,28                         3,11                         3,82                         7,09                         8,71                          

2.2.5 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 74,61                       3,13                         3,84                         233,53                     286,50                      

2.2.6 97914
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO / BOTA-FORA DTM ATÉ 30Km M3 x KM 4.308,30                  1,63                         2,00                         7.022,53                  8.616,60                   

2.2.7 72898
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CARGA, DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 143,61                     4,04                         4,96                         580,18                     712,31                      

2.2.8 73891/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESGOTAMENTO DE ÁGUAS DAS VALAS, COM BOMBAS - EXCETO AS ÁGUAS DAS CHUVAS H 0,72                         6,04                         7,42                         4,35                         5,34                          

2.2.9 94097
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M² 9,90                         4,62                         5,67                         45,74                       56,13                        

2.2.10 73697
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO M³ 0,30                         162,78                     199,86                     48,83                       59,96                        

2.2.11 73902/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE DE BRITA M³ 0,10                         103,71                     127,34                     10,37                       12,73                        

2.2.12 95240
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 3CM M³ 0,03                         11,86                       14,56                       0,36                         0,44                          

2.2.13 83667
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BERÇO DE AREIA M³ 1,98                         109,07                     133,92                     215,96                     265,16                      

2.2.14 94342
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BERÇO DA AREIA M³ 1,98                         91,65                       112,53                     181,47                     222,81                      

2.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                          -                          33.026,31                37.957,52                 

2.3.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO -                          -                          33.026,31                37.957,52                 

2.3.1.1 COTAÇÃO1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 4,00                         348,19                     391,05                     1.392,76                  1.564,20                   
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OBRA/SERVIÇO: RESERVATÓRIOS GERAL Base:

ORÇAMENTO  - ESTIMATIVA DE CUSTOS - PREÇO NÃO DESONERADO set/19

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
GÓDIGO

FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
 PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

2.3.1.2 COTAÇÃO2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 3,00                         341,27                     383,28                     1.023,81                  1.149,84                   

2.3.1.3 COTAÇÃO3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                         313,37                     351,95                     626,74                     703,90                      

2.3.1.4 COTAÇÃO4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                         226,38                     254,25                     452,76                     508,50                      

2.3.1.5 COTAÇÃO5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES FoFo DN 150x100 UN 2,00                         601,86                     675,95                     1.203,72                  1.351,90                   

2.3.1.6 COTAÇÃO6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 UN 1,00                         541,67                     608,35                     541,67                     608,35                      

2.3.1.7 COTAÇÃO7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         1.021,60                  1.147,36                  1.021,60                  1.147,36                   

2.3.1.8 COTAÇÃO8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 3,00                         589,70                     662,29                     1.769,10                  1.986,87                   

2.3.1.9 COTAÇÃO9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00                         2.889,50                  3.245,20                  5.779,00                  6.490,40                   

2.3.1.10
COTAÇÃO1

0
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5450mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         2.745,03                  3.082,94                  2.745,03                  3.082,94                   

2.3.1.11
COTAÇÃO1

1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         1.468,51                  1.649,28                  1.468,51                  1.649,28                   

2.3.1.12
COTAÇÃO1

2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1300mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         1.370,69                  1.539,42                  1.370,69                  1.539,42                   

2.3.1.13
COTAÇÃO1

3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1100mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         1.138,33                  1.278,46                  1.138,33                  1.278,46                   

2.3.1.14
COTAÇÃO1

4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         2.274,54                  2.554,54                  2.274,54                  2.554,54                   

2.3.1.15
COTAÇÃO1

5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=580mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         418,98                     470,56                     418,98                     470,56                      

2.3.1.16
COTAÇÃO1

6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=500mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         373,91                     419,94                     373,91                     419,94                      

2.3.1.17
COTAÇÃO1

7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=440mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         366,43                     411,54                     366,43                     411,54                      

2.3.1.18
COTAÇÃO1

8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=380mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         355,21                     398,94                     355,21                     398,94                      

2.3.1.19 20065
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO PVC JE PARA ESGOTO DN 150 M 18,00                       21,76                       24,44                       391,68                     439,92                      

2.3.1.20 90734
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO TUBO PVC PARA REDE COLETORA, DN 150MM M 18,00                       2,58                         3,17                         46,44                       57,06                        

2.3.1.21 83724
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE FERRO, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM KG 1.540,00                  1,55                         1,90                         2.387,00                  2.926,00                   

2.3.1.22 93402
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAMINHÃO MUNCK OU GUINDAUTO HIDRÁULICO H 40,00                       146,96                     180,44                     5.878,40                  7.217,60                   

2.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO Caixas de Drenagem -                          -                          360,24                     442,29                      

2.4.1 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,03                         236,86                     290,82                     7,11                         8,72                          

2.4.2 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 0,03                         101,86                     125,06                     3,06                         3,75                          

2.4.3 1527
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 25 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 0,10                         300,52                     368,98                     30,05                       36,90                        

2.4.4 92804-92921
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50 - BITOLAS DIVERSAS- CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 4,00                         12,52                       15,37                       50,08                       61,48                        

2.4.5 72132
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO (LATERAL CAIXAS MANOBRA E DRENAGEM) M2 4,68                         57,68                       70,82                       269,94                     331,44                      

2.5 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REGISTROS -                          -                          800,20                     982,50                      
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OBRA/SERVIÇO: RESERVATÓRIOS GERAL Base:

ORÇAMENTO  - ESTIMATIVA DE CUSTOS - PREÇO NÃO DESONERADO set/19

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
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ORÇAMENTÁRIA
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ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

2.5.1 73884/003
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA DN 100 UN 3,00                         104,90                     128,80                     314,70                     386,40                      

2.5.2 73884/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA DN 150 UN 1,00                         485,50                     596,10                     485,50                     596,10                      

2.6 RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -                          -                          373.754,90              419.764,13               

2.6.1
COTAÇÃO1

9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 200.000 LITROS UN 1,00                         373.754,90              419.764,13              373.754,90              419.764,13               

2.7 BASE E FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO -                          -                          45.318,73                54.667,87                 

2.7.1 CESAMA1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO 
RESERVATÓRIO

UN 1,00                         16.137,05                19.813,07                16.137,05                19.813,07                 

2.7.2 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 113,10                     3,13                         3,84                         354,00                     434,30                      

2.7.3 72924
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE SOLO - BRITA (50 / 50), MISTURADA EM USINA, CARGA E TRANSPORTE M3 93,40                       54,06                       66,37                       5.049,20                  6.198,96                   

2.7.4 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 3,70                         236,86                     290,82                     876,38                     1.076,03                   

2.7.5 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 3,70                         101,86                     125,06                     376,88                     462,72                      

2.7.6 73968/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 80,40                       40,20                       49,36                       3.232,08                  3.968,54                   

2.7.7 1525
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 30 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 30,00                       310,64                     348,88                     9.319,20                  10.466,40                 

2.7.8 97086
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (MURO) M2 23,70                       89,47                       109,85                     2.120,44                  2.603,45                   

2.7.9 73994/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 KG 550,00                     8,72                         10,71                       4.796,00                  5.890,50                   

2.7.10 92802-92917
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50, DIAM DE 8MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 100,00                     16,76                       20,58                       1.676,00                  2.058,00                   

2.7.11 92800-92915
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-60, DIAM DE 5MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 75,00                       18,26                       22,42                       1.369,50                  1.681,50                   

2.7.12 39017
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM UN 80,00                       0,15                         0,18                         12,00                       14,40                        

2.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                          -                          11.276,64                13.661,50                 

2.8.1 73758/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS M 18,00                       1,58                         1,94                         28,44                       34,92                        

2.8.2 11929
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA/ZINCADA, PARAFUSO INOX, D=4" A 4 3/4" UN 10,00                       7,92                         8,89                         79,20                       88,90                        

2.8.3 68054
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA (2ud de 2,0mx2,5m) M2 10,00                       241,46                     296,46                     2.414,60                  2.964,60                   

2.8.4 73714
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BOCA DE LOBO. CAIXA PARA RALO COM GRELHA FoFo UN 1,00                         1.270,67                  1.560,13                  1.270,67                  1.560,13                   

2.8.5 94267
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO M 2,00                         32,39                       39,77                       64,78                       79,54                        

2.8.6 34347
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CERCA TIPO CONCERTINA SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO M 92,00                       13,26                       14,89                       1.219,92                  1.369,88                   

2.8.7 34349
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA UN 44,00                       10,27                       11,53                       451,88                     507,32                      

2.8.8 89284
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39 M2 31,25                       42,01                       51,58                       1.312,81                  1.611,88                   

2.8.9 94964
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 20MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA (MURO) M3 0,83                         276,12                     339,02                     229,18                     281,39                      

2.8.10 97086
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (MURO) M2 15,52                       89,47                       109,85                     1.388,57                  1.704,87                   
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2.8.11 92875
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM (MURO) KG 66,40                       6,40                         7,86                         424,96                     521,90                      

2.8.12 4718
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (MURO) M3 0,07                         60,38                       67,81                       4,43                         4,97                          

2.8.13 88316
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MURO) H 160,00                     14,92                       18,32                       2.387,20                  2.931,20                   

2.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMETRIA -                          -                          46.314,10                56.864,45                 

2.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                          -                          31.063,04                38.139,20                 

2.9.1.1
COMPOSIÇ

ÃO 2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00                         4.953,16                  6.081,49                  4.953,16                  6.081,49                   

2.9.1.2
COMPOSIÇ

ÃO 3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UN 1,00                         26.109,88                32.057,71                26.109,88                32.057,71                 

2.9.2 TELEMETRIA -                          -                          15.251,06                18.725,25                 

2.9.2.1
COMPOSIÇ

ÃO 4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         10.747,81                13.196,16                10.747,81                13.196,16                 

2.9.2.2
COMPOSIÇ

ÃO 5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRIGO PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         4.503,25                  5.529,09                  4.503,25                  5.529,09                   

2.10 LIMPEZA, OPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO -                          -                          563,04                     691,84                      

2.10.1 73806/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA NA CALÇADA M2 368,00                     1,53                         1,88                         563,04                     691,84                      

3 RESERVATÓRIO DEMOCRATA -                          -                          293.145,61              342.000,89               

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          -                          6.564,22                  8.059,72                   

3.1.1 IIO-SAN-005
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BANHEIRO QUÍMICO INCLUINDO MANUTENÇÃO MÊS 3,00                         536,17                     658,31                     1.608,51                  1.974,93                   

3.1.2 74209/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00                         373,62                     458,73                     2.988,96                  3.669,84                   

3.1.3 99060
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN 2,00                         98,75                       121,25                     197,50                     242,50                      

3.1.4 74220/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA M2 35,00                       48,53                       59,59                       1.698,55                  2.085,65                   

3.1.5 97637
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 35,00                       2,02                         2,48                         70,70                       86,80                        

3.2 TRABALHOS EM TERRA -                          -                          5.255,06                  6.448,87                   

3.2.1 90106
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF.ATÉ 1,50 M M3 10,71                       5,56                         6,83                         59,55                       73,15                        

3.2.2 65000163
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 1,19                         9,53                         11,70                       11,34                       13,92                        

3.2.3 93378
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 8,87                         17,88                       21,95                       158,60                     194,70                      

3.2.4 41721
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

COMPACTAÇÃO MECANICA M3 8,87                         3,11                         3,82                         27,59                       33,88                        

3.2.5 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 10,74                       3,13                         3,84                         33,62                       41,24                        

3.2.6 97914
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO DTM ATÉ 30Km M3 x KM 2.448,90                  1,63                         2,00                         3.991,71                  4.897,80                   

3.2.7 72898
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CARGA, DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 81,63                       4,04                         4,96                         329,79                     404,88                      

3.2.8 73891/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESGOTAMENTO DE ÁGUAS DAS VALAS, COM BOMBAS - EXCETO AS ÁGUAS DAS CHUVAS H 0,84                         6,04                         7,42                         5,07                         6,23                          
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3.2.9 94097
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M² 11,55                       4,62                         5,67                         53,36                       65,49                        

3.2.10 73697
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO M³ 0,35                         162,78                     199,86                     56,97                       69,95                        

3.2.11 73902/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE DE BRITA M³ 0,59                         103,71                     127,34                     61,19                       75,13                        

3.2.12 95240
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 3CM M³ 0,22                         11,86                       14,56                       2,61                         3,20                          

3.2.13 83667
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BERÇO DE AREIA M³ 2,31                         109,07                     133,92                     251,95                     309,36                      

3.2.14 94342
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BERÇO DA AREIA M³ 2,31                         91,65                       112,53                     211,71                     259,94                      

3.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                          -                          26.212,70                30.270,94                 

3.3.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO -                          -                          26.212,70                30.270,94                 

3.3.1.1
COTAÇÃO2

0
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 3,00                         367,36                     412,58                     1.102,08                  1.237,74                   

3.3.1.2
COTAÇÃO2

1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         341,27                     383,28                     341,27                     383,28                      

3.3.1.3
COTAÇÃO2

2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                         222,38                     249,75                     444,76                     499,50                      

3.3.1.4
COTAÇÃO2

3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES FoFo DN 150x100 UN 2,00                         601,86                     675,95                     1.203,72                  1.351,90                   

3.3.1.5
COTAÇÃO2

4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 UN 1,00                         541,67                     608,35                     541,67                     608,35                      

3.3.1.6
COTAÇÃO2

5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         1.237,41                  1.389,74                  1.237,41                  1.389,74                   

3.3.1.7
COTAÇÃO2

6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 3,00                         796,96                     895,07                     2.390,88                  2.685,21                   

3.3.1.8
COTAÇÃO2

7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=3500mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00                         2.457,85                  2.760,41                  4.915,70                  5.520,82                   

3.3.1.9
COTAÇÃO2

8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1000mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         1.138,33                  1.278,46                  1.138,33                  1.278,46                   

3.3.1.10
COTAÇÃO2

9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         759,29                     852,76                     759,29                     852,76                      

3.3.1.11
COTAÇÃO3

0
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGE E PONTA (L=500mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         744,10                     835,70                     744,10                     835,70                      

3.3.1.12
COTAÇÃO3

1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=4300mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                         683,36                     767,48                     1.366,72                  1.534,96                   

3.3.1.13
COTAÇÃO3

2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=650mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         502,78                     564,67                     502,78                     564,67                      

3.3.1.14
COTAÇÃO3

3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         373,91                     419,94                     373,91                     419,94                      

3.3.1.15
COTAÇÃO3

4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=400mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         366,43                     411,54                     366,43                     411,54                      

3.3.1.16
COTAÇÃO3

5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGE E PONTA (L=400mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         348,11                     390,96                     348,11                     390,96                      

3.3.1.17 20065
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO PVC JE PARA ESGOTO DN 150 M 21,00                       21,76                       24,44                       456,96                     513,24                      

3.3.1.18 90734
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO TUBO PVC PARA REDE COLETORA, DN 150MM M 21,00                       2,58                         3,17                         54,18                       66,57                        

3.3.1.19 83724
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO DE PEÇAS E TUBOS DE FERRO, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM KG 1.320,00                  1,55                         1,90                         2.046,00                  2.508,00                   

3.3.1.20 93402
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAMINHÃO MUNCK OU GUINDAUTO HIDRÁULICO H 40,00                       146,96                     180,44                     5.878,40                  7.217,60                   
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3.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO Caixas de Registro e Drenagem -                          -                          1.156,21                  1.419,55                   

3.4.1 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,22                         236,86                     290,82                     52,11                       63,98                        

3.4.2 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 0,22                         101,86                     125,06                     22,41                       27,51                        

3.4.3 1527
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 25 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 0,73                         300,52                     368,98                     219,38                     269,36                      

3.4.4 92804-92921
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50 - BITOLAS DIVERSAS- CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 29,32                       12,52                       15,37                       367,09                     450,65                      

3.4.5 72132
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO (LATERAL CAIXAS MANOBRA E DRENAGEM) M2 1,82                         57,68                       70,82                       104,98                     128,89                      

3.4.6 6171
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TAMPA DE CONCRETO ARMADO, RELACIONADO EM FUNÇÃO DA ÁREA A SER TAMPADA UN 18,00                       21,68                       26,62                       390,24                     479,16                      

3.5 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REGISTROS -                          -                          800,20                     982,50                      

3.5.1 73884/003
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS JUNTA FLANGEADA DN 100 UN 3,00                         104,90                     128,80                     314,70                     386,40                      

3.5.2 73884/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS JUNTA FLANGEADA DN 150 UN 1,00                         485,50                     596,10                     485,50                     596,10                      

3.6 RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -                          -                          147.233,08              165.357,47               

3.6.1
COTAÇÃO3

6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 150.000 LITROS UN 1,00                         147.233,08              165.357,47              147.233,08              165.357,47               

3.7 BASE E FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO -                          -                          32.604,96                39.447,21                 

3.7.1 CESAMA2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO 
RESERVATÓRIO

UN 1,00                         15.095,95                18.534,81                15.095,95                18.534,81                 

3.7.2 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 67,86                       3,13                         3,84                         212,40                     260,58                      

3.7.3 72924
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE SOLO - BRITA (50 / 50), MISTURADA EM USINA, CARGA E TRANSPORTE M3 56,04                       54,06                       66,37                       3.029,52                  3.719,37                   

3.7.4 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 2,22                         236,86                     290,82                     525,83                     645,62                      

3.7.5 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 2,22                         101,86                     125,06                     226,13                     277,63                      

3.7.6 73968/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 48,24                       40,20                       49,36                       1.939,25                  2.381,13                   

3.7.7 1525
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 30 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 18,00                       310,64                     348,88                     5.591,52                  6.279,84                   

3.7.8 97086
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 14,22                       89,47                       109,85                     1.272,26                  1.562,07                   

3.7.9 73994/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 KG 330,00                     8,72                         10,71                       2.877,60                  3.534,30                   

3.7.10 92802-92917
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50, DIAM DE 8MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 60,00                       16,76                       20,58                       1.005,60                  1.234,80                   

3.7.11 92800-92915
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-60, DIAM DE 5MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 45,00                       18,26                       22,42                       821,70                     1.008,90                   

3.7.12 39017
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM UN 48,00                       0,15                         0,17                         7,20                         8,16                          

3.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                          -                          1.431,99                  1.751,53                   

3.8.1 73758/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS M 21,00                       1,58                         1,94                         33,18                       40,74                        

3.8.2 11929
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA/ZINCADA, PARAFUSO INOX, D=4" A 4 3/4" UN 8,00                         7,92                         8,89                         63,36                       71,12                        
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3.8.3 73714
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BOCA DE LOBO. CAIXA PARA RALO COM GRELHA FoFo UN 1,00                         1.270,67                  1.560,13                  1.270,67                  1.560,13                   

3.8.4 94267
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO M 2,00                         32,39                       39,77                       64,78                       79,54                        

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMETRIA -                          -                          71.871,89                88.244,30                 

3.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                          -                          52.077,27                63.940,47                 

3.9.1.1
COMPOSIÇ

ÃO 6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00                         4.955,05                  6.083,81                  4.955,05                  6.083,81                   

3.9.1.2
COMPOSIÇ

ÃO 7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UN 1,00                         47.122,22                57.856,66                47.122,22                57.856,66                 

3.9.2 TELEMETRIA -                          -                          19.794,62                24.303,83                 

3.9.2.1
COMPOSIÇ

ÃO 8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         15.291,37                18.774,74                15.291,37                18.774,74                 

3.9.2.2
COMPOSIÇ

ÃO 9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRIGO PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         4.503,25                  5.529,09                  4.503,25                  5.529,09                   

3.10 LIMPEZA, OPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO -                          -                          15,30                       18,80                        

3.10.1 73806/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA NA CALÇADA M2 10,00                       1,53                         1,88                         15,30                       18,80                        

4 RESERVATÓRIO JARDIM DAS FLORES -                          -                          315.510,80              366.968,05               

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          -                          5.201,72                  6.386,72                   

4.1.1 IIO-SAN-005
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BANHEIRO QUÍMICO INCLUINDO MANUTENÇÃO MÊS 3,00                         536,17                     658,31                     1.608,51                  1.974,93                   

4.1.2 74209/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00                         373,62                     458,73                     2.988,96                  3.669,84                   

4.1.3 99060
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN 1,00                         98,75                       121,25                     98,75                       121,25                      

4.1.4 74220/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA M2 10,00                       48,53                       59,59                       485,30                     595,90                      

4.1.5 97637
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 10,00                       2,02                         2,48                         20,20                       24,80                        

4.2 TRABALHOS EM TERRA -                          -                          4.208,73                  5.165,05                   

4.2.1 90106
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF.ATÉ 1,50 M M3 1,36                         5,56                         6,83                         7,56                         9,29                          

4.2.2 65000163
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 12,24                       9,53                         11,70                       116,65                     143,21                      

4.2.3 93378
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 10,14                       17,88                       21,95                       181,30                     222,57                      

4.2.4 41721
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

COMPACTAÇÃO MECANICA M3 10,14                       3,11                         3,82                         31,54                       38,73                        

4.2.5 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 21,60                       3,13                         3,84                         67,61                       82,94                        

4.2.6 97914
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO DTM ATÉ 30Km M3 x KM 1.747,80                  1,63                         2,00                         2.848,91                  3.495,60                   

4.2.7 72898
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CARGA, DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 58,26                       4,04                         4,96                         235,37                     288,97                      

4.2.8 73891/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESGOTAMENTO DE ÁGUAS DAS VALAS, COM BOMBAS - EXCETO AS ÁGUAS DAS CHUVAS H 0,96                         6,04                         7,42                         5,80                         7,12                          

4.2.9 94097
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M² 13,20                       4,62                         5,67                         60,98                       74,84                        
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4.2.10 73697
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO M³ 0,65                         162,78                     199,86                     105,81                     129,91                      

4.2.11 73902/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE DE BRITA M³ 0,16                         103,71                     127,34                     16,59                       20,37                        

4.2.12 95240
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 3CM M³ 0,06                         11,86                       14,56                       0,71                         0,87                          

4.2.13 83667
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BERÇO DE AREIA M³ 2,64                         109,07                     133,92                     287,94                     353,55                      

4.2.14 94342
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BERÇO DA AREIA M³ 2,64                         91,65                       112,53                     241,96                     297,08                      

4.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                          -                          28.758,55                33.110,33                 

4.3.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO -                          -                          28.758,55                33.110,33                 

4.3.1.1
COTAÇÃO3

7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         348,19                     391,05                     348,19                     391,05                      

4.3.1.2
COTAÇÃO3

8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         341,27                     383,28                     341,27                     383,28                      

4.3.1.3
COTAÇÃO3

9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 3,00                         313,37                     351,95                     940,11                     1.055,85                   

4.3.1.4
COTAÇÃO4

0
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 UN 3,00                         541,67                     608,35                     1.625,01                  1.825,05                   

4.3.1.5
COTAÇÃO4

1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 4,00                         589,70                     662,29                     2.358,80                  2.649,16                   

4.3.1.6
COTAÇÃO4

2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00                         2.889,50                  3.245,20                  5.779,00                  6.490,40                   

4.3.1.7
COTAÇÃO4

3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=900mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         1.272,86                  1.429,55                  1.272,86                  1.429,55                   

4.3.1.8
COTAÇÃO4

4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGE E PONTA (L=500mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         949,20                     1.066,05                  949,20                     1.066,05                   

4.3.1.9
COTAÇÃO4

5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                         2.274,54                  2.554,54                  4.549,08                  5.109,08                   

4.3.1.10
COTAÇÃO4

6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                         957,03                     1.074,84                  1.914,06                  2.149,68                   

4.3.1.11
COTAÇÃO4

7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         373,91                     419,94                     373,91                     419,94                      

4.3.1.12 20065
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO PVC JE PARA ESGOTO DN 150 M 24,00                       21,76                       24,44                       522,24                     586,56                      

4.3.1.13 90734
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO TUBO PVC PARA REDE COLETORA, DN 150MM M 24,00                       2,58                         3,17                         61,92                       76,08                        

4.3.1.14 83724
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE FERRO, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM KG 1.190,00                  1,55                         1,90                         1.844,50                  2.261,00                   

4.3.1.15 93402
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAMINHÃO MUNCK OU GUINDAUTO HIDRÁULICO H 40,00                       146,96                     180,44                     5.878,40                  7.217,60                   

4.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO Caixas de Registro e Drenagem -                          -                          678,94                     833,59                      

4.4.1 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,06                         236,86                     290,82                     14,21                       17,45                        

4.4.2 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 0,06                         101,86                     125,06                     6,11                         7,50                          

4.4.3 1527
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 25 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 0,20                         300,52                     368,98                     60,10                       73,80                        

4.4.4 92804-92921
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50 - BITOLAS DIVERSAS- CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 8,00                         12,52                       15,37                       100,16                     122,96                      

4.4.5 72132
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO (LATERAL CAIXAS MANOBRA E DRENAGEM) M2 8,64                         57,68                       70,82                       498,36                     611,88                      
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4.5 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REGISTROS -                          -                          419,60                     515,20                      

4.5.1 73884/003
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA DN 100 UN 4,00                         104,90                     128,80                     419,60                     515,20                      

4.6 RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -                          -                          168.040,05              188.725,78               

4.6.1
COTAÇÃO4

8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 90.000 LITROS UN 1,00                         168.040,05              188.725,78              168.040,05              188.725,78               

4.7 BASE E FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO -                          -                          27.604,59                33.405,28                 

4.7.1 CESAMA3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO 
RESERVATÓRIO

UN 1,00                         13.013,75                15.978,28                13.013,75                15.978,28                 

4.7.2 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 56,55                       3,13                         3,84                         177,00                     217,15                      

4.7.3 72924
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE SOLO - BRITA (50 / 50), MISTURADA EM USINA, CARGA E TRANSPORTE M3 46,70                       54,06                       66,37                       2.524,60                  3.099,48                   

4.7.4 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 1,85                         236,86                     290,82                     438,19                     538,02                      

4.7.5 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 1,85                         101,86                     125,06                     188,44                     231,36                      

4.7.6 73968/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 40,20                       40,20                       49,36                       1.616,04                  1.984,27                   

4.7.7 1525
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 30 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 15,00                       310,64                     348,88                     4.659,60                  5.233,20                   

4.7.8 97086
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (MURO) M2 11,85                       89,47                       109,85                     1.060,22                  1.301,72                   

4.7.9 73994/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 KG 275,00                     8,72                         10,71                       2.398,00                  2.945,25                   

4.7.10 92802-92917
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50, DIAM DE 8MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 50,00                       16,76                       20,58                       838,00                     1.029,00                   

4.7.11 92800-92915
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-60, DIAM DE 5MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 37,50                       18,26                       22,42                       684,75                     840,75                      

4.7.12 39017
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM UN 40,00                       0,15                         0,17                         6,00                         6,80                          

4.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                          -                          22.166,58                27.083,15                 

4.8.1 73758/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS M 24,00                       1,58                         1,94                         37,92                       46,56                        

4.8.2 11929
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA/ZINCADA, PARAFUSO INOX, D=4" A 4 3/4" UN 10,00                       7,92                         8,89                         79,20                       88,90                        

4.8.3 68054
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA (2ud de 2,0mx2,5m) M2 10,00                       241,46                     296,46                     2.414,60                  2.964,60                   

4.8.4 73714
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BOCA DE LOBO. CAIXA PARA RALO COM GRELHA FoFo UN 1,00                         1.270,67                  1.560,13                  1.270,67                  1.560,13                   

4.8.5 94267
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO M 3,00                         32,39                       39,77                       97,17                       119,31                      

4.8.6 34347
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CERCA TIPO CONCERTINA SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO M 64,00                       13,26                       14,89                       848,64                     952,96                      

4.8.7 34349
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA UN 32,00                       10,27                       11,53                       328,64                     368,96                      

4.8.8 89284
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39 M2 150,00                     42,01                       51,58                       6.301,50                  7.737,00                   

4.8.9 94964
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 20MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA (MURO) M3 2,50                         276,12                     339,02                     690,30                     847,55                      

4.8.10 97086
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (MURO) M2 45,00                       89,47                       109,85                     4.026,15                  4.943,25                   
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4.8.11 92875
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM (MURO) KG 200,00                     6,40                         7,86                         1.280,00                  1.572,00                   

4.8.12 4718
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (MURO) M3 0,29                         60,38                       67,81                       17,39                       19,53                        

4.8.13 88316
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MURO) H 320,00                     14,92                       18,32                       4.774,40                  5.862,40                   

4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMETRIA -                          -                          58.334,12                71.622,63                 4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMETRIA -                          -                          58.334,12                71.622,63                 

4.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                          -                          41.766,91                51.281,41                 

4.9.1.1
COMPOSIÇ

ÃO 10
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00                         4.955,05                  6.083,81                  4.955,05                  6.083,81                   

4.9.1.2
COMPOSIÇ

ÃO 11
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UN 1,00                         36.811,86                45.197,60                36.811,86                45.197,60                 

4.9.2 TELEMETRIA -                          -                          16.567,21                20.341,22                 

4.9.2.1
COMPOSIÇ

ÃO 12
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         12.063,96                14.812,13                12.063,96                14.812,13                 

4.9.2.2
COMPOSIÇ

ÃO 13
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRIGO PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         4.503,25                  5.529,09                  4.503,25                  5.529,09                   

4.10 LIMPEZA, OPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO -                          -                          97,92                       120,32                      

4.10.1 73806/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA NA CALÇADA M2 64,00                       1,53                         1,88                         97,92                       120,32                      

5 RESERVATÓRIO MILHO BRANCO -                          -                          383.376,59              444.731,92               

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          -                          5.232,39                  6.424,33                   

5.1.1 IIO-SAN-005
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BANHEIRO QUÍMICO INCLUINDO MANUTENÇÃO MÊS 4,00                         536,17                     658,31                     2.144,68                  2.633,24                   

5.1.2 74209/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00                         373,62                     458,73                     2.988,96                  3.669,84                   

5.1.3 99060
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN 1,00                         98,75                       121,25                     98,75                       121,25                      
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5.2 TRABALHOS EM TERRA -                          -                          15.215,62                18.673,03                 

5.2.1 90106
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF.ATÉ 1,50 M M3 4,45                         5,56                         6,83                         24,74                       30,39                        

5.2.2 65000163
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 0,49                         9,53                         11,70                       4,67                         5,73                          

5.2.3 93378
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 3,59                         17,88                       21,95                       64,19                       78,80                        

5.2.4 41721
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

COMPACTAÇÃO MECANICA M3 3,59                         3,11                         3,82                         11,16                       13,71                        

5.2.5 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 82,75                       3,13                         3,84                         259,01                     317,76                      

5.2.6 97914
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO DTM ATÉ 30Km M3 x KM 6.323,16                  1,63                         2,00                         10.306,75                12.646,32                 

5.2.7 72898
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CARGA, DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 210,77                     4,04                         4,96                         851,52                     1.045,43                   

5.2.8 73891/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESGOTAMENTO DE ÁGUAS DAS VALAS, COM BOMBAS - EXCETO AS ÁGUAS DAS CHUVAS H 0,32                         6,04                         7,42                         1,93                         2,37                          

5.2.9 94097
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M² 4,80                         4,62                         5,67                         22,18                       27,22                        

5.2.10 73697
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO M³ 0,27                         162,78                     199,86                     43,95                       53,96                        

5.2.11 73902/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE DE BRITA M³ 0,13                         103,71                     127,34                     13,48                       16,55                        

5.2.12 95240
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 3CM M³ 0,08                         11,86                       14,56                       0,95                         1,16                          

5.2.13 83667
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BERÇO DE AREIA M³ 0,96                         109,07                     133,92                     104,71                     128,56                      

5.2.14 94342
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BERÇO DA AREIA M³ 0,08                         91,65                       112,53                     7,33                         9,00                          

5.2.15 73843/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO M³ 11,03                       317,23                     389,49                     3.499,05                  4.296,07                   

5.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                          -                          25.059,71                28.785,44                 

5.3.1 PARTE DOS BARRILETES, EXTRAVASOR E DESCARGA -                          -                          25.059,71                28.785,44                 

5.3.1.1
COTAÇÃO4

9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 200 UN 1,00                         593,72                     666,81                     593,72                     666,81                      

5.3.1.2
COTAÇÃO5

0
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 200 UN 1,00                         527,48                     592,41                     527,48                     592,41                      

5.3.1.3
COTAÇÃO5

1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 3,00                         390,72                     438,82                     1.172,16                  1.316,46                   

5.3.1.4
COTAÇÃO5

2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TÊ COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         601,86                     675,95                     601,86                     675,95                      

5.3.1.5
COTAÇÃO5

3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 3,00                         1.187,15                  1.333,29                  3.561,45                  3.999,87                   

5.3.1.6
COTAÇÃO5

4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 200 UN 1,00                         4.149,11                  4.659,87                  4.149,11                  4.659,87                   

5.3.1.7
COTAÇÃO5

5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=900mm) FoFo PN10 DN 200 UN 1,00                         1.226,38                  1.377,35                  1.226,38                  1.377,35                   

5.3.1.8
COTAÇÃO5

6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO FLANGE E PONTA (L=250mm) FoFo PN10 DN 200 UN 1,00                         928,89                     1.043,24                  928,89                     1.043,24                   

5.3.1.9
COTAÇÃO5

7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         3.215,16                  3.610,95                  3.215,16                  3.610,95                   

5.3.1.10
COTAÇÃO5

8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1600mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         1.339,82                  1.504,75                  1.339,82                  1.504,75                   
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5.3.1.11
COTAÇÃO5

9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         1.124,76                  1.263,22                  1.124,76                  1.263,22                   

5.3.1.12 41930
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO PVC JEI PARA ESGOTO DN 200 M 8,00                         58,98                       66,24                       471,84                     529,92                      

5.3.1.13 90735
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO TUBO PVC PARA REDE COLETORA, DN 200MM M 8,00                         3,07                         3,77                         24,56                       30,16                        

5.3.1.14 83724
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE FERRO, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM KG 916,00                     1,55                         1,90                         1.419,80                  1.740,40                   

5.3.1.15 93402
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAMINHÃO MUNCK OU GUINDAUTO HIDRÁULICO H 32,00                       146,96                     180,44                     4.702,72                  5.774,08                   

5.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO Caixas de Drenagem -                          -                          567,99                     697,38                      

5.4.1 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,08                         236,86                     290,82                     18,95                       23,27                        

5.4.2 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 0,08                         101,86                     125,06                     8,15                         10,00                        

5.4.3 1527
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 25 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 0,16                         300,52                     368,98                     48,08                       59,04                        

5.4.4 92804-92921
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50 - BITOLAS DIVERSAS- CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 6,56                         12,52                       15,37                       82,13                       100,83                      

5.4.5 72132
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO (LATERAL CAIXAS MANOBRA E DRENAGEM) M2 7,12                         57,68                       70,82                       410,68                     504,24                      

5.5 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REGISTROS -                          -                          1.456,50                  1.788,30                   

5.5.1 73884/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA FoFo DN 150 UN 3,00                         485,50                     596,10                     1.456,50                  1.788,30                   

5.6 RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -                          -                          218.631,00              245.544,48               

5.6.1
COTAÇÃO6

0
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 280.000 LITROS UN 1,00                         218.631,00              245.544,48              218.631,00              245.544,48               

5.7 BASE E FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO -                          -                          48.820,60                58.849,63                 

5.7.1 CESAMA4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO 
RESERVATÓRIO

UN 1,00                         16.137,05                19.813,07                16.137,05                19.813,07                 

5.7.2 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 126,67                     3,13                         3,84                         396,48                     486,42                      

5.7.3 72924
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE SOLO - BRITA (50 / 50), MISTURADA EM USINA, CARGA E TRANSPORTE M3 104,61                     54,06                       66,37                       5.655,11                  6.942,83                   

5.7.4 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 4,14                         236,86                     290,82                     981,55                     1.205,16                   

5.7.5 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 4,14                         101,86                     125,06                     422,11                     518,25                      

5.7.6 73968/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 90,05                       40,20                       49,36                       3.619,93                  4.444,77                   

5.7.7 1525
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 30 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 33,60                       310,64                     348,88                     10.437,50                11.722,37                 

5.7.8 97086
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (MURO) M2 26,54                       89,47                       109,85                     2.374,89                  2.915,86                   

5.7.9 73994/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 KG 616,00                     8,72                         10,71                       5.371,52                  6.597,36                   

5.7.10 92802-92917
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50, DIAM DE 8MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 112,00                     16,76                       20,58                       1.877,12                  2.304,96                   

5.7.11 92800-92915
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-60, DIAM DE 5MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 84,00                       18,26                       22,42                       1.533,84                  1.883,28                   

5.7.12 39017
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM UN 90,00                       0,15                         0,17                         13,50                       15,30                        
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5.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                          -                          1.347,38                  1.650,98                   

5.8.1 73758/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS M 8,00                         1,58                         1,94                         12,64                       15,52                        

5.8.2 11929
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA/ZINCADA, PARAFUSO INOX, D=4" A 4 3/4" UN 4,00                         7,92                         8,89                         31,68                       35,56                        

5.8.3 73714
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BOCA DE LOBO. CAIXA PARA RALO COM GRELHA FoFo UN 1,00                         1.270,67                  1.560,13                  1.270,67                  1.560,13                   

5.8.4 94267
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO M 1,00                         32,39                       39,77                       32,39                       39,77                        

5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMETRIA -                          -                          67.036,22                82.307,07                 

5.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                          -                          39.594,75                48.614,43                 

5.9.1.1
COMPOSIÇ

ÃO 14
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00                         3.481,49                  4.274,57                  3.481,49                  4.274,57                   

5.9.1.2
COMPOSIÇ

ÃO 15
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UN 1,00                         36.113,26                44.339,86                36.113,26                44.339,86                 

5.9.2 TELEMETRIA -                          -                          27.441,47                33.692,64                 

5.9.2.1
COMPOSIÇ

ÃO 16
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PAINEL DE TELEMETRIA M 1,00                         11.909,17                14.622,08                11.909,17                14.622,08                 

5.9.2.2
COMPOSIÇ

ÃO 17
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PROTEÇÃO CONTRA VANDALISMOS M 1,00                         15.532,30                19.070,56                15.532,30                19.070,56                 

5.10 LIMPEZA, OPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO -                          -                          9,18                         11,28                        

5.10.1 73806/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA NA CALÇADA M2 6,00                         1,53                         1,88                         9,18                         11,28                        

6 RESERVATÓRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA -                          -                          321.144,62              374.075,32               

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          -                          6.718,22                  8.248,82                   

6.1.1 IIO-SAN-005
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BANHEIRO QUÍMICO INCLUINDO MANUTENÇÃO MÊS 3,00                         536,17                     658,31                     1.608,51                  1.974,93                   

6.1.2 74209/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00                         373,62                     458,73                     2.988,96                  3.669,84                   

6.1.3 99060
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN 1,00                         98,75                       121,25                     98,75                       121,25                      

6.1.4 74220/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA M2 40,00                       48,53                       59,59                       1.941,20                  2.383,60                   

6.1.5 97637
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 40,00                       2,02                         2,48                         80,80                       99,20                        

6.2 TRABALHOS EM TERRA -                          -                          3.789,89                  4.650,91                   

6.2.1 90106
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF.ATÉ 1,50 M M3 9,18                         5,56                         6,83                         51,04                       62,70                        

6.2.2 65000163
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 1,02                         9,53                         11,70                       9,72                         11,93                        

6.2.3 93378
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 7,60                         17,88                       21,95                       135,89                     166,82                      

6.2.4 41721
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

COMPACTAÇÃO MECANICA M3 7,60                         3,11                         3,82                         23,64                       29,03                        

6.2.5 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 20,43                       3,13                         3,84                         63,95                       78,45                        

6.2.6 97914
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO DTM ATÉ 30Km M3 x KM 1.686,90                  1,63                         2,00                         2.749,65                  3.373,80                   
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6.2.7 72898
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CARGA, DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 56,23                       4,04                         4,96                         227,17                     278,90                      

6.2.8 73891/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESGOTAMENTO DE ÁGUAS DAS VALAS, COM BOMBAS - EXCETO AS ÁGUAS DAS CHUVAS H 0,72                         6,04                         7,42                         4,35                         5,34                          

6.2.9 94097
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M² 9,90                         4,62                         5,67                         45,74                       56,13                        

6.2.10 73697
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO M³ 0,44                         162,78                     199,86                     71,62                       87,94                        

6.2.11 73902/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE DE BRITA M³ 0,09                         103,71                     127,34                     9,33                         11,46                        

6.2.12 95240
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 3CM M³ 0,03                         11,86                       14,56                       0,36                         0,44                          

6.2.13 83667
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BERÇO DE AREIA M³ 1,98                         109,07                     133,92                     215,96                     265,16                      

6.2.14 94342
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BERÇO DA AREIA M³ 1,98                         91,65                       112,53                     181,47                     222,81                      

6.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                          -                          44.544,07                51.053,27                 

6.3.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO -                          -                          44.544,07                51.053,27                 

6.3.1.1
COTAÇÃO6

1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 3,00                         348,19                     391,05                     1.044,57                  1.173,15                   

6.3.1.2
COTAÇÃO6

2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 2,00                         341,27                     383,28                     682,54                     766,56                      

6.3.1.3
COTAÇÃO6

3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 4,00                         313,37                     351,95                     1.253,48                  1.407,80                   

6.3.1.4
COTAÇÃO6

4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 5,00                         226,38                     254,25                     1.131,90                  1.271,25                   

6.3.1.5
COTAÇÃO6

5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 UN 3,00                         541,67                     608,35                     1.625,01                  1.825,05                   

6.3.1.6
COTAÇÃO6

6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 4,00                         589,70                     662,29                     2.358,80                  2.649,16                   

6.3.1.7
COTAÇÃO6

7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         2.889,50                  3.245,20                  2.889,50                  3.245,20                   

6.3.1.8
COTAÇÃO6

8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=3500mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         2.204,88                  2.476,30                  2.204,88                  2.476,30                   

6.3.1.9
COTAÇÃO6

9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=3150mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00                         2.094,64                  2.352,49                  4.189,28                  4.704,98                   

6.3.1.10
COTAÇÃO7

0
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1000mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         1.169,13                  1.313,05                  1.169,13                  1.313,05                   

6.3.1.11
COTAÇÃO7

1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=650mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         954,91                     1.072,46                  954,91                     1.072,46                   

6.3.1.12
COTAÇÃO7

2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                         2.274,54                  2.554,54                  4.549,08                  5.109,08                   

6.3.1.13
COTAÇÃO7

3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=3900mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         1.898,14                  2.131,80                  1.898,14                  2.131,80                   

6.3.1.14
COTAÇÃO7

4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=3600mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         1.709,94                  1.920,43                  1.709,94                  1.920,43                   

6.3.1.15
COTAÇÃO7

5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=3150mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                         1.624,45                  1.824,42                  3.248,90                  3.648,84                   

6.3.1.16
COTAÇÃO7

6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1500mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         1.078,60                  1.211,38                  1.078,60                  1.211,38                   

6.3.1.17
COTAÇÃO7

7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1150mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         957,03                     1.074,84                  957,03                     1.074,84                   

6.3.1.18
COTAÇÃO7

8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=550mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         667,78                     749,98                     667,78                     749,98                      
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6.3.1.19
COTAÇÃO7

9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=500mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         667,78                     749,98                     667,78                     749,98                      

6.3.1.20 20065
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO PVC JE PARA ESGOTO DN 150 M 18,00                       21,76                       24,44                       391,68                     439,92                      

6.3.1.21 90734
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO TUBO PVC PARA REDE COLETORA, DN 150MM M 18,00                       2,58                         3,17                         46,44                       57,06                        

6.3.1.22 83724
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE FERRO, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM KG 2.546,00                  1,55                         1,90                         3.946,30                  4.837,40                   

6.3.1.23 93402
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAMINHÃO MUNCK OU GUINDAUTO HIDRÁULICO H 40,00                       146,96                     180,44                     5.878,40                  7.217,60                   

6.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO E ALVENARIA Caixa de Drenagem -                          -                          361,34                     443,63                      

6.4.1 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,03                         236,86                     290,82                     7,11                         8,72                          

6.4.2 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 0,03                         101,86                     125,06                     3,06                         3,75                          

6.4.3 1527
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 25 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 0,11                         300,52                     368,98                     33,06                       40,59                        

6.4.4 92804-92921
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50 - BITOLAS DIVERSAS- CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 4,40                         12,52                       15,37                       55,09                       67,63                        

6.4.5 72132
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO (LATERAL CAIXAS DE DRENAGEM) M2 4,56                         57,68                       70,82                       263,02                     322,94                      

6.5 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REGISTROS -                          -                          419,60                     515,20                      

6.5.1 73884/003
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA DN 100 UN 4,00                         104,90                     128,80                     419,60                     515,20                      

6.6 RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -                          -                          150.178,68              168.665,68               

6.6.1
COTAÇÃO8

0
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 80.000 LITROS UN 1,00                         150.178,68              168.665,68              150.178,68              168.665,68               

6.7 RESERVATÓRIO EXISTENTE - DESMONTAGEM E TRANSPORTE -                          -                          2.306,24                  2.603,28                   

6.7.1 91634
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

GUINDAUTO HIDRÁULICO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO E MOTORISTA H 8,00                         131,93                     148,17                     1.055,44                  1.185,36                   

6.7.2 88252
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00                         15,67                       19,24                       125,36                     153,92                      

6.7.3 5824
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAMINHÃO TOCO, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA PARA TRANSPORTE GERAL H 8,00                         140,68                     158,00                     1.125,44                  1.264,00                   

6.8 BASE E FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO -                          -                          27.604,59                33.405,68                 

6.8.1 CESAMA5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO 
RESERVATÓRIO

UN 1,00                         13.013,75                15.978,28                13.013,75                15.978,28                 

6.8.2 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 56,55                       3,13                         3,84                         177,00                     217,15                      

6.8.3 72924
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE SOLO - BRITA (50 / 50), MISTURADA EM USINA, CARGA E TRANSPORTE M3 46,70                       54,06                       66,37                       2.524,60                  3.099,48                   

6.8.4 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 1,85                         236,86                     290,82                     438,19                     538,02                      

6.8.5 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 1,85                         101,86                     125,06                     188,44                     231,36                      

6.8.6 73968/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 40,20                       40,20                       49,36                       1.616,04                  1.984,27                   

6.8.7 1525
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 30 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 15,00                       310,64                     348,88                     4.659,60                  5.233,20                   

6.8.8 97086
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 11,85                       89,47                       109,85                     1.060,22                  1.301,72                   
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6.8.9 73994/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 KG 275,00                     8,72                         10,71                       2.398,00                  2.945,25                   

6.8.10 92802-92917
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50, DIAM DE 8MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 50,00                       16,76                       20,58                       838,00                     1.029,00                   

6.8.11 92800-92915
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-60, DIAM DE 5MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 37,50                       18,26                       22,42                       684,75                     840,75                      

6.8.12 39017
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM UN 40,00                       0,15                         0,18                         6,00                         7,20                          

6.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                          -                          26.734,87                32.678,22                 

6.9.1 73758/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS M 18,00                       1,58                         1,94                         28,44                       34,92                        

6.9.2 11929
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA/ZINCADA, PARAFUSO INOX, D=4" A 4 3/4" UN 10,00                       7,92                         8,89                         79,20                       88,90                        

6.9.3 68054
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA (2ud de 2,0mx2,5m) M2 10,00                       241,46                     296,46                     2.414,60                  2.964,60                   

6.9.4 73714
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BOCA DE LOBO. CAIXA PARA RALO COM GRELHA FoFo UN 1,00                         1.270,67                  1.560,13                  1.270,67                  1.560,13                   

6.9.5 94267
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO M 3,00                         32,39                       39,77                       97,17                       119,31                      

6.9.6 34347
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CERCA TIPO CONCERTINA SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO M 70,00                       13,26                       14,89                       928,20                     1.042,30                   

6.9.7 34349
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA UN 37,00                       10,27                       11,53                       379,99                     426,61                      

6.9.8 89284
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39 M2 187,50                     42,01                       51,58                       7.876,88                  9.671,25                   

6.9.9 94964
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 20MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA (MURO) M3 3,63                         276,12                     339,02                     1.002,32                  1.230,64                   

6.9.10 97086
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (MURO) M2 67,11                       89,47                       109,85                     6.004,33                  7.372,03                   

6.9.11 92875
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM (MURO) KG 290,40                     6,40                         7,86                         1.858,56                  2.282,54                   

6.9.12 4718
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (MURO) M3 0,33                         60,38                       67,81                       20,11                       22,59                        

6.9.13 88316
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MURO) H 320,00                     14,92                       18,32                       4.774,40                  5.862,40                   

6.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMETRIA -                          -                          58.334,12                71.622,63                 

6.10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                          -                          41.766,91                51.281,41                 

6.10.1.1
COMPOSIÇ

ÃO 18
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00                         4.955,05                  6.083,81                  4.955,05                  6.083,81                   

6.10.1.2
COMPOSIÇ

ÃO 19
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UN 1,00                         36.811,86                45.197,60                36.811,86                45.197,60                 

6.10.2 TELEMETRIA -                          -                          16.567,21                20.341,22                 

6.10.2.1
COMPOSIÇ

ÃO 20
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         12.063,96                14.812,13                12.063,96                14.812,13                 

6.10.2.2
COMPOSIÇ

ÃO 21
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRIGO PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         4.503,25                  5.529,09                  4.503,25                  5.529,09                   

6.11 LIMPEZA, OPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO -                          -                          153,00                     188,00                      

6.11.1 73806/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA NA CALÇADA M2 100,00                     1,53                         1,88                         153,00                     188,00                      

7 RESERVATÓRIO SANTA LÚCIA -                          -                          568.488,52              661.800,90               
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7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          -                          9.476,24                  11.635,32                 

7.1.1 IIO-SAN-005
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BANHEIRO QUÍMICO INCLUINDO MANUTENÇÃO MÊS 4,00                         536,17                     658,31                     2.144,68                  2.633,24                   

7.1.2 74209/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00                         373,62                     458,73                     2.988,96                  3.669,84                   

7.1.3 99060
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN 2,00                         98,75                       121,25                     197,50                     242,50                      

7.1.4 74220/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA M2 82,00                       48,53                       59,59                       3.979,46                  4.886,38                   

7.1.5 97637
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 82,00                       2,02                         2,48                         165,64                     203,36                      

7.2 TRABALHOS EM TERRA -                          -                          43.737,22                53.670,69                 

7.2.1 90106
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF.ATÉ 1,50 M M3 6,67                         5,56                         6,83                         37,09                       45,56                        

7.2.2 65000163
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M M3 0,74                         9,53                         11,70                       7,05                         8,66                          

7.2.3 93378
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 5,38                         23,81                       29,23                       128,10                     157,26                      

7.2.4 41721
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

COMPACTAÇÃO MECANICA M3 5,38                         17,88                       21,95                       96,19                       118,09                      

7.2.5 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 638,62                     3,11                         3,82                         1.986,11                  2.439,53                   

7.2.6 97914
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO DTM ATÉ 30Km M3 x KM 23.291,10                1,63                         2,00                         37.964,49                46.582,20                 

7.2.7 72898
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CARGA, DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 776,37                     4,04                         4,96                         3.136,53                  3.850,80                   

7.2.8 73891/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESGOTAMENTO DE ÁGUAS DAS VALAS, COM BOMBAS - EXCETO AS ÁGUAS DAS CHUVAS H 0,50                         6,04                         7,42                         3,02                         3,71                          

7.2.9 94097
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M² 7,20                         4,62                         5,67                         33,26                       40,82                        

7.2.10 73697
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO M³ 0,22                         162,78                     199,86                     35,81                       43,97                        

7.2.11 73902/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE DE BRITA M³ 0,19                         103,71                     127,34                     19,70                       24,19                        

7.2.12 95240
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 3CM M³ 0,07                         11,86                       14,56                       0,83                         1,02                          

7.2.13 83667
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BERÇO DE AREIA M³ 1,44                         109,07                     133,92                     157,06                     192,84                      

7.2.14 94342
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BERÇO DA AREIA M³ 1,44                         91,65                       112,53                     131,98                     162,04                      

7.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                          -                          79.270,19                90.466,56                 

7.3.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO -                          -                          79.270,19                90.466,56                 

7.3.1.1
COTAÇÃO8

1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 8,00                         367,36                     412,58                     2.938,88                  3.300,64                   

7.3.1.2
COTAÇÃO8

2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 150 UN 5,00                         359,96                     404,27                     1.799,80                  2.021,35                   

7.3.1.3
COTAÇÃO8

3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 5,00                         222,38                     249,75                     1.111,90                  1.248,75                   

7.3.1.4
COTAÇÃO8

4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 45º COM FLANGES FoFo PN10 DN 100 UN 6,00                         226,38                     254,25                     1.358,28                  1.525,50                   

7.3.1.5
COTAÇÃO8

5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES FoFo DN 150x100 UN 1,00                         601,86                     675,95                     601,86                     675,95                      
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7.3.1.6
COTAÇÃO8

6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TÊ COM FLANGES FoFo DN 100 UN 4,00                         541,67                     608,35                     2.166,68                  2.433,40                   

7.3.1.7
COTAÇÃO8

7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 150 UN 2,00                         1.450,87                  1.629,47                  2.901,74                  3.258,94                   

7.3.1.8
COTAÇÃO8

8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGISTRO EURO 23 ou similar FoFo PN10 DN 100 UN 6,00                         796,96                     895,07                     4.781,76                  5.370,42                   

7.3.1.9
COTAÇÃO8

9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 150 UN 4,00                         3.072,31                  3.450,51                  12.289,24                13.802,04                 

7.3.1.10
COTAÇÃO9

0
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5600mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         3.010,86                  3.381,50                  3.010,86                  3.381,50                   

7.3.1.11
COTAÇÃO9

1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5400mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         2.950,64                  3.313,86                  2.950,64                  3.313,86                   

7.3.1.12
COTAÇÃO9

2
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5200mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         2.891,63                  3.247,59                  2.891,63                  3.247,59                   

7.3.1.13
COTAÇÃO9

3
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=4050mm) FoFo PN10 DN 150 UN 2,00                         2.660,86                  2.988,41                  5.321,72                  5.976,82                   

7.3.1.14
COTAÇÃO9

4
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=850mm) FoFo PN10 DN 150 UN 3,00                         954,91                     1.072,46                  2.864,73                  3.217,38                   

7.3.1.15
COTAÇÃO9

5
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=600mm) FoFo PN10 DN 150 UN 1,00                         759,29                     852,76                     759,29                     852,76                      

7.3.1.16
COTAÇÃO9

6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5800mm) FoFo PN10 DN 100 UN 2,00                         2.370,91                  2.662,77                  4.741,82                  5.325,54                   

7.3.1.17
COTAÇÃO9

7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5500mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         2.323,50                  2.609,52                  2.323,50                  2.609,52                   

7.3.1.18
COTAÇÃO9

8
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=4400mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         2.133,82                  2.396,49                  2.133,82                  2.396,49                   

7.3.1.19
COTAÇÃO9

9
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=4150mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         2.091,15                  2.348,57                  2.091,15                  2.348,57                   

7.3.1.20
COTAÇÃO1

00
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=2950mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         1.709,94                  1.920,43                  1.709,94                  1.920,43                   

7.3.1.21
COTAÇÃO1

01
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1250mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         957,03                     1.074,84                  957,03                     1.074,84                   

7.3.1.22
COTAÇÃO1

02
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1200mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         957,03                     1.074,84                  957,03                     1.074,84                   

7.3.1.23
COTAÇÃO1

03
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1000mm) FoFo PN10 DN 100 UN 1,00                         947,46                     1.064,09                  947,46                     1.064,09                   

7.3.1.24
COTAÇÃO1

04
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=450mm) FoFo PN10 DN 100 UN 3,00                         373,91                     419,94                     1.121,73                  1.259,82                   

7.3.1.25 41930
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO PVC JE PARA ESGOTO DN 200 M 12,00                       58,98                       66,24                       707,76                     794,88                      

7.3.1.26 90735
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO TUBO PVC PARA REDE COLETORA, DN 200MM M 12,00                       3,07                         3,77                         36,84                       45,24                        

7.3.1.27 83724
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE FERRO, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM KG 3.210,00                  1,55                         1,90                         4.975,50                  6.099,00                   

7.3.1.28 93402
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAMINHÃO MUNCK OU GUINDAUTO HIDRÁULICO H 60,00                       146,96                     180,44                     8.817,60                  10.826,40                 

7.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO Caixas de Registro e Drenagem -                          -                          1.511,34                  1.855,60                   

7.4.1 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,07                         236,86                     290,82                     16,58                       20,36                        

7.4.2 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 0,07                         101,86                     125,06                     7,13                         8,75                          

7.4.3 1527
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 25 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 0,43                         300,52                     368,98                     129,22                     158,66                      

7.4.4 92804-92921
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50 - BITOLAS DIVERSAS- CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 17,28                       12,52                       15,37                       216,35                     265,59                      
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7.4.5 72132
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO (LATERAL CAIXAS MANOBRA E DRENAGEM) M2 19,80                       57,68                       70,82                       1.142,06                  1.402,24                   

7.5 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REGISTROS -                          -                          1.600,40                  1.965,00                   

7.5.1 73884/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA FoFo DN 150 UN 2,00                         485,50                     596,10                     971,00                     1.192,20                   

7.5.2 73884/003
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA FoFo DN 100 UN 6,00                         104,90                     128,80                     629,40                     772,80                      

7.6 RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -                          -                          267.094,21              299.973,51               

7.6.1
COTAÇÃO1

05
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 250.000 LITROS UN 1,00                         178.600,71              200.586,46              178.600,71              200.586,46               

7.6.2
COTAÇÃO1

06
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 50.000 LITROS UN 1,00                         88.493,50                99.387,05                88.493,50                99.387,05                 

7.7 BASE E FUNDAÇÃO DO RESERVATÓRIO -                          -                          59.483,88                71.863,97                 

7.7.1 CESAMA6
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO 
RESERVATÓRIO

UN 1,00                         24.465,85                30.039,17                24.465,85                30.039,17                 

7.7.2 74151/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 135,72                     3,13                         3,84                         424,80                     521,16                      

7.7.3 72924
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE SOLO - BRITA (50 / 50), MISTURADA EM USINA, CARGA E TRANSPORTE M3 112,08                     54,06                       66,37                       6.059,04                  7.438,75                   

7.7.4 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 4,44                         236,86                     290,82                     1.051,66                  1.291,24                   

7.7.5 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO MAGRO M3 4,44                         101,86                     125,06                     452,26                     555,27                      

7.7.6 73968/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 96,48                       40,20                       49,36                       3.878,50                  4.762,25                   

7.7.7 1525
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 30 MPA USINADO BOMBEÁVEL, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO M3 36,00                       310,64                     348,88                     11.183,04                12.559,68                 

7.7.8 97086
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (MURO) M2 28,44                       89,47                       109,85                     2.544,53                  3.124,13                   

7.7.9 73994/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 KG 660,00                     8,72                         10,71                       5.755,20                  7.068,60                   

7.7.10 92802-92917
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50, DIAM DE 8MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 120,00                     16,76                       20,58                       2.011,20                  2.469,60                   

7.7.11 92800-92915
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-60, DIAM DE 5MM - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 90,00                       18,26                       22,42                       1.643,40                  2.017,80                   

7.7.12 39017
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM UN 96,00                       0,15                         0,17                         14,40                       16,32                        

7.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                          -                          28.870,68                35.283,72                 

7.8.1 73758/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CADASTRO DE REDES COM APRESENTAÇÃO DE COTAS M 12,00                       1,58                         1,94                         18,96                       23,28                        

7.8.2 11929
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRAÇADEIRA GALVANIZADA/ZINCADA, PARAFUSO INOX, D=4" A 4 3/4" UN 18,00                       7,92                         8,89                         142,56                     160,02                      

7.8.3 68054
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA (2ud de 2,0mx2,5m) M2 10,00                       241,46                     296,46                     2.414,60                  2.964,60                   

7.8.4 73714
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BOCA DE LOBO. CAIXA PARA RALO COM GRELHA FoFo UN 1,00                         1.270,67                  1.560,13                  1.270,67                  1.560,13                   

7.8.5 94267
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO M 56,76                       32,39                       39,77                       1.838,46                  2.257,35                   

7.8.6 34347
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CERCA TIPO CONCERTINA SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO M 77,31                       13,26                       14,89                       1.025,13                  1.151,15                   

7.8.7 34349
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA UN 37,00                       10,27                       11,53                       379,99                     426,61                      
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7.8.8 89284
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39 M2 193,28                     42,01                       51,58                       8.119,69                  9.969,38                   

7.8.9 94964
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 20MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA (MURO) M3 3,63                         276,12                     339,02                     1.002,32                  1.230,64                   

7.8.10 97086
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA (MURO) M2 67,11                       89,47                       109,85                     6.004,33                  7.372,03                   

7.8.11 92875
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM (MURO) KG 290,40                     6,40                         7,86                         1.858,56                  2.282,54                   

7.8.12 4718
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (MURO) M3 0,35                         60,38                       67,81                       21,01                       23,59                        

7.8.13 88316
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MURO) H 320,00                     14,92                       18,32                       4.774,40                  5.862,40                   

7.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMETRIA -                          -                          77.089,51                94.650,50                 

7.9.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                          -                          56.176,78                68.973,85                 

7.9.1.1
COMPOSIÇ

ÃO 22
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00                         4.955,05                  6.083,81                  4.955,05                  6.083,81                   

7.9.1.2
COMPOSIÇ

ÃO 23
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UN 1,00                         51.221,73                62.890,04                51.221,73                62.890,04                 

7.9.2 TELEMETRIA -                          -                          20.912,73                25.676,65                 

7.9.2.1
COMPOSIÇ

ÃO 24
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         16.409,48                20.147,56                16.409,48                20.147,56                 

7.9.2.2
COMPOSIÇ

ÃO 25
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRIGO PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         4.503,25                  5.529,09                  4.503,25                  5.529,09                   

7.10 LIMPEZA, OPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO -                          -                          354,85                     436,03                      

7.10.1 73806/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA NA CALÇADA M2 231,93                     1,53                         1,88                         354,85                     436,03                      

8 RESERVATÓRIO ESPLANADA -                          -                          431.550,59              505.838,99               

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          -                          5.341,83                  6.558,72                   

8.1.1 74209/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) m² 7,50                         373,62                     458,73                     2.802,15                  3.440,48                   

8.1.2 IIO-SAN-005
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BANHEIRO QUÍMICO INCLUINDO MANUTENÇÃO MÊS 4,00                         536,17                     658,31                     2.144,68                  2.633,24                   

8.1.3 99060
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN 4,00                         98,75                       121,25                     395,00                     485,00                      

8.2 DEMOLIÇÕES E TRABALHOS EM TERRA -                          -                          58.435,00                71.747,94                 

8.2.1 97629
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

DEMOLIÇÃO MECÂNICA  DE LAJES COM MARTELO ROMPEDOR S/ REAPROVEITAMENTO m³ 23,37                       92,94                       114,11                     2.171,60                  2.666,25                   

8.2.2 97622
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO SEM REAPROVEITAMENTO m³ 19,64                       39,36                       48,33                       773,09                     949,28                      

8.2.3 97627
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

DEMOLIÇÃO MECÂNICA  DE PILARES E VIGAS COM MARTELO ROMPEDOR S/ 
REAPROVEITAMENTO

m³ 37,13                       196,31                     241,03                     7.288,61                  8.948,98                   

8.2.4 65000149
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO ATÉ 1,5 M m³ 168,00                     24,94                       30,62                       4.189,92                  5.144,16                   

8.2.5 65000150
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1,5 A 4,00M m³ 147,24                     39,92                       49,01                       5.877,82                  7.216,23                   

8.2.6 65000194
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAÇAMBA PARA DEPÓSITO DE ENTULHO, INCLUSIVE CARGA E TRANPORTE AO BOTA FORA UN 129,00                     76,67                       94,14                       9.890,43                  12.144,06                 

8.2.7 94112
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BASE DE BRITA m³ 57,02                       168,14                     206,44                     9.587,21                  11.771,05                 
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8.2.8 65003321
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENOS m² 124,40                     4,70                         5,77                         584,68                     717,79                      

8.2.9 65000207
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO m² 147,20                     17,07                       20,96                       2.512,70                  3.085,31                   

8.2.10 65000184
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTANCIA ATE 30 M m³ 429,81                     24,94                       30,62                       10.719,34                13.160,63                 

8.2.11 65000178
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL, 
INCLUSIVE DESCARGA

m³ 429,81                     11,26                       13,83                       4.839,60                  5.944,20                   

8.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                          -                          31.520,99                35.680,67                 

8.3.1
COTAÇÃO1

07
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO FLANGEADO - L=5,80m - DN200 un. 4,00                         2.834,60                  3.183,54                  11.338,40                12.734,16                 

8.3.2
COTAÇÃO1

08
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO FLANGEADO - L=2,74m - DN200 un. 1,00                         1.939,48                  2.178,23                  1.939,48                  2.178,23                   

8.3.3
COTAÇÃO1

09
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO FLANGEADO - L=1,50m - DN200 un. 1,00                         1.440,55                  1.617,88                  1.440,55                  1.617,88                   

8.3.4
COTAÇÃO1

10
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO FLANGEADO - L=1,05m - DN200 un. 1,00                         1.440,55                  1.617,88                  1.440,55                  1.617,88                   

8.3.5
COTAÇÃO1

11
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO FLANGEADO - L=0,60m - DN200 un. 1,00                         1.276,35                  1.433,47                  1.276,35                  1.433,47                   

8.3.6
COTAÇÃO1

12
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO FLANGE E PONTA - L=0,70m - DN200 un. 1,00                         896,03                     1.006,33                  896,03                     1.006,33                   

8.3.7
COTAÇÃO1

13
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO CILÍNDRICO - L=4,85m - DN200 un. 1,00                         3.106,85                  3.489,30                  3.106,85                  3.489,30                   

8.3.8
COTAÇÃO1

14
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO CILÍNDRICO - L=0,42m - DN200 un. 1,00                         834,30                     937,00                     834,30                     937,00                      

8.3.9
COTAÇÃO1

15
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90° FLANGEADA - DN200 un. 7,00                         431,56                     484,69                     3.020,92                  3.392,83                   

8.3.10
COTAÇÃO1

16
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

EXTREMIDADE COM BOLSAS E FLANGE - DN200 un. 2,00                         327,34                     367,64                     654,68                     735,28                      

8.3.11
COTAÇÃO1

17
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

VÁLVULA EURO 23 (OU SIMILAR) - DN200 un. 2,00                         1.426,22                  1.601,79                  2.852,44                  3.203,58                   

8.3.12 83724
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENT. PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo COM DN 50 A 300 MM kg 1.755,12                  1,55                         1,90                         2.720,44                  3.334,73                   

8.4 ESTRUTURAS DE CONCRETO -                          -                          57.712,48                70.855,68                 

8.4.1 65003746
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO MAGRO INCLUSIVE PREPARO , LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m³ 4,17                         440,93                     541,37                     1.839,99                  2.259,13                   

8.4.2 65003650
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO ESTRUTURAL 30MPA INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO m³ 31,65                       349,06                     428,58                     11.047,75                13.564,56                 

8.4.3 65000276
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃ CA-50 CA60, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO KG 1.356,88                  7,65                         9,39                         10.380,13                12.741,10                 

8.4.4 92264
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 
REAPROVEITAMENTO DE UMA VEZ

m² 97,86                       96,92                       119,00                     9.484,60                  11.645,35                 

8.4.5 65003743
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

DESFORMA DE ESTRUTURA A QUALQUER PROFUNDIDADE m² 97,86                       15,60                       19,15                       1.526,62                  1.874,02                   

8.4.6 74106/1
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS

m² 12,63                       9,07                         11,14                       114,54                     140,69                      

8.4.7 7156
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), m² 176,85                     19,71                       24,20                       3.485,71                  4.279,77                   

8.4.8 97779
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M 
E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, 
CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

m³ 27,52                       589,78                     724,13                     16.228,16                19.924,88                 

8.4.9 97800
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO 
USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

m³ 6,91                         521,39                     640,16                     3.604,98                  4.426,18                   

8.5 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM -                          -                          216.669,87              245.031,48               
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8.5.1 PROPOSTA
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO (Ø = 4,0 M E H = 15,0 M)

un. 1,00                         200.532,82              225.218,41              200.532,82              225.218,41               

8.5.2 CESAMA7
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO 
RESERVATÓRIO

UN 1,00                         16.137,05                19.813,07                16.137,05                19.813,07                 

8.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMETRIA -                          -                          60.548,30                74.341,20                 

8.6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                          -                          40.753,68                50.037,37                 

8.6.1.1
COMPOSIÇ

ÃO 26
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00                         4.955,05                  6.083,81                  4.955,05                  6.083,81                   

8.6.1.2
COMPOSIÇ

ÃO 27
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UN 1,00                         35.798,63                43.953,56                35.798,63                43.953,56                 

8.6.2 TELEMETRIA -                          -                          19.794,62                24.303,83                 

8.6.2.1
COMPOSIÇ

ÃO 28
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         15.291,37                18.774,74                15.291,37                18.774,74                 

8.6.2.2
COMPOSIÇ

ÃO 29
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRIGO PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         4.503,25                  5.529,09                  4.503,25                  5.529,09                   

8.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                          -                          1.322,12                  1.623,30                   

8.7.1
COMPOSIÇ

ÃO 30
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INTERLIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA FOFO DN 200 und 1,00                         1.322,12                  1.623,30                  1.322,12                  1.623,30                   

9 RESERVATÓRIO DOM BOSCO -                          -                          295.457,28              348.055,66               

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          -                          7.221,37                  8.866,63                   

9.1.1 IIO-SAN-005
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

BANHEIRO QUÍMICO INCLUINDO MANUTENÇÃO MÊS 3,00                         536,17                     658,31                     1.608,51                  1.974,93                   

9.1.2 74209/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00                         373,62                     458,73                     2.988,96                  3.669,84                   

9.1.3 99060
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN 2,00                         98,75                       121,25                     197,50                     242,50                      

9.1.4 74220/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA M2 48,00                       48,53                       59,59                       2.329,44                  2.860,32                   

9.1.5 97637
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 48,00                       2,02                         2,48                         96,96                       119,04                      

9.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS -                          -                          17.482,20                19.752,59                 

9.2.1
COTAÇÃO1

18
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FOFO PN10 DN 250 UN 2,00                         898,64                     1.009,26                  1.797,28                  2.018,52                   

9.2.2
COTAÇÃO1

19
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CURVA 90º COM FLANGES FOFO PN10 DN 150 UN 1,00                         364,60                     409,48                     364,60                     409,48                      

9.2.3
COTAÇÃO1

20
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TÊ DE REDUÇÃO COM FLANGES FOFO PN10 DN 300X80 UN 1,00                         1.894,16                  2.127,33                  1.894,16                  2.127,33                   

9.2.4
COTAÇÃO1

21
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

EXTREMIDADE BOLSA FLANGE FOFO PN10 DN 250 UN 1,00                         494,65                     555,54                     494,65                     555,54                      

9.2.5
COTAÇÃO1

22
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

REGISTRO EURO 23 OU SIMILAR FOFO PN10 DN 80 UN 1,00                         641,67                     720,66                     641,67                     720,66                      

9.2.6
COTAÇÃO1

23
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO FLANGE PONTA (L=0,80m) FOFO PN10 DN 80 UN 1,00                         562,10                     631,29                     562,10                     631,29                      

9.2.7
COTAÇÃO1

24
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO FLANGE PONTA (L=2,50m) FOFO PN10 DN 150 UN 1,00                         1.458,54                  1.638,09                  1.458,54                  1.638,09                   

9.2.8
COTAÇÃO1

25
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=5,80m) FOFO PN10 DN 150 UN 2,00                         3.231,63                  3.629,44                  6.463,26                  7.258,88                   

9.2.9
COTAÇÃO1

26
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

TUBO COM FLANGES (L=1,65m) FOFO PN10 DN 250 UN 1,00                         2.188,73                  2.458,16                  2.188,73                  2.458,16                   
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OBRA/SERVIÇO: RESERVATÓRIOS GERAL Base:

ORÇAMENTO  - ESTIMATIVA DE CUSTOS - PREÇO NÃO DESONERADO set/19

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 
GÓDIGO

FONTE 

ORÇAMENTÁRIA
 PREÇO COM BDI 

 VALOR TOTAL COM 

BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

9.2.10 21090-73607
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA A CAIXA DE 
DESCARGA

UN 1,00                         465,56                     522,87                     465,56                     522,87                      

9.2.11 83724
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE FERRO, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM KG 720,00                     1,55                         1,90                         1.116,00                  1.368,00                   

9.2.12 73885/003
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA UN 1,00                         35,65                       43,77                       35,65                       43,77                        

9.3 ESTRUTURA DE CONCRETO - CAIXA DO EXTRAVASOR -                          -                          1.209,36                  1.485,03                   

9.3.1 94962
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PREPARO DE CONCRETO MAGRO M3 0,05                         236,86                     290,82                     11,84                       14,54                        

9.3.2 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 0,05                         101,86                     125,06                     5,09                         6,25                          

9.3.3 94964
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,46                         276,12                     339,02                     128,12                     157,31                      

9.3.4 74157/004
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 0,46                         101,86                     125,06                     47,26                       58,03                        

9.3.5 92794-92919
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ARMAÇÃO CA-50 - BITOLAS DIVERSAS- CORTE, DOBRAMENTO E COLOCAÇÃO KG 27,84                       13,85                       17,01                       385,58                     473,56                      

9.3.6 65000241
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, P/ ESTRUTURAS M2 8,96                         52,49                       64,45                       470,31                     577,47                      

9.3.7 65003743
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE M2 8,96                         16,24                       19,94                       145,51                     178,66                      

9.3.8 73698
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LASTRO DE PEDRA DE MÃO M3 0,07                         217,31                     266,81                     15,65                       19,21                        

9.4
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO (Ø = 4,0m e H = 

15,0m)
-                          -                          208.766,55              243.328,21               

9.4.1 11
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO CAP=190M³ UN 1,00                         124.119,94              139.399,10              124.119,94              139.399,10               

9.4.2 12
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE FUNDAÇÃO AO MODELO DO 
RESERVATÓRIO

UN 1,00                         65.386,26                80.281,25                65.386,26                80.281,25                 

9.4.3 13
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

MONTAGEM DO RESERVATÓRIO UN 1,00                         19.260,35                23.647,86                19.260,35                23.647,86                 

9.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMETRIA -                          -                          60.548,30                74.341,20                 

9.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN -                          -                          40.753,68                50.037,37                 

9.5.1.1 14
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00                         4.955,05                  6.083,81                  4.955,05                  6.083,81                   

9.5.1.2 15
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UN 1,00                         35.798,63                43.953,56                35.798,63                43.953,56                 

9.5.2 TELEMETRIA UN 1,00                         -                          -                          19.794,62                24.303,83                 

9.5.2.1 16
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         15.291,37                18.774,74                15.291,37                18.774,74                 

9.5.2.2 17
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

ABRIGO PAINEL DE TELEMETRIA UN 1,00                         4.503,25                  5.529,09                  4.503,25                  5.529,09                   

9.6 LAVAGEM E LIMPEZA -                          -                          229,50                     282,00                      

9.6.1 73806/001
INCC OUT/2018 - 
SET/2019

LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA NA CALÇADA M2 150,00                     1,53                         1,88                         229,50                     282,00                      

10 RESERVATÓRIO SANTOS DUMONT -                          -                          185.176,67              214.419,13               

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                          -                          7.074,05                  8.685,71                   

10.1.1 IIO-SAN-005
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

BANHEIRO QUÍMICO INCLUINDO MANUTENÇÃO MÊS 2,00                         536,17                     658,31                     1.072,34                  1.316,62                   
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ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

10.1.2 74209/001
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (2,5 X 3,0 M) M2 8,00                         373,62                     458,73                     2.988,96                  3.669,84                   

10.1.3 99060
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

CAVALETE DE OBRA COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,00X0,80m UN 1,00                         98,75                       121,25                     98,75                       121,25                      

10.1.4 74220/001
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA CONPENSADA M2 40,00                       48,53                       59,59                       1.941,20                  2.383,60                   

10.1.5 97637
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL M2 40,00                       2,02                         2,48                         80,80                       99,20                        

10.1.6 90781
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

TOPÓGRAFO (ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DO RESERVATÓRIO EXISTENTE) H 16,00                       38,35                       47,09                       613,60                     753,44                      

10.1.7 88253
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

AUX. TOPÓGRAFO (ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DO RESERVATÓRIO EXISTENTE) H 16,00                       17,40                       21,36                       278,40                     341,76                      

10.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                          -                          2.378,48                  2.917,80                   

10.2.1 TUBULAÇÕES DO RESERVATÓRIO EXISTENTE -                          -                          2.378,48                  2.917,80                   

10.2.1.1 83724
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE FERRO, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM KG 811,56                     1,55                         1,90                         1.257,92                  1.541,96                   10.2.1.1 83724
SET/2019

ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE FERRO, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM KG 811,56                     1,55                         1,90                         1.257,92                  1.541,96                   

10.2.1.2 93402
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

CAMINHÃO MUNCK OU GUINDAUTO HIDRÁULICO H 8,00                         140,07                     171,98                     1.120,56                  1.375,84                   

10.3 RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -                          -                          117.301,33              131.741,12               

10.3.1
COTAÇÃO1

27
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

RESERVATÓRIO EM AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 150.000 LITROS UN 1,00                         117.301,33              131.741,12              117.301,33              131.741,12               

10.4 RESERVATÓRIO EXISTENTE - DESMONTAGEM E TRANSPORTE -                          -                          6.654,48                  7.513,20                   

10.4.1 91634
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

GUINDAUTO HIDRÁULICO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO E MOTORISTA H 24,00                       126,20                     141,74                     3.028,80                  3.401,76                   

10.4.2 88252
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00                       15,78                       19,37                       378,72                     464,88                      

10.4.3 5824
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

CAMINHÃO TOCO, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA PARA TRANSPORTE GERAL H 24,00                       135,29                     151,94                     3.246,96                  3.646,56                   

10.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMETRIA -                          -                          51.615,33                63.373,30                 

10.5.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                          -                          31.333,89                38.471,75                 

10.5.1.1
COMPOSIÇ

ÃO 31
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS UN 1,00                         31.333,89                38.471,75                31.333,89                38.471,75                 

10.5.2 TELEMETRIA -                          -                          20.281,44                24.901,55                 

10.5.2.1
COMPOSIÇ

ÃO 32
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

TELEMETRIA UN 1,00                         20.281,44                24.901,55                20.281,44                24.901,55                 

10.6 LIMPEZA, OPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO -                          -                          153,00                     188,00                      

10.6.1 99811
INCC JUL/2019 - 
SET/2019

LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA NA CALÇADA M2 100,00                     1,53                         1,88                         153,00                     188,00                      

TOTAL GERAL
3.636.771,66           4.249.941,29            

____________________________
Orçamentista

Pagina 24 de 24



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

191 

14. MATRIZ DE RISCO  

 

O mapeamento do Risco (matriz de risco) é elaborado na tentativa de 

identificar todos os eventos que causem risco à execução do contrato, 

avaliando o grau de cada risco através de pontuações e finalmente 

descrevendo ações de controle de resposta à um determinado risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATRIZ DE RISCO 

 



I P NR
Atribuição do 

Risco

Avaliação quanto ao 

Desenho do Controle

Avaliação quanto a 

Operação do Controle
I P NR Tipo Descrição Data do Início

Data da 

Conclusão
Status Situação

C4
Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais 
alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro; Não formalização de aditivos

Comprometimento no espoco e nos 

prazos
Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2

Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Manter formalização dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitação de 
mudança ou aditivo. Submeter a parecer técnico da engenharia antes da 
celebração de aditivos.

Não Iniciado

C5
Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços; 

Mudança não controlada do escopo
Comprometimento nos prazos e dos 

custos previstos
Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e 

supressões embasando os aditivos
Não Iniciado

C8
Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes da 
planilha orçamentária apresentada na licitação; 

Alteção no escopo Oneração do contrato Orçamentário Sim 3 2 Risco Moderado CESAMA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Corretiva

Acompanhar variação de preços de mercado e justificar adequadamente 
eventuais ocorrências.

Não Iniciado

C10
Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus 

termos aditivos; 
Falha no orçamento Oneração do contrato Orçamentário Sim 2 2 Risco Moderado CONTRATADA 2 2

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de 

qualquer ação de execução do serviço.
Não Iniciado

C12
Contrato encerrado com objeto inconcluso; 

Insolvência/destrato Encerramento do contrato Estratégico Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de 
contratos

Não Iniciado

C13
Prorrogação de prazo sem justificativa 

Atraso injustificado Não concessão do pleito Conformidade Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da execução 
do empreendimento.

Não Iniciado

C14
Contratada não cumpre o contrato

Insolvência/destrato
Aplicação de sanções previstas em 

contrato
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Prever no BDI custo de seguro de risco Não Iniciado

PE1
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratante.

Contratante
Eventual alteração dos documentos 

citados
Operacional Não 2 2 Risco Moderado CESAMA 2 2

Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 
contratante. 

Não Iniciado

PE2

Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 

contratada.
Contratada

Eventual alteração dos documentos 
citados

Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passivam

ente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da 

contratada. Poderá haver alteração na remuneração e/ou prorrogação de 
prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo 
específico

Não Iniciado

CL1 Paralisação por intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 1 3 Risco Pequeno CONTRATADA 1 3
Risco 

Pequeno
Aceitar/passivam

ente
Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Não Iniciado

CL2 Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e serviços Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva Previsão de sistemas  de drenagens suficientes Não Iniciado

CL4 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Risco 

Pequeno
Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

CO1

Furtos, roubos e/ou extravios até conclusão da obra.

Deficiência na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 

todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO2
Qualidade da Obra

Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços Não Iniciado

CO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, acúmulo 
de materiais etc ... ) Não observância as normas vigentes Saúde Ocupacional Conformidade Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO4
Quebra de Máquinas e Equipamentos 

Falta de Manutenção preventiva Atraso no Cronograma Operacional Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

CO5 Saúde e Segurança Condição Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI Não Iniciado

SOCIAL S1 Intervençoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Não 3 5 Risco Crítico CONTRATADA 3 5 Risco Crítico Mitigar Preventiva Minimizar transtornos Não Iniciado

EO1
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - 
Segurança do Trabalho e da NR 35 Serviço em altura da contratada 
e subcontratadas 

Não observância a NR18
Aumento do indice de acidentes de 

trabalho
Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Exigir documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação específica 
no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança do trabalho.

Não Iniciado

EO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, acúmulo 
de materiais etc ... ) 

Não observância as normas vigentes Saúde Ocupacional Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva

Definir locais para descarte, recomendar práticas de logistica e proteções 
necessárias para  a obra.

Não Iniciado

EO5
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados 

Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de obra 
e registrar ocorrências.Solicitar mudanças no projeto no que diz respeito a 
prazos.

Não Iniciado

EO6
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e 

não obserância a lei vigente
Ônus e sanções pelo órgão fiscalizador Conformidade Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução da obra. Não Iniciado

EO8
Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes 

Negligência
Atraso no cronograma e eventuais 

acidentes
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva

Verificar condições do local e projetos anteriores para evitar perfurações e 
minimizar risco de ocorrência de danos. Informar situação ás empresas 

contratadas.

Não Iniciado

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

EO10
Rejeição de material e serviço 

Falta adoção de boas práticas Retrabalhar Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Mitigar Preventiva

Acompanhar frequentemente a execução da obra. Solicitar amostra de 
produtos.

Não Iniciado

EO11

Turnover de funcionários, desídia, falta de comprometimento 

Ausência de diretrizes no setor de 
RH

Comprometimento da qualidade, 

atrasos no cronograma e aumento nos 
custos com contratações/demissões

Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO12
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas que 
serão reformadas 

Falta de planejamento
Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva
Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 
repartições

Não Iniciado

EO13
Remanejamento de pessoas de instalações ocupadas que serão 

reformadas 
Falta de planejamento

Transtornos e atrasos durante a 

execução
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado

Aceitar/passivam

ente
Preventiva

Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e 

repartições
Não Iniciado

EO17
Mundança (alterações no projeto)

Circuntâncial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Analisar a mudança. Elaborar aditivo correspondente Não Iniciado

EO18 Imprevistos (riscos não pensados) Risco não mapeado Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Trabalhar com reserva gerencial Não Iniciado

EO19
Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência 

dos trabalhos pertinentes a obra 
Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO20 Danos a propriedades circunvizinhas Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO21
Tumultos, greves e Lockout 

Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2
Risco 

Moderado

Aceitar/passivam
ente

Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO22
Solicitação de Intervenção no Trânsito (SETTRA)

Falta de um plano de sinalização Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva
Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalização para 
aprovação junto à SETTRA

Não Iniciado

EO24
Presença de Rocha Falta de sondagens para elaboração 

do projeto
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativament
e

Preventiva Avaliação e levantamento de custo Não Iniciado

EO25
Deslizamento de Talude

Falta de sondagens e avaliações
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Sondagens e avaliação do Engenheiro RT Não Iniciado

EO26
Atrasos na realização de Serviços pela Contratada e/ou suas 
Subcontratadas Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Tranferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 

sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO27
Não conformidade na realização de Serviços pela Contratada e/ou 
suas Subcontratadas

Falta de aplicação de normas e boas 
práticas de engenharia

Retrabalho, atraso e possível prejuizo Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Retrabalhar até que o vicio seja sanado Não Iniciado

EO28
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos
por terceiros Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva

A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com 
todos os custos. Caso estas ocorrências acarretem atraso, será aplicada 
sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO29
Quebra ou acidentes com máquinas e Equipamentos Falta de uma politica de manutenção 

preventiva
Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

RO1
Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes; 

Ausência da documentação Resguardar as partes envolvidas Operacional Não 4 1 Risco Moderado CESAMA 4 1
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisório de obras Não Iniciado

RO2
Perda do prazo de observação ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais

Falta da elaboração de diretrizes 
para vistória e verificação

Possível falta de compatibilidade entre 
o planejado & executado

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva
Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos 
contratuais celebrados

Não Iniciado

RO3

Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou 

comissão designada por autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes. 

Falta de plano de recebimento de 
obra

Atrasos no comissionamento e 
operação

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Não Iniciado

RO4
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no 

contrato para o recebimento da obra; 

Não observância aos termos 

previstos em contrato/edital
Eventual sanção pelo órgão fiscalizador Operacional Não 3 2 Risco Moderado CONTRATADA 3 2

Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva

Providenciar recebimento de acordo com o relatório de vistória que 

contemple as exigências contratuais.
Não Iniciado

RO5

Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e 

recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em 
seus termos aditivos; 

Não observância aos termos 
previstos em contrato

Atraso no cronograma e oneração do 
empreendimento

Operacional Não 2 2 Risco Moderado CONTRATADA 2 2
Risco 

Moderado
Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas Não Iniciado

RO6
Omissão da Administração, na hipótese de terem surgidos defeitos 

construtivos durante o período de responsabilidade legal desta; 
Negligência na vistoria Transferência de responsabilidade Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva

Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificação e 

apontamento de eventuais vícios.
Não Iniciado

RO7 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; Não conformidade Comprometimento na operação Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorrências submetendo-as à direção da empresa. Não Iniciado

RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Não conformidade Comprometimento da rede Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Corretiva Proceder correções Não Iniciado

RO10 Ausencia de As-built
Adequação do projeto as condições 

locais
Registros de mundanças autorizadas 

no projeto, como construido
Estratégico Não 2 3 Risco Moderado CONTRATADA 2 3

Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Condição necessária para o recebimento da obra. Não Iniciado

Resposta a Risco

I - Impacto Eliminar
P - Probabilidade Mitigar
NR - Nível de Risco Transferir

LEGENDA: Compartilhar

 Categoria de Risco Explorar

  Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização Melhorar

  Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente

  Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Aceitar Passivamente

  Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão

  Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

  Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

  Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

   a. Quanto ao Desenho   b. Quanto a Operação

  (1) Não há sistema de Controle;  (1) Controle não executado;

  (2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

  (3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

  (5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).  (5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

 (2) Controle parcialmente executado e com deficiências;

 (3) Controle parcialmente executado;

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

Nível de RiscoLegenda - Risco Inerente

Risco Pequeno

Risco Moderado

Mapeamento de Risco - AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Possíveis 

Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual
Categoria do 

Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 

Risco 

orçamentário/fi

nanceiro

Subprocesso / Atividade
ID

RECEBIMENTO DE 

OBRA

Risco Alto

Risco Crítico

EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATO 

PROJETO 

CLIMA

CANTEIRO DE OBRAS

Página 1 de 1
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15. PROJETOS 

 

Na sequência são apresentados os projetos elaborados para a execução da 

obra. Na falta de detalhamentos específicos, a Contratante deve ser 

contatada para sanar possível dúvidas.  
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ESC.: 1:50

12/08/09

BAIRRO SANTA CRUZ/ALFINEIROS
PLANTA BAIXA E CORTES

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - RESERVATÓRIO - 200m3

FOLHA:ESCALA:

NÚMERO PROJETO:

03/05Indicada esantos

09-AG.RD-177

DESENHISTA:TOPÓGRAFO:

Isaias/Nando

EMISSÃO INICIAL

REVISÃONº

0

DATA

PLANTA BAIXA

ESC.: 1:50

CORTE A-A

ESC.: 1:50

20/03/19REVISÃO GERALA

D E P O

CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

CESAMA

D R D E
DIRETORIA DESENVOLV. E EXPANSÃO

NOTA:

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO É ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,

NBR 14728/2001, INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18)

E SUAS ATUALIZAÇÕES ATÉ O MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

3) FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA O DETALHAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERÁ

SUBMETIDO A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA CESAMA.

09/04/19REVISÃO GERAL-SERENCOB
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12/08/09

BAIRRO SANTA CRUZ/ALFINEIROS
LOCAÇÃO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - RESERVATÓRIO - 200m3

D E P O

CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

CESAMA

D R D E
DIRETORIA DESENVOLV. E EXPANSÃO

FOLHA:ESCALA:

NÚMERO PROJETO:

04/05Indicada esantos

09-AG.RD-177

DESENHISTA:TOPÓGRAFO:

Isaias/Nando

EMISSÃO INICIAL

REVISÃONº

0

DATA

LOCAÇÃO

ESC.: 1:100

20/03/19REVISÃO GERALA

NOTA:

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO É ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,

NBR 14728/2001, INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18)

E SUAS ATUALIZAÇÕES ATÉ O MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

3) FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA O DETALHAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERÁ

SUBMETIDO A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA CESAMA.

09/04/19REVISÃO GERAL-SERENCOB
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PLANTA BAIXA

ESC.: 1:50

21/01/11

RESERVATÓRIO 150m³
PLANTA BAIXA, CORTES, LOCAÇÃO E DETALHES

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEMOCRATA

FOLHA:ESCALA:

NÚMERO PROJETO:

-Indicada -

10-AG.RD-221

DESENHISTA:TOPÓGRAFO:

-

EMISSÃO INICIAL

REVISÃONº

0

DATA

27/03/19REVISÃO GERALA

D E P O

CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

CESAMA

D R D E
DIRETORIA DESENVOLV. E EXPANSÃO

CORTE A-A

ESC.: 1:50

LOCAÇÃO

ESC.: 1:200

CORTE B-B

ESC.: 1:50

CORTE C-C

ESC.: 1:50

NOTA:

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO É ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,

NBR 14728/2001, INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18)

E SUAS ATUALIZAÇÕES ATÉ O MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

3) FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA O DETALHAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERÁ

SUBMETIDO A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA CESAMA.

09/04/19REVISÃO GERAL-SERENCOB
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SEM ESC

21/01/11

RESERVATÓRIO 200m³
PLANTA BAIXA, CORTES, LOCAÇÃO E DETALHES

SISTEMA DE ABASTECIMENTO JARDIM DAS FLORES

FOLHA:ESCALA:

NÚMERO PROJETO:

-Indicada -

12-AG.RD-260

DESENHISTA:TOPÓGRAFO:

-

EMISSÃO INICIAL

REVISÃONº

0

DATA

PLANTA BAIXA

ESC.: 1:50

27/03/19REVISÃO GERALA

D E P O

CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

CESAMA

D R D E
DIRETORIA DESENVOLV. E EXPANSÃO

CORTE A-A

ESC.: 1:50

LOCAÇÃO

ESC.: 1:200

SEÇÃO DO TERRENO

ESC.: 1:200

CORTE B-B

ESC.: 1:50

CORTE C-C

ESC.: 1:50

NOTA:

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO É ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,

NBR 14728/2001, INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18)

E SUAS ATUALIZAÇÕES ATÉ O MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

3) FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA O DETALHAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERÁ

SUBMETIDO A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA CESAMA.

09/04/19REVISÃO GERAL-SERENCOB
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RESERVATÓRIO 300m³ - PLANTA BAIXA E CORTES

SISTEMA DE ABASTECIMENTO

19-AG.RD-493

indicada --

 D E P O
DEPARTAMENTO DE PROJETOS

D R D E
DIR. DESENVOLV. E EXPANSÃO

CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

MILHO BRANCOESC.: 1:50

PLANTA BAIXA

ESC.: 1:50

CORTE A-A

ESC.: 1:50

CORTE B-B

ESC.: 1:50

CORTE C-C

ESC.: 1:200

LOCAÇÃO

ESC.: 1:200

PERFIL TERRENO

NOTA:

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO É ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,

NBR 14728/2001, INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18)

E SUAS ATUALIZAÇÕES ATÉ O MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

3) FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA O DETALHAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERÁ

SUBMETIDO A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA CESAMA.
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RESERVATÓRIO 80m³
PLANTA BAIXA, CORTES, LOCAÇÃO E DETALHES

SISTEMA DE ABASTECIMENTO N.S. DE FÁTIMA

FOLHA:ESCALA:

NÚMERO PROJETO:

-Indicada -

14-AG.RD-332

DESENHISTA:TOPÓGRAFO:

-

EMISSÃO INICIAL

REVISÃONº

0

DATA

PLANTA BAIXA

ESC.: 1:50

27/03/19REVISÃO GERALA

D E P O

CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

CESAMA

D R D E
DIRETORIA DESENVOLV. E EXPANSÃO

CORTE A-A

ESC.: 1:50

CORTE A-A

ESC.: 1:50

LOCAÇÃO

ESC.: 1:200

NOTA:

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO É ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,

NBR 14728/2001, INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18)

E SUAS ATUALIZAÇÕES ATÉ O MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

3) FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA O DETALHAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERÁ

SUBMETIDO A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA CESAMA.
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CORTE C-C

ESC.: 1:50

21/01/11

RESERVATÓRIOS R1=250m³ e R2=50m³
PLANTA BAIXA E CORTES

SISTEMA DE ABASTECIMENTO SANTA LÚCIA

FOLHA:ESCALA:

NÚMERO PROJETO:

01/02Indicada -

11-AG.RD-226

DESENHISTA:TOPÓGRAFO:

-

EMISSÃO INICIAL

REVISÃONº

0

DATA

PLANTA BAIXA

ESC.: 1:50

22/03/19REVISÃO GERALA

D E P O

CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROJETOS

CESAMA

D R D E
DIRETORIA DESENVOLV. E EXPANSÃO

CORTE B-B

ESC.: 1:50

CORTE A-A

ESC.: 1:50

NOTA:

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO É ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,

NBR 14728/2001, INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18)

E SUAS ATUALIZAÇÕES ATÉ O MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

3) FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA O DETALHAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERÁ

SUBMETIDO A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA CESAMA.

09/04/19REVISÃO GERAL-SERENCOB
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LOCAÇÃO, SEÇÕES E DETALHES

SISTEMA DE ABASTECIMENTO SANTA LÚCIA

FOLHA:ESCALA:

NÚMERO PROJETO:

02/02Indicada -

11-AG.RD-226
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REVISÃONº
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DATA

22/03/19REVISÃO GERALA
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CIA. DE SANEAMENTO MUNICIPAL
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DIRETORIA DESENVOLV. E EXPANSÃO
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SEM ESC.
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ESC.: 1:50

NOTA:

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO É ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,

NBR 14728/2001, INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2017 - CORPO DE BOMBEIROS DE MG E A NR-18)

E SUAS ATUALIZAÇÕES ATÉ O MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

3) FICARÁ A CARGO DA CONTRATADA O DETALHAMENTO DESTES DISPOSITIVOS QUE SERÁ

SUBMETIDO A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA CESAMA.

09/04/19REVISÃO GERAL-SERENCOB
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NOTA:

1) O DESENHO DA ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO É ORIENTATIVO.

2) ESTES DISPOSITIVOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS PERTINENTES (NBR12217/1994,
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16. CRONOGRAMA 

 

Para a execução dos serviços propostos, deverá ser seguido o seguinte 

cronograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRONOGRAMA 

 



OBRA:

AMPLIAÇÃO DA RESERVAÇÃO ( ALFINEIROS, 

DEMOCRATA, JD FLORES, MILHO BRANCO, 

N.S. FÁTIMA, ST LÚCIA, ESPLANADA, DOM 

BOSCO E SANTOS DUMONT)

Valor da Obra NÃO DESONERADO: Prazo total da obra: 10 meses

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

Físico % 9,07% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro R$ 388.408,40 R$ 38.840,84 R$ 38.840,84 R$ 38.840,84 R$ 38.840,84 R$ 38.840,84 R$ 38.840,84 R$ 38.840,84 R$ 38.840,84 R$ 38.840,84 R$ 38.840,84

Físico % 14,09% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 603.641,23 R$ 30.182,06 R$ 211.274,43 R$ 241.456,49 R$ 120.728,25

Físico % 7,98% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 342.000,89 R$ 17.100,04 R$ 119.700,31 R$ 136.800,36 R$ 68.400,18

Físico % 8,57% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%

2 RES. ALFINEIROS

           COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$ 4.283.059,10

1 ADMINISTRAÇÃO

3 RES. DEMOCRATA

Físico % 8,57% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 366.968,05 R$ 18.348,40 R$ 128.438,82 R$ 146.787,22 R$ 73.393,61

Físico % 10,48% 5,00% 27,50% 27,50% 20,00% 20,00%

Financeiro R$ 448.901,51 R$ 22.445,08 R$ 123.447,92 R$ 123.447,92 R$ 89.780,30 R$ 89.780,30

Físico % 8,73% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 374.074,92 R$ 18.703,75 R$ 130.926,22 R$ 149.629,97 R$ 74.814,98

Físico % 15,45% 5,00% 27,50% 27,50% 20,00% 20,00%

Financeiro R$ 661.800,90 R$ 33.090,05 R$ 181.995,25 R$ 181.995,25 R$ 132.360,18 R$ 132.360,18

Físico % 12,48% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 534.739,67 R$ 26.736,98 R$ 187.158,88 R$ 213.895,87 R$ 106.947,93

Físico % 8,13% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 348.104,40 R$ 17.405,22 R$ 121.836,54 R$ 139.241,76 R$ 69.620,88

Físico % 5,01% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%

Financeiro R$ 214.419,13 R$ 10.720,96 R$ 75.046,70 R$ 85.767,65 R$ 42.883,83

Físico % 100,00% 2,29% 10,59% 13,18% 13,75% 9,57% 11,42% 11,10% 11,81% 11,25% 5,03%

Acumulado 2,29% 12,88% 26,06% 39,81% 49,38% 60,80% 71,91% 83,72% 94,97% 100,00%

Financeiro 4.283.059,10  R$           98.092,26  R$         453.600,78  R$         564.646,00  R$         588.767,99  R$         410.011,18  R$         489.164,23  R$         475.591,49  R$         506.016,74  R$         481.758,77  R$         215.409,65 

Acumulado  R$           98.092,26  R$         551.693,04  R$     1.116.339,04  R$     1.705.107,03  R$     2.115.118,21  R$     2.604.282,44  R$     3.079.873,93  R$     3.585.890,68  R$     4.067.649,45  R$     4.283.059,10 

5 RES. MILHO BRANCO

7 RES. ST LÚCIA

TOTAL

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203

4 RES. JD. DAS FLORES

9 RES. DOM BOSCO

8 RES. ESPLANADA

10 SANTOS DUMONT

6 RES. N. S. FÁTIMA
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ANEXO II 

 

 

NORMAS PARA CORES A SEREM ADOTADAS NA IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

DOS SISTEMAS DE ÁGUA E DE ESGOTO. 

 

 

1.   OBJETIVO: 

 

1.1    Esta norma fixa as cores a serem utilizadas na pintura das 

instalações dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgoto 

Sanitários, visando facilitar a identificação do conteúdo por elas 

transportado e melhorar as condições de segurança. 

 

1.2      Aplica-se a todas as unidades organizacionais da CESAMA, que 

lidam com projeto, obras, manutenção e operação de Sistemas. 

 

 

2     CONDIÇÕES GERAIS: 

 

2.1       As cores adotadas nesta forma devem ser aplicadas em toda a 

extensão das tubulações aparentes. 

 

2.2   O Código de Identificação deve ser aplicado nas tubulações, em 

locais que permitem a sua identificação, sem que o observador tenha 

necessidade de percorrê-la. A identificação é ainda obrigatória em todos 

os pontos em que houver possibilidade de desconexão e nos pontos de 

inspeção. 

 

2.2.1 O nome do conteúdo da tubulação deve ser escrito por extenso, 

com indicação do sentido do fluxo, nas cores preta ou branca, 

preferencialmente a que ficar mais visível em contraste com a cor 

básica da tubulação. 
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2.2.1.1 Nas tubulações em que houver fluxo nos dois 

sentidos, a indicação deve ser com duas setas de sentido 

contrário. 

 

2.2.2 A altura das letras do Código de identificação deve ser 1/3 (um 

terço) do di6ametro Nominal da Tubulação, devendo ser no 

máximo de 20 cm. 

 

2.2.3 A espessura das setas indicativas do sentido do fluxo deve ser de 

1/8 (um oitavo) do Diâmetro Nominal, limitada em 5 cm. O 

comprimento deve ser de 1,5 vezes o Diâmetro Nominal, limitado 

em 40 cm. 

 

2.3    Para fins de segurança, os tanques fixos e dosadores de produtos 

químicos, devem ser identificados com nome do seu conteúdo. 

 

2.4     As letras devem ser do tipo helvética normal. 

 

 

3 PINTURA DAS INSTALAÇÕES 

 

3.1  Instalações de água: 

 

3.1.1 As instalações dos Sistemas de Abastecimento de Água devem 

ser identificadas conforme a Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Pintura das Instalações de Água. 

Instalações Cores 
Água de lavagem superficial Verde claro 

Água de lavagem Verde claro 
Água decantada Verde escuro 
Água floculada Verde escuro 

Água Coagulada Verde escuro 
Água filtrada Azul claro 

Água tratada final Azul claro 
Cloro Amarelo 

Esgoto Marrom escuro 
Dreno Bege 

Água bruta Preto 
Barrilha Cinza gelo 

Auxiliar de coagulação Creme 
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Coagulantes Laranja 
Flúor Azul escuro 

Pressão(Sistema Hidraúlico e ar comprimido) Vermelho 

 

3.1.2 - Estas cores se aplicam às tubulações aparentes, peças, 

equipamentos e aparelhos situados na unidade dos Sistemas, ou 

seja, estações de Tratamento, Elevatória, captações, 

Reservatórios, com exceção de bombas dosadoras, dosadores, 

misturadores e conjuntos elevatórios. 

 

 

3.2 Especificação das cores 

 

As cores aqui definidas devem ter especificação conforme o “Código 

Munsell” e de acordo com a Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Especificação de cores. 
Cores Código Munsell 

Amarelo 5 y 8/12 
Azul claro 2,5 PB 4/10 

Azul escuro 7,5 PB 3/8 
Bege 10 YR 7/6 

Branco N 9,5 
Cinza médio N 5 
Cinza gelo N 8 

Creme 2,5 Y 9/4 
Laranja 2,5 YR 6/14 

Marrom escuro 2,5 YR 2/4 
Preto N1 
Verde 2,5 G 4/8 

Verde claro 10 YG 6/6 
Verde escuro 2,5 G ¾ 
Verde seda 5 GY 8/4 
Vermelho 5 R 4/14 

 

 

4 – CORES ADOTADAS NA SEGURANÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM 

NORMAS DA ABNT 

 

4.1 Vermelho: 

 

É a cor usada para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção 

contra incêndio. Não deve ser usada na indústria para assinalar perigo por 
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ser de pouca visibilidade em comparação com o amarelo (de alta visibilidade) 

e o alaranjado (que significa alerta). 

 

É empregado para identificar: 

o Caixas de alarme de incêndio; 

o Hidrantes; 

o Bombas de incêndio; 

o Sirenes de alarme de incêndio; 

o Caixas com cobertores para abafar chamas; 

o Extintores e sua localização; 

o Indicação de extintores (visível à distância, dentro da área de uso do 

extintor); 

o Localização de mangueiras de incêndio (a cor deve ser usada no 

carretel, suporte, moldura da caixa ou nicho); 

o Baldes de areia ou água, para extinção de incêndio; 

o Tubulações, válvulas e hastes do Sistema de aspersão de água; 

o Transportes com equipamentos de combate a incêndio; 

o Portas de saída de emergência. 

 

A cor vermelha será usada excepcionalmente com sentido de advertência de 

perigo: 

A) Nas luzes a serem colocadas em barricadas, tapumes de construção e 

quaisquer outras obstruções temporárias; 

B) Em botões interruptores de circuitos elétricos para paradas de 

emergência. 

 

4.2 Amarelo: 

 

É a cor usada para indicar “cuidado!” 

É empregado para assinalar: 

o Partes baixas de escadas portáteis, corrimãos, parapeitos, pisos e 

partes inferiores de escadas que apresentem perigo. 

o Espelhos de degraus de escadas. 

o Bordos desguarnecidos de aberturas no solo (poços, entradas 

subterrâneas, etc.) e de plataformas que não possam ter corrimões. 

o Bordas horizontais de elevadores que se fecham verticalmente. 
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o Faixas no piso da entrada de elevadores e plataformas de 

carregamento. 

o Meios-fios, onde haja necessidade de chamar atenção. 

o Paredes de fundo de corredores sem saída. 

o Vigas colocadas a baixa altura. 

o Cabines, caçambas e gatos de pontes rolantes, guindastes, 

escavadeiras, etc. 

o Equipamentos de transporte e manipulação de material tais como: 

empilhadeiras, tratores industriais, pontes rolantes, vagões, reboques, 

etc. 

o Fundos de letreiros e avisos de advertência. 

o Pilastras, vigas, postes, colunas e partes salientes de estruturas e 

equipamentos em que possa esbarrar. 

o Cavaletes, porteira e lanças de cancelas. 

o Bandeiras com sinal de advertência (combinado preto). 

o Comandos e equipamentos suspensos que ofereçam perigo. 

o Pará-choques para equipamentos de automóveis pesados, com listras 

pretas. 

 

NOTA: Listras (verticais ou inclinadas) e quadrados pretos serão usados 

sobre o amarelo quando houver necessidade de melhorar a visibilidade da 

sinalização. 

 

4.3 Alaranjado: 

 

É empregado para identificar: 

o Partes móveis e perigosa de máquinas e equipamentos. 

o Partes internas das guardas de máquinas que possam ser removidas 

ou abertas. 

o Faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos. 

o Faces externas de polias e engrenagens. 

 

4.4 Verde: 

 

É a cor usada para caracterizar “Segurança”. 

É empregado para identificar: 
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o Caixas de equipamento de socorro de urgência. 

o Caixas contendo máscaras contra gases. 

o Chuveiros de segurança. 

o Macas. 

o Fontes lavadoras de olhos. 

o Quadros para exposição de cartazes, boletins, avisos de segurança, 

etc. 

o Porta de entrada de salas de curativos de emergência. 

 

4.5 Azul: 

 

É a cor usada para indicar “cuidado!”, ficando o seu emprego limitado a 

avisos contra uso e movimentação de equipamentos, que devam permanecer 

fora de serviço. 

Empregada em barreiras e bandeirolas de advertência a serem localizadas 

nos pontos de comando de partida ou fontes de energia. 

Exemplos de equipamentos em que se usarão sinais de advertência azuis: 

o Elevadores; 

o Entrada para caixas subterrâneas; 

o Tanques; 

o Fornos; 

o Caldeiras; 

o Caixas de controles elétricos; 

o Estufas; 

o Válvulas; 

o Andaimes; 

o Escadas. 

 

 

4.6  Púrpura: 

 

É a cor usada para indicar os perigos provenientes das radiações 

eletromagnéticas penetrantes e partículas nucleares. Exemplos de 

equipamentos e locais de trabalho onde deve ser empregado o púrpura: 



 

 
Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203 

223 

o Portas e aberturas que dão acesso a locais onde se manipulam ou 

armazenam materiais radioativos ou materiais contaminados pela 

radioatividade; 

o Locais onde tenham sido enterrados materiais e equipamentos 

contaminados; 

o Recipientes de materiais radioativos ou de refugos de materiais e 

equipamentos contaminados; 

o Sinais luminosos para indicar equipamentos produtores de radiação 

eletromagnética penetrante e partículas nucleares. 

 

4.7 Branco: 

 

É empregado para assinalar: 

o Passadiços e corredores de circulação por meio de faixas (localização 

e largura); 

o Direção e circulação, por meio de sinais; 

o Localização de coletores de resíduos; 

o Localização de bebedouros; 

o Áreas em torno dos equipamentos de socorros de urgência, de 

combate a incêndio ou outros equipamentos de emergência; 

o Áreas destinadas a armazenagens. 

 

4.8  Preto: 

 

É empregado para identificar: 

o Coletores de resíduos. 

 

NOTA: Será usado em substituição ao branco ou combinado a este, quando 

as condições locais o aconselharem. 

 

 

4.9 A tonalidade exata das cores segue tabela Munsell. As cores acima 

servem apenas como referência. 
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