

Pregão Eletrônico

925894.612020 .2881 .4490 .3590200



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00061/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 09 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 292012 de 30/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 612020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00061/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresa especializada em investigação geológica, geotécnica e ensaios laboratoriais para as barragens de Chapéu D'Uvas, Dr. João Penido e São Pedro para a CESAMA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Recuperação / Manutenção Barragem para Irrigação

Descrição Complementar: Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 419.235,6200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: A1MC PROJETOS LTDA, pelo melhor lance de 44,2000 % (valor com desconto: R\$ 233.933,4760) e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Recuperação / Manutenção Barragem para Irrigação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
31.377.480/0001-38	IURK ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA	Sim	Sim	1	20,0000 %	R\$ 335.388,4960	03/09/2020 13:46:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresa especializada em investigação geológica, geotécnica e ensaios laboratoriais para as barragens de Chapéu D'Uvas, Dr. João Penido e São Pedro para a CESAMA.							
18.968.880/0001-50	A1MC PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 398.273,8390	08/09/2020 14:20:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
5,0000 %	R\$ 398.273,8390	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:00:54:330
20,0000 %	R\$ 335.388,4960	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:00:54:330
10,0000 %	R\$ 377.312,0580	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:10:12:340
21,0000 %	R\$ 331.196,1398	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:10:37:943
21,0100 %	R\$ 331.154,2163	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:11:42:953
21,0500 %	R\$ 330.986,5220	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:12:11:773

	21,5000 %	R\$ 329.099,9617	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:12:24:130
	21,5500 %	R\$ 328.890,3439	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:12:36:927
	21,6000 %	R\$ 328.680,7261	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:13:28:490
	21,6500 %	R\$ 328.471,1083	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:13:41:907
	21,7000 %	R\$ 328.261,4905	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:13:50:637
	21,7200 %	R\$ 328.177,6434	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:14:01:380
	22,0000 %	R\$ 327.003,7836	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:15:07:987
	22,0200 %	R\$ 326.919,9365	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:15:36:623
	25,0000 %	R\$ 314.426,7150	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:17:22:243
	25,0200 %	R\$ 314.342,8679	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:17:46:363
	25,0300 %	R\$ 314.300,9444	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:18:19:773
	25,0500 %	R\$ 314.217,0972	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:19:04:247
	25,0600 %	R\$ 314.175,1737	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:19:20:447
	25,0700 %	R\$ 314.133,2501	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:19:32:820
	25,0800 %	R\$ 314.091,3266	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:19:46:350
	25,0900 %	R\$ 314.049,4030	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:20:22:360
	25,1000 %	R\$ 314.007,4794	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:20:34:810
	25,1200 %	R\$ 313.923,6323	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:21:02:733
	25,1300 %	R\$ 313.881,7087	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:21:18:393
	25,1500 %	R\$ 313.797,8616	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:21:25:887
	25,1600 %	R\$ 313.755,9381	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:21:50:597
	25,1700 %	R\$ 313.714,0145	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:22:05:453
	25,1800 %	R\$ 313.672,0909	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:22:38:567
	25,1900 %	R\$ 313.630,1674	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:23:10:243
	25,2000 %	R\$ 313.588,2438	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:23:30:990
	25,2200 %	R\$ 313.504,3967	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:23:51:140
	25,2300 %	R\$ 313.462,4731	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:24:03:923
	25,2500 %	R\$ 313.378,6260	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:24:30:970
	25,2600 %	R\$ 313.336,7024	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:24:48:827
	25,2700 %	R\$ 313.294,7789	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:25:18:277
	25,2800 %	R\$ 313.252,8553	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:25:55:463
	25,2900 %	R\$ 313.210,9318	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:26:20:827
	25,3000 %	R\$ 313.169,0082	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:26:54:230
	25,3200 %	R\$ 313.085,1611	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:27:17:397
	25,3300 %	R\$ 313.043,2375	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:28:11:070
	25,3400 %	R\$ 313.001,3139	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:28:24:637
	25,3500 %	R\$ 312.959,3904	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:29:00:410
	25,3600 %	R\$ 312.917,4668	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:29:23:433
	25,3700 %	R\$ 312.875,5433	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:31:01:273
	25,3800 %	R\$ 312.833,6197	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:31:10:387
	25,3900 %	R\$ 312.791,6961	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:33:01:137
	25,4000 %	R\$ 312.749,7726	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:33:32:710
	25,4100 %	R\$ 312.707,8490	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:35:10:890
	25,4300 %	R\$ 312.624,0019	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:35:28:950
	25,4400 %	R\$ 312.582,0783	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:37:21:200
	25,4500 %	R\$ 312.540,1548	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:37:32:270
	25,4600 %	R\$ 312.498,2312	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:39:16:747
	25,4700 %	R\$ 312.456,3076	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:39:24:283
	25,4800 %	R\$ 312.414,3841	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:40:54:730
	25,4900 %	R\$ 312.372,4605	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:41:07:240
	25,5000 %	R\$ 312.330,5369	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:41:27:627
	25,5100 %	R\$ 312.288,6134	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:41:59:250
	25,5200 %	R\$ 312.246,6898	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:42:05:383
	25,5400 %	R\$ 312.162,8427	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:42:49:670
	25,5500 %	R\$ 312.120,9191	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:42:59:043
	25,5700 %	R\$ 312.037,0720	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:43:36:217
	25,5800 %	R\$ 311.995,1485	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:43:58:080
	25,6000 %	R\$ 311.911,3013	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:45:25:110

25,6100 %	R\$ 311.869,3778	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:45:30:853
25,6200 %	R\$ 311.827,4542	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:46:03:567
25,6300 %	R\$ 311.785,5306	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:46:07:087
25,6500 %	R\$ 311.701,6835	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:46:16:617
25,6600 %	R\$ 311.659,7600	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:46:33:220
25,6800 %	R\$ 311.575,9128	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:46:44:207
25,7000 %	R\$ 311.492,0657	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:46:45:763
25,7200 %	R\$ 311.408,2186	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:47:12:333
25,7300 %	R\$ 311.366,2950	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:47:34:833
25,7400 %	R\$ 311.324,3715	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:48:00:187
25,7500 %	R\$ 311.282,4479	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:48:11:930
25,7600 %	R\$ 311.240,5243	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:48:41:260
25,7700 %	R\$ 311.198,6008	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:49:09:883
25,7800 %	R\$ 311.156,6772	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:49:42:437
25,7900 %	R\$ 311.114,7537	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:50:04:173
25,8100 %	R\$ 311.030,9065	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:50:26:010
25,8200 %	R\$ 310.988,9830	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:50:40:107
25,8300 %	R\$ 310.947,0594	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:50:49:980
25,8400 %	R\$ 310.905,1358	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:50:57:610
25,8600 %	R\$ 310.821,2887	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:51:13:740
25,8700 %	R\$ 310.779,3652	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:51:22:107
25,8900 %	R\$ 310.695,5180	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:51:48:300
25,9000 %	R\$ 310.653,5945	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:51:59:533
25,9400 %	R\$ 310.485,9002	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:52:07:953
25,9500 %	R\$ 310.443,9767	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:52:18:290
25,9600 %	R\$ 310.402,0531	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:52:27:943
25,9700 %	R\$ 310.360,1295	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:52:33:160
25,9800 %	R\$ 310.318,2060	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:52:43:780
25,9900 %	R\$ 310.276,2824	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:53:06:957
26,0100 %	R\$ 310.192,4353	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:53:38:840
26,0200 %	R\$ 310.150,5117	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:53:46:633
26,0300 %	R\$ 310.108,5882	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:54:03:673
26,0400 %	R\$ 310.066,6646	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:54:35:960
26,0600 %	R\$ 309.982,8175	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:54:57:927
26,0700 %	R\$ 309.940,8939	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:55:08:457
26,0900 %	R\$ 309.857,0468	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:55:35:370
26,1000 %	R\$ 309.815,1232	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:55:44:883
26,1200 %	R\$ 309.731,2761	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:56:01:223
26,1300 %	R\$ 309.689,3525	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:56:10:757
26,1500 %	R\$ 309.605,5054	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:56:52:173
26,1600 %	R\$ 309.563,5819	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:57:01:650
26,1700 %	R\$ 309.521,6583	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:57:21:347
26,1800 %	R\$ 309.479,7347	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:57:48:090
26,2000 %	R\$ 309.395,8876	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:58:11:840
26,2100 %	R\$ 309.353,9640	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:58:30:090
26,2200 %	R\$ 309.312,0405	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:58:35:660
26,2300 %	R\$ 309.270,1169	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:58:42:353
26,2500 %	R\$ 309.186,2698	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:58:49:987
26,2600 %	R\$ 309.144,3462	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:58:56:267
26,2700 %	R\$ 309.102,4227	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:59:06:050
26,2800 %	R\$ 309.060,4991	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:59:11:293
26,2900 %	R\$ 309.018,5756	18.968.880/0001-50	09/09/2020 09:59:39:647
26,3000 %	R\$ 308.976,6520	31.377.480/0001-38	09/09/2020 09:59:42:160
26,3200 %	R\$ 308.892,8049	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:00:04:163
26,3300 %	R\$ 308.850,8813	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:00:09:723
26,3500 %	R\$ 308.767,0342	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:00:42:007
26,3600 %	R\$ 308.725,1106	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:00:46:853
26,3800 %	R\$ 308.641,2635	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:00:59:350

	26,3900 %	R\$ 308.599,3399	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:01:20:203
	26,4100 %	R\$ 308.515,4928	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:01:32:557
	26,4200 %	R\$ 308.473,5692	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:01:52:100
	26,4500 %	R\$ 308.347,7986	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:02:04:310
	26,4600 %	R\$ 308.305,8750	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:02:29:583
	26,4700 %	R\$ 308.263,9514	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:02:41:497
	26,4800 %	R\$ 308.222,0279	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:02:59:347
	26,5000 %	R\$ 308.138,1807	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:03:27:630
	26,5100 %	R\$ 308.096,2572	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:03:37:023
	26,5300 %	R\$ 308.012,4101	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:04:12:480
	26,5400 %	R\$ 307.970,4865	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:04:19:217
	26,5500 %	R\$ 307.928,5629	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:04:27:437
	26,5600 %	R\$ 307.886,6394	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:04:33:443
	26,5700 %	R\$ 307.844,7158	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:04:43:413
	26,5800 %	R\$ 307.802,7923	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:04:54:380
	26,6200 %	R\$ 307.635,0980	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:05:11:660
	26,6300 %	R\$ 307.593,1744	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:05:30:783
	26,6500 %	R\$ 307.509,3273	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:05:41:833
	26,6600 %	R\$ 307.467,4038	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:05:52:673
	26,6800 %	R\$ 307.383,5566	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:06:03:217
	26,6900 %	R\$ 307.341,6331	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:06:17:973
	26,7500 %	R\$ 307.090,0917	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:06:31:883
	26,7600 %	R\$ 307.048,1681	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:06:40:777
	26,7800 %	R\$ 306.964,3210	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:06:51:730
	26,7900 %	R\$ 306.922,3975	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:07:00:093
	26,8100 %	R\$ 306.838,5503	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:07:12:913
	26,8200 %	R\$ 306.796,6268	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:07:19:787
	26,8500 %	R\$ 306.670,8561	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:07:26:830
	26,8600 %	R\$ 306.628,9325	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:07:33:860
	26,8700 %	R\$ 306.587,0090	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:07:41:667
	26,8800 %	R\$ 306.545,0854	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:07:49:127
	26,8900 %	R\$ 306.503,1618	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:07:58:803
	26,9000 %	R\$ 306.461,2383	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:08:03:500
	26,9200 %	R\$ 306.377,3911	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:08:13:423
	26,9300 %	R\$ 306.335,4676	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:09:19:737
	26,9500 %	R\$ 306.251,6205	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:09:30:667
	26,9600 %	R\$ 306.209,6969	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:09:38:480
	26,9700 %	R\$ 306.167,7733	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:09:51:830
	26,9800 %	R\$ 306.125,8498	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:10:00:697
	26,9900 %	R\$ 306.083,9262	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:10:19:927
	27,0000 %	R\$ 306.042,0026	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:10:39:993
	27,0200 %	R\$ 305.958,1555	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:10:57:530
	27,0300 %	R\$ 305.916,2320	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:11:06:537
	27,0400 %	R\$ 305.874,3084	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:11:40:387
	27,0500 %	R\$ 305.832,3848	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:11:43:290
	27,0600 %	R\$ 305.790,4613	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:11:55:457
	27,0700 %	R\$ 305.748,5377	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:12:03:057
	27,0900 %	R\$ 305.664,6906	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:12:17:240
	27,1000 %	R\$ 305.622,7670	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:12:22:133
	27,1500 %	R\$ 305.413,1492	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:12:46:403
	27,1600 %	R\$ 305.371,2257	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:12:56:010
	27,1800 %	R\$ 305.287,3785	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:13:20:080
	27,1900 %	R\$ 305.245,4550	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:13:26:790
	27,2500 %	R\$ 304.993,9136	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:13:49:477
	27,2600 %	R\$ 304.951,9900	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:14:00:620
	27,2900 %	R\$ 304.826,2194	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:14:11:433
	27,3000 %	R\$ 304.784,2958	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:14:20:407
	27,3500 %	R\$ 304.574,6780	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:14:34:670

27,3600 %	R\$ 304.532,7544	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:14:42:430
27,4000 %	R\$ 304.365,0602	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:14:54:567
27,4100 %	R\$ 304.323,1366	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:15:02:333
27,4600 %	R\$ 304.113,5188	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:15:12:157
27,4700 %	R\$ 304.071,5952	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:15:18:063
27,5000 %	R\$ 303.945,8245	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:15:33:600
27,5100 %	R\$ 303.903,9010	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:15:42:963
27,5600 %	R\$ 303.694,2832	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:15:55:913
27,5700 %	R\$ 303.652,3596	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:16:12:633
27,6000 %	R\$ 303.526,5889	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:16:22:017
27,6100 %	R\$ 303.484,6654	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:16:43:910
27,6500 %	R\$ 303.316,9711	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:16:53:487
27,6600 %	R\$ 303.275,0476	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:17:14:627
27,7000 %	R\$ 303.107,3533	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:17:25:563
27,7100 %	R\$ 303.065,4297	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:17:37:797
27,7500 %	R\$ 302.897,7355	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:18:01:730
27,7600 %	R\$ 302.855,8119	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:18:07:813
27,8100 %	R\$ 302.646,1941	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:18:22:940
27,8200 %	R\$ 302.604,2706	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:18:28:810
27,8500 %	R\$ 302.478,4999	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:18:42:040
27,8600 %	R\$ 302.436,5763	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:18:47:103
27,9000 %	R\$ 302.268,8821	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:19:09:110
27,9100 %	R\$ 302.226,9585	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:19:15:493
27,9500 %	R\$ 302.059,2643	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:19:32:703
28,0000 %	R\$ 301.849,6464	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:19:38:790
28,0500 %	R\$ 301.640,0286	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:19:59:720
28,5000 %	R\$ 299.753,4683	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:20:15:893
28,5500 %	R\$ 299.543,8505	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:20:45:327
28,5600 %	R\$ 299.501,9270	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:20:50:947
28,6000 %	R\$ 299.334,2327	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:21:06:517
30,0000 %	R\$ 293.464,9340	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:21:16:663
30,0500 %	R\$ 293.255,3162	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:22:36:850
30,0600 %	R\$ 293.213,3927	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:22:43:467
30,1000 %	R\$ 293.045,6984	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:23:06:230
31,0000 %	R\$ 289.272,5778	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:23:15:243
31,0500 %	R\$ 289.062,9600	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:23:45:037
31,0600 %	R\$ 289.021,0365	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:24:03:693
31,1000 %	R\$ 288.853,3422	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:24:14:673
31,1100 %	R\$ 288.811,4187	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:24:22:693
31,1500 %	R\$ 288.643,7244	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:24:40:810
32,0000 %	R\$ 285.080,2216	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:24:47:223
32,1000 %	R\$ 284.660,9860	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:25:05:023
32,2000 %	R\$ 284.241,7504	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:26:12:853
32,2500 %	R\$ 284.032,1326	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:26:28:240
32,2600 %	R\$ 283.990,2090	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:26:34:647
32,3000 %	R\$ 283.822,5148	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:26:46:820
33,0000 %	R\$ 280.887,8654	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:26:56:140
33,1000 %	R\$ 280.468,6298	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:27:09:953
34,0000 %	R\$ 276.695,5092	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:27:31:700
33,1500 %	R\$ 280.259,0120	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:27:42:563
34,1500 %	R\$ 276.066,6558	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:28:08:777
34,2000 %	R\$ 275.857,0380	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:28:17:760
34,2500 %	R\$ 275.647,4202	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:28:41:327
34,2600 %	R\$ 275.605,4966	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:28:49:503
34,3000 %	R\$ 275.437,8024	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:28:59:960
34,3100 %	R\$ 275.395,8788	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:29:21:510
34,3500 %	R\$ 275.228,1846	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:29:45:610
34,3600 %	R\$ 275.186,2610	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:29:49:423

	34,4000 %	R\$ 275.018,5668	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:30:23:960
	34,4100 %	R\$ 274.976,6432	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:30:27:400
	34,4500 %	R\$ 274.808,9490	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:30:38:807
	34,4600 %	R\$ 274.767,0254	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:30:44:213
	34,5000 %	R\$ 274.599,3311	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:31:11:830
	34,5100 %	R\$ 274.557,4076	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:31:17:260
	34,5500 %	R\$ 274.389,7133	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:31:48:807
	34,5600 %	R\$ 274.347,7898	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:32:00:480
	34,6000 %	R\$ 274.180,0955	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:32:17:633
	34,6100 %	R\$ 274.138,1720	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:32:25:110
	34,6500 %	R\$ 273.970,4777	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:32:42:987
	34,6600 %	R\$ 273.928,5542	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:33:19:370
	34,7000 %	R\$ 273.760,8599	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:33:29:977
	34,7100 %	R\$ 273.718,9363	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:34:09:993
	34,7800 %	R\$ 273.425,4714	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:34:42:140
	34,7900 %	R\$ 273.383,5479	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:34:48:070
	34,8500 %	R\$ 273.132,0065	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:35:15:113
	34,8600 %	R\$ 273.090,0829	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:35:21:870
	34,9000 %	R\$ 272.922,3887	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:35:43:847
	34,9100 %	R\$ 272.880,4651	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:35:56:580
	34,9500 %	R\$ 272.712,7709	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:36:20:653
	34,9600 %	R\$ 272.670,8473	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:36:32:647
	34,9900 %	R\$ 272.545,0766	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:36:45:550
	35,0000 %	R\$ 272.503,1530	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:36:52:850
	35,0500 %	R\$ 272.293,5352	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:37:33:610
	35,0600 %	R\$ 272.251,6117	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:37:52:557
	35,1000 %	R\$ 272.083,9174	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:38:23:700
	35,1100 %	R\$ 272.041,9939	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:38:53:300
	35,1500 %	R\$ 271.874,2996	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:39:03:563
	35,1600 %	R\$ 271.832,3761	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:39:28:810
	35,2000 %	R\$ 271.664,6818	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:39:40:807
	35,2100 %	R\$ 271.622,7582	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:39:57:073
	35,2600 %	R\$ 271.413,1404	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:40:20:057
	35,2700 %	R\$ 271.371,2169	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:40:31:983
	35,3500 %	R\$ 271.035,8284	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:40:52:767
	35,3600 %	R\$ 270.993,9048	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:40:59:520
	35,4000 %	R\$ 270.826,2106	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:41:13:897
	35,4100 %	R\$ 270.784,2870	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:41:19:317
	35,4700 %	R\$ 270.532,7456	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:41:39:667
	35,4800 %	R\$ 270.490,8221	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:41:47:660
	35,6000 %	R\$ 269.987,7393	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:42:26:703
	35,6100 %	R\$ 269.945,8158	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:43:53:147
	35,6500 %	R\$ 269.778,1215	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:44:09:537
	35,6600 %	R\$ 269.736,1980	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:44:17:037
	35,7000 %	R\$ 269.568,5037	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:44:56:860
	35,7100 %	R\$ 269.526,5801	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:45:13:847
	35,7500 %	R\$ 269.358,8859	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:45:28:147
	35,7600 %	R\$ 269.316,9623	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:45:36:893
	35,7900 %	R\$ 269.191,1917	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:46:06:787
	35,8000 %	R\$ 269.149,2681	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:46:13:313
	35,8500 %	R\$ 268.939,6503	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:46:44:610
	35,8600 %	R\$ 268.897,7267	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:46:50:063
	35,9000 %	R\$ 268.730,0325	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:47:12:870
	35,9100 %	R\$ 268.688,1089	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:47:35:120
	35,9500 %	R\$ 268.520,4147	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:48:20:337
	35,9600 %	R\$ 268.478,4911	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:48:28:783
	35,9900 %	R\$ 268.352,7204	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:48:40:297
	36,0000 %	R\$ 268.310,7968	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:49:53:277

	36,0500 %	R\$ 268.101,1790	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:50:25:577
	36,0600 %	R\$ 268.059,2555	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:50:32:313
	36,0700 %	R\$ 268.017,3319	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:51:06:787
	36,0800 %	R\$ 267.975,4084	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:51:32:480
	36,1500 %	R\$ 267.681,9434	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:51:57:123
	36,1600 %	R\$ 267.640,0199	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:52:09:483
	36,1900 %	R\$ 267.514,2492	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:52:45:280
	36,2000 %	R\$ 267.472,3256	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:52:51:130
	36,2500 %	R\$ 267.262,7078	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:53:11:400
	36,2600 %	R\$ 267.220,7842	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:53:19:353
	36,3000 %	R\$ 267.053,0900	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:53:52:387
	36,3100 %	R\$ 267.011,1664	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:54:00:703
	36,3500 %	R\$ 266.843,4722	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:54:34:207
	36,3600 %	R\$ 266.801,5486	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:54:39:910
	36,4000 %	R\$ 266.633,8544	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:54:50:903
	36,4100 %	R\$ 266.591,9308	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:55:11:427
	36,4700 %	R\$ 266.340,3894	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:55:28:230
	36,4800 %	R\$ 266.298,4659	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:56:07:773
	36,5000 %	R\$ 266.214,6187	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:56:19:843
	36,5100 %	R\$ 266.172,6952	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:56:29:137
	36,5500 %	R\$ 266.005,0009	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:57:00:793
	36,5600 %	R\$ 265.963,0774	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:57:09:270
	36,6100 %	R\$ 265.753,4596	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:57:49:810
	36,6200 %	R\$ 265.711,5360	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:57:56:153
	36,6500 %	R\$ 265.585,7653	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:58:06:903
	36,6600 %	R\$ 265.543,8418	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:58:41:100
	36,7000 %	R\$ 265.376,1475	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:59:11:087
	36,7100 %	R\$ 265.334,2239	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:59:25:613
	36,7500 %	R\$ 265.166,5297	18.968.880/0001-50	09/09/2020 10:59:41:670
	36,7600 %	R\$ 265.124,6061	31.377.480/0001-38	09/09/2020 10:59:51:837
	36,7800 %	R\$ 265.040,7590	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:00:28:970
	36,7900 %	R\$ 264.998,8355	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:00:36:397
	36,8000 %	R\$ 264.956,9119	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:00:45:363
	36,8100 %	R\$ 264.914,9883	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:01:11:513
	36,8200 %	R\$ 264.873,0648	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:01:26:130
	37,0000 %	R\$ 264.118,4406	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:01:36:333
	36,8500 %	R\$ 264.747,2941	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:01:45:430
	37,1000 %	R\$ 263.699,2050	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:01:55:313
	37,1100 %	R\$ 263.657,2815	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:02:08:370
	37,1500 %	R\$ 263.489,5872	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:02:21:977
	37,1600 %	R\$ 263.447,6637	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:02:30:813
	37,2000 %	R\$ 263.279,9694	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:02:49:143
	37,2100 %	R\$ 263.238,0458	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:02:55:523
	37,2600 %	R\$ 263.028,4280	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:03:15:810
	37,2700 %	R\$ 262.986,5045	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:04:09:450
	37,3000 %	R\$ 262.860,7338	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:04:20:267
	37,3100 %	R\$ 262.818,8102	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:04:36:743
	37,3500 %	R\$ 262.651,1160	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:04:48:240
	37,4600 %	R\$ 262.189,9568	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:04:52:527
	37,4700 %	R\$ 262.148,0332	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:05:06:377
	37,4800 %	R\$ 262.106,1097	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:05:19:170
	37,5000 %	R\$ 262.022,2625	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:05:38:807
	37,5100 %	R\$ 261.980,3390	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:05:47:857
	37,5200 %	R\$ 261.938,4154	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:06:00:790
	37,5300 %	R\$ 261.896,4919	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:06:15:067
	37,5500 %	R\$ 261.812,6447	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:06:29:613
	37,5600 %	R\$ 261.770,7212	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:06:55:737
	37,5800 %	R\$ 261.686,8741	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:07:08:467

37,5900 %	R\$ 261.644,9505	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:07:15:040
37,6000 %	R\$ 261.603,0269	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:07:23:830
37,6100 %	R\$ 261.561,1034	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:07:33:473
37,6200 %	R\$ 261.519,1798	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:08:12:117
37,6300 %	R\$ 261.477,2562	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:08:46:993
37,6600 %	R\$ 261.351,4856	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:09:00:183
37,6700 %	R\$ 261.309,5620	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:09:22:590
37,7000 %	R\$ 261.183,7913	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:09:35:293
38,0000 %	R\$ 259.926,0844	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:09:46:857
38,1000 %	R\$ 259.506,8488	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:10:02:447
38,2000 %	R\$ 259.087,6132	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:10:36:187
38,3000 %	R\$ 258.668,3776	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:11:12:013
38,4000 %	R\$ 258.249,1420	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:11:21:070
38,5000 %	R\$ 257.829,9063	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:11:35:623
39,0000 %	R\$ 255.733,7282	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:11:40:773
39,1000 %	R\$ 255.314,4926	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:11:55:050
39,2000 %	R\$ 254.895,2570	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:12:01:507
39,3000 %	R\$ 254.476,0214	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:12:39:610
39,4000 %	R\$ 254.056,7858	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:12:43:883
39,5000 %	R\$ 253.637,5501	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:13:06:797
40,0000 %	R\$ 251.541,3720	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:13:26:587
40,1000 %	R\$ 251.122,1364	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:14:03:973
41,0000 %	R\$ 247.349,0158	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:14:14:650
41,0500 %	R\$ 247.139,3980	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:15:11:897
41,0600 %	R\$ 247.097,4745	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:15:15:950
41,1000 %	R\$ 246.929,7802	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:15:31:740
41,2000 %	R\$ 246.510,5446	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:15:50:943
41,3000 %	R\$ 246.091,3090	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:16:07:773
41,4000 %	R\$ 245.672,0734	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:16:24:447
41,5000 %	R\$ 245.252,8377	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:16:34:777
41,6000 %	R\$ 244.833,6021	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:16:42:040
41,7000 %	R\$ 244.414,3665	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:16:54:520
42,0000 %	R\$ 243.156,6596	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:17:02:520
42,1000 %	R\$ 242.737,4240	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:17:23:573
42,2000 %	R\$ 242.318,1884	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:17:29:173
42,3000 %	R\$ 241.898,9528	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:17:51:003
42,4000 %	R\$ 241.479,7172	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:18:10:597
42,5000 %	R\$ 241.060,4815	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:18:26:037
43,0000 %	R\$ 238.964,3034	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:18:29:527
43,1000 %	R\$ 238.545,0678	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:18:40:660
43,5000 %	R\$ 236.868,1253	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:18:46:610
43,6000 %	R\$ 236.448,8897	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:19:01:393
43,7000 %	R\$ 236.029,6541	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:19:06:697
43,8000 %	R\$ 235.610,4185	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:19:19:483
44,0000 %	R\$ 234.771,9472	31.377.480/0001-38	09/09/2020 11:19:23:393
44,2000 %	R\$ 233.933,4760	18.968.880/0001-50	09/09/2020 11:19:33:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/09/2020 09:01:23	Item Aberto.
Encerrado	09/09/2020 11:21:33	Item encerrado.
Aceite	10/09/2020 15:03:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A1MC PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.968.880/0001-50, pelo melhor lance de 44,2000%. Motivo: Proposta aceita conforme chat, segundo área técnica representada por Marcelo Mello do Amaral neste certame.
Habilitado	10/09/2020 15:28:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A1MC PROJETOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.968.880/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/09/2020 09:01:05	Bom dia, senhores fornecedores.
Pregoeiro	09/09/2020 09:01:08	Iniciaremos a sessão com a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	09/09/2020 09:01:23	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/09/2020 09:08:22	Senhores fornecedores, apresentem seus lances.
Pregoeiro	09/09/2020 09:21:26	Senhores fornecedores, apresentem seus lances.
Pregoeiro	09/09/2020 09:47:09	Senhores fornecedores, apresentem seus lances.
Pregoeiro	09/09/2020 10:13:33	Senhores fornecedores, apresentem seus lances.
Pregoeiro	09/09/2020 10:43:10	Senhores fornecedores, apresentem seus lances.
Sistema	09/09/2020 11:21:33	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/09/2020 11:21:34	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/09/2020 11:28:16	Para A1MC PROJETOS LTDA - Senhor fornecedor, finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio da proposta REAJUSTADA, a qual deverá ser recebida no email anogueira@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Deverá ser atendido também o determinado no Edital em seu item 9.14, como o envio daquela Declaração para o mesmo email.
Pregoeiro	09/09/2020 11:28:50	A sessão para aceitação será retomada às 15:00 horas de hoje, 09/09/2020. Um bom dia a todos.
Pregoeiro	09/09/2020 14:44:28	Senhores fornecedores, boa tarde. Informamos que está sob análise técnica a proposta, a qual foi tempestivamente recebida, e que a sessão será retomada às 15:00 horas de 10/09/2020 para aceitação. Uma excelente tarde a todos.
Pregoeiro	10/09/2020 15:02:23	Senhores fornecedores, boa tarde. Por gentileza, permaneçam conectados para aceitação e habilitação de fornecedor, segundo parecer técnico e análise do Pregoeiro, sendo este Alexandre Tedesco Nogueira, e o representante daquela área técnica, Marcelo Mello do Amaral.
Pregoeiro	10/09/2020 15:04:41	Para A1MC PROJETOS LTDA - Boa tarde, senhor fornecedor. Embora já aceite sua proposta, em função sempre do melhor interesse da Administração pública, perguntamos se haveria possibilidade de redução adicional em seu valor proposto.
Pregoeiro	10/09/2020 15:06:16	Para A1MC PROJETOS LTDA - Concederemos ao senhor vinte minutos para manifestar-se. Caso o senhor não o faça, seguiremos com a aceitação, agradecendo seu desconto e interesse em nos atender.
Pregoeiro	10/09/2020 15:28:00	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	10/09/2020 15:28:29	Prosseguiremos com habilitação de fornecedor.
Sistema	10/09/2020 15:28:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/09/2020 15:28:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/09/2020 às 15:59:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	10/09/2020 15:28:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	10/09/2020 15:28:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/09/2020 às 15:59:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos

itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:00 horas do dia 10 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

