

Pregão Eletrônico

925894.252020 .6691 .4932 .487539



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00025/2020

Às 09:00 horas do dia 23 de setembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 462020 de 17/06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0252020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de cercamento da Barragem de Chapéu D uvas Juiz de Fora MG.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Descrição Complementar: Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 83.610,7300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: ENGEPOWER CONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de 20,0000 % (valor com desconto: R\$ 66.888,5840) .

Histórico

Item: 1 - Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
29.902.635/0001-66	ORIENTY PROJETOS & CONSULTORIA EIRELI	Sim	Sim	1	0,7500 %	R\$ 82.983,6496	22/09/2020 22:53:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 07 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16, INCLUINDO PORTÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA							
27.301.392/0001-85	CHARLES DE MELO FERNANDES	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 83.602,3690	22/09/2020 16:51:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições.							
20.368.585/0001-04	LAGOTELA EIRELI	Sim	Não	1	0,0100 %	R\$ 83.602,3690	22/09/2020 18:10:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: m virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, e da recentemente verificada impossibilidade de edição dos itens ainda ativos, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital -Termo de Referência, que contém especificação completa do material ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados materiais sem correlação direta com as aquisições. Validade: 60 dias.							
34.191.568/0001-59	ENGEPOWER CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 83.602,3690	22/09/2020 21:59:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 83.602,3690	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:00:46:683
0,0100 %	R\$ 83.602,3690	27.301.392/0001-85	23/09/2020 09:00:46:683
0,0100 %	R\$ 83.602,3690	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:00:46:683
0,7500 %	R\$ 82.983,6496	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:00:46:683
0,9000 %	R\$ 82.858,2335	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:06:01:623
1,5000 %	R\$ 82.356,5691	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:09:11:530
1,6000 %	R\$ 82.272,9584	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:09:36:837
1,6100 %	R\$ 82.264,5973	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:10:04:080
1,2000 %	R\$ 82.607,4013	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:10:53:047
5,0000 %	R\$ 79.430,1935	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:11:03:417
5,0100 %	R\$ 79.421,8325	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:11:34:670
5,2000 %	R\$ 79.262,9721	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:13:23:183
5,4000 %	R\$ 79.095,7506	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:13:37:283
5,2100 %	R\$ 79.254,6110	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:13:42:017
5,4100 %	R\$ 79.087,3896	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:13:55:543
5,5000 %	R\$ 79.012,1399	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:14:15:307
6,8000 %	R\$ 77.925,2004	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:15:39:620
5,6000 %	R\$ 78.928,5292	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:15:45:377
6,9000 %	R\$ 77.841,5897	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:15:55:457
7,0000 %	R\$ 77.757,9789	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:16:26:960
7,2000 %	R\$ 77.590,7575	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:16:37:767
7,3000 %	R\$ 77.507,1468	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:16:57:507
7,2200 %	R\$ 77.574,0353	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:16:58:970
7,3200 %	R\$ 77.490,4246	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:17:11:367
7,4000 %	R\$ 77.423,5360	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:17:27:170
7,8000 %	R\$ 77.089,0931	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:17:30:627
7,9000 %	R\$ 77.005,4824	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:17:41:897
8,0000 %	R\$ 76.921,8716	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:17:46:840
9,0000 %	R\$ 76.085,7643	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:18:09:577
7,8500 %	R\$ 77.047,2877	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:18:10:543
8,1500 %	R\$ 76.796,4556	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:18:19:587
9,1000 %	R\$ 76.002,1536	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:18:44:370
9,1100 %	R\$ 75.993,7925	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:18:55:897
9,1500 %	R\$ 75.960,3483	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:19:11:583
10,0000 %	R\$ 75.249,6570	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:19:21:033
10,5000 %	R\$ 74.831,6034	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:19:49:110
10,5100 %	R\$ 74.823,2423	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:19:58:330
10,5500 %	R\$ 74.789,7980	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:20:09:057
10,5600 %	R\$ 74.781,4370	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:20:18:480
10,5800 %	R\$ 74.764,7148	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:21:19:973
10,6000 %	R\$ 74.747,9927	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:21:29:293
10,6500 %	R\$ 74.706,1873	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:22:08:897
10,6700 %	R\$ 74.689,4652	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:22:45:990
10,8000 %	R\$ 74.580,7712	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:23:23:400
10,9000 %	R\$ 74.497,1605	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:23:49:823
10,9500 %	R\$ 74.455,3551	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:24:58:103
10,9600 %	R\$ 74.446,9940	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:25:10:603
11,0000 %	R\$ 74.413,5497	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:25:30:107
11,1000 %	R\$ 74.329,9390	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:25:44:397
11,1500 %	R\$ 74.288,1337	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:25:51:990
11,1700 %	R\$ 74.271,4115	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:27:04:510
12,0000 %	R\$ 73.577,4424	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:27:16:377
12,1000 %	R\$ 73.493,8317	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:27:28:277
12,1100 %	R\$ 73.485,4706	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:28:18:357
12,1500 %	R\$ 73.452,0264	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:28:33:747
12,2000 %	R\$ 73.410,2210	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:28:47:437
12,2200 %	R\$ 73.393,4988	20.368.585/0001-04	23/09/2020 09:29:02:330

12,2500 %	R\$ 73.368,4156	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:29:11:540
12,3200 %	R\$ 73.309,8881	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:29:13:450
13,0000 %	R\$ 72.741,3351	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:29:23:423
13,1000 %	R\$ 72.657,7244	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:30:05:203
13,5000 %	R\$ 72.323,2815	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:30:18:423
13,6000 %	R\$ 72.239,6708	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:31:21:250
13,7000 %	R\$ 72.156,0600	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:32:35:883
13,8000 %	R\$ 72.072,4493	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:33:44:367
13,9000 %	R\$ 71.988,8386	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:33:57:243
13,9800 %	R\$ 71.921,9500	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:34:36:110
14,0000 %	R\$ 71.905,2278	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:34:48:170
14,1000 %	R\$ 71.821,6171	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:35:41:140
14,1500 %	R\$ 71.779,8118	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:35:57:027
14,1900 %	R\$ 71.746,3675	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:36:21:327
14,2300 %	R\$ 71.712,9232	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:36:33:043
14,2500 %	R\$ 71.696,2010	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:36:44:593
14,3000 %	R\$ 71.654,3957	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:36:55:973
14,4000 %	R\$ 71.570,7849	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:38:12:997
14,5000 %	R\$ 71.487,1742	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:38:24:617
14,5500 %	R\$ 71.445,3688	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:39:15:163
14,6000 %	R\$ 71.403,5635	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:40:05:467
14,6500 %	R\$ 71.361,7581	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:40:22:063
14,7000 %	R\$ 71.319,9527	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:40:42:027
14,7500 %	R\$ 71.278,1474	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:41:45:593
14,8000 %	R\$ 71.236,3420	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:41:56:437
14,8500 %	R\$ 71.194,5366	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:43:34:710
14,9000 %	R\$ 71.152,7313	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:43:50:270
14,9500 %	R\$ 71.110,9259	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:45:27:767
15,0000 %	R\$ 71.069,1205	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:45:34:483
15,1000 %	R\$ 70.985,5098	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:45:46:180
15,1500 %	R\$ 70.943,7045	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:45:57:593
15,1700 %	R\$ 70.926,9823	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:46:44:560
15,3000 %	R\$ 70.818,2884	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:46:55:437
15,3200 %	R\$ 70.801,5662	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:48:13:190
15,4500 %	R\$ 70.692,8723	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:48:25:137
15,4900 %	R\$ 70.659,4280	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:49:52:900
15,6000 %	R\$ 70.567,4562	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:50:01:157
15,6500 %	R\$ 70.525,6508	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:50:53:587
15,7000 %	R\$ 70.483,8454	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:51:00:737
15,7500 %	R\$ 70.442,0401	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:51:54:257
15,8000 %	R\$ 70.400,2347	29.902.635/0001-66	23/09/2020 09:52:04:407
20,0000 %	R\$ 66.888,5840	34.191.568/0001-59	23/09/2020 09:53:19:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/09/2020 09:04:44	Item Aberto.
Encerrado	23/09/2020 10:33:58	Item encerrado.
Aceite	24/09/2020 14:06:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 34.191.568/0001-59, pelo melhor lance de 20,0000%. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica, representada neste certame pelo Eng.º Lincoln Santos Lima.
Habilitado	24/09/2020 14:11:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 34.191.568/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/09/2020 09:01:19	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	23/09/2020 09:01:40	Iniciaremos a sessão com a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	23/09/2020 09:03:18	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA.
Pregoeiro	23/09/2020 09:03:35	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Pregoeiro	23/09/2020 09:03:54	Bons negócios a todos.
Pregoeiro	23/09/2020 09:04:45	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/09/2020 09:09:58	Prezados licitantes, por gentileza forneçam seus lances.
Pregoeiro	23/09/2020 10:13:31	Senhores licitantes, estamos aguardando atualização do item do sistema.
Pregoeiro	23/09/2020 10:14:09	o item continua "pendente de encerramento"
Pregoeiro	23/09/2020 10:14:40	Por favor permaneçam conectados
Pregoeiro	23/09/2020 10:22:20	Tendo em vista a não atualização do item no sistema, será aberto um chamado para verificação junto ao COMPRASNET.
Sistema	23/09/2020 10:33:58	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/09/2020 10:33:58	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:10	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:11	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	23/09/2020 10:34:13	Por favor permaneçam conectados
Sistema	23/09/2020 10:34:13	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:14	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:16	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:17	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:19	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:20	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:22	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:23	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:25	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:27	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

24/09/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Sistema	23/09/2020 10:34:29	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	23/09/2020 10:34:31	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	23/09/2020 10:40:40	Para ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante, solicitamos após a etapa de lances, que o senhor nos oferte SEU MELHOR DESCONTO POSSÍVEL para o item.
Pregoeiro	23/09/2020 10:41:04	Para ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA - No aguardo de seu breve retorno.
34.191.568/0001-59	23/09/2020 10:43:08	Bom dia, nao consigo reduzir mais esse valor devido a etapa de lances
Pregoeiro	23/09/2020 10:45:03	Para ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA - ok. Obrigado pelo seu retorno.
Pregoeiro	23/09/2020 10:47:58	Para ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante, finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	23/09/2020 10:49:07	Senhores licitantes esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta e RETORNAREMOS AMANHÃ, dia 24/09/2020, quinta-feira às 14 horas para andamento do certame. É imprescindível que todos estejam conectados no horário agendado.
Pregoeiro	23/09/2020 10:49:48	Tenham todos, um bom dia.
Sistema	23/09/2020 12:17:22	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	24/09/2020 14:01:45	Senhores licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	24/09/2020 14:02:05	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Pregoeiro	24/09/2020 14:03:41	A empresa ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA enviou tempestivamente a proposta comercial ajustada e a mesma foi encaminhada para a área técnica da Cesama analisar.
Pregoeiro	24/09/2020 14:04:41	Informamos que a proposta comercial foi analisada e aceita pela área técnica da Cesama, representada nesse certame pelo Eng.º Lincoln Santos Lima, que nos retornou o seguinte parecer: "Estamos de acordo com a proposta do Licitante."
Pregoeiro	24/09/2020 14:05:18	A partir de agora farei o julgamento da proposta no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	24/09/2020 14:07:37	Foi realizado o julgamento da proposta.
Pregoeiro	24/09/2020 14:08:36	Informamos que os documentos para habilitação apresentados pela empresa ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA foram analisados e aceitos pelo Eng.º Lincoln Santos Lima, gerente de obras da Cesama (Geob): "Informamos que a Licitante está habilitada tecnicamente."
Pregoeiro	24/09/2020 14:09:23	Quanto aos demais requisitos para habilitação, o Pregoeiro, em consulta ao Sicaf e à documentação apresentada pela licitante constatou que a empresa ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA atende ao exigido em edital.
Pregoeiro	24/09/2020 14:10:02	Assim, a empresa ENGEPOWER CONSTRUCOES LTDA está habilitada e faremos sua habilitação no sistema.
Pregoeiro	24/09/2020 14:10:18	Por favor, permaneçam conectados.
Sistema	24/09/2020 14:11:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/09/2020 14:12:39	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/09/2020 às 14:42:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	24/09/2020 14:11:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	24/09/2020 14:12:39	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/09/2020 às 14:42:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:46 horas do dia 24 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO SOARES
Pregoeiro Oficial

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

