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1 A – DIVERSOS -                   -                     9.420.887,24                  

1.1 A.1- Corte, no campo, de tubo f°f° -                   -                     179.783,35                     

1.1.1 A.1.1 Corte, no campo, de tubo f°f° de 50 mm de diâmetro Und 7,00                   274,72              344,60               2.412,20                          

1.1.2 A.1.2 Corte, no campo, de tubo f°f° de 75 mm de diâmetro Und 7,00                   274,72              344,60               2.412,20                          

1.1.3 A.1.3 Corte, no campo, de tubo f°f° de 80 mm de diâmetro Und 7,00                   274,72              344,60               2.412,20                          

1.1.4 A.1.4 Corte, no campo, de tubo f°f° de 100 mm de diâmetro Und 7,00                   274,72              344,60               2.412,20                          

1.1.5 A.1.5 Corte, no campo, de tubo f°f° de 150 mm de diâmetro Und 37,00                 274,72              344,60               12.750,20                       

1.1.6 A.1.6 Corte, no campo, de tubo f°f° de 200 mm de diâmetro Und 69,00                 274,72              344,60               23.777,40                       

1.1.7 A.1.7 Corte, no campo, de tubo f°f° de 250 mm de diâmetro Und 15,00                 420,73              527,74               7.916,10                          

1.1.8 A.1.8 Corte, no campo, de tubo f°f° de 300 mm de diâmetro Und 69,00                 420,73              527,74               36.414,06                       

1.1.9 A.1.9 Corte, no campo, de tubo f°f° de 400 mm de diâmetro Und 11,00                 420,73              527,74               5.805,14                          

1.1.10 A.1.10 Corte, no campo, de tubo f°f° de 500 mm de diâmetro Und 53,00                 420,73              527,74               27.970,22                       

1.1.11 A.1.11 Corte, no campo, de tubo f°f° de 550 mm de diâmetro Und 11,00                 420,73              527,74               5.805,14                          

1.1.12 A.1.12 Corte, no campo, de tubo f°f° de 600 mm de diâmetro Und 21,00                 628,87              788,83               16.565,43                       

1.1.13 A.1.13 Corte, no campo, de tubo f°f° de 800 mm de diâmetro Und 11,00                 628,87              788,83               8.677,13                          

1.1.14 A.1.14 Corte, no campo, de tubo f°f° de 900 mm de diâmetro Und 17,00                 628,87              788,83               13.410,11                       

1.1.15 A.1.15 Corte, no campo, de tubo f°f° de 1000 mm de diâmetro Und 14,00                 628,87              788,83               11.043,62                       

1.2 A.2-  Alinhamento a laser de conjunto moto-bomba no local de trabalho -                     158.302,10                     

1.2.1 A.2.1 Conjuntos com potência até 30 CV Und 60,00                 568,97              713,70               42.822,00                       

1.2.2 A.2.2 Conjuntos com potência de 40 CV a 60 CV Und 40,00                 932,33              1.169,49            46.779,60                       

1.2.3 A.2.3 Conjuntos com potência de 75 CV a 125 CV Und 25,00                 1.027,99          1.289,47            32.236,75                       

1.2.4 A.2.4 Conjuntos com potência de 150 CV a 600 CV Und 25,00                 1.162,78          1.458,55            36.463,75                       

1.3 A.3-  Abertura de rosca em tubo galvanizado de 1/2” até 6” -                     4.899,00                          

1.3.1 A.3.1 Tubo galvanizado de 1/2" a 2" Und 60,00                 28,42                35,65                 2.139,00                          

1.3.2 A.3.2 Tubo galvanizado de 2" a 6" Und 50,00                 44,00                55,20                 2.760,00                          

1.4 A.4- Tubo galvanizado de 1/2” até 6” -                     22.063,15                       

1.4.1 A.4.1 Montagem/Desmontagem de tubulação galvanizada de 1/2” a 2” (metro) m 355,00               31,16                39,08                 13.873,40                       

1.4.2 A.4.2 Montagem/Desmontagem de tubulação galvanizada de 2” a 6” (metro) m 205,00               31,85                39,95                 8.189,75                          

1.5 A.5-  Utilização de equipamentos: (em horas) -                     519.606,27                     

1.5.1 A.5.1 Torno H 615,00               105,95              132,89               81.727,35                       

1.5.2 A.5.2 Freza H 102,00               92,58                116,13               11.845,26                       

1.5.3 A.5.3 Calandra H 102,00               92,58                116,13               11.845,26                       

1.5.4 A.5.4 Maçarico H 280,00               92,58                116,13               32.516,40                       

1.5.5 A.5.5 Solda H 600,00               105,95              132,89               79.734,00                       

1.5.6 A.5.6 Serviços diversos de serralharia H 2.600,00            92,58                116,13               301.938,00                     

1.6 A.6- Monta Carga -                     120.485,32                     

1.6.1 A.6.1 Retirada do local Und 8,00                   744,07              933,34               7.466,72                          

1.6.2 A.6.2 Embuchamento das tampas Und 8,00                   316,45              394,11               3.152,88                          

1.6.3 A.6.3 Embuchamento do eixo Und 8,00                   325,86              405,82               3.246,56                          

1.6.4 A.6.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 1.362,77          1.646,55            19.758,60                       
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1.6.5 A.6.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                   81,97                102,82               822,56                             

1.6.6 A.6.6 Substituição dos cabos de aço Und 100,00               547,57              686,86               68.686,00                       

1.6.7 A.6.7 Montagem em bancada Und 8,00                   985,08              1.235,66            9.885,28                          

1.6.8 A.6.8 Instalação no local Und 8,00                   744,07              933,34               7.466,72                          

1.7 A.7 Corte, em oficina, de tubo de f°f° -                     87.574,87                       

1.7.1 A.7.1 Diâmetro 80mm Und 40,00                 130,54              163,74               6.549,60                          

1.7.2 A.7.2 Diâmetro 100mm Und 40,00                 130,54              163,74               6.549,60                          

1.7.3 A.7.3 Diâmetro 150mm Und 40,00                 130,54              163,74               6.549,60                          

1.7.4 A.7.4 Diâmetro 200mm Und 43,00                 130,54              163,74               7.040,82                          

1.7.5 A.7.5 Diâmetro 250mm Und 43,00                 205,66              257,97               11.092,71                       

1.7.6 A.7.6 Diâmetro 300mm Und 43,00                 205,66              257,97               11.092,71                       

1.7.7 A.7.7 Diâmetro 400mm Und 43,00                 205,66              257,97               11.092,71                       

1.7.8 A.7.8 Diâmetro 500mm Und 43,00                 205,66              257,97               11.092,71                       

1.7.9 A.7.9 Diâmetro 550mm Und 13,00                 205,66              257,97               3.353,61                          

1.7.10 A.7.10 Diâmetro 600mm Und 13,00                 262,30              329,02               4.277,26                          

1.7.11 A.7.11 Diâmetro 800mm Und 13,00                 262,30              329,02               4.277,26                          

1.7.12 A.7.12 Diâmetro 900mm Und 7,00                   262,30              329,02               2.303,14                          

1.7.13 A.7.13 Diâmetro 1.000mm Und 7,00                   262,30              329,02               2.303,14                          

1.8 A.8 Abertura de rosca em tubo f°f° para fixação de flange -                     174.412,01                     

1.8.1 A.8.1 Diâmetro 80mm Und 39,00                 262,30              329,02               12.831,78                       

1.8.2 A.8.2 Diâmetro 100mm Und 39,00                 262,30              329,02               12.831,78                       

1.8.3 A.8.3 Diâmetro 150mm Und 39,00                 262,30              329,02               12.831,78                       

1.8.4 A.8.4 Diâmetro 200mm Und 43,00                 262,30              329,02               14.147,86                       

1.8.5 A.8.5 Diâmetro 250mm Und 43,00                 262,30              329,02               14.147,86                       

1.8.6 A.8.6 Diâmetro 300mm Und 43,00                 262,30              329,02               14.147,86                       

1.8.7 A.8.7 Diâmetro 400mm Und 43,00                 395,18              495,71               21.315,53                       

1.8.8 A.8.8 Diâmetro 500mm Und 43,00                 395,18              495,71               21.315,53                       

1.8.9 A.8.9 Diâmetro 550mm Und 13,00                 395,18              495,71               6.444,23                          

1.8.10 A.8.10 Diâmetro 600mm Und 13,00                 604,40              758,14               9.855,82                          

1.8.11 A.8.11 Diâmetro 800mm Und 13,00                 782,45              981,49               12.759,37                       

1.8.12 A.8.12 Diâmetro 900mm Und 9,00                   827,57              1.038,08            9.342,72                          

1.8.13 A.8.13 Diâmetro 1.000mm Und 9,00                   1.101,92          1.382,21            12.439,89                       

1.9 A.9 Abertura de rosca em flange de f°f° -                     199.654,26                     

1.9.1 A.9.1 Diâmetro 80mm Und 42,00                 262,30              329,02               13.818,84                       

1.9.2 A.9.2 Diâmetro 100mm Und 33,00                 262,30              329,02               10.857,66                       

1.9.3 A.9.3 Diâmetro 150mm Und 42,00                 262,30              329,02               13.818,84                       

1.9.4 A.9.4 Diâmetro 200mm Und 48,00                 262,30              329,02               15.792,96                       

1.9.5 A.9.5 Diâmetro 250mm Und 48,00                 262,30              329,02               15.792,96                       

1.9.6 A.9.6 Diâmetro 300mm Und 48,00                 262,30              329,02               15.792,96                       

1.9.7 A.9.7 Diâmetro 400mm Und 48,00                 395,18              495,71               23.794,08                       
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1.9.8 A.9.8 Diâmetro 500mm Und 48,00                 395,18              495,71               23.794,08                       

1.9.9 A.9.9 Diâmetro 550mm Und 18,00                 395,18              495,71               8.922,78                          

1.9.10 A.9.10 Diâmetro 600mm Und 18,00                 628,87              788,83               14.198,94                       

1.9.11 A.9.11 Diâmetro 800mm Und 18,00                 817,53              1.025,48            18.458,64                       

1.9.12 A.9.12 Diâmetro 900mm Und 12,00                 817,53              1.025,48            12.305,76                       

1.9.13 A.9.13 Diâmetro 1.000mm Und 12,00                 817,53              1.025,48            12.305,76                       

1.10 A.10 Mont. de flange de f°f° rosqueado no tubo de f°f° c/ ponta rosqueada -                     180.320,14                     

1.10.1 A.10.1 Diâmetro 80mm Und 37,00                 312,50              391,99               14.503,63                       

1.10.2 A.10.2 Diâmetro 100mm Und 37,00                 312,50              391,99               14.503,63                       

1.10.3 A.10.3 Diâmetro 150mm Und 37,00                 312,50              391,99               14.503,63                       

1.10.4 A.10.4 Diâmetro 200mm Und 43,00                 312,50              391,99               16.855,57                       

1.10.5 A.10.5 Diâmetro 250mm Und 43,00                 312,50              391,99               16.855,57                       

1.10.6 A.10.6 Diâmetro 300mm Und 43,00                 420,73              527,74               22.692,82                       

1.10.7 A.10.7 Diâmetro 400mm Und 43,00                 420,73              527,74               22.692,82                       

1.10.8 A.10.8 Diâmetro 500mm Und 43,00                 420,73              527,74               22.692,82                       

1.10.9 A.10.9 Diâmetro 550mm Und 13,00                 420,73              527,74               6.860,62                          

1.10.10 A.10.10 Diâmetro 600mm Und 13,00                 420,73              527,74               6.860,62                          

1.10.11 A.10.11 Diâmetro 800mm Und 13,00                 628,87              788,83               10.254,79                       

1.10.12 A.10.12 Diâmetro 900mm Und 7,00                   628,87              788,83               5.521,81                          

1.10.13 A.10.13 Diâmetro 1.000mm Und 7,00                   628,87              788,83               5.521,81                          

1.11 A.11 Corte e bizelamento, em campo, de tubulação de f°f° -                     185.159,00                     

1.11.1 A.11.1 Diâmetro 80mm Und 22,00                 274,72              344,60               7.581,20                          

1.11.2 A.11.2 Diâmetro 100mm Und 22,00                 274,72              344,60               7.581,20                          

1.11.3 A.11.3 Diâmetro 150mm Und 22,00                 274,72              344,60               7.581,20                          

1.11.4 A.11.4 Diâmetro 200mm Und 28,00                 274,72              344,60               9.648,80                          

1.11.5 A.11.5 Diâmetro 250mm Und 28,00                 420,73              527,74               14.776,72                       

1.11.6 A.11.6 Diâmetro 300mm Und 28,00                 420,73              527,74               14.776,72                       

1.11.7 A.11.7 Diâmetro 400mm Und 28,00                 420,73              527,74               14.776,72                       

1.11.8 A.11.8 Diâmetro 500mm Und 28,00                 420,73              527,74               14.776,72                       

1.11.9 A.11.9 Diâmetro 550mm Und 28,00                 420,73              527,74               14.776,72                       

1.11.10 A.11.10 Diâmetro 600mm Und 28,00                 628,87              788,83               22.087,24                       

1.11.11 A.11.11 Diâmetro 800mm Und 28,00                 628,87              788,83               22.087,24                       

1.11.12 A.11.12 Diâmetro 900mm Und 22,00                 628,87              788,83               17.354,26                       

1.11.13 A.11.13 Diâmetro 1.000mm Und 22,00                 628,87              788,83               17.354,26                       

1.12 A.12 Montagem, em campo, de luva de correr com junta mecânica em f°f° -                     194.228,54                     

1.12.1 A.12.1 Diâmetro 80mm Und 4,00                   420,73              527,74               2.110,96                          

1.12.2 A.12.2 Diâmetro 100mm Und 2,00                   420,73              527,74               1.055,48                          

1.12.3 A.12.3 Diâmetro 150mm Und 2,00                   420,73              527,74               1.055,48                          

1.12.4 A.12.4 Diâmetro 200mm Und 18,00                 420,73              527,74               9.499,32                          

1.12.5 A.12.5 Diâmetro 250mm Und 18,00                 832,71              1.044,53            18.801,54                       
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1.12.6 A.12.6 Diâmetro 300mm Und 18,00                 832,71              1.044,53            18.801,54                       

1.12.7 A.12.7 Diâmetro 400mm Und 18,00                 832,71              1.044,53            18.801,54                       

1.12.8 A.12.8 Diâmetro 500mm Und 18,00                 832,71              1.044,53            18.801,54                       

1.12.9 A.12.9 Diâmetro 550mm Und 18,00                 832,71              1.044,53            18.801,54                       

1.12.10 A.12.10 Diâmetro 600mm Und 18,00                 1.149,31          1.441,66            25.949,88                       

1.12.11 A.12.11 Diâmetro 800mm Und 18,00                 1.149,31          1.441,66            25.949,88                       

1.12.12 A.12.12 Diâmetro 900mm Und 12,00                 1.149,31          1.441,66            17.299,92                       

1.12.13 A.12.13 Diâmetro 1.000mm Und 12,00                 1.149,31          1.441,66            17.299,92                       

1.13 A.13 Montagem, em campo, de válvula borboleta flangeada ou tipo waffer -                     137.567,52                     

1.13.1 A.13.1 Diâmetro 200mm Und 6,00                   628,87              788,83               4.732,98                          

1.13.2 A.13.2 Diâmetro 250mm Und 6,00                   628,87              788,83               4.732,98                          

1.13.3 A.13.3 Diâmetro 300mm Und 24,00                 628,87              788,83               18.931,92                       

1.13.4 A.13.4 Diâmetro 400mm Und 24,00                 628,87              788,83               18.931,92                       

1.13.5 A.13.5 Diâmetro 500mm Und 12,00                 1.151,75          1.444,72            17.336,64                       

1.13.6 A.13.6 Diâmetro 550mm Und 12,00                 1.151,75          1.444,72            17.336,64                       

1.13.7 A.13.7 Diâmetro 600mm Und 6,00                   1.151,75          1.444,72            8.668,32                          

1.13.8 A.13.8 Diâmetro 800mm Und 6,00                   2.077,01          2.605,34            15.632,04                       

1.13.9 A.13.9 Diâmetro 900mm Und 6,00                   2.077,01          2.605,34            15.632,04                       

1.13.10 A.13.10 Diâmetro 1.000mm Und 6,00                   2.077,01          2.605,34            15.632,04                       

1.14 A.14 Montagem, em campo, de TÊ de f°f° com bolsas -                     65.717,72                       

1.14.1 A.14.1 Diâmetro 80mm Und 2,00                   359,37              450,79               901,58                             

1.14.2 A.14.2 Diâmetro 100mm Und 2,00                   359,37              450,79               901,58                             

1.14.3 A.14.3 Diâmetro 150mm Und 2,00                   359,37              450,79               901,58                             

1.14.4 A.14.4 Diâmetro 200mm Und 8,00                   359,37              450,79               3.606,32                          

1.14.5 A.14.5 Diâmetro 250mm Und 8,00                   406,35              509,71               4.077,68                          

1.14.6 A.14.6 Diâmetro 300mm Und 10,00                 406,35              509,71               5.097,10                          

1.14.7 A.14.7 Diâmetro 400mm Und 10,00                 1.149,31          1.441,66            14.416,60                       

1.14.8 A.14.8 Diâmetro 500mm Und 10,00                 1.149,31          1.441,66            14.416,60                       

1.14.9 A.14.9 Diâmetro 550mm Und 2,00                   1.149,31          1.441,66            2.883,32                          

1.14.10 A.14.10 Diâmetro 600mm Und 2,00                   1.149,31          1.441,66            2.883,32                          

1.14.11 A.14.11 Diâmetro 800mm Und 2,00                   2.077,01          2.605,34            5.210,68                          

1.14.12 A.14.12 Diâmetro 900mm Und 2,00                   2.077,01          2.605,34            5.210,68                          

1.14.13 A.14.13 Diâmetro 1.000mm Und 2,00                   2.077,01          2.605,34            5.210,68                          

1.15 A.15 Montagem, em campo, de curva de f°f° com bolsas (90° e 45°) -                     84.227,90                       

1.15.1 A.15.1 Diâmetro 80mm Und 2,00                   420,73              527,74               1.055,48                          

1.15.2 A.15.2 Diâmetro 100mm Und 2,00                   420,73              527,74               1.055,48                          

1.15.3 A.15.3 Diâmetro 150mm Und 4,00                   420,73              527,74               2.110,96                          

1.15.4 A.15.4 Diâmetro 200mm Und 14,00                 420,73              527,74               7.388,36                          

1.15.5 A.15.5 Diâmetro 250mm Und 14,00                 420,73              527,74               7.388,36                          

1.15.6 A.15.6 Diâmetro 300mm Und 14,00                 832,71              1.044,53            14.623,42                       
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1.15.7 A.15.7 Diâmetro 400mm Und 12,00                 832,71              1.044,53            12.534,36                       

1.15.8 A.15.8 Diâmetro 500mm Und 12,00                 832,71              1.044,53            12.534,36                       

1.15.9 A.15.9 Diâmetro 550mm Und 2,00                   832,71              1.044,53            2.089,06                          

1.15.10 A.15.10 Diâmetro 600mm Und 3,00                   2.077,01          2.605,34            7.816,02                          

1.15.11 A.15.11 Diâmetro 800mm Und 2,00                   2.077,01          2.605,34            5.210,68                          

1.15.12 A.15.12 Diâmetro 900mm Und 2,00                   2.077,01          2.605,34            5.210,68                          

1.15.13 A.15.13 Diâmetro 1.000mm Und 2,00                   2.077,01          2.605,34            5.210,68                          

1.16 A.16 Montagem, em campo, de TÊ de f°f° com flanges -                     87.536,36                       

1.16.1 A.16.1 Diâmetro 80mm Und 2,00                   420,73              527,74               1.055,48                          

1.16.2 A.16.2 Diâmetro 100mm Und 2,00                   420,73              527,74               1.055,48                          

1.16.3 A.16.3 Diâmetro 150mm Und 14,00                 420,73              527,74               7.388,36                          

1.16.4 A.16.4 Diâmetro 200mm Und 14,00                 420,73              527,74               7.388,36                          

1.16.5 A.16.5 Diâmetro 250mm Und 14,00                 420,73              527,74               7.388,36                          

1.16.6 A.16.6 Diâmetro 300mm Und 14,00                 420,73              527,74               7.388,36                          

1.16.7 A.16.7 Diâmetro 400mm Und 12,00                 1.145,71          1.437,14            17.245,68                       

1.16.8 A.16.8 Diâmetro 500mm Und 12,00                 1.145,71          1.437,14            17.245,68                       

1.16.9 A.16.9 Diâmetro 550mm Und 2,00                   1.145,71          1.437,14            2.874,28                          

1.16.10 A.16.10 Diâmetro 600mm Und 2,00                   1.145,71          1.437,14            2.874,28                          

1.16.11 A.16.11 Diâmetro 800mm Und 2,00                   2.077,01          2.605,34            5.210,68                          

1.16.12 A.16.12 Diâmetro 900mm Und 2,00                   2.077,01          2.605,34            5.210,68                          

1.16.13 A.16.13 Diâmetro 1.000mm Und 2,00                   2.077,01          2.605,34            5.210,68                          

1.17 A.17 Montagem, em campo, de curva de f°f° com flanges (90° e 45°) -                     147.068,78                     

1.17.1 A.17.1 Diâmetro 80mm Und 7,00                   420,73              527,74               3.694,18                          

1.17.2 A.17.2 Diâmetro 100mm Und 7,00                   420,73              527,74               3.694,18                          

1.17.3 A.17.3 Diâmetro 150mm Und 9,00                   420,73              527,74               4.749,66                          

1.17.4 A.17.4 Diâmetro 200mm Und 19,00                 420,73              527,74               10.027,06                       

1.17.5 A.17.5 Diâmetro 250mm Und 19,00                 420,73              527,74               10.027,06                       

1.17.6 A.17.6 Diâmetro 300mm Und 19,00                 420,73              527,74               10.027,06                       

1.17.7 A.17.7 Diâmetro 400mm Und 17,00                 832,71              1.044,53            17.757,01                       

1.17.8 A.17.8 Diâmetro 500mm Und 17,00                 832,71              1.044,53            17.757,01                       

1.17.9 A.17.9 Diâmetro 550mm Und 7,00                   832,71              1.044,53            7.311,71                          

1.17.10 A.17.10 Diâmetro 600mm Und 7,00                   832,71              1.044,53            7.311,71                          

1.17.11 A.17.11 Diâmetro 800mm Und 7,00                   2.077,01          2.605,34            18.237,38                       

1.17.12 A.17.12 Diâmetro 900mm Und 7,00                   2.077,01          2.605,34            18.237,38                       

1.17.13 A.17.13 Diâmetro 1.000mm Und 7,00                   2.077,01          2.605,34            18.237,38                       

1.18 A.18 Montagem, em campo, de reduções flangeadas -                     60.268,00                       

1.18.1 A.18.1 Diâmetro 200mm x 150 mm Und 8,00                   420,73              527,74               4.221,92                          

1.18.2 A.18.2 Diâmetro 300mm x 250 mm Und 8,00                   420,73              527,74               4.221,92                          

1.18.3 A.18.3 Diâmetro 400mm x 300 mm Und 10,00                 420,73              527,74               5.277,40                          

1.18.4 A.18.4 Diâmetro 500mm x 400 mm Und 10,00                 832,71              1.044,53            10.445,30                       
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1.18.5 A.18.5 Diâmetro 550mm x 500 mm Und 10,00                 832,71              1.044,53            10.445,30                       

1.18.6 A.18.6 Diâmetro 600mm x 500 mm Und 8,00                   832,71              1.044,53            8.356,24                          

1.18.7 A.18.7 Diâmetro 800mm x600 mm Und 8,00                   1.149,31          1.441,66            11.533,28                       

1.18.8 A.18.8 Diâmetro 900mm x800 mm Und 2,00                   1.149,31          1.441,66            2.883,32                          

1.18.9 A.18.9 Diâmetro 1.000mm 900 mm Und 2,00                   1.149,31          1.441,66            2.883,32                          

1.19 A.19 Montagem, em campo, de registros flangeados -                     207.112,98                     

1.19.1 A.19.1 Diâmetro 80mm Und 2,00                   484,86              608,20               1.216,40                          

1.19.2 A.19.2 Diâmetro 100mm Und 4,00                   484,86              608,20               2.432,80                          

1.19.3 A.19.3 Diâmetro 150mm Und 36,00                 484,86              608,20               21.895,20                       

1.19.4 A.19.4 Diâmetro 200mm Und 36,00                 484,86              608,20               21.895,20                       

1.19.5 A.19.5 Diâmetro 250mm Und 36,00                 484,86              608,20               21.895,20                       

1.19.6 A.19.6 Diâmetro 300mm Und 36,00                 484,86              608,20               21.895,20                       

1.19.7 A.19.7 Diâmetro 400mm Und 36,00                 832,71              1.044,53            37.603,08                       

1.19.8 A.19.8 Diâmetro 500mm Und 36,00                 832,71              1.044,53            37.603,08                       

1.19.9 A.19.9 Diâmetro 550mm Und 8,00                   832,71              1.044,53            8.356,24                          

1.19.10 A.19.10 Diâmetro 600mm Und 6,00                   832,71              1.044,53            6.267,18                          

1.19.11 A.19.11 Diâmetro 800mm Und 4,00                   2.077,01          2.605,34            10.421,36                       

1.19.12 A.19.12 Diâmetro 900mm Und 4,00                   2.077,01          2.605,34            10.421,36                       

1.19.13 A.19.13 Diâmetro 1000mm Und 2,00                   2.077,01          2.605,34            5.210,68                          

1.20 A.20 Montagem, em campo, de ventosas -                     4.625,17                          

1.20.1 A.20.1 Diâmetro 50mm Und 2,00                   345,27              433,09               866,18                             

1.20.2 A.20.2 Diâmetro 100mm Und 3,00                   345,27              433,09               1.299,27                          

1.20.3 A.20.3 Diâmetro 150mm Und 2,00                   490,23              614,93               1.229,86                          

1.20.4 A.20.4 Diâmetro 200mm Und 2,00                   490,23              614,93               1.229,86                          

1.21 A.21 Confecção e montagem, em campo, de abraçadeiras em chapa de aço c/ alojamento p/ anel de borracha (correção de vazamentos)-                     207.988,86                     

1.21.1 A.21.1 Diâmetro 200mm Und 22,00                 963,05              1.199,37            26.386,14                       

1.21.2 A.21.2 Diâmetro 250mm Und 14,00                 1.124,45          1.400,38            19.605,32                       

1.21.3 A.21.3 Diâmetro 300mm Und 14,00                 2.067,80          2.575,22            36.053,08                       

1.21.4 A.21.4 Diâmetro 400mm Und 14,00                 2.067,80          2.575,22            36.053,08                       

1.21.5 A.21.5 Diâmetro 500mm Und 8,00                   2.067,80          2.575,22            20.601,76                       

1.21.6 A.21.6 Diâmetro 550mm Und 8,00                   2.067,80          2.575,22            20.601,76                       

1.21.7 A.21.7 Diâmetro 600mm Und 6,00                   2.067,80          2.575,22            15.451,32                       

1.21.8 A.21.8 Diâmetro 800mm Und 6,00                   2.668,76          3.323,64            19.941,84                       

1.21.9 A.21.9 Diâmetro 900mm Und 2,00                   2.668,76          3.323,64            6.647,28                          

1.21.10 A.21.10 Diâmetro 1.000mm Und 2,00                   2.668,76          3.323,64            6.647,28                          

1.22 A.22 Corte, em oficina, de tubulação de aço -                     63.246,66                       

1.22.1 A.22.1 Diâmetro 100mm Und 19,00                 130,54              163,74               3.111,06                          

1.22.2 A.22.2 Diâmetro 150mm Und 19,00                 130,54              163,74               3.111,06                          

1.22.3 A.22.3 Diâmetro 200mm Und 19,00                 130,54              163,74               3.111,06                          

1.22.4 A.22.4 Diâmetro 250mm Und 21,00                 130,54              163,74               3.438,54                          
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1.22.5 A.22.5 Diâmetro 300mm Und 21,00                 130,54              163,74               3.438,54                          

1.22.6 A.22.6 Diâmetro 400mm Und 21,00                 205,66              257,97               5.417,37                          

1.22.7 A.22.7 Diâmetro 500mm Und 21,00                 205,66              257,97               5.417,37                          

1.22.8 A.22.8 Diâmetro 550mm Und 19,00                 205,66              257,97               4.901,43                          

1.22.9 A.22.9 Diâmetro 600mm Und 17,00                 205,66              257,97               4.385,49                          

1.22.10 A.22.10 Diâmetro 800mm Und 17,00                 420,73              527,74               8.971,58                          

1.22.11 A.22.11 Diâmetro 900mm Und 17,00                 420,73              527,74               8.971,58                          

1.22.12 A.22.12 Diâmetro 1.000mm Und 17,00                 420,73              527,74               8.971,58                          

1.23 A.23 Confecção de flange em aço para solda (PN 10) -                     413.288,15                     

1.23.1 A.23.1 Diâmetro 80mm Und 40,00                 183,69              221,95               8.878,00                          

1.23.2 A.23.2 Diâmetro 100mm Und 40,00                 230,33              278,30               11.132,00                       

1.23.3 A.23.3 Diâmetro 150mm Und 40,00                 273,17              330,05               13.202,00                       

1.23.4 A.23.4 Diâmetro 200mm Und 23,00                 294,10              355,35               8.173,05                          

1.23.5 A.23.5 Diâmetro 250mm Und 23,00                 446,39              539,35               12.405,05                       

1.23.6 A.23.6 Diâmetro 300mm Und 23,00                 570,13              688,85               15.843,55                       

1.23.7 A.23.7 Diâmetro 400mm Und 23,00                 777,62              939,55               21.609,65                       

1.23.8 A.23.8 Diâmetro 500mm Und 21,00                 1.066,01          1.288,00            27.048,00                       

1.23.9 A.23.9 Diâmetro 550mm Und 19,00                 1.066,01          1.288,00            24.472,00                       

1.23.10 A.23.10 Diâmetro 600mm Und 19,00                 1.190,70          1.438,65            27.334,35                       

1.23.11 A.23.11 Diâmetro 800mm Und 19,00                 2.712,62          3.277,50            62.272,50                       

1.23.12 A.23.12 Diâmetro 900mm Und 19,00                 3.478,82          4.203,25            79.861,75                       

1.23.13 A.23.13 Diâmetro 1.000mm Und 19,00                 4.402,06          5.318,75            101.056,25                     

1.24 A.24 Confecção de flange em aço para solda (PN 16) -                     404.513,65                     

1.24.1 A.24.1 Diâmetro 80mm Und 25,00                 183,69              221,95               5.548,75                          

1.24.2 A.24.2 Diâmetro 100mm Und 30,00                 230,33              278,30               8.349,00                          

1.24.3 A.24.3 Diâmetro 150mm Und 30,00                 273,17              330,05               9.901,50                          

1.24.4 A.24.4 Diâmetro 200mm Und 30,00                 294,10              355,35               10.660,50                       

1.24.5 A.24.5 Diâmetro 250mm Und 21,00                 446,39              539,35               11.326,35                       

1.24.6 A.24.6 Diâmetro 300mm Und 21,00                 570,13              688,85               14.465,85                       

1.24.7 A.24.7 Diâmetro 400mm Und 21,00                 777,62              939,55               19.730,55                       

1.24.8 A.24.8 Diâmetro 500mm Und 21,00                 1.066,01          1.288,00            27.048,00                       

1.24.9 A.24.9 Diâmetro 550mm Und 21,00                 1.066,01          1.288,00            27.048,00                       

1.24.10 A.24.10 Diâmetro 600mm Und 21,00                 1.190,70          1.438,65            30.211,65                       

1.24.11 A.24.11 Diâmetro 800mm Und 21,00                 2.712,62          3.277,50            68.827,50                       

1.24.12 A.24.12 Diâmetro 900mm Und 18,00                 3.478,82          4.203,25            75.658,50                       

1.24.13 A.24.13 Diâmetro 1.000mm Und 18,00                 4.402,06          5.318,75            95.737,50                       

1.25 A.25 Solda, em oficina, de flange de aço PN 10 e PN 16 em tubo de aço -                     101.803,44                     

1.25.1 A.25.1 Diâmetro 80mm Und 5,00                   145,03              181,92               909,60                             

1.25.2 A.25.2 Diâmetro 100mm Und 15,00                 145,03              181,92               2.728,80                          

1.25.3 A.25.3 Diâmetro 150mm Und 15,00                 181,81              228,06               3.420,90                          
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1.25.4 A.25.4 Diâmetro 200mm Und 18,00                 217,20              272,45               4.904,10                          

1.25.5 A.25.5 Diâmetro 250mm Und 18,00                 217,20              272,45               4.904,10                          

1.25.6 A.25.6 Diâmetro 300mm Und 18,00                 365,75              458,79               8.258,22                          

1.25.7 A.25.7 Diâmetro 400mm Und 18,00                 398,55              499,93               8.998,74                          

1.25.8 A.25.8 Diâmetro 500mm Und 18,00                 513,97              644,71               11.604,78                       

1.25.9 A.25.9 Diâmetro 550mm Und 18,00                 513,97              644,71               11.604,78                       

1.25.10 A.25.10 Diâmetro 600mm Und 18,00                 513,97              644,71               11.604,78                       

1.25.11 A.25.11 Diâmetro 800mm Und 18,00                 545,83              684,68               12.324,24                       

1.25.12 A.25.12 Diâmetro 900mm Und 15,00                 545,83              684,68               10.270,20                       

1.25.13 A.25.13 Diâmetro 1.000mm Und 15,00                 545,83              684,68               10.270,20                       

1.26 A.26 Confecção de redução em aço - ponta/ponta, para solda -                     312.269,04                     

1.26.1 A.26.1 Diâmetro 200mm x 150 mm Und 10,00                 255,48              308,68               3.086,80                          

1.26.2 A.26.2 Diâmetro 300mm x 250 mm Und 10,00                 540,10              652,57               6.525,70                          

1.26.3 A.26.3 Diâmetro 400mm x 300 mm Und 12,00                 1.163,40          1.405,66            16.867,92                       

1.26.4 A.26.4 Diâmetro 500mm x 400 mm Und 12,00                 1.527,90          1.846,08            22.152,96                       

1.26.5 A.26.5 Diâmetro 550mm x 500 mm Und 14,00                 2.327,07          2.811,66            39.363,24                       

1.26.6 A.26.6 Diâmetro 600mm x 500 mm Und 14,00                 2.427,92          2.933,51            41.069,14                       

1.26.7 A.26.7 Diâmetro 800mm x600 mm Und 14,00                 3.040,57          3.673,74            51.432,36                       

1.26.8 A.26.8 Diâmetro 900mm x800 mm Und 12,00                 4.074,83          4.923,37            59.080,44                       

1.26.9 A.26.9 Diâmetro 1.000mm 900 mm Und 12,00                 5.013,52          6.057,54            72.690,48                       

1.27 A.27 Corte, em campo, de tubulação de aço -                     75.610,96                       

1.27.1 A.27.1 Diâmetro 200mm Und 8,00                   287,63              360,80               2.886,40                          

1.27.2 A.27.2 Diâmetro 250mm Und 8,00                   287,63              360,80               2.886,40                          

1.27.3 A.27.3 Diâmetro 300mm Und 8,00                   287,63              360,80               2.886,40                          

1.27.4 A.27.4 Diâmetro 400mm Und 8,00                   445,89              559,31               4.474,48                          

1.27.5 A.27.5 Diâmetro 500mm Und 12,00                 445,89              559,31               6.711,72                          

1.27.6 A.27.6 Diâmetro 550mm Und 12,00                 445,89              559,31               6.711,72                          

1.27.7 A.27.7 Diâmetro 600mm Und 12,00                 445,89              559,31               6.711,72                          

1.27.8 A.27.8 Diâmetro 800mm Und 12,00                 937,66              1.176,17            14.114,04                       

1.27.9 A.27.9 Diâmetro 900mm Und 12,00                 937,66              1.176,17            14.114,04                       

1.27.10 A.27.10 Diâmetro 1.000mm Und 12,00                 937,66              1.176,17            14.114,04                       

1.28 A.28 Solda, em campo, de flange de aço PN 10 e PN 16 em tubo de aço -                     142.805,64                     

1.28.1 A.28.1 Diâmetro 80mm Und 9,00                   319,56              400,84               3.607,56                          

1.28.2 A.28.2 Diâmetro 100mm Und 9,00                   319,56              400,84               3.607,56                          

1.28.3 A.28.3 Diâmetro 150mm Und 9,00                   399,77              501,47               4.513,23                          

1.28.4 A.28.4 Diâmetro 200mm Und 9,00                   481,02              603,37               5.430,33                          

1.28.5 A.28.5 Diâmetro 250mm Und 12,00                 481,02              603,37               7.240,44                          

1.28.6 A.28.6 Diâmetro 300mm Und 12,00                 801,20              1.005,00            12.060,00                       

1.28.7 A.28.7 Diâmetro 400mm Und 12,00                 875,46              1.098,16            13.177,92                       

1.28.8 A.28.8 Diâmetro 500mm Und 12,00                 1.120,73          1.405,81            16.869,72                       
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1.28.9 A.28.9 Diâmetro 550mm Und 12,00                 1.120,73          1.405,81            16.869,72                       

1.28.10 A.28.10 Diâmetro 600mm Und 12,00                 1.120,73          1.405,81            16.869,72                       

1.28.11 A.28.11 Diâmetro 800mm Und 10,00                 1.211,75          1.519,98            15.199,80                       

1.28.12 A.28.12 Diâmetro 900mm Und 10,00                 1.211,75          1.519,98            15.199,80                       

1.28.13 A.28.13 Diâmetro 1.000mm Und 8,00                   1.211,75          1.519,98            12.159,84                       

1.29 A.29 Solda, em campo, de chapa calandrada em tubo de aço -                     46.628,78                       

1.29.1 A.29.1 Diâmetro 200mm Und 2,00                   417,52              523,73               1.047,46                          

1.29.2 A.29.2 Diâmetro 250mm Und 2,00                   417,52              523,73               1.047,46                          

1.29.3 A.29.3 Diâmetro 300mm Und 2,00                   711,11              892,00               1.784,00                          

1.29.4 A.29.4 Diâmetro 400mm Und 2,00                   1.006,22          1.262,17            2.524,34                          

1.29.5 A.29.5 Diâmetro 500mm Und 4,00                   1.006,22          1.262,17            5.048,68                          

1.29.6 A.29.6 Diâmetro 550mm Und 4,00                   1.006,22          1.262,17            5.048,68                          

1.29.7 A.29.7 Diâmetro 600mm Und 4,00                   1.501,16          1.883,01            7.532,04                          

1.29.8 A.29.8 Diâmetro 800mm Und 4,00                   1.501,16          1.883,01            7.532,04                          

1.29.9 A.29.9 Diâmetro 900mm Und 4,00                   1.501,16          1.883,01            7.532,04                          

1.29.10 A.29.10 Diâmetro 1.000mm Und 4,00                   1.501,16          1.883,01            7.532,04                          

1.30 A.30 Passe, em torno, para aumento do diâmetro interno de luva de correr tipo junta mecânica -                     97.818,00                       

1.30.1 A.30.1 Diâmetro 50mm Und 40,00                 92,83                116,45               4.658,00                          

1.30.2 A.30.2 Diâmetro 75mm Und 200,00               92,83                116,45               23.290,00                       

1.30.3 A.30.3 Diâmetro 80mm Und 200,00               92,83                116,45               23.290,00                       

1.30.4 A.30.4 Diâmetro 100mm Und 200,00               92,83                116,45               23.290,00                       

1.30.5 A.30.5 Diâmetro 150mm Und 200,00               92,83                116,45               23.290,00                       

1.31 A.31.a Correção de vazamentos em gaxetas -                     39.759,85                       

1.31.1 A.31.1 Diâmetro 150mm Und 54,00                 112,07              140,58               7.591,32                          

1.31.2 A.31.2 Diâmetro 200mm Und 34,00                 112,07              140,58               4.779,72                          

1.31.3 A.31.3 Diâmetro 250mm Und 24,00                 145,06              181,96               4.367,04                          

1.31.4 A.31.4 Diâmetro 300mm Und 26,00                 193,42              242,63               6.308,38                          

1.31.5 A.31.5 Diâmetro 400mm Und 16,00                 193,42              242,63               3.882,08                          

1.31.6 A.31.6 Diâmetro 500mm Und 16,00                 224,90              282,11               4.513,76                          

1.31.7 A.31.7 Diâmetro 550mm Und 9,00                   224,90              282,11               2.538,99                          

1.31.8 A.31.8 Diâmetro 600mm Und 8,00                   272,58              341,91               2.735,28                          

1.31.9 A.31.9 Diâmetro 800mm Und 4,00                   303,27              380,41               1.521,64                          

1.31.10 A.31.10 Diâmetro 900mm Und 2,00                   303,27              380,41               760,82                             

1.31.11 A.31.11 Diâmetro 1000mm Und 2,00                   303,27              380,41               760,82                             

1.32 A.32.b Substituição de eixo "sem fim" e porca (incluso suas fabricações) -                     414.254,22                     

1.32.1 A.32.1 Diâmetro 150mm Und 54,00                 1.031,85          1.246,72            67.322,88                       

1.32.2 A.32.2 Diâmetro 200mm Und 34,00                 1.257,30          1.519,12            51.650,08                       

1.32.3 A.32.3 Diâmetro 250mm Und 24,00                 1.257,30          1.519,12            36.458,88                       

1.32.4 A.32.4 Diâmetro 300mm Und 26,00                 2.190,29          2.646,40            68.806,40                       

1.32.5 A.32.5 Diâmetro 400mm Und 16,00                 2.190,29          2.646,40            42.342,40                       
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1.32.6 A.32.6 Diâmetro 500mm Und 16,00                 2.373,88          2.868,22            45.891,52                       

1.32.7 A.32.7 Diâmetro 550mm Und 9,00                   2.373,88          2.868,22            25.813,98                       

1.32.8 A.32.8 Diâmetro 600mm Und 8,00                   3.294,60          3.980,68            31.845,44                       

1.32.9 A.32.9 Diâmetro 800mm Und 5,00                   4.564,76          5.515,33            27.576,65                       

1.32.10 A.32.10 Diâmetro 900mm Und 3,00                   4.564,76          5.515,33            16.545,99                       

1.33 A.33 Manutenção, em oficina, de registro de manobra -                     264.740,81                     

1.33.1 a Desmontagem em bancada -                     41.658,38                       

1.33.1.1 A.33.1.1 Diâmetro 150mm Und 7,00                   309,37              388,06               2.716,42                          

1.33.1.2 A.33.1.2 Diâmetro 200mm Und 10,00                 329,07              412,78               4.127,80                          

1.33.1.3 A.33.1.3 Diâmetro 250mm Und 10,00                 346,29              434,37               4.343,70                          

1.33.1.4 A.33.1.4 Diâmetro 300mm Und 8,00                   388,57              487,42               3.899,36                          

1.33.1.5 A.33.1.5 Diâmetro 400mm Und 8,00                   409,69              513,90               4.111,20                          

1.33.1.6 A.33.1.6 Diâmetro 500mm Und 8,00                   409,69              513,90               4.111,20                          

1.33.1.7 A.33.1.7 Diâmetro 550mm Und 8,00                   448,93              563,12               4.504,96                          

1.33.1.8 A.33.1.8 Diâmetro 600mm Und 6,00                   448,93              563,12               3.378,72                          

1.33.1.9 A.33.1.9 Diâmetro 800mm Und 6,00                   926,98              1.162,78            6.976,68                          

1.33.1.10 A.33.1.10 Diâmetro 900mm Und 3,00                   926,98              1.162,78            3.488,34                          

1.33.2 b Limpeza com jato de areia -                     31.006,94                       

1.33.2.1 A.33.2.1 Diâmetro 150mm Und 7,00                   217,20              272,45               1.907,15                          

1.33.2.2 A.33.2.2 Diâmetro 200mm Und 10,00                 217,20              272,45               2.724,50                          

1.33.2.3 A.33.2.3 Diâmetro 250mm Und 10,00                 217,20              272,45               2.724,50                          

1.33.2.4 A.33.2.4 Diâmetro 300mm Und 8,00                   217,20              272,45               2.179,60                          

1.33.2.5 A.33.2.5 Diâmetro 400mm Und 8,00                   365,75              458,79               3.670,32                          

1.33.2.6 A.33.2.6 Diâmetro 500mm Und 8,00                   365,75              458,79               3.670,32                          

1.33.2.7 A.33.2.7 Diâmetro 550mm Und 8,00                   365,75              458,79               3.670,32                          

1.33.2.8 A.33.2.8 Diâmetro 600mm Und 6,00                   365,75              458,79               2.752,74                          

1.33.2.9 A.33.2.9 Diâmetro 800mm Und 6,00                   877,79              1.101,07            6.606,42                          

1.33.2.10 A.33.2.10 Diâmetro 900mm Und 1,00                   877,79              1.101,07            1.101,07                          

1.33.3 c Substituição do eixo "sem fim" e porca (incluso suas fabricações) -                     156.430,74                     

1.33.3.1 A.33.3.1 Diâmetro 150mm Und 7,00                   846,04              1.022,22            7.155,54                          

1.33.3.2 A.33.3.2 Diâmetro 200mm Und 10,00                 1.033,14          1.248,28            12.482,80                       

1.33.3.3 A.33.3.3 Diâmetro 250mm Und 10,00                 1.033,14          1.248,28            12.482,80                       

1.33.3.4 A.33.3.4 Diâmetro 300mm Und 8,00                   1.825,42          2.205,54            17.644,32                       

1.33.3.5 A.33.3.5 Diâmetro 400mm Und 8,00                   1.825,42          2.205,54            17.644,32                       

1.33.3.6 A.33.3.6 Diâmetro 500mm Und 8,00                   1.957,39          2.365,00            18.920,00                       

1.33.3.7 A.33.3.7 Diâmetro 550mm Und 8,00                   1.957,39          2.365,00            18.920,00                       

1.33.3.8 A.33.3.8 Diâmetro 600mm Und 6,00                   1.957,39          2.365,00            14.190,00                       

1.33.3.9 A.33.3.9 Diâmetro 800mm Und 6,00                   3.826,95          4.623,87            27.743,22                       

1.33.3.10 A.33.3.10 Diâmetro 900mm Und 2,00                   3.826,95          4.623,87            9.247,74                          

1.33.4 d Montagem em bancada -                     35.644,75                       
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1.33.4.1 A.33.4.1 Diâmetro 150mm Und 7,00                   287,48              360,61               2.524,27                          

1.33.4.2 A.33.4.2 Diâmetro 200mm Und 10,00                 287,48              360,61               3.606,10                          

1.33.4.3 A.33.4.3 Diâmetro 250mm Und 10,00                 388,57              487,42               4.874,20                          

1.33.4.4 A.33.4.4 Diâmetro 300mm Und 8,00                   388,57              487,42               3.899,36                          

1.33.4.5 A.33.4.5 Diâmetro 400mm Und 8,00                   388,57              487,42               3.899,36                          

1.33.4.6 A.33.4.6 Diâmetro 500mm Und 8,00                   569,14              713,92               5.711,36                          

1.33.4.7 A.33.4.7 Diâmetro 550mm Und 8,00                   613,12              769,07               6.152,56                          

1.33.4.8 A.33.4.8 Diâmetro 600mm Und 6,00                   661,36              829,59               4.977,54                          

1.34 A.34 Confecção de ferramentas operacionais -                     210.837,27                     

1.34.1 A.34.1 Chave T de manobra Und 46,00                 237,91              287,45               13.222,70                       

1.34.2 A.34.2 Extensão para pá rosca macho Und 100,00               166,16              200,77               20.077,00                       

1.34.3 A.34.3 Bico limpa fossa Und 100,00               185,74              224,42               22.442,00                       

1.34.4 A.34.4 Garfo Und 20,00                 213,51              257,97               5.159,40                          

1.34.5 A.34.5 Pá Und 40,00                 178,97              216,23               8.649,20                          

1.34.6 A.34.6 Guia Und 20,00                 116,35              140,58               2.811,60                          

1.34.7 A.34.7 Adaptador macho e fêmea Und 40,00                 213,51              257,97               10.318,80                       

1.34.8 A.34.8 Enforcador Und 120,00               116,35              140,58               16.869,60                       

1.34.9 A.34.9 Furador Und 120,00               116,35              140,58               16.869,60                       

1.34.10 A.34.10 Apontador Und 120,00               70,99                85,78                 10.293,60                       

1.34.11 A.34.11 Alavanca Und 50,00                 268,46              324,36               16.218,00                       

1.34.12 A.34.12 Saca registro de 1/2" a 1" Und 120,00               74,43                89,93                 10.791,60                       

1.34.13 A.34.13 Chave de fehar registro de corte de água Und 20,00                 284,60              343,87               6.877,40                          

1.34.14 A.34.14 Caixa de telemetria Und 14,00                 1.182,34          1.428,55            19.999,70                       

1.34.15 A.34.15 Bico para desobstrução (Comum, soprador liso, soprador estriado, soquete comum e soquete estriado)Und 50,00                 231,32              279,50               13.975,00                       

1.34.16 A.34.16 Extensão para pá rosca fêmea Und 100,00               119,82              144,77               14.477,00                       

1.34.17 A.34.17 Guia para mangote removível Und 7,00                   211,06              255,01               1.785,07                          

1.35 A.35 Teste de estanqueidade em redes e adutoras de aço e f°f° -                     50.922,74                       

1.35.1 A.35.1 Diâmetro 150mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   1.390,78          1.744,55            3.489,10                          

1.35.2 A.35.2 Diâmetro 200mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   1.390,78          1.744,55            3.489,10                          

1.35.3 A.35.3 Diâmetro 250mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   1.390,78          1.744,55            3.489,10                          

1.35.4 A.35.4 Diâmetro 300mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   1.390,78          1.744,55            3.489,10                          

1.35.5 A.35.5 Diâmetro 400mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   1.919,96          2.408,33            4.816,66                          

1.35.6 A.35.6 Diâmetro 500mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   1.919,96          2.408,33            4.816,66                          

1.35.7 A.35.7 Diâmetro 550mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   1.919,96          2.408,33            4.816,66                          

1.35.8 A.35.8 Diâmetro 600mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   1.919,96          2.408,33            4.816,66                          

1.35.9 A.35.9 Diâmetro 800mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   2.351,74          2.949,95            5.899,90                          

1.35.10 A.35.10 Diâmetro 900mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   2.351,74          2.949,95            5.899,90                          

1.35.11 A.35.11 Diâmetro 1000mm - Trecho de 0 a 500 metros Und 2,00                   2.351,74          2.949,95            5.899,90                          

1.36 A.36 - BÓIA MECANICA -                     45.196,80                       

1.36.1 A.36.1 Retirada do local Und 10,00                 518,71              650,65               6.506,50                          



Base:

jul/20

SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL DIVERSOS 

LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL  

1.36.2 A.36.2 Substituição da valvula borboleta Und 10,00                 518,71              650,65               6.506,50                          

1.36.3 A.36.3 Substituição do parafuso de fixação Und 10,00                 55,58                69,22                 692,20                             

1.36.4 A.36.4 Substituição da haste da bóia Und 10,00                 522,44              650,65               6.506,50                          

1.36.5 A.36.5 Regulagem da bóia Und 10,00                 330,91              415,09               4.150,90                          

1.36.6 A.36.6 Manutenção da bóia Und 10,00                 522,44              650,65               6.506,50                          

1.36.7 A.36.7 Confecção da bóia Und 10,00                 459,03              554,61               5.546,10                          

1.36.8 A.36.8 Instalação no local Und 10,00                 700,09              878,16               8.781,60                          

1.37 A.37 - CAIXA DE FIBRA -                     8.464,48                          

1.37.1 A.37.1 Retirada no local Und 4,00                   656,89              823,98               3.295,92                          

1.37.2 A.37.2 Substituição da junta de vedação Und 4,00                   194,65              242,42               969,68                             

1.37.3 A.37.3 Reinstalação no local de utilização Und 4,00                   836,85              1.049,72            4.198,88                          

1.38 A.38 - MANGUEIRA DE LAVAGEM DOS FILTROS -                     11.511,40                       

1.38.1 A.38.1 Confecção de bico para mangueira Und 10,00                 265,01              320,19               3.201,90                          

1.38.2 A.38.2 Instalação do bico na mangueira Und 10,00                 206,10              258,53               2.585,30                          

1.38.3 A.38.3 Confecção de emenda para mangueira Und 10,00                 146,34              176,82               1.768,20                          

1.38.4 A.38.4 Instalação da emenda na mangueira Und 10,00                 157,68              197,80               1.978,00                          

1.38.5 A.38.5 Substituição da mangueira Und 10,00                 157,68              197,80               1.978,00                          

1.39 A.39 - MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO E RECALQUE DENTRO DA CASA DE BOMBA -                     60.591,75                       

1.39.1 A.39.1 Desmontagem de sucção e recalque para montagem do conjunto Und 20,00                 700,09              878,16               17.563,20                       

1.39.2 A.39.2 Montagem de sucção e recalque Und 20,00                 859,59              1.078,24            21.564,80                       

1.39.3 A.39.3 Interligação do recalque Und 20,00                 488,90              613,25               12.265,00                       

1.39.4 A.39.4 Interligação da sucção Und 15,00                 488,90              613,25               9.198,75                          

1.40 A.40- SERVIÇOS DE SERRALHERIA -                     3.442.882,00                  

1.40.1 A.40.1 Portão padrão Cesama com fechamento em chapa (m²) m² 510,00               887,62              1.072,46            546.954,60                     

1.40.2 A.40.2 Portão padrão Cesama com fechamento em tela (m²) m² 210,00               771,23              931,83               195.684,30                     

1.40.3 A.40.3 Esquadrias em cantoneiras (m²) m² 310,00               311,49              376,36               116.671,60                     

1.40.4 A.40.4 Grades em janelas (m²) m² 20,00                 267,59              323,31               6.466,20                          

1.40.5 A.40.5 Tampão em chapa metálica m² 20,00                 905,61              1.094,20            21.884,00                       

1.40.6 A.40.6 Guarda mão m 120,00               228,70              276,32               33.158,40                       

1.40.7 A.40.7 Passarela m² 20,00                 378,68              457,53               9.150,60                          

1.40.8 A.40.8 Escada m 15,00                 263,13              317,92               4.768,80                          

1.40.9 A.40.9 Guarda corpo m² 5.000,00            367,33              443,83               2.219.150,00                  

1.40.10 A.40.10 Porta padrão Cesama com fechamento em chapa para elevatórias (m²) m² 250,00               669,54              808,97               202.242,50                     

1.40.11 A.40.11 Portão padrão Cesama com fechamento em veneziana e chapa preta (m²) m² 100,00               718,00              867,51               86.751,00                       

1.41 A.41-MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO (EM CAMPO) -                     113.521,04                     

1.41.1 A.41.1 Tubo de 50 mm m 30,00                 350,45              439,59               13.187,70                       

1.41.2 A.41.2 Tubo de 75 mm m 30,00                 355,95              446,49               13.394,70                       

1.41.3 A.41.3 Tubo de 100 mm m 20,00                 370,06              464,19               9.283,80                          

1.41.4 A.41.4 Tubo de 150 mm m 30,00                 377,02              472,93               14.187,90                       

1.41.5 A.41.5 Tubo de 200 mm m 20,00                 390,90              490,33               9.806,60                          
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1.41.6 A.41.6 Tubo de 250 mm m 12,00                 488,36              612,58               7.350,96                          

1.41.7 A.41.7 Tubo de 300 mm m 6,00                   524,29              657,66               3.945,96                          

1.41.8 A.41.8 Tubo de 350 mm m 6,00                   586,93              736,23               4.417,38                          

1.41.9 A.41.9 Tubo de 400 mm m 6,00                   524,29              657,66               3.945,96                          

1.41.10 A.41.10 Tubo de 500 mm m 6,00                   614,74              771,11               4.626,66                          

1.41.11 A.41.11 Tubo de 550 mm m 6,00                   614,74              771,11               4.626,66                          

1.41.12 A.41.12 Tubo de 600 mm m 12,00                 684,50              858,62               10.303,44                       

1.41.13 A.41.13 Tubo de 800 mm m 6,00                   684,50              858,62               5.151,72                          

1.41.14 A.41.14 Tubo de 900 mm m 6,00                   1.234,57          1.548,60            9.291,60                          

1.42 A-42-SUBSTITUIÇÃO DE ABF -                     71.619,26                       

1.42.1 A.42.1 Diâmetro de 50 mm Und 4,00                   350,45              439,59               1.758,36                          

1.42.2 A.42.2 Diâmetro de 75/80 mm Und 12,00                 355,95              446,49               5.357,88                          

1.42.3 A.42.3 Diâmetro de 100 mm Und 12,00                 370,06              464,19               5.570,28                          

1.42.4 A.42.4 Diâmetro de 150 mm Und 12,00                 377,02              472,93               5.675,16                          

1.42.5 A.42.5 Diâmetro de 200 mm Und 12,00                 390,90              490,33               5.883,96                          

1.42.6 A.42.6 Diâmetro de 250 mm Und 8,00                   488,36              612,58               4.900,64                          

1.42.7 A.42.7 Diâmetro de 300 mm Und 8,00                   524,29              657,66               5.261,28                          

1.42.8 A.42.8 Diâmetro de 350 mm Und 6,00                   586,93              736,23               4.417,38                          

1.42.9 A.42.9 Diâmetro de 400 mm Und 6,00                   524,29              657,66               3.945,96                          

1.42.10 A.42.10 Diâmetro de 500 mm Und 6,00                   614,74              771,11               4.626,66                          

1.42.11 A.42.11 Diâmetro de 550 mm Und 6,00                   614,74              771,11               4.626,66                          

1.42.12 A.42.12 Diâmetro de 600 mm Und 6,00                   684,50              858,62               5.151,72                          

1.42.13 A.42.13 Diâmetro de 800 mm Und 6,00                   684,50              858,62               5.151,72                          

1.42.14 A.42.14 Diâmetro de 900 mm Und 6,00                   1.234,57          1.548,60            9.291,60                          

2 B – COMPORTAS -                     290.401,61                     

2.1 B.1 - MANUTENÇÃO EM COMPORTA -                     270.965,33                     

2.1.1 B.1.1 Retirada do local de utilização Und 26,00                 619,34              776,88               20.198,88                       

2.1.2 B.1.2 Desmontagem do equipamento na oficina e limpeza Und 26,00                 567,60              711,98               18.511,48                       

2.1.3 B.1.3 Confecção de comporta Und 6,00                   1.142,92          1.380,93            8.285,58                          

2.1.4 B.1.4 Confecção de cunhas para ajuste da parte móvel Und 36,00                 689,36              832,91               29.984,76                       

2.1.5 B.1.5 Ajuste do quadro de metal da parte móvel da comporta Und 30,00                 685,01              859,25               25.777,50                       

2.1.6 B.1.6 Confecção de roldana de deslizamento da parte móvel Und 14,00                 362,89              438,45               6.138,30                          

2.1.7 B.1.7 Substituição do anel de borracha de vedação da parte fixa Und 58,00                 201,61              252,90               14.668,20                       

2.1.8 B.1.8 Confecção de guia lateral da comporta Und 22,00                 458,02              553,41               12.175,02                       

2.1.9 B.1.9 Confecção do mancal de articulação da comporta Und 9,00                   458,02              553,41               4.980,69                          

2.1.10 B.1.10 Confecção de eixo INOX de comando da parte móvel Und 8,00                   149,46              180,58               1.444,64                          

2.1.11 B.1.11 Confecção do disco móvel da comporta Und 6,00                   363,90              439,68               2.638,08                          

2.1.12 B.1.12 Confecção do quadro fixo da comporta Und 6,00                   906,07              1.094,75            6.568,50                          

2.1.13 B.1.13 Ajuste do quadro de metal da parte fixa Und 46,00                 689,51              864,89               39.784,94                       

2.1.14 B.1.14 Confecção da porca da haste Und 22,00                 906,07              1.094,75            24.084,50                       
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2.1.15 B.1.15 Confecção da haste de INOX com rosca trapezoidal Und 14,00                 906,07              1.094,75            15.326,50                       

2.1.16 B.1.16 Remontagem do equipamento na oficina Und 26,00                 619,34              776,88               20.198,88                       

2.1.17 B.1.17 Reinstalação no local de utilização Und 26,00                 619,34              776,88               20.198,88                       

2.2 B.2 - SISTEMA HIDROPNEUMATICO DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS -                     19.436,28                       

2.2.1 B.2.1 Substituição da borracha do diafragma Und 6,00                   211,58              265,40               1.592,40                          

2.2.2 B.2.2 Confecção da base do diafragma Und 6,00                   573,12              692,47               4.154,82                          

2.2.3 B.2.3 Confecção da porca de fixação do diafragma Und 6,00                   133,86              161,74               970,44                             

2.2.4 B.2.4 Confecção da haste guia Und 6,00                   383,17              462,96               2.777,76                          

2.2.5 B.2.5 Confecção do êmbolo de movimentação do diafragma Und 6,00                   676,10              816,89               4.901,34                          

2.2.6 B.2.6 Confecção do premigaxeta Und 6,00                   145,07              175,29               1.051,74                          

2.2.7 B.2.7 Reengaxetamento Und 6,00                   121,52              151,35               908,10                             

2.2.8 B.2.8 Retífica do diametro interno do diafragma Und 6,00                   108,85              131,51               789,06                             

2.2.9 B.2.9 Reinstalação no local de utilização Und 6,00                   304,35              381,77               2.290,62                          

3 C – DOSADORES DE CAL -                     164.540,80                     

3.1 C.1 Retirada do local Und 16,00                 599,09              751,48               12.023,68                       

3.2 C.2 Desmontagem dos componentes Und 16,00                 671,06              841,75               13.468,00                       

3.3 C.3 Enchimento com solda nos braços dos rolamentos Und 16,00                 1.007,09          1.254,22            20.067,52                       

3.4 C.4 Ajuste geral nas articulações comandos de dosagem Und 16,00                 723,48              907,51               14.520,16                       

3.5 C.5 Confecção de eixo Und 16,00                 2.116,01          2.556,65            40.906,40                       

3.6 C.6 Confecção de canecos Und 16,00                 101,50              122,64               1.962,24                          

3.7 C.7 Substituição dos rolamentos Und 16,00                 393,33              475,24               7.603,84                          

3.8 C.8 Confecção de mancal Und 16,00                 1.038,06          1.254,22            20.067,52                       

3.9 C.9 Embuchamento do mancal Und 16,00                 753,89              910,88               14.574,08                       

3.10 C.10 Instalação no local Und 16,00                 964,00              1.209,21            19.347,36                       

4 D – BOMBA DOSADORA -                     22.896,16                       

4.1 D.1 Retirada no local Und 16,00                 117,99              148,01               2.368,16                          

4.2 D.2 Desmontagem em bancada Und 16,00                 73,70                92,45                 1.479,20                          

4.3 D.3 Substituição dos rolamentos Und 32,00                 70,92                85,69                 2.742,08                          

4.4 D.4 Substituição do retentor Und 16,00                 61,39                74,18                 1.186,88                          

4.5 D.5 Substituição do óleo Und 16,00                 15,81                19,11                 305,76                             

4.6 D.6 Substituição do diafragma Und 16,00                 45,45                57,01                 912,16                             

4.7 D.7 Substituição da engrenagem Und 16,00                 201,33              252,55               4.040,80                          

4.8 D.8 Substituição do eixo sem fim Und 16,00                 146,06              183,22               2.931,52                          

4.9 D.9 Montagem na bancada Und 16,00                 227,28              285,09               4.561,44                          

4.10 D.10 Instalação no local Und 16,00                 117,99              148,01               2.368,16                          

5 E - REATOR DO GERADOR DE CLORO -                     32.601,25                       

5.1 E.1 Desmontagem em bancada Und 5,00                   166,71              209,12               1.045,60                          

5.2 E.2 Confecção de flange em PVC Und 10,00                 1.184,66          1.431,36            14.313,60                       

5.3 E.3 Substituição de anel oring Und 10,00                 605,70              731,83               7.318,30                          

5.4 E.4 Montagem em bancada Und 5,00                   433,22              543,42               2.717,10                          
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5.5 E.5 Solda PVC no flange e conexões Und 5,00                   759,78              918,00               4.590,00                          

5.6 E.6 Teste hidrostático Und 5,00                   417,21              523,33               2.616,65                          

6 F - AGITADOR DE FLOCULADOR -                     407.038,30                     

6.1 F.1 Retirada do local Und 7,00                   1.256,92          1.576,64            11.036,48                       

6.2 F.2 Confecção da estrutura de cantoneira do agitador Und 27,00                 1.771,44          2.140,33            57.788,91                       

6.3 F.3 Embuchamento do mancal inferior Und 7,00                   437,52              528,63               3.700,41                          

6.4 F.4 Substituição das réguas de madeira Und 106,00               78,70                95,08                 10.078,48                       

6.5 F.5 Pintura das estruturas Und 27,00                 392,96              489,39               13.213,53                       

6.6 F.6 Confecção da coluna girante de sustentação da estrutra de cantoneira Und 27,00                 2.571,26          3.106,69            83.880,63                       

6.7 F.7 Recuperação do acoplamento do conjunto Und 14,00                 1.315,38          1.589,29            22.250,06                       

6.8 F.8 Substituição dos parafusos Und 634,00               49,46                62,04                 39.333,36                       

6.9 F.9 Recuperação das bases de sustentação das estruturas de cantoneira Und 53,00                 1.437,19          1.736,47            92.032,91                       

6.10 F.10 Jateamento das peças Und 106,00               405,05              489,39               51.875,34                       

6.11 F.11 Confecção de reforço para estruturar as paletas do conjunto Und 7,00                   1.089,79          1.316,73            9.217,11                          

6.12 F.12 Instalação do conjunto no local Und 7,00                   1.438,53          1.804,44            12.631,08                       

7 G – VÁLVULA DE GAVETA -                     1.739.711,17                  

7.1 G.1 – VÁLVULA DE GAVETA DE 50mm -                     11.389,20                       

7.1.1 G.1.1 Retirada do local Und 10,00                 453,98              569,46               5.694,60                          

7.1.2 G.1.2 Instalação no local Und 10,00                 453,98              569,46               5.694,60                          

7.2 G.2 – VÁLVULA DE GAVETA DE 75mm -                     12.042,90                       

7.2.1 G.2.1 Retirada do local Und 10,00                 453,98              569,46               5.694,60                          

7.2.2 G.2.2 Montagem do prisioneiro Und 10,00                 52,11                65,37                 653,70                             

7.2.3 G.2.3 Instalação no local Und 10,00                 453,98              569,46               5.694,60                          

7.3 G.3 – VÁLVULA DE GAVETA DE 100mm -                     12.042,90                       

7.3.1 G.3.1 Retirada do local Und 10,00                 453,98              569,46               5.694,60                          

7.3.2 G.3.2 Montagem do prisioneiro Und 10,00                 52,11                65,37                 653,70                             

7.3.3 G.3.3 Instalação no local Und 10,00                 453,98              569,46               5.694,60                          

7.4 G.4 – VÁLVULA DE GAVETA DE 150mm -                     94.802,42                       

7.4.1 G.4.1 Retirada do local Und 23,00                 490,69              615,51               14.156,73                       

7.4.2 G.4.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 23,00                 305,34              383,00               8.809,00                          

7.4.3 G.4.3 Confecção de haste Und 23,00                 471,32              569,46               13.097,58                       

7.4.4 G.4.4 Confecção de porca para haste Und 23,00                 385,50              465,77               10.712,71                       

7.4.5 G.4.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 23,00                 535,36              646,84               14.877,32                       

7.4.6 G.4.6 Substituição de borracha de vedação Und 23,00                 245,29              307,68               7.076,64                          

7.4.7 G.4.7 Reengaxetamento Und 23,00                 44,95                55,98                 1.287,54                          

7.4.8 G.4.8 Confecção de premium gaxeta Und 23,00                 64,31                77,71                 1.787,33                          

7.4.9 G.4.9 Montagem do prisioneiro Und 25,00                 52,11                65,37                 1.634,25                          

7.4.10 G.4.10 Montagem em bancada Und 23,00                 286,51              359,38               8.265,74                          

7.4.11 G.4.11 Instalação no local Und 23,00                 453,98              569,46               13.097,58                       

7.5 G.5 – VÁLVULA DE GAVETA DE 200mm -                     116.021,34                     
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7.5.1 G.5.1 Retirada do local Und 28,00                 490,69              615,51               17.234,28                       

7.5.2 G.5.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 28,00                 329,80              413,70               11.583,60                       

7.5.3 G.5.3 Confecção de haste Und 28,00                 471,32              569,46               15.944,88                       

7.5.4 G.5.4 Confecção de porca para haste Und 28,00                 573,34              692,73               19.396,44                       

7.5.5 G.5.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 28,00                 278,75              336,80               9.430,40                          

7.5.6 G.5.6 Substituição de borracha de vedação Und 28,00                 268,50              336,80               9.430,40                          

7.5.7 G.5.7 Reengaxetamento Und 28,00                 44,95                55,98                 1.567,44                          

7.5.8 G.5.8 Confecção de premium gaxeta Und 28,00                 64,31                77,71                 2.175,88                          

7.5.9 G.5.9 Montagem do prisioneiro Und 30,00                 52,11                65,37                 1.961,10                          

7.5.10 G.5.10 Montagem em bancada Und 28,00                 286,51              359,38               10.062,64                       

7.5.11 G.5.11 Instalação no local Und 28,00                 490,69              615,51               17.234,28                       

7.6 G.6 – VÁLVULA DE GAVETA DE 250mm -                     161.862,93                     

7.6.1 G.6.1 Retirada do local Und 27,00                 490,69              615,51               16.618,77                       

7.6.2 G.6.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 27,00                 347,75              436,20               11.777,40                       

7.6.3 G.6.3 Confecção de haste Und 27,00                 1.276,03          1.541,76            41.627,52                       

7.6.4 G.6.4 Confecção de porca para haste Und 27,00                 984,45              1.189,45            32.115,15                       

7.6.5 G.6.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 27,00                 385,50              465,77               12.575,79                       

7.6.6 G.6.6 Substituição de borracha de vedação Und 27,00                 389,92              489,10               13.205,70                       

7.6.7 G.6.7 Reengaxetamento Und 27,00                 44,95                55,98                 1.511,46                          

7.6.8 G.6.8 Confecção de premium gaxeta Und 27,00                 64,31                77,71                 2.098,17                          

7.6.9 G.6.9 Montagem do prisioneiro Und 30,00                 52,11                65,37                 1.961,10                          

7.6.10 G.6.10 Montagem em bancada Und 27,00                 347,02              435,30               11.753,10                       

7.6.11 G.6.11 Instalação no local Und 27,00                 490,69              615,51               16.618,77                       

7.7 G.7 – VÁLVULA DE GAVETA DE 300mm -                     160.423,74                     

7.7.1 G.7.1 Retirada do local Und 28,00                 490,69              615,51               17.234,28                       

7.7.2 G.7.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 28,00                 389,92              489,10               13.694,80                       

7.7.3 G.7.3 Confecção de haste Und 28,00                 912,40              1.102,40            30.867,20                       

7.7.4 G.7.4 Confecção de porca para haste Und 28,00                 912,40              1.102,40            30.867,20                       

7.7.5 G.7.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 28,00                 385,50              465,77               13.041,56                       

7.7.6 G.7.6 Substituição de borracha de vedação Und 28,00                 487,08              588,50               16.478,00                       

7.7.7 G.7.7 Reengaxetamento Und 28,00                 44,95                55,98                 1.567,44                          

7.7.8 G.7.8 Confecção de premium gaxeta Und 28,00                 64,31                77,71                 2.175,88                          

7.7.9 G.7.9 Montagem do prisioneiro Und 30,00                 52,11                65,37                 1.961,10                          

7.7.10 G.7.10 Montagem em bancada Und 28,00                 389,92              489,10               13.694,80                       

7.7.11 G.7.11 Instalação no local Und 28,00                 536,46              672,91               18.841,48                       

7.8 G.8 – VÁLVULA DE GAVETA DE 350mm -                     187.632,63                     

7.8.1 G.8.1 Retirada do local Und 27,00                 531,78              667,05               18.010,35                       

7.8.2 G.8.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 26,00                 410,42              514,81               13.385,06                       

7.8.3 G.8.3 Confecção de haste Und 26,00                 1.432,28          1.730,54            44.994,04                       

7.8.4 G.8.4 Confecção de porca para haste Und 26,00                 1.432,28          1.730,54            44.994,04                       
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7.8.5 G.8.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 26,00                 385,50              465,77               12.110,02                       

7.8.6 G.8.6 Substituição de borracha de vedação Und 26,00                 469,16              588,50               15.301,00                       

7.8.7 G.8.7 Reengaxetamento Und 26,00                 44,95                55,98                 1.455,48                          

7.8.8 G.8.8 Confecção de premium gaxeta Und 26,00                 109,85              132,73               3.450,98                          

7.8.9 G.8.9 Montagem do prisioneiro Und 30,00                 65,26                81,86                 2.455,80                          

7.8.10 G.8.10 Montagem em bancada Und 26,00                 389,92              489,10               12.716,60                       

7.8.11 G.8.11 Instalação no local Und 26,00                 575,19              721,51               18.759,26                       

7.9 G.9 – VÁLVULA DE GAVETA DE 400mm -                     178.275,52                     

7.9.1 G.9.1 Retirada do local Und 22,00                 575,19              721,51               15.873,22                       

7.9.2 G.9.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 22,00                 410,42              514,81               11.325,82                       

7.9.3 G.9.3 Confecção de haste Und 22,00                 1.754,72          2.120,13            46.642,86                       

7.9.4 G.9.4 Confecção de porca para haste Und 22,00                 1.754,72          2.120,13            46.642,86                       

7.9.5 G.9.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 22,00                 385,50              465,77               10.246,94                       

7.9.6 G.9.6 Substituição de borracha de vedação Und 22,00                 490,69              615,51               13.541,22                       

7.9.7 G.9.7 Reengaxetamento Und 22,00                 44,95                55,98                 1.231,56                          

7.9.8 G.9.8 Confecção de premium gaxeta Und 22,00                 109,85              132,73               2.920,06                          

7.9.9 G.9.9 Montagem do prisioneiro Und 25,00                 65,26                81,86                 2.046,50                          

7.9.10 G.9.10 Montagem em bancada Und 22,00                 389,92              489,10               10.760,20                       

7.9.11 G.9.11 Instalação no local Und 22,00                 617,63              774,74               17.044,28                       

7.10 G.10 – VÁLVULA DE GAVETA DE 450mm -                     179.348,24                     

7.10.1 G.10.1 Retirada do local Und 21,00                 654,97              821,57               17.252,97                       

7.10.2 G.10.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 21,00                 410,42              514,81               10.811,01                       

7.10.3 G.10.3 Confecção de haste Und 21,00                 1.754,72          2.120,13            44.522,73                       

7.10.4 G.10.4 Confecção de porca para haste Und 21,00                 1.754,72          2.120,13            44.522,73                       

7.10.5 G.10.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 21,00                 385,50              465,77               9.781,17                          

7.10.6 G.10.6 Substituição de borracha de vedação Und 21,00                 490,69              615,51               12.925,71                       

7.10.7 G.10.7 Reengaxetamento Und 21,00                 44,95                55,98                 1.175,58                          

7.10.8 G.10.8 Confecção de premium gaxeta Und 21,00                 109,85              132,73               2.787,33                          

7.10.9 G.10.9 Montagem do prisioneiro Und 25,00                 65,26                81,86                 2.046,50                          

7.10.10 G.10.10 Montagem em bancada Und 21,00                 617,63              774,74               16.269,54                       

7.10.11 G.10.11 Instalação no local Und 21,00                 654,97              821,57               17.252,97                       

7.11 G.11 – VÁLVULA DE GAVETA DE 500mm -                     189.658,10                     

7.11.1 G.11.1 Retirada do local Und 22,00                 654,97              821,57               18.074,54                       

7.11.2 G.11.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 22,00                 431,40              541,13               11.904,86                       

7.11.3 G.11.3 Confecção de haste Und 22,00                 1.754,72          2.120,13            46.642,86                       

7.11.4 G.11.4 Confecção de porca para haste Und 22,00                 1.754,72          2.120,13            46.642,86                       

7.11.5 G.11.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 22,00                 385,50              465,77               10.246,94                       

7.11.6 G.11.6 Substituição de borracha de vedação Und 22,00                 490,69              615,51               13.541,22                       

7.11.7 G.11.7 Reengaxetamento Und 22,00                 44,95                55,98                 1.231,56                          

7.11.8 G.11.8 Confecção de premium gaxeta Und 22,00                 109,85              132,73               2.920,06                          
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7.11.9 G.11.9 Montagem do prisioneiro Und 25,00                 65,26                81,86                 2.046,50                          

7.11.10 G.11.10 Montagem em bancada Und 22,00                 575,19              721,51               15.873,22                       

7.11.11 G.11.11 Instalação no local Und 22,00                 744,07              933,34               20.533,48                       

7.12 G.12 – VÁLVULA DE GAVETA DE 550mm -                     139.386,96                     

7.12.1 G.12.1 Retirada do local Und 16,00                 654,97              821,57               13.145,12                       

7.12.2 G.12.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 16,00                 453,98              569,46               9.111,36                          

7.12.3 G.12.3 Confecção de haste Und 16,00                 1.754,72          2.120,13            33.922,08                       

7.12.4 G.12.4 Confecção de porca para haste Und 16,00                 1.754,72          2.120,13            33.922,08                       

7.12.5 G.12.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 16,00                 385,50              465,77               7.452,32                          

7.12.6 G.12.6 Substituição de borracha de vedação Und 16,00                 490,69              615,51               9.848,16                          

7.12.7 G.12.7 Reengaxetamento Und 16,00                 44,95                55,98                 895,68                             

7.12.8 G.12.8 Confecção de premium gaxeta Und 16,00                 109,85              132,73               2.123,68                          

7.12.9 G.12.9 Montagem do prisioneiro Und 20,00                 65,26                81,86                 1.637,20                          

7.12.10 G.12.10 Montagem em bancada Und 16,00                 617,63              774,74               12.395,84                       

7.12.11 G.12.11 Instalação no local Und 16,00                 744,07              933,34               14.933,44                       

7.13 G.13 – VÁLVULA DE GAVETA DE 600mm -                     135.199,66                     

7.13.1 G.13.1 Retirada do local Und 17,00                 699,38              877,28               14.913,76                       

7.13.2 G.13.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                 453,98              569,46               9.680,82                          

7.13.3 G.13.3 Confecção de haste Und 17,00                 1.370,47          1.655,85            28.149,45                       

7.13.4 G.13.4 Confecção de porca para haste Und 17,00                 1.370,47          1.655,85            28.149,45                       

7.13.5 G.13.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 17,00                 385,50              465,77               7.918,09                          

7.13.6 G.13.6 Substituição de borracha de vedação Und 17,00                 490,69              615,51               10.463,67                       

7.13.7 G.13.7 Reengaxetamento Und 17,00                 44,95                55,98                 951,66                             

7.13.8 G.13.8 Confecção de premium gaxeta Und 17,00                 109,85              132,73               2.256,41                          

7.13.9 G.13.9 Montagem do prisioneiro Und 20,00                 84,26                105,69               2.113,80                          

7.13.10 G.13.10 Montagem em bancada Und 17,00                 654,97              821,57               13.966,69                       

7.13.11 G.13.11 Instalação no local Und 17,00                 780,14              978,58               16.635,86                       

7.14 G.14 – VÁLVULA DE GAVETA DE 800mm -                     161.624,63                     

7.14.1 G.14.1 Retirada do local Und 17,00                 699,38              877,28               14.913,76                       

7.14.2 G.14.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                 453,98              569,46               9.680,82                          

7.14.3 G.14.3 Confecção de haste Und 17,00                 2.144,73          2.591,35            44.052,95                       

7.14.4 G.14.4 Confecção de porca para haste Und 17,00                 1.882,70          2.274,76            38.670,92                       

7.14.5 G.14.5 Confecção de parafusos de cabeça quadrada Und 17,00                 385,50              465,77               7.918,09                          

7.14.6 G.14.6 Substituição de borracha de vedação Und 17,00                 490,69              615,51               10.463,67                       

7.14.7 G.14.7 Reengaxetamento Und 17,00                 44,95                55,98                 951,66                             

7.14.8 G.14.8 Confecção de premium gaxeta Und 17,00                 109,85              132,73               2.256,41                          

7.14.9 G.14.9 Montagem do prisioneiro Und 20,00                 84,26                105,69               2.113,80                          

7.14.10 G.14.10 Montagem em bancada Und 17,00                 654,97              821,57               13.966,69                       

7.14.11 G.14.11 Instalação no local Und 17,00                 780,14              978,58               16.635,86                       

8 H – VÁLVULA BORBOLETA -                     1.449.055,66                  
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8.1 H.1 – VÁLVULA BORBOLETA DE 200mm -                     173.733,12                     

8.1.1 H.1.1 Retirada do local Und 18,00                 744,07              933,34               16.800,12                       

8.1.2 H.1.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 18,00                 482,91              605,74               10.903,32                       

8.1.3 H.1.3 Adaptação de o'ring de vedação Und 18,00                 553,29              694,03               12.492,54                       

8.1.4 H.1.4 Confecção de eixo de comando Und 18,00                 1.058,06          1.278,39            23.011,02                       

8.1.5 H.1.5 Confecção de borboleta Und 18,00                 3.629,60          4.385,43            78.937,74                       

8.1.6 H.1.6 Montagem em bancada Und 18,00                 654,97              821,57               14.788,26                       

8.1.7 H.1.7 Instalação no local Und 18,00                 744,07              933,34               16.800,12                       

8.2 H.2 – VÁLVULA BORBOLETA DE 300mm -                     318.510,72                     

8.2.1 H.2.1 Retirada do local Und 33,00                 744,07              933,34               30.800,22                       

8.2.2 H.2.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 33,00                 482,91              605,74               19.989,42                       

8.2.3 H.2.3 Adaptação de o'ring de vedação Und 33,00                 553,29              694,03               22.902,99                       

8.2.4 H.2.4 Confecção de eixo de comando Und 33,00                 1.058,06          1.278,39            42.186,87                       

8.2.5 H.2.5 Confecção de borboleta Und 33,00                 3.629,60          4.385,43            144.719,19                     

8.2.6 H.2.6 Montagem em bancada Und 33,00                 654,97              821,57               27.111,81                       

8.2.7 H.2.7 Instalação no local Und 33,00                 744,07              933,34               30.800,22                       

8.3 H.3 – VÁLVULA BORBOLETA DE 350mm -                     154.761,60                     

8.3.1 H.3.1 Retirada do local Und 15,00                 744,07              933,34               14.000,10                       

8.3.2 H.3.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                 531,78              667,05               10.005,75                       

8.3.3 H.3.3 Adaptação de o'ring de vedação Und 15,00                 617,63              774,74               11.621,10                       

8.3.4 H.3.4 Confecção de eixo de comando Und 15,00                 1.058,06          1.278,39            19.175,85                       

8.3.5 H.3.5 Confecção de borboleta Und 15,00                 4.062,94          4.909,01            73.635,15                       

8.3.6 H.3.6 Montagem em bancada Und 15,00                 654,97              821,57               12.323,55                       

8.3.7 H.3.7 Instalação no local Und 15,00                 744,07              933,34               14.000,10                       

8.4 H.4 – VÁLVULA BORBOLETA DE 400mm -                     154.761,60                     

8.4.1 H.4.1 Retirada do local Und 15,00                 744,07              933,34               14.000,10                       

8.4.2 H.4.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                 531,78              667,05               10.005,75                       

8.4.3 H.4.3 Adaptação de o'ring de vedação Und 15,00                 617,63              774,74               11.621,10                       

8.4.4 H.4.4 Confecção de eixo de comando Und 15,00                 1.058,06          1.278,39            19.175,85                       

8.4.5 H.4.5 Confecção de borboleta Und 15,00                 4.062,94          4.909,01            73.635,15                       

8.4.6 H.4.6 Montagem em bancada Und 15,00                 654,97              821,57               12.323,55                       

8.4.7 H.4.7 Instalação no local Und 15,00                 744,07              933,34               14.000,10                       

8.5 H.5 – VÁLVULA BORBOLETA DE 450mm -                     195.784,65                     

8.5.1 H.5.1 Retirada do local Und 15,00                 744,07              933,34               14.000,10                       

8.5.2 H.5.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                 531,78              667,05               10.005,75                       

8.5.3 H.5.3 Adaptação de o'ring de vedação Und 15,00                 617,63              774,74               11.621,10                       

8.5.4 H.5.4 Confecção de eixo de comando Und 15,00                 1.058,06          1.278,39            19.175,85                       

8.5.5 H.5.5 Confecção de borboleta Und 15,00                 5.511,24          6.658,90            99.883,50                       

8.5.6 H.5.6 Montagem em bancada Und 15,00                 1.440,20          1.806,55            27.098,25                       

8.5.7 H.5.7 Instalação no local Und 15,00                 744,07              933,34               14.000,10                       
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8.6 H.6 – VÁLVULA BORBOLETA DE 600mm -                     109.708,32                     

8.6.1 H.6.1 Retirada do local Und 16,00                 1.221,84          1.532,63            24.522,08                       

8.6.2 H.6.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 16,00                 568,41              712,99               11.407,84                       

8.6.3 H.6.3 Confecção de eixo de comando Und 16,00                 972,12              1.174,56            18.792,96                       

8.6.4 H.6.4 Recuperação da portinhola com solda e retífica na sede de vedação Und 16,00                 927,15              1.120,22            17.923,52                       

8.6.5 H.6.5 Montagem em bancada Und 16,00                 624,81              783,74               12.539,84                       

8.6.6 H.6.6 Instalação no local Und 16,00                 1.221,84          1.532,63            24.522,08                       

8.7 F.7 – VÁLVULA BORBOLETA DE 800mm -                     175.780,62                     

8.7.1 H.7.1 Retirada do local Und 18,00                 1.641,37          2.058,89            37.060,02                       

8.7.2 H.7.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 18,00                 950,15              1.191,83            21.452,94                       

8.7.3 H.7.3 Confecção de eixo de comando Und 18,00                 1.247,88          1.507,74            27.139,32                       

8.7.4 H.7.4 Recuperação da portinhola com solda e retífica na sede de vedação Und 18,00                 1.337,73          1.616,30            29.093,40                       

8.7.5 H.7.5 Montagem em bancada Und 18,00                 1.061,84          1.331,94            23.974,92                       

8.7.6 H.7.6 Instalação no local Und 18,00                 1.641,37          2.058,89            37.060,02                       

8.8 F.8 – VÁLVULA BORBOLETA DE 900mm -                     166.015,03                     

8.8.1 H.8.1 Retirada do local Und 17,00                 1.641,37          2.058,89            35.001,13                       

8.8.2 H.8.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                 950,15              1.191,83            20.261,11                       

8.8.3 H.8.3 Confecção de eixo de comando Und 17,00                 1.247,88          1.507,74            25.631,58                       

8.8.4 H.8.4 Recuperação da portinhola com solda e retífica na sede de vedação Und 17,00                 1.337,73          1.616,30            27.477,10                       

8.8.5 H.8.5 Montagem em bancada Und 17,00                 1.061,84          1.331,94            22.642,98                       

8.8.6 H.8.6 Instalação no local Und 17,00                 1.641,37          2.058,89            35.001,13                       

9 I –  VÁLVULA DE PÉ -                     601.785,23                     

9.1 I.1 – VÁLVULA DE PÉ DE 100mm -                     16.673,28                       

9.1.1 I.1.1 Desmontagem no local Und 13,00                 490,69              615,51               8.001,63                          

9.1.2 I.1.2 Instalação no local Und 13,00                 531,78              667,05               8.671,65                          

9.2 I.2 – VÁLVULA DE PÉ DE 150mm -                     56.420,28                       

9.2.1 I.2.1 Desmontagem no local Und 14,00                 490,69              615,51               8.617,14                          

9.2.2 I.2.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 14,00                 268,50              336,80               4.715,20                          

9.2.3 I.2.3 Confecção de haste guia Und 14,00                 278,75              336,80               4.715,20                          

9.2.4 I.2.4 Retifica na face da tampa de vedação Und 14,00                 389,92              489,10               6.847,40                          

9.2.5 I.2.5 Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 14,00                 371,31              465,77               6.520,78                          

9.2.6 I.2.6 Substituição da borracha de vedação Und 14,00                 268,50              336,80               4.715,20                          

9.2.7 I.2.7 Substituição de parafusos Und 14,00                 142,78              179,10               2.507,40                          

9.2.8 I.2.8 Montagem em bancada Und 14,00                 268,50              336,80               4.715,20                          

9.2.9 I.2.9 Instalação no local Und 14,00                 744,07              933,34               13.066,76                       

9.3 I.3 – VÁLVULA DE PÉ DE 200mm -                     87.844,98                       

9.3.1 I.3.1 Desmontagem no local Und 19,00                 570,04              715,04               13.585,76                       

9.3.2 I.3.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 19,00                 307,87              386,18               7.337,42                          

9.3.3 I.3.3 Confecção de haste guia Und 19,00                 319,62              386,18               7.337,42                          

9.3.4 I.3.4 Retifica na face da tampa de vedação Und 19,00                 445,20              558,45               10.610,55                       
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9.3.5 I.3.5 Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 19,00                 420,97              528,06               10.033,14                       

9.3.6 I.3.6 Substituição da borracha de vedação Und 19,00                 307,87              386,18               7.337,42                          

9.3.7 I.3.7 Substituição de parafusos Und 19,00                 165,35              207,40               3.940,60                          

9.3.8 I.3.8 Montagem em bancada Und 19,00                 307,87              386,18               7.337,42                          

9.3.9 I.3.9 Instalação no local Und 19,00                 852,82              1.069,75            20.325,25                       

9.4 I.4 – VÁLVULA DE PÉ DE 250mm -                     81.609,15                       

9.4.1 I.4.1 Desmontagem no local Und 15,00                 570,04              715,04               10.725,60                       

9.4.2 I.4.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                 403,03              505,55               7.583,25                          

9.4.3 I.4.3 Confecção de haste guia Und 15,00                 462,20              558,45               8.376,75                          

9.4.4 I.4.4 Retifica na face da tampa de vedação Und 15,00                 542,07              679,95               10.199,25                       

9.4.5 I.4.5 Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 15,00                 515,13              646,17               9.692,55                          

9.4.6 I.4.6 Substituição da borracha de vedação Und 15,00                 445,20              558,45               8.376,75                          

9.4.7 I.4.7 Substituição de parafusos Und 15,00                 165,35              207,40               3.111,00                          

9.4.8 I.4.8 Montagem em bancada Und 15,00                 398,49              499,85               7.497,75                          

9.4.9 I.4.9 Instalação no local Und 15,00                 852,82              1.069,75            16.046,25                       

9.5 I.5 – VÁLVULA DE PÉ DE 300mm -                     97.930,98                       

9.5.1 I.5.1 Desmontagem no local Und 18,00                 570,04              715,04               12.870,72                       

9.5.2 I.5.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 18,00                 403,03              505,55               9.099,90                          

9.5.3 I.5.3 Confecção de haste guia Und 18,00                 462,20              558,45               10.052,10                       

9.5.4 I.5.4 Retifica na face da tampa de vedação Und 18,00                 542,07              679,95               12.239,10                       

9.5.5 I.5.5 Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 18,00                 515,13              646,17               11.631,06                       

9.5.6 I.5.6 Substituição da borracha de vedação Und 18,00                 445,20              558,45               10.052,10                       

9.5.7 I.5.7 Substituição de parafusos Und 18,00                 165,35              207,40               3.733,20                          

9.5.8 I.5.8 Montagem em bancada Und 18,00                 398,49              499,85               8.997,30                          

9.5.9 I.5.9 Instalação no local Und 18,00                 852,82              1.069,75            19.255,50                       

9.6 I.6 – VÁLVULA DE PÉ DE 350mm -                     93.661,16                       

9.6.1 I.6.1 Desmontagem no local Und 17,00                 570,04              715,04               12.155,68                       

9.6.2 I.6.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 17,00                 403,03              505,55               8.594,35                          

9.6.3 I.6.3 Confecção de haste guia Und 17,00                 462,20              558,45               9.493,65                          

9.6.4 I.6.4 Retifica na face da tampa de vedação Und 17,00                 570,04              715,04               12.155,68                       

9.6.5 I.6.5 Retífica na haste-guia da tampa de vedação Und 17,00                 542,07              679,95               11.559,15                       

9.6.6 I.6.6 Substituição da borracha de vedação Und 17,00                 445,20              558,45               9.493,65                          

9.6.7 I.6.7 Substituição de parafusos Und 17,00                 165,35              207,40               3.525,80                          

9.6.8 I.6.8 Montagem em bancada Und 17,00                 398,49              499,85               8.497,45                          

9.6.9 I.6.9 Instalação no local Und 17,00                 852,82              1.069,75            18.185,75                       

9.7 I.7 – VÁLVULA DE PÉ DE 600mm -                     167.645,40                     

9.7.1 I.7.1 Desmontagem no local Und 15,00                 1.599,51          2.006,37            30.095,55                       

9.7.2 I.7.2 Desmontagem em bancada e limpeza Und 15,00                 1.021,58          1.281,43            19.221,45                       

9.7.3 I.7.3 Confecção dos eixos da portinhola móvel Und 15,00                 2.096,07          2.532,55            37.988,25                       

9.7.4 I.7.4 Confecção da portinhola móvel Und 15,00                 834,50              1.008,27            15.124,05                       
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9.7.5 I.7.5 Substituição da borracha de vedação da portinhola Und 15,00                 258,96              324,83               4.872,45                          

9.7.6 I.7.6 Substituição da borracha de vedação do flange Und 15,00                 803,81              1.008,27            15.124,05                       

9.7.7 I.7.7 Montagem em bancada Und 15,00                 803,81              1.008,27            15.124,05                       

9.7.8 I.7.8 Instalação no local Und 15,00                 1.599,51          2.006,37            30.095,55                       

10 J –  VÁLVULA DE RETENÇÃO -                     676.759,55                     

10.1 J.1 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 50mm -                     51.544,68                       

10.1.1 J.1.1 Desmontagem no local Und 44,00                 256,54              321,79               14.158,76                       

10.1.2 J.1.2 Confecção de haste guia Und 44,00                 91,51                110,57               4.865,08                          

10.1.3 J.1.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 44,00                 81,74                102,53               4.511,32                          

10.1.4 J.1.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 44,00                 50,77                63,68                 2.801,92                          

10.1.5 J.1.5 Substituição da borracha de vedação Und 44,00                 88,15                110,57               4.865,08                          

10.1.6 J.1.6 Substituição dos parafusos Und 44,00                 27,70                34,75                 1.529,00                          

10.1.7 J.1.7 Montagem em bancada Und 44,00                 84,33                105,79               4.654,76                          

10.1.8 J.1.8 Instalação no local Und 44,00                 256,54              321,79               14.158,76                       

10.2 J.2 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 75mm -                     70.288,20                       

10.2.1 J.2.1 Desmontagem no local Und 60,00                 256,54              321,79               19.307,40                       

10.2.2 J.2.2 Confecção de haste guia Und 60,00                 91,51                110,57               6.634,20                          

10.2.3 J.2.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 60,00                 81,74                102,53               6.151,80                          

10.2.4 J.2.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 60,00                 50,77                63,68                 3.820,80                          

10.2.5 J.2.5 Substituição da borracha de vedação Und 60,00                 88,15                110,57               6.634,20                          

10.2.6 J.2.6 Substituição dos parafusos Und 60,00                 27,70                34,75                 2.085,00                          

10.2.7 J.2.7 Montagem em bancada Und 60,00                 84,33                105,79               6.347,40                          

10.2.8 J.2.8 Instalação no local Und 60,00                 256,54              321,79               19.307,40                       

10.3 J.3 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 80mm -                     70.288,20                       

10.3.1 J.3.1 Desmontagem no local Und 60,00                 256,54              321,79               19.307,40                       

10.3.2 J.3.2 Confecção de haste guia Und 60,00                 91,51                110,57               6.634,20                          

10.3.3 J.3.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 60,00                 81,74                102,53               6.151,80                          

10.3.4 J.3.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 60,00                 50,77                63,68                 3.820,80                          

10.3.5 J.3.5 Substituição da borracha de vedação Und 60,00                 88,15                110,57               6.634,20                          

10.3.6 J.3.6 Substituição dos parafusos Und 60,00                 27,70                34,75                 2.085,00                          

10.3.7 J.3.7 Montagem em bancada Und 60,00                 84,33                105,79               6.347,40                          

10.3.8 J.3.8 Instalação no local Und 60,00                 256,54              321,79               19.307,40                       

10.4 J.4 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 100mm -                     38.630,67                       

10.4.1 J.4.1 Desmontagem no local Und 39,00                 256,54              321,79               12.549,81                       

10.4.2 J.4.2 Confecção de haste guia Und 39,00                 91,51                110,57               4.312,23                          

10.4.3 J.4.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 39,00                 58,39                73,24                 2.856,36                          

10.4.4 J.4.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 39,00                 36,26                45,48                 1.773,72                          

10.4.5 J.4.5 Substituição da borracha de vedação Und 39,00                 62,97                78,98                 3.080,22                          

10.4.6 J.4.6 Substituição dos parafusos Und 39,00                 19,79                24,83                 968,37                             

10.4.7 J.4.7 Montagem em bancada Und 39,00                 84,33                105,79               4.125,81                          
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10.4.8 J.4.8 Instalação no local Und 39,00                 183,24              229,85               8.964,15                          

10.5 J.5 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 150mm -                     45.392,49                       

10.5.1 J.5.1 Desmontagem no local Und 39,00                 256,54              321,79               12.549,81                       

10.5.2 J.5.2 Confecção de haste guia Und 39,00                 91,51                110,57               4.312,23                          

10.5.3 J.5.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 39,00                 81,74                102,53               3.998,67                          

10.5.4 J.5.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 39,00                 50,77                63,68                 2.483,52                          

10.5.5 J.5.5 Substituição da borracha de vedação Und 39,00                 88,15                110,57               4.312,23                          

10.5.6 J.5.6 Substituição dos parafusos Und 39,00                 27,70                34,75                 1.355,25                          

10.5.7 J.5.7 Montagem em bancada Und 39,00                 78,31                98,23                 3.830,97                          

10.5.8 J.5.8 Instalação no local Und 39,00                 256,54              321,79               12.549,81                       

10.6 J.6 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 200mm -                     39.052,27                       

10.6.1 J.6.1 Desmontagem no local Und 29,00                 256,54              321,79               9.331,91                          

10.6.2 J.6.2 Confecção de haste guia Und 29,00                 163,97              198,11               5.745,19                          

10.6.3 J.6.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 29,00                 105,83              132,76               3.850,04                          

10.6.4 J.6.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 29,00                 74,40                93,32                 2.706,28                          

10.6.5 J.6.5 Substituição da borracha de vedação Und 29,00                 88,15                110,57               3.206,53                          

10.6.6 J.6.6 Substituição dos parafusos Und 29,00                 31,12                39,03                 1.131,87                          

10.6.7 J.6.7 Montagem em bancada Und 29,00                 103,05              129,26               3.748,54                          

10.6.8 J.6.8 Instalação no local Und 29,00                 256,54              321,79               9.331,91                          

10.7 J.7 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 250mm -                     33.208,40                       

10.7.1 J.7.1 Desmontagem no local Und 20,00                 353,52              443,44               8.868,80                          

10.7.2 J.7.2 Confecção de haste guia Und 20,00                 163,97              198,11               3.962,20                          

10.7.3 J.7.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 20,00                 105,83              132,76               2.655,20                          

10.7.4 J.7.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 20,00                 105,83              132,76               2.655,20                          

10.7.5 J.7.5 Substituição da borracha de vedação Und 20,00                 112,52              141,14               2.822,80                          

10.7.6 J.7.6 Substituição dos parafusos Und 20,00                 31,49                39,50                 790,00                             

10.7.7 J.7.7 Montagem em bancada Und 20,00                 103,05              129,27               2.585,40                          

10.7.8 J.7.8 Instalação no local Und 20,00                 353,52              443,44               8.868,80                          

10.8 J.8 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 300mm -                     28.497,90                       

10.8.1 J.8.1 Desmontagem no local Und 15,00                 409,89              514,15               7.712,25                          

10.8.2 J.8.2 Confecção de haste guia Und 15,00                 190,98              230,76               3.461,40                          

10.8.3 J.8.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 15,00                 151,26              189,74               2.846,10                          

10.8.4 J.8.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 15,00                 105,83              132,76               1.991,40                          

10.8.5 J.8.5 Substituição da borracha de vedação Und 15,00                 112,52              141,14               2.117,10                          

10.8.6 J.8.6 Substituição dos parafusos Und 15,00                 38,19                47,90                 718,50                             

10.8.7 J.8.7 Montagem em bancada Und 15,00                 103,05              129,26               1.938,90                          

10.8.8 J.8.8 Instalação no local Und 15,00                 409,89              514,15               7.712,25                          

10.9 J.9 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 350mm -                     28.497,90                       

10.9.1 J.9.1 Desmontagem no local Und 15,00                 409,89              514,15               7.712,25                          

10.9.2 J.9.2 Confecção de haste guia Und 15,00                 190,98              230,76               3.461,40                          
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10.9.3 J.9.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 15,00                 151,26              189,74               2.846,10                          

10.9.4 J.9.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 15,00                 105,83              132,76               1.991,40                          

10.9.5 J.9.5 Substituição da borracha de vedação Und 15,00                 112,52              141,14               2.117,10                          

10.9.6 J.9.6 Substituição dos parafusos Und 15,00                 38,19                47,90                 718,50                             

10.9.7 J.9.7 Montagem em bancada Und 15,00                 103,05              129,26               1.938,90                          

10.9.8 J.9.8 Instalação no local Und 15,00                 409,89              514,15               7.712,25                          

10.10 J.10 – VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 400mm -                     21.060,20                       

10.10.1 J.10.1 Desmontagem no local Und 10,00                 442,58              555,15               5.551,50                          

10.10.2 J.10.2 Confecção de haste guia Und 10,00                 234,19              282,96               2.829,60                          

10.10.3 J.10.3 Retífica na face da tampa de vedação Und 10,00                 153,10              192,05               1.920,50                          

10.10.4 J.10.4 Retífica na haste guia da tampa de vedação Und 10,00                 109,10              136,85               1.368,50                          

10.10.5 J.10.5 Substituição da borracha de vedação Und 10,00                 152,33              191,07               1.910,70                          

10.10.6 J.10.6 Substituição dos parafusos Und 10,00                 44,59                55,94                 559,40                             

10.10.7 J.10.7 Montagem em bancada Und 10,00                 109,10              136,85               1.368,50                          

10.10.8 J.10.8 Instalação no local Und 10,00                 442,58              555,15               5.551,50                          

10.11 J.11 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 75mm -                     10.415,02                       

10.11.1 J.11.1 Retirada no local Und 11,00                 230,14              288,68               3.175,48                          

10.11.2 J.11.2 Limpeza da sede de vedação Und 11,00                 122,00              153,03               1.683,33                          

10.11.3 J.11.3 Montagem em bancada Und 11,00                 172,54              216,43               2.380,73                          

10.11.4 J.11.4 Instalação no local Und 11,00                 230,14              288,68               3.175,48                          

10.12 J.12 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 100mm -                     10.415,02                       

10.12.1 J.12.1 Retirada no local Und 11,00                 230,14              288,68               3.175,48                          

10.12.2 J.12.2 Limpeza da sede de vedação Und 11,00                 122,00              153,03               1.683,33                          

10.12.3 J.12.3 Montagem em bancada Und 11,00                 172,54              216,43               2.380,73                          

10.12.4 J.12.4 Instalação no local Und 11,00                 230,14              288,68               3.175,48                          

10.13 J.13 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 150mm -                     10.415,02                       

10.13.1 J.13.1 Retirada no local Und 11,00                 230,14              288,68               3.175,48                          

10.13.2 J.13.2 Limpeza da sede de vedação Und 11,00                 122,00              153,03               1.683,33                          

10.13.3 J.13.3 Montagem em bancada Und 11,00                 172,54              216,43               2.380,73                          

10.13.4 J.13.4 Instalação no local Und 11,00                 230,14              288,68               3.175,48                          

10.14 J.14 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 200mm -                     10.415,02                       

10.14.1 J.14.1 Retirada no local Und 11,00                 230,14              288,68               3.175,48                          

10.14.2 J.14.2 Limpeza da sede de vedação Und 11,00                 122,00              153,03               1.683,33                          

10.14.3 J.14.3 Montagem em bancada Und 11,00                 172,54              216,43               2.380,73                          

10.14.4 J.14.4 Instalação no local Und 11,00                 230,14              288,68               3.175,48                          

10.15 J.15 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 300mm -                     16.752,97                       

10.15.1 J.15.1 Retirada no local Und 13,00                 316,94              397,56               5.168,28                          

10.15.2 J.15.2 Limpeza da sede de vedação Und 13,00                 169,66              212,82               2.766,66                          

10.15.3 J.15.3 Montagem em bancada Und 13,00                 223,82              280,75               3.649,75                          

10.15.4 J.15.4 Instalação no local Und 13,00                 316,94              397,56               5.168,28                          
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10.16 J.16 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 350mm -                     16.752,97                       

10.16.1 J.16.1 Retirada no local Und 13,00                 316,94              397,56               5.168,28                          

10.16.2 J.16.2 Limpeza da sede de vedação Und 13,00                 169,66              212,82               2.766,66                          

10.16.3 J.16.3 Montagem em bancada Und 13,00                 223,82              280,75               3.649,75                          

10.16.4 J.16.4 Instalação no local Und 13,00                 316,94              397,56               5.168,28                          

10.17 J.17 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 400mm -                     14.175,59                       

10.17.1 J.17.1 Retirada no local Und 11,00                 316,94              397,56               4.373,16                          

10.17.2 J.17.2 Limpeza da sede de vedação Und 11,00                 169,66              212,82               2.341,02                          

10.17.3 J.17.3 Montagem em bancada Und 11,00                 223,82              280,75               3.088,25                          

10.17.4 J.17.4 Instalação no local Und 11,00                 316,94              397,56               4.373,16                          

10.18 J.18 – VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO TIPO CLASAR DE 600mm -                     14.175,59                       

10.18.1 J.18.1 Retirada no local Und 11,00                 316,94              397,56               4.373,16                          

10.18.2 J.18.2 Limpeza da sede de vedação Und 11,00                 169,66              212,82               2.341,02                          

10.18.3 J.18.3 Montagem em bancada Und 11,00                 223,82              280,75               3.088,25                          

10.18.4 J.18.4 Instalação no local Und 11,00                 316,94              397,56               4.373,16                          

10.19 J.19 –VÁLVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA DE 900mm -                     146.781,44                     

10.19.1 J.19.1 Retirada do local Und 13,00                 1.870,66          2.346,49            30.504,37                       

10.19.2 J.19.2 Desmontagem na bancada Und 13,00                 1.166,54          1.463,27            19.022,51                       

10.19.3 J.19.3 Confecção de eixo Und 13,00                 1.858,11          2.245,04            29.185,52                       

10.19.4 J.19.4 Substituição da mola Und 13,00                 1.137,08          1.426,31            18.542,03                       

10.19.5 J.19.5 Montagem na bancada Und 13,00                 1.166,55          1.463,28            19.022,64                       

10.19.6 J.19.6 Instalação no local Und 13,00                 1.870,66          2.346,49            30.504,37                       

11 K – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER -                     414.012,11                     

11.1  K.1 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER  75mm -                     12.710,88                       

11.1.1 K.1.1 Desmontagem no local Und 24,00                 211,11              264,81               6.355,44                          

11.1.2 K.1.2 Instalação no local Und 24,00                 211,11              264,81               6.355,44                          

11.2 K.2 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 100mm -                     12.710,88                       

11.2.1 K.2.1 Desmontagem no local Und 24,00                 211,11              264,81               6.355,44                          

11.2.2 K.2.2 Instalação no local Und 24,00                 211,11              264,81               6.355,44                          

11.3 K.3 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 150mm -                     22.934,33                       

11.3.1 K.3.1 Desmontagem no local Und 19,00                 211,11              264,81               5.031,39                          

11.3.2 K.3.2 Confecção de haste guia Und 19,00                 186,63              225,49               4.284,31                          

11.3.3 K.3.3 Substituição da borracha de vedação Und 19,00                 201,22              252,41               4.795,79                          

11.3.4 K.3.4 Montagem em bancada Und 19,00                 159,08              199,55               3.791,45                          

11.3.5 K.3.5 Instalação no local Und 19,00                 211,11              264,81               5.031,39                          

11.4 K.4– VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 200mm -                     28.969,68                       

11.4.1 K.4.1 Desmontagem no local Und 24,00                 211,11              264,81               6.355,44                          

11.4.2 K.4.2 Confecção de haste guia Und 24,00                 186,63              225,49               5.411,76                          

11.4.3 K.4.3 Substituição da borracha de vedação Und 24,00                 201,22              252,41               6.057,84                          

11.4.4 K.4.4 Montagem em bancada Und 24,00                 159,08              199,55               4.789,20                          
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11.4.5 K.4.5 Instalação no local Und 24,00                 211,11              264,81               6.355,44                          

11.5 K.5 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 250mm -                     30.607,20                       

11.5.1 K.5.1 Desmontagem no local Und 24,00                 211,11              264,81               6.355,44                          

11.5.2 K.5.2 Confecção de haste guia Und 24,00                 186,63              225,49               5.411,76                          

11.5.3 K.5.3 Substituição da borracha de vedação Und 24,00                 255,62              320,64               7.695,36                          

11.5.4 K.5.4 Montagem em bancada Und 24,00                 159,08              199,55               4.789,20                          

11.5.5 K.5.5 Instalação no local Und 24,00                 211,11              264,81               6.355,44                          

11.6 K.6 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 300mm -                     82.816,86                       

11.6.1 K.6.1 Desmontagem no local Und 51,00                 273,51              343,08               17.497,08                       

11.6.2 K.6.2 Confecção de haste guia Und 51,00                 239,09              288,88               14.732,88                       

11.6.3 K.6.3 Substituição da borracha de vedação Und 51,00                 358,16              449,27               22.912,77                       

11.6.4 K.6.4 Montagem em bancada Und 51,00                 159,08              199,55               10.177,05                       

11.6.5 K.6.5 Instalação no local Und 51,00                 273,51              343,08               17.497,08                       

11.7 K.7 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 350mm -                     30.853,34                       

11.7.1 K.7.1 Desmontagem no local Und 19,00                 273,51              343,08               6.518,52                          

11.7.2 K.7.2 Confecção de haste guia Und 19,00                 239,09              288,88               5.488,72                          

11.7.3 K.7.3 Substituição da borracha de vedação Und 19,00                 358,16              449,27               8.536,13                          

11.7.4 K.7.4 Montagem em bancada Und 19,00                 159,08              199,55               3.791,45                          

11.7.5 K.7.5 Instalação no local Und 19,00                 273,51              343,08               6.518,52                          

11.8 K.8 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 400mm -                     44.643,36                       

11.8.1 K.8.1 Desmontagem no local Und 24,00                 311,83              391,15               9.387,60                          

11.8.2 K.8.2 Confecção de haste guia Und 24,00                 286,44              346,09               8.306,16                          

11.8.3 K.8.3 Substituição da borracha de vedação Und 24,00                 425,76              534,06               12.817,44                       

11.8.4 K.8.4 Montagem em bancada Und 24,00                 195,93              245,76               5.898,24                          

11.8.5 K.8.5 Instalação no local Und 24,00                 273,51              343,08               8.233,92                          

11.9 K.9 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 450mm -                     66.776,20                       

11.9.1 K.9.1 Desmontagem no local Und 20,00                 311,83              391,15               7.823,00                          

11.9.2 K.9.2 Confecção de haste guia Und 20,00                 418,62              505,79               10.115,80                       

11.9.3 K.9.3 Retifica na face da tampa de vedação Und 20,00                 308,39              386,83               7.736,60                          

11.9.4 K.9.4 Substituição da borracha de vedação Und 20,00                 1.037,21          1.301,05            26.021,00                       

11.9.5 K.9.5 Montagem em bancada Und 20,00                 289,26              362,84               7.256,80                          

11.9.6 K.9.6 Instalação no local Und 20,00                 311,83              391,15               7.823,00                          

11.10 K.10 – VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 500mm -                     65.149,92                       

11.10.1 K.10.1 Desmontagem no local Und 16,00                 311,83              391,15               6.258,40                          

11.10.2 K.10.2 Confecção de haste guia Und 16,00                 418,62              505,79               8.092,64                          

11.10.3 K.10.3 Retifica na face da tampa de vedação Und 16,00                 403,23              505,79               8.092,64                          

11.10.4 K.10.4 Substituição da borracha de vedação Und 16,00                 1.361,45          1.707,76            27.324,16                       

11.10.5 K.10.5 Montagem em bancada Und 16,00                 311,83              391,15               6.258,40                          

11.10.6 K.10.6 Instalação no local Und 16,00                 454,59              570,23               9.123,68                          

11.11 K.11 - VÁLVULA DE LAVAGEM -                     15.839,46                       
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11.11.1 K.11.1 Desmontagem no local Und 6,00                   744,07              933,34               5.600,04                          

11.11.2 K.11.2 Substituição da borracha do diafragma Und 6,00                   553,29              694,03               4.164,18                          

11.11.3 K.11.3 Reengaxetamento Und 6,00                   63,60                79,20                 475,20                             

11.11.4 K.11.4 Reinstalação no local de utilização Und 6,00                   744,07              933,34               5.600,04                          

12 L – TULIPAS -                     47.738,52                       

12.1 L.1 Retirada do local de utilização Und 4,00                   1.816,73          2.278,85            9.115,40                          

12.2 L.2 Confecção de acoplamento de engate da haste com o macho de acionamento da válvula inferior de 800 mmUnd 4,00                   1.919,58          2.319,32            9.277,28                          

12.3 L.3 Confecção de haste INOX com rosca trapezoidal Und 4,00                   2.002,19          2.419,13            9.676,52                          

12.4 L.4 Confecção de porca em bronze para haste Und 4,00                   2.183,74          2.638,48            10.553,92                       

12.5 L.5 Reinstalação no local de utilização Und 4,00                   1.816,73          2.278,85            9.115,40                          

13 M –  MANUTENÇÃO MECÂNICA DE  MOTORES -                     1.035.443,48                  

13.1 M.1 – MOTORES DE 2 cv -                     24.904,60                       

13.1.1 M.1.1 Retirada do local Und 13,00                 195,31              244,98               3.184,74                          

13.1.2 M.1.2 Embuchamento das tampas Und 26,00                 312,32              388,96               10.112,96                       

13.1.3 M.1.3 Embuchamento do eixo Und 9,00                   192,19              239,35               2.154,15                          

13.1.4 M.1.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 32,00                 35,70                43,13                 1.380,16                          

13.1.5 M.1.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 13,00                 81,97                102,82               1.336,66                          

13.1.6 M.1.6 Confecção de chaveta Und 13,00                 61,32                76,37                 992,81                             

13.1.7 M.1.7 Montagem em bancada Und 16,00                 41,72                52,33                 837,28                             

13.1.8 M.1.8 Desmontagem em bancada Und 16,00                 41,43                51,96                 831,36                             

13.1.9 M.1.9 Instalação no local Und 13,00                 192,21              241,11               3.134,43                          

13.1.10 M.1.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                   67,03                84,09                 420,45                             

13.1.11 M.1.11 Pintura Und 10,00                 41,72                51,96                 519,60                             

13.2 M.2 – MOTORES DE 3 cv -                     43.080,42                       

13.2.1 M.2.1 Retirada do local Und 22,00                 195,31              244,98               5.389,56                          

13.2.2 M.2.2 Embuchamento das tampas Und 44,00                 312,32              388,96               17.114,24                       

13.2.3 M.2.3 Embuchamento do eixo Und 15,00                 193,14              240,53               3.607,95                          

13.2.4 M.2.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 58,00                 40,44                48,86                 2.833,88                          

13.2.5 M.2.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 22,00                 81,97                102,82               2.262,04                          

13.2.6 M.2.6 Confecção de chaveta Und 22,00                 61,32                76,37                 1.680,14                          

13.2.7 M.2.7 Montagem em bancada Und 29,00                 41,43                51,96                 1.506,84                          

13.2.8 M.2.8 Desmontagem em bancada Und 29,00                 39,97                50,14                 1.454,06                          

13.2.9 M.2.9 Instalação no local Und 22,00                 192,21              241,11               5.304,42                          

13.2.10 M.2.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                   67,03                84,09                 420,45                             

13.2.11 M.2.11 Pintura Und 29,00                 41,72                51,96                 1.506,84                          

13.3 M.3 – MOTORES DE 4 cv -                     9.319,46                          

13.3.1 M.3.1 Retirada do local Und 4,00                   195,31              244,98               979,92                             

13.3.2 M.3.2 Embuchamento das tampas Und 8,00                   312,32              388,96               3.111,68                          

13.3.3 M.3.3 Embuchamento do eixo Und 7,00                   192,19              239,35               1.675,45                          

13.3.4 M.3.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 14,00                 40,44                48,86                 684,04                             
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13.3.5 M.3.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   81,97                102,82               411,28                             

13.3.6 M.3.6 Confecção de chaveta Und 4,00                   61,32                76,37                 305,48                             

13.3.7 M.3.7 Montagem em bancada Und 7,00                   41,43                51,96                 363,72                             

13.3.8 M.3.8 Desmontagem em bancada Und 7,00                   41,43                51,96                 363,72                             

13.3.9 M.3.9 Instalação no local Und 4,00                   192,21              241,11               964,44                             

13.3.10 M.3.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                   67,03                84,09                 168,18                             

13.3.11 M.3.11 Pintura Und 7,00                   33,44                41,65                 291,55                             

13.4 M.4 – MOTORES DE 5 cv -                     46.072,72                       

13.4.1 M.4.1 Retirada do local Und 20,00                 195,31              244,98               4.899,60                          

13.4.2 M.4.2 Embuchamento das tampas Und 40,00                 312,32              388,96               15.558,40                       

13.4.3 M.4.3 Embuchamento do eixo Und 20,00                 295,23              367,67               7.353,40                          

13.4.4 M.4.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 54,00                 57,92                69,98                 3.778,92                          

13.4.5 M.4.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 20,00                 81,97                102,82               2.056,40                          

13.4.6 M.4.6 Confecção de chaveta Und 20,00                 61,32                76,37                 1.527,40                          

13.4.7 M.4.7 Montagem em bancada Und 27,00                 64,28                80,63                 2.177,01                          

13.4.8 M.4.8 Instalação no local Und 20,00                 192,21              241,11               4.822,20                          

13.4.9 M.4.9 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                   82,88                103,96               519,80                             

13.4.10 M.4.10 Desmontagem em bancada Und 27,00                 66,42                83,32                 2.249,64                          

13.4.11 M.4.11 Pintura Und 27,00                 33,60                41,85                 1.129,95                          

13.5 M.5 – MOTORES DE 7,5 cv -                     34.942,41                       

13.5.1 M.5.1 Retirada do local Und 15,00                 195,31              244,98               3.674,70                          

13.5.2 M.5.2 Embuchamento das tampas Und 30,00                 312,32              388,96               11.668,80                       

13.5.3 M.5.3 Embuchamento do eixo Und 12,00                 292,66              364,47               4.373,64                          

13.5.4 M.5.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 40,00                 77,90                94,13                 3.765,20                          

13.5.5 M.5.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 15,00                 81,97                102,82               1.542,30                          

13.5.6 M.5.6 Confecção de chaveta Und 15,00                 61,32                76,37                 1.145,55                          

13.5.7 M.5.7 Montagem em bancada Und 20,00                 63,70                79,91                 1.598,20                          

13.5.8 M.5.8 Instalação no local Und 15,00                 192,21              241,11               3.616,65                          

13.5.9 M.5.9 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                   99,31                124,57               622,85                             

13.5.10 M.5.10 Desmontagem em bancada Und 20,00                 63,84                80,07                 1.601,40                          

13.5.11 M.5.11 Pintura Und 16,00                 66,91                83,32                 1.333,12                          

13.6 M.6 – MOTORES DE 10 cv -                     24.777,34                       

13.6.1 M.6.1 Retirada do local Und 9,00                   195,31              244,98               2.204,82                          

13.6.2 M.6.2 Embuchamento das tampas Und 18,00                 316,45              394,11               7.093,98                          

13.6.3 M.6.3 Embuchamento do eixo Und 12,00                 292,22              363,92               4.367,04                          

13.6.4 M.6.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 28,00                 75,92                91,72                 2.568,16                          

13.6.5 M.6.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 9,00                   81,97                102,82               925,38                             

13.6.6 M.6.6 Confecção de chaveta Und 9,00                   61,32                76,37                 687,33                             

13.6.7 M.6.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 18,00                 36,81                45,84                 825,12                             

13.6.8 M.6.8 Montagem em bancada Und 12,00                 66,42                83,32                 999,84                             
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13.6.9 M.6.9 Instalação no local Und 9,00                   192,21              241,11               2.169,99                          

13.6.10 M.6.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 4,00                   186,55              234,00               936,00                             

13.6.11 M.6.11 Desmontagem em bancada Und 12,00                 66,42                83,32                 999,84                             

13.6.12 M.6.12 Pintura Und 12,00                 66,91                83,32                 999,84                             

13.7 M.7 – MOTORES DE 12,5 cv -                     15.571,07                       

13.7.1 M.7.1 Retirada do local Und 6,00                   192,21              241,11               1.446,66                          

13.7.2 M.7.2 Embuchamento das tampas Und 12,00                 316,45              394,11               4.729,32                          

13.7.3 M.7.3 Embuchamento do eixo Und 7,00                   292,66              364,47               2.551,29                          

13.7.4 M.7.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 14,00                 77,90                94,13                 1.317,82                          

13.7.5 M.7.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   81,97                102,82               616,92                             

13.7.6 M.7.6 Confecção de chaveta Und 6,00                   61,32                76,37                 458,22                             

13.7.7 M.7.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 12,00                 36,81                45,84                 550,08                             

13.7.8 M.7.8 Montagem em bancada Und 7,00                   66,42                83,32                 583,24                             

13.7.9 M.7.9 Instalação no local Und 6,00                   192,21              241,11               1.446,66                          

13.7.10 M.7.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                   186,55              234,00               702,00                             

13.7.11 M.7.11 Desmontagem em bancada Und 7,00                   66,42                83,32                 583,24                             

13.7.12 M.7.12 Pintura Und 7,00                   67,18                83,66                 585,62                             

13.8 M.8 – MOTORES DE 15 cv -                     23.798,08                       

13.8.1 M.8.1 Retirada do local Und 8,00                   192,21              241,11               1.928,88                          

13.8.2 M.8.2 Embuchamento das tampas Und 16,00                 316,45              394,11               6.305,76                          

13.8.3 M.8.3 Embuchamento do eixo Und 10,00                 292,66              364,47               3.644,70                          

13.8.4 M.8.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 34,00                 77,90                94,13                 3.200,42                          

13.8.5 M.8.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                   81,97                102,82               822,56                             

13.8.6 M.8.6 Confecção de chaveta Und 8,00                   61,32                76,37                 610,96                             

13.8.7 M.8.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 16,00                 36,81                45,84                 733,44                             

13.8.8 M.8.8 Montagem em bancada Und 14,00                 66,42                83,32                 1.166,48                          

13.8.9 M.8.9 Instalação no local Und 8,00                   192,21              241,11               1.928,88                          

13.8.10 M.8.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 4,00                   223,21              279,99               1.119,96                          

13.8.11 M.8.11 Desmontagem em bancada Und 14,00                 66,42                83,32                 1.166,48                          

13.8.12 M.8.12 Pintura Und 14,00                 67,08                83,54                 1.169,56                          

13.9 M.9 – MOTORES DE 20 cv -                     44.063,23                       

13.9.1 M.9.1 Retirada do local Und 20,00                 192,21              241,11               4.822,20                          

13.9.2 M.9.2 Embuchamento das tampas Und 40,00                 316,45              394,11               15.764,40                       

13.9.3 M.9.3 Embuchamento do eixo Und 13,00                 282,55              351,89               4.574,57                          

13.9.4 M.9.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 34,00                 68,96                83,32                 2.832,88                          

13.9.5 M.9.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 20,00                 81,97                102,82               2.056,40                          

13.9.6 M.9.6 Confecção de chaveta Und 20,00                 61,32                76,37                 1.527,40                          

13.9.7 M.9.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 40,00                 36,81                45,84                 1.833,60                          

13.9.8 M.9.8 Montagem em bancada Und 18,00                 66,42                83,32                 1.499,76                          

13.9.9 M.9.9 Instalação no local Und 20,00                 192,21              241,11               4.822,20                          
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13.9.10 M.9.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                   278,53              349,38               1.746,90                          

13.9.11 M.9.11 Desmontagem em bancada Und 18,00                 66,42                83,32                 1.499,76                          

13.9.12 M.9.12 Pintura Und 13,00                 66,91                83,32                 1.083,16                          

13.10 M.10 – MOTORES DE 25 cv -                     27.961,16                       

13.10.1 M.10.1 Retirada do local Und 9,00                   404,83              507,81               4.570,29                          

13.10.2 M.10.2 Embuchamento das tampas Und 18,00                 316,45              394,11               7.093,98                          

13.10.3 M.10.3 Embuchamento do eixo Und 7,00                   282,55              351,89               2.463,23                          

13.10.4 M.10.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 14,00                 199,29              240,79               3.371,06                          

13.10.5 M.10.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 9,00                   81,80                102,61               923,49                             

13.10.6 M.10.6 Confecção de chaveta Und 9,00                   61,32                76,37                 687,33                             

13.10.7 M.10.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 18,00                 36,81                45,84                 825,12                             

13.10.8 M.10.8 Montagem em bancada Und 7,00                   65,09                81,65                 571,55                             

13.10.9 M.10.9 Instalação no local Und 9,00                   404,83              507,81               4.570,29                          

13.10.10 M.10.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                   278,53              349,38               1.746,90                          

13.10.11 M.10.11 Desmontagem em bancada Und 7,00                   64,50                80,91                 566,37                             

13.10.12 M.10.12 Pintura Und 7,00                   65,56                81,65                 571,55                             

13.11 M.11 – MOTORES DE 30 cv -                     31.269,54                       

13.11.1 M.11.1 Retirada do local Und 10,00                 404,83              507,81               5.078,10                          

13.11.2 M.11.2 Embuchamento das tampas Und 20,00                 316,45              394,11               7.882,20                          

13.11.3 M.11.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   292,66              364,47               2.186,82                          

13.11.4 M.11.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 16,00                 204,40              246,96               3.951,36                          

13.11.5 M.11.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 10,00                 81,80                102,61               1.026,10                          

13.11.6 M.11.6 Confecção de chaveta Und 10,00                 61,32                76,37                 763,70                             

13.11.7 M.11.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 20,00                 49,98                62,25                 1.245,00                          

13.11.8 M.11.8 Montagem em bancada Und 8,00                   66,47                83,38                 667,04                             

13.11.9 M.11.9 Instalação no local Und 10,00                 404,83              507,81               5.078,10                          

13.11.10 M.11.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                   328,13              411,60               2.058,00                          

13.11.11 M.11.11 Desmontagem em bancada Und 8,00                   66,42                83,32                 666,56                             

13.11.12 M.11.12 Pintura Und 8,00                   66,91                83,32                 666,56                             

13.12 M.12 – MOTORES DE 40 cv -                     55.345,54                       

13.12.1 M.12.1 Retirada do local Und 10,00                 404,83              507,81               5.078,10                          

13.12.2 M.12.2 Embuchamento das tampas Und 20,00                 606,80              755,70               15.114,00                       

13.12.3 M.12.3 Embuchamento do eixo Und 12,00                 394,70              491,56               5.898,72                          

13.12.4 M.12.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 28,00                 297,93              359,97               10.079,16                       

13.12.5 M.12.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 10,00                 81,80                102,61               1.026,10                          

13.12.6 M.12.6 Confecção de chaveta Und 10,00                 61,32                76,37                 763,70                             

13.12.7 M.12.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 20,00                 49,98                62,25                 1.245,00                          

13.12.8 M.12.8 Montagem em bancada Und 14,00                 214,63              269,23               3.769,22                          

13.12.9 M.12.9 Instalação no local Und 10,00                 404,83              507,81               5.078,10                          

13.12.10 M.12.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                   328,13              411,60               2.058,00                          
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13.12.11 M.12.11 Desmontagem em bancada Und 14,00                 214,63              269,23               3.769,22                          

13.12.12 M.12.12 Pintura Und 14,00                 84,10                104,73               1.466,22                          

13.13 M.13 – MOTORES DE 50 cv -                     81.748,76                       

13.13.1 M.13.1 Retirada do local Und 12,00                 654,97              821,57               9.858,84                          

13.13.2 M.13.2 Embuchamento das tampas Und 24,00                 606,80              755,70               18.136,80                       

13.13.3 M.13.3 Embuchamento do eixo Und 16,00                 393,47              490,02               7.840,32                          

13.13.4 M.13.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 38,00                 289,31              349,55               13.282,90                       

13.13.5 M.13.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 12,00                 183,32              229,95               2.759,40                          

13.13.6 M.13.6 Confecção de chaveta Und 12,00                 61,32                76,37                 916,44                             

13.13.7 M.13.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 24,00                 131,85              164,21               3.941,04                          

13.13.8 M.13.8 Montagem em bancada Und 19,00                 214,63              269,23               5.115,37                          

13.13.9 M.13.9 Instalação no local Und 12,00                 644,12              807,96               9.695,52                          

13.13.10 M.13.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 5,00                   560,13              702,60               3.513,00                          

13.13.11 M.13.11 Desmontagem em bancada Und 19,00                 214,63              269,23               5.115,37                          

13.13.12 M.13.12 Pintura Und 16,00                 78,98                98,36                 1.573,76                          

13.14 M.14 – MOTORES DE 60 cv -                     21.654,73                       

13.14.1 M.14.1 Retirada do local Und 3,00                   654,97              821,57               2.464,71                          

13.14.2 M.14.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                   606,80              755,70               4.534,20                          

13.14.3 M.14.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   373,98              465,75               1.863,00                          

13.14.4 M.14.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 8,00                   517,89              625,74               5.005,92                          

13.14.5 M.14.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                   183,32              229,95               689,85                             

13.14.6 M.14.6 Confecção de chaveta Und 3,00                   61,32                76,37                 229,11                             

13.14.7 M.14.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 6,00                   49,98                62,25                 373,50                             

13.14.8 M.14.8 Montagem em bancada Und 4,00                   214,63              269,23               1.076,92                          

13.14.9 M.14.9 Instalação no local Und 3,00                   644,12              807,96               2.423,88                          

13.14.10 M.14.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                   603,27              756,72               1.513,44                          

13.14.11 M.14.11 Desmontagem em bancada Und 4,00                   214,63              269,23               1.076,92                          

13.14.12 M.14.12 Pintura Und 4,00                   80,95                100,82               403,28                             

13.15 M.15 – MOTORES DE 75 cv -                     35.243,89                       

13.15.1 M.15.1 Retirada do local Und 5,00                   654,97              821,57               4.107,85                          

13.15.2 M.15.2 Embuchamento das tampas Und 10,00                 728,07              906,74               9.067,40                          

13.15.3 M.15.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   394,32              491,08               2.946,48                          

13.15.4 M.15.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 12,00                 513,40              620,31               7.443,72                          

13.15.5 M.15.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                   183,32              229,95               1.149,75                          

13.15.6 M.15.6 Confecção de chaveta Und 5,00                   61,32                76,37                 381,85                             

13.15.7 M.15.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 10,00                 49,98                62,25                 622,50                             

13.15.8 M.15.8 Montagem em bancada Und 6,00                   214,63              269,23               1.615,38                          

13.15.9 M.15.9 Instalação no local Und 5,00                   644,12              807,96               4.039,80                          

13.15.10 M.15.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                   646,91              811,47               1.622,94                          

13.15.11 M.15.11 Desmontagem em bancada Und 6,00                   214,96              269,64               1.617,84                          
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13.15.12 M.15.12 Pintura Und 6,00                   84,10                104,73               628,38                             

13.16 M.16 – MOTORES DE 100 cv -                     56.349,44                       

13.16.1 M.16.1 Retirada do local Und 8,00                   654,97              821,57               6.572,56                          

13.16.2 M.16.2 Embuchamento das tampas Und 16,00                 728,07              906,74               14.507,84                       

13.16.3 M.16.3 Embuchamento do eixo Und 8,00                   381,78              475,47               3.803,76                          

13.16.4 M.16.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 16,00                 633,45              765,37               12.245,92                       

13.16.5 M.16.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                   183,32              229,95               1.839,60                          

13.16.6 M.16.6 Confecção de chaveta Und 8,00                   61,32                76,37                 610,96                             

13.16.7 M.16.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 16,00                 73,68                91,76                 1.468,16                          

13.16.8 M.16.8 Montagem em bancada Und 8,00                   205,92              258,30               2.066,40                          

13.16.9 M.16.9 Instalação no local Und 8,00                   644,12              807,96               6.463,68                          

13.16.10 M.16.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 4,00                   766,33              961,26               3.845,04                          

13.16.11 M.16.11 Desmontagem em bancada Und 8,00                   208,39              261,40               2.091,20                          

13.16.12 M.16.12 Pintura Und 8,00                   83,74                104,29               834,32                             

13.17 M.17 – MOTORES DE 125 cv -                     44.069,32                       

13.17.1 M.17.1 Retirada do local Und 4,00                   654,97              821,57               3.286,28                          

13.17.2 M.17.2 Embuchamento das tampas Und 8,00                   728,07              906,74               7.253,92                          

13.17.3 M.17.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   997,77              1.242,62            4.970,48                          

13.17.4 M.17.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 8,00                   1.028,45          1.242,62            9.940,96                          

13.17.5 M.17.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   183,32              229,95               919,80                             

13.17.6 M.17.6 Confecção de chaveta Und 4,00                   101,00              125,79               503,16                             

13.17.7 M.17.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                   73,68                91,76                 734,08                             

13.17.8 M.17.8 Montagem em bancada Und 4,00                   744,72              934,15               3.736,60                          

13.17.9 M.17.9 Instalação no local Und 4,00                   644,12              807,96               3.231,84                          

13.17.10 M.17.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                   861,06              1.080,08            2.160,16                          

13.17.11 M.17.11 Desmontagem em bancada Und 4,00                   742,92              931,90               3.727,60                          

13.17.12 M.17.12 Pintura Und 4,00                   723,55              901,11               3.604,44                          

13.18 M.18 – MOTORES DE 150 cv -                     47.021,58                       

13.18.1 M.18.1 Retirada do local Und 3,00                   644,12              807,96               2.423,88                          

13.18.2 M.18.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                   728,07              906,74               5.440,44                          

13.18.3 M.18.3 Embuchamento do eixo Und 5,00                   997,77              1.242,62            6.213,10                          

13.18.4 M.18.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 10,00                 996,46              1.203,97            12.039,70                       

13.18.5 M.18.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                   183,32              229,95               689,85                             

13.18.6 M.18.6 Confecção de chaveta Und 4,00                   101,00              125,79               503,16                             

13.18.7 M.18.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                   73,68                91,76                 734,08                             

13.18.8 M.18.8 Montagem em bancada Und 5,00                   742,92              931,90               4.659,50                          

13.18.9 M.18.9 Desmontagem na bancada Und 5,00                   750,31              941,17               4.705,85                          

13.18.10 M.18.10 Instalação no local Und 3,00                   644,12              807,96               2.423,88                          

13.18.11 M.18.11 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                   974,41              1.222,27            2.444,54                          

13.18.12 M.18.12 Pintura Und 5,00                   761,79              948,72               4.743,60                          
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13.19 M.19 – MOTORES DE 200 cv -                     46.025,46                       

13.19.1 M.19.1 Retirada do local Und 4,00                   644,12              807,96               3.231,84                          

13.19.2 M.19.2 Embuchamento das tampas Und 8,00                   728,07              906,74               7.253,92                          

13.19.3 M.19.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   997,77              1.242,62            4.970,48                          

13.19.4 M.19.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 8,00                   1.192,63          1.440,98            11.527,84                       

13.19.5 M.19.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   183,32              229,95               919,80                             

13.19.6 M.19.6 Confecção de chaveta Und 4,00                   101,00              125,79               503,16                             

13.19.7 M.19.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                   73,68                91,76                 734,08                             

13.19.8 M.19.8 Montagem em bancada Und 4,00                   742,92              931,90               3.727,60                          

13.19.9 M.19.9 Instalação no local Und 4,00                   644,12              807,96               3.231,84                          

13.19.10 M.19.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                   974,41              1.222,27            2.444,54                          

13.19.11 M.19.11 Desmontagem em bancada Und 4,00                   747,93              938,19               3.752,76                          

13.19.12 M.19.12 Pintura Und 4,00                   748,28              931,90               3.727,60                          

13.20 M.20 – MOTORES DE 250 cv -                     56.401,38                       

13.20.1 M.20.1 Retirada do local Und 4,00                   654,97              821,57               3.286,28                          

13.20.2 M.20.2 Embuchamento das tampas Und 8,00                   1.106,98          1.378,62            11.028,96                       

13.20.3 M.20.3 Embuchamento do eixo Und 5,00                   1.004,73          1.251,29            6.256,45                          

13.20.4 M.20.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 10,00                 1.146,58          1.385,35            13.853,50                       

13.20.5 M.20.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   183,32              229,95               919,80                             

13.20.6 M.20.6 Confecção de chaveta Und 4,00                   101,00              125,79               503,16                             

13.20.7 M.20.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 8,00                   73,68                91,76                 734,08                             

13.20.8 M.20.8 Montagem em bancada Und 5,00                   742,92              931,90               4.659,50                          

13.20.9 M.20.9 Instalação no local Und 4,00                   644,12              807,96               3.231,84                          

13.20.10 M.20.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 2,00                   1.070,80          1.343,18            2.686,36                          

13.20.11 M.20.11 Desmontagem em bancada Und 5,00                   730,56              916,39               4.581,95                          

13.20.12 M.20.12 Pintura Und 5,00                   748,28              931,90               4.659,50                          

13.21 M.21 – MOTORES DE 300 cv -                     53.632,08                       

13.21.1 M.21.1 Retirada do local Und 3,00                   654,97              821,57               2.464,71                          

13.21.2 M.21.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                   1.106,98          1.378,62            8.271,72                          

13.21.3 M.21.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                   1.004,73          1.251,29            3.753,87                          

13.21.4 M.21.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 6,00                   3.100,83          3.746,55            22.479,30                       

13.21.5 M.21.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                   183,32              229,95               689,85                             

13.21.6 M.21.6 Confecção de chaveta Und 3,00                   101,00              125,79               377,37                             

13.21.7 M.21.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 6,00                   101,00              125,79               754,74                             

13.21.8 M.21.8 Montagem em bancada Und 3,00                   742,92              931,90               2.795,70                          

13.21.9 M.21.9 Instalação no local Und 3,00                   644,12              807,96               2.423,88                          

13.21.10 M.21.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                   1.070,80          1.343,18            4.029,54                          

13.21.11 M.21.11 Desmontagem em bancada Und 3,00                   742,92              931,90               2.795,70                          

13.21.12 M.21.12 Pintura Und 3,00                   748,28              931,90               2.795,70                          

13.22 M.22 – MOTORES DE 350 cv -                     57.471,54                       
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13.22.1 M.22.1 Retirada do local Und 3,00                   753,26              944,87               2.834,61                          

13.22.2 M.22.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                   1.106,98          1.378,62            8.271,72                          

13.22.3 M.22.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                   1.004,73          1.251,29            3.753,87                          

13.22.4 M.22.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 6,00                   3.100,83          3.746,55            22.479,30                       

13.22.5 M.22.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                   490,69              615,51               1.846,53                          

13.22.6 M.22.6 Confecção de chaveta Und 3,00                   101,00              125,79               377,37                             

13.22.7 M.22.7 Adaptação de pino graxeiro/substituição Und 6,00                   101,00              125,79               754,74                             

13.22.8 M.22.8 Montagem em bancada Und 3,00                   742,92              931,90               2.795,70                          

13.22.9 M.22.9 Instalação no local Und 3,00                   753,26              944,87               2.834,61                          

13.22.10 M.22.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                   1.561,56          1.958,77            5.876,31                          

13.22.11 M.22.11 Desmontagem em bancada Und 3,00                   757,65              950,36               2.851,08                          

13.22.12 M.22.12 Pintura Und 3,00                   748,28              931,90               2.795,70                          

13.23 M.23 – MOTORES DE 400 cv -                     58.488,12                       

13.23.1 M.23.1 Retirada do local Und 3,00                   753,26              944,87               2.834,61                          

13.23.2 M.23.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                   1.405,23          1.750,06            10.500,36                       

13.23.3 M.23.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                   1.004,73          1.251,29            3.753,87                          

13.23.4 M.23.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 6,00                   3.100,83          3.746,55            22.479,30                       

13.23.5 M.23.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                   183,32              229,95               689,85                             

13.23.6 M.23.6 Confecção de chaveta Und 3,00                   101,00              125,79               377,37                             

13.23.7 M.23.7 Adaptação de pino graxeiro/ substituiçao Und 6,00                   101,00              125,79               754,74                             

13.23.8 M.23.8 Montagem em bancada Und 3,00                   742,92              931,90               2.795,70                          

13.23.9 M.23.9 Instalação no local Und 3,00                   753,26              944,87               2.834,61                          

13.23.10 M.23.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                   1.561,56          1.958,77            5.876,31                          

13.23.11 M.23.11 Desmontagem em bancada Und 3,00                   742,92              931,90               2.795,70                          

13.23.12 M.23.12 Pintura Und 3,00                   748,28              931,90               2.795,70                          

13.24 M.24 – MOTORES DE 600 cv -                     65.056,95                       

13.24.1 M.24.1 Retirada do local Und 3,00                   753,26              944,87               2.834,61                          

13.24.2 M.24.2 Embuchamento das tampas Und 6,00                   1.719,26          2.141,14            12.846,84                       

13.24.3 M.24.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                   1.169,76          1.456,80            4.370,40                          

13.24.4 M.24.4 Substituição de rolamento (unidade) Und 6,00                   3.462,13          4.183,08            25.098,48                       

13.24.5 M.24.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                   183,32              229,95               689,85                             

13.24.6 M.24.6 Confecção de chaveta Und 3,00                   101,00              125,79               377,37                             

13.24.7 M.24.7 Adaptação de pino graxeiro/ substituição Und 6,00                   101,00              125,79               754,74                             

13.24.8 M.24.8 Montagem em bancada Und 3,00                   826,78              1.037,08            3.111,24                          

13.24.9 M.24.9 Instalação no local Und 3,00                   753,26              944,87               2.834,61                          

13.24.10 M.24.10 Inverter posição da caixa de ligação Und 3,00                   1.561,56          1.958,77            5.876,31                          

13.24.11 M.24.11 Desmontagem em bancada Und 3,00                   832,09              1.043,75            3.131,25                          

13.24.12 M.24.12 Pintura Und 3,00                   838,09              1.043,75            3.131,25                          

13.25 M.25 - MOTOR AGITADOR DE PRODUTOS QUIMICOS (1CV) -                     31.174,66                       

13.25.1 M.25.1 Substituição dos rolamentos Und 29,00                 241,75              292,10               8.470,90                          
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13.25.2 M.25.2 Substituição do tubo galvanizado Ø 2" Und 15,00                 184,99              232,04               3.480,60                          

13.25.3 M.25.3 Substituição do flange Und 15,00                 83,81                105,12               1.576,80                          

13.25.4 M.25.4 Substituição da bucha de nylon Und 15,00                 82,24                99,36                 1.490,40                          

13.25.5 M.25.5 Substituição da haste de inox Und 15,00                 257,26              310,83               4.662,45                          

13.25.6 M.25.6 Montagem na bancada Und 15,00                 234,58              294,25               4.413,75                          

13.25.7 M.25.7 Confecção de hélice Und 15,00                 59,33                71,68                 1.075,20                          

13.25.8 M.25.8 Confecção de suporte para o equipamento Und 15,00                 118,25              142,88               2.143,20                          

13.25.9 M.25.9 Substituição de parafusos Und 48,00                 43,75                54,89                 2.634,72                          

13.25.10 M.25.10 Pintura Und 12,00                 82,08                102,22               1.226,64                          

14 N – BOMBAS -                     3.361.070,55                  

14.1 N.1 – BOMBAS WORTHINGTON 1 DBE 103 -                     31.699,50                       

14.1.1 N.1.1 Retirada do local Und 3,00                   164,45              206,28               618,84                             

14.1.2 N.1.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                   439,75              547,66               3.285,96                          

14.1.3 N.1.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                   329,03              409,77               1.229,31                          

14.1.4 N.1.4 Substituição dos rolamentos Und 6,00                   772,48              933,34               5.600,04                          

14.1.5 N.1.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                   333,98              415,94               2.495,64                          

14.1.6 N.1.6 Reengaxetamento Und 6,00                   63,60                79,20                 475,20                             

14.1.7 N.1.7 Substituição de selo mecânico Und 3,00                   344,25              415,94               1.247,82                          

14.1.8 N.1.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                   82,38                103,33               309,99                             

14.1.9 N.1.9 Confecção de eixo Und 3,00                   1.276,03          1.541,76            4.625,28                          

14.1.10 N.1.10 Substituição do acoplamento Und 3,00                   274,79              344,69               1.034,07                          

14.1.11 N.1.11 Embuchamento do acoplamento Und 6,00                   345,82              430,68               2.584,08                          

14.1.12 N.1.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 3,00                   170,07              213,33               639,99                             

14.1.13 N.1.13 Montagem do prisioneiro Und 6,00                   52,11                65,37                 392,22                             

14.1.14 N.1.14 Adaptação do selo mecanico Und 3,00                   681,74              823,70               2.471,10                          

14.1.15 N.1.15 Substituição do retentor Und 6,00                   55,39                66,92                 401,52                             

14.1.16 N.1.16 Montagem em bancada Und 3,00                   436,60              547,66               1.642,98                          

14.1.17 N.1.17 Instalação no local Und 3,00                   327,60              410,94               1.232,82                          

14.1.18 N.1.18 Pintura Und 3,00                   147,29              183,43               550,29                             

14.1.19 N.1.19 Desmontagem em bancada Und 3,00                   229,16              287,45               862,35                             

14.2 N.2 – BOMBAS WORTHINGTON 1 1/2 DBE 51 -                     15.413,08                       

14.2.1 N.2.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.2.2 N.2.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   439,75              547,66               1.095,32                          

14.2.3 N.2.3 Embuchamento do eixo Und 1,00                   325,86              405,82               405,82                             

14.2.4 N.2.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   772,48              933,34               3.733,36                          

14.2.5 N.2.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   333,98              415,94               831,88                             

14.2.6 N.2.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.2.7 N.2.7 Substituição de selo mecânico Und 1,00                   344,25              415,94               415,94                             

14.2.8 N.2.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                   82,38                103,33               103,33                             

14.2.9 N.2.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.237,97          1.541,76            3.083,52                          
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14.2.10 N.2.10 Substituição do acoplamento Und 1,00                   274,79              344,69               344,69                             

14.2.11 N.2.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                   345,82              430,68               861,36                             

14.2.12 N.2.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                   170,07              213,33               213,33                             

14.2.13 N.2.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                   52,11                65,37                 130,74                             

14.2.14 N.2.14 Adaptação do selo mecanico Und 1,00                   681,74              823,70               823,70                             

14.2.15 N.2.15 Substituição do retentor Und 2,00                   55,39                66,92                 133,84                             

14.2.16 N.2.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.2.17 N.2.17 Instalação no local Und 2,00                   323,53              405,82               811,64                             

14.2.18 N.2.18 Pintura Und 1,00                   147,29              183,43               183,43                             

14.2.19 N.2.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.3 N.3 – BOMBAS WORTHINGTON 1 1/2 DBE 81 -                     19.007,92                       

14.3.1 N.3.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.3.2 N.3.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.3.3 N.3.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.3.4 N.3.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   772,48              933,34               3.733,36                          

14.3.5 N.3.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.3.6 N.3.6 Reengaxetamento Und 4,00                   56,97                70,96                 283,84                             

14.3.7 N.3.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.3.8 N.3.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,77                103,83               207,66                             

14.3.9 N.3.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.3.10 N.3.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.3.11 N.3.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.3.12 N.3.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.3.13 N.3.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   52,11                65,37                 261,48                             

14.3.14 N.3.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.3.15 N.3.15 Substituição do retentor Und 4,00                   55,39                66,92                 267,68                             

14.3.16 N.3.16 Montagem em bancada Und 2,00                   269,15              337,62               675,24                             

14.3.17 N.3.17 Instalação no local Und 2,00                   134,57              168,80               337,60                             

14.3.18 N.3.18 Pintura Und 2,00                   147,29              183,43               366,86                             

14.3.19 N.3.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.4 N.4 – BOMBAS WORTHINGTON 1 1/2 DBE 103 -                     17.224,28                       

14.4.1 N.4.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.4.2 N.4.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.4.3 N.4.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.4.4 N.4.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   772,48              933,34               3.733,36                          

14.4.5 N.4.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   196,71              244,98               979,92                             

14.4.6 N.4.6 Reengaxetamento Und 4,00                   56,97                70,96                 283,84                             

14.4.7 N.4.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.4.8 N.4.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,77                103,83               207,66                             

14.4.9 N.4.9 Confecção de eixo Und 2,00                   131,83              159,29               318,58                             
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14.4.10 N.4.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.4.11 N.4.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.4.12 N.4.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.4.13 N.4.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   52,11                65,37                 261,48                             

14.4.14 N.4.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.4.15 N.4.15 Substituição do retentor Und 4,00                   55,39                66,92                 267,68                             

14.4.16 N.4.16 Montagem em bancada Und 2,00                   269,15              337,62               675,24                             

14.4.17 N.4.17 Instalação no local Und 2,00                   327,60              410,94               821,88                             

14.4.18 N.4.18 Pintura Und 2,00                   147,29              183,43               366,86                             

14.4.19 N.4.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.5 N.5 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 103 -                     21.125,10                       

14.5.1 N.5.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.5.2 N.5.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.5.3 N.5.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.5.4 N.5.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   772,48              933,34               3.733,36                          

14.5.5 N.5.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.5.6 N.5.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.5.7 N.5.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.5.8 N.5.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.5.9 N.5.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.276,03          1.541,76            3.083,52                          

14.5.10 N.5.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.5.11 N.5.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.5.12 N.5.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.5.13 N.5.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   52,11                65,37                 261,48                             

14.5.14 N.5.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.5.15 N.5.15 Substituição do retentor Und 4,00                   55,39                66,92                 267,68                             

14.5.16 N.5.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.5.17 N.5.17 Instalação no local Und 2,00                   327,60              410,94               821,88                             

14.5.18 N.5.18 Pintura Und 2,00                   147,29              183,43               366,86                             

14.5.19 N.5.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.6 N.6 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 133 -                     41.321,98                       

14.6.1 N.6.1 Retirada do local Und 2,00                   871,51              1.093,20            2.186,40                          

14.6.2 N.6.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   763,89              951,33               3.805,32                          

14.6.3 N.6.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   329,97              410,94               821,88                             

14.6.4 N.6.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.867,44          2.256,31            9.025,24                          

14.6.5 N.6.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   2.054,38          2.558,51            10.234,04                       

14.6.6 N.6.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.6.7 N.6.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.6.8 N.6.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   86,71                108,77               217,54                             

14.6.9 N.6.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.714,33          2.071,33            4.142,66                          
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14.6.10 N.6.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.6.11 N.6.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.6.12 N.6.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.6.13 N.6.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   52,11                65,37                 261,48                             

14.6.14 N.6.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.314,31          1.588,00            3.176,00                          

14.6.15 N.6.15 Substituição do retentor Und 4,00                   55,39                66,92                 267,68                             

14.6.16 N.6.16 Montagem em bancada Und 2,00                   327,60              410,94               821,88                             

14.6.17 N.6.17 Instalação no local Und 2,00                   380,86              477,74               955,48                             

14.6.18 N.6.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.6.19 N.6.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.7 N.7 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 81 -                     47.428,10                       

14.7.1 N.7.1 Retirada do local Und 5,00                   164,45              206,28               1.031,40                          

14.7.2 N.7.2 Embuchamento dos mancais Und 10,00                 439,75              547,66               5.476,60                          

14.7.3 N.7.3 Embuchamento do eixo Und 5,00                   165,63              206,28               1.031,40                          

14.7.4 N.7.4 Substituição dos rolamentos Und 10,00                 627,62              758,32               7.583,20                          

14.7.5 N.7.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 10,00                 333,98              415,94               4.159,40                          

14.7.6 N.7.6 Reengaxetamento Und 10,00                 63,60                79,20                 792,00                             

14.7.7 N.7.7 Substituição de selo mecânico Und 5,00                   344,25              415,94               2.079,70                          

14.7.8 N.7.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                   82,38                103,33               516,65                             

14.7.9 N.7.9 Confecção de eixo Und 5,00                   787,37              951,33               4.756,65                          

14.7.10 N.7.10 Substituição do acoplamento Und 5,00                   274,79              344,69               1.723,45                          

14.7.11 N.7.11 Embuchamento do acoplamento Und 10,00                 345,82              430,68               4.306,80                          

14.7.12 N.7.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 5,00                   170,07              213,33               1.066,65                          

14.7.13 N.7.13 Montagem do prisioneiro Und 10,00                 52,11                65,37                 653,70                             

14.7.14 N.7.14 Adaptação do selo mecanico Und 5,00                   681,74              823,70               4.118,50                          

14.7.15 N.7.15 Substituição do retentor Und 10,00                 55,39                66,92                 669,20                             

14.7.16 N.7.16 Montagem em bancada Und 5,00                   436,60              547,66               2.738,30                          

14.7.17 N.7.17 Instalação no local Und 5,00                   327,60              410,94               2.054,70                          

14.7.18 N.7.18 Pintura Und 5,00                   197,94              246,51               1.232,55                          

14.7.19 N.7.19 Desmontagem em bancada Und 5,00                   229,16              287,45               1.437,25                          

14.8 N.8 – BOMBAS WORTHINGTON 2 DBE 83 -                     21.235,50                       

14.8.1 N.8.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.8.2 N.8.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.8.3 N.8.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.8.4 N.8.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   772,48              933,34               3.733,36                          

14.8.5 N.8.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.8.6 N.8.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.8.7 N.8.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.8.8 N.8.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.8.9 N.8.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.276,03          1.541,76            3.083,52                          



Base:

jul/20

SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL DIVERSOS 

LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL  

14.8.10 N.8.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.8.11 N.8.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.8.12 N.8.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.8.13 N.8.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   52,11                65,37                 261,48                             

14.8.14 N.8.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.8.15 N.8.15 Substituição do retentor Und 4,00                   55,39                66,92                 267,68                             

14.8.16 N.8.16 Montagem em bancada Und 2,00                   434,41              544,90               1.089,80                          

14.8.17 N.8.17 Instalação no local Und 2,00                   323,53              405,82               811,64                             

14.8.18 N.8.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.8.19 N.8.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.9 N.9 – BOMBAS WORTHINGTON 3 DBE 103 -                     39.174,20                       

14.9.1 N.9.1 Retirada do local Und 4,00                   164,45              206,28               825,12                             

14.9.2 N.9.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   217,04              270,30               2.162,40                          

14.9.3 N.9.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

14.9.4 N.9.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   772,48              933,34               7.466,72                          

14.9.5 N.9.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   333,98              415,94               3.327,52                          

14.9.6 N.9.6 Reengaxetamento Und 8,00                   63,60                79,20                 633,60                             

14.9.7 N.9.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.9.8 N.9.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   82,38                103,33               413,32                             

14.9.9 N.9.9 Confecção de eixo Und 4,00                   1.276,03          1.541,76            6.167,04                          

14.9.10 N.9.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.9.11 N.9.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                   345,82              430,68               3.445,44                          

14.9.12 N.9.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                   170,07              213,33               853,32                             

14.9.13 N.9.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   52,11                65,37                 522,96                             

14.9.14 N.9.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   681,74              823,70               3.294,80                          

14.9.15 N.9.15 Substituição do retentor Und 8,00                   55,39                66,92                 535,36                             

14.9.16 N.9.16 Montagem em bancada Und 4,00                   215,49              270,30               1.081,20                          

14.9.17 N.9.17 Instalação no local Und 4,00                   327,60              410,94               1.643,76                          

14.9.18 N.9.18 Pintura Und 4,00                   197,94              246,51               986,04                             

14.9.19 N.9.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                   229,16              287,45               1.149,80                          

14.10 N.10 – BOMBAS WORTHINGTON 3 DBE 83 -                     21.235,50                       

14.10.1 N.10.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.10.2 N.10.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.10.3 N.10.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.10.4 N.10.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   772,48              933,34               3.733,36                          

14.10.5 N.10.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.10.6 N.10.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.10.7 N.10.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.10.8 N.10.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.10.9 N.10.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.276,03          1.541,76            3.083,52                          



Base:

jul/20

SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL DIVERSOS 

LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL  

14.10.10 N.10.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.10.11 N.10.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.10.12 N.10.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.10.13 N.10.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   52,11                65,37                 261,48                             

14.10.14 N.10.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.10.15 N.10.15 Substituição do retentor Und 4,00                   55,39                66,92                 267,68                             

14.10.16 N.10.16 Montagem em bancada Und 2,00                   434,41              544,90               1.089,80                          

14.10.17 N.10.17 Instalação no local Und 2,00                   323,53              405,82               811,64                             

14.10.18 N.10.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.10.19 N.10.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.11 N.11 – BOMBAS WORTHINGTON 4 DBE 104 -                     25.633,68                       

14.11.1 N.11.1 Retirada do local Und 2,00                   301,43              378,10               756,20                             

14.11.2 N.11.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.11.3 N.11.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.11.4 N.11.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.240,81          1.499,20            5.996,80                          

14.11.5 N.11.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   545,79              679,73               2.718,92                          

14.11.6 N.11.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.11.7 N.11.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.11.8 N.11.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.11.9 N.11.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.350,65          1.631,91            3.263,82                          

14.11.10 N.11.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.11.11 N.11.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.11.12 N.11.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.11.13 N.11.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                   52,11                65,37                 130,74                             

14.11.14 N.11.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.11.15 N.11.15 Substituição do retentor Und 4,00                   53,35                66,92                 267,68                             

14.11.16 N.11.16 Montagem em bancada Und 2,00                   541,89              679,73               1.359,46                          

14.11.17 N.11.17 Instalação no local Und 2,00                   349,71              438,67               877,34                             

14.11.18 N.11.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.11.19 N.11.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.12 N.12 – BOMBAS WORTHINGTON 1 1/2 DBE 61 -                     21.924,88                       

14.12.1 N.12.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.12.2 N.12.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.12.3 N.12.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.12.4 N.12.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   772,48              933,34               3.733,36                          

14.12.5 N.12.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.12.6 N.12.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.12.7 N.12.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.12.8 N.12.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.12.9 N.12.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.276,03          1.541,76            3.083,52                          



Base:

jul/20

SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL DIVERSOS 

LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL  

14.12.10 N.12.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.12.11 N.12.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.12.12 N.12.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.12.13 N.12.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   52,11                65,37                 261,48                             

14.12.14 N.12.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.12.15 N.12.15 Substituição do retentor Und 4,00                   55,39                66,92                 267,68                             

14.12.16 N.12.16 Montagem em bancada Und 2,00                   434,41              544,90               1.089,80                          

14.12.17 N.12.17 Instalação no local Und 2,00                   323,53              405,82               811,64                             

14.12.18 N.12.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.12.19 N.12.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.13 N.13 – BOMBAS WORTHINGTON 4 DBE 113 -                     51.528,84                       

14.13.1 N.13.1 Retirada do local Und 4,00                   301,43              378,10               1.512,40                          

14.13.2 N.13.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   439,75              547,66               4.381,28                          

14.13.3 N.13.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

14.13.4 N.13.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   1.240,81          1.499,20            11.993,60                       

14.13.5 N.13.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   545,79              679,73               5.437,84                          

14.13.6 N.13.6 Reengaxetamento Und 8,00                   63,60                79,20                 633,60                             

14.13.7 N.13.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.13.8 N.13.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   82,38                103,33               413,32                             

14.13.9 N.13.9 Confecção de eixo Und 4,00                   1.350,65          1.631,91            6.527,64                          

14.13.10 N.13.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.13.11 N.13.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                   345,82              430,68               3.445,44                          

14.13.12 N.13.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                   170,07              213,33               853,32                             

14.13.13 N.13.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   52,11                65,37                 522,96                             

14.13.14 N.13.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   681,74              823,70               3.294,80                          

14.13.15 N.13.15 Substituição do retentor Und 8,00                   55,39                66,92                 535,36                             

14.13.16 N.13.16 Montagem em bancada Und 4,00                   541,89              679,73               2.718,92                          

14.13.17 N.13.17 Instalação no local Und 4,00                   349,71              438,67               1.754,68                          

14.13.18 N.13.18 Pintura Und 4,00                   197,94              246,51               986,04                             

14.13.19 N.13.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                   369,08              462,96               1.851,84                          

14.14 N.14 – BOMBAS WORTHINGTON 4 DBE 195 -                     42.499,84                       

14.14.1 N.14.1 Retirada do local Und 2,00                   435,64              546,45               1.092,90                          

14.14.2 N.14.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   763,89              951,33               3.805,32                          

14.14.3 N.14.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   329,97              410,94               821,88                             

14.14.4 N.14.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.867,44          2.256,31            9.025,24                          

14.14.5 N.14.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   2.054,38          2.558,51            10.234,04                       

14.14.6 N.14.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.14.7 N.14.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.14.8 N.14.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   86,71                108,77               217,54                             

14.14.9 N.14.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.691,42          2.043,64            4.087,28                          



Base:

jul/20

SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 
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LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL  

14.14.10 N.14.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.14.11 N.14.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.14.12 N.14.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                   170,07              213,33               853,32                             

14.14.13 N.14.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.14.14 N.14.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.314,31          1.588,00            3.176,00                          

14.14.15 N.14.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.14.16 N.14.16 Montagem em bancada Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.14.17 N.14.17 Instalação no local Und 2,00                   380,86              477,74               955,48                             

14.14.18 N.14.18 Pintura Und 2,00                   210,88              262,64               525,28                             

14.14.19 N.14.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   461,16              578,47               1.156,94                          

14.15 N.15 – BOMBAS WORTHINGTON 6 DBE 195 -                     88.227,72                       

14.15.1 N.15.1 Retirada do local Und 4,00                   871,51              1.093,20            4.372,80                          

14.15.2 N.15.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   763,89              951,33               7.610,64                          

14.15.3 N.15.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   329,97              410,94               1.643,76                          

14.15.4 N.15.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   1.867,44          2.256,31            18.050,48                       

14.15.5 N.15.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   2.054,38          2.558,51            20.468,08                       

14.15.6 N.15.6 Reengaxetamento Und 8,00                   63,60                79,20                 633,60                             

14.15.7 N.15.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.15.8 N.15.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   86,71                108,77               435,08                             

14.15.9 N.15.9 Confecção de eixo Und 4,00                   1.691,42          2.043,64            8.174,56                          

14.15.10 N.15.10 Substituição do acoplamento Und 8,00                   274,79              344,69               2.757,52                          

14.15.11 N.15.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                   345,82              430,68               3.445,44                          

14.15.12 N.15.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                   170,07              213,33               853,32                             

14.15.13 N.15.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.15.14 N.15.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   1.314,31          1.588,00            6.352,00                          

14.15.15 N.15.15 Substituição do retentor Und 8,00                   71,60                86,50                 692,00                             

14.15.16 N.15.16 Montagem em bancada Und 4,00                   647,75              812,51               3.250,04                          

14.15.17 N.15.17 Instalação no local Und 4,00                   758,41              951,33               3.805,32                          

14.15.18 N.15.18 Pintura Und 4,00                   210,88              262,64               1.050,56                          

14.15.19 N.15.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                   461,16              578,47               2.313,88                          

14.16 N.16 – BOMBAS WORTHINGTON 6 DBE 134 -                     10.118,12                       

14.16.1 N.16.1 Retirada do local Und 1,00                   164,45              206,28               206,28                             

14.16.2 N.16.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   439,75              547,66               1.095,32                          

14.16.3 N.16.3 Embuchamento do eixo Und 1,00                   325,86              405,82               405,82                             

14.16.4 N.16.4 Substituição dos rolamentos Und 2,00                   627,62              758,32               1.516,64                          

14.16.5 N.16.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   333,98              415,94               831,88                             

14.16.6 N.16.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.16.7 N.16.7 Substituição de selo mecânico Und 1,00                   344,25              415,94               415,94                             

14.16.8 N.16.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                   82,38                103,33               103,33                             

14.16.9 N.16.9 Confecção de eixo Und 1,00                   787,37              951,33               951,33                             



Base:

jul/20

SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
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14.16.10 N.16.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.16.11 N.16.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                   345,82              430,68               861,36                             

14.16.12 N.16.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                   170,07              213,33               213,33                             

14.16.13 N.16.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                   65,26                81,86                 163,72                             

14.16.14 N.16.14 Adaptação do selo mecanico Und 1,00                   681,74              823,70               823,70                             

14.16.15 N.16.15 Substituição do retentor Und 2,00                   71,60                86,50                 173,00                             

14.16.16 N.16.16 Montagem em bancada Und 1,00                   436,60              547,66               547,66                             

14.16.17 N.16.17 Instalação no local Und 1,00                   327,60              410,94               410,94                             

14.16.18 N.16.18 Pintura Und 1,00                   210,88              262,64               262,64                             

14.16.19 N.16.19 Desmontagem em bancada Und 1,00                   229,16              287,45               287,45                             

14.17 N.17– BOMBAS WORTHINGTON 10 DBE 165 -                     73.871,56                       

14.17.1 N.17.1 Retirada do local Und 4,00                   871,51              1.093,20            4.372,80                          

14.17.2 N.17.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   763,89              951,33               3.805,32                          

14.17.3 N.17.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   329,97              410,94               1.643,76                          

14.17.4 N.17.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   1.867,44          2.256,31            18.050,48                       

14.17.5 N.17.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   2.054,38          2.558,51            10.234,04                       

14.17.6 N.17.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.17.7 N.17.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.17.8 N.17.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   86,71                108,77               435,08                             

14.17.9 N.17.9 Confecção de eixo Und 4,00                   1.691,42          2.043,64            8.174,56                          

14.17.10 N.17.10 Substituição do acoplamento Und 8,00                   274,79              344,69               2.757,52                          

14.17.11 N.17.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                   345,82              430,68               3.445,44                          

14.17.12 N.17.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                   170,07              213,33               853,32                             

14.17.13 N.17.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.17.14 N.17.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   1.314,31          1.588,00            6.352,00                          

14.17.15 N.17.15 Substituição do retentor Und 8,00                   71,60                86,50                 692,00                             

14.17.16 N.17.16 Montagem em bancada Und 4,00                   647,75              812,51               3.250,04                          

14.17.17 N.17.17 Instalação no local Und 4,00                   758,41              951,33               3.805,32                          

14.17.18 N.17.18 Pintura Und 4,00                   210,88              262,64               1.050,56                          

14.17.19 N.17.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                   461,16              578,47               2.313,88                          

14.18 N.18 – BOMBAS WORTHINGTON 6 LN 18 -                     48.406,66                       

14.18.1 N.18.1 Retirada do local Und 2,00                   871,51              1.093,20            2.186,40                          

14.18.2 N.18.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   763,89              951,33               3.805,32                          

14.18.3 N.18.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   551,40              686,71               1.373,42                          

14.18.4 N.18.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.867,44          2.256,31            9.025,24                          

14.18.5 N.18.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   2.505,52          3.120,35            12.481,40                       

14.18.6 N.18.6 Reengaxetamento Und 4,00                   87,34                108,77               435,08                             

14.18.7 N.18.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.18.8 N.18.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   86,71                108,77               217,54                             

14.18.9 N.18.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.691,42          2.043,64            4.087,28                          
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14.18.10 N.18.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   494,80              620,66               2.482,64                          

14.18.11 N.18.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   429,16              534,47               2.137,88                          

14.18.12 N.18.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.18.13 N.18.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   84,26                105,69               845,52                             

14.18.14 N.18.14 Montagem em bancada Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.18.15 N.18.15 Instalação no local Und 2,00                   758,41              951,33               1.902,66                          

14.18.16 N.18.16 Substituição de graxa no acoplamento Und 2,00                   350,75              439,97               879,94                             

14.18.17 N.18.17 Pintura Und 2,00                   277,58              345,70               691,40                             

14.18.18 N.18.18 Substituição de graxa no mancal Und 4,00                   375,43              453,61               1.814,44                          

14.18.19 N.18.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   461,16              578,47               1.156,94                          

14.19 N.19 – BOMBAS WORTHINGTON 8 LN 18 -                     168.868,98                     

14.19.1 N.19.1 Retirada do local Und 6,00                   1.402,19          1.758,86            10.553,16                       

14.19.2 N.19.2 Embuchamento dos mancais Und 12,00                 1.412,30          1.758,86            21.106,32                       

14.19.3 N.19.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   551,40              686,71               4.120,26                          

14.19.4 N.19.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 2.235,83          2.701,42            32.417,04                       

14.19.5 N.19.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                 2.505,52          3.120,35            37.444,20                       

14.19.6 N.19.6 Reengaxetamento Und 12,00                 87,34                108,77               1.305,24                          

14.19.7 N.19.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                   344,25              415,94               2.495,64                          

14.19.8 N.19.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   108,66              136,29               817,74                             

14.19.9 N.19.9 Confecção de eixo Und 6,00                   1.801,64          2.176,81            13.060,86                       

14.19.10 N.19.10 Substituição do acoplamento Und 12,00                 494,80              620,66               7.447,92                          

14.19.11 N.19.11 Embuchamento do acoplamento Und 12,00                 429,16              534,47               6.413,64                          

14.19.12 N.19.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 6,00                   170,07              213,33               1.279,98                          

14.19.13 N.19.13 Montagem do prisioneiro Und 12,00                 84,26                105,69               1.268,28                          

14.19.14 N.19.14 Substituição do retentor Und 12,00                 71,60                86,50                 1.038,00                          

14.19.15 N.19.15 Montagem em bancada Und 6,00                   871,51              1.093,20            6.559,20                          

14.19.16 N.19.16 Instalação no local Und 6,00                   1.402,19          1.758,86            10.553,16                       

14.19.17 N.19.17 Pintura Und 6,00                   277,58              345,70               2.074,20                          

14.19.18 N.19.18 Substituição de graxa no mancal Und 12,00                 375,43              453,61               5.443,32                          

14.19.19 N.19.19 Desmontagem em bancada Und 6,00                   461,16              578,47               3.470,82                          

14.21 N.21 – BOMBAS WORTHINGTON D520 (1,5 X 1 X 4) -                     10.227,94                       

14.21.1 N.21.1 Retirada do local Und 2,00                   195,31              244,98               489,96                             

14.21.2 N.21.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   90,37                112,54               450,16                             

14.21.3 N.21.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.21.4 N.21.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.21.5 N.21.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.21.6 N.21.6 Reengaxetamento Und 2,00                   44,95                55,98                 111,96                             

14.21.7 N.21.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.21.8 N.21.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   44,63                55,98                 111,96                             

14.21.9 N.21.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          
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14.21.10 N.21.10 Montagem em bancada Und 2,00                   215,49              270,30               540,60                             

14.21.11 N.21.11 Instalação no local Und 2,00                   215,49              270,30               540,60                             

14.21.12 N.21.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.21.13 N.21.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.22 N.22– BOMBAS WORTHINGTON D814 (2,5 X 1,5 X 8) -                     20.066,27                       

14.22.1 N.22.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.22.2 N.22.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.22.3 N.22.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.22.4 N.22.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.22.5 N.22.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.22.6 N.22.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.22.7 N.22.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.22.8 N.22.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.22.9 N.22.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.22.10 N.22.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.22.11 N.22.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.22.12 N.22.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                   170,07              213,33               213,33                             

14.22.13 N.22.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                   65,26                81,86                 163,72                             

14.22.14 N.22.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.22.15 N.22.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.22.16 N.22.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.22.17 N.22.17 Instalação no local Und 3,00                   324,10              406,54               1.219,62                          

14.22.18 N.22.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.22.19 N.22.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.23 N.23 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (3 X 2 X 8) -                     60.136,74                       

14.23.1 N.23.1 Retirada do local Und 6,00                   164,45              206,28               1.237,68                          

14.23.2 N.23.2 Embuchamento dos mancais Und 12,00                 439,75              547,66               6.571,92                          

14.23.3 N.23.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   325,86              405,82               2.434,92                          

14.23.4 N.23.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 627,62              758,32               9.099,84                          

14.23.5 N.23.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                 333,98              415,94               4.991,28                          

14.23.6 N.23.6 Reengaxetamento Und 6,00                   63,60                79,20                 475,20                             

14.23.7 N.23.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                   344,25              415,94               2.495,64                          

14.23.8 N.23.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   82,38                103,33               619,98                             

14.23.9 N.23.9 Confecção de eixo Und 6,00                   787,37              951,33               5.707,98                          

14.23.10 N.23.10 Substituição do acoplamento Und 12,00                 274,79              344,69               4.136,28                          

14.23.11 N.23.11 Embuchamento do acoplamento Und 12,00                 345,82              430,68               5.168,16                          

14.23.12 N.23.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 6,00                   170,07              213,33               1.279,98                          

14.23.13 N.23.13 Montagem do prisioneiro Und 12,00                 65,26                81,86                 982,32                             

14.23.14 N.23.14 Adaptação do selo mecanico Und 6,00                   681,74              823,70               4.942,20                          

14.23.15 N.23.15 Substituição do retentor Und 12,00                 71,60                86,50                 1.038,00                          
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14.23.16 N.23.16 Montagem em bancada Und 6,00                   436,60              547,66               3.285,96                          

14.23.17 N.23.17 Instalação no local Und 6,00                   327,60              410,94               2.465,64                          

14.23.18 N.23.18 Pintura Und 6,00                   197,94              246,51               1.479,06                          

14.23.19 N.23.19 Desmontagem em bancada Und 6,00                   229,16              287,45               1.724,70                          

14.24 N.24– BOMBAS WORTHINGTON D814 (3 X 2 X 10) -                     20.035,34                       

14.24.1 N.24.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.24.2 N.24.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.24.3 N.24.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.24.4 N.24.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.24.5 N.24.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.24.6 N.24.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.24.7 N.24.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.24.8 N.24.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.24.9 N.24.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.24.10 N.24.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.24.11 N.24.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.24.12 N.24.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.24.13 N.24.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.24.14 N.24.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.24.15 N.24.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.24.16 N.24.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.24.17 N.24.17 Instalação no local Und 2,00                   323,53              405,82               811,64                             

14.24.18 N.24.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.24.19 N.24.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.25 N.25 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (4 X 3 X 10) -                     20.045,58                       

14.25.1 N.25.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.25.2 N.25.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.25.3 N.25.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.25.4 N.25.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.25.5 N.25.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.25.6 N.25.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.25.7 N.25.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.25.8 N.25.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.25.9 N.25.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.25.10 N.25.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.25.11 N.25.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.25.12 N.25.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.25.13 N.25.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.25.14 N.25.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.25.15 N.25.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             
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14.25.16 N.25.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.25.17 N.25.17 Instalação no local Und 2,00                   327,60              410,94               821,88                             

14.25.18 N.25.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.25.19 N.25.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.26 N.26 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (6 X 4 X 10) -                     57.208,56                       

14.26.1 N.26.1 Retirada do local Und 4,00                   596,87              748,70               2.994,80                          

14.26.2 N.26.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   439,75              547,66               4.381,28                          

14.26.3 N.26.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

14.26.4 N.26.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   1.240,81          1.499,20            11.993,60                       

14.26.5 N.26.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   545,79              679,73               5.437,84                          

14.26.6 N.26.6 Reengaxetamento Und 8,00                   63,60                79,20                 633,60                             

14.26.7 N.26.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.26.8 N.26.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   82,38                103,33               413,32                             

14.26.9 N.26.9 Confecção de eixo Und 4,00                   1.350,65          1.631,91            6.527,64                          

14.26.10 N.26.10 Substituição do acoplamento Und 8,00                   274,79              344,69               2.757,52                          

14.26.11 N.26.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                   345,82              430,68               3.445,44                          

14.26.12 N.26.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                   170,07              213,33               853,32                             

14.26.13 N.26.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.26.14 N.26.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   1.036,61          1.252,48            5.009,92                          

14.26.15 N.26.15 Substituição de retentor Und 4,00                   53,36                64,47                 257,88                             

14.26.16 N.26.16 Montagem em bancada Und 4,00                   436,60              547,66               2.190,64                          

14.26.17 N.26.17 Instalação no local Und 4,00                   703,93              882,99               3.531,96                          

14.26.18 N.26.18 Pintura Und 4,00                   197,94              246,51               986,04                             

14.26.19 N.26.19 Desmontagem em bancada Und 4,00                   369,08              462,96               1.851,84                          

14.28 N.28 – BOMBAS WORTHINGTON D814 (6 X 4 X 13) -                     20.396,60                       

14.28.1 N.28.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.28.2 N.28.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.28.3 N.28.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.28.4 N.28.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.28.5 N.28.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.28.6 N.28.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.28.7 N.28.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.28.8 N.28.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.28.9 N.28.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.28.10 N.28.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.28.11 N.28.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.28.12 N.28.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.28.13 N.28.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.28.14 N.28.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.28.15 N.28.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             
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14.28.16 N.28.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.28.17 N.28.17 Instalação no local Und 2,00                   327,60              410,94               821,88                             

14.28.18 N.28.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.28.19 N.28.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.29 N.29 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (1,5 X 1 X 6) -                     12.538,84                       

14.29.1 N.29.1 Retirada do local Und 2,00                   195,31              244,98               489,96                             

14.29.2 N.29.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   90,37                112,54               450,16                             

14.29.3 N.29.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.29.4 N.29.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   128,53              155,30               621,20                             

14.29.5 N.29.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   165,63              206,28               825,12                             

14.29.6 N.29.6 Reengaxetamento Und 2,00                   44,95                55,98                 111,96                             

14.29.7 N.29.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.29.8 N.29.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   44,63                55,98                 111,96                             

14.29.9 N.29.9 Confecção de eixo Und 2,00                   116,64              140,92               281,84                             

14.29.10 N.29.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.29.11 N.29.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.29.12 N.29.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.29.13 N.29.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.29.14 N.29.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.29.15 N.29.15 Montagem em bancada Und 2,00                   215,49              270,30               540,60                             

14.29.16 N.29.16 Instalação no local Und 2,00                   215,49              270,30               540,60                             

14.29.17 N.29.17 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.29.18 N.29.18 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.30 N.30 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2 X 1 X 6) -                     22.176,20                       

14.30.1 N.30.1 Retirada do local Und 4,00                   215,49              270,30               1.081,20                          

14.30.2 N.30.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   113,15              140,92               1.127,36                          

14.30.3 N.30.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

14.30.4 N.30.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   352,75              426,21               3.409,68                          

14.30.5 N.30.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   333,98              415,94               3.327,52                          

14.30.6 N.30.6 Reengaxetamento Und 4,00                   56,69                70,61                 282,44                             

14.30.7 N.30.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.30.8 N.30.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   63,14                79,20                 316,80                             

14.30.9 N.30.9 Confecção de eixo Und 4,00                   787,37              951,33               3.805,32                          

14.30.10 N.30.10 Montagem em bancada Und 4,00                   269,15              337,62               1.350,48                          

14.30.11 N.30.11 Instalação no local Und 4,00                   269,15              337,62               1.350,48                          

14.30.12 N.30.12 Pintura Und 4,00                   197,94              246,51               986,04                             

14.30.13 N.30.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                   369,08              462,96               1.851,84                          

14.31 N.31 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2 X 1 X 8) -                     47.310,24                       

14.31.1 N.31.1 Retirada do local Und 6,00                   331,59              415,94               2.495,64                          

14.31.2 N.31.2 Embuchamento dos mancais Und 12,00                 439,75              547,66               6.571,92                          
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14.31.3 N.31.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   325,86              405,82               2.434,92                          

14.31.4 N.31.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 627,62              758,32               9.099,84                          

14.31.5 N.31.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                 333,98              415,94               4.991,28                          

14.31.6 N.31.6 Reengaxetamento Und 6,00                   63,60                79,20                 475,20                             

14.31.7 N.31.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                   344,25              415,94               2.495,64                          

14.31.8 N.31.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   82,38                103,33               619,98                             

14.31.9 N.31.9 Confecção de eixo Und 6,00                   787,37              951,33               5.707,98                          

14.31.10 N.31.10 Montagem em bancada Und 6,00                   436,60              547,66               3.285,96                          

14.31.11 N.31.11 Instalação no local Und 6,00                   647,75              812,51               4.875,06                          

14.31.12 N.31.12 Pintura Und 6,00                   197,94              246,51               1.479,06                          

14.31.13 N.31.13 Desmontagem em bancada Und 6,00                   369,08              462,96               2.777,76                          

14.32 N.32– BOMBAS WORTHINGTON D820 (2,5 X 1,5 X 6) -                     22.210,56                       

14.32.1 N.32.1 Retirada do local Und 4,00                   215,49              270,30               1.081,20                          

14.32.2 N.32.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   113,15              140,92               1.127,36                          

14.32.3 N.32.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

14.32.4 N.32.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   352,75              426,21               3.409,68                          

14.32.5 N.32.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   333,98              415,94               3.327,52                          

14.32.6 N.32.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.32.7 N.32.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.32.8 N.32.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   63,14                79,20                 316,80                             

14.32.9 N.32.9 Confecção de eixo Und 4,00                   787,37              951,33               3.805,32                          

14.32.10 N.32.10 Montagem em bancada Und 4,00                   269,15              337,62               1.350,48                          

14.32.11 N.32.11 Instalação no local Und 4,00                   269,15              337,62               1.350,48                          

14.32.12 N.32.12 Pintura Und 4,00                   197,94              246,51               986,04                             

14.32.13 N.32.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                   369,08              462,96               1.851,84                          

14.33 N.33 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2,5 X 1,5 X 8) -                     31.540,16                       

14.33.1 N.33.1 Retirada do local Und 4,00                   331,59              415,94               1.663,76                          

14.33.2 N.33.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   439,75              547,66               4.381,28                          

14.33.3 N.33.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

14.33.4 N.33.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   627,62              758,32               6.066,56                          

14.33.5 N.33.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   333,98              415,94               3.327,52                          

14.33.6 N.33.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.33.7 N.33.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.33.8 N.33.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   82,38                103,33               413,32                             

14.33.9 N.33.9 Confecção de eixo Und 4,00                   787,37              951,33               3.805,32                          

14.33.10 N.33.10 Montagem em bancada Und 4,00                   436,60              547,66               2.190,64                          

14.33.11 N.33.11 Instalação no local Und 4,00                   647,75              812,51               3.250,04                          

14.33.12 N.33.12 Pintura Und 4,00                   197,94              246,51               986,04                             

14.33.13 N.33.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                   369,08              462,96               1.851,84                          

14.34 N.34 – BOMBAS WORTHINGTON D820 (2,5 X 1 X 6) -                     19.609,80                       
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14.34.1 N.34.1 Retirada do local Und 2,00                   397,23              498,27               996,54                             

14.34.2 N.34.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   527,37              656,78               2.627,12                          

14.34.3 N.34.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   389,67              485,30               970,60                             

14.34.4 N.34.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   752,73              909,48               3.637,92                          

14.34.5 N.34.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   466,92              581,50               2.326,00                          

14.34.6 N.34.6 Reengaxetamento Und 2,00                   75,33                93,81                 187,62                             

14.34.7 N.34.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   412,20              498,03               996,06                             

14.34.8 N.34.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   97,26                122,00               244,00                             

14.34.9 N.34.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.101,87          1.331,33            2.662,66                          

14.34.10 N.34.10 Montagem em bancada Und 2,00                   523,79              657,02               1.314,04                          

14.34.11 N.34.11 Instalação no local Und 2,00                   776,66              974,22               1.948,44                          

14.34.12 N.34.12 Pintura Und 2,00                   236,59              294,65               589,30                             

14.34.13 N.34.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   442,26              554,75               1.109,50                          

14.35 N.35 – BOMBAS WORTHINGTON D820    (3 X 2 X 8) -                     31.540,16                       

14.35.1 N.35.1 Retirada do local Und 4,00                   331,59              415,94               1.663,76                          

14.35.2 N.35.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   439,75              547,66               4.381,28                          

14.35.3 N.35.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

14.35.4 N.35.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   627,62              758,32               6.066,56                          

14.35.5 N.35.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   333,98              415,94               3.327,52                          

14.35.6 N.35.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.35.7 N.35.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.35.8 N.35.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   82,38                103,33               413,32                             

14.35.9 N.35.9 Confecção de eixo Und 4,00                   787,37              951,33               3.805,32                          

14.35.10 N.35.10 Montagem em bancada Und 4,00                   436,60              547,66               2.190,64                          

14.35.11 N.35.11 Instalação no local Und 4,00                   647,75              812,51               3.250,04                          

14.35.12 N.35.12 Pintura Und 4,00                   197,94              246,51               986,04                             

14.35.13 N.35.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                   369,08              462,96               1.851,84                          

14.36 N.36 – BOMBAS WORTHINGTON D 1011 (4 X 3 X 8) -                     25.085,18                       

14.36.1 N.36.1 Retirada do local Und 2,00                   490,69              615,51               1.231,02                          

14.36.2 N.36.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   913,86              1.138,11            2.276,22                          

14.36.3 N.36.3 Embuchamento do eixo Und 1,00                   749,44              933,34               933,34                             

14.36.4 N.36.4 Substituição dos rolamentos Und 3,00                   828,91              1.001,52            3.004,56                          

14.36.5 N.36.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   519,39              646,84               1.293,68                          

14.36.6 N.36.6 Reengaxetamento Und 1,00                   63,60                79,20                 79,20                               

14.36.7 N.36.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.36.8 N.36.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                   245,29              307,68               307,68                             

14.36.9 N.36.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.705,53          3.268,93            6.537,86                          

14.36.10 N.36.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.36.11 N.36.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                   345,82              430,68               861,36                             

14.36.12 N.36.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                   170,07              213,33               213,33                             
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14.36.13 N.36.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                   65,26                81,86                 163,72                             

14.36.14 N.36.14 Adaptação do selo mecanico Und 1,00                   1.314,31          1.588,00            1.588,00                          

14.36.15 N.36.15 Substituição do retentor Und 3,00                   71,60                86,50                 259,50                             

14.36.16 N.36.16 Montagem em bancada Und 1,00                   948,25              1.189,45            1.189,45                          

14.36.17 N.36.17 Instalação no local Und 3,00                   744,07              933,34               2.800,02                          

14.36.18 N.36.18 Pintura Und 1,00                   197,94              246,51               246,51                             

14.36.19 N.36.19 Desmontagem em bancada Und 1,00                   461,16              578,47               578,47                             

14.37 N.37 – BOMBAS WORTHINGTON D 1020 (3x2x13) -                     19.418,76                       

14.37.1 N.37.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.37.2 N.37.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.37.3 N.37.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.37.4 N.37.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.37.5 N.37.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.37.6 N.37.6 Reengaxetamento Und 1,00                   63,60                79,20                 79,20                               

14.37.7 N.37.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.37.8 N.37.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.37.9 N.37.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.37.10 N.37.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.37.11 N.37.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                   345,82              430,68               861,36                             

14.37.12 N.37.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.37.13 N.37.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.37.14 N.37.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.036,61          1.252,48            2.504,96                          

14.37.15 N.37.15 Substituição do retentor Und 2,00                   53,36                64,47                 128,94                             

14.37.16 N.37.16 Montagem em bancada Und 2,00                   445,31              558,58               1.117,16                          

14.37.17 N.37.17 Instalação no local Und 2,00                   323,53              405,82               811,64                             

14.37.18 N.37.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.37.19 N.37.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.38 N.38 – BOMBAS WORTHINGTON JD 1080 (8X6X 10) -                     23.422,00                       

14.38.1 N.38.1 Retirada do local Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.38.2 N.38.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.38.3 N.38.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.38.4 N.38.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.38.5 N.38.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.38.6 N.38.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.38.7 N.38.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.38.8 N.38.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   758,41              951,33               1.902,66                          

14.38.9 N.38.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.38.10 N.38.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.38.11 N.38.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                   345,82              430,68               861,36                             

14.38.12 N.38.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             
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14.38.13 N.38.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                   65,26                81,86                 163,72                             

14.38.14 N.38.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.036,61          1.252,48            2.504,96                          

14.38.15 N.38.15 Substituição do retentor Und 2,00                   53,36                64,47                 128,94                             

14.38.16 N.38.16 Montagem em bancada Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.38.17 N.38.17 Instalação no local Und 2,00                   907,32              1.138,11            2.276,22                          

14.38.18 N.38.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.38.19 N.38.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.39 N.39 – BOMBAS WORTHINGTON D1130 (2 X 1,5 X 8) -                     15.770,08                       

14.39.1 N.39.1 Retirada do local Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.39.2 N.39.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.39.3 N.39.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.39.4 N.39.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.39.5 N.39.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.39.6 N.39.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.39.7 N.39.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.39.8 N.39.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.39.9 N.39.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.39.10 N.39.10 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.39.11 N.39.11 Instalação no local Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.39.12 N.39.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.39.13 N.39.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.40 N.40 – BOMBAS WORTHINGTON D1130 (3 X 1,5 X 8) -                     15.770,08                       

14.40.1 N.40.1 Retirada do local Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.40.2 N.40.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.40.3 N.40.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.40.4 N.40.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.40.5 N.40.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.40.6 N.40.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.40.7 N.40.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.40.8 N.40.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.40.9 N.40.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.40.10 N.40.10 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.40.11 N.40.11 Instalação no local Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.40.12 N.40.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.40.13 N.40.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.41 N.41 – BOMBAS WORTHINGTON D1130 (3 X 2 X 10) -                     39.219,60                       

14.41.1 N.41.1 Retirada do local Und 4,00                   397,23              498,27               1.993,08                          

14.41.2 N.41.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   527,37              656,78               5.254,24                          

14.41.3 N.41.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   389,67              485,30               1.941,20                          

14.41.4 N.41.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   752,73              909,48               7.275,84                          
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14.41.5 N.41.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   466,92              581,50               4.652,00                          

14.41.6 N.41.6 Reengaxetamento Und 4,00                   75,33                93,81                 375,24                             

14.41.7 N.41.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   412,20              498,03               1.992,12                          

14.41.8 N.41.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   97,26                122,00               488,00                             

14.41.9 N.41.9 Confecção de eixo Und 4,00                   1.101,87          1.331,33            5.325,32                          

14.41.10 N.41.10 Montagem em bancada Und 4,00                   523,79              657,02               2.628,08                          

14.41.11 N.41.11 Instalação no local Und 4,00                   776,66              974,22               3.896,88                          

14.41.12 N.41.12 Pintura Und 4,00                   236,59              294,65               1.178,60                          

14.41.13 N.41.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                   442,26              554,75               2.219,00                          

14.42 N.42 – BOMBAS KSB MEGABLOC N 40-250 F -                     21.177,64                       

14.42.1 N.42.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.42.2 N.42.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.42.3 N.42.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.42.4 N.42.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.42.5 N.42.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.42.6 N.42.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.42.7 N.42.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.42.8 N.42.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.42.9 N.42.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.42.10 N.42.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.42.11 N.42.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.42.12 N.42.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.42.13 N.42.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.42.14 N.42.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.036,61          1.252,48            2.504,96                          

14.42.15 N.42.15 Substituição do retentor Und 4,00                   53,36                64,47                 257,88                             

14.42.16 N.42.16 Montagem em bancada Und 2,00                   445,31              558,58               1.117,16                          

14.42.17 N.42.17 Instalação no local Und 2,00                   323,53              405,82               811,64                             

14.42.18 N.42.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.42.19 N.42.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.43 N.43 – BOMBAS KSB MEGANORM 150-400 -                     28.282,50                       

14.43.1 N.43.1 Retirada do local Und 2,00                   596,87              748,70               1.497,40                          

14.43.2 N.43.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.43.3 N.43.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.43.4 N.43.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.240,81          1.499,20            5.996,80                          

14.43.5 N.43.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   545,79              679,73               2.718,92                          

14.43.6 N.43.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.43.7 N.43.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.43.8 N.43.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.43.9 N.43.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.350,65          1.631,91            3.263,82                          

14.43.10 N.43.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             
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14.43.11 N.43.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                   345,82              430,68               861,36                             

14.43.12 N.43.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.43.13 N.43.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.43.14 N.43.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.314,31          1.588,00            3.176,00                          

14.43.15 N.43.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.43.16 N.43.16 Montagem em bancada Und 2,00                   541,89              679,73               1.359,46                          

14.43.17 N.43.17 Instalação no local Und 2,00                   705,57              885,04               1.770,08                          

14.43.18 N.43.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.43.19 N.43.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   461,16              578,47               1.156,94                          

14.44 N.44 – BOMBAS KSB 150/26 -                     22.388,50                       

14.44.1 N.44.1 Retirada do local Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.44.2 N.44.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.44.3 N.44.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.44.4 N.44.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.44.5 N.44.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.44.6 N.44.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.44.7 N.44.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.44.8 N.44.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.44.9 N.44.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.44.10 N.44.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.44.11 N.44.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.44.12 N.44.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.44.13 N.44.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.44.14 N.44.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.036,61          1.252,48            2.504,96                          

14.44.15 N.44.15 Substituição do retentor Und 4,00                   53,36                64,47                 257,88                             

14.44.16 N.44.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.44.17 N.44.17 Instalação no local Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.44.18 N.44.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.44.19 N.44.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.45 N.45 – BOMBAS KSB  25-150R -                     35.407,11                       

14.45.1 N.45.1 Retirada do local Und 6,00                   195,31              244,98               1.469,88                          

14.45.2 N.45.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                   90,37                112,54               675,24                             

14.45.3 N.45.3 Embuchamento do eixo Und 12,00                 325,86              405,82               4.869,84                          

14.45.4 N.45.4 Substituição dos rolamentos Und 6,00                   352,75              426,21               2.557,26                          

14.45.5 N.45.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 12,00                 333,98              415,94               4.991,28                          

14.45.6 N.45.6 Reengaxetamento Und 12,00                 44,95                55,98                 671,76                             

14.45.7 N.45.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                   344,25              415,94               2.495,64                          

14.45.8 N.45.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   44,63                55,98                 335,88                             

14.45.9 N.45.9 Confecção de eixo Und 6,00                   453,27              547,66               3.285,96                          

14.45.10 N.45.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          
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14.45.11 N.45.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.45.12 N.45.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.45.13 N.45.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.45.14 N.45.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.036,61          1.252,48            2.504,96                          

14.45.15 N.45.15 Substituição do retentor Und 3,00                   53,36                64,47                 193,41                             

14.45.16 N.45.16 Montagem em bancada Und 6,00                   215,49              270,30               1.621,80                          

14.45.17 N.45.17 Instalação no local Und 6,00                   215,49              270,30               1.621,80                          

14.45.18 N.45.18 Pintura Und 6,00                   197,94              246,51               1.479,06                          

14.45.19 N.45.19 Desmontagem em bancada Und 6,00                   369,08              462,96               2.777,76                          

14.46 N.46 – BOMBAS KSB 65-125R -                     14.547,62                       

14.46.1 N.46.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.46.2 N.46.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.46.3 N.46.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.46.4 N.46.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.46.5 N.46.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.46.6 N.46.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.46.7 N.46.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.46.8 N.46.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.46.9 N.46.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.46.10 N.46.10 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.46.11 N.46.11 Instalação no local Und 2,00                   327,60              410,94               821,88                             

14.46.12 N.46.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.46.13 N.46.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.47 N.47 – BOMBAS KSB ETA  80-40/2 -                     28.909,48                       

14.47.1 N.47.1 Retirada do local Und 2,00                   596,87              748,70               1.497,40                          

14.47.2 N.47.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.47.3 N.47.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.47.4 N.47.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.240,81          1.499,20            5.996,80                          

14.47.5 N.47.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   545,79              679,73               2.718,92                          

14.47.6 N.47.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.47.7 N.47.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.47.8 N.47.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.47.9 N.47.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.350,65          1.631,91            3.263,82                          

14.47.10 N.47.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.47.11 N.47.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.47.12 N.47.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.47.13 N.47.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.47.14 N.47.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.036,61          1.252,48            2.504,96                          

14.47.15 N.47.15 Substituição do retentor Und 4,00                   53,36                64,47                 257,88                             

14.47.16 N.47.16 Montagem em bancada Und 2,00                   541,89              679,73               1.359,46                          
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14.47.17 N.47.17 Instalação no local Und 2,00                   705,57              885,04               1.770,08                          

14.47.18 N.47.18 Pintura Und 2,00                   131,85              164,21               328,42                             

14.47.19 N.47.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   461,16              578,47               1.156,94                          

14.48 N.48 – BOMBAS KSB ETANORM 125/315 -                     26.630,87                       

14.48.1 N.48.1 Retirada do local Und 2,00                   596,87              748,70               1.497,40                          

14.48.2 N.48.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.48.3 N.48.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   165,63              206,28               412,56                             

14.48.4 N.48.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.240,81          1.499,20            5.996,80                          

14.48.5 N.48.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   545,79              679,73               2.718,92                          

14.48.6 N.48.6 Reengaxetamento Und 2,00                   82,97                103,33               206,66                             

14.48.7 N.48.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.48.8 N.48.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.48.9 N.48.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.350,65          1.631,91            3.263,82                          

14.48.10 N.48.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   274,79              344,69               689,38                             

14.48.11 N.48.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                   345,82              430,68               861,36                             

14.48.12 N.48.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                   170,07              213,33               213,33                             

14.48.13 N.48.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                   65,26                81,86                 163,72                             

14.48.14 N.48.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.036,61          1.252,48            2.504,96                          

14.48.15 N.48.15 Substituição do retentor Und 4,00                   53,36                64,47                 257,88                             

14.48.16 N.48.16 Montagem em bancada Und 2,00                   541,89              679,73               1.359,46                          

14.48.17 N.48.17 Instalação no local Und 2,00                   705,57              885,04               1.770,08                          

14.48.18 N.48.18 Pintura Und 2,00                   131,85              164,21               328,42                             

14.48.19 N.48.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   461,16              578,47               1.156,94                          

14.49 N.49 – BOMBAS KSB HIDROBLOC APMF 25-150 -                     10.404,26                       

14.49.1 N.49.1 Retirada do local Und 2,00                   215,49              270,30               540,60                             

14.49.2 N.49.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   113,15              140,92               563,68                             

14.49.3 N.49.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.49.4 N.49.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.49.5 N.49.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   196,71              244,98               979,92                             

14.49.6 N.49.6 Reengaxetamento Und 2,00                   56,69                70,61                 141,22                             

14.49.7 N.49.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.49.8 N.49.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   63,14                79,20                 158,40                             

14.49.9 N.49.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.49.10 N.49.10 Montagem em bancada Und 2,00                   269,15              337,62               675,24                             

14.49.11 N.49.11 Instalação no local Und 2,00                   269,15              337,62               675,24                             

14.49.12 N.49.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.49.13 N.49.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.50 N.50 – BOMBAS KSB METN 250-200-315 -                     22.388,50                       

14.50.1 N.50.1 Retirada do local Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.50.2 N.50.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          
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14.50.3 N.50.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.50.4 N.50.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.50.5 N.50.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.50.6 N.50.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.50.7 N.50.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.50.8 N.50.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.50.9 N.50.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.50.10 N.50.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.50.11 N.50.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.50.12 N.50.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.50.13 N.50.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.50.14 N.50.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.036,61          1.252,48            2.504,96                          

14.50.15 N.50.15 Substituição do retentor Und 4,00                   53,36                64,47                 257,88                             

14.50.16 N.50.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.50.17 N.50.17 Instalação no local Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.50.18 N.50.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.50.19 N.50.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.51 N.51– BOMBAS KSB ETANORM 80/400 -                     29.074,08                       

14.51.1 N.51.1 Retirada do local Und 2,00                   596,87              748,70               1.497,40                          

14.51.2 N.51.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.51.3 N.51.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.51.4 N.51.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.240,81          1.499,20            5.996,80                          

14.51.5 N.51.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   545,79              679,73               2.718,92                          

14.51.6 N.51.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.51.7 N.51.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.51.8 N.51.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.51.9 N.51.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.350,65          1.631,91            3.263,82                          

14.51.10 N.51.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.51.11 N.51.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.51.12 N.51.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.51.13 N.51.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.51.14 N.51.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.036,61          1.252,48            2.504,96                          

14.51.15 N.51.15 Substituição do retentor Und 4,00                   53,36                64,47                 257,88                             

14.51.16 N.51.16 Montagem em bancada Und 2,00                   541,89              679,73               1.359,46                          

14.51.17 N.51.17 Instalação no local Und 2,00                   705,57              885,04               1.770,08                          

14.51.18 N.51.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.51.19 N.51.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   461,16              578,47               1.156,94                          

14.52 N.52 – BOMBAS KSB HIDROBLOC MA 503 -                     9.467,04                          

14.52.1 N.52.1 Retirada do local Und 2,00                   195,31              244,98               489,96                             

14.52.2 N.52.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   90,37                112,54               450,16                             
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14.52.3 N.52.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.52.4 N.52.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.52.5 N.52.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.52.6 N.52.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.52.7 N.52.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.52.8 N.52.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   44,63                55,98                 111,96                             

14.52.9 N.52.9 Confecção de eixo Und 2,00                   453,27              547,66               1.095,32                          

14.52.10 N.52.10 Montagem em bancada Und 2,00                   215,49              270,30               540,60                             

14.52.11 N.52.11 Instalação no local Und 2,00                   215,49              270,30               540,60                             

14.52.12 N.52.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.52.13 N.52.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.53 N.53 – BOMBAS KSB HIDROBLOC MB 756 -                     9.765,14                          

14.53.1 N.53.1 Retirada do local Und 2,00                   215,49              270,30               540,60                             

14.53.2 N.53.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   113,15              140,92               563,68                             

14.53.3 N.53.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.53.4 N.53.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.53.5 N.53.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.53.6 N.53.6 Reengaxetamento Und 2,00                   56,69                70,61                 141,22                             

14.53.7 N.53.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.53.8 N.53.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   63,14                79,20                 158,40                             

14.53.9 N.53.9 Confecção de eixo Und 2,00                   453,27              547,66               1.095,32                          

14.53.10 N.53.10 Montagem em bancada Und 2,00                   269,15              337,62               675,24                             

14.53.11 N.53.11 Instalação no local Und 2,00                   269,15              337,62               675,24                             

14.53.12 N.53.12 Pintura Und 2,00                   131,85              164,21               328,42                             

14.53.13 N.53.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.54 N.54 - BOMBA KSB MOVITEC-VF 15/7 -                     8.640,20                          

14.54.1 N.54.1 Retirada do local Und 2,00                   108,36              135,92               271,84                             

14.54.2 N.54.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   113,15              140,92               563,68                             

14.54.3 N.54.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.54.4 N.54.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.54.5 N.54.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   196,71              244,98               979,92                             

14.54.6 N.54.6 Reengaxetamento Und 2,00                   56,97                70,96                 141,92                             

14.54.7 N.54.7 Substituição de selo macânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.54.8 N.54.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   63,14                79,20                 158,40                             

14.54.9 N.54.9 Confecção de eixo Und 2,00                   453,27              547,66               1.095,32                          

14.54.10 N.54.10 Montagem em bancada Und 2,00                   269,15              337,62               675,24                             

14.54.11 N.54.11 Instalação no local Und 2,00                   134,57              168,80               337,60                             

14.54.12 N.54.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.54.13 N.54.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.55 N.55 - BOMBAS KSB MEGANORM BLOC 25-200 -                     9.074,06                          
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14.55.1 N.55.1 Retirada do local Und 2,00                   108,66              136,29               272,58                             

14.55.2 N.55.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   113,15              140,92               563,68                             

14.55.3 N.55.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.55.4 N.55.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.55.5 N.55.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.55.6 N.55.6 Reengaxetamento Und 2,00                   56,69                70,61                 141,22                             

14.55.7 N.55.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.55.8 N.55.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   63,14                79,20                 158,40                             

14.55.9 N.55.9 Confecção de eixo Und 2,00                   453,27              547,66               1.095,32                          

14.55.10 N.55.10 Montagem em bancada Und 2,00                   269,15              337,62               675,24                             

14.55.11 N.55.11 Instalação no local Und 2,00                   134,57              168,80               337,60                             

14.55.12 N.55.12 Pintura Und 2,00                   131,85              164,21               328,42                             

14.55.13 N.55.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.56 TRITURADOR DA BOMBA DE LÓBULOS MODELO M -OVAS S1  3.0/200 -                     7.288,04                          

14.56.1 N.56.1 Retirada do local Und 2,00                   192,21              241,11               482,22                             

14.56.2 N.56.2 Desmontagem em bancada Und 2,00                   213,07              267,27               534,54                             

14.56.3 N.56.3 Substituição da placa de corte Und 2,00                   165,17              207,18               414,36                             

14.56.4 N.56.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.56.5 N.56.5 Substituição anel de vedação Und 3,00                   150,67              189,00               567,00                             

14.56.6 N.56.6 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.56.7 N.56.7 Substituição do anel vedação de borracha Und 2,00                   150,67              189,00               378,00                             

14.56.8 N.56.8 Substituição do retentor Und 4,00                   270,75              339,61               1.358,44                          

14.56.9 N.56.9 Montagem em bancada Und 2,00                   213,07              267,27               534,54                             

14.56.10 N.56.10 Instalação no local Und 2,00                   192,21              241,11               482,22                             

14.57 N.57 – BOMBAS KSB MEGABLOC 40-25-200 -                     9.105,70                          

14.57.1 N.57.1 Retirada do local Und 2,00                   192,21              241,11               482,22                             

14.57.2 N.57.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   88,79                110,58               442,32                             

14.57.3 N.57.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   322,62              401,79               803,58                             

14.57.4 N.57.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   347,07              419,34               1.677,36                          

14.57.5 N.57.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   327,40              407,74               1.630,96                          

14.57.6 N.57.6 Reengaxetamento Und 2,00                   44,20                55,05                 110,10                             

14.57.7 N.57.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   337,46              407,74               815,48                             

14.57.8 N.57.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   43,89                55,05                 110,10                             

14.57.9 N.57.9 Confecção de eixo Und 2,00                   439,14              530,59               1.061,18                          

14.57.10 N.57.10 Montagem em bancada Und 2,00                   213,07              267,27               534,54                             

14.57.11 N.57.11 Instalação no local Und 2,00                   213,07              267,27               534,54                             

14.57.12 N.57.12 Pintura Und 2,00                   131,85              164,21               328,42                             

14.57.13 N.57.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.58 N.58 – BOMBAS KSB MEGABLOC 32-125 R -                     54.591,68                       

14.58.1 N.58.1 Retirada do local Und 8,00                   258,80              324,63               2.597,04                          
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14.58.2 N.58.2 Embuchamento dos mancais Und 16,00                 332,96              414,66               6.634,56                          

14.58.3 N.58.3 Embuchamento do eixo Und 8,00                   422,13              525,71               4.205,68                          

14.58.4 N.58.4 Substituição dos rolamentos Und 16,00                 458,59              554,09               8.865,44                          

14.58.5 N.58.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 16,00                 433,76              540,20               8.643,20                          

14.58.6 N.58.6 Reengaxetamento Und 8,00                   75,59                94,13                 753,04                             

14.58.7 N.58.7 Substituição de selo mecânico Und 8,00                   412,37              498,25               3.986,00                          

14.58.8 N.58.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                   75,05                94,13                 753,04                             

14.58.9 N.58.9 Confecção de eixo Und 8,00                   680,24              821,89               6.575,12                          

14.58.10 N.58.10 Montagem em bancada Und 8,00                   322,30              404,28               3.234,24                          

14.58.11 N.58.11 Instalação no local Und 8,00                   322,30              404,28               3.234,24                          

14.58.12 N.58.12 Pintura Und 8,00                   237,30              295,53               2.364,24                          

14.58.13 N.58.13 Desmontagem em bancada Und 8,00                   273,63              343,23               2.745,84                          

14.59 N.59 – BOMBAS KSB MEGABLOC 32-125 F -                     19.893,84                       

14.59.1 N.59.1 Retirada do local Und 4,00                   215,49              270,30               1.081,20                          

14.59.2 N.59.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   113,15              140,92               1.127,36                          

14.59.3 N.59.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

14.59.4 N.59.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   352,75              426,21               3.409,68                          

14.59.5 N.59.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   333,98              415,94               3.327,52                          

14.59.6 N.59.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.59.7 N.59.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.59.8 N.59.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   63,14                79,20                 316,80                             

14.59.9 N.59.9 Confecção de eixo Und 4,00                   453,27              547,66               2.190,64                          

14.59.10 N.59.10 Montagem em bancada Und 4,00                   269,15              337,62               1.350,48                          

14.59.11 N.59.11 Instalação no local Und 4,00                   269,15              337,62               1.350,48                          

14.59.12 N.59.12 Pintura Und 4,00                   197,94              246,51               986,04                             

14.59.13 N.59.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                   229,16              287,45               1.149,80                          

14.60 N.60 – BOMBAS KSB MEGABLOC 50-32-125 -                     15.333,64                       

14.60.1 N.60.1 Retirada do local Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.60.2 N.60.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.60.3 N.60.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.60.4 N.60.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.60.5 N.60.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.60.6 N.60.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.60.7 N.60.7 Substituição de selo macânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.60.8 N.60.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.60.9 N.60.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.60.10 N.60.10 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.60.11 N.60.11 Instalação no local Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.60.12 N.60.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.60.13 N.60.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             
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14.61 N.61 – BOMBAS KSB MOVITEC VF 2/8 -                     16.387,02                       

14.61.1 N.61.1 Retirada do local Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.61.2 N.61.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.61.3 N.61.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.61.4 N.61.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.61.5 N.61.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.61.6 N.61.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.61.7 N.61.7 Substituição de selo macânico Und 2,00                   744,82              899,92               1.799,84                          

14.61.8 N.61.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.61.9 N.61.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.61.10 N.61.10 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.61.11 N.61.11 Instalação no local Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.61.12 N.61.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.61.13 N.61.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.62 N.62 – BOMBAS KSB MEGANORM 32-200 -                     15.173,06                       

14.62.1 N.62.1 Retirada do local Und 2,00                   108,66              136,29               272,58                             

14.62.2 N.62.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   113,15              140,92               563,68                             

14.62.3 N.62.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.62.4 N.62.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.62.5 N.62.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.62.6 N.62.6 Reengaxetamento Und 2,00                   56,69                70,61                 141,22                             

14.62.7 N.62.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.62.8 N.62.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   63,14                79,20                 158,40                             

14.62.9 N.62.9 Confecção de eixo Und 2,00                   453,27              547,66               1.095,32                          

14.62.10 N.62.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.62.11 N.62.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.62.12 N.62.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.62.13 N.62.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.62.14 N.62.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.62.15 N.62.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.62.16 N.62.16 Montagem em bancada Und 2,00                   269,15              337,62               675,24                             

14.62.17 N.62.17 Instalação no local Und 2,00                   134,57              168,80               337,60                             

14.62.18 N.62.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.62.19 N.62.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.63 N.63 – BOMBAS KSB MEGANORM 25-80-315 -                     28.805,84                       

14.63.1 N.63.1 Retirada do local Und 2,00                   596,87              748,70               1.497,40                          

14.63.2 N.63.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.63.3 N.63.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.63.4 N.63.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.240,81          1.499,20            5.996,80                          

14.63.5 N.63.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   545,79              679,73               2.718,92                          
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14.63.6 N.63.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.63.7 N.63.7 Substituição de selo macânico Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.63.8 N.63.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.63.9 N.63.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.350,65          1.631,91            3.263,82                          

14.63.10 N.63.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.63.11 N.63.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.63.12 N.63.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.63.13 N.63.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.63.14 N.63.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.036,61          1.252,48            2.504,96                          

14.63.15 N.63.15 Substituição do retentor Und 4,00                   53,36                64,47                 257,88                             

14.63.16 N.63.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.63.17 N.63.17 Instalação no local Und 2,00                   703,93              882,99               1.765,98                          

14.63.18 N.63.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.63.19 N.63.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   461,16              578,47               1.156,94                          

14.64 N.64 – BOMBAS KSB MEGANORM 125-400 -                     29.833,24                       

14.64.1 N.64.1 Retirada do local Und 2,00                   596,87              748,70               1.497,40                          

14.64.2 N.64.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.64.3 N.64.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.64.4 N.64.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.240,81          1.499,20            5.996,80                          

14.64.5 N.64.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   545,79              679,73               2.718,92                          

14.64.6 N.64.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.64.7 N.64.7 Substituição de selo macânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.64.8 N.64.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.64.9 N.64.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.350,65          1.631,91            3.263,82                          

14.64.10 N.64.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.64.11 N.64.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.64.12 N.64.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.64.13 N.64.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   65,26                81,86                 327,44                             

14.64.14 N.64.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   1.314,31          1.588,00            3.176,00                          

14.64.15 N.64.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.64.16 N.64.16 Montagem em bancada Und 2,00                   541,89              679,73               1.359,46                          

14.64.17 N.64.17 Instalação no local Und 2,00                   705,57              885,04               1.770,08                          

14.64.18 N.64.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.64.19 N.64.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   461,16              578,47               1.156,94                          

14.65 N.65 – BOMBAS KSB MULTITEC 32/09 -                     36.396,50                       

14.65.1 N.65.1 Retirada do local Und 2,00                   317,93              398,81               797,62                             

14.65.2 N.65.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   464,48              578,47               2.313,88                          

14.65.3 N.65.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.65.4 N.65.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.65.5 N.65.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   458,26              570,72               2.282,88                          
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14.65.6 N.65.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.65.7 N.65.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.65.8 N.65.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   63,14                79,20                 158,40                             

14.65.9 N.65.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.048,48          2.475,05            4.950,10                          

14.65.10 N.65.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.65.11 N.65.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.65.12 N.65.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.65.13 N.65.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.65.14 N.65.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   2.097,16          2.533,88            10.135,52                       

14.65.15 N.65.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.65.16 N.65.16 Montagem em bancada Und 2,00                   420,14              527,00               1.054,00                          

14.65.17 N.65.17 Instalação no local Und 2,00                   454,99              570,72               1.141,44                          

14.65.18 N.65.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.65.19 N.65.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   300,78              363,41               1.453,64                          

14.65.20 N.65.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   503,58              631,67               1.263,34                          

14.65.21 N.65.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.66 N.66 – BOMBAS KSB MULTITEC 50-07C -                     37.366,03                       

14.66.1 N.66.1 Retirada do local Und 3,00                   317,93              398,81               1.196,43                          

14.66.2 N.66.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   464,48              578,47               2.313,88                          

14.66.3 N.66.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.66.4 N.66.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.66.5 N.66.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   458,26              570,72               2.282,88                          

14.66.6 N.66.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.66.7 N.66.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.66.8 N.66.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   63,14                79,20                 158,40                             

14.66.9 N.66.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.048,48          2.475,05            4.950,10                          

14.66.10 N.66.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.66.11 N.66.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.66.12 N.66.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.66.13 N.66.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.66.14 N.66.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   2.097,16          2.533,88            10.135,52                       

14.66.15 N.66.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.66.16 N.66.16 Montagem em bancada Und 2,00                   420,14              527,00               1.054,00                          

14.66.17 N.66.17 Instalação no local Und 3,00                   454,99              570,72               1.712,16                          

14.66.18 N.66.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.66.19 N.66.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   300,78              363,41               1.453,64                          

14.66.20 N.66.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   503,58              631,67               1.263,34                          

14.66.21 N.66.21 Substituição doanel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.67 N.67 – BOMBAS KSB MULTITEC  C 50/7-41 -                     38.183,06                       

14.67.1 N.67.1 Retirada do local Und 2,00                   317,93              398,81               797,62                             



Base:

jul/20

SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL DIVERSOS 

LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL  

14.67.2 N.67.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   464,48              578,47               2.313,88                          

14.67.3 N.67.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.67.4 N.67.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   722,42              872,85               3.491,40                          

14.67.5 N.67.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   458,26              570,72               2.282,88                          

14.67.6 N.67.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.67.7 N.67.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.67.8 N.67.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   63,14                79,20                 158,40                             

14.67.9 N.67.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.048,48          2.475,05            4.950,10                          

14.67.10 N.67.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.67.11 N.67.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.67.12 N.67.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.67.13 N.67.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.67.14 N.67.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   2.097,16          2.533,88            10.135,52                       

14.67.15 N.67.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.67.16 N.67.16 Montagem em bancada Und 2,00                   420,14              527,00               1.054,00                          

14.67.17 N.67.17 Instalação no local Und 2,00                   454,99              570,72               1.141,44                          

14.67.18 N.67.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.67.19 N.67.19 Substitição  da graxa do mancal Und 4,00                   300,78              363,41               1.453,64                          

14.67.20 N.67.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   503,58              631,67               1.263,34                          

14.67.21 N.67.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.68 N.68 – BOMBAS KSB MULTITEC C 50/9-41 -                     76.967,94                       

14.68.1 N.68.1 Retirada do local Und 6,00                   317,93              398,81               2.392,86                          

14.68.2 N.68.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                   464,48              578,47               3.470,82                          

14.68.3 N.68.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                   325,86              405,82               1.217,46                          

14.68.4 N.68.4 Substituição dos rolamentos Und 6,00                   722,42              872,85               5.237,10                          

14.68.5 N.68.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                   458,26              570,72               3.424,32                          

14.68.6 N.68.6 Reengaxetamento Und 6,00                   63,60                79,20                 475,20                             

14.68.7 N.68.7 Substituição do selo mecânico Und 6,00                   344,25              415,94               2.495,64                          

14.68.8 N.68.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   63,14                79,20                 475,20                             

14.68.9 N.68.9 Confecção de eixo Und 3,00                   2.166,05          2.617,11            7.851,33                          

14.68.10 N.68.10 Substituição do acoplamento Und 6,00                   274,79              344,69               2.068,14                          

14.68.11 N.68.11 Embuchamento do acoplamento Und 6,00                   345,82              430,68               2.584,08                          

14.68.12 N.68.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 3,00                   170,07              213,33               639,99                             

14.68.13 N.68.13 Montagem do prisioneiro Und 12,00                 65,26                81,86                 982,32                             

14.68.14 N.68.14 Adaptação do selo mecanico Und 12,00                 2.097,16          2.533,88            30.406,56                       

14.68.15 N.68.15 Substituição do retentor Und 6,00                   71,60                86,50                 519,00                             

14.68.16 N.68.16 Montagem em bancada Und 6,00                   420,14              527,00               3.162,00                          

14.68.17 N.68.17 Instalação no local Und 6,00                   454,99              570,72               3.424,32                          

14.68.18 N.68.18 Pintura Und 3,00                   197,94              246,51               739,53                             

14.68.19 N.68.19 Substituição da graxa no mancal Und 6,00                   300,78              363,41               2.180,46                          
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14.68.20 N.68.20 Desmontagem em bancada Und 3,00                   503,58              631,67               1.895,01                          

14.68.21 N.68.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.69 N.69 – BOMBAS KSB MULTITEC C 65/4-6.1 -                     72.670,50                       

14.69.1 N.69.1 Retirada do local Und 5,00                   187,96              235,77               1.178,85                          

14.69.2 N.69.2 Embuchamento dos mancais Und 10,00                 439,75              547,66               5.476,60                          

14.69.3 N.69.3 Embuchamento do eixo Und 5,00                   325,86              405,82               2.029,10                          

14.69.4 N.69.4 Substituição dos rolamentos Und 10,00                 627,62              758,32               7.583,20                          

14.69.5 N.69.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 10,00                 333,98              415,94               4.159,40                          

14.69.6 N.69.6 Reengaxetamento Und 10,00                 63,60                79,20                 792,00                             

14.69.7 N.69.7 Substituição do selo mecânico Und 10,00                 344,25              415,94               4.159,40                          

14.69.8 N.69.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                   82,38                103,33               516,65                             

14.69.9 N.69.9 Confecção de eixo Und 5,00                   2.024,72          2.446,35            12.231,75                       

14.69.10 N.69.10 Substituição do acoplamento Und 10,00                 274,79              344,69               3.446,90                          

14.69.11 N.69.11 Embuchamento do acoplamento Und 10,00                 345,82              430,68               4.306,80                          

14.69.12 N.69.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 5,00                   170,07              213,33               1.066,65                          

14.69.13 N.69.13 Montagem do prisioneiro Und 20,00                 65,26                81,86                 1.637,20                          

14.69.14 N.69.14 Adaptação do selo mecanico Und 10,00                 681,74              823,70               8.237,00                          

14.69.15 N.69.15 Substituição do retentor Und 20,00                 71,60                86,50                 1.730,00                          

14.69.16 N.69.16 Montagem em bancada Und 5,00                   436,60              547,66               2.738,30                          

14.69.17 N.69.17 Instalação no local Und 5,00                   323,53              405,82               2.029,10                          

14.69.18 N.69.18 Pintura Und 5,00                   197,94              246,51               1.232,55                          

14.69.19 N.69.19 Substitição  da graxa do mancal Und 10,00                 300,78              363,41               3.634,10                          

14.69.20 N.69.20 Desmontagem em bancada Und 5,00                   503,58              631,67               3.158,35                          

14.69.21 N.69.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.70 N.70 – BOMBAS KSB MULTITEC C 65/5-6.1 -                     37.968,08                       

14.70.1 N.70.1 Retirada do local Und 2,00                   317,93              398,81               797,62                             

14.70.2 N.70.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   464,48              578,47               2.313,88                          

14.70.3 N.70.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.70.4 N.70.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.70.5 N.70.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   458,26              570,72               2.282,88                          

14.70.6 N.70.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.70.7 N.70.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.70.8 N.70.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.70.9 N.70.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.129,12          2.572,49            5.144,98                          

14.70.10 N.70.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.70.11 N.70.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.70.12 N.70.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.70.13 N.70.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.70.14 N.70.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   2.097,16          2.533,88            10.135,52                       

14.70.15 N.70.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             
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14.70.16 N.70.16 Montagem em bancada Und 2,00                   420,14              527,00               1.054,00                          

14.70.17 N.70.17 Instalação no local Und 2,00                   454,99              570,72               1.141,44                          

14.70.18 N.70.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.70.19 N.70.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   300,78              363,41               1.453,64                          

14.70.20 N.70.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   503,58              631,67               1.263,34                          

14.70.21 N.70.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.71 N.71 – BOMBAS KSB MULTITEC C 100/4-8.1 -                     108.943,00                     

14.71.1 N.71.1 Retirada do local Und 4,00                   871,51              1.093,20            4.372,80                          

14.71.2 N.71.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   763,89              951,33               7.610,64                          

14.71.3 N.71.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

14.71.4 N.71.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   1.867,44          2.256,31            18.050,48                       

14.71.5 N.71.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   2.054,38          2.558,51            20.468,08                       

14.71.6 N.71.6 Reengaxetamento Und 8,00                   63,60                79,20                 633,60                             

14.71.7 N.71.7 Substituição do selo mecânico Und 8,00                   344,25              415,94               3.327,52                          

14.71.8 N.71.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   112,35              140,92               563,68                             

14.71.9 N.71.9 Confecção de eixo Und 4,00                   2.533,16          3.060,67            12.242,68                       

14.71.10 N.71.10 Substituição do acoplamento Und 8,00                   274,79              344,69               2.757,52                          

14.71.11 N.71.11 Embuchamento do acoplamento Und 8,00                   345,82              430,68               3.445,44                          

14.71.12 N.71.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 4,00                   170,07              213,33               853,32                             

14.71.13 N.71.13 Montagem do prisioneiro Und 16,00                 65,26                81,86                 1.309,76                          

14.71.14 N.71.14 Adaptação do selo mecanico Und 8,00                   1.314,31          1.588,00            12.704,00                       

14.71.15 N.71.15 Substituição do retentor Und 8,00                   71,60                86,50                 692,00                             

14.71.16 N.71.16 Montagem em bancada Und 4,00                   647,75              812,51               3.250,04                          

14.71.17 N.71.17 Instalação no local Und 4,00                   758,41              951,33               3.805,32                          

14.71.18 N.71.18 Pintura Und 4,00                   234,57              292,13               1.168,52                          

14.71.19 N.71.19 Substituição da graxa no mancal Und 8,00                   375,43              453,61               3.628,88                          

14.71.20 N.71.20 Desmontagem em bancada Und 4,00                   744,84              934,31               3.737,24                          

14.71.21 N.71.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 111,66              134,91               2.698,20                          

14.72 N.72 – BOMBAS KSB MULTITEC C 125/2-10.1 -                     76.444,15                       

14.72.1 N.72.1 Retirada do local Und 5,00                   871,51              1.093,20            5.466,00                          

14.72.2 N.72.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   763,89              951,33               3.805,32                          

14.72.3 N.72.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.72.4 N.72.4 Substituição dos rolamentos Und 7,00                   1.867,44          2.256,31            15.794,17                       

14.72.5 N.72.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   2.054,38          2.558,51            10.234,04                       

14.72.6 N.72.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.72.7 N.72.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   458,77              554,30               2.217,20                          

14.72.8 N.72.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   112,35              140,92               281,84                             

14.72.9 N.72.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.785,92          3.366,06            6.732,12                          

14.72.10 N.72.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.72.11 N.72.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          
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14.72.12 N.72.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.72.13 N.72.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.72.14 N.72.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   2.531,60          3.058,78            12.235,12                       

14.72.15 N.72.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.72.16 N.72.16 Montagem em bancada Und 4,00                   647,75              812,51               3.250,04                          

14.72.17 N.72.17 Instalação no local Und 4,00                   758,41              951,33               3.805,32                          

14.72.18 N.72.18 Pintura Und 2,00                   234,57              292,13               584,26                             

14.72.19 N.72.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   375,43              453,61               1.814,44                          

14.72.20 N.72.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   744,84              934,31               1.868,62                          

14.72.21 N.72.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 111,66              134,91               2.698,20                          

14.73 N.73– BOMBAS KSB MULTITEC 65/60C -                     38.243,92                       

14.73.1 N.73.1 Retirada do local Und 2,00                   317,93              398,81               797,62                             

14.73.2 N.73.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   464,48              578,47               2.313,88                          

14.73.3 N.73.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.73.4 N.73.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.73.5 N.73.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   458,26              570,72               2.282,88                          

14.73.6 N.73.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.73.7 N.73.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.73.8 N.73.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.73.9 N.73.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.226,17          2.689,75            5.379,50                          

14.73.10 N.73.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.73.11 N.73.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.73.12 N.73.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.73.13 N.73.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.73.14 N.73.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   2.097,16          2.533,88            10.135,52                       

14.73.15 N.73.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.73.16 N.73.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.73.17 N.73.17 Instalação no local Und 2,00                   454,99              570,72               1.141,44                          

14.73.18 N.73.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.73.19 N.73.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   300,78              363,41               1.453,64                          

14.73.20 N.73.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   503,58              631,67               1.263,34                          

14.73.21 N.73.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.74 N.74 – BOMBAS KSB MULTITEC D 32/13-2.1 -                     37.105,28                       

14.74.1 N.74.1 Retirada do local Und 2,00                   317,93              398,81               797,62                             

14.74.2 N.74.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   464,48              578,47               2.313,88                          

14.74.3 N.74.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.74.4 N.74.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.74.5 N.74.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   458,26              570,72               2.282,88                          

14.74.6 N.74.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.74.7 N.74.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          
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14.74.8 N.74.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.74.9 N.74.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.246,73          2.714,59            5.429,18                          

14.74.10 N.74.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.74.11 N.74.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.74.12 N.74.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.74.13 N.74.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.74.14 N.74.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   2.097,16          2.533,88            10.135,52                       

14.74.15 N.74.15 Substituição do retentor Und 4,00                   68,96                86,50                 346,00                             

14.74.16 N.74.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.74.17 N.74.17 Instalação no local Und 2,00                   454,99              570,72               1.141,44                          

14.74.18 N.74.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.74.19 N.74.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   54,90                66,33                 265,32                             

14.74.20 N.74.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   503,58              631,67               1.263,34                          

14.74.21 N.74.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.75 N.75 – BOMBAS KSB MULTITEC D 65/4-6.1 -                     37.757,12                       

14.75.1 N.75.1 Retirada do local Und 2,00                   317,93              398,81               797,62                             

14.75.2 N.75.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   464,48              578,47               2.313,88                          

14.75.3 N.75.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.75.4 N.75.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.75.5 N.75.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   458,26              570,72               2.282,88                          

14.75.6 N.75.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.75.7 N.75.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.75.8 N.75.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.75.9 N.75.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.024,72          2.446,35            4.892,70                          

14.75.10 N.75.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.75.11 N.75.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.75.12 N.75.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.75.13 N.75.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.75.14 N.75.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   2.097,16          2.533,88            10.135,52                       

14.75.15 N.75.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.75.16 N.75.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.75.17 N.75.17 Instalação no local Und 2,00                   454,99              570,72               1.141,44                          

14.75.18 N.75.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.75.19 N.75.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   300,78              363,41               1.453,64                          

14.75.20 N.75.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   503,58              631,67               1.263,34                          

14.75.21 N.75.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.76 N.76 – BOMBAS KSB MULTITEC D 65/5-5.1 -                     29.770,44                       

14.76.1 N.76.1 Retirada do local Und 2,00                   187,96              235,77               471,54                             

14.76.2 N.76.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.76.3 N.76.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             
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14.76.4 N.76.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.76.5 N.76.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.76.6 N.76.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.76.7 N.76.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.76.8 N.76.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.76.9 N.76.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.129,12          2.572,49            5.144,98                          

14.76.10 N.76.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.76.11 N.76.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.76.12 N.76.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.76.13 N.76.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.76.14 N.76.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   681,74              823,70               3.294,80                          

14.76.15 N.76.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.76.16 N.76.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.76.17 N.76.17 Instalação no local Und 2,00                   323,53              405,82               811,64                             

14.76.18 N.76.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.76.19 N.76.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   300,78              363,41               1.453,64                          

14.76.20 N.76.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   503,58              631,67               1.263,34                          

14.76.21 N.76.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.77 N.77 – BOMBAS KSB MULTITEC 32/11-2.1 -                     28.957,24                       

14.77.1 N.77.1 Retirada do local Und 3,00                   187,96              235,77               707,31                             

14.77.2 N.77.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.77.3 N.77.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.77.4 N.77.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.77.5 N.77.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

14.77.6 N.77.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.77.7 N.77.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.77.8 N.77.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.77.9 N.77.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.095,97          2.532,43            5.064,86                          

14.77.10 N.77.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.77.11 N.77.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.77.12 N.77.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.77.13 N.77.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.77.14 N.77.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   681,74              823,70               3.294,80                          

14.77.15 N.77.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.77.16 N.77.16 Montagem em bancada Und 2,00                   422,99              530,59               1.061,18                          

14.77.17 N.77.17 Instalação no local Und 3,00                   320,31              401,79               1.205,37                          

14.77.18 N.77.18 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.77.19 N.77.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   300,78              363,41               1.453,64                          

14.77.20 N.77.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   503,58              631,67               1.263,34                          

14.77.21 N.77.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          
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14.78 N.78 – BOMBAS KSB WKL 125/4 -                     53.600,14                       

14.78.1 N.78.1 Retirada do local Und 2,00                   871,51              1.093,20            2.186,40                          

14.78.2 N.78.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   763,89              951,33               3.805,32                          

14.78.3 N.78.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   329,97              410,94               821,88                             

14.78.4 N.78.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.867,44          2.256,31            9.025,24                          

14.78.5 N.78.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   1.536,47          1.913,51            7.654,04                          

14.78.6 N.78.6 Reengaxetamento Und 4,00                   63,60                79,20                 316,80                             

14.78.7 N.78.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.78.8 N.78.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   112,35              140,92               281,84                             

14.78.9 N.78.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.677,71          3.235,32            6.470,64                          

14.78.10 N.78.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.78.11 N.78.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.78.12 N.78.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.78.13 N.78.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.78.14 N.78.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   1.314,31          1.588,00            6.352,00                          

14.78.15 N.78.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.78.16 N.78.16 Montagem em bancada Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.78.17 N.78.17 Instalação no local Und 2,00                   758,41              951,33               1.902,66                          

14.78.18 N.78.18 Pintura Und 2,00                   234,57              292,13               584,26                             

14.78.19 N.78.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   375,43              453,61               1.814,44                          

14.78.20 N.78.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   744,84              934,31               1.868,62                          

14.78.21 N.78.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 111,66              134,91               2.698,20                          

14.79 N.79 – BOMBAS KSB WKL 150/2 -                     56.259,34                       

14.79.1 N.79.1 Retirada do local Und 2,00                   871,51              1.093,20            2.186,40                          

14.79.2 N.79.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   763,89              951,33               3.805,32                          

14.79.3 N.79.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   329,97              410,94               821,88                             

14.79.4 N.79.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.867,44          2.256,31            9.025,24                          

14.79.5 N.79.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   2.054,38          2.558,51            10.234,04                       

14.79.6 N.79.6 Reengaxetamento Und 5,00                   63,60                79,20                 396,00                             

14.79.7 N.79.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

14.79.8 N.79.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   112,35              140,92               281,84                             

14.79.9 N.79.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.677,71          3.235,32            6.470,64                          

14.79.10 N.79.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.79.11 N.79.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.79.12 N.79.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 2,00                   170,07              213,33               426,66                             

14.79.13 N.79.13 Montagem do prisioneiro Und 8,00                   65,26                81,86                 654,88                             

14.79.14 N.79.14 Adaptação do selo mecanico Und 4,00                   1.314,31          1.588,00            6.352,00                          

14.79.15 N.79.15 Substituição do retentor Und 4,00                   71,60                86,50                 346,00                             

14.79.16 N.79.16 Montagem em bancada Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.79.17 N.79.17 Instalação no local Und 2,00                   758,41              951,33               1.902,66                          
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14.79.18 N.79.18 Pintura Und 2,00                   234,57              292,13               584,26                             

14.79.19 N.79.19 Substituição da graxa no mancal Und 4,00                   375,43              453,61               1.814,44                          

14.79.20 N.79.20 desmontagem em bancada Und 2,00                   744,84              934,31               1.868,62                          

14.79.21 N.79.21 Substituição do anel oring Und 20,00                 111,66              134,91               2.698,20                          

14.80 N.80 – BOMBA SUBMERSIVEL HELIBOMBAS BHA-250 -                     2.388,24                          

14.80.1 N.80.1 Retirada do local Und 4,00                   213,07              267,27               1.069,08                          

14.80.2 N.80.2 Instalação no local Und 4,00                   262,92              329,79               1.319,16                          

14.81 N.81 – BOMBAS FAL 1315 (65 x 50 x 20) -                     18.488,49                       

14.81.1 N.81.1 Retirada do local Und 2,00                   164,45              206,28               412,56                             

14.81.2 N.81.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.81.3 N.81.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.81.4 N.81.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.81.5 N.81.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   333,98              415,94               831,88                             

14.81.6 N.81.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.81.7 N.81.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.81.8 N.81.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.81.9 N.81.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

14.81.10 N.81.10 Substituição do acoplamento Und 4,00                   274,79              344,69               1.378,76                          

14.81.11 N.81.11 Embuchamento do acoplamento Und 4,00                   345,82              430,68               1.722,72                          

14.81.12 N.81.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                   170,07              213,33               213,33                             

14.81.13 N.81.13 Montagem do prisioneiro Und 2,00                   65,26                81,86                 163,72                             

14.81.14 N.81.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

14.81.15 N.81.15 Substituição do retentor Und 2,00                   71,60                86,50                 173,00                             

14.81.16 N.81.16 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.81.17 N.81.17 Instalação no local Und 2,00                   324,10              406,54               813,08                             

14.81.18 N.81.18 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.81.19 N.81.19 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.82 N.82 – BOMBAS KSB MULTITEC C -50/6.4.1 -                     23.002,72                       

14.82.1 N.82.1 Retirada do local Und 2,00                   331,59              415,94               831,88                             

14.82.2 N.82.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   439,75              547,66               2.190,64                          

14.82.3 N.82.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.82.4 N.82.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

14.82.5 N.82.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   333,98              415,94               831,88                             

14.82.6 N.82.6 Reengaxetamento Und 2,00                   63,60                79,20                 158,40                             

14.82.7 N.82.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.82.8 N.82.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

14.82.9 N.82.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.965,85          2.375,22            4.750,44                          

14.82.10 N.82.10 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

14.82.11 N.82.11 Instalação no local Und 2,00                   647,75              812,51               1.625,02                          

14.82.12 N.82.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             
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14.82.13 N.82.13 Substituição de graxa no mancal Und 4,00                   300,78              363,41               1.453,64                          

14.82.14 N.82.14 Desmontagem em bancada Und 2,00                   503,58              631,67               1.263,34                          

14.82.15 N.82.15 Substituição do anel oring Und 20,00                 54,90                66,33                 1.326,60                          

14.82.16 N.82.16 Substituição de acoplamento Und 4,00                   269,54              338,10               1.352,40                          

14.82.17 N.82.17 Substituição de elemento elastico Und 2,00                   166,38              208,70               417,40                             

14.82.18 N.82.18 Substituição do retentor Und 4,00                   68,13                82,32                 329,28                             

14.83 N.83 – BOMBAS STARMAC 40-4 -                     9.248,17                          

14.83.1 N.83.1 Retirada do local Und 2,00                   116,48              146,11               292,22                             

14.83.2 N.83.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   122,26              152,27               304,54                             

14.83.3 N.83.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   356,44              443,91               887,82                             

14.83.4 N.83.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   383,58              463,45               1.853,80                          

14.83.5 N.83.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   213,34              265,70               531,40                             

14.83.6 N.83.6 Reengaxetamento Und 2,00                   60,70                75,60                 151,20                             

14.83.7 N.83.7 Substituição do selo mecânico Und 3,00                   368,11              444,76               1.334,28                          

14.83.8 N.83.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   69,16                86,76                 173,52                             

14.83.9 N.83.9 Confecção de eixo Und 2,00                   489,14              591,00               1.182,00                          

14.83.10 N.83.10 Montagem em bancada Und 3,00                   292,77              367,25               1.101,75                          

14.83.11 N.83.11 Instalação no local Und 2,00                   146,58              183,86               367,72                             

14.83.12 N.83.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.83.13 N.83.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.84 N.84 – BOMBAS ABS 40-50 -                     7.733,80                          

14.84.1 N.84.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.84.2 N.84.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   93,93                116,98               233,96                             

14.84.3 N.84.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.84.4 N.84.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.84.5 N.84.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   170,83              212,75               425,50                             

14.84.6 N.84.6 Reengaxetamento Und 2,00                   46,66                58,11                 116,22                             

14.84.7 N.84.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   353,37              426,96               853,92                             

14.84.8 N.84.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,33                58,11                 116,22                             

14.84.9 N.84.9 Confecção de eixo Und 2,00                   468,40              565,94               1.131,88                          

14.84.10 N.84.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.84.11 N.84.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.84.12 N.84.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.84.13 N.84.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

14.85 N.85 – BOMBAS DANCOR 620 TJM -                     19.045,55                       

14.85.1 N.85.1 Retirada do local Und 5,00                   108,36              135,92               679,60                             

14.85.2 N.85.2 Embuchamento dos mancais Und 5,00                   113,15              140,92               704,60                             

14.85.3 N.85.3 Embuchamento do eixo Und 5,00                   325,86              405,82               2.029,10                          

14.85.4 N.85.4 Substituição dos rolamentos Und 10,00                 352,75              426,21               4.262,10                          

14.85.5 N.85.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 5,00                   196,71              244,98               1.224,90                          
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14.85.6 N.85.6 Reengaxetamento Und 5,00                   57,62                71,76                 358,80                             

14.85.7 N.85.7 Substituição do selo mecânico Und 5,00                   344,25              415,94               2.079,70                          

14.85.8 N.85.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 5,00                   63,14                79,20                 396,00                             

14.85.9 N.85.9 Confecção de eixo Und 5,00                   453,27              547,66               2.738,30                          

14.85.10 N.85.10 Montagem em bancada Und 5,00                   269,15              337,62               1.688,10                          

14.85.11 N.85.11 Instalação no local Und 5,00                   134,57              168,80               844,00                             

14.85.12 N.85.12 Pintura Und 5,00                   131,14              163,33               816,65                             

14.85.13 N.85.13 Desmontagem em bancada Und 5,00                   195,11              244,74               1.223,70                          

14.86 N.86 – BOMBAS DARKA CH-8 -                     6.814,00                          

14.86.1 N.86.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.86.2 N.86.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   93,94                116,99               233,98                             

14.86.3 N.86.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.86.4 N.86.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.86.5 N.86.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   170,83              212,75               425,50                             

14.86.6 N.86.6 Reengaxetamento Und 2,00                   46,52                57,93                 115,86                             

14.86.7 N.86.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   353,37              426,96               853,92                             

14.86.8 N.86.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,18                57,93                 115,86                             

14.86.9 N.86.9 Confecção de eixo Und 2,00                   302,16              365,08               730,16                             

14.86.10 N.86.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.86.11 N.86.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.86.12 N.86.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.86.13 N.86.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.87 N.87 – BOMBAS DARKA CH-9 -                     6.804,82                          

14.87.1 N.87.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.87.2 N.87.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   93,93                116,98               233,96                             

14.87.3 N.87.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.87.4 N.87.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.87.5 N.87.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   170,83              212,75               425,50                             

14.87.6 N.87.6 Reengaxetamento Und 2,00                   46,52                57,93                 115,86                             

14.87.7 N.87.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   349,59              422,38               844,76                             

14.87.8 N.87.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,18                57,93                 115,86                             

14.87.9 N.87.9 Confecção de eixo Und 2,00                   302,16              365,08               730,16                             

14.87.10 N.87.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.87.11 N.87.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.87.12 N.87.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.87.13 N.87.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.88 N.88 - BOMBAS DARKA A3B9 -                     6.804,82                          

14.88.1 N.88.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.88.2 N.88.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   93,93                116,98               233,96                             

14.88.3 N.88.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             
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14.88.4 N.88.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.88.5 N.88.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   170,83              212,75               425,50                             

14.88.6 N.88.6 Reengaxetamento Und 2,00                   46,52                57,93                 115,86                             

14.88.7 N.88.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   349,59              422,38               844,76                             

14.88.8 N.88.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,18                57,93                 115,86                             

14.88.9 N.88.9 Confecção de eixo Und 2,00                   302,16              365,08               730,16                             

14.88.10 N.88.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.88.11 N.88.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.88.12 N.88.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.88.13 N.88.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.89 N.89 – BOMBAS IMBIL ITAP 300350 -                     33.581,72                       

14.89.1 N.89.1 Retirada do local Und 1,00                   871,51              1.093,20            1.093,20                          

14.89.2 N.89.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   763,89              951,33               1.902,66                          

14.89.3 N.89.3 Embuchamento do eixo Und 1,00                   551,40              686,71               686,71                             

14.89.4 N.89.4 Substituição dos rolamentos Und 2,00                   1.867,44          2.256,31            4.512,62                          

14.89.5 N.89.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   2.505,52          3.120,35            6.240,70                          

14.89.6 N.89.6 Reengaxetamento Und 2,00                   87,34                108,77               217,54                             

14.89.7 N.89.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.89.8 N.89.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                   86,71                108,77               108,77                             

14.89.9 N.89.9 Confecção de eixo Und 1,00                   1.801,64          2.176,81            2.176,81                          

14.89.10 N.89.10 Substituição do acoplamento Und 2,00                   494,80              620,66               1.241,32                          

14.89.11 N.89.11 Embuchamento do acoplamento Und 2,00                   429,16              534,47               1.068,94                          

14.89.12 N.89.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 1,00                   170,07              213,33               213,33                             

14.89.13 N.89.13 Montagem do prisioneiro Und 4,00                   84,26                105,69               422,76                             

14.89.14 N.89.14 Adaptação do selo mecanico Und 2,00                   3.390,33          4.096,33            8.192,66                          

14.89.15 N.89.15 Substituição do retentor Und 2,00                   206,13              249,06               498,12                             

14.89.16 N.89.16 Montagem em bancada Und 1,00                   647,75              812,51               812,51                             

14.89.17 N.89.17 Instalação no local Und 1,00                   758,41              951,33               951,33                             

14.89.18 N.89.18 Pintura Und 1,00                   277,58              345,70               345,70                             

14.89.19 N.89.19 Substituição de graxa no mancal Und 2,00                   375,43              453,61               907,22                             

14.89.20 N.89.20 Desmontagem em bancada Und 2,00                   461,16              578,47               1.156,94                          

14.90 N.90 – BOMBAS IMBIL BP 400440 -                     91.583,05                       

14.90.1 N.90.1 Retirada do local Und 3,00                   1.402,19          1.758,86            5.276,58                          

14.90.2 N.90.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                   1.412,30          1.758,86            10.553,16                       

14.90.3 N.90.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                   325,86              405,82               1.217,46                          

14.90.4 N.90.4 Substituição dos rolamentos Und 6,00                   2.235,83          2.701,42            16.208,52                       

14.90.5 N.90.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                   2.512,76          3.129,37            18.776,22                       

14.90.6 N.90.6 Reengaxetamento Und 6,00                   87,34                108,77               652,62                             

14.90.7 N.90.7 Substituição do selo mecânico Und 6,00                   331,59              415,94               2.495,64                          

14.90.8 N.90.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                   108,36              135,92               407,76                             
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14.90.9 N.90.9 Confecção de eixo Und 3,00                   1.801,64          2.176,81            6.530,43                          

14.90.10 N.90.10 Substituição do acoplamento Und 6,00                   274,79              344,69               2.068,14                          

14.90.11 N.90.11 Embuchamento do acoplamento Und 6,00                   345,82              430,68               2.584,08                          

14.90.12 N.90.12 Substituição do elemento elastico do acoplamento Und 3,00                   170,07              213,33               639,99                             

14.90.13 N.90.13 Montagem do prisioneiro Und 12,00                 65,26                81,86                 982,32                             

14.90.14 N.90.14 Adaptação do selo mecanico Und 6,00                   1.265,97          1.588,00            9.528,00                          

14.90.15 N.90.15 Substituição do retentor Und 6,00                   71,60                86,50                 519,00                             

14.90.16 N.90.16 Montagem em bancada Und 3,00                   871,51              1.093,20            3.279,60                          

14.90.17 N.90.17 Instalação no local Und 3,00                   1.402,19          1.758,86            5.276,58                          

14.90.18 N.90.18 Pintura Und 3,00                   277,58              345,70               1.037,10                          

14.90.19 N.90.19 Substituição de graxa no mancal Und 4,00                   375,43              453,61               1.814,44                          

14.90.20 N.90.20 Desmontagem em bancada Und 3,00                   461,16              578,47               1.735,41                          

14.91 N.91 – BOMBAS SCHNEIDER BC-91S -                     6.544,49                          

14.91.1 N.91.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.91.2 N.91.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   93,93                116,98               116,98                             

14.91.3 N.91.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.91.4 N.91.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.91.5 N.91.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   170,83              212,75               425,50                             

14.91.6 N.91.6 Reengaxetamento Und 1,00                   46,52                57,93                 57,93                               

14.91.7 N.91.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   349,59              422,38               844,76                             

14.91.8 N.91.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,18                57,93                 115,86                             

14.91.9 N.91.9 Confecção de eixo Und 2,00                   302,16              365,08               730,16                             

14.91.10 N.91.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.91.11 N.91.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.91.12 N.91.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.91.13 N.91.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.92 N.92 – BOMBAS SCHNEIDER BC-92S1 -                     12.914,07                       

14.92.1 N.92.1 Retirada do local Und 4,00                   201,13              252,29               1.009,16                          

14.92.2 N.92.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   93,93                116,98               116,98                             

14.92.3 N.92.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   336,86              419,53               1.678,12                          

14.92.4 N.92.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   199,16              240,63               1.925,04                          

14.92.5 N.92.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   170,83              212,75               851,00                             

14.92.6 N.92.6 Reengaxetamento Und 1,00                   46,52                57,93                 57,93                               

14.92.7 N.92.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   349,59              422,38               1.689,52                          

14.92.8 N.92.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   46,18                57,93                 231,72                             

14.92.9 N.92.9 Confecção de eixo Und 4,00                   302,16              365,08               1.460,32                          

14.92.10 N.92.10 Montagem em bancada Und 4,00                   225,41              282,75               1.131,00                          

14.92.11 N.92.11 Instalação no local Und 4,00                   225,41              282,75               1.131,00                          

14.92.12 N.92.12 Pintura Und 4,00                   131,14              163,33               653,32                             

14.92.13 N.92.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                   195,11              244,74               978,96                             
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14.93 N.93 – BOMBAS SCHNEIDER BC-92GA -                     19.458,56                       

14.93.1 N.93.1 Retirada do local Und 6,00                   201,13              252,29               1.513,74                          

14.93.2 N.93.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   93,93                116,98               233,96                             

14.93.3 N.93.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   336,86              419,53               2.517,18                          

14.93.4 N.93.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 199,16              240,63               2.887,56                          

14.93.5 N.93.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                   170,83              212,75               1.276,50                          

14.93.6 N.93.6 Reengaxetamento Und 2,00                   46,52                57,93                 115,86                             

14.93.7 N.93.7 Substituição do selo mecânico Und 6,00                   349,59              422,38               2.534,28                          

14.93.8 N.93.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   46,18                57,93                 347,58                             

14.93.9 N.93.9 Confecção de eixo Und 6,00                   302,16              365,08               2.190,48                          

14.93.10 N.93.10 Montagem em bancada Und 6,00                   225,41              282,75               1.696,50                          

14.93.11 N.93.11 Instalação no local Und 6,00                   225,41              282,75               1.696,50                          

14.93.12 N.93.12 Pintura Und 6,00                   131,14              163,33               979,98                             

14.93.13 N.93.13 Desmontagem em bancada Und 6,00                   195,11              244,74               1.468,44                          

14.94 N.94 – BOMBAS SCHNEIDER BC-22R -                     12.222,12                       

14.94.1 N.94.1 Retirada do local Und 2,00                   178,91              224,42               448,84                             

14.94.2 N.94.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   474,55              591,00               591,00                             

14.94.3 N.94.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   356,44              443,91               887,82                             

14.94.4 N.94.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   676,33              817,17               3.268,68                          

14.94.5 N.94.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   357,13              444,76               889,52                             

14.94.6 N.94.6 Reengaxetamento Und 1,00                   69,67                86,76                 86,76                               

14.94.7 N.94.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   368,11              444,76               889,52                             

14.94.8 N.94.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   88,87                111,48               222,96                             

14.94.9 N.94.9 Confecção de eixo Und 2,00                   850,32              1.027,39            2.054,78                          

14.94.10 N.94.10 Montagem em bancada Und 2,00                   471,15              591,00               1.182,00                          

14.94.11 N.94.11 Instalação no local Und 2,00                   352,41              442,05               884,10                             

14.94.12 N.94.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.94.13 N.94.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.95 N.95 – BOMBAS SCHNEIDER BC-21R -                     12.219,62                       

14.95.1 N.95.1 Retirada do local Und 2,00                   178,91              224,42               448,84                             

14.95.2 N.95.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   474,55              591,00               591,00                             

14.95.3 N.95.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   356,44              443,91               887,82                             

14.95.4 N.95.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   676,33              817,17               3.268,68                          

14.95.5 N.95.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   357,13              444,76               889,52                             

14.95.6 N.95.6 Reengaxetamento Und 1,00                   69,67                86,76                 86,76                               

14.95.7 N.95.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   368,11              444,76               889,52                             

14.95.8 N.95.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   88,87                111,48               222,96                             

14.95.9 N.95.9 Confecção de eixo Und 2,00                   850,32              1.027,39            2.054,78                          

14.95.10 N.95.10 Montagem em bancada Und 2,00                   471,15              591,00               1.182,00                          

14.95.11 N.95.11 Instalação no local Und 2,00                   351,41              440,80               881,60                             
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14.95.12 N.95.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.95.13 N.95.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.96 N.96 – BOMBAS SCHNEIDER BC-23R 2 -                     12.219,62                       

14.96.1 N.96.1 Retirada do local Und 2,00                   178,91              224,42               448,84                             

14.96.2 N.96.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   474,55              591,00               591,00                             

14.96.3 N.96.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   356,44              443,91               887,82                             

14.96.4 N.96.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   676,33              817,17               3.268,68                          

14.96.5 N.96.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   357,13              444,76               889,52                             

14.96.6 N.96.6 Reengaxetamento Und 1,00                   69,67                86,76                 86,76                               

14.96.7 N.96.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   368,11              444,76               889,52                             

14.96.8 N.96.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   88,87                111,48               222,96                             

14.96.9 N.96.9 Confecção de eixo Und 2,00                   850,32              1.027,39            2.054,78                          

14.96.10 N.96.10 Montagem em bancada Und 2,00                   471,15              591,00               1.182,00                          

14.96.11 N.96.11 Instalação no local Und 2,00                   351,41              440,80               881,60                             

14.96.12 N.96.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.96.13 N.96.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.97 N.97 – BOMBAS SCHNEIDER BC-985 -                     22.949,60                       

14.97.1 N.97.1 Retirada do local Und 4,00                   178,91              224,42               897,68                             

14.97.2 N.97.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   474,55              591,00               1.182,00                          

14.97.3 N.97.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   356,44              443,91               1.775,64                          

14.97.4 N.97.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   676,33              817,17               3.268,68                          

14.97.5 N.97.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 8,00                   357,13              444,76               3.558,08                          

14.97.6 N.97.6 Reengaxetamento Und 2,00                   69,67                86,76                 173,52                             

14.97.7 N.97.7 Substituição do selo mecânico Und 4,00                   368,11              444,76               1.779,04                          

14.97.8 N.97.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   88,87                111,48               445,92                             

14.97.9 N.97.9 Confecção de eixo Und 4,00                   850,32              1.027,39            4.109,56                          

14.97.10 N.97.10 Montagem em bancada Und 4,00                   471,15              591,00               2.364,00                          

14.97.11 N.97.11 Instalação no local Und 4,00                   351,41              440,80               1.763,20                          

14.97.12 N.97.12 Pintura Und 4,00                   131,14              163,33               653,32                             

14.97.13 N.97.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                   195,11              244,74               978,96                             

14.98 N.98 – BOMBAS SCHNEIDER BC-22R 1.1/2 -                     6.981,99                          

14.98.1 N.98.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.98.2 N.98.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   93,93                116,98               116,98                             

14.98.3 N.98.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.98.4 N.98.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.98.5 N.98.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   342,84              426,96               853,92                             

14.98.6 N.98.6 Reengaxetamento Und 1,00                   46,66                58,11                 58,11                               

14.98.7 N.98.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   353,37              426,96               853,92                             

14.98.8 N.98.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,33                58,11                 116,22                             

14.98.9 N.98.9 Confecção de eixo Und 2,00                   301,91              364,77               729,54                             
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14.98.10 N.98.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.98.11 N.98.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.98.12 N.98.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.98.13 N.98.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.99 N.99 – BOMBAS SCHNEIDER BC-22R 1.1/4 -                     6.981,99                          

14.99.1 N.99.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.99.2 N.99.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   93,93                116,98               116,98                             

14.99.3 N.99.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.99.4 N.99.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.99.5 N.99.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   342,84              426,96               853,92                             

14.99.6 N.99.6 Reengaxetamento Und 1,00                   46,66                58,11                 58,11                               

14.99.7 N.99.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   353,37              426,96               853,92                             

14.99.8 N.99.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,33                58,11                 116,22                             

14.99.9 N.99.9 Confecção de eixo Und 2,00                   301,91              364,77               729,54                             

14.99.10 N.99.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.99.11 N.99.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.99.12 N.99.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.99.13 N.99.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.100 N.100 – BOMBAS SCHNEIDER ME 1420V -                     6.112,25                          

14.100.1 N.100.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.100.2 N.100.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   93,93                116,98               116,98                             

14.100.3 N.100.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.100.4 N.100.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.100.5 N.100.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   170,83              212,75               425,50                             

14.100.6 N.100.6 Reengaxetamento Und 1,00                   46,66                58,11                 58,11                               

14.100.7 N.100.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   353,37              426,96               853,92                             

14.100.8 N.100.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,33                58,11                 116,22                             

14.100.9 N.100.9 Confecção de eixo Und 2,00                   119,28              144,11               288,22                             

14.100.10 N.100.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.100.11 N.100.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.100.12 N.100.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.100.13 N.100.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.101 N.101 – BOMBAS SCHNEIDER ME 24100V -                     6.112,25                          

14.101.1 N.101.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.101.2 N.101.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   93,93                116,98               116,98                             

14.101.3 N.101.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.101.4 N.101.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.101.5 N.101.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   170,83              212,75               425,50                             

14.101.6 N.101.6 Reengaxetamento Und 1,00                   46,66                58,11                 58,11                               

14.101.7 N.101.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   353,37              426,96               853,92                             
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14.101.8 N.101.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,33                58,11                 116,22                             

14.101.9 N.101.9 Confecção de eixo Und 2,00                   119,28              144,11               288,22                             

14.101.10 N.101.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.101.11 N.101.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.101.12 N.101.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.101.13 N.101.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.102 N.102 – BOMBAS SCHNEIDER ME 1630 -                     17.986,57                       

14.102.1 N.102.1 Retirada do local Und 6,00                   201,13              252,29               1.513,74                          

14.102.2 N.102.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   93,93                116,98               116,98                             

14.102.3 N.102.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   336,86              419,53               2.517,18                          

14.102.4 N.102.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 199,16              240,63               2.887,56                          

14.102.5 N.102.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                   170,83              212,75               1.276,50                          

14.102.6 N.102.6 Reengaxetamento Und 1,00                   46,66                58,11                 58,11                               

14.102.7 N.102.7 Substituição do selo mecânico Und 6,00                   353,37              426,96               2.561,76                          

14.102.8 N.102.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   46,33                58,11                 348,66                             

14.102.9 N.102.9 Confecção de eixo Und 6,00                   119,28              144,11               864,66                             

14.102.10 N.102.10 Montagem em bancada Und 6,00                   225,41              282,75               1.696,50                          

14.102.11 N.102.11 Instalação no local Und 6,00                   225,41              282,75               1.696,50                          

14.102.12 N.102.12 Pintura Und 6,00                   131,14              163,33               979,98                             

14.102.13 N.102.13 Desmontagem em bancada Und 6,00                   195,11              244,74               1.468,44                          

14.103 N.103 – BOMBAS SCHNEIDER ME 2230 -                     17.508,34                       

14.103.1 N.103.1 Retirada do local Und 6,00                   201,13              252,29               1.513,74                          

14.103.2 N.103.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   93,93                116,98               233,96                             

14.103.3 N.103.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   336,86              419,53               2.517,18                          

14.103.4 N.103.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 199,16              240,63               2.887,56                          

14.103.5 N.103.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                   170,83              212,75               1.276,50                          

14.103.6 N.103.6 Reengaxetamento Und 2,00                   46,66                58,11                 116,22                             

14.103.7 N.103.7 Substituição do selo mecânico Und 6,00                   353,37              426,96               2.561,76                          

14.103.8 N.103.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   46,33                58,11                 348,66                             

14.103.9 N.103.9 Confecção de eixo Und 6,00                   119,28              144,11               864,66                             

14.103.10 N.103.10 Montagem em bancada Und 6,00                   225,41              282,75               1.696,50                          

14.103.11 N.103.11 Instalação no local Und 6,00                   225,41              282,75               1.696,50                          

14.103.12 N.103.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.103.13 N.103.13 Desmontagem em bancada Und 6,00                   195,11              244,74               1.468,44                          

14.104 N.104 – BOMBAS SCHNEIDER ME 2340 -                     6.537,75                          

14.104.1 N.104.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.104.2 N.104.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   93,93                116,98               116,98                             

14.104.3 N.104.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.104.4 N.104.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.104.5 N.104.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   170,83              212,75               851,00                             
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14.104.6 N.104.6 Reengaxetamento Und 1,00                   46,66                58,11                 58,11                               

14.104.7 N.104.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   353,37              426,96               853,92                             

14.104.8 N.104.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,33                58,11                 116,22                             

14.104.9 N.104.9 Confecção de eixo Und 2,00                   119,28              144,11               288,22                             

14.104.10 N.104.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.104.11 N.104.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.104.12 N.104.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.104.13 N.104.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.105 N.110 – BOMBAS SCHNEIDER ME 1420 -                     5.948,92                          

14.105.1 N.105.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.105.2 N.105.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   93,93                116,98               116,98                             

14.105.3 N.105.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.105.4 N.105.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.105.5 N.105.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   170,83              212,75               425,50                             

14.105.6 N.105.6 Reengaxetamento Und 1,00                   46,66                58,11                 58,11                               

14.105.7 N.105.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   353,37              426,96               853,92                             

14.105.8 N.105.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,33                58,11                 116,22                             

14.105.9 N.105.9 Confecção de eixo Und 2,00                   119,28              144,11               288,22                             

14.105.10 N.105.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.105.11 N.105.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.105.12 N.105.12 Pintura Und 1,00                   131,14              163,33               163,33                             

14.105.13 N.105.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.106 N.106 – BOMBAS SCHNEIDER ME 2375 -                     16.907,75                       

14.106.1 N.106.1 Retirada do local Und 6,00                   201,13              252,29               1.513,74                          

14.106.2 N.106.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   93,93                116,98               116,98                             

14.106.3 N.106.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   336,86              419,53               2.517,18                          

14.106.4 N.106.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 199,16              240,63               2.887,56                          

14.106.5 N.106.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   170,83              212,75               851,00                             

14.106.6 N.106.6 Reengaxetamento Und 1,00                   46,66                58,11                 58,11                               

14.106.7 N.106.7 Substituição do selo mecânico Und 6,00                   353,37              426,96               2.561,76                          

14.106.8 N.106.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   46,33                58,11                 348,66                             

14.106.9 N.106.9 Confecção de eixo Und 6,00                   119,28              144,11               864,66                             

14.106.10 N.106.10 Montagem em bancada Und 6,00                   225,41              282,75               1.696,50                          

14.106.11 N.106.11 Instalação no local Und 6,00                   225,41              282,75               1.696,50                          

14.106.12 N.106.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.106.13 N.106.13 Desmontagem em bancada Und 6,00                   195,11              244,74               1.468,44                          

14.107 N.107 – BOMBAS SCHNEIDER ME-33200 B 150 -                     3.277,81                          

14.107.1 N.107.1 Retirada do local Und 1,00                   211,82              265,70               265,70                             

14.107.2 N.107.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   98,48                122,64               122,64                             

14.107.3 N.107.3 Embuchamento do eixo Und 1,00                   356,44              443,91               443,91                             
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14.107.4 N.107.4 Substituição dos rolamentos Und 2,00                   208,18              251,53               503,06                             

14.107.5 N.107.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 1,00                   180,20              224,42               224,42                             

14.107.6 N.107.6 Reengaxetamento Und 1,00                   49,13                61,18                 61,18                               

14.107.7 N.107.7 Substituição do selo mecânico Und 1,00                   368,11              444,76               444,76                             

14.107.8 N.107.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 1,00                   48,77                61,18                 61,18                               

14.107.9 N.107.9 Confecção de eixo Und 1,00                   126,03              152,27               152,27                             

14.107.10 N.107.10 Montagem em bancada Und 1,00                   235,42              295,31               295,31                             

14.107.11 N.107.11 Instalação no local Und 1,00                   235,42              295,31               295,31                             

14.107.12 N.107.12 Pintura Und 1,00                   131,14              163,33               163,33                             

14.107.13 N.107.13 Desmontagem em bancada Und 1,00                   195,11              244,74               244,74                             

14.108 N.108 – BOMBAS SCHNEIDER ME BR-2250 -                     7.142,26                          

14.108.1 N.108.1 Retirada do local Und 2,00                   201,13              252,29               504,58                             

14.108.2 N.108.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   93,93                116,98               233,96                             

14.108.3 N.108.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   336,86              419,53               839,06                             

14.108.4 N.108.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   199,16              240,63               962,52                             

14.108.5 N.108.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   339,15              422,38               844,76                             

14.108.6 N.108.6 Reengaxetamento Und 2,00                   46,52                57,93                 115,86                             

14.108.7 N.108.7 Substituição do selo mecânico Und 2,00                   353,37              426,96               853,92                             

14.108.8 N.108.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   46,18                57,93                 115,86                             

14.108.9 N.108.9 Confecção de eixo Und 2,00                   299,86              362,30               724,60                             

14.108.10 N.108.10 Montagem em bancada Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.108.11 N.108.11 Instalação no local Und 2,00                   225,41              282,75               565,50                             

14.108.12 N.108.12 Pintura Und 2,00                   131,14              163,33               326,66                             

14.108.13 N.108.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   195,11              244,74               489,48                             

14.109 N.109 – BOMBAS SULZER SMN 153/570 -                     132.421,51                     

14.109.1 N.109.1 Retirada do local Und 3,00                   1.402,19          1.758,86            5.276,58                          

14.109.2 N.109.2 Embuchamento dos mancais Und 12,00                 1.412,30          1.758,86            21.106,32                       

14.109.3 N.109.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   683,32              851,00               5.106,00                          

14.109.4 N.109.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 2.235,83          2.701,42            32.417,04                       

14.109.5 N.109.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                   2.512,76          3.129,37            18.776,22                       

14.109.6 N.109.6 Reengaxetamento Und 6,00                   87,34                108,77               652,62                             

14.109.7 N.109.7 Substituição de selo mecânico Und 1,00                   344,25              415,94               415,94                             

14.109.8 N.109.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 12,00                 108,66              136,29               1.635,48                          

14.109.9 N.109.9 Confecção de eixo Und 3,00                   1.801,64          2.176,81            6.530,43                          

14.109.10 N.109.10 Montagem em bancada Und 3,00                   871,51              1.093,20            3.279,60                          

14.109.11 N.109.11 Instalação no local Und 3,00                   1.402,19          1.758,86            5.276,58                          

14.109.12 N.109.12 Desmontagem do mancal do volante de inercia Und 4,00                   343,34              430,68               1.722,72                          

14.109.13 N.109.13 Substituição de graxa do mancal Und 16,00                 364,14              439,97               7.039,52                          

14.109.14 N.109.14 Instalação do mancal do volante de inercia Und 4,00                   343,34              430,68               1.722,72                          

14.109.15 N.109.15 Pintura Und 3,00                   277,58              345,70               1.037,10                          
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14.109.16 N.109.16 Substituição dos rolamentos do mancal no volante de inércia Und 6,00                   2.230,21          2.694,63            16.167,78                       

14.109.17 N.109.17 Embuxamento do eixo do volante de inércia Und 3,00                   925,03              1.152,02            3.456,06                          

14.109.18 N.109.18 Substituição do retentor do mancal Und 6,00                   110,74              133,80               802,80                             

14.110 N.110 – BOMBAS  DE LÓBULOS NETZSCH T1-XLB-4(ESGOTO) -                     35.832,75                       

14.110.1 N.110.1 Retirada do local Und 2,00                   798,11              1.001,12            2.002,24                          

14.110.2 N.110.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   1.154,50          1.437,81            2.875,62                          

14.110.3 N.110.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   823,08              1.025,06            2.050,12                          

14.110.4 N.110.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   1.256,80          1.518,52            6.074,08                          

14.110.5 N.110.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   814,68              1.014,60            2.029,20                          

14.110.6 N.110.6 Reengaxetamento Und 2,00                   397,61              495,18               990,36                             

14.110.7 N.110.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   1.284,94          1.552,52            3.105,04                          

14.110.8 N.110.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   110,30              138,36               276,72                             

14.110.9 N.110.9 Confecção de eixo Und 2,00                   1.764,43          2.131,85            4.263,70                          

14.110.10 N.110.10 Montagem em bancada Und 2,00                   2.606,04          3.268,93            6.537,86                          

14.110.11 N.110.11 Instalação no local Und 2,00                   1.247,87          1.565,29            3.130,58                          

14.110.12 N.110.12 Pintura Und 1,00                   397,60              495,17               495,17                             

14.110.13 N.110.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   798,04              1.001,03            2.002,06                          

14.111 N.111 – BOMBAS GRUNDFOS HV4-E15 -                     47.370,78                       

14.111.1 N.111.1 Retirada do local Und 2,00                   490,69              615,51               1.231,02                          

14.111.2 N.111.2 Embuchamento dos mancais Und 8,00                   913,86              1.138,11            9.104,88                          

14.111.3 N.111.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   749,44              933,34               3.733,36                          

14.111.4 N.111.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   505,42              610,67               4.885,36                          

14.111.5 N.111.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   519,39              646,84               1.293,68                          

14.111.6 N.111.6 Reengaxetamento Und 1,00                   56,97                70,96                 70,96                               

14.111.7 N.111.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.111.8 N.111.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 8,00                   245,29              307,68               2.461,44                          

14.111.9 N.111.9 Confecção de eixo Und 2,00                   2.705,53          3.268,93            6.537,86                          

14.111.10 N.111.10 Montagem em bancada Und 2,00                   948,25              1.189,45            2.378,90                          

14.111.11 N.111.11 Instalação no local Und 2,00                   744,07              933,34               1.866,68                          

14.111.12 N.111.12 Desmontagem do mancal do volante de inercia Und 4,00                   270,13              338,84               1.355,36                          

14.111.13 N.111.13 Substituição de graxa do mancal Und 12,00                 364,14              439,97               5.279,64                          

14.111.14 N.111.14 Instalação do mancal do volante de inercia Und 4,00                   270,13              338,84               1.355,36                          

14.111.15 N.111.15 Retirada do volante de inércia Und 4,00                   532,76              668,28               2.673,12                          

14.111.16 N.111.16 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.111.17 N.111.17 Substituição do retentor da bomba Und 4,00                   77,76                93,96                 375,84                             

14.111.18 N.111.18 Substituição do retentor do  mancal  no volante de inércia Und 4,00                   110,74              133,80               535,20                             

14.111.19 N.111.19 Substituição da graxa no mancal do volante de inércia Und 2,00                   375,43              453,61               907,22                             

14.112 N.112 – BOMBAS THEBE  TH-16 AL -                     8.376,40                          

14.112.1 N.112.1 Retirada do local Und 2,00                   119,01              149,28               298,56                             

14.112.2 N.112.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   124,82              155,46               155,46                             
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14.112.3 N.112.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   359,53              447,75               895,50                             

14.112.4 N.112.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   387,88              468,65               1.874,60                          

14.112.5 N.112.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   214,29              266,87               533,74                             

14.112.6 N.112.6 Reengaxetamento Und 2,00                   61,78                76,94                 153,88                             

14.112.7 N.112.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   373,73              451,56               903,12                             

14.112.8 N.112.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   70,18                88,03                 176,06                             

14.112.9 N.112.9 Confecção de eixo Und 2,00                   498,74              602,60               1.205,20                          

14.112.10 N.112.10 Montagem em bancada Und 2,00                   296,41              371,81               743,62                             

14.112.11 N.112.11 Instalação no local Und 2,00                   146,98              184,37               368,74                             

14.112.12 N.112.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.112.13 N.112.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.113 N.113 – BOMBAS EBARA EVMS G10 -                     7.727,48                          

14.113.1 N.113.1 Retirada do local Und 2,00                   108,36              135,92               271,84                             

14.113.2 N.113.2 Embuchamento dos mancais Und 1,00                   113,15              140,92               140,92                             

14.113.3 N.113.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

14.113.4 N.113.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

14.113.5 N.113.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   196,71              244,98               489,96                             

14.113.6 N.113.6 Reengaxetamento Und 2,00                   56,97                70,96                 141,92                             

14.113.7 N.113.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

14.113.8 N.113.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   63,14                79,20                 158,40                             

14.113.9 N.113.9 Confecção de eixo Und 2,00                   453,27              547,66               1.095,32                          

14.113.10 N.113.10 Montagem em bancada Und 2,00                   269,15              337,62               675,24                             

14.113.11 N.113.11 Instalação no local Und 2,00                   134,57              168,80               337,60                             

14.113.12 N.113.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

14.113.13 N.113.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   229,16              287,45               574,90                             

14.114 N.114 – BOMBAS ESCO MODELO 12EDS147 -                     72.673,08                       

14.114.1 N.114.1 Retirada do local Und 3,00                   907,32              1.138,11            3.414,33                          

14.114.2 N.114.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                   1.106,98          1.378,62            8.271,72                          

14.114.3 N.114.3 Embuchamento do eixo Und 3,00                   1.990,67          2.479,17            7.437,51                          

14.114.4 N.114.4 Substituição dos rolamentos Und 6,00                   2.995,26          3.619,00            21.714,00                       

14.114.5 N.114.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 3,00                   2.512,76          3.129,37            9.388,11                          

14.114.6 N.114.6 Reengaxetamento Und 3,00                   87,34                108,77               326,31                             

14.114.7 N.114.7 Substituição de selo mecânico Und 3,00                   344,25              415,94               1.247,82                          

14.114.8 N.114.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 3,00                   183,32              229,95               689,85                             

14.114.9 N.114.9 Confecção de eixo Und 3,00                   1.801,64          2.176,81            6.530,43                          

14.114.10 N.114.10 Montagem em bancada Und 3,00                   843,87              1.058,52            3.175,56                          

14.114.11 N.114.11 Instalação no local Und 3,00                   1.357,83          1.703,22            5.109,66                          

14.114.12 N.114.12 Substituição do Retentor 01193-BR Ø130xØ160x13 Und 6,00                   105,98              128,05               768,30                             

14.114.13 N.114.13 Substituição do Retentor 00588-BA Ø44,5xØ68x127 Und 6,00                   53,36                64,47                 386,82                             

14.114.14 N.114.14 Desmontagem da bomba para substituição de rolamentos e retentor Und 3,00                   843,87              1.058,52            3.175,56                          
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14.114.15 N.114.15 Pintura Und 3,00                   277,58              345,70               1.037,10                          

14.115 N.115 - REVESTIMENTO COM PRODUTO POWERPÓXI -                     52.271,28                       

14.115.1 N.115.1 Revestimento do rotor com produto powerpóxi Und 4,00                   7.271,35          9.120,96            36.483,84                       

14.115.2 N.115.2 Revestimento da voluta com produto powerpóxi Und 4,00                   2.544,54          3.191,79            12.767,16                       

14.115.3 N.115.3 Balanceamento do rotor Und 4,00                   601,96              755,07               3.020,28                          

15 O – MANUTENÇÃO AERADOR -                     111.940,56                     

15.1 O.1 Retirada do local Und 16,00                 585,98              735,03               11.760,48                       

15.2 O.2 Embuchamento das tampas Und 24,00                 316,45              394,11               9.458,64                          

15.3 O.3 Embuchamento do eixo Und 16,00                 325,86              405,82               6.493,12                          

15.4 O.4 Substituição dos rolamentos Und 24,00                 406,71              491,40               11.793,60                       

15.5 O.5 Abertura de rasgo de chaveta Und 16,00                 81,97                102,82               1.645,12                          

15.6 O.6 Substituição do cabo de aço Und 10,00                 370,51              464,76               4.647,60                          

15.7 O.7 Substituição da corrente Und 10,00                 343,34              430,68               4.306,80                          

15.8 O.8 Substituição do tubo guia Und 10,00                 2.154,97          2.703,13            27.031,30                       

15.9 O.9 Montagem em bancada Und 18,00                 1.021,35          1.281,15            23.060,70                       

15.10 O.10 Instalação no local Und 16,00                 531,78              667,05               10.672,80                       

15.11 O.11 Troca do retentor Und 8,00                   106,67              133,80               1.070,40                          

16 P – DESARENADOR (motor de 0,2CV - 8,0 KG) -                     41.556,00                       

16.1 P.1 Retirada do motor de seu local de trabalho Und 12,00                 303,71              380,97               4.571,64                          

16.2 P.2 Retirada do redutor de seu local de trabalho Und 12,00                 303,71              380,97               4.571,64                          

16.3 P.3 Verificar/completar/substituir o óleo lubrificante Und 12,00                 76,64                96,13                 1.153,56                          

16.4 P.4 Envio do motor para manutenção na empresa especializada Und 12,00                 63,62                79,80                 957,60                             

16.5 P.5 Recuperação das pás do eixo do desarenador Und 12,00                 1.101,93          1.382,22            16.586,64                       

16.6 P.6 Remontagem do equipamento na oficina Und 12,00                 303,71              380,97               4.571,64                          

16.7 P.7 Recolocação do motor de seu local de trabalho Und 12,00                 303,71              380,97               4.571,64                          

16.8 P.8 Recolocação do redutor de seu local de trabalho Und 12,00                 303,71              380,97               4.571,64                          

17 Q –  PRENSA DE LODO -                     101.893,57                     

17.1 Q.1 Retirada no local Und 6,00                   378,78              475,13               2.850,78                          

17.2 Q.2 Emburrachamento dos cilindros Und 20,00                 1.935,72          2.428,10            48.562,00                       

17.3 Q.3 Confecção de camisa cilíndrica Und 20,00                 236,19              294,15               5.883,00                          

17.4 Q.4 Substituição de anéis raspadores 1 3/8'' x 1 3/4'' x 3/16'' Und 24,00                 62,79                78,76                 1.890,24                          

17.5 Q.5 Substituição de molas superiores 3/4''x90mm Und 16,00                 49,90                62,59                 1.001,44                          

17.6 Q.6 Substituição de molas de inox 8''x60mm Und 16,00                 67,29                84,41                 1.350,56                          

17.7 Q.7 Substituição dos rolamentos Und 48,00                 201,35              252,56               12.122,88                       

17.8 Q.8 Substituição dos raspadores Und 24,00                 135,37              169,80               4.075,20                          

17.9 Q.9 Substituição dos reparos ISO125mm Und 4,00                   209,20              262,42               1.049,68                          

17.10 Q.10 Substituição dos reparos ISO63mm Und 4,00                   100,86              126,51               506,04                             

17.11 Q.11 Substituição dos reparos do cilindro 125mm Und 4,00                   149,74              187,83               751,32                             

17.12 Q.12 Substituição das gaxetas V-Cup nitrilica 8508-0450 Und 4,00                   101,42              127,21               508,84                             

17.13 Q.13 Substituição dos flanges de Ø150mm Und 4,00                   219,48              275,32               1.101,28                          
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17.14 Q.14 Substituição de carretel de Ø175mm x 65mm Und 4,00                   384,91              482,82               1.931,28                          

17.15 Q.15 Substituição das chapas 3/8'' x 200 x 150mm Und 4,00                   65,30                81,91                 327,64                             

17.16 Q.16 Substituição da chapa 14x600x600mm Und 4,00                   65,30                81,91                 327,64                             

17.17 Q.17 Substituição dos parafusos de inox 3/8''x2'' Und 96,00                 33,86                42,47                 4.077,12                          

17.18 Q.18 Substituição de mangote de 2'' Und 4,00                   51,14                64,15                 256,60                             

17.19 Q.19 Confecção de bandeja de inox Und 4,00                   1.354,66          1.699,24            6.796,96                          

17.20 Q.20 Instalação do conjunto no local Und 4,00                   1.082,79          1.358,21            5.432,84                          

17.21 Q.21 Regulagem de esteira Und 3,00                   289,71              363,41               1.090,23                          

18 R – CENTRÍFUGA (motor 30cv - 176 Kg / Decanter ALFA LAVAL ALDEC 460-2300 KG) -                     29.903,92                       

18.1 R.1 Lubrificação dos mancais com graxa Und 4,00                   878,62              1.061,58            4.246,32                          

18.2 R.2 Verificação/complementação/substituição óleo lubrificante da caixa de engrenagem Und 4,00                   846,31              1.061,58            4.246,32                          

18.3 R.3 Substituição das correias Und 4,00                   457,86              574,33               2.297,32                          

18.4 R.4 Manutenção do barrilete (V. Esfera e V. Solenóide) Und 4,00                   592,10              742,72               2.970,88                          

18.5 R.5 Reaperto do equipamento conforme relatório de vibração Und 4,00                   882,14              1.106,53            4.426,12                          

18.6 R.6 Envio do motor para manutenção na empresa especializada Und 4,00                   64,54                80,96                 323,84                             

18.7 R.7 Retirada do eixo Und 4,00                   989,90              1.241,70            4.966,80                          

18.8 R.8 Instalação do eixo no local Und 4,00                   1.158,03          1.452,60            5.810,40                          

18.9 R.9 Substituição do mangote da centrífuga Und 2,00                   245,51              307,96               615,92                             

19 S – MOTOREDUTOR DE ARRASTE DA PONTE REMOVEDORA DE LODO (motor de 0,5 cv - 8,5 Kg)  -                     18.463,00                       

19.1 S.1 Retirada do local Und 4,00                   360,58              452,30               1.809,20                          

19.2 S.2 Substituição dos rolamentos da roldana de nylon Und 8,00                   505,45              634,02               5.072,16                          

19.3 S.3 Substiituição dos mancais Und 4,00                   262,92              329,80               1.319,20                          

19.4 S.4 Substituição dos rolamentos autocompensador dos mancais Und 8,00                   407,81              492,73               3.941,84                          

19.5 S.5 Substituição dos parafusos e porcas Und 12,00                 94,74                118,83               1.425,96                          

19.6 S.6 Substituição dos retentores Und 12,00                 141,64              171,13               2.053,56                          

19.7 S.7 Instalação no local Und 4,00                   360,58              452,30               1.809,20                          

19.8 S.8 retificar engrenagens Und 4,00                   205,66              257,97               1.031,88                          

20 T –   SOPRADORES (SOPRADOR OMEL 194.177-1790 Kg E 175.366-2020 Kg) -                     88.745,92                       

20.1 T.1 Retirada do local Und 4,00                   621,16              779,16               3.116,64                          

20.2 T.2 Desmontagem na bancada Und 4,00                   722,87              906,74               3.626,96                          

20.3 T.3 Embuchamento das tampas Und 8,00                   1.450,85          1.806,87            14.454,96                       

20.4 T.4 Embuchamento do eixo Und 4,00                   328,09              408,60               1.634,40                          

20.5 T.5 Enchimento da ponta do eixo com solda Und 4,00                   585,31              734,19               2.936,76                          

20.6 T.6 Enchimento da caixa de rolamento Und 8,00                   585,31              734,19               5.873,52                          

20.7 T.7 Substituição dos rolamentos Und 16,00                 908,67              1.097,89            17.566,24                       

20.8 T.8 Substituição do labirinto oposto SRT-16 Und 8,00                   581,53              702,63               5.621,04                          

20.9 T.9 Substituição do anel do labirinto SRT-16 Und 8,00                   720,85              870,96               6.967,68                          

20.10 T.10 Substituição do anel do labirinto SRT-46 Und 8,00                   946,05              1.143,05            9.144,40                          

20.11 T.11 Substituição do alojamento do anel labirinto SRT-16 A 48 Und 8,00                   720,85              870,96               6.967,68                          

20.12 T.12 Balanceamento da polia Und 4,00                   279,81              350,99               1.403,96                          
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20.13 T.13 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   193,14              242,28               969,12                             

20.14 T.14 Montagem em bancada Und 4,00                   694,35              870,96               3.483,84                          

20.15 T.15 Instalação no local Und 4,00                   621,16              779,16               3.116,64                          

20.16 T.16 Alinhamento Und 8,00                   185,56              232,76               1.862,08                          

21 U –  BOMBA DE ESGOTOS -                     424.570,85                     

21.1 U.1 – MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO ABS AEP 1546 M1 -                     28.977,54                       

21.1.1 U.1.1 Retirada do local Und 6,00                   490,69              615,51               3.693,06                          

21.1.2 U.1.2 Substituição do cabo de aço Und 6,00                   370,51              464,76               2.788,56                          

21.1.3 U.1.3 Substituição da corrente Und 6,00                   343,34              430,68               2.584,08                          

21.1.4 U.1.4 Substituição do tubo guia Und 6,00                   2.154,97          2.703,13            16.218,78                       

21.1.5 U.1.5 Instalação no local Und 6,00                   490,69              615,51               3.693,06                          

21.2 U.2– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO ABS AEP1546-410S -                     28.977,54                       

21.2.1 U.2.1 Retirada do local Und 6,00                   490,69              615,51               3.693,06                          

21.2.2 U.2.2 Substituição do cabo de aço Und 6,00                   370,51              464,76               2.788,56                          

21.2.3 U.2.3 Substituição da corrente Und 6,00                   343,34              430,68               2.584,08                          

21.2.4 U.2.4 Substituição do tubo guia Und 6,00                   2.154,97          2.703,13            16.218,78                       

21.2.5 U.2.5 Instalação no local Und 6,00                   490,69              615,51               3.693,06                          

21.3 U.3– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO ABS AEP1546-42M -                     28.977,54                       

21.3.1 U.3.1 Retirada do local Und 6,00                   490,69              615,51               3.693,06                          

21.3.2 U.3.2 Substituição do cabo de aço Und 6,00                   370,51              464,76               2.788,56                          

21.3.3 U.3.3 Substituição da corrente Und 6,00                   343,34              430,68               2.584,08                          

21.3.4 U.3.4 Substituição do tubo guia Und 6,00                   2.154,97          2.703,13            16.218,78                       

21.3.5 U.3.5 Instalação no local Und 6,00                   490,69              615,51               3.693,06                          

21.4 U.4– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB KRT K 150-315/96 -                     19.318,36                       

21.4.1 U.4.1 Retirada do local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

21.4.2 U.4.2 Substituição do cabo de aço Und 4,00                   370,51              464,76               1.859,04                          

21.4.3 U.4.3 Substituição da corrente Und 4,00                   343,34              430,68               1.722,72                          

21.4.4 U.4.4 Substituição do tubo guia Und 4,00                   2.154,97          2.703,13            10.812,52                       

21.4.5 U.4.5 Instalação no local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

21.5 U.5– MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB KRT K 150-315/126 -                     28.977,54                       

21.5.1 U.5.1 Retirada do local Und 6,00                   490,69              615,51               3.693,06                          

21.5.2 U.5.2 Substituição do cabo de aço Und 6,00                   370,51              464,76               2.788,56                          

21.5.3 U.5.3 Substituição da corrente Und 6,00                   343,34              430,68               2.584,08                          

21.5.4 U.5.4 Substituição do tubo guia Und 6,00                   2.154,97          2.703,13            16.218,78                       

21.5.5 U.5.5 Instalação no local Und 6,00                   490,69              615,51               3.693,06                          

21.6 U.6- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB KRT K 150-315/206 -                     19.318,36                       

21.6.1 U.6.1 Retirada do local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

21.6.2 U.6.2 Substituição do cabo de aço Und 4,00                   370,51              464,76               1.859,04                          

21.6.3 U.6.3 Substituição da corrente Und 4,00                   343,34              430,68               1.722,72                          

21.6.4 U.6.4 Substituição do tubo guia Und 4,00                   2.154,97          2.703,13            10.812,52                       



Base:

jul/20

SERVIÇOSITEM UNID  QUANT. 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO
 PREÇO 

UNITARIO 

OBRA/SERVIÇO: MANUTENÇÃO MECÂNICA INDUSTRIAL DIVERSOS 

LOCAIS  - CESAMA JUIZ DE FORA - MG

 PREÇO SEM 

BDI 
 VALOR TOTAL  

21.6.5 U.6.5 Instalação no local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

21.7 U.7- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO SULZER/ABS EJ 40B – D120 -                     16.825,96                       

21.7.1 U.7.1 Retirada do local Und 4,00                   215,49              270,30               1.081,20                          

21.7.2 U.7.2 Substituição do cabo de aço Und 4,00                   370,51              464,76               1.859,04                          

21.7.3 U.7.3 Substituição da corrente Und 4,00                   343,34              430,68               1.722,72                          

21.7.4 U.7.4 Substituição do tubo guia Und 4,00                   2.154,97          2.703,13            10.812,52                       

21.7.5 U.7.5 Instalação no local Und 4,00                   269,15              337,62               1.350,48                          

21.8 U.8- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT MODELO 3102-170-0893 -                     38.636,72                       

21.8.1 U.8.1 Retirada do local Und 8,00                   490,69              615,51               4.924,08                          

21.8.2 U.8.2 Substituição do cabo de aço Und 8,00                   370,51              464,76               3.718,08                          

21.8.3 U.8.3 Substituição da corrente Und 8,00                   343,34              430,68               3.445,44                          

21.8.4 U.8.4 Substituição do tubo guia Und 8,00                   2.154,97          2.703,13            21.625,04                       

21.8.5 U.8.5 Instalação no local Und 8,00                   490,69              615,51               4.924,08                          

21.9 U.9- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT MODELO 3171-181-5210 -                     19.318,36                       

21.9.1 U.9.1 Retirada do local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

21.9.2 U.9.2 Substituição do cabo de aço Und 4,00                   370,51              464,76               1.859,04                          

21.9.3 U.9.3 Substituição da corrente Und 4,00                   343,34              430,68               1.722,72                          

21.9.4 U.9.4 Substituição do tubo guia Und 4,00                   2.154,97          2.703,13            10.812,52                       

21.9.5 U.9.5 Instalação no local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

21.10 U.10- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT 3085  -                     19.318,36                       

21.10.1 U.10.1 Retirada do local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

21.10.2 U.10.2 Substituição do cabo de aço Und 4,00                   370,51              464,76               1.859,04                          

21.10.3 U.10.3 Substituição da corrente Und 4,00                   343,34              430,68               1.722,72                          

21.10.4 U.10.4 Substituição do tubo guia Und 4,00                   2.154,97          2.703,13            10.812,52                       

21.10.5 U.10.5 Instalação no local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

21.11 U.11- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO FLYGT 3085 MT -                     19.318,36                       

21.11.1 U.11.1 Retirada do local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

21.11.2 U.11.2 Substituição do cabo de aço Und 4,00                   370,51              464,76               1.859,04                          

21.11.3 U.11.3 Substituição da corrente Und 4,00                   343,34              430,68               1.722,72                          

21.11.4 U.11.4 Substituição do tubo guia Und 4,00                   2.154,97          2.703,13            10.812,52                       

21.11.5 U.11.5 Instalação no local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

21.12 U.12- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO MONOBLOCO SCHNEIDER 1CV TRIFÁSICO, 220V; 4,07A; 3475RPM -                     12.237,24                       

21.12.1 U.12.1 Retirada do local Und 4,00                   195,31              244,98               979,92                             

21.12.2 U.12.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   90,37                112,54               450,16                             

21.12.3 U.12.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

21.12.4 U.12.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   195,41              236,10               1.888,80                          

21.12.5 U.12.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   165,63              206,28               825,12                             

21.12.6 U.12.6 Reengaxetamento Und 4,00                   44,95                55,98                 223,92                             

21.12.7 U.12.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

21.12.8 U.12.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   44,63                55,98                 223,92                             
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21.12.9 U.12.9 Confecção de eixo Und 4,00                   116,64              140,92               563,68                             

21.12.10 U.12.10 Montagem em bancada Und 4,00                   215,49              270,30               1.081,20                          

21.12.11 U.12.11 Instalação no local Und 4,00                   215,49              270,30               1.081,20                          

21.12.12 U.12.12 Pintura Und 4,00                   131,14              163,33               653,32                             

21.12.13 U.12.13 Desmontagem em bancada Und 4,00                   195,11              244,74               978,96                             

21.13 U.13- MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO KSB MEGAFLOW 50-160K -                     47.496,28                       

21.13.1 U.13.1 Retirada do local Und 8,00                   331,59              415,94               3.327,52                          

21.13.2 U.13.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                   439,75              547,66               3.285,96                          

21.13.3 U.13.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   325,86              405,82               2.434,92                          

21.13.4 U.13.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 627,62              758,32               9.099,84                          

21.13.5 U.13.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                   333,98              415,94               2.495,64                          

21.13.6 U.13.6 Reengaxetamento Und 6,00                   63,60                79,20                 475,20                             

21.13.7 U.13.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                   610,39              737,50               4.425,00                          

21.13.8 U.13.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   82,38                103,33               619,98                             

21.13.9 U.13.9 Confecção de eixo Und 6,00                   787,37              951,33               5.707,98                          

21.13.10 U.13.10 Montagem em bancada Und 6,00                   436,60              547,66               3.285,96                          

21.13.11 U.13.11 Instalação no local Und 6,00                   647,75              812,51               4.875,06                          

21.13.12 U.13.12 Pintura Und 6,00                   197,94              246,51               1.479,06                          

21.13.13 U.13.13 Limpeza do rotor Und 12,00                 213,02              267,20               3.206,40                          

21.13.14 U.13.14 Desmontagem em bancada Und 6,00                   369,08              462,96               2.777,76                          

21.14 U.14 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO CONJUNTO MONOBLOCO MOTOR WEG 7,5CV - RECIRCULAÇÃO -  (ETE BARREIRA) -                     16.476,01                       

21.14.1 U.14.1 Retirada do local Und 5,00                   108,66              136,29               681,45                             

21.14.2 U.14.2 Embuchamento dos mancais Und 4,00                   113,15              140,92               563,68                             

21.14.3 U.14.3 Embuchamento do eixo Und 4,00                   325,86              405,82               1.623,28                          

21.14.4 U.14.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   352,75              426,21               3.409,68                          

21.14.5 U.14.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 4,00                   333,98              415,94               1.663,76                          

21.14.6 U.14.6 Reengaxetamento Und 4,00                   56,69                70,61                 282,44                             

21.14.7 U.14.7 Substituição de selo mecânico Und 4,00                   344,25              415,94               1.663,76                          

21.14.8 U.14.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 4,00                   63,14                79,20                 316,80                             

21.14.9 U.14.9 Confecção de eixo Und 4,00                   453,27              547,66               2.190,64                          

21.14.10 U.14.10 Montagem em bancada Und 4,00                   269,15              337,62               1.350,48                          

21.14.11 U.14.11 Instalação no local Und 4,00                   134,57              168,80               675,20                             

21.14.12 U.14.12 Pintura Und 4,00                   197,94              246,51               986,04                             

21.14.13 U.14.13 Limpeza do rotor Und 4,00                   213,02              267,20               1.068,80                          

21.15 U.15 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO  BOMBA KSB MEGAFLOW 100-250K (ETE BARBOSA LAGE) -                     31.026,54                       

21.15.1 U.15.1 Retirada do local Und 6,00                   213,07              267,27               1.603,62                          

21.15.2 U.15.2 Embuchamento dos mancais Und 6,00                   426,04              530,59               3.183,54                          

21.15.3 U.15.3 Embuchamento do eixo Und 6,00                   325,86              405,82               2.434,92                          

21.15.4 U.15.4 Substituição dos rolamentos Und 12,00                 427,34              516,33               6.195,96                          

21.15.5 U.15.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 6,00                   333,98              415,94               2.495,64                          
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21.15.6 U.15.6 Reengaxetamento Und 6,00                   56,69                70,61                 423,66                             

21.15.7 U.15.7 Substituição de selo mecânico Und 6,00                   344,25              415,94               2.495,64                          

21.15.8 U.15.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 6,00                   63,14                79,20                 475,20                             

21.15.9 U.15.9 Confecção de eixo Und 6,00                   453,27              547,66               3.285,96                          

21.15.10 U.15.10 Montagem em bancada Und 6,00                   269,15              337,62               2.025,72                          

21.15.11 U.15.11 Instalação no local Und 6,00                   285,65              358,31               2.149,86                          

21.15.12 U.15.12 Pintura Und 6,00                   197,94              246,51               1.479,06                          

21.15.13 U.15.13 Desmontagem em bancada Und 6,00                   369,08              462,96               2.777,76                          

21.16 U.16 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO  BOMBA KSB HYDROBLOC C 1000NT (ETE BARBOSA LAGE) -                     8.714,66                          

21.16.1 U.16.1 Retirada do local Und 2,00                   195,31              244,98               489,96                             

21.16.2 U.16.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   90,37                112,54               225,08                             

21.16.3 U.16.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

21.16.4 U.16.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   352,75              426,21               1.704,84                          

21.16.5 U.16.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   333,98              415,94               831,88                             

21.16.6 U.16.6 Reengaxetamento Und 2,00                   44,95                55,98                 111,96                             

21.16.7 U.16.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

21.16.8 U.16.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   44,63                55,98                 111,96                             

21.16.9 U.16.9 Confecção de eixo Und 2,00                   453,27              547,66               1.095,32                          

21.16.10 U.16.10 Montagem em bancada Und 2,00                   215,49              270,30               540,60                             

21.16.11 U.16.11 Instalação no local Und 2,00                   215,49              270,30               540,60                             

21.16.12 U.16.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

21.16.13 U.16.13 Desmontagem em bancada Und 2,00                   369,08              462,96               925,92                             

21.17 U.17 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO  BOMBA KSB MEGAFOW K 50-160T (ETE BARBOSA LAGE) -                     22.135,40                       

21.17.1 U.17.1 Retirada do local Und 6,00                   325,06              407,74               2.446,44                          

21.17.2 U.17.2 Embuchamento dos mancais Und 2,00                   439,75              547,66               1.095,32                          

21.17.3 U.17.3 Embuchamento do eixo Und 2,00                   325,86              405,82               811,64                             

21.17.4 U.17.4 Substituição dos rolamentos Und 4,00                   627,62              758,32               3.033,28                          

21.17.5 U.17.5 Confecção de bucha para gaxetas Und 2,00                   333,98              415,94               831,88                             

21.17.6 U.17.6 Lubrificação do redutor Und 2,00                   63,14                79,20                 158,40                             

21.17.7 U.17.7 Substituição de selo mecânico Und 2,00                   344,25              415,94               831,88                             

21.17.8 U.17.8 Abertura de rasgo de chaveta Und 2,00                   82,38                103,33               206,66                             

21.17.9 U.17.9 Confecção de eixo Und 2,00                   787,37              951,33               1.902,66                          

21.17.10 U.17.10 Montagem em bancada Und 2,00                   436,60              547,66               1.095,32                          

21.17.11 U.17.11 Instalação no local Und 6,00                   644,14              807,99               4.847,94                          

21.17.12 U.17.12 Pintura Und 2,00                   197,94              246,51               493,02                             

21.17.13 U.17.13 Limpeza do rotor Und 6,00                   213,02              267,20               1.603,20                          

21.17.14 U.17.14 Desmontagem em bancada Und 6,00                   369,08              462,96               2.777,76                          

21.18 U.18 - MANUTENÇÃO BOMBA DE ESGOTO  BOMBA SUBMERSA  KSB40 250/54XG -                     18.520,08                       

21.18.1 U.18.1 Retirada do local Und 4,00                   331,59              415,94               1.663,76                          

21.18.2 U.18.2 Substituição do cabo de aço Und 4,00                   370,51              464,76               1.859,04                          
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21.18.3 U.18.3 Substituição da corrente Und 4,00                   343,34              430,68               1.722,72                          

21.18.4 U.18.4 Substituição do tubo guia Und 4,00                   2.154,97          2.703,13            10.812,52                       

21.18.5 U.18.5 Instalação no local Und 4,00                   490,69              615,51               2.462,04                          

22 V - REDUTORES -                     388.346,44                     

22.1 V.1- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø300mm DA DESCARGA DOS FILTROS -                     54.248,00                       

22.1.1 V.1.1 Retirada do local Und 37,00                 92,74                116,33               4.304,21                          

22.1.2 V.1.2 Confecção de engrenagem Und 37,00                 352,61              426,03               15.763,11                       

22.1.3 V.1.3 Confecção de eixo sem fim Und 37,00                 259,56              313,62               11.603,94                       

22.1.4 V.1.4 Substituição dos rolamentos Und 50,00                 68,04                82,20                 4.110,00                          

22.1.5 V.1.5 Substituição do pino elastico Und 26,00                 121,89              152,90               3.975,40                          

22.1.6 V.1.6 Confecção de haste Und 13,00                 351,40              424,57               5.519,41                          

22.1.7 V.1.7 Lubrificação do redutor Und 13,00                 46,22                57,97                 753,61                             

22.1.8 V.1.8 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 10,00                 170,07              213,33               2.133,30                          

22.1.9 V.1.9 Instalação no local und 37,00                 131,11              164,46               6.085,02                          

22.2 V.2- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø300mm - SAÍDA DOS FILTROS PARA A CAIXA DE PARTIDA-                     75.424,44                       

22.2.1 V.2.1 Retirada do local Und 36,00                 131,11              164,46               5.920,56                          

22.2.2 V.2.2 Confecção de engrenagem Und 36,00                 355,19              445,54               16.039,44                       

22.2.3 V.2.3 Confecção de eixo sem fim Und 36,00                 343,03              414,46               14.920,56                       

22.2.4 V.2.4 Substituição dos rolamentos Und 48,00                 386,89              467,46               22.438,08                       

22.2.5 V.2.5 Substituição do pino elastico Und 12,00                 121,89              152,90               1.834,80                          

22.2.6 V.2.6 Confecção de haste Und 12,00                 351,40              424,57               5.094,84                          

22.2.7 V.2.7 Lubrificação do redutor Und 12,00                 46,22                57,97                 695,64                             

22.2.8 V.2.8 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 12,00                 170,07              213,33               2.559,96                          

22.2.9 V.2.9 Instalação no local Und 36,00                 131,11              164,46               5.920,56                          

22.3 V.3- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø450mm DOS FILTROS -                     9.122,88                          

22.3.1 V.3.1 Retirada do local Und 4,00                   131,11              164,46               657,84                             

22.3.2 V.3.2 Confecção de engrenagem Und 4,00                   476,41              597,60               2.390,40                          

22.3.3 V.3.3 Confecção de eixo sem fim Und 4,00                   360,94              436,10               1.744,40                          

22.3.4 V.3.4 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   90,45                109,28               874,24                             

22.3.5 V.3.5 Substituição do pino elastico Und 2,00                   121,89              152,90               305,80                             

22.3.6 V.3.6 Confecção de haste Und 2,00                   351,40              424,57               849,14                             

22.3.7 V.3.7 Lubrificação do redutor Und 2,00                   46,22                57,97                 115,94                             

22.3.8 V.3.8 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 2,00                   494,80              620,66               1.241,32                          

22.3.9 V.3.9 Instalação no local Und 4,00                   188,10              235,95               943,80                             

22.4 V.4- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER Ø600mm DA SAÍDA DOS FILTROS -                     19.061,66                       

22.4.1 V.4.1 Retirada do local Und 4,00                   247,67              310,67               1.242,68                          

22.4.2 V.4.2 Confecção de engrenagem Und 4,00                   619,95              777,65               3.110,60                          

22.4.3 V.4.3 Confecção de eixo sem fim Und 4,00                   569,87              688,55               2.754,20                          

22.4.4 V.4.4 Confecção de bucha de bronze Und 4,00                   276,86              334,51               1.338,04                          

22.4.5 V.4.5 Substituição dos rolamentos Und 8,00                   188,22              227,42               1.819,36                          
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22.4.6 V.4.6 Substituição do pino elastico Und 2,00                   121,89              152,90               305,80                             

22.4.7 V.4.7 Confecção de haste Und 2,00                   681,74              823,70               1.647,40                          

22.4.8 V.4.8 Lubrificação do redutor Und 2,00                   46,22                57,97                 115,94                             

22.4.9 V.4.9 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 2,00                   1.373,15          1.722,44            3.444,88                          

22.4.10 V.4.10 Instalação no local Und 4,00                   654,26              820,69               3.282,76                          

22.5 V.5- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA Ø800mm DE DESCARGA -                     44.884,74                       

22.5.1 V.5.1 Retirada do local Und 4,00                   1.398,16          1.753,81            7.015,24                          

22.5.2 V.5.2 Substituição do rolamento 6008 (2 rolamentos) Und 8,00                   386,53              467,02               3.736,16                          

22.5.3 V.5.3 Substituição do rolamento 6004 (8 rolamentos) Und 8,00                   637,95              770,80               6.166,40                          

22.5.4 V.5.4 Substituição do rolamento 16004 (2 rolamentos) Und 8,00                   318,21              384,48               3.075,84                          

22.5.5 V.5.5 Confecção de eixo sem fim Und 4,00                   604,90              730,87               2.923,48                          

22.5.6 V.5.6 Confecção de engrenagem Und 4,00                   854,25              1.032,15            4.128,60                          

22.5.7 V.5.7 Substituição do pino elastico Und 2,00                   121,89              152,90               305,80                             

22.5.8 V.5.8 Confecção de haste Und 2,00                   1.373,15          1.722,44            3.444,88                          

22.5.9 V.5.9 Lubrificação do redutor Und 2,00                   114,97              144,22               288,44                             

22.5.10 V.5.10 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 2,00                   2.154,97          2.703,13            5.406,26                          

22.5.11 V.5.11 Montagem na bancada Und 4,00                   274,72              344,60               1.378,40                          

22.5.12 V.5.12 Instalação no local Und 4,00                   1.398,16          1.753,81            7.015,24                          

22.6 V.6- MANUTENÇÃO NO REDUTOR DA VÁLVULA BORBOLETA Ø900mm -                     89.769,48                       

22.6.1 V.6.1 Retirada do local Und 8,00                   1.398,16          1.753,81            14.030,48                       

22.6.2 V.6.2 Substituição do rolamento 6008 (2 rolamentos) Und 16,00                 386,53              467,02               7.472,32                          

22.6.3 V.6.3 Substituição do rolamento 6004 (8 rolamentos) Und 16,00                 637,95              770,80               12.332,80                       

22.6.4 V.6.4 Substituição do rolamento 16004 (2 rolamentos) Und 16,00                 318,21              384,48               6.151,68                          

22.6.5 V.6.5 Confecção de eixo sem fim Und 8,00                   604,90              730,87               5.846,96                          

22.6.6 V.6.6 Confecção de engrenagem Und 8,00                   854,25              1.032,15            8.257,20                          

22.6.7 V.6.7 Substituição do pino elastico Und 4,00                   121,89              152,90               611,60                             

22.6.8 V.6.8 Confecção de haste Und 4,00                   1.373,15          1.722,44            6.889,76                          

22.6.9 V.6.9 Lubrificação do redutor Und 4,00                   114,97              144,22               576,88                             

22.6.10 V.6.10 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 4,00                   2.154,97          2.703,13            10.812,52                       

22.6.11 V.6.11 Montagem na bancada Und 8,00                   274,72              344,60               2.756,80                          

22.6.12 V.6.12 Instalação no local Und 8,00                   1.398,16          1.753,81            14.030,48                       

22.7 V.7 - REDUTOR DO AERADOR ETE BARREIRA - CESTARI B-16014 -                     36.443,60                       

22.7.1 V.7.1 Retirada do local Und 4,00                   717,43              899,92               3.599,68                          

22.7.2 V.7.2 Desmontagem em bancada Und 4,00                   1.081,90          1.357,10            5.428,40                          

22.7.3 V.7.3 Montagem em bancada Und 4,00                   1.619,42          2.031,34            8.125,36                          

22.7.4 V.7.4 Instalação no local Und 4,00                   717,43              899,92               3.599,68                          

22.7.5 V.7.5 Substituição do rolamento 6318 Und 4,00                   751,48              907,97               3.631,88                          

22.7.6 V.7.6 Substituição do rolamento 32209 Und 4,00                   139,41              168,45               673,80                             

22.7.7 V.7.7 Substituição do rolamento 30307 Und 4,00                   144,86              175,02               700,08                             

22.7.8 V.7.8 Substituição do rolamento 30310 Und 4,00                   355,81              429,90               1.719,60                          
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22.7.9 V.7.9 Substituição do rolamento 22310 Und 4,00                   580,42              701,29               2.805,16                          

22.7.10 V.7.10 Substituição do rolamento 32206 Und 4,00                   85,60                103,43               413,72                             

22.7.11 V.7.11 Substituição do rolamento 2216 Und 4,00                   793,12              958,28               3.833,12                          

22.7.12 V.7.12 Substituição do retentor 105x130x13 Und 8,00                   148,39              179,29               1.434,32                          

22.7.13 V.7.13 Substituição do retentor 5477 Und 4,00                   49,54                59,85                 239,40                             

22.7.14 V.7.14 Substituição do retentor 60x80x10 Und 4,00                   49,54                59,85                 239,40                             

22.8 V.8- MANUTENÇÃO NO REDUTOR -                     59.391,64                       

22.8.1 V.8.1 Retirada do local Und 10,00                 245,17              307,53               3.075,30                          

22.8.2 V.8.2 Substituição do rolamento (unidade) Und 40,00                 177,08              222,13               8.885,20                          

22.8.3 V.8.3 Confecção de eixo sem fim Und 10,00                 559,96              676,57               6.765,70                          

22.8.4 V.8.4 Confecção de engrenagem Und 8,00                   632,41              764,11               6.112,88                          

22.8.5 V.8.5 Substituição do pino elástico Und 16,00                 121,00              151,78               2.428,48                          

22.8.6 V.8.6 Confecção de haste Und 6,00                   639,13              801,71               4.810,26                          

22.8.7 V.8.7 Lubrificação do redutor Und 8,00                   45,56                57,16                 457,28                             

22.8.8 V.8.8 Substituição do eixo de fixação do quadrado da válvula Und 6,00                   1.355,41          1.700,19            10.201,14                       

22.8.9 V.8.9 Montagem na bancada Und 10,00                 548,92              688,54               6.885,40                          

22.8.10 V.8.10 Instalação no local Und 10,00                 644,80              808,82               8.088,20                          

22.8.11 V.8.11 Substituição do retentor(unidade) Und 20,00                 67,03                84,09                 1.681,80                          

23 W – INSTALAÇÕES -                     1.718.115,80                  

23.1 W.1- INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA -                     1.008.150,60                  

23.1.1 W.1.1 Conjuntos com potência até 15 CV Und 30,00                 6.182,52          7.755,16            232.654,80                     

23.1.2 W.1.2 Conjuntos com potência de 15 até 50 CV Und 30,00                 8.129,43          10.197,31          305.919,30                     

23.1.3 W.1.3 Conjuntos com potência acima de 50 CV Und 30,00                 12.478,43        15.652,55          469.576,50                     

23.2 W.2- INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MONOBLOCO -                     477.765,60                     

23.2.1 W.2.1 Conjuntos com potência até 15 CV Und 30,00                 5.542,39          6.952,20            208.566,00                     

23.2.2 W.2.2 Conjuntos com potência acima de 15 CV Und 30,00                 7.153,66          8.973,32            269.199,60                     

23.3 W.3 - INSTALAÇÃO DE MONOVIA -                     232.199,60                     

23.3.1 W.3.1 Monovia com até 3 metros de comprimento Und 8,00                   4.698,77          5.893,99            47.151,92                       

23.3.2 W.3.2 Monovia de 3 a 6 metros de comprimento Und 8,00                   6.485,06          8.134,66            65.077,28                       

23.3.3 W.3.3 Monovia acima de 6 metros de comprimento Und 11,00                 8.694,73          10.906,40          119.970,40                     

24 X – MESAS DE COMANDO -                     27.675,29                       

24.1 X.1 Deslocamento de pessoal (ida e volta) - R$/Km Und 90,00                 2,38                  2,98                   268,20                             

24.2 X.2 Retirada do local de utilização Und 10,00                 97,92                122,83               1.228,30                          

24.3 X.3 Desmontagem do equipamento na oficina e limpeza Und 10,00                 97,92                122,83               1.228,30                          

24.4 X.4 Confecção de haste de comando Und 9,00                   198,10              248,49               2.236,41                          

24.5 X.5 Confecção de alavanca de comando Und 9,00                   96,16                120,62               1.085,58                          

24.6 X.6 Confecção de anel separador Und 32,00                 35,85                44,98                 1.439,36                          

24.7 X.7 Confecção de anel separador vazado Und 9,00                   54,60                68,49                 616,41                             

24.8 X.8 Confecção de eixo INOX Und 9,00                   401,00              484,50               4.360,50                          

24.9 X.9 Confecção de garras de movimentação dos pistões Und 9,00                   55,54                67,11                 603,99                             
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24.10 X.10 Confecção de tampão lateral da válvula Und 9,00                   77,82                97,61                 878,49                             

24.11 X.11 Confecção da bucha no interior da válvula Und 9,00                   180,62              226,57               2.039,13                          

24.12 X.12 Confecção do espigão do retorno da água Und 9,00                   33,85                42,45                 382,05                             

24.13 X.13 Confecção de porca do premigaxeta Und 9,00                   54,60                68,49                 616,41                             

24.14 X.14 Usinagem do corpo da válvula Und 9,00                   417,69              523,93               4.715,37                          

24.15 X.15 Reengaxetamento Und 10,00                 74,97                93,37                 933,70                             

24.16 X.16 Substituição do anel o'ring Und 35,00                 17,16                21,37                 747,95                             

24.17 X.17 Remontagem do equipamento na oficina Und 9,00                   97,92                122,83               1.105,47                          

24.18 X.18 Reinstalação no local de utilização Und 10,00                 97,92                122,83               1.228,30                          

24.19 X.19 Substituição da mangueira de acionamento da mesa de comando Und 9,00                   173,73              217,93               1.961,37                          

25 Y - CILINDRO -                     29.961,15                       

25.1 Y.1 Desmontagem no local Und 15,00                 239,15              299,99               4.499,85                          

25.2 Y.2 Substituição de anel raspador Und 15,00                 146,79              184,13               2.761,95                          

25.3 Y.3 Substituição de borracha Und 15,00                 164,55              206,41               3.096,15                          

25.4 Y.4 Substituição de parafusos Und 15,00                 83,40                104,62               1.569,30                          

25.5 Y.5 Reengaxetamento Und 15,00                 129,94              162,99               2.444,85                          

25.6 Y.6 Regulagem da gaxeta do cilindro Und 15,00                 36,55                45,84                 687,60                             

25.7 Y.7 Regulagem do cilindro Und 15,00                 146,79              184,13               2.761,95                          

25.8 Y.8 Substituição do niple Und 15,00                 36,55                45,84                 687,60                             

25.9 Y.9 Substituição de bucha de redução Und 15,00                 55,58                69,22                 1.038,30                          

25.10 Y.10 Substituição dos reparos Und 15,00                 129,94              162,99               2.444,85                          

25.11 Y.11 Substituição das gaxetas das valvulas de acionamento Und 15,00                 130,87              162,99               2.444,85                          

25.12 Y.12 Substituição da valvula de acionamento Und 15,00                 146,79              184,13               2.761,95                          

25.13 Y.13 Reinstalação no local de utilização Und 15,00                 146,79              184,13               2.761,95                          

26 Z – MANUTENÇÃO DE MONOVIA COM TALHA -                     5.337,20                          

26.1 Z.1 Deslocamento de pessoal (ida e volta) - R$/Km Und 10,00                 1,47                  1,84                   18,40                               

26.2 Z.2 Lubrificação geral Und 10,00                 181,81              228,06               2.280,60                          

26.3 Z.3 Pintura geral Und 10,00                 243,96              303,82               3.038,20                          

27 AA – MANUTENÇÃO DO GRADEAMENTO MANUAL - INOX -                     45.415,30                       

27.1 AA.1 Deslocamento de pessoal (ida e volta) - R$/Km Und 10,00                 1,47                  1,84                   18,40                               

27.2 AA.2 Retirada para limpeza Und 10,00                 470,26              589,88               5.898,80                          

27.3 AA.3 Confecção e instalação de grade nova Und 10,00                 2.780,85          3.359,93            33.599,30                       

27.4 AA.4 Recolocação no local de trabalho Und 10,00                 470,26              589,88               5.898,80                          

28 AB – MANUTENÇÃO DA VÁLV. RET. DO SOPRADOR - INOX -                     13.532,82                       

28.1 AB –1 Manutenção da válvula de retenção tipo WAFER de 200 mm -                     4.436,82                          

28.1.1 AB.1.1 Desmontagem no local Und 6,00                   125,46              157,37               944,22                             

28.1.2 AB.1.2 Confecção de haste guia Und 6,00                   109,57              132,39               794,34                             

28.1.3 AB.1.3 Substituição da borracha de vedação Und 6,00                   138,72              174,00               1.044,00                          

28.1.4 AB.1.4 Montagem em bancada Und 6,00                   94,34                118,34               710,04                             

28.1.5 AB.1.5 Instalação no local Und 6,00                   125,46              157,37               944,22                             
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28.2 AB –2 MANUTENÇÃO NA LINHA DE RECALQUE DO SOPRADOR ETE Barbosa Lage -                     9.096,00                          

28.2.1 AB.2.1 Hora de apoio na limpeza da linha de recalque Und 50,00                 145,03              181,92               9.096,00                          

29 AC - SERVIÇOS DIVERSOS EM CAMPO -                     925.112,65                     

29.1 AC.1 Ajustagem mecânica H 845,00               118,92              149,17               126.048,65                     

29.2 AC.2 Transporte de peças e equipamentos (caminhao munck) H 1.000,00            216,36              271,40               271.400,00                     

29.3 AC.3 Transporte de peças e equipamentos (guindaste) H 100,00               2.054,13          2.576,64            257.664,00                     

29.4 AC.4 Lubrificação (óleo ou graxa) Und 3.000,00            74,49                90,00                 270.000,00                     

30 AD - POÇOS ARTESIANOS -                     46.187,04                       

30.1 AD.1 Retirada da bomba Und 8,00                   2.182,39          2.737,52            21.900,16                       

30.2 AD.2 Instalação da bomba Und 8,00                   2.182,39          2.737,52            21.900,16                       

30.3 AD.3 Transporte de peças Und 8,00                   118,92              149,17               1.193,36                          

30.4 AD.4 Transporte da bomba Und 8,00                   118,92              149,17               1.193,36                          

31 AE - INSPEÇÃO TÉCNICA NO LOCAL -                     528.000,00                     

31.1 AE.1 Inspeção técnica H 3.000,00            140,31              176,00               528.000,00                     

32 AF - CUSTO ADMINISTRATIVO -                     220.526,64                     

32.1 AF.1 Custo Administrativo Und 12,00                 14.650,58        18.377,22          220.526,64                     

33 AG - SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO E/OU FABRICAÇÃO DE SISTEMA DE DESCARGA EM  CHAPÉU DUVAS 2.194.243,67                  

33.1 AG.1
Desmontagem, execução de ajustes e montagem de Válvula 1200mm em sistema 

de descarga
Und                    2,00        217.167,21         272.333,42                       544.666,85 

33.2 AG.2
Manutenção incluindo fabricação de peças de válvula controladora de fluxo 

(conforme projeto em anexo)
Und                    2,00        237.775,03         294.434,01                       588.868,01 

33.3 AG.3
Manutenção incluindo fabricação de peças de Tubo adutor entre Valvula Borboleta e 

Válvula controladora de fluxo (conforme projeto em anexo)
Und                    2,00        228.670,65         288.198,78                       576.397,56 

33.4 AG.4
Manutenção incluindo fabricação de peças de sistema de acionamento de válvula 

controladora de fluxo e ancoragens (conforme projeto em anexo)
Und                    2,00        116.737,18         146.837,50                       293.675,01 

33.5 AG.5
Manutenção incluindo fabricação de peças de sistema dissipação de energia por 

placa metálica no fundo do poço de descarga (conforme projeto em anexo)
Und                    2,00          65.689,04           82.106,51                       164.213,03 

33.6 AG.6
Manutenção incluindo fabricação de junta de desmontagem para válvula borboleta 

de diâmetro de 1200mm
Und                    1,00          21.689,53           26.423,21                         26.423,21 

TOTAL GERAL 26.623.469,45R$                                     


