

Pregão Eletrônico

925894.32021 .12380 .4929 .25102720



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 24 de março de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 292012 de 30/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 32021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tubos de PVC ocre, JEI, coletores de esgoto NBR 7362 diâmetros 100, 150, 200 e 300 mm, para uso da CESAMA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** TUBO HIDRÁULICO**Descrição Complementar:** ITEM 01 TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM Descrição:FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. NBR ATUALIZADA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 9.600**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,6300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO, **pelo melhor lance de R\$ 12,7000 e a quantidade de 9.600 Metro .**

Item: 2**Descrição:** TUBO HIDRÁULICO**Descrição Complementar:** ITEM 02 TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM Descrição:FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. NBR ATUALIZADA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10.398**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 53,1700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO, **pelo melhor lance de R\$ 25,4800 e a quantidade de 10.398 Metro .**

Item: 3**Descrição:** TUBO HIDRÁULICO**Descrição Complementar:** ITEM 03 TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM Descrição:FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. NBR ATUALIZADA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8.844**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 85,7200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO, **pelo melhor lance de R\$ 42,4200 e a quantidade de 8.844 Metro .**

Item: 4

Descrição: TUBO HIDRÁULICO**Descrição Complementar:** ITEM 04 TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 300MM Descrição:FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. NBR ATUALIZADA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.020**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 196,5200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Metro**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 188,0000 e a quantidade de 1.020 Metro .**Histórico****Item: 1 - TUBO HIDRÁULICO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.862.530/0011-22	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	Não	Não	9.600	R\$ 25,0500	R\$ 240.480,0000	23/03/2021 18:16:01
Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: COLETOR DE ESGOTO LISO JEI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC COLETOR JEI DN100, CONFORME NBR 7362. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
33.242.200/0001-00	DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO	Sim	Sim	9.600	R\$ 25,1000	R\$ 240.960,0000	22/03/2021 09:38:02
Marca: SANEGOLD Fabricante: SANEGOLD Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE DN 100 MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE COLETOR DN 100 MM Porte da empresa: ME/EPP							
20.718.935/0002-04	ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI	Sim	Sim	9.600	R\$ 25,6300	R\$ 246.048,0000	23/03/2021 16:29:04
Marca: TUBOZAN Fabricante: TUBOZAN Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM Porte da empresa: ME/EPP							
08.528.006/0001-48	CASA MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	9.600	R\$ 25,6300	R\$ 246.048,0000	23/03/2021 18:00:23
Marca: mg brasil Fabricante: mg brasil Modelo / Versão: OCRE 100MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM Porte da empresa: ME/EPP							
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	9.600	R\$ 25,6300	R\$ 246.048,0000	23/03/2021 22:05:09
Marca: MG BRASIL Fabricante: MG BRASIL Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM Porte da empresa: ME/EPP							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	9.600	R\$ 25,6300	R\$ 246.048,0000	24/03/2021 08:09:40
Marca: Fenix Fabricante: Fenix Modelo / Versão: 111390105 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM Descrição:FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR							

	OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. NBR ATUALIZADA Porte da empresa: ME/EPP						
18.317.483/0001-18	F.E.B LEAL COM. PRODS. METAL. E MATS. DE SANEAMENTO EIR	Sim	Sim	9.600	R\$ 26,0000	R\$ 249.600,0000	24/03/2021 08:20:55
	Marca: PEVESUL Fabricante: PEVESUL Modelo / Versão: PEVESUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM Porte da empresa: ME/EPP						
24.419.445/0001-79	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	9.600	R\$ 28,1200	R\$ 269.952,0000	23/03/2021 20:08:51
	Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM Porte da empresa: ME/EPP						
14.482.258/0001-86	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	Não	Não	9.600	R\$ 38,6200	R\$ 370.752,0000	23/03/2021 19:11:53
	Marca: POLITEJO Fabricante: POLITEJO Modelo / Versão: SANICOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PVC COLETOR DN 100 NBR 7362-2 - BR 6M Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
03.311.769/0001-19	CASA DA AGRICULTURA LTDA	Sim	Sim	9.600	R\$ 70,0000	R\$ 672.000,0000	23/03/2021 17:41:13
	Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: JE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo PVC OCRE JE COLETOR SANITÁRIO DN 100mm - TIGRE Porte da empresa: ME/EPP						
41.664.871/0001-97	POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	Não	Não	9.600	R\$ 78,8900	R\$ 757.344,0000	22/03/2021 14:34:46
	Marca: POLYVIN Fabricante: POLYVIN Modelo / Versão: TUBO PVC NBR 7362 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 100MM, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. MARCA POLYVIN, FABRICANTE POLYVIN - PROCEDENCIA NACIONAL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 78,8900	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 70,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 38,6200	14.482.258/0001-86	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 28,1200	24.419.445/0001-79	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 26,0000	18.317.483/0001-18	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 25,6300	20.718.935/0002-04	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 25,6300	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 25,6300	22.065.938/0001-22	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 25,6300	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 25,1000	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 25,0500	08.862.530/0011-22	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 25,0400	22.065.938/0001-22	24/03/2021 09:01:36:123
R\$ 25,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:02:27:157

R\$ 24,9000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:02:36:450
R\$ 24,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:02:48:020
R\$ 24,8900	22.065.938/0001-22	24/03/2021 09:03:17:257
R\$ 23,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:03:24:777
R\$ 23,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:03:42:187
R\$ 22,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:04:41:947
R\$ 60,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 09:04:54:403
R\$ 22,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:05:13:917
R\$ 21,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:05:33:050
R\$ 21,3000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:05:48:380
R\$ 21,4700	08.862.530/0011-22	24/03/2021 09:05:49:840
R\$ 21,2000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:05:59:277
R\$ 21,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:06:04:833
R\$ 21,1500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:06:14:293
R\$ 19,9000	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:07:06:230
R\$ 19,5000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:07:13:793
R\$ 19,4000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:07:38:963
R\$ 19,3000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:07:52:900
R\$ 19,2900	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:08:45:740
R\$ 19,2800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:08:56:227
R\$ 19,2000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:09:02:600
R\$ 19,1500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:09:08:130
R\$ 24,7500	22.065.938/0001-22	24/03/2021 09:09:09:840
R\$ 19,1000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:09:18:337
R\$ 19,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:09:41:203
R\$ 18,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:10:03:907
R\$ 18,9000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:10:15:653
R\$ 18,9500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:10:15:940
R\$ 18,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:10:25:247
R\$ 18,8000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:10:35:670
R\$ 18,7000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:10:45:117
R\$ 18,6000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:10:51:967
R\$ 18,6900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:10:56:370
R\$ 18,5500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:11:02:567
R\$ 18,5400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:11:12:610
R\$ 18,5000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:11:13:770
R\$ 18,4800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:11:29:633
R\$ 18,4500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:11:37:127
R\$ 18,4400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:11:52:470
R\$ 18,4000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:11:57:323
R\$ 18,3900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:12:10:450
R\$ 18,3500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:12:15:983
R\$ 18,3400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:12:38:490
R\$ 18,3000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:12:43:507
R\$ 18,2900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:12:55:567
R\$ 18,2500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:13:00:777
R\$ 18,2400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:13:14:003
R\$ 18,2000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:13:21:187
R\$ 18,1900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:13:27:687
R\$ 18,1500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:13:35:433
R\$ 18,1400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:13:49:287
R\$ 18,1000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:13:54:823
R\$ 18,0900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:14:07:000
R\$ 18,0800	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:14:12:827

R\$ 18,0700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:14:23:240
R\$ 18,0500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:14:28:957
R\$ 18,0400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:14:38:110
R\$ 18,0200	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:14:48:007
R\$ 18,0100	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:14:58:507
R\$ 18,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:15:02:437
R\$ 17,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:15:10:603
R\$ 17,9500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:15:16:757
R\$ 17,9400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:15:28:193
R\$ 17,9000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:15:34:937
R\$ 17,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:15:41:023
R\$ 17,8500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:15:48:870
R\$ 17,8400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:15:55:870
R\$ 17,8000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:16:09:520
R\$ 17,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:16:14:853
R\$ 17,7000	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:16:27:317
R\$ 17,6900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:16:35:153
R\$ 17,6000	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:17:24:783
R\$ 17,6800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:17:33:223
R\$ 17,5900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:17:39:133
R\$ 18,5400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:18:21:417
R\$ 17,5000	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:18:22:913
R\$ 17,5800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:18:27:733
R\$ 17,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:18:34:500
R\$ 17,0000	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:18:47:410
R\$ 16,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:18:58:347
R\$ 16,8800	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:19:18:793
R\$ 16,8700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:19:34:547
R\$ 18,5300	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:20:40:483
R\$ 16,8600	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:21:14:427
R\$ 16,8500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:21:21:277
R\$ 18,5200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:22:38:403
R\$ 18,5100	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:23:57:143
R\$ 16,8400	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:24:51:527
R\$ 16,8300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:24:58:313
R\$ 18,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:26:12:887
R\$ 16,8000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:27:18:840
R\$ 16,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:27:27:043
R\$ 59,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 09:27:38:373
R\$ 16,7500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:27:39:943
R\$ 16,7400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:27:45:630
R\$ 16,8000	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:27:54:063
R\$ 16,7300	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:27:55:590
R\$ 16,7200	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:28:01:910
R\$ 18,4900	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:29:27:053
R\$ 18,4800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:30:38:203
R\$ 18,4700	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:31:35:097
R\$ 18,4600	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:32:51:523
R\$ 18,4500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:33:23:500
R\$ 18,4400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:34:12:203
R\$ 15,9000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:35:10:987
R\$ 15,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:35:23:777
R\$ 15,8700	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:35:49:733
R\$ 15,8600	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:35:56:730

R\$ 15,8500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:36:15:167
R\$ 15,8400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:36:20:373
R\$ 15,8300	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:36:28:320
R\$ 15,8200	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:36:31:437
R\$ 15,8000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:36:37:633
R\$ 15,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:36:44:853
R\$ 15,7800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:37:01:613
R\$ 15,7700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:37:07:777
R\$ 15,7600	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:37:13:143
R\$ 15,7500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:37:17:893
R\$ 15,7400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:37:34:900
R\$ 15,7300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:37:37:247
R\$ 15,7200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:37:51:690
R\$ 15,7100	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:37:54:597
R\$ 15,7000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:38:01:470
R\$ 15,6900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:38:08:150
R\$ 15,6800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:38:32:560
R\$ 15,6700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:38:42:213
R\$ 15,6600	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:38:47:687
R\$ 15,6500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:38:54:940
R\$ 15,6400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:39:44:007
R\$ 15,6300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:39:48:973
R\$ 15,6200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:40:12:067
R\$ 15,6100	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:40:13:553
R\$ 15,6000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:40:33:907
R\$ 15,5900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:40:35:350
R\$ 15,5800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:41:16:800
R\$ 15,5700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:41:18:320
R\$ 15,5600	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:41:42:783
R\$ 15,5500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:41:44:923
R\$ 15,5400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:43:01:193
R\$ 15,5300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:43:03:297
R\$ 15,5200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:44:14:650
R\$ 15,5100	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:44:16:540
R\$ 15,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:45:00:087
R\$ 15,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:45:01:693
R\$ 15,4800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:45:33:317
R\$ 15,4700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:45:35:837
R\$ 15,4600	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:46:28:760
R\$ 15,4500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:46:30:647
R\$ 15,4400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:47:28:537
R\$ 15,4300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:47:30:603
R\$ 15,4200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:48:49:353
R\$ 15,4100	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:48:55:303
R\$ 15,4000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:49:17:233
R\$ 15,3900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:49:19:370
R\$ 15,3500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:49:34:480
R\$ 15,3300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:49:49:413
R\$ 15,3200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:49:55:260
R\$ 15,3000	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:50:01:170
R\$ 15,3100	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:50:17:177
R\$ 15,2900	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:51:37:797
R\$ 15,2800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:51:40:267
R\$ 15,2700	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:52:16:140

R\$ 15,2500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:52:19:403
R\$ 15,2300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:52:36:843
R\$ 15,2200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:53:41:900
R\$ 15,2100	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:53:45:940
R\$ 15,2000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:54:21:497
R\$ 15,1900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:54:25:267
R\$ 15,1800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:55:38:957
R\$ 15,1600	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:55:41:753
R\$ 15,1000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:56:40:517
R\$ 15,0800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:56:59:747
R\$ 15,0700	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:57:40:663
R\$ 15,0600	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:57:47:150
R\$ 15,0500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:59:12:270
R\$ 15,0400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:59:16:540
R\$ 15,0300	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:00:06:020
R\$ 15,0200	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:00:12:143
R\$ 15,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:00:52:850
R\$ 14,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:01:01:623
R\$ 14,9000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:01:42:027
R\$ 14,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:01:49:693
R\$ 14,8800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:02:42:967
R\$ 14,8700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:02:48:250
R\$ 14,8500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:03:33:140
R\$ 14,8400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:03:47:710
R\$ 14,8000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:04:44:637
R\$ 14,8200	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:04:48:280
R\$ 14,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:04:55:220
R\$ 14,7000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:05:03:230
R\$ 14,6900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:05:08:490
R\$ 14,6500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:05:35:857
R\$ 14,6400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:05:41:910
R\$ 14,6000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:05:54:180
R\$ 14,5900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:06:01:557
R\$ 14,5800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:06:18:610
R\$ 14,5700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:06:22:050
R\$ 14,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:06:38:453
R\$ 14,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:06:49:423
R\$ 14,3000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:07:13:470
R\$ 14,2900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:07:20:943
R\$ 14,2000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:08:04:073
R\$ 14,2700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:08:10:430
R\$ 14,1900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:08:16:823
R\$ 14,1000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:09:23:307
R\$ 14,0900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:09:30:230
R\$ 14,0800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:10:38:980
R\$ 14,0000	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:10:50:893
R\$ 13,9000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:11:07:833
R\$ 13,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:11:19:007
R\$ 13,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:11:45:290
R\$ 13,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:11:50:353
R\$ 13,3000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:12:22:007
R\$ 13,4600	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:12:31:470
R\$ 13,2900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:12:37:100
R\$ 13,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:13:16:210

	R\$ 13,2500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:13:19:507
	R\$ 12,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:13:28:547
	R\$ 12,9000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:13:41:803
	R\$ 12,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:13:47:027
	R\$ 12,8000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:13:55:160
	R\$ 12,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:14:00:453
	R\$ 12,7200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:14:15:057
	R\$ 12,7000	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:14:20:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/03/2021 09:01:29	Item Aberto.
Encerrado	24/03/2021 10:16:20	Item encerrado.
Aceite	24/03/2021 17:24:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO, CNPJ/CPF: 33.242.200/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 12,7000.
Habilitado	24/03/2021 17:25:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO - CNPJ/CPF: 33.242.200/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - TUBO HIDRÁULICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.862.530/0011-22	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	Não	Não	10.398	R\$ 51,8400	R\$ 539.032,3200	23/03/2021 18:16:01
Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: COLETOR DE ESGOTO LISO JEI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC COLETOR JEI DN150, CONFORME NBR 7362. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
33.242.200/0001-00	DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO	Sim	Sim	10.398	R\$ 53,0000	R\$ 551.094,0000	22/03/2021 09:38:02
Marca: SANEGOLD Fabricante: SANEGOLD Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE DN 150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE COLETOR DN 150 MM Porte da empresa: ME/EPP							
20.718.935/0002-04	ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI	Sim	Sim	10.398	R\$ 53,1700	R\$ 552.861,6600	23/03/2021 16:29:04
Marca: TUBOZAN Fabricante: TUBOZAN Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM Porte da empresa: ME/EPP							
08.528.006/0001-48	CASA MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	10.398	R\$ 53,1700	R\$ 552.861,6600	23/03/2021 18:00:23
Marca: MG BRASIL Fabricante: MG BRASIL Modelo / Versão: OCRE 150MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM Porte da empresa: ME/EPP							

40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	10.398	R\$ 53,1700	R\$ 552.861,6600	23/03/2021 22:05:09
Marca: MG BRASIL Fabricante: MG BRASIL Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM Porte da empresa: ME/EPP							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10.398	R\$ 53,1700	R\$ 552.861,6600	24/03/2021 08:09:40
Marca: Fenix Fabricante: Fenix Modelo / Versão: 111390115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM Descrição:FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. NBR ATUALIZADA Porte da empresa: ME/EPP							
18.317.483/0001-18	F.E.B LEAL COM. PRODS. METAL. E MATS. DE SANEAMENTO EIR	Sim	Sim	10.398	R\$ 54,0000	R\$ 561.492,0000	24/03/2021 08:20:55
Marca: PEVESUL Fabricante: PEVESUL Modelo / Versão: PEVESUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM Porte da empresa: ME/EPP							
24.419.445/0001-79	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	10.398	R\$ 72,8000	R\$ 756.974,4000	23/03/2021 20:08:51
Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM Porte da empresa: ME/EPP							
14.482.258/0001-86	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	Não	Não	10.398	R\$ 80,3700	R\$ 835.687,2600	23/03/2021 19:11:53
Marca: POLITEJO Fabricante: POLITEJO Modelo / Versão: SANICOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PVC COLETOR DN 150 NBR 7362-2 - BR 6M Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
41.664.871/0001-97	POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	Não	Não	10.398	R\$ 159,5100	R\$ 1.658.584,9800	22/03/2021 14:34:46
Marca: POLYVIN Fabricante: POLYVIN Modelo / Versão: TUBO PVC NBR 7362 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150MM, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. MARCA POLYVIN, FABRICANTE POLYVIN - PROCEDENCIA NACIONAL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.311.769/0001-19	CASA DA AGRICULTURA LTDA	Sim	Sim	10.398	R\$ 180,0000	R\$ 1.871.640,0000	23/03/2021 17:41:13
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: JE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 150mm TIGRE Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 159,5100	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 80,3700	14.482.258/0001-86	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 72,8000	24.419.445/0001-79	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 54,0000	18.317.483/0001-18	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 53,1700	20.718.935/0002-04	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 53,1700	22.065.938/0001-22	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 53,1700	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 53,1700	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 53,0000	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 51,8400	08.862.530/0011-22	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 52,9900	22.065.938/0001-22	24/03/2021 09:02:26:697
R\$ 50,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:02:32:800
R\$ 49,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:03:33:170
R\$ 45,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:03:56:717
R\$ 44,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:04:49:053
R\$ 40,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:05:25:723
R\$ 39,9000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:05:52:503
R\$ 39,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:05:59:020
R\$ 150,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 09:06:06:997
R\$ 38,9000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:06:07:413
R\$ 38,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:06:13:447
R\$ 37,9900	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:07:24:937
R\$ 37,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:07:29:840
R\$ 36,9000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:07:46:433
R\$ 36,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:07:58:583
R\$ 35,9500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:09:12:117
R\$ 140,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 09:09:17:587
R\$ 38,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:09:29:867
R\$ 51,9800	22.065.938/0001-22	24/03/2021 09:09:35:840
R\$ 35,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:09:47:007
R\$ 44,4300	08.862.530/0011-22	24/03/2021 09:09:57:137
R\$ 34,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:10:12:527
R\$ 34,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:10:23:120
R\$ 130,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 09:10:28:323
R\$ 33,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:10:33:023
R\$ 33,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:10:44:387
R\$ 32,9500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:10:55:210
R\$ 32,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:11:03:140
R\$ 32,9400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:11:07:213
R\$ 31,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:11:19:993
R\$ 31,5000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:11:28:097
R\$ 31,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:11:37:943
R\$ 31,2000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:11:47:073
R\$ 31,1900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:12:04:027
R\$ 31,1000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:12:09:847
R\$ 31,0900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:12:30:933
R\$ 31,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:12:38:437
R\$ 29,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:12:47:600
R\$ 29,9000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:12:55:487
R\$ 29,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:13:03:010
R\$ 29,8000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:13:08:977

R\$ 29,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:13:21:280
R\$ 29,7000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:13:28:877
R\$ 29,6900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:13:35:190
R\$ 29,6000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:13:41:807
R\$ 29,5900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:14:01:057
R\$ 29,5000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:14:05:930
R\$ 29,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:14:15:897
R\$ 29,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:14:19:533
R\$ 28,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:14:31:067
R\$ 28,9000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:14:34:937
R\$ 28,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:14:45:523
R\$ 28,8000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:14:54:303
R\$ 28,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:15:04:380
R\$ 28,7500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:15:09:343
R\$ 28,7400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:15:20:813
R\$ 28,7000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:15:27:477
R\$ 28,6900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:15:34:560
R\$ 28,6000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:15:54:453
R\$ 28,5900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:16:06:787
R\$ 32,9400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:17:24:180
R\$ 28,3000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:18:37:100
R\$ 28,2900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:18:47:870
R\$ 28,2000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:19:35:090
R\$ 28,1900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:19:41:143
R\$ 28,1500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:19:56:110
R\$ 28,1800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:20:03:430
R\$ 28,1400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:20:09:697
R\$ 28,1000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:20:21:087
R\$ 28,0900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:20:35:593
R\$ 28,0000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:20:40:917
R\$ 27,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:20:47:540
R\$ 27,9500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:20:55:687
R\$ 27,9400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:21:03:913
R\$ 27,9000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:22:27:360
R\$ 27,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:22:33:773
R\$ 27,8500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:22:45:413
R\$ 27,8400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:22:53:037
R\$ 27,8000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:23:23:450
R\$ 27,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:23:30:053
R\$ 27,7500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:23:57:230
R\$ 27,7300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:24:07:260
R\$ 27,7000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:25:21:400
R\$ 27,6900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:25:28:493
R\$ 27,6000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:25:43:153
R\$ 27,5900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:25:49:900
R\$ 32,9300	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:27:01:517
R\$ 27,5000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:27:13:810
R\$ 27,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:27:20:200
R\$ 27,4000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:27:29:010
R\$ 27,3900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:27:34:747
R\$ 27,3500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:27:45:160
R\$ 27,3400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:27:51:503
R\$ 27,3300	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:28:02:103
R\$ 27,3200	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:28:08:227

R\$ 129,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 09:28:33:577
R\$ 32,9200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:29:35:700
R\$ 32,9100	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:30:46:940
R\$ 32,9000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:31:43:757
R\$ 32,8900	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:33:01:793
R\$ 32,8800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:34:06:393
R\$ 32,8700	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:35:17:910
R\$ 32,8600	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:36:23:560
R\$ 32,8500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:37:27:297
R\$ 32,8400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:38:37:473
R\$ 32,8300	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:39:23:013
R\$ 32,8200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:40:44:117
R\$ 32,8100	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:41:29:690
R\$ 32,8000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:42:02:210
R\$ 32,7900	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:43:13:607
R\$ 32,7800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:43:56:753
R\$ 32,7700	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:45:14:363
R\$ 32,7600	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:46:21:850
R\$ 32,7500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:47:34:117
R\$ 32,7400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:48:36:410
R\$ 27,3000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:49:29:660
R\$ 27,2800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:49:35:700
R\$ 27,2000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:49:50:270
R\$ 27,1900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:49:55:597
R\$ 27,1800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:50:23:160
R\$ 27,1700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:50:28:547
R\$ 27,1600	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:51:48:490
R\$ 27,1500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:51:54:460
R\$ 27,1400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:52:35:160
R\$ 27,1300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:52:40:567
R\$ 27,1200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:53:48:727
R\$ 27,1100	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:53:54:033
R\$ 27,1000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:54:06:607
R\$ 27,0900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:54:10:273
R\$ 27,0800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:55:45:267
R\$ 27,0700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:55:53:180
R\$ 27,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:56:52:253
R\$ 26,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:57:12:610
R\$ 26,9800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:57:46:790
R\$ 26,8800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:57:50:853
R\$ 26,9000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:58:35:063
R\$ 26,8700	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:59:21:493
R\$ 26,8600	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:59:28:887
R\$ 26,8500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:00:11:787
R\$ 26,8400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:00:31:887
R\$ 26,6900	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:00:47:837
R\$ 26,6800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:00:55:263
R\$ 26,6600	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:02:55:200
R\$ 26,6500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:03:07:360
R\$ 26,6400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:03:26:373
R\$ 26,6300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:03:33:327
R\$ 26,6000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:04:49:973
R\$ 26,5900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:05:01:120
R\$ 26,5800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:05:42:167

	R\$ 26,5700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:05:45:397
	R\$ 26,5500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:06:00:433
	R\$ 26,5300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:06:06:917
	R\$ 26,5100	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:06:25:953
	R\$ 26,5000	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:06:33:093
	R\$ 26,4000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:07:19:703
	R\$ 26,3900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:07:26:703
	R\$ 26,3000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:08:10:193
	R\$ 26,2900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:08:20:983
	R\$ 26,2000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:09:29:153
	R\$ 26,1900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:09:36:353
	R\$ 26,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:10:26:710
	R\$ 25,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:10:37:900
	R\$ 25,9800	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:11:14:047
	R\$ 25,9700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:11:26:967
	R\$ 25,9600	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:12:46:427
	R\$ 25,9500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:12:57:683
	R\$ 25,9400	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:13:33:683
	R\$ 25,9300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:13:40:013
	R\$ 25,9200	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:14:45:137
	R\$ 25,9000	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:14:50:817
	R\$ 25,8900	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:15:27:197
	R\$ 25,8800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:15:35:003
	R\$ 25,8700	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:16:33:710
	R\$ 25,8600	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:16:36:073
	R\$ 25,8500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:17:22:200
	R\$ 25,8400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:17:24:600
	R\$ 25,8300	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:18:22:537
	R\$ 25,8200	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:18:25:860
	R\$ 25,8100	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:19:29:590
	R\$ 25,8000	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:19:32:197
	R\$ 25,7900	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:20:12:747
	R\$ 25,7000	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:20:12:937
	R\$ 25,6900	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:20:25:713
	R\$ 25,6800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:20:27:507
	R\$ 25,6700	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:21:08:443
	R\$ 25,6500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:21:12:300
	R\$ 25,6300	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:21:20:820
	R\$ 25,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:22:53:707
	R\$ 25,6000	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:22:55:497
	R\$ 25,4800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:23:00:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/03/2021 09:01:38	Item Aberto.
Encerrado	24/03/2021 10:25:00	Item encerrado.
Aceite	24/03/2021 17:25:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO, CNPJ/CPF: 33.242.200/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 25,4800.
Habilitado	24/03/2021 17:25:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO - CNPJ/CPF: 33.242.200/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - TUBO HIDRÁULICO**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.862.530/0011-22	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	Não	Não	8.844	R\$ 81,8200	R\$ 723.616,0800	23/03/2021 18:16:01
Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: COLETOR DE ESGOTO LISO JEI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC COLETOR JEI DN200, CONFORME NBR 7362. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
33.242.200/0001-00	DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO	Sim	Sim	8.844	R\$ 84,9900	R\$ 751.651,5600	22/03/2021 09:38:02
Marca: SANEGOLD Fabricante: SANEGOLD Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE DN 200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE COLETOR DN 200 MM Porte da empresa: ME/EPP							
20.718.935/0002-04	ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI	Sim	Sim	8.844	R\$ 85,7200	R\$ 758.107,6800	23/03/2021 16:29:04
Marca: TUBOZAN Fabricante: TUBOZAN Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM Porte da empresa: ME/EPP							
08.528.006/0001-48	CASA MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	8.844	R\$ 85,7200	R\$ 758.107,6800	23/03/2021 18:00:23
Marca: MG BRASIL Fabricante: MG BRASIL Modelo / Versão: OCRE 200MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM Porte da empresa: ME/EPP							
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	8.844	R\$ 85,7200	R\$ 758.107,6800	23/03/2021 22:05:09
Marca: MG BRASIL Fabricante: MG BRASIL Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM Porte da empresa: ME/EPP							
18.317.483/0001-18	F.E.B LEAL COM. PRODS. METAL. E MATS. DE SANEAMENTO EIR	Sim	Sim	8.844	R\$ 86,0000	R\$ 760.584,0000	24/03/2021 08:20:55
Marca: PEVESUL Fabricante: PEVESUL Modelo / Versão: PEVESUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM Porte da empresa: ME/EPP							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	8.844	R\$ 90,0000	R\$ 795.960,0000	24/03/2021 08:09:40
Marca: Fenix Fabricante: Fenix Modelo / Versão: 111390120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM Descrição: FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. NBR							

	ATUALIZADA Porte da empresa: ME/EPP						
24.419.445/0001-79	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	8.844	R\$ 115,0100	R\$ 1.017.148,4400	23/03/2021 20:08:51
	Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM Porte da empresa: ME/EPP						
14.482.258/0001-86	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	Não	Não	8.844	R\$ 125,9600	R\$ 1.113.990,2400	23/03/2021 19:11:53
	Marca: POLITEJO Fabricante: POLITEJO Modelo / Versão: SANICOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PVC COLETOR DN 200 NBR 7362-2 - BR 6M Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
41.664.871/0001-97	POLYVIN PLASTICOS E DERIVADOS LTDA	Não	Não	8.844	R\$ 257,1600	R\$ 2.274.323,0400	22/03/2021 14:34:46
	Marca: POLYVIN Fabricante: POLYVIN Modelo / Versão: TUBO PVC NBR 7362 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 200MM, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. MARCA POLYVIN, FABRICANTE POLYVIN - PROCEDENCIA NACIONAL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
03.311.769/0001-19	CASA DA AGRICULTURA LTDA	Sim	Sim	8.844	R\$ 300,0000	R\$ 2.653.200,0000	23/03/2021 17:41:13
	Marca: Tigre Fabricante: tIGRE Modelo / Versão: JE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo PVC OCRE JE COLETOR SANITÁRIO DN 200mm - TIGRE Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 257,1600	41.664.871/0001-97	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 125,9600	14.482.258/0001-86	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 115,0100	24.419.445/0001-79	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 90,0000	22.065.938/0001-22	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 86,0000	18.317.483/0001-18	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 85,7200	20.718.935/0002-04	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 85,7200	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 85,7200	08.528.006/0001-48	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 84,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 81,8200	08.862.530/0011-22	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 89,0800	22.065.938/0001-22	24/03/2021 10:20:14:023
R\$ 81,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:20:57:847
R\$ 75,0000	08.862.530/0011-22	24/03/2021 10:21:57:033
R\$ 74,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:22:42:553
R\$ 73,0000	08.862.530/0011-22	24/03/2021 10:22:56:763
R\$ 72,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:24:34:570
R\$ 71,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:25:26:587

	R\$ 70,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:25:34:917
	R\$ 69,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:26:06:787
	R\$ 69,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:26:18:770
	R\$ 68,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:26:33:050
	R\$ 68,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:26:46:820
	R\$ 68,8700	08.862.530/0011-22	24/03/2021 10:27:00:850
	R\$ 67,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:27:29:640
	R\$ 67,9500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:27:36:740
	R\$ 67,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:27:37:067
	R\$ 67,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:27:44:980
	R\$ 67,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:27:57:303
	R\$ 67,4000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:27:59:677
	R\$ 66,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:28:10:910
	R\$ 66,9000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:28:14:837
	R\$ 66,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:28:21:970
	R\$ 66,8500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:28:39:263
	R\$ 66,8400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:28:48:043
	R\$ 270,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 10:28:49:363
	R\$ 66,8000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:29:08:040
	R\$ 66,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:29:17:670
	R\$ 66,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:29:31:537
	R\$ 66,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:29:36:453
	R\$ 66,4500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:29:42:690
	R\$ 66,4400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:29:49:560
	R\$ 66,4000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:29:58:853
	R\$ 66,3900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:30:04:487
	R\$ 66,3500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:30:11:173
	R\$ 66,3400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:30:17:400
	R\$ 66,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:30:28:313
	R\$ 59,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:30:41:383
	R\$ 59,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:31:04:333
	R\$ 59,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:31:15:533
	R\$ 59,4000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:31:23:303
	R\$ 59,3900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:31:30:470
	R\$ 59,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:31:46:090
	R\$ 58,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:31:55:140
	R\$ 57,0000	40.075.701/0001-04	24/03/2021 10:32:33:080
	R\$ 56,9500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:32:43:440
	R\$ 56,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:32:45:443
	R\$ 56,9400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:32:54:010
	R\$ 56,9000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:33:00:390
	R\$ 56,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:33:07:350
	R\$ 56,8800	40.075.701/0001-04	24/03/2021 10:33:49:797
	R\$ 56,8700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:33:53:787
	R\$ 56,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:34:18:320
	R\$ 56,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:34:22:080
	R\$ 56,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:34:59:483
	R\$ 55,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:35:25:857
	R\$ 55,9000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:35:50:833
	R\$ 55,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:36:00:983
	R\$ 55,8000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:36:44:757
	R\$ 55,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:36:51:620
	R\$ 55,7500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:37:07:967
	R\$ 55,7400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:37:13:803

	R\$ 55,7000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:37:45:967
	R\$ 55,6900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:37:54:153
	R\$ 55,6000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:38:11:450
	R\$ 55,5900	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:38:18:270
	R\$ 55,5800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:38:22:923
	R\$ 55,5500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:39:12:587
	R\$ 55,5400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:39:18:763
	R\$ 55,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:40:13:773
	R\$ 55,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:40:23:853
	R\$ 55,3000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:41:41:823
	R\$ 55,4800	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:41:55:300
	R\$ 55,2900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:42:01:843
	R\$ 55,2000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:42:56:070
	R\$ 55,1900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:43:01:813
	R\$ 55,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:44:03:260
	R\$ 54,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:44:20:333
	R\$ 54,8000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:45:20:957
	R\$ 54,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:45:26:707
	R\$ 260,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 10:45:59:393
	R\$ 54,7500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:46:52:903
	R\$ 54,7400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:47:22:383
	R\$ 54,6500	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:47:54:473
	R\$ 54,6400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:48:01:513
	R\$ 54,6000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:48:47:927
	R\$ 54,5900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:48:56:483
	R\$ 54,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:49:38:320
	R\$ 53,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:49:57:467
	R\$ 53,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:50:02:520
	R\$ 53,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:50:12:173
	R\$ 52,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:50:19:733
	R\$ 51,9000	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:50:32:703
	R\$ 51,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:50:32:990
	R\$ 51,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:50:39:617
	R\$ 51,8900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:50:39:990
	R\$ 50,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:51:05:650
	R\$ 50,9500	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:51:24:113
	R\$ 50,9400	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:51:31:377
	R\$ 50,9300	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:51:42:353
	R\$ 50,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:51:45:820
	R\$ 50,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:51:51:140
	R\$ 50,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:52:01:270
	R\$ 49,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:52:10:153
	R\$ 49,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:52:18:497
	R\$ 49,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:52:25:610
	R\$ 49,4800	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:52:47:260
	R\$ 49,4700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:52:57:977
	R\$ 49,4600	08.528.006/0001-48	24/03/2021 10:53:08:533
	R\$ 49,4500	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:53:17:053
	R\$ 49,4000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:53:50:003
	R\$ 49,3900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:53:56:703
	R\$ 49,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:54:04:513
	R\$ 48,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:54:16:540
	R\$ 48,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:54:36:980
	R\$ 47,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:55:18:117

R\$ 47,8000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:55:34:853
R\$ 47,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:55:49:967
R\$ 47,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:55:57:310
R\$ 47,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:56:05:830
R\$ 47,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:56:16:157
R\$ 46,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:56:26:473
R\$ 250,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 10:56:30:690
R\$ 46,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:57:01:003
R\$ 46,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:57:06:737
R\$ 46,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:57:15:487
R\$ 45,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:57:27:417
R\$ 45,8000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:58:28:157
R\$ 45,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:58:37:027
R\$ 45,6000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 10:59:09:047
R\$ 45,5900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 10:59:15:770
R\$ 45,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:00:11:947
R\$ 45,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:00:35:963
R\$ 45,4800	08.528.006/0001-48	24/03/2021 11:00:46:197
R\$ 45,4700	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:00:54:957
R\$ 45,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:01:06:707
R\$ 44,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:01:25:077
R\$ 44,9800	08.528.006/0001-48	24/03/2021 11:01:40:383
R\$ 44,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:01:41:640
R\$ 44,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:01:47:653
R\$ 44,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:01:54:230
R\$ 43,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:02:15:513
R\$ 43,8000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:02:27:293
R\$ 43,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:02:34:530
R\$ 43,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:02:58:933
R\$ 43,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:03:06:093
R\$ 43,2000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:03:14:877
R\$ 43,1900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:03:24:950
R\$ 43,0000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:03:33:667
R\$ 42,9900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:03:45:827
R\$ 42,8000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:03:56:097
R\$ 42,7900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:04:02:433
R\$ 42,7000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:04:10:403
R\$ 42,6900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:04:17:760
R\$ 42,6000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:04:32:833
R\$ 42,5900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:04:46:333
R\$ 42,5000	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:05:00:273
R\$ 42,4900	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:05:07:683
R\$ 42,4700	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:05:39:180
R\$ 42,4600	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:05:49:440
R\$ 42,4300	41.664.871/0001-97	24/03/2021 11:06:07:050
R\$ 42,4200	33.242.200/0001-00	24/03/2021 11:06:21:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	24/03/2021 10:19:47	Item Aberto.
Encerrado	24/03/2021 11:08:21	Item encerrado.
Aceite	24/03/2021 17:25:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO, CNPJ/CPF: 33.242.200/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 42,4200.

Habilitado	24/03/2021 17:25:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO - CNPJ/CPF: 33.242.200/0001-00
------------	------------------------	--

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - TUBO HIDRÁULICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.075.701/0001-04	J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	Sim	Sim	1.020	R\$ 195,2000	R\$ 199.104,0000	23/03/2021 22:05:09
Marca: MG BRASIL Fabricante: MG BRASIL Modelo / Versão: DIVERSOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 300MM Porte da empresa: ME/EPP							
20.718.935/0002-04	ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI	Sim	Sim	1.020	R\$ 196,5200	R\$ 200.450,4000	23/03/2021 16:29:04
Marca: TUBOZAN Fabricante: TUBOZAN Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 300MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 300MM Porte da empresa: ME/EPP							
08.862.530/0011-22	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	Não	Não	1.020	R\$ 196,5200	R\$ 200.450,4000	23/03/2021 18:16:01
Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: COLETOR DE ESGOTO LISO JEI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC COLETOR JEI DN300, CONFORME NBR 7362. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
18.317.483/0001-18	F.E.B LEAL COM. PRODS. METAL. E MATS. DE SANEAMENTO EIR	Sim	Sim	1.020	R\$ 197,0000	R\$ 200.940,0000	24/03/2021 08:20:55
Marca: PEVESUL Fabricante: PEVESUL Modelo / Versão: PEVESUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 300MM Porte da empresa: ME/EPP							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.020	R\$ 240,0000	R\$ 244.800,0000	24/03/2021 08:09:40
Marca: Fenix Fabricante: Fenix Modelo / Versão: 111390130 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 300MM Descrição: FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 7362-1 E NBR 7362-2 TUBO DE PVC, EXTRUDADO, DE COR OCRE, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, PARA COLETORES DE ESGOTO. PARA CADA TUBO, DEVERA SER FORNECIDO UM ANEL DE BORRACHA NITRILICA OU NEOPRENE CORRESPONDENTE, OU JEI OU JERI. NBR ATUALIZADA Porte da empresa: ME/EPP							
24.419.445/0001-79	TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	Sim	Sim	1.020	R\$ 307,1400	R\$ 313.282,8000	23/03/2021 20:08:51
Marca: TIGRE Fabricante: TIGRE Modelo / Versão: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 300MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO PVC OCRE JE COLETOR SANITARIO DN 300MM Porte da empresa: ME/EPP							

14.482.258/0001-86	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	Não	Não	1.020	R\$ 338,4500	R\$ 345.219,0000	23/03/2021 19:11:53
Marca: POLITEJO Fabricante: POLITEJO Modelo / Versão: SANICOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PVC COLETOR DN 300 NBR 7362-2 - BR 6M Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.311.769/0001-19	CASA DA AGRICULTURA LTDA	Sim	Sim	1.020	R\$ 615,0000	R\$ 627.300,0000	23/03/2021 17:41:13
Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo / Versão: JE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo PVC OCRE JE COLETOR SANITÁRIO DN 300mm TIGRE Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 615,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 338,4500	14.482.258/0001-86	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 307,1400	24.419.445/0001-79	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 240,0000	22.065.938/0001-22	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 197,0000	18.317.483/0001-18	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 196,5200	08.862.530/0011-22	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 196,5200	20.718.935/0002-04	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 195,2000	40.075.701/0001-04	24/03/2021 09:00:42:730
R\$ 190,0000	08.862.530/0011-22	24/03/2021 10:22:08:303
R\$ 188,0000	08.862.530/0011-22	24/03/2021 10:43:19:847
R\$ 580,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 10:44:21:697
R\$ 430,0000	03.311.769/0001-19	24/03/2021 10:45:43:203

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
40.075.701/0001-04	24/03/2021 11:08:21:587	24/03/2021 11:13:21:587	Tempo para envio de lance expirou	-
20.718.935/0002-04	24/03/2021 11:13:21:643	24/03/2021 11:18:21:643	Tempo para envio de lance expirou	-
18.317.483/0001-18	24/03/2021 11:18:21:680	24/03/2021 11:23:21:680	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/03/2021 10:19:52	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	24/03/2021 10:39:35	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: busca do melhor valor pela administração pública.
Encerrada Disputa Aberta	24/03/2021 10:53:09	Encerrada etapa aberta do item.
Aguardando convocação ME/EPP	24/03/2021 10:53:09	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	24/03/2021 11:08:21	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	24/03/2021 11:13:21	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:13:21 de 24/03/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 40.075.701/0001-04.
Início do desempate	24/03/2021 11:13:21	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate - Tempo do Lance Expirado	24/03/2021 11:18:21	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 11:18:21 de 24/03/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI, CPF/CNPJ: 20.718.935/0002-04.
Início do desempate	24/03/2021 11:18:21	Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	24/03/2021 11:23:21	O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 11:23:21 de 24/03/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F.E.B LEAL COM. PRODS. METAL. E MATS. DE SANEAMENTO EIR, CPF/CNPJ: 18.317.483/0001-18.
Encerrado	24/03/2021 11:23:21	Item encerrado.
Recusa	24/03/2021 15:03:46	Recusa da proposta. Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 08.862.530/0011-22, pelo melhor lance de R\$ 188,0000. Motivo: Recusa por item 5.5 do Edital: Sob pena de desclassificação, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor preço em cada item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail, fax ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado.
Recusa	24/03/2021 15:26:32	Recusa da proposta. Fornecedor: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.075.701/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 195,2000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat.
Recusa	24/03/2021 15:49:04	Recusa da proposta. Fornecedor: ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.718.935/0002-04, pelo melhor lance de R\$ 196,5200. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat.
Recusa	24/03/2021 16:11:03	Recusa da proposta. Fornecedor: F.E.B LEAL COM. PRODS. METAL. E MATS. DE SANEAMENTO EIR, CNPJ/CPF: 18.317.483/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 197,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat.
Recusa	24/03/2021 16:19:18	Recusa da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 240,0000. Motivo: Fornecedor não aceitou fornecer o item pelo valor da CESAMA.
Recusa	24/03/2021 16:41:11	Recusa da proposta. Fornecedor: TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.419.445/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 307,1400. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat.
Recusa	24/03/2021 17:02:13	Recusa da proposta. Fornecedor: POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA., CNPJ/CPF: 14.482.258/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 338,4500. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat.
Recusa	24/03/2021 17:23:23	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA DA AGRICULTURA LTDA, CNPJ/CPF: 03.311.769/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 430,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat.
Item cancelado no julgamento	24/03/2021 17:23:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item declarado fracassado pelo pregoeiro pela ausência de propostas válidas a convocar
Desfeito Cancelamento do Item	29/03/2021 09:34:48	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: Como informado no chat, após o cancelamento do item, o fornecedor TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA manifestou interesse no fornecimento, e tendo aceita sua proposta e conferida sua documentação, será reclassificado no melhor interesse da Administração.
Aceite	29/03/2021 09:35:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 08.862.530/0011-22, pelo melhor lance de R\$ 188,0000. Motivo: Aceito com base em parecer da área técnica, Natalina Borges francisco.
Habilitado	29/03/2021 09:38:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 08.862.530/0011-22

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	24/03/2021 09:01:02	Bom dia, senhores fornecedores.
Pregoeiro	24/03/2021 09:01:10	Iniciaremos a sessão com a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	24/03/2021 09:01:29	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/03/2021 09:01:38	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/03/2021	Senhores fornecedores, apresentem seus lances.

	09:35:06	
Sistema	24/03/2021 10:16:20	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	24/03/2021 10:19:47	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/03/2021 10:19:52	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/03/2021 10:22:46	Senhores fornecedores, apresentem seus lances.
Sistema	24/03/2021 10:25:00	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	24/03/2021 10:39:35	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/03/2021 10:53:09	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	24/03/2021 10:53:09	O item 4 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Equiparada optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2021 11:08:21	O item 3 está encerrado.
Sistema	24/03/2021 11:08:21	O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/03/2021 11:08:21	Sr. Fornecedor J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 40.075.701/0001-04 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 11:13:21 do dia 24/03/2021. Acesse a fase de lance.
Sistema	24/03/2021 11:13:21	O item 4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:13:21 de 24/03/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CPF/CNPJ 40.075.701/0001-04.
Sistema	24/03/2021 11:13:21	Sr. Fornecedor ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI, CPF/CNPJ 20.718.935/0002-04 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 11:18:21 do dia 24/03/2021. Acesse a fase de lance.
Sistema	24/03/2021 11:18:21	O item 4 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 11:18:21 de 24/03/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI, CPF/CNPJ 20.718.935/0002-04.
Sistema	24/03/2021 11:18:21	Sr. Fornecedor F.E.B LEAL COM. PRODS. METAL. E MATS. DE SANEAMENTO EIR, CPF/CNPJ 18.317.483/0001-18 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 11:23:21 do dia 24/03/2021. Acesse a fase de lance.
Sistema	24/03/2021 11:23:21	O item 4 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 11:23:21 de 24/03/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F.E.B LEAL COM. PRODS. METAL. E MATS. DE SANEAMENTO EIR, CPF/CNPJ 18.317.483/0001-18.
Sistema	24/03/2021 11:23:21	O item 4 está encerrado.
Sistema	24/03/2021 11:23:21	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	24/03/2021 11:25:29	Senhores fornecedores, finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio das propostas REAJUSTADAS, incluindo catálogos e quaisquer informações técnicas pertinentes, as quais deverão ser recebidas no email anogueira@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	24/03/2021 11:26:16	No mesmo prazo, deverá ser recebida no mesmo e-mail a Declaração mencionada no item 9.14 do Edital.
Pregoeiro	24/03/2021 11:26:48	A sessão para aceitação será retomada às 15:00 horas de 24/03/21. Um bom dia a todos.
Pregoeiro	24/03/2021 15:00:11	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de propostas.
Pregoeiro	24/03/2021 15:04:50	Para J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 04 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital.
Pregoeiro	24/03/2021 15:25:56	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	24/03/2021 15:27:09	Para ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 04 pelo

		valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital.
Pregoeiro	24/03/2021 15:48:50	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	24/03/2021 15:49:38	Para F.E.B LEAL COM. PRODS. METAL. E MATS. DE SANEAMENTO EIR - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 04 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital.
Pregoeiro	24/03/2021 16:10:35	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	24/03/2021 16:11:34	Para CCK COMERCIAL LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 04 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital.
22.065.938/0001-22	24/03/2021 16:16:55	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos verificando.
22.065.938/0001-22	24/03/2021 16:17:20	Sr. Pregoeiro, não podemos fornecer o item 4 pelo valor estimado.
Pregoeiro	24/03/2021 16:18:33	Para CCK COMERCIAL LTDA - Ok, senhor , muito obrigado, agradecemos por seu interesse, por gentileza, permaneça conectado.
Pregoeiro	24/03/2021 16:20:05	Para TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 04 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital.
Pregoeiro	24/03/2021 16:40:53	Senhores fornecedores, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	24/03/2021 16:41:35	Para POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 04 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital.
Pregoeiro	24/03/2021 16:49:33	Para POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. - Senhor fornecedor, aguardamos manifestação.
Pregoeiro	24/03/2021 17:01:50	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	24/03/2021 17:02:35	Para CASA DA AGRICULTURA LTDA - Senhor fornecedor, devido à desclassificação da empresa anterior, perguntamos se é de seu interesse o fornecimento do item 04 pelo valor do 1º colocado, e o Pregoeiro determinará prazo de 20 minutos para manifestação, conforme prevê Edital.
Pregoeiro	24/03/2021 17:22:52	Por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	24/03/2021 17:23:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/03/2021 17:24:49	Informamos que todas as propostas aceitas o serão com base em parecer da área técnica, representada por Natalina Borges Francisco neste certame, sendo a habilitação a encargo do Pregoeiro do certame. Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	24/03/2021 17:25:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/03/2021 às 17:56:00.
Pregoeiro	24/03/2021 17:51:30	Senhores fornecedores, pedimos aos senhores que gentilmente conectem-se amanhã às dez horas, uma vez que houve ainda que tardiamente, manifestação de interesse do fornecedor TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
Pregoeiro	24/03/2021 17:53:02	Pedimos que se conectem pois, uma vez que não houve interesse de nenhum dos fornecedores seguintes, no melhor interesse da Administração, sua proposta será avaliada. Muito obrigado, até amanhã, 25/03/21, às dez horas.
Pregoeiro	25/03/2021 09:57:54	Bom dia, senhores fornecedores, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	25/03/2021 10:04:30	Senhores fornecedores, como mencionado em 24/03/21, não tendo havido interesse dos demais colocados no item 04, e tendo entrado em contato com a CESAMA o fornecedor TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA, no melhor interesse desta Administração, sua proposta será analisada, de modo que retornaremos esta sessão às 09:00 horas de 29/03/21. Tenham todos um excelente dia.,
Pregoeiro	29/03/2021 09:01:41	Senhores fornecedores, bom dia, por gentileza, permaneçam conectados para providências.
Pregoeiro	29/03/2021 09:02:14	Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se em: 29/03/2021 às 09:32:00.
Pregoeiro	29/03/2021 09:33:22	Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se em: 29/03/2021 às 09:54:00.

Pregoeiro	29/03/2021 09:38:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/03/2021 às 10:10:00.
-----------	------------------------	--

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	24/03/2021 17:23:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	24/03/2021 17:25:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/03/2021 às 17:56:00.
Informado Fechamento de Prazo	29/03/2021 09:02:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/03/2021 às 09:32:00.
Abertura de Prazo	29/03/2021 09:02:14	Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: Providências a serem tomadas pelo Pregoeiro
Abertura de Prazo	29/03/2021 09:33:22	Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: Desfazimento de cancelamento de item.
Informado Fechamento de Prazo	29/03/2021 09:33:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/03/2021 às 09:54:00.
Informado Fechamento de Prazo	29/03/2021 09:38:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/03/2021 às 10:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:22 horas do dia 29 de março de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Pregoeiro Oficial

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Equipe de Apoio



Voltar

