

## Pregão Eletrônico

925894.902021 .8800 .4552 .1399412



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00090/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 20 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 292012 de 30/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 902021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00090/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de Empresa de Engenharia especializada em Serviços de Manutenção Civil de Edificações, Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e operacionais da CESAMA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Serviços de Manutenção Civil de Edificações, Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e operacionais da CESAMA, em toda sua área de atuação na cidade de Juiz de Fora/MG e seus distritos, com fornecimento de material.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.400.000,0000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %

#### Histórico

#### Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
40.566.362/0001-69	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	Sim	Sim	1	0,0500 %	R\$ 2.398.800,0000	19/12/2021 20:53:49
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de Manutenção Civil de Edificações, Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e operacionais da CESAMA, em toda sua área de atuação na cidade de Juiz de Fora/MG e seus distritos, com fornecimento de material.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
13.609.718/0001-21	JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	0,0100 %	R\$ 2.399.760,0000	17/12/2021 11:01:44
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de Manutenção Civil de Edificações, Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e operacionais da CESAMA, em toda sua área de atuação na cidade de Juiz de Fora/MG e seus distritos, com fornecimento de material.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
57.444.283/0001-88	INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 2.399.760,0000	17/12/2021 17:22:16
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviços de Manutenção Civil de Edificações, Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e operacionais da CESAMA, em toda sua área de atuação na cidade de Juiz de</p>							

Fora/MG e seus distritos, com fornecimento de material.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

11.156.677/0001-30 A2M Sim Sim 1 0,0100 % R\$ 2.399.760,0000 17/12/2021  
 SOLUCOES 18:01:41  
 EIRELI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de Manutenção Civil de Edificações, Manutenção de Instalações Hidráulicas Prediais, Manutenção de Instalações Elétricas Prediais, Manutenção de vias de acesso com pavimentação asfáltica, Implantação e manutenção de jardins, roçada e capina de áreas externas das Unidades Administrativas e operacionais da CESAMA, em toda sua área de atuação na cidade de Juiz de Fora/MG e seus distritos, com fornecimento de material.

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 2.399.760,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:00:00:603
0,0100 %	R\$ 2.399.760,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:00:00:603
0,0100 %	R\$ 2.399.760,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:00:00:603
0,0500 %	R\$ 2.398.800,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:00:00:603
0,0600 %	R\$ 2.398.560,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:03:20:213
0,0700 %	R\$ 2.398.320,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:07:01:573
0,0800 %	R\$ 2.398.080,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:07:15:947
0,0900 %	R\$ 2.397.840,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:07:30:173
0,1000 %	R\$ 2.397.600,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:08:56:263
0,1100 %	R\$ 2.397.360,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:09:06:530
0,5000 %	R\$ 2.388.000,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:09:17:873
0,5100 %	R\$ 2.387.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:09:23:843
0,5500 %	R\$ 2.386.800,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:09:33:063
0,5600 %	R\$ 2.386.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:09:38:027
0,5800 %	R\$ 2.386.080,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:09:47:313
0,5900 %	R\$ 2.385.840,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:10:29:850
0,6000 %	R\$ 2.385.600,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:11:17:377
0,6100 %	R\$ 2.385.360,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:11:23:787
0,6300 %	R\$ 2.384.880,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:11:39:097
0,6400 %	R\$ 2.384.640,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:11:42:833
0,7000 %	R\$ 2.383.200,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:11:49:983
0,6700 %	R\$ 2.383.920,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:11:50:640
0,7100 %	R\$ 2.382.960,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:11:53:863
0,7500 %	R\$ 2.382.000,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:12:00:500
0,8000 %	R\$ 2.380.800,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:12:00:707
0,8100 %	R\$ 2.380.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:12:03:630
0,9500 %	R\$ 2.377.200,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:12:09:473
0,9600 %	R\$ 2.376.960,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:12:13:620
0,9000 %	R\$ 2.378.400,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:12:13:647
1,0000 %	R\$ 2.376.000,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:12:20:863
1,0100 %	R\$ 2.375.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:12:24:587
1,5000 %	R\$ 2.364.000,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:12:37:950
2,0000 %	R\$ 2.352.000,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:12:40:453
1,5100 %	R\$ 2.363.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:12:42:917
2,0100 %	R\$ 2.351.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:12:46:043
2,5000 %	R\$ 2.340.000,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:12:53:027
2,5100 %	R\$ 2.339.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:12:56:583
2,6000 %	R\$ 2.337.600,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:13:06:133
2,6100 %	R\$ 2.337.360,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:13:10:693
3,5000 %	R\$ 2.316.000,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:13:22:853
3,5100 %	R\$ 2.315.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:13:26:270
3,8000 %	R\$ 2.308.800,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:13:31:727
3,8100 %	R\$ 2.308.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:13:34:747
3,9000 %	R\$ 2.306.400,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:13:51:213
3,9100 %	R\$ 2.306.160,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:13:55:693
3,9300 %	R\$ 2.305.680,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:14:02:417
3,9400 %	R\$ 2.305.440,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:14:06:760

3,9600 %	R\$ 2.304.960,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:14:14:160
3,9700 %	R\$ 2.304.720,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:14:17:973
3,9900 %	R\$ 2.304.240,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:14:24:920
4,0000 %	R\$ 2.304.000,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:14:28:023
4,0200 %	R\$ 2.303.520,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:14:34:723
4,0300 %	R\$ 2.303.280,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:14:37:393
4,3000 %	R\$ 2.296.800,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:14:38:943
4,3100 %	R\$ 2.296.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:14:41:977
4,3500 %	R\$ 2.295.600,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:14:53:053
4,3600 %	R\$ 2.295.360,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:14:55:590
4,3900 %	R\$ 2.294.640,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:15:02:093
4,4000 %	R\$ 2.294.400,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:15:09:367
4,5000 %	R\$ 2.292.000,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:15:15:677
4,4300 %	R\$ 2.293.680,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:15:18:333
4,5100 %	R\$ 2.291.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:15:19:360
4,6000 %	R\$ 2.289.600,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:15:24:653
4,6100 %	R\$ 2.289.360,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:15:28:710
4,6900 %	R\$ 2.287.440,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:15:35:237
4,7000 %	R\$ 2.287.200,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:15:38:133
4,8000 %	R\$ 2.284.800,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:15:46:763
5,0000 %	R\$ 2.280.000,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:15:51:653
5,0100 %	R\$ 2.279.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:15:56:663
5,3500 %	R\$ 2.271.600,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:16:00:670
5,3600 %	R\$ 2.271.360,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:16:04:693
5,4000 %	R\$ 2.270.400,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:16:15:553
5,4100 %	R\$ 2.270.160,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:16:18:520
5,5000 %	R\$ 2.268.000,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:16:32:037
5,5100 %	R\$ 2.267.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:16:35:313
5,5300 %	R\$ 2.267.280,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:16:39:850
5,5400 %	R\$ 2.267.040,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:16:42:703
5,5700 %	R\$ 2.266.320,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:16:53:250
5,5800 %	R\$ 2.266.080,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:16:55:733
5,5900 %	R\$ 2.265.840,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:17:00:830
5,6100 %	R\$ 2.265.360,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:17:03:040
5,6200 %	R\$ 2.265.120,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:17:06:230
5,6400 %	R\$ 2.264.640,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:17:11:723
5,6500 %	R\$ 2.264.400,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:17:16:460
5,6600 %	R\$ 2.264.160,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:17:19:027
5,6800 %	R\$ 2.263.680,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:17:21:527
5,6900 %	R\$ 2.263.440,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:17:25:530
5,7300 %	R\$ 2.262.480,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:17:28:103
5,7400 %	R\$ 2.262.240,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:17:32:650
5,7600 %	R\$ 2.261.760,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:17:34:730
5,7700 %	R\$ 2.261.520,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:17:38:107
5,7900 %	R\$ 2.261.040,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:17:41:653
5,8000 %	R\$ 2.260.800,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:17:44:687
5,8400 %	R\$ 2.259.840,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:17:47:847
6,0000 %	R\$ 2.256.000,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:17:50:337
6,0100 %	R\$ 2.255.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:17:54:477
6,1000 %	R\$ 2.253.600,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:18:32:720
6,2000 %	R\$ 2.251.200,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:18:35:853
6,1100 %	R\$ 2.253.360,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:18:36:957
6,2100 %	R\$ 2.250.960,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:18:40:140
6,3000 %	R\$ 2.248.800,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:19:26:027
6,3100 %	R\$ 2.248.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:19:29:400
6,3500 %	R\$ 2.247.600,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:19:36:517
6,3600 %	R\$ 2.247.360,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:19:41:220
6,4100 %	R\$ 2.246.160,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:19:47:630

6,4200 %	R\$ 2.245.920,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:19:52:810
7,0000 %	R\$ 2.232.000,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:19:55:153
7,0100 %	R\$ 2.231.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:20:00:573
7,0200 %	R\$ 2.231.520,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:20:03:403
7,0300 %	R\$ 2.231.280,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:20:07:180
7,5000 %	R\$ 2.220.000,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:20:10:117
7,5100 %	R\$ 2.219.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:20:13:243
8,3000 %	R\$ 2.200.800,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:20:21:613
8,3100 %	R\$ 2.200.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:20:24:123
8,5000 %	R\$ 2.196.000,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:20:38:823
8,5100 %	R\$ 2.195.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:20:41:317
8,5200 %	R\$ 2.195.520,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:21:03:137
8,5300 %	R\$ 2.195.280,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:21:06:980
8,5400 %	R\$ 2.195.040,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:21:14:413
8,5500 %	R\$ 2.194.800,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:21:17:713
8,5600 %	R\$ 2.194.560,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:21:25:537
8,6100 %	R\$ 2.193.360,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:21:29:467
8,5700 %	R\$ 2.194.320,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:21:29:960
8,6200 %	R\$ 2.193.120,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:21:32:797
8,6500 %	R\$ 2.192.400,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:21:42:747
8,6600 %	R\$ 2.192.160,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:21:47:870
8,8000 %	R\$ 2.188.800,0000	57.444.283/0001-88	20/12/2021 09:21:51:867
8,8300 %	R\$ 2.188.080,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:21:59:657
8,8100 %	R\$ 2.188.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:21:59:857
8,8400 %	R\$ 2.187.840,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:22:02:810
8,8600 %	R\$ 2.187.360,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:22:09:410
8,8700 %	R\$ 2.187.120,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:22:13:930
10,0000 %	R\$ 2.160.000,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:22:14:560
10,0100 %	R\$ 2.159.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:22:19:403
10,0200 %	R\$ 2.159.520,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:22:35:677
10,0300 %	R\$ 2.159.280,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:22:42:580
10,0500 %	R\$ 2.158.800,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:22:48:900
10,0600 %	R\$ 2.158.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:22:52:423
10,0800 %	R\$ 2.158.080,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:23:30:477
10,0900 %	R\$ 2.157.840,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:23:36:070
10,1100 %	R\$ 2.157.360,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:24:25:990
10,1200 %	R\$ 2.157.120,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:24:34:007
10,2000 %	R\$ 2.155.200,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:24:36:987
10,2100 %	R\$ 2.154.960,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:24:42:087
10,2300 %	R\$ 2.154.480,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:24:42:653
10,2400 %	R\$ 2.154.240,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:24:51:377
10,2700 %	R\$ 2.153.520,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:25:03:283
10,2800 %	R\$ 2.153.280,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:25:07:360
10,5000 %	R\$ 2.148.000,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:25:14:040
10,5100 %	R\$ 2.147.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:25:19:607
10,5200 %	R\$ 2.147.520,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:25:20:117
10,5300 %	R\$ 2.147.280,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:25:23:443
10,5700 %	R\$ 2.146.320,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:25:30:297
10,5800 %	R\$ 2.146.080,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:25:34:090
10,6000 %	R\$ 2.145.600,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:26:08:437
10,6100 %	R\$ 2.145.360,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:26:12:453
10,6300 %	R\$ 2.144.880,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:26:37:890
10,6400 %	R\$ 2.144.640,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:26:40:530
10,6500 %	R\$ 2.144.400,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:26:46:643
10,6600 %	R\$ 2.144.160,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:26:50:337
10,6700 %	R\$ 2.143.920,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:27:08:380
10,6800 %	R\$ 2.143.680,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:27:14:887
10,7000 %	R\$ 2.143.200,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:27:25:337

10,7100 %	R\$ 2.142.960,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:27:28:607
10,7300 %	R\$ 2.142.480,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:27:42:980
10,7400 %	R\$ 2.142.240,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:27:47:143
10,7500 %	R\$ 2.142.000,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:27:58:707
10,7600 %	R\$ 2.141.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:28:02:240
10,7800 %	R\$ 2.141.280,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:28:09:803
10,7900 %	R\$ 2.141.040,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:28:14:550
10,8100 %	R\$ 2.140.560,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:28:29:123
10,8200 %	R\$ 2.140.320,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:28:31:870
10,8400 %	R\$ 2.139.840,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:28:41:360
10,8500 %	R\$ 2.139.600,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:28:44:613
10,8700 %	R\$ 2.139.120,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:29:08:843
10,8800 %	R\$ 2.138.880,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:29:12:500
11,0000 %	R\$ 2.136.000,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:30:01:897
11,0100 %	R\$ 2.135.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:30:06:717
11,0500 %	R\$ 2.134.800,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:30:22:070
11,0600 %	R\$ 2.134.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:30:39:677
11,0800 %	R\$ 2.134.080,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:31:28:163
11,0900 %	R\$ 2.133.840,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:31:56:560
12,0000 %	R\$ 2.112.000,0000	13.609.718/0001-21	20/12/2021 09:32:15:473
12,0500 %	R\$ 2.110.800,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:32:28:687
12,2100 %	R\$ 2.106.960,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:32:37:283
12,2400 %	R\$ 2.106.240,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:33:08:077
12,2500 %	R\$ 2.106.000,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:33:11:930
12,2600 %	R\$ 2.105.760,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:33:36:397
12,2700 %	R\$ 2.105.520,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:33:44:457
12,2800 %	R\$ 2.105.280,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:34:49:950
12,2900 %	R\$ 2.105.040,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:34:54:810
12,3000 %	R\$ 2.104.800,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:35:06:077
12,3100 %	R\$ 2.104.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:35:10:357
12,3200 %	R\$ 2.104.320,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:35:15:457
12,3300 %	R\$ 2.104.080,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:35:18:430
12,3400 %	R\$ 2.103.840,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:35:35:393
12,3500 %	R\$ 2.103.600,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:35:39:310
12,3600 %	R\$ 2.103.360,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:35:45:193
12,3700 %	R\$ 2.103.120,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:35:52:767
12,3800 %	R\$ 2.102.880,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:36:06:620
13,0100 %	R\$ 2.087.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:36:10:907
13,0300 %	R\$ 2.087.280,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:36:18:150
13,0400 %	R\$ 2.087.040,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:36:27:677
13,0600 %	R\$ 2.086.560,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:36:37:477
13,0700 %	R\$ 2.086.320,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:36:43:740
13,0800 %	R\$ 2.086.080,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:36:49:203
14,0000 %	R\$ 2.064.000,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:36:52:353
14,0300 %	R\$ 2.063.280,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:37:04:643
15,0000 %	R\$ 2.040.000,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:37:07:063
15,0300 %	R\$ 2.039.280,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:37:14:977
15,5000 %	R\$ 2.028.000,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:37:20:280
15,5500 %	R\$ 2.026.800,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:37:26:487
16,0000 %	R\$ 2.016.000,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:37:29:653
16,0200 %	R\$ 2.015.520,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:37:34:630
16,5000 %	R\$ 2.004.000,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:37:39:023
16,6500 %	R\$ 2.000.400,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:37:45:147
16,7000 %	R\$ 1.999.200,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:37:57:613
17,0000 %	R\$ 1.992.000,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:38:01:110
17,0100 %	R\$ 1.991.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:38:04:833
17,4900 %	R\$ 1.980.240,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:38:12:147
17,5000 %	R\$ 1.980.000,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:38:15:530

17,5500 %	R\$ 1.978.800,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:38:47:897
17,5600 %	R\$ 1.978.560,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:38:55:100
17,5800 %	R\$ 1.978.080,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:39:15:897
17,5900 %	R\$ 1.977.840,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:39:23:607
17,6100 %	R\$ 1.977.360,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:39:31:967
17,6200 %	R\$ 1.977.120,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:39:37:167
17,6300 %	R\$ 1.976.880,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:40:16:560
17,6400 %	R\$ 1.976.640,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:40:24:700
17,6600 %	R\$ 1.976.160,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:40:30:833
17,6700 %	R\$ 1.975.920,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:40:40:530
17,6900 %	R\$ 1.975.440,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:40:47:750
17,7000 %	R\$ 1.975.200,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:40:51:193
17,7500 %	R\$ 1.974.000,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:40:59:727
17,7600 %	R\$ 1.973.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:41:04:180
17,7800 %	R\$ 1.973.280,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:41:11:333
17,7900 %	R\$ 1.973.040,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:41:14:637
17,8100 %	R\$ 1.972.560,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:42:00:153
17,8200 %	R\$ 1.972.320,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:42:05:097
17,8300 %	R\$ 1.972.080,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:42:23:693
17,8400 %	R\$ 1.971.840,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:42:29:630
17,8500 %	R\$ 1.971.600,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:42:35:413
17,8600 %	R\$ 1.971.360,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:42:39:257
17,8700 %	R\$ 1.971.120,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:42:43:363
17,8800 %	R\$ 1.970.880,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:42:47:363
18,0000 %	R\$ 1.968.000,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:42:52:167
18,0100 %	R\$ 1.967.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:42:56:890
18,5000 %	R\$ 1.956.000,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:43:03:087
18,5100 %	R\$ 1.955.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:43:06:677
18,6500 %	R\$ 1.952.400,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:43:14:840
18,6600 %	R\$ 1.952.160,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:43:20:517
18,7000 %	R\$ 1.951.200,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:43:25:270
18,7100 %	R\$ 1.950.960,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:43:36:330
18,7500 %	R\$ 1.950.000,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:44:20:293
18,7600 %	R\$ 1.949.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:44:33:477
18,7800 %	R\$ 1.949.280,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:44:46:193
18,7900 %	R\$ 1.949.040,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:44:51:430
18,8100 %	R\$ 1.948.560,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:45:10:267
18,8200 %	R\$ 1.948.320,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:45:18:330
18,8500 %	R\$ 1.947.600,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:45:33:247
18,8600 %	R\$ 1.947.360,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:45:37:033
19,0000 %	R\$ 1.944.000,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:45:41:843
19,0100 %	R\$ 1.943.760,0000	40.566.362/0001-69	20/12/2021 09:47:35:510
19,0200 %	R\$ 1.943.520,0000	11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:49:27:983

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/12/2021 09:03:01	Item aberto.
Encerramento	20/12/2021 09:51:28	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	20/12/2021 09:51:28	Encerrada etapa aberta do item.
Aceite de proposta	20/12/2021 14:07:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A2M SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.156.677/0001-30, pelo melhor lance de 19,0200%. Motivo: Aceita conforme informações registradas no chat em 20/12/21
Inabilitação de fornecedor	22/12/2021 15:03:13	Inabilitação de proposta. Fornecedor: A2M SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 11.156.677/0001-30, pelo melhor lance de 19,0200%. Motivo: Conforme registrado no chat em 22/12/21
Aceite de proposta	23/12/2021 14:00:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.566.362/0001-69, pelo melhor lance de 19,0100% e com percentual negociado

a 19,0200%%. Motivo: valor negociado com o fornecedor no chat e apresentado em sua proposta

Inabilitação de fornecedor	23/12/2021 14:09:18	Inabilitação de proposta. Fornecedor: COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA, CNPJ/CPF: 40.566.362/0001-69, pelo melhor lance de 19,0100% e com desconto negociado a 19,0200%. Motivo: Conforme registrado no chat em 23/12/21
Recusa de proposta	23/12/2021 14:31:34	Recusa da proposta. Fornecedor: JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.609.718/0001-21, pelo melhor lance de 12,0000%. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat em 23/12/21
Recusa de proposta	23/12/2021 14:54:09	Recusa da proposta. Fornecedor: INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 57.444.283/0001-88, pelo melhor lance de 8,8000%. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat em 23/12/21
Cancelado no julgamento	23/12/2021 14:55:21	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item será declarado FRACASSADO pelo Pregoeiro pela ausência de novas propostas válidas a convocar

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	20/12/2021 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/12/2021 09:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	20/12/2021 09:01:01	Senhores fornecedores, bom dia, iniciaremos a sessão coma a abertura das propostas para lances, por gentileza, permaneçam conectados.
Sistema	20/12/2021 09:03:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/12/2021 09:51:28	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/12/2021 09:53:41	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	20/12/2021 09:55:01	Para A2M SOLUCOES EIRELI - Senhor fornecedor, bom dia. Finalizada a etapa de lances, está aberto o prazo para envio da proposta REAJUSTADA, incluindo Catálogos/Folders, a qual deverá ser recebida no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Favor atentar à tempestividade no envio, atendo-se ao prazo informado pelo Pregoeiro.
11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:55:40	Bom dia !!
11.156.677/0001-30	20/12/2021 09:56:07	Estamos providenciando a proposta atualizada.
Pregoeiro	20/12/2021 09:56:12	Para A2M SOLUCOES EIRELI - No mesmo email deverá ser também recebida a Declaração mencionada no item 9.14 do Edital.
Pregoeiro	20/12/2021 09:56:25	Para A2M SOLUCOES EIRELI - Obrigado, senhor fornecedor.
Pregoeiro	20/12/2021 09:56:58	A sessão para aceitação será retomada às 14:00 horas de hoje, 20/12/21. Um excelente dia a todos.
Pregoeiro	20/12/2021 13:56:59	Senhores fornecedores, boa tarde.
Pregoeiro	20/12/2021 13:58:59	Por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de propostas.
Pregoeiro	20/12/2021 14:03:13	Informamos que a proposta aceita a seguir aceita o será com base em parecer da área técnica representada por Roberta Ruhena neste certame, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	20/12/2021 14:09:40	Informamos que após tempestivamente recebida e aprovada a proposta, já se encontra em poder da área técnica a documentação de habilitação, sendo que a sessão para esta finalidade será retomada às 14:00 horas de 22/12/21. Um excelente dia a todos.
Pregoeiro	22/12/2021 14:00:27	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para sessão de habilitação.
Pregoeiro	22/12/2021 14:19:17	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	22/12/2021 14:29:28	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	22/12/2021 14:48:37	Por gentileza, permaneçam conectados.

Pregoeiro	22/12/2021 15:02:29	Informamos que, nas palavras da representante da área técnica neste certame, Roberta Ruhena Vieira: "Com base na documentação encaminhada, não foi apresentada a Cer&#415;dão de Registro do Licitante no CREA ( alínea "a" do item 6.1.5)." Desta forma, será declarado INABILITADO o fornecedor A2M SOLUCOES EIRELI. Por gentileza, mantenham-se conectados.
Pregoeiro	22/12/2021 15:02:57	Perdão, leia-se Certidão de Registro do Licitante no CREA.
Pregoeiro	22/12/2021 15:05:04	Para COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA - Senhor fornecedor, em virtude da desclassificação do fornecedor anteriormente melhor colocado, perguntamos ao senhor se há, de sua parte, interesse no fornecimento do objeto, pelo valor do 1º colocado. Concederemos ao senhor 20(vinte) minutos para manifestação antes de passarmos ao próximo colocado.
40.566.362/0001-69	22/12/2021 15:13:01	boa tarde senhor pregoeiro
40.566.362/0001-69	22/12/2021 15:13:50	posso sim manter o valor do primeiro colocado de 19,02%
Pregoeiro	22/12/2021 15:14:41	Para COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA - Ok, senhor fornecedor, muito obrigado. Desta forma, está aberto o prazo para envio da proposta REAJUSTADA, a qual deverá ser recebida no email anogueira@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Favor atentar à tempestividade no envio da proposta respeitando o prazo determinado.
Pregoeiro	22/12/2021 15:14:59	Para COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA - No mesmo email deverá ser também recebida a Declaração mencionada no item 9.14 do Edital.
Pregoeiro	22/12/2021 15:16:00	A sessão será suspensa para recebimento de nova proposta, e retomada para aceitação às 14:00 horas de amanhã, 23/12/21, tenham todos uma excelente tarde.
Pregoeiro	23/12/2021 14:00:19	Senhores fornecedores, boa tarde, por gentileza, permaneçam conectados para aceitação de propostas. Informamos que, conforme parecer da área técnica representada neste certame por Roberta Ruhena Vieira, será aceita a proposta do fornecedor COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA.
Pregoeiro	23/12/2021 14:03:08	Informamos também que a proposta do fornecedor COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA foi técnica e financeiramente inabilitada, segundo pareceres, respectivamente de Roberta Ruhena Vieira e Robson Dutra Ferreira. Seguem abaixo, detalhadamente, seus pareceres que levaram à inabilitação. Parecer técnico de Roberta Ruhena Vieira:
Pregoeiro	23/12/2021 14:05:00	"1) A empresa deixou de apresentar a Certidão de Registro do seu Responsável Técnico, Engenheiro Janerson Ribeiro Gonçalves . A Certidão apresentada é em nome de Juliana marques campos, que não consta como RT da Empresa.
Pregoeiro	23/12/2021 14:05:38	( alinea "a" do item 6.1.5 a) Certidão de registro do licitante e do seu responsável técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) do Estado de origem com suas devidas provas de regularidades. O visto do CREA/MG será solicitado ao vencedor da licitação.
Pregoeiro	23/12/2021 14:05:54	2) Foram apresentados dois atestados cujo objeto se refere a Manutenção Predial , com as seguintes considerações:
Pregoeiro	23/12/2021 14:06:24	2.1) CAT 1493988/2021 do Conselho Federal do Técnicos, cujo RT é o técnico em edificações KELTON SOUSA CORREA. O contrato de prestação de serviços do referido técnico com a empresa é na função de Auxiliar Técnico com atribuições específicas de análise de projetos e laudos , não correspondendo ao objeto da presente licitação.
Pregoeiro	23/12/2021 14:06:39	Além disso não consta no preferido atestado serviços de Manutenção de Instalações hidráulicas prediais.
Pregoeiro	23/12/2021 14:07:14	2.2) CAT 1020210002535 do CREA - GO , cujo RT é o Eng. Janerson Ribeiro Gonçalves, cuja certidão de registro no CREA não foi apresentada. Além disso não consta no preferido atestado serviços de Manutenção de Instalações hidráulicas prediais. Diante disso, a empresa Consta e Gonçalves não atendeu às exigências do item 6.1.5.
Pregoeiro	23/12/2021 14:08:45	Parecer técnico de Robson Dutra Ferreira: Não atende ao quesito "6.1.4 - C". (reprovada neste quesito). Ela possui Patrimônio de R\$ 200.000,00 e o mínimo exigido é de R\$ 240.000,00 (10% de 2.400.000,00).
Pregoeiro	23/12/2021 14:08:56	Por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	23/12/2021 14:10:07	Para JD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Senhor fornecedor, em virtude da desclassificação do fornecedor anteriormente melhor colocado, perguntamos ao senhor se há, de sua parte, interesse no fornecimento do objeto, pelo valor do 1º colocado. Concederemos ao senhor 20(vinte) minutos para manifestação antes de passarmos ao próximo colocado.
Pregoeiro	23/12/2021 14:31:06	Senhores fornecedores, por gentileza, permaneçam conectados.
Pregoeiro	23/12/2021 14:32:17	Para INFRACON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - Senhor fornecedor, em virtude da desclassificação do fornecedor anteriormente melhor colocado, perguntamos ao senhor se há, de sua parte, interesse no fornecimento do objeto, pelo valor do 1º colocado. Concederemos ao senhor 20(vinte) minutos para manifestação antes de passarmos ao próximo colocado.
Pregoeiro	23/12/2021	Senhores fornecedores, por gentileza, permaneçam conectados.

	14:53:53	
Sistema	23/12/2021 14:55:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/12/2021 14:56:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/12/2021 às 15:27:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	14/12/2021 10:56:05	
Abertura da sessão pública	20/12/2021 09:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/12/2021 09:53:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	23/12/2021 14:55:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	23/12/2021 14:56:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/12/2021 às 15:27:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:29 horas do dia 23 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

LUCIANO SOARES  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

