

**ANEXO II –
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 011/21

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para implantação do coletor tronco de esgotos sanitários na margem esquerda e direita do córrego Santa Luzia, relativos à ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Juiz de Fora/MG.

Percentual de desconto único ofertado sobre a planilha de orçamento da CESAMA:	11,5%
Empresa:	FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ(s):	00.114.458/0001-71
Endereço:	RUA PIO XI-573-BAIRRO-IPIRANGA –BELO HORIZONTE/MG
E-mail:	flatengenharia@gmail.com.br
Telefone / Fax:	31-3426-1941
Dados do representante:	CASSIO TOME ALVES FERREIRA CREA-MG 58964-D

Declaramos ciência e conformidade com todas as condições do edital e seus anexos, cujos termos são de perfeita compreensão, bem como de que o mesmo contém as condições gerais relativas ao serviço, independente de qualquer instrumento ou termo especial. No preço proposto consideramos a execução completa do objeto licitado, incluídos os valores de quaisquer despesas relativas à mão de obra, encargos previdenciários e trabalhistas, seguros, tributos, cargas, transportes, descargas e outras despesas, além do lucro

BELO HORIZONTE 15 DE FEVEREIRO 2022

Cassio Tome Alves Ferreira
Eng. Cassio Tome Alves Ferreira
CREA-MG 58964-D
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 00.114.458/0001-71
CASSIO TOME ALVES FERREIRA
CREA-MG 58964-D

00.114 458/0001-71
FLAT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Pio XI, 573 - Sala 02
B. Ipiranga - CEP 31160-140
BELO HORIZONTE MG



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31204414721

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2100579944

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		318	1	DESENQUADRAMENTO DE EPP

BELO HORIZONTE

Local

5 JULHO 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/644.320-2	MGP2100579944	26/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

EMPRESA: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 00.114.458/0001-71

CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 07/09/1967, residente e domiciliado nesta capital à Rua Ingá, N.º 131, Apto 201, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160-100, Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade 58.964/D expedida pela CREA/MG e do CPF 712.103.266-04.

PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, psicóloga, nascida aos 19/08/1974, residente e domiciliada nesta capital à Rua Ingá, N.º 131, Apto 201, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160.100, Belo Horizonte/MG, portadora da carteira de identidade M-6.515.777 expedida pela SSP/MG e do CPF 939.783.836-91.

Sócios da sociedade Empresaria Limitada, que gira sob a denominação de “**FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**”, com contrato social arquivado na JUCEMG, sob o N.º 312.044.147-21 em 14/07/1994. Com sede em Belo Horizonte/MG na Rua Pio XI, N.º 573, Sala 02, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160-140, Belo Horizonte/MG resolvem nesta data alterar as seguintes cláusulas:

1.º A empresa passa a ser conhecida sob a razão social de “**FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**”

2.º Pelo presente instrumento, resolvem os sócios, reformularem o contrato social, em cumprimento ao disposto do Novo Código Civil, Lei N.º 10.406/2002, conferindo assim nova redação às cláusulas contratuais, passando o **Contrato Social Consolidado** a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1 - NOME COMERCIAL

A empresa passa a ser conhecida sob a razão social de “**FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**”

CLÁUSULA 2 - SEDE E FORO

A sociedade continua a sediada na Rua Pio XI, N.º 573, Sala 02, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160-140, Belo Horizonte/MG.

CLÁUSULA 3 - OBJETIVO SOCIAL

A sociedade continua tendo como objetivo social a prestação de serviços de construção civil, pesada, industrial, drenagem, pavimentação, terraplenagem, saneamento básico, manutenção e reparos em edificações civis e industriais em geral, recuperação de estruturas de concreto armado, aluguel de máquinas e equipamentos e demais serviços técnicos de engenharia, compra, venda, administração de imóveis e a incorporação imobiliária.

CLÁUSULA 4 - PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social será coincidente como o ano-calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

A sociedade continua tendo sua duração por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 14/07/1994.

PRESCONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - ME

Av. Sinfrônio Brochado, N.º 80 – Loja 45 - Barreiro BH - MG.

Tel: (31)3384-4051



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CLÁUSULA 5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social continua no valor de R\$ 1.793.000,00 (Hum Milhão Setecentos e Noventa e Três Mil Reais) totalmente integralizados no ato deste instrumento, em moeda corrente do país divididas em 1.793.000 (Hum milhão e Setecentos e Noventa e Três Mil) cotas distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA	99%	1.775.070 cotas	R\$ 1.775.070,00
PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA	01%	17.930 cotas	R\$ 17.930,00
TOTAL	100%	1.793.000 cotas	R\$ 1.793.000,00

CLÁUSULA 6 - REPONSABILIDADE SOCIAL

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

A responsabilidade dos sócios é restrita ao de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA 7 – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade continua sendo exercida apenas pelo sócio **CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA**, ao qual cabe, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA 8 – RETIRADA PRO-LABORE

Apenas o sócio **CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA**, continua podendo proceder mensalmente a uma retirada para fins de se fazer face as suas despesas pessoais e a título de pró-labore de acordo com a lei em vigor.

CLÁUSULA 9 - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após termino de exercício social serão repartidos entre os sócios proporcionalmente as cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 10 – FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS

A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencia, deposito e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

PRESCONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - ME

Av. Sinfrônio Brochado, N.º 80 – Loja 45 - Barreiro BH - MG.
Tel: (31)3384-4051



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CLÁUSULA 11 – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Os sócios declaram sob as penas da lei, que a empresa se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 12 – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes aos herdeiros do falecido. Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer títulos sua respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte:

I - os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 60 (Sessenta) dias; II - findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão, as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

Parágrafo Único: Caso do demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento geral do balanço da sociedade, em prestações mensais, iguais e sucessivas, contados 30 (trinta) dias da data da retirada do sócio.

CLÁUSULA 13 – DAS REUNIÕES

As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio.

As deliberações aprovadas por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quorum.

Parágrafo Único: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA 14 – OMISSÃO E FORO

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada digitalmente por todos os sócios.

Outrossim, os sócios, declaram, sob as penas de lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração da sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, conforme art.1011, § 1º do Código Civil/2002.

Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício do cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2021.

CASSIO TOMÉ ALVES FERREIRA

PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA

PRESCONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - ME
Av. Sifrônio Brochado, N.º 80 – Loja 45 - Barreiro BH - MG.
Tel: (31)3384-4051



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/644.320-2	MGP2100579944	26/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA
939.783.836-91	PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, de NIRE 3120441472-1 e protocolado sob o número 21/644.320-2 em 26/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8759876, em 31/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA
939.783.836-91	PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA

Belo Horizonte, terça-feira, 31 de agosto de 2021



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2021, às 10:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 21/644.320-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, terça-feira, 31 de agosto de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.114.458/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/07/1994
NOME EMPRESARIAL FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PIO XI	NÚMERO 573	COMPLEMENTO SALA: 02;
CEP 31.160-140	BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO PRESCON.CONTABILIDADE@UOL.COM.BR	TELEFONE (31) 3426-1941/ (31) 3473-1699
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/02/2022** às **09:47:35** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 00.114.458/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:51:53 do dia 17/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2022.

Código de controle da certidão: **5AA9.9A14.B054.69F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
14/01/2022

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
14/04/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002962274.00-57

CNPJ/CPF: 00.114.458/0001-71

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA PIO XI

NÚMERO: 573

COMPLEMENTO: SALA 02,

BAIRRO: IPIRANGA

CEP: 31160140

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000518033054



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABCJLGKQPL**

Certidão nº **18.287.691** Exercício: **2022**

Emissão em: **04/02/2022**

Requerimento em: **10:32:33**

Validade: **06/03/2022**

Nome: **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: **00.114.458.0001.71**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.114.458/0001-71

Razão Social: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R PIO XI 573 SALA 02 / IPIRANGA / BELO HORIZONTE / MG / 31160-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/01/2022 a 28/02/2022

Certificação Número: 2022013002220937029569

Informação obtida em 04/02/2022 10:17:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.114.458/0001-71

Certidão n°: 1252332/2022

Expedição: 14/01/2022, às 10:38:39

Validade: 12/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.114.458/0001-71**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 00.114.458/0001-71

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 28 de Janeiro de 2022 às 14:14

BELO HORIZONTE, 28 de Janeiro de 2022 às 14:14

Código de Autenticação: 2201-2814-1437-0854-3298

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31204414721

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2100579944

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		318	1	DESENQUADRAMENTO DE EPP

BELO HORIZONTE

Local

5 JULHO 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/644.320-2	MGP2100579944	26/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

EMPRESA: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 00.114.458/0001-71

CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 07/09/1967, residente e domiciliado nesta capital à Rua Ingá, N.º 131, Apto 201, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160-100, Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade 58.964/D expedida pela CREA/MG e do CPF 712.103.266-04.

PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, psicóloga, nascida aos 19/08/1974, residente e domiciliada nesta capital à Rua Ingá, N.º 131, Apto 201, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160.100, Belo Horizonte/MG, portadora da carteira de identidade M-6.515.777 expedida pela SSP/MG e do CPF 939.783.836-91.

Sócios da sociedade Empresaria Limitada, que gira sob a denominação de “**FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**”, com contrato social arquivado na JUCEMG, sob o N.º 312.044.147-21 em 14/07/1994. Com sede em Belo Horizonte/MG na Rua Pio XI, N.º 573, Sala 02, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160-140, Belo Horizonte/MG resolvem nesta data alterar as seguintes cláusulas:

1.º A empresa passa a ser conhecida sob a razão social de “**FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**”

2.º Pelo presente instrumento, resolvem os sócios, reformularem o contrato social, em cumprimento ao disposto do Novo Código Civil, Lei N.º 10.406/2002, conferindo assim nova redação às cláusulas contratuais, passando o **Contrato Social Consolidado** a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1 - NOME COMERCIAL

A empresa passa a ser conhecida sob a razão social de “**FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**”

CLÁUSULA 2 - SEDE E FORO

A sociedade continua a sediada na Rua Pio XI, N.º 573, Sala 02, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160-140, Belo Horizonte/MG.

CLÁUSULA 3 - OBJETIVO SOCIAL

A sociedade continua tendo como objetivo social a prestação de serviços de construção civil, pesada, industrial, drenagem, pavimentação, terraplenagem, saneamento básico, manutenção e reparos em edificações civis e industriais em geral, recuperação de estruturas de concreto armado, aluguel de máquinas e equipamentos e demais serviços técnicos de engenharia, compra, venda, administração de imóveis e a incorporação imobiliária.

CLÁUSULA 4 - PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social será coincidente como o ano-calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

A sociedade continua tendo sua duração por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 14/07/1994.

PRESCONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - ME

Av. Sinfrônio Brochado, N.º 80 – Loja 45 - Barreiro BH - MG.

Tel: (31)3384-4051



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CLÁUSULA 5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social continua no valor de R\$ 1.793.000,00 (Hum Milhão Setecentos e Noventa e Três Mil Reais) totalmente integralizados no ato deste instrumento, em moeda corrente do país divididas em 1.793.000 (Hum milhão e Setecentos e Noventa e Três Mil) cotas distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA	99%	1.775.070 cotas	R\$ 1.775.070,00
PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA	01%	17.930 cotas	R\$ 17.930,00
TOTAL	100%	1.793.000 cotas	R\$ 1.793.000,00

CLÁUSULA 6 - REPONSABILIDADE SOCIAL

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

A responsabilidade dos sócios é restrita ao de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA 7 – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade continua sendo exercida apenas pelo sócio **CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA**, ao qual cabe, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA 8 – RETIRADA PRO-LABORE

Apenas o sócio **CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA**, continua podendo proceder mensalmente a uma retirada para fins de se fazer face as suas despesas pessoais e a título de pró-labore de acordo com a lei em vigor.

CLÁUSULA 9 - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após termino de exercício social serão repartidos entre os sócios proporcionalmente as cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 10 – FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS

A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencia, deposito e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

PRESCONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - ME

Av. Sinfrônio Brochado, N.º 80 – Loja 45 - Barreiro BH - MG.
Tel: (31)3384-4051



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CLÁUSULA 11 – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Os sócios declaram sob as penas da lei, que a empresa se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 12 – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes aos herdeiros do falecido. Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer títulos sua respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte:

I - os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 60 (Sessenta) dias; II - findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão, as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

Parágrafo Único: Caso do demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento geral do balanço da sociedade, em prestações mensais, iguais e sucessivas, contados 30 (trinta) dias da data da retirada do sócio.

CLÁUSULA 13 – DAS REUNIÕES

As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio.

As deliberações aprovadas por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quorum.

Parágrafo Único: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA 14 – OMISSÃO E FORO

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada digitalmente por todos os sócios.

Outrossim, os sócios, declaram, sob as penas de lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração da sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, conforme art.1011, § 1º do Código Civil/2002.

Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício do cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2021.

CASSIO TOMÉ ALVES FERREIRA

PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA

PRESCONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - ME
Av. Sifrônio Brochado, N.º 80 – Loja 45 - Barreiro BH - MG.
Tel: (31)3384-4051



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/644.320-2	MGP2100579944	26/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA
939.783.836-91	PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, de NIRE 3120441472-1 e protocolado sob o número 21/644.320-2 em 26/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8759876, em 31/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA
939.783.836-91	PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA

Belo Horizonte, terça-feira, 31 de agosto de 2021



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2021, às 10:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 21/644.320-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, terça-feira, 31 de agosto de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99722206 em 06/04/2021. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/330.245-4	bWJD

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Nire:	3120441472-1
CNPJ:	00.114.458/0001-71
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	02/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
001.356.286-01	PAULO HENRIQUE LIMA	61594
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA	



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 06/04/2021, às 11:45 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 06 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 21/330.245-4.

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP				
NIRE:	3120441472-1	CNPJ:	00.114.458/0001-71	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	14/07/1994			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	442
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	01/04/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.356.286-01	PAULO HENRIQUE LIMA	Técnico em Contabilidade	61594
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA	Administrador	



Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 438

Empresa: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 00.114.458/0001-71
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020
		a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.188.408,49
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.188.408,49
010.01.03	Vendas de Serviços	5.188.408,49
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	5.188.408,49
(-) 020	Deduções da Receita	365.947,75
020.01	Impostos Faturados	365.947,75
020.01.02	ISS	176.570,83
3.01.01.01.03.0005	ISS	176.570,83
020.01.03	COFINS	155.652,25
3.01.01.01.03.0003	COFINS	155.652,25
020.01.04	PIS	33.724,67
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	33.724,67
(=) 030	Receita Líquida	4.822.460,74
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.655.275,71
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.655.275,71
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	1.655.275,71
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	1.655.275,71
(=) 060	Lucro Bruto	3.167.185,03
(-) 070	Despesas Operacionais	1.675.295,01
070.01	Despesas Administrativas	1.598.861,10
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.598.861,10
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	535.184,84
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	218.338,39
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	193.126,67
3.01.01.07.01.0013	FGTS	46.005,74
3.01.01.07.01.0019	Alimentação	48.968,84
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	12.803,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos	41.843,81
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	8.008,53
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	24.642,96
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	222,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	5.688,42
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	53.012,38
3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.987,35
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	62.787,76
3.01.01.07.01.0052	Uniformes e Equipamento de Segurança	10.513,86
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	67.666,74
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	580,00
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	1.400,00
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	162,10
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	14.183,52
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	15.280,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	2.050,58
3.01.01.07.01.0075	Combustíveis e Lubrificantes	79.737,81
3.01.01.07.01.0076	TFLF	123,15
3.01.01.07.01.0080	Material de Limpeza	461,00
3.01.01.07.01.0083	Papelaria e Material de Escritório	773,70
3.01.01.07.01.0086	Locação de Maquinas e Equipamentos	149.591,86
3.01.01.07.01.0087	CSLL e IRPJ Divida Ativa	2.452,07
3.01.01.07.01.0088	Impostos e Taxas Diversas	264,02
070.02	Despesas com Vendas	33.913,97
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	33.913,97
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	1.100,00
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	32.813,97
070.03	Despesas Tributárias	42.901,81
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	42.901,81
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	15.755,52
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	23.751,75

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/330.245-4 no dia 01/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 439

Empresa: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ: 00.114.458/0001-71
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	3.394,54
070.04	Resultado Financeiro	(381,87)
070.04.01	Receitas Financeiras	(942,40)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	942,40
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	942,40
070.04.02	Despesas Financeiras	560,53
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	560,53
3.01.01.09.01.0011	Despesas com Financiamento	22,28
3.01.01.09.01.0012	Multas e Juros	538,25
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.491.890,02
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.491.890,02
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	56.119,64
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	56.119,64
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	56.119,64
(-) 170	Imposto de Renda	69.816,75
170.01	Imposto de Renda	69.816,75
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	69.816,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.365.953,63

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2020

CASSIO TOME ALVES FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
71210326604PRESCONCONTABILIDADE ORG E PLAN.
LTDA
CNPJ: 12.973.646/0001-34
Paulo Henrique Lima
CONTADOR CRC: 61594

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/330.245-4 no dia 01/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanco Patrimonial

Pág.: 440

Empresa: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ: 00.114.458/0001-71
NIRE: 31204414721 - Data: 14/07/1994

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020	
1	*** Ativo ***	2.026.362,68	D
1.01	Ativo Circulante	1.900.761,26	D
1.01.01	Disponibilidades	1.789.967,43	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.789.967,43	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.789.967,43	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.789.967,43	D
1.01.05	Créditos	110.793,83	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	110.793,83	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	110.793,83	D
1.01.05.01.05.0020	Inss a recuperar	110.793,83	D
1.07	Ativo não Circulante	125.601,42	D
1.07.04	Imobilizado	125.601,42	D
1.07.04.01	Bens em Operação	220.214,69	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	220.214,69	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	28.672,69	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	191.542,00	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	94.613,27	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	94.613,27	C
1.07.04.21.01.0003	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	17.404,49	C
1.07.04.21.01.0005	Depreciação de Veiculos	77.208,78	C
Total Ativo		2.026.362,68	D
2	*** Passivo ***	2.026.362,68	C
2.01	Passivo Circulante	232.882,76	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	232.882,76	C
2.01.01.01	Fornecedores	120.625,59	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	120.625,59	C
2.01.01.01.01.0002	MINERACAO MORRO DO SINO LTDA	30.988,30	C
2.01.01.01.01.0007	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	41.655,61	C
2.01.01.01.01.0022	MERPAM COMERCIAL LTDA	4.984,40	C
2.01.01.01.01.0035	BETON MIX CONCRETO LTDA	4.478,57	C
2.01.01.01.01.0042	IPIRANGA PARAFUSOS LTDA - ME	755,44	C
2.01.01.01.01.0044	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	370,00	C
2.01.01.01.01.0059	BLOJAF LTDA	1.510,71	C
2.01.01.01.01.0077	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	1.956,00	C
2.01.01.01.01.0094	ATACADAO DAS TINTAS LTDA	892,50	C
2.01.01.01.01.0113	FORTEGEO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -	1.255,20	C
2.01.01.01.01.0122	CHAPERFIL IND. E COMERCIO LTDA	14.431,52	C
2.01.01.01.01.0127	FERRO E ACO TAKONO SA - MATRIZ	1.729,20	C
2.01.01.01.01.0178	MADEIREIRA ESTRELA LTDA	734,00	C
2.01.01.01.01.0198	UNISOLDAS COMERCIAL EIRELI	670,00	C
2.01.01.01.01.0208	LIGIA M. A. DE SOUZA MELO -ME -	542,50	C
2.01.01.01.01.0217	VERDEBRITA BENEF E COM DE MINERIOS LTDA	689,68	C
2.01.01.01.01.0218	TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	5.981,96	C
2.01.01.01.01.0239	CRESCENTE GRAMAS LTDA	7.000,00	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	89.559,42	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	34.833,78	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	22.886,61	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.865,68	C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	1.393,75	C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	10,04	C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	332,36	C
2.01.01.03.01.0016	GRRF a Pagar	345,34	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	54.725,64	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,53	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.518,31	C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	11.622,96	C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	17.688,21	C

Continua...



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/330.245-4 no dia 01/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanco Patrimonial

Pág.: 441

Empresa: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP - CNPJ: 00.114.458/0001-71
NIRE: 31204414721 - Data: 14/07/1994

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	18.940,87 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	807,92 C
2.01.01.03.03.0023	ISS Retido Terceiros	2.101,84 C
2.01.01.03.03.0024	INSS Retido de Terceiros	1.045,00 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	22.697,75 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	22.697,75 C
2.01.01.07.03.0005	Parcelamento Receita Federal - CSLL	19.697,53 C
2.01.01.07.03.0006	Parcelamento Receita Federal - IRPJ	3.000,22 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.793.479,92 C
2.07.01	Capital Realizado	1.300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.300.000,00 C
2.07.04	Reservas	200.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	200.000,00 C
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)	200.000,00 C
2.07.04.01.04.0001	Reservas para Aumento de Capital	200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	293.479,92 C
2.07.07.01	Outras Contas	293.479,92 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	293.479,92 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	293.479,92 C
Total Passivo		2.026.362,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.026.362,68 (Dois Milhões Vinte e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Data de Encerramento: 31/12/2020

Belo Horizonte-MG, 31 de Dezembro de 2020

CASSIO TOME ALVES FERREIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
71210326604PRESCONCONTABILIDADE ORG E PLAN.
LTDA
CNPJ: 12.973.646/0001-34
Paulo Henrique Lima
CONTADOR CRC: 61594

Fim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/330.245-4 no dia 01/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP				
NIRE:	3120441472-1	CNPJ:	00.114.458/0001-71	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	01/04/2021
Quantidade de páginas:	442		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.356.286-01	PAULO HENRIQUE LIMA	Técnico em Contabilidade	61594
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA	Administrador	



FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
CNPJ 00.114.458/0001-71

ÍNDICES ANO-BASE 2020

Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{1.900.761,26}{232.882,76} = 8,16$$

Total da Liquidez Corrente = 8,16

Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{1900.761,26 + 0,00}{232.882,76 + 0,00} = 8,16$$

Total da Liquidez Geral = 8,16

Índice de Solvência Geral (SG)

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{SG} = \frac{2.026.362,68}{232.882,76 + 0,00} = 8,70$$

Total da Solvência Geral = 8,70


Índice de Endividamento Geral (IEG)

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{IEG} = \frac{232.882,76 + 0,00}{2.026.362,68} = 0,11$$

Total da Solvência Geral = 0,11

Belo Horizonte, 16 de Abril de 2021.



LUCIALINE DE LIMA MORAES
CRC: 71690
CPF: 030.981.046-94

Lucialine de Lima Moraes
CPF 030.981.046-94
CRC/MG 71690



CASSIO TOME ALVES FERREIRA
CPF: 712.103.266-04
CARGO: SOCIO DIRETOR



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2767558/2021

Emissão: 16/02/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: wb99A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 00.114.458/0001-71

Registro: 0000081287

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.793.000,00

Data do Capital: 01/07/2021

Faixa: 5

Objetivo Social Pleno: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PESADA, INDUSTRIAL, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, SANEAMENTO BÁSICO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EDIFICAÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPRA, VENDA, ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS E A INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA PIO XI, 573, SALA 02, IPIRANGA, BELO HORIZONTE, MG, 31160140

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 24/11/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 052185

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CASSIO TOME ALVES FERREIRA

Registro: 1405050314

CPF: 712.103.266-04

Data Início: 24/11/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2767541/2021

Emissão: 16/02/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: W6b7y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-MG.

Interessado(a)

Profissional: CASSIO TOME ALVES FERREIRA

Registro: 1405050314

CPF: 712.103.266-04

Endereço: RUA MONTE CRISTO, 65, APTO 302, IPIRANGA, BELO HORIZONTE, MG, 31160410

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/01/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 12/12/1992

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 81287

CNPJ: 00.114.458/0001-71

Data Início: 24/11/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31204414721

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2100579944

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		318	1	DESENQUADRAMENTO DE EPP

BELO HORIZONTE

Local

5 JULHO 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/644.320-2	MGP2100579944	26/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

EMPRESA: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 00.114.458/0001-71

CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 07/09/1967, residente e domiciliado nesta capital à Rua Ingá, N.º 131, Apto 201, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160-100, Belo Horizonte/MG, portador da carteira de identidade 58.964/D expedida pela CREA/MG e do CPF 712.103.266-04.

PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, psicóloga, nascida aos 19/08/1974, residente e domiciliada nesta capital à Rua Ingá, N.º 131, Apto 201, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160.100, Belo Horizonte/MG, portadora da carteira de identidade M-6.515.777 expedida pela SSP/MG e do CPF 939.783.836-91.

Sócios da sociedade Empresaria Limitada, que gira sob a denominação de “**FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**”, com contrato social arquivado na JUCEMG, sob o N.º 312.044.147-21 em 14/07/1994. Com sede em Belo Horizonte/MG na Rua Pio XI, N.º 573, Sala 02, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160-140, Belo Horizonte/MG resolvem nesta data alterar as seguintes cláusulas:

1.º A empresa passa a ser conhecida sob a razão social de “**FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**”

2.º Pelo presente instrumento, resolvem os sócios, reformularem o contrato social, em cumprimento ao disposto do Novo Código Civil, Lei N.º 10.406/2002, conferindo assim nova redação às cláusulas contratuais, passando o **Contrato Social Consolidado** a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1 - NOME COMERCIAL

A empresa passa a ser conhecida sob a razão social de “**FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**”

CLÁUSULA 2 - SEDE E FORO

A sociedade continua a sediada na Rua Pio XI, N.º 573, Sala 02, Bairro Ipiranga, CEP: 31.160-140, Belo Horizonte/MG.

CLÁUSULA 3 - OBJETIVO SOCIAL

A sociedade continua tendo como objetivo social a prestação de serviços de construção civil, pesada, industrial, drenagem, pavimentação, terraplenagem, saneamento básico, manutenção e reparos em edificações civis e industriais em geral, recuperação de estruturas de concreto armado, aluguel de máquinas e equipamentos e demais serviços técnicos de engenharia, compra, venda, administração de imóveis e a incorporação imobiliária.

CLÁUSULA 4 - PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social será coincidente como o ano-calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

A sociedade continua tendo sua duração por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 14/07/1994.

PRESCONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - ME

Av. Sinfrônio Brochado, N.º 80 – Loja 45 - Barreiro BH - MG.

Tel: (31)3384-4051



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CLÁUSULA 5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social continua no valor de R\$ 1.793.000,00 (Hum Milhão Setecentos e Noventa e Três Mil Reais) totalmente integralizados no ato deste instrumento, em moeda corrente do país divididas em 1.793.000 (Hum milhão e Setecentos e Noventa e Três Mil) cotas distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA	99%	1.775.070 cotas	R\$ 1.775.070,00
PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA	01%	17.930 cotas	R\$ 17.930,00
TOTAL	100%	1.793.000 cotas	R\$ 1.793.000,00

CLÁUSULA 6 - REPONSABILIDADE SOCIAL

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

A responsabilidade dos sócios é restrita ao de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA 7 – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade continua sendo exercida apenas pelo sócio **CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA**, ao qual cabe, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA 8 – RETIRADA PRO-LABORE

Apenas o sócio **CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA**, continua podendo proceder mensalmente a uma retirada para fins de se fazer face as suas despesas pessoais e a título de pró-labore de acordo com a lei em vigor.

CLÁUSULA 9 - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após termino de exercício social serão repartidos entre os sócios proporcionalmente as cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 10 – FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS

A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencia, deposito e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

PRESCONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - ME

Av. Sinfrônio Brochado, N.º 80 – Loja 45 - Barreiro BH - MG.
Tel: (31)3384-4051



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CLÁUSULA 11 – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Os sócios declaram sob as penas da lei, que a empresa se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 12 – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes aos herdeiros do falecido. Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer títulos sua respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte:

I - os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 60 (Sessenta) dias; II - findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão, as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

Parágrafo Único: Caso do demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento geral do balanço da sociedade, em prestações mensais, iguais e sucessivas, contados 30 (trinta) dias da data da retirada do sócio.

CLÁUSULA 13 – DAS REUNIÕES

As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão, cisão e incorporação, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócio.

As deliberações aprovadas por $\frac{3}{4}$ do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quorum.

Parágrafo Único: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA 14 – OMISSÃO E FORO

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada digitalmente por todos os sócios.

Outrossim, os sócios, declaram, sob as penas de lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração da sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, conforme art.1011, § 1º do Código Civil/2002.

Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício do cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Belo Horizonte, 30 de Agosto de 2021.

CASSIO TOMÉ ALVES FERREIRA

PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA

PRESCONTABILIDADE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA - ME
Av. Sifrônio Brochado, N.º 80 – Loja 45 - Barreiro BH - MG.
Tel: (31)3384-4051



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/644.320-2	MGP2100579944	26/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA
939.783.836-91	PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, de NIRE 3120441472-1 e protocolado sob o número 21/644.320-2 em 26/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8759876, em 31/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
712.103.266-04	CASSIO TOME ALVES FERREIRA
939.783.836-91	PAULA BETTENCOURT DE SOUSA ALVES FERREIRA

Belo Horizonte, terça-feira, 31 de agosto de 2021



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2021, às 10:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 21/644.320-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, terça-feira, 31 de agosto de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8759876 em 31/08/2021 da Empresa FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31204414721 e protocolo 216443202 - 26/08/2021. Autenticação: 4810AADD396D98AE56C07063524C39363EBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/644.320-2 e o código de segurança rfsR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2758582/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **CASSIO TOME ALVES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CASSIO TOME ALVES FERREIRA**
Registro: **MG0000058964D MG** RNP: **1405050314**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1420180000004841487** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND. LÍRIOS DO VALE** CPF/CNPJ: **07.204.842/0001-04**
Endereço do contratante: Avenida AV MÁRIO FONSECA VIANA Nº: 2200
Complemento: Bairro: ANGICOS
Cidade: Vespasiano UF: MG CEP: 33200000
Contrato: Celebrado em: 13/09/2018
Valor do contrato: R\$ 1.437.934,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Avenida AV MÁRIO FONSECA VIANA Nº: 2200
Complemento: Bairro: ANGICOS
Cidade: Vespasiano UF: MG CEP: 33200000
Data de início: 15/09/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND. LÍRIOS DO VALE CPF/CNPJ: 07.204.842/0001-04
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #1015-1078 - CALCAMENTO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 13300 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #1016-340 - DRENAGEM 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1568 metro;**

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2758582/2021
01/02/2021, 16:00
88dYC

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 88dYC





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-PARCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE - MG (ASMOCOLIVA), INSCRITO NO CNPJ Nº 07.204.842/0001-04, COM SEDE NA AVENIDA MÁRIO FONSECA VIANA Nº 2200, BAIRRO ANGICOS, NA CIDADE DE VESPASIANO MG, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ATESTA QUE A EMPRESA FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ 00.114.458/0001-71, SEDIADA À RUA PIO XI, 573 SALA 02 - BAIRRO IPIRANGA/ BH MG, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA, CREA Nº 58.964/D - MG, EXECUTOU ATÉ A PRESENTE DATA SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE EM VESPASIANO/MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA CREA Nº 58.964/D - MG

PRazo CONTRATUAL - 24 MESES - DATA DE INÍCIO: 30/11/2018
PRazo DECORRIDO - 23 MESES

Alameda Adonai - Pavimentação		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. MOVIMENTO DE TERRA		
A. Escavações		
a. escavação mecânica para base	m³	2.040,00
B. transporte material de base DMT<= 30KM	m³ x km	30.940,00
03. PAVIMENTAÇÃO		
a. regularização e compact. de subleito - 95% do PN	m²	5.100,00
b. base de pedra com base estabilizada granulometricamente com 100% de energia do proctor intermediária	m³	765,00
c. camamento possédico, colchão de areia 5cm inclusive fornecimento de todos os materiais- assentamento	m²	4.670,00
d. Fornecimento de água de caminhão pipa 10.000 L	VG	10,00
e. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	32.923,50

Alameda Adonai - Drenagem Pluvial		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. BOCA DE LOBO LB DUPLA		
Boca de lobo dupla - caixa	unid	4,00
i. quadro e grelha de concreto	unid	8,00
k. cantoneira de concreto	unid	6,00
03. BOCA DE LOBO LB SIMPLES		
Boca de lobo simples - caixa	unid	14,00
i. quadro e grelha de concreto	unid	14,00
k. cantoneira de concreto	unid	14,00
04. POÇO DE VISITA TIPO A DN600		
Poço de visita -capôto Sudacap	unid	8,00
a. Areamento de PV	m	8,00

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758582/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 2758582/2021
01/02/2021, 16:15
Chave de Impressão: 88dYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 9 folhas





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

b. tampão de ferro fundido	unid	8,00
05. POÇO DE VISITA TIPO A DN800		
Poço de visita -padrão Sudecap	unid	1,00
a. Alçamento de PV	m	1,00
b. tampão de ferro fundido	unid	1,00
07. ALA PARA TUBO Ø1000mm		
E. 1 UNIDADES	unid	1,00
08. BACIA DISSIPADORA		
F. 1 UNIDADES	unid	1,00
10. DESCIDA D'ÁGUA RETA - PADRÃO SUDECAP D= 800 MM, EXCLUSIVE BOTA FORA		
	m	30,00
11. MEIO-FIO		
G. TIPO "A" (12 a 16,7) x 35		
a. comprimento total	m	1.014,00
12. SARJETA		
G. TIPO "B" largura 50cm	m	1.014,00
13. TUBO DE CONCRETO Ø800mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN800mm, junta elástica	m	39,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	16,38
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	32,76
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	81,90
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	32,76
f. reaterro comp.manual	m²	32,76
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m²	133,17
h. apiloamento de vala	m²	54,60
i. Aterro com material granular	m²	19,50
j. escoramento de pontaleamento	m²	35,10
k. escoramento descontínuo	m²	35,10
l. escoramento contínuo	m²	117,00
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	46,80
14. TUBO DE CONCRETO Ø600mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN600mm, junta elástica	m	514,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	154,20
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	308,40
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	771,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	308,40
f. reaterro comp.manual	m³	308,40
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	1.283,62
h. apiloamento de vala	m²	514,00
i. Aterro com material granular	m²	205,60
j. escoramento de pontaleamento	m²	462,60
k. escoramento descontínuo	m²	462,60
l. escoramento contínuo	m²	1.542,00
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	616,80
15. TUBO DE CONCRETO Ø400mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN400mm, junta elástica	m	112,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	56,00
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	112,00
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	260,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	112,00
f. reaterro comp.manual	m³	112,00
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	528,33
h. apiloamento de vala	m²	112,00
i. Aterro com material granular	m²	28,00
j. escoramento de pontaleamento	m²	168,00
k. escoramento descontínuo	m²	168,00
l. escoramento contínuo	m²	560,00
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	224,00

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758582/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 2758582/2021
01/02/2021, 16:15
Chave de Impressão: 88dYC
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 9 folhas





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

Alameda Getsemâni - Pavimentação		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. MOVIMENTO DE TERRA		
A. Escavações		
a. escavação mecânica para base	m²	1.920,00
B. transporte material de base DMT <= 30KM	m² x km	29.120,00
03. PAVIMENTAÇÃO		
a. regularização e compac. de subleito - 95% do PN	m²	4.800,00
b. base de bica corrida estabilizada granulometricamente com 100% de energia do proctor intermediário	m²	720,00
c. calçamento polidédrico, colchão de areia 5cm inclusive fornecimento de todos os materiais- assentamento	m²	4.800,00
d. Fornecimento de água c/ caminhão pipa 10.000 L	VG	10,00
e. Transporte de material de qualquer natureza	m²xKm	33.840,00

Alameda Getsemâni - Drenagem Pluvial		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. BOCA DE LOBO LB DUPLA		
Boca de lobo dupla - caixa	unid	8,00
i. quadro e grelha de concreto	unid	12,00
k. cantoneira de concreto	unid	12,00
03. BOCA DE LOBO LB SIMPLES		
Boca de lobo simples - caixa	unid	8,00
i. quadro e grelha de concreto	unid	8,00
k. cantoneira de concreto	unid	8,00
04. POÇO DE VISITA TIPO A DN600		
Poço de visita -padrão Sudecap	unid	9,00
a. Alçamento de PV	m	9,00
b. tampão de ferro fundido	unid	9,00
05. POÇO DE VISITA TIPO A DN800		
Poço de visita -padrão Sudecap	unid	1,00
a. Alçamento de PV	m	1,00
b. tampão de ferro fundido	unid	1,00
06. ALA PARA TUBO Ø1000mm		
E. 1 UNIDADES	unid	1,00
07. BACIA DISSIPADORA		
F. 1 UNIDADES	unid	1,00
08. DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 800 MM, EXCLUSIVE BOTA FORA	m	25,00
09. MEIO-FIO		
G. TIPO "A" (12 a 16,7) x 35		
a. comprimento total	m	1.097,00
10. SARJETA		
G. TIPO "B" largura 40cm	m	1.097,00
10. VALETA DE PROTEÇÃO		
G. Valeta de proteção de corte trapezoidal 0,80x2,00x0,6 m espessura=0,08m	m	15,00
11. TUBO DE CONCRETO Ø800mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN800mm, junta elástica	m	53,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m²	22,26
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m²	44,52
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m²	111,30
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m²	44,52
f. reaterro comp. manual	m³	44,52
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	180,97
h. apiloamento de vala	m²	74,20

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758582/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 2758582/2021

01/02/2021, 16:15

Chave de Impressão: 88d9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 9 folhas





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

i. Aterro com material granular	m²	26,50
j. escoramento de pontaleamento	m²	47,70
k. escoramento descontinuo	m²	47,70
l. escoramento continuo	m²	159,00
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	63,60
12. TUBO DE CONCRETO Ø600mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN600mm, junta elástica	m	326,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	97,80
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	195,60
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	489,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	195,60
f. reaterro comp.manual	m³	195,60
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	814,12
h. apiloamento de vala	m²	326,00
i. Aterro com material granular	m³	130,40
j. escoramento de pontaleamento	m²	293,40
k. escoramento descontinuo	m²	293,40
l. escoramento continuo	m²	978,00
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	391,20
13. TUBO DE CONCRETO Ø400mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN400mm, junta elástica	m	98,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	49,00
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	98,00
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	245,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	98,00
f. reaterro comp.manual	m³	98,00
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	462,29
h. apiloamento de vala	m²	98,00
i. Aterro com material granular	m³	24,50
j. escoramento de pontaleamento	m²	147,00
k. escoramento descontinuo	m²	489,00
l. escoramento continuo	m²	1.630,00
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	652,00

Alameda Omega - Pavimentação		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. MOVIMENTO DE TERRA		
A. Escavações		
a. escavação mecânica para base	m³	1.360,00
B. transporte material de base DMT <= 30KM	m³ x km	20.626,67
03. PAVIMENTAÇÃO		
a. regularização e compac. de subleito - 95% do PN	m²	3.400,00
b. base de bica corrida estabilizada granulometricamente com 100% de energia do proctor intermediário	m³	510,00
c. calçamento poliédrico , colchão de areia 5cm inclusive fornecimento de todos os materiais- assentamento	m²	3.400,00
d. Fornecimento de água c/ caminhão pipa 10.000 L	VG	10,00
e. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	23.970,00

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758582/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 2758582/2021
01/02/2021, 16:15
Chave de Impressão: 88dYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 9 folhas





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

Alameda Omega - Drenagem Pluvial		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. BOCA DE LOBO LB DUPLA		
Boca de lobo dupla - caixa	unid	4,00
l. quadro e grelha de concreto	unid	8,00
k. cantoneira de concreto	unid	8,00
03. BOCA DE LOBO LB SIMPLES		
Boca de lobo simples - caixa	unid	8,00
l. quadro e grelha de concreto	unid	8,00
k. cantoneira de concreto	unid	8,00
04. POÇO DE VISITA TIPO A DN600		
Poço de visita -padrão Sudecip	unid	6,00
a. Alçamento de PV	m	6,00
b. tampão de ferro fundido	unid	6,00
05. POÇO DE VISITA TIPO A DN800		
Poço de visita -padrão Sudecip	unid	2,00
a. Alçamento de PV	m	2,00
b. tampão de ferro fundido	unid	2,00
06. ALA PARA TUBO Ø1000mm		
E. 1 UNIDADES	unid	1,00
07. BACIA DISSIPADORA		
F. 1 UNIDADES	unid	1,00
08. MEIO-FIO		
G. TIPO "A" (12 a 16,7) x 35		
a. comprimento total	m	687,00
09. SARJETA		
G. TIPO "B" largura 40cm	m	687,00
10. TUBO DE CONCRETO Ø800mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN800mm, junta elástica	m	90,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	37,80
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	75,60
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	189,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	75,60
f. reaterro comp.manual	m³	75,60
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	307,31
h. apiloamento de vala	m³	126,00
i. Aterro com material granular	m³	45,00
j. escoramento de pontaleamento	m²	81,00
k. escoramento descontinuo	m²	81,00
l. escoramento continuo	m²	270,00
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	108,00
11. TUBO DE CONCRETO Ø600mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN600mm, junta elástica	m	252,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	75,60
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	151,20
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	378,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	151,20
f. reaterro comp.manual	m³	151,20
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	629,32
h. apiloamento de vala	m³	252,00
i. Aterro com material granular	m³	100,80
j. escoramento de pontaleamento	m²	226,80
k. escoramento descontinuo	m²	226,80
l. escoramento continuo	m²	756,00
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	302,40
12. TUBO DE CONCRETO Ø400mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN400mm, junta elástica	m	84,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	42,00
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	84,00
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	210,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	84,00
f. reaterro comp.manual	m³	84,00
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	366,25
h. apiloamento de vala	m³	84,00
i. Aterro com material granular	m³	21,00

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758582/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 2758582/2021

01/02/2021, 16:15

Chave de Impressão: 88dYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 9 folhas





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

j. escoramento de pontaleamento	m²	128,00
k. escoramento descontinuo	m²	128,00
l. escoramento continuo	m²	420,00
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	168,00

Alameda Emanuel - Pavimentação		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. MOVIMENTO DE TERRA		
A. Escavações		
a. escavação mecânica para base	m³	448,40
B. transporte material de base DMT <= 30KM	m³ x km	6.770,40
03. PAVIMENTAÇÃO		
a. regularização e compac. de subleito - 95% do PN	m²	1.118,00
b. base de bica corrida estabilizada granulometricamente com 100% de energia do proctor intermediário	m²	190,57
c. calçamento polidédrico , colchão de areia 5cm inclusive fornecimento de todos os materiais- assentamento	m²	1.118,00
d. Fornecimento de água c/ caminhão pipa 10.000 L	VG	5,00
e. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	7.867,60

Alameda Emanuel - Drenagem Pluvial		
Item	Un	Quantidade
01. MEIO-FIO		
a. TIPO "A" (12 a 16,7) x 35		
a. comprimento total	m	360,00
02. SARJETA		
b. TIPO "B" largura 40cm	m	360,00

Alameda Ebenezer - Pavimentação		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. MOVIMENTO DE TERRA		
A. Escavações		
a. escavação mecânica para base	m³	299,60
B. transporte material de base DMT <= 30KM	m³ x km	4.513,60
03. PAVIMENTAÇÃO		
a. regularização e compac. de subleito - 95% do PN	m²	744,00
b. base de bica corrida estabilizada granulometricamente com 100% de energia do proctor intermediário	m²	127,33
c. calçamento polidédrico , colchão de areia 5cm inclusive fornecimento de todos os materiais- assentamento	m²	744,00
d. Fornecimento de água c/ caminhão pipa 10.000 L	VG	5,00
e. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	5.245,20

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758582/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 2758582/2021
01/02/2021, 16:15
Chave de Impressão: 88dYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 9 folhas

Digitalizado com CamScanner





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

Alameda Ebenezer - Drenagem Pluvial		
Item	Un	Quantidade
01. MEIO-FIO		
a. TIPO "A" (12 a 16,7) x 35		
a. comprimento total	m	240,00
02. SARJETA		
b. TIPO "B" largura 40cm	m	240,00

Alameda Manain - Pavimentação		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	vb	1,00
02. MOVIMENTO DE TERRA		
A. Escavações		
a. escavação mecânica para base	m³	448,40
B. transporte material de base DMT<= 30KM	m³ x km	6.770,40
03. PAVIMENTAÇÃO		
a. regularização e compac. de subleito - 95% do PN	m²	1.116,00
b. base de bica corrida estabilizada granulométricamente com 100% de energia do proctor intermediário	m²	190,57
c. calçamento polidédrico , colchão de areia 5cm inclusive fornecimento de todos os materiais- assentamento	m²	1.116,00
d. Fornecimento de água c/ caminhão pipa 10.000 L	VG	5,00
e. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	7.867,80

Alameda Manain - Drenagem Pluvial		
Item	Un	Quantidade
01. MEIO-FIO		
a. TIPO "A" (12 a 16,7) x 35		
a. comprimento total	m	360,00
02. SARJETA		
b. TIPO "B" largura 40cm	m	360,00

Alameda Maranata - Pavimentação		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	vb	1,00
02. MOVIMENTO DE TERRA		
A. Escavações		
a. escavação mecânica para base	m³	448,40
B. transporte material de base DMT<= 30KM	m³ x km	6.770,40
03. PAVIMENTAÇÃO		
a. regularização e compac. de subleito - 95% do PN	m²	1.116,00
b. base de bica corrida estabilizada granulométricamente com 100% de energia do proctor intermediário	m²	190,57
c. calçamento polidédrico , colchão de areia 5cm inclusive fornecimento de todos os materiais- assentamento	m²	1.116,00
d. Fornecimento de água c/ caminhão pipa 10.000 L	VG	5,00
e. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	7.867,80

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758582/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 2758582/2021
01/02/2021, 16:15
Chave de Impressão: 88dYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 9 folhas





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

Alameda Maranata - Drenagem Pluvial		
Item	Un	Quantidade
01. MEIO-FIO		
a. TIPO "A" (12 a 16,7) x 35		
a. comprimento total	m	360,00
02. SARJETA		
b. TIPO "B" largura 40cm	m	360,00

Alameda Alfa (1º quarteirão) - Pavimentação		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	vb	1,00
02. MOVIMENTO DE TERRA		
A Escavações		
a. escavação mecânica para base	m³	597,80
B. transporte material de base DMT<= 30KM	m³ x km	9 056,63
03. PAVIMENTAÇÃO		
a. regularização e compac. de subleito - 95% do PN	m²	1.494,50
b. base de bica corrida estabilizada granulometricamente com 100% de energia do proctor intermediário	m²	254,07
c. calçamento polidréico, colchão de areia 5cm inclusive fornecimento de todos os materiais- assentamento	m²	1.494,50
d. Fornecimento de água c/ caminhão pipa 10.000 L	VG	10,00
e. Transporte de material de qualquer natureza	m³xkm	10.536,23

Alameda Alfa (1º quarteirão) - Drenagem Pluvial		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	vb	1,00
02. BOCA DE LOBO LB DUPLA		
Boca de lobo dupla - caixa	unid	8,00
i. quadro e grelha de concreto	unid	16,00
k. cantoneira de concreto	unid	16,00
05. POÇO DE VISITA TIPO A DN800		
Poço de visita -padrão Sudecap	unid	2,00
a. Alieamento de PV	m	2,00
b. tampão de ferro fundido	unid	2,00
06. POÇO DE VISITA - PROJETO		
Poço de visita conforme projeto	unid	1,00
a. Alieamento de PV	m	1,00
b. tampão de ferro fundido	unid	1,00
07. ALA PARA TUBO Ø1000mm		
E. 1 UNIDADES	unid	1,00
08. BACIA DISSIPADORA		
F. 1 UNIDADES	unid	1,00
09. DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU - PADRÃO SUDECAP D= 800 MM, EXCLUSIVE BOTA FORA		
	m	10,00
10. MEIO-FIO		
G. TIPO "A" (12 a 16,7) x 35		
a. comprimento total	m	213,50
11. SARJETA		
G. TIPO "B" largura 40cm	m	213,50
12. TUBO DE CONCRETO Ø800mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN800mm, junta elástica	m	145,04
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	80,92

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758582/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 2758582/2021
01/02/2021, 16:15
Chave de Impressão: 88d9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 9 folhas

Digitalizado com CamScanner





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	121,83
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	304,58
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	121,83
f. reaterro comp manual	m³	121,83
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	495,25
h. apiloamento de vala	m²	203,06
i. Aterro com material granular	m³	72,52
j. escoramento de pontaleamento	m²	130,54
k. escoramento descontinuo	m²	130,54
l. escoramento contínuo	m²	435,12
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	174,05
13. TUBO DE CONCRETO Ø600mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN800mm, junta elástica	m	100,40
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	30,12
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	60,24
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	150,60
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	60,24
f. reaterro comp manual	m³	60,24
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	250,73
h. apiloamento de vala	m²	100,40
i. Aterro com material granular	m³	40,16
j. escoramento de pontaleamento	m²	90,36
k. escoramento descontinuo	m²	90,36
l. escoramento contínuo	m²	301,20
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	120,48
14. TUBO DE CONCRETO Ø400mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN800mm, junta elástica	m	112,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	56,00
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	112,00
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	280,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	112,00
f. reaterro comp manual	m³	112,00
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	528,33
h. apiloamento de vala	m²	112,00
i. Aterro com material granular	m³	28,00
j. escoramento de pontaleamento	m²	168,00
k. escoramento descontinuo	m²	168,00
l. escoramento contínuo	m²	560,00
m. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	224,00

Locação de máquinas		
Item	Un	Quantidade
01. Retroescavadeira		
a. Horas	H	2.400,00
02. Motoniveladora		
a. Horas	H	500,00
03. Caminhão Pipa		
a. 12.000L - Horas	H	500,00
04. Rolo Compactador		
a. CA-250 - Horas	H	500,00
05. Escavadeira Hidráulica		
a. 22 Ton - Horas	H	1.000,00

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA FORAM EXECUTADOS DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS, E QUE FORAM ACEITOS E APROVADOS PELA ASMOCOLIVA

VESPASIANO, 05 DE NOVEMBRO DE 2020

Luiz Henrique Rosendo Tamietti
Presidente da ASMOCOLIVA

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758582/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 2758582/2021
01/02/2021, 16:15

Chave de Impressão: 88dYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2758585/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **CASSIO TOME ALVES FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CASSIO TOME ALVES FERREIRA**
 Registro: **MG0000058964D MG** RNP: **1405050314**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201900000005259894** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em:
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND. LÍRIOS DO VALE** CPF/CNPJ: **07.204.842/0001-04**
 Endereço do contratante: Avenida AV MÁRIO FONSECA VIANA Nº: 2200
 Complemento: Bairro: ANGICOS
 Cidade: Vespasiano UF: MG CEP: 33200000

Contrato: Celebrado em: 30/11/2018
 Valor do contrato: R\$ 895.121,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: Avenida AV MÁRIO FONSECA VIANA Nº: 2200
 Complemento: Bairro: ANGICOS
 Cidade: Vespasiano UF: MG CEP: 33200000

Data de início: 30/11/2018 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO COND. LÍRIOS DO VALE CPF/CNPJ: 07.204.842/0001-04

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #1016-1136 - REDE DE ESGOTO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 3793 metro; 7 - EXECUÇÃO #1016-340 - DRENAGEM 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1568 metro;**

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2758585/2021
02/02/2021, 08:18
BCBD5

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BCBD5





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-PARCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE - MG (ASMOCOLIVA), INSCRITO NO CNPJ Nº 07.204.842/0001-04, COM SEDE NA AVENIDA MÁRIO FONSECA VIANA Nº 2200, BAIRRO ANGICOS, NA CIDADE DE VESPASIANO/MG, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, ATESTA QUE A EMPRESA FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ 00.114.458/0001-71, SEDIADA À RUA PIO XI, 573 SALA 02 - BAIRRO IPIRANGA/ BH.MG, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA, CREA Nº 58.964/D - MG, EXECUTOU ATÉ A PRESENTE DATA SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE EM VESPASIANO/MG.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CÁSSIO TOMÉ ALVES FERREIRA CREA Nº 58.964/D - MG

PRAZO CONTRATUAL - 24 MESES - DATA DE INÍCIO: 30/11/2018

PRAZO DECORRIDO - 23 MESES

Alameda Adonai - Esgotamento sanitário		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. POÇO DE VISITA		
Poço de visita DN600mm	unid	10,00
a. Alçamento de PV	m	10,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	10,00
03. POÇO DE VISITA DN1000		
Poço de visita	unid	1,00
a. Alçamento de PV	m	1,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	1,00
04. TUBO DE PVC Ø200mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de PVC DN200mm	m	512,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	102,40
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	204,80
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	512,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	204,80
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	1.024,00
g. escoramento de pontaleamento	m²	307,20
h. escoramento descontínuo	m²	307,20
i. escoramento contínuo	m²	1.024,00
j. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	409,60
k. locação de rede	m	512,00
l. acerto e nivelamento	m²	512,00
m. Bota fora	m³	256,00
n. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	3.840,00

Alameda Getsemâni - Esgotamento sanitário		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. POÇO DE VISITA		
Poço de visita DN600mm	unid	10,00
a. Alçamento de PV	m	10,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	10,00
03. POÇO DE VISITA DN1000		
Poço de visita	unid	2,00
a. Alçamento de PV	m	2,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	2,00
04. TUBO DE PVC Ø200mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de PVC DN200mm	m	569,00

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758585/2021, emitida em 02/02/2021



Certidão nº 2758585/2021

02/02/2021, 09:39

Chave de Impressão: BCBD5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 5 folhas





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	113,80
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	227,60
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	569,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	227,60
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	1.138,00
g. escoramento de pontaleamento	m²	341,40
h. escoramento descontinuo	m²	341,40
i. escoramento continuo	m²	1.138,00
j. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	455,20
k. locação de rede	m	569,00
l. acerto e nivelamento	m²	569,00
m. Bota fora	m³	284,50
n. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	4.267,50

Alameda Omega - Esgotamento sanitário		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. POÇO DE VISITA		
Poço de visita DN600mm	unid	7,00
a. Alçamento de PV	m	7,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	7,00
03. POÇO DE VISITA DN1000		
Poço de visita	unid	2,00
a. Alçamento de PV	m	2,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	2,00
04. TUBO DE PVC Ø200mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de PVC DN200mm	m	322,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	64,40
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	128,80
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	322,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	128,80
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	644,00
g. escoramento de pontaleamento	m²	193,20
h. escoramento descontinuo	m²	193,20
i. escoramento continuo	m²	644,00
j. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	257,60
k. locação de rede	m	322,00
l. acerto e nivelamento	m²	322,00
m. Bota fora	m³	161,00
n. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	2.415,00

Alameda Emanuel - Esgotamento sanitário		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. POÇO DE VISITA		
Poço de visita DN600mm	unid	1,00
a. Alçamento de PV	m	1,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	1,00
04. TUBO DE PVC Ø200mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de PVC DN200mm	m	210,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	42,00
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	84,00
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	210,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	84,00
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	420,00
g. escoramento de pontaleamento	m²	126,00
h. escoramento descontinuo	m²	126,00
i. escoramento continuo	m²	420,00
j. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	168,00
k. locação de rede	m	210,00
l. acerto e nivelamento	m²	210,00
m. Bota fora	m³	105,00

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758585/2021, emitida em 02/02/2021



Certidão nº 2758585/2021

02/02/2021, 09:39

Chave de Impressão: BCBD5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 5 folhas

Digitalizado com CamScanner





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

Alameda Ebenezer - Esgotamento sanitário		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. POÇO DE VISITA		
Poço de visita DN600mm	unid	2,00
a. Alçamento de PV	m	2,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	2,00
04. TUBO DE PVC Ø200mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de PVC DN200mm	m	109,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	21,80
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	43,60
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	109,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	43,60
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	218,00
g. escoramento de pontaleamento	m²	65,40
h. escoramento descontinuo	m²	65,40
i. escoramento contínuo	m²	218,00
j. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	87,20
k. locação de rede	m	109,00
l. acerto e nivelamento	m²	109,00
m. Bota fora	m³	54,50
n. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	817,50

Alameda Manaim - Esgotamento sanitário		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. POÇO DE VISITA		
Poço de visita DN600mm	unid	3,00
a. Alçamento de PV	m	3,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	3,00
04. TUBO DE PVC Ø200mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de PVC DN200mm	m	168,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	33,60
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	67,20
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	168,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	67,20
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	336,00
g. escoramento de pontaleamento	m²	100,80
h. escoramento descontinuo	m²	100,80
i. escoramento contínuo	m²	336,00
j. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	134,40
k. locação de rede	m	168,00
l. acerto e nivelamento	m²	168,00
m. Bota fora	m³	84,00
n. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	1.260,00

Alameda Maranhata - Esgotamento sanitário		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. POÇO DE VISITA		
Poço de visita DN600mm	unid	2,00
a. Alçamento de PV	m	2,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	2,00

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758585/2021, emitida em 02/02/2021



Certidão nº 2758585/2021
02/02/2021, 09:39

Chave de Impressão: BCB05

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 5 folhas





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

04. TUBO DE PVC Ø200mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de PVC DN200mm	m	177,00
b. escavação mecânica de vala até 1.5m	m³	35,40
c. escavação mecânica de vala até 1.5 a 3.0m	m³	70,80
d. escavação mecânica de vala até 3.0 a 4.0m	m³	177,00
e. escavação mecânica de vala até 4.0 a 6.0m	m³	70,80
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	354,00
g. escoramento de pontaleamento	m²	106,20
h. escoramento descontinuo	m²	106,20
i. escoramento continuo	m²	354,00
j. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	141,60
k. locação de rede	m	177,00
l. acerto e nivelamento	m²	177,00
m. Bota fora	m³	88,50
n. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	1.327,50

Alameda Alfa 1º quarteirão - Esgotamento sanitário		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
	vb	1,00
02. POÇO DE VISITA		
Poço de visita DN600mm	unid	8,00
a. Ateamento de PV	m	8,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	8,00
03. POÇO DE VISITA DN1000		
Poço de visita	unid	4,00
a. Ateamento de PV	m	4,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	4,00
04. TUBO DE PVC Ø200mm		
a. fornecimento e assentamento de tubo de PVC DN200mm	m	275,00
b. escavação mecânica de vala até 1.5m	m³	55,00
c. escavação mecânica de vala até 1.5 a 3.0m	m³	110,00
d. escavação mecânica de vala até 3.0 a 4.0m	m³	275,00
e. escavação mecânica de vala até 4.0 a 6.0m	m³	110,00
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	550,00
g. escoramento de pontaleamento	m²	165,00
h. escoramento descontinuo	m²	165,00
i. escoramento continuo	m²	550,00
j. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	220,00
k. locação de rede	m	275,00
l. acerto e nivelamento	m²	275,00
m. Bota fora	m³	137,50
n. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	2.062,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758585/2021, emitida em 02/02/2021



Avenida Mão Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 2758585/2021

02/02/2021, 09:39

Chave de Impressão: BCB05

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 5 folhas





ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO LÍRIOS DO VALE

Interceptor de esgoto		
Item	Un	Quantidade
01. MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
02. POÇO DE VISITA		
Poço de visita DN600mm	unid	14,00
a. Alteamento de PV	m	14,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	14,00
03. POÇO DE VISITA DN1000		
Poço de visita	unid	3,00
a. Alteamento de PV	m	3,00
b. tampão, instalações e ajustes	unid	3,00
04. PILARETES		
a. Pilaretes	m³	6,00
04. TUBO DE PVC Ø200mm		
a. interceptor de esgoto, fornecimento e assentamento de tubo de PVC	m	759,00
b. escavação mecânica de vala até 1,5m	m³	151,60
c. escavação mecânica de vala até 1,5 a 3,0m	m³	303,20
d. escavação mecânica de vala até 3,0 a 4,0m	m³	758,00
e. escavação mecânica de vala até 4,0 a 6,0m	m³	303,20
g. reaterro compactado a 100% do proctor normal	m³	1516,00
g. escoramento de pontaleamento	m²	454,80
h. escoramento descontínuo	m²	454,80
i. escoramento contínuo	m²	1.516,00
j. escoramento de blindagem metálica pesada	m²	606,40
e. locação de rede	m	758,00
f. acerto e nivelamento	m²	758,00
g. Bota fora	m³	379,00
h. Transporte de material de qualquer natureza	m³xKm	5.685,00

Ligações prediais e rede de água		
Item	Un	Quantidade
01. LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO		
Ligação predial de esgoto padrão Copasa - poço luminar com base, tampa, manilha DN 200 mm, selim, ramal DN100 mm em tubo coletor até 10m, conexões. Inclusive escavação, preparo de fundo de vala e reaterro de vala. Exceto pavimentação	unid	10,00
01. LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA		
Ligação predial de água inclusive colar de tomada, ramal DN20 mm até 12m e cavalete e hidrômetro, padrão Copasa	unid	5,00
01. REDE DE ÁGUA		
Manutenção de rede de água tubo PVC PBA DN50mm, inclusive conexões	m	210,00
Manutenção de rede de água tubo PVC PBA DN75mm, inclusive conexões	m	100,00
Rede de água tubo PVC PBA DN50mm, inclusive escavação e reaterro	m	280,00

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA FORAM EXECUTADOS DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS, E QUE FORAM ACEITOS E APROVADOS PELA ASMOCOLIVA

VESPASIANO, 05 DE NOVEMBRO DE 2020

Luiz Henrique Rêsendo Tamietti
Presidente da ASMOCOLIVA

Avenida Mário Fonseca Viana, 2200 - Bairro Angicos, Vespasiano/MG

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2758585/2021, emitida em 02/02/2021



Certidão nº 2758585/2021

02/02/2021, 09:39

Chave de Impressão: BCBD5

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2021 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190000319

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional CASSIO TOME ALVES FERREIRA....
 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):
 Profissional: **CASSIO TOME ALVES FERREIRA**.....
 Registro: **04.0.0000058964**..... RNP: **1405050314**.....
 Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

 Número ART: **1420180000004971571**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
 Registrada em: Baixada em: **15/3/2018**.....
 Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
 Empresa Contratada: **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**.....

 Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **17281106000103**
 Logradouro: **RUA MAR DE ESPANHA**..... Nº: **525**...
 Complemento: Bairro: **SANTO ANTÔNIO**.....
 Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30330-270**
 Contrato: **171639**..... celebrado em Vinculado à ART: **14201700000004105391**
 Valor do contrato: **R\$ 97670,33**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
 Ação institucional:
 Endereço da obra/serviço: **RUA PRIMEIRO DE MAIO**..... Nº: **535**...
 Complemento: Bairro: **SÃO BENEDITO**.....
 Cidade: **CAMPOS GERAIS**..... UF: **MG**..... CEP: **37160-000**
 Data Início: **18/10/2017** Conclusão efetiva: **15/3/2018**. Coord. Geográficas:
 Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**..... Código:
 Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**..... CPF/CNPJ: **17281106000103**
 Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO DISTRIBUICAO DE AGUA** ,
 Quantidade **1100,00** , Unidade **m**.....

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0381785 a 0381786, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190000319/2019
18/01/2019 , 09:31:57
1420190000319

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
 Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917
 Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 263 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**ATESTADO DE OBRA
MANUTENÇÃO E/OU INVESTIMENTO**



Numero do Contrato : 4600059681

N. Jurídico do contrato: 20171639


Data assinatura: 21.08.2017

Firma: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

C.N.F.J.: 00.114.458/0001-71

Objeto : IMPL. AAB POÇO C06 - CAMPOS GERAIS

execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de
implantação da adutora de recalque de água bruta do poço C-06 na cidade
de Campos Gerais / MG.



Valor inicial:	97.670,33	Aditamento:	0,00	Valor Final:	97.670,33	
Valor total Medido R\$		Saldo R\$		Período de Medição	Data início	Data Término
75.936,51		21.733,82		23.02.2018 a 15.03.2018	21.08.2017	15.03.2018

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE REALIZADA
65000037	DEMOLICAO PAVIMENTO ASFALTICO COM FAIXAS MENORES OU IGUAIS A 2,00M	M2	666,770
65000068	LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO	M2	3.368,690
65000008	SINALIZACAO - PLACA DE DISTANCIA DE OBRAS CONFORME PADRAO COPASA P.066 - FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO	UN	4,000
65000010	SINALIZACAO - CONE CONFORME PADRAO COPASA P.065 FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO	UN	15,000
65000160	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	596,050
65000173	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO	M3	596,050
65000376	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 100	M	917,000
65002509	CANTEIRO DE OBRAS AREAS ABERTAS E DESCOBERTAS	M2	60,000
65002511	CANTEIRO DE OBRAS AREAS ABERTAS E COBERTAS	M2	8,000
85007453	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	QB	0,839
25005881	CABO TRIPOLAR ANTICHAMA, 2,5MM 0,6/1KV	M	1.500,000
65001661	ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIAMETRO ATE 35 MM2, EXCLUSIVE CABOS	M	1.247,110
65000196	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA	M3	49,190
65000181	CARGA MECANICA (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	63,970
65002545	TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA ATE 1,0 KM	M3	167,880
65002546	ADICIONAL DE TRANSPORTE EM PERIMETRO URBANO A GRANEL - DISTANCIA SUPERIOR A 1,0 KM	M3K	839,380
65000176	ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	152,560
65000457	PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, FAIXA "C", ESPESSURA DA CAPA DE 3,5 CM, EXCLUSIVE BASE, PARA FAIXA DE LARGURA ATE 3,50 M	M2	714,660
65000492	BASE DE BICA CORRIDA COMPACTADA	M3	127,904



DATA: 05.10.2018

PG:1 / 1



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio
Belo Horizonte - MG - CEP.: 30330-270 - Fone: (031) 3348-9600
Fax: (031) 3250-1288 - E-mail: copasa@copasa.com.br



ATESTADO

SPIP/DVBR-138
11/12/2018

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob n.º 00.114.458/0001-71, estabelecida na rua Pio XI, nº 573 no bairro Ipiranga em Belo Horizonte/MG, executou para a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG**, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.281.106/0001-03, por meio do contrato 17.1639 é SAP 4600059681, com valor de R\$ 97.670,33 (noventa e sete mil, seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos), com fornecimento parcial de materiais, as obras e serviços de implantação da adutora de recalque de água bruta do poço C-06 na cidade de Campos Gerais/MG, conforme planilha anexa.

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início: 21/08/2017

Término: 15/03/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheiro Civil - Cássio Tomé Alves Ferreira - CREA/MG 58.964/D

Os serviços acima descritos foram aceitos e aprovados pela COPASA MG.


Alex Moura de Souza Aguiar
Diretor Técnico e de Expansão

Gilson de Carvalho Queiroz Filho
Diretor em Exercício





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190003868
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional CASSIO TOME ALVES FERREIRA....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **CASSIO TOME ALVES FERREIRA**.....
Registro: **04.0.0000058964**..... RNP: **1405050314**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: **14201800000004669523**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**.....
Registrada em: Baixada em: **24/7/2018**.....
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**.....

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS MG**..... CPF/CNPJ: **18291351000164**
Logradouro: **AVENIDA PARANÁ**..... Nº: **2777**..

Complemento: Bairro: **SÃO JOSÉ**.....
Cidade: **DIVINÓPOLIS**..... UF: **MG**..... CEP: **35501-170**

Contrato: **002/2018**..... celebrado em Vinculado à ART: **1420180000004663581**

Valor do contrato: **R\$ 207383,64**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **RUA URUGUAIANA**..... Nº:

Complemento: Bairro: **MANGABEIRAS**.....
Cidade: **DIVINÓPOLIS**..... UF: **MG**..... CEP: **35500-376**

Data Início: **4/7/2018**.. Conclusão efetiva: **24/7/2018**. Coord. Geográficas:

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**..... CPF/CNPJ: **18291351000164**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO URBANISMO**, Quantidade **2685,00**,
Unidade **m²**.....

Observações

CONTRATO DE REPASSE 829782/2016 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 408291 a 408292, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190003868/2019

27/06/2019, 16:01:56

1420190003868

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 263 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
PÚBLICAS E PLANEJAMENTO - SEMFOP.



ATESTADO DE EXECUÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação de diversas vias no município de Divinópolis/MG - Rua Orion e Rua Uruguaiana no Bairro Mangabeiras. Contrato de Repasse nº 829782/2016 - Ministério das Cidades.

REFERÊNCIA

CONTRATO Nº 002/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 242/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017

O Município de Divinópolis, neste ato representado pelo seu Secretário Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, Júlio César Belisário Campolina, no uso das atribuições, atesta que a empresa Contratada FLAT – Engenharia e Construções Ltda - ME, CNPJ Nº 00.114.458/0001-71, tendo como responsável técnico o Senhor Cássio Tomé Alves Ferreira - CREA-MG 58964/D, executou os serviços de Drenagem Pluvial, no total de R\$ 53.023,21 (cinquenta e três mil vinte e três reais, e vinte e um centavos), equivalente a 25,26% do valor global do Contrato, no período de 04/07/2018 a 24/07/2018, conforme planilha anexa:

Item	Discriminação	Unid.	P. Unit.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	2,5
4	DRENAGEM PLUVIAL		
4.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H < 2,0m	m ³	246,52
4.2	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H>2.0m	m ³	10,27
4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5m	m ³	12,84
4.4	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m ³	60,54
4.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m ³ xkm	1180,54
4.6	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	m ³	209,09
4.7	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	m ²	264,6
4.8	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO	m ²	102,8
4.9	ESCORAMENTO DE VALAS CONTÍNUO	m ²	13,23





PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
PÚBLICAS E PLANEJAMENTO - SEMFOP.

4.10	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	22,75
4.11	FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA INCLUSIVE DESFORMA	m²	65,34
4.12	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA	unid.	4
4.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REDE TUB. CONCRETO DN 400 mm CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1	m	30
4.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REDE TUB. CONCRETO DN 600 mm CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1	m	79
4.18	Poço de Visita (P.V.) DN 600 mm	unid.	2
4.21	ALA DE REDE TUBULAR DN 600 mm	unid.	1

Atenciosamente.



Divinópolis, 14 de maio de 2019.


Júlio César Belisário Campolina
Secretário Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento



Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento
Av. Paraná, 2.601- Bairro São José -- 1º Andar
Divinópolis/MG CEP: 35.501-170
Fone: 037 3229 6500
Email: www.divinopolis.mg.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420200005946
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional CASSIO TOME ALVES FERREIRA.... de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional CASSIO TOME ALVES FERREIRA.... referente à(s) Anotação(ões) de

Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **CASSIO TOME ALVES FERREIRA**.....

Registro: **04.0.0000058964**..... RNP: **1405050314**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número da ART: **1420200000006012841** Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....

Registrada em: **8/5/2020**.....Baixada em: **31/8/2020**.....

Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....

Empresa Contratada: **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**.....

Contratante: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE** CPF/CNPJ: **20959219000120**
Logradouro: **RUA NOSSA SENHORA DO CARMO**..... Nº: **148**.....

Complemento: Bairro: **PARÁ**.....

Cidade: **ITABIRA**..... UF: **MG**..... CEP: **35900-046**

Contrato: **012/2020**..... celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R\$ 464000,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional: Nº:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PREFEITO LI GUERRA**..... Nº:

Complemento: **S / N**..... Bairro: **PRAIA**.....

Cidade: **ITABIRA**..... UF: **MG**..... CEP: **35900-279**

Início: **27/4/2020**. Conclusão efetiva: **31/8/2020**.... Coord. Geográficas:

Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO**..... Código:

Proprietário: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE** CPF/CNPJ: **20959219000120**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO REDE DE ESGOTO**, Quantidade **200,00**, Unidade **m**.....

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420200005946

Atividade concluída

Número da ART: 1420200000006349328 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em: 15/10/2020..... Baixada em: 31/8/2020.....
 Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.....
 Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CPF/CNPJ: 20959219000120
 Logradouro: RUA NOSSA SENHORA DO CARMO..... Nº: 148...
 Complemento: Bairro: PARÁ..... UF: MG..... CEP: 35900-046
 Cidade: ITABIRA.....
 Contrato: 012/2020..... celebrado em Vinculado à ART: 1420200000006012841
 Valor do contrato: R\$ 116000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação institucional: Nº:
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA PREFEITO LI GUERRA.....
 Complemento: S / N..... Bairro: PRAIA.....
 Cidade: ITABIRA..... UF: MG..... CEP: 35900-279
 Início: 28/6/2020. Conclusão efetiva: 31/8/2020... Coord. Geográficas:
 Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO..... Código:
 Proprietário: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CPF/CNPJ: 20959219000120
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO REDE DE ESGOTO , Quantidade
 82,00 , Unidade m.....

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0489524 a 0489525, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420200005946/2020

21/10/2020, 14:31:58

1420200005946

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917
 Telefone: (31)3299-8790 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA/MG
PRAÇA DE ENCONTRO DAS NAÇÕES, CEP: 35.100-000
Itabira - MG, Tel: 35 38181101 www.saae.itabira.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que a empresa **FLAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.** com sede na Rua PIO XI, 573, Sala 02, bairro Ipiranga, Belo Horizonte/MG, CEP 31.160 - 140, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 00.114.458/0001-71, prestou serviços para o **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**, com sede na Rua Nossa Senhora do Carmo, nº 148, Bairro Pará - Itabira - MG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 20.959.219/0001-20, mediante contrato firmado sob regime de empreitada por preço unitário **PARA EXECUÇÃO DE OBRAS GERAIS DE IMPLANTAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM GABIÕES, TIPO CAIXA, PARA RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DO INTERCEPTOR DO RIO DO PEIXE - DN 600MM - MANILHA DE CONCRETO ARMADO, LOCALIZADO NO FINAL DO BAIRRO PRAIA NA CIDADE DE ITABIRA/MG**, em conformidade com os dados abaixo relacionados:

CONTRATO: SAAE/IRA Nº 012/2020.

PERÍODO DO CONTRATO: 27/04/2020 a 27/06/2020.

PRAZO DO 1º ADITIVO: Ficou acrescido o prazo de 03 (três) meses ao prazo inicial do contrato, iniciando em 28/06/2020.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/04/2020 a 31/08/2020.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 464.000,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil reais).

VALOR DO 1º ADITIVO: R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).

VALOR REALIZADO: R\$ 557.365,77 (Quinhentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Cássio Tomé Alves Ferreira

Registro CREA-MG: 58.964/D.


Leonardo Ferreira Lopes
Diretor Presidente
SAAE





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA/MG
Rua Sete de Setembro, 146 - Fone: (35) 321-1100 - CEP: 36.010-000
Itabira - Minas Gerais - Fone: (35) 321-1100 - www.saae.itabira.mg.gov.br

QUANTITATIVOS/SERVIÇOS

ITEM	CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID	QTDE EXECUTADA
1.1.1	99063	Locação de rede de água e esgoto AF_10/2018.	M	250,00
2.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	M³	5,00
2.2	72917	Escavação mecânica de vala em material 2ª Categoria de 2,01 até 4,0 m de profundidade. Com utilização de escavadeira hidráulica.	M³	1325,65
2.3	94306	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo argilo - arenoso.	M³	2701,10
2.4	93597	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ em via urbana em leito natural (unidade: m³ x Km).	M³xKM	27011,00
2.5	98415	Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré moldado, diâmetro interno = 1,0m, profundidade até 1,50m, excluindo.	UNID	2,00
2.6	73607	Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm.	UNID	2,00
2.7	94039	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0, largura menor que 1,5m, em local com nível alto de interferência.	M²	199,50
3.1	92743	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2m, para muros com altura menor ou igual a 4m, fornecimento e execução.	M³	973,50
3.2	83682	Camada vertical drenante com pedra britada 1 e 2.	M³	50,34
3.3	92839	Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 600 mm, junta elástica, instalado em local com baixo nível de interferência.	M	40,00
3.4	73698	Enrocamento manual, com arrumação do material.	M³	275,40
3.5	92824	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferência.	M	82,00
3.6	40343	Anel de vedação, junta elástica, h = 16 mm, para tubo de concreto DN 600 mm.	UNID	20,00

Os serviços foram executados de acordo com os projetos e especificações técnicas e dentro dos padrões exigidos.

Itabira, 21 de setembro de 2020.

Leonardo Ferreira Lopes
Diretor Presidente

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA/MG
CNPJ nº 20.959.219/0001-20
LEONARDO FERREIRA LOPES
Diretor Presidente

