

Pregão Eletrônico

925894.642022 .6925 .4354 .1773344



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00064/2022

Às 09:00 horas do dia 25 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 462020 de 20/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0642022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00064/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de Serviços de Compactação de valas e Transporte de Materiais por Caminhões Caçamba Basculante, que venham a atender à demanda da Gerência de Manutenção de Redes de Água e Esgotos em todo o município de Juiz de Fora (área urbana e distritais).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas**Descrição Complementar:** Em virtude da recente desativação de diversos itens no catálogo de materiais do Comprasnet, pedimos a gentileza de consultar Anexo I do Edital, Termo de Referência, que contem especificação completa do serviço ora licitado, uma vez que em alguns casos, são utilizados serviços sem correlação direta com as aquisições.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.608.289,6400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilido com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de 30,2200 % (**valor com desconto:** R\$ 3.913.464,5108) e com desconto negociado a 30,2300 % (**valor com desconto:** R\$ 3.912.903,6819).

Histórico**Item: 1 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
22.354.745/0001-91	JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 5.552.206,7436	22/07/2022 15:29:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL Transporte de Materiais por Caminhões Caçamba Basculante 6m³ h 24.460 207,33. 5.071.431,22 "Transporte de resíduos por Caminhões Caçamba Basculante Trucado 14m³". m³ x Km 138.000 2,15. 296.465,40 Encarregado com veículo de apoio mês 12 15.359,18. 184.310,12 Total 5.552.206,74

Porte da empresa: ME/EPP

35.571.747/0001-84	TRANSPORTADORA AC&C LTDA	Não	Não	1	1,0000 %	R\$ 5.552.206,7436	23/07/2022 09:54:04
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRANSPORTE DE MATERIAIS POR CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 6 METROS CÚBICOS. TRANSPORTE DE RESÍDUOS POR CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO BASCULANTE DE 14 METROS CÚBICOS. ENCARREGADO POR VÉICULO DE APOIO .

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.785.568/0001-90	AGROPECUARIA CHAMONIX LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 5.607.728,8111	19/07/2022 13:13:59
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de Serviços de Compactação de valas e Transporte de Materiais por Caminhões Caçamba Basculante, que venham a atender à demanda da Gerência de Manutenção de Redes de Água e Esgotos em todo o município de Juiz de Fora (área urbana e distritais). Validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Porte da empresa: ME/EPP

37.009.606/0001-06	RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 5.607.728,8111	22/07/2022 16:19:48
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Contratação de Serviços de Compactação de valas e Transporte de Materiais por Caminhões Caçamba Basculante, que venham a atender à demanda da Gerência de Manutenção de Redes de Água e Esgotos em todo o município de Juiz de Fora (área urbana e distritais).

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 5.607.728,8111	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:00:08:300
0,0100 %	R\$ 5.607.728,8111	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:00:08:300
1,0000 %	R\$ 5.552.206,7436	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:00:08:300
1,0000 %	R\$ 5.552.206,7436	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:00:08:300
1,0100 %	R\$ 5.551.645,9147	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:03:24:920
1,0200 %	R\$ 5.551.085,0857	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:05:01:427
1,5000 %	R\$ 5.524.165,2954	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:05:03:720
3,0000 %	R\$ 5.440.040,9508	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:05:10:123
3,5000 %	R\$ 5.411.999,5026	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:05:34:650
4,0000 %	R\$ 5.383.958,0544	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:05:42:383
4,5000 %	R\$ 5.355.916,6062	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:06:27:130
5,0000 %	R\$ 5.327.875,1580	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:06:29:603
5,1000 %	R\$ 5.322.266,8684	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:06:51:180
5,3000 %	R\$ 5.311.050,2891	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:07:09:373
5,4000 %	R\$ 5.305.441,9995	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:07:16:650
5,5000 %	R\$ 5.299.833,7098	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:07:19:757
5,8000 %	R\$ 5.283.008,8409	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:07:29:157
6,0000 %	R\$ 5.271.792,2616	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:07:49:487
6,5000 %	R\$ 5.243.750,8134	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:08:11:107
7,0000 %	R\$ 5.215.709,3652	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:08:31:363
8,0000 %	R\$ 5.159.626,4688	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:08:43:750
8,0100 %	R\$ 5.159.065,6399	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:10:32:620
8,1000 %	R\$ 5.154.018,1792	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:10:51:397
8,1100 %	R\$ 5.153.457,3502	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:11:00:817
8,5000 %	R\$ 5.131.585,0206	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:11:20:740
8,5100 %	R\$ 5.131.024,1917	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:11:28:370
8,5000 %	R\$ 5.131.585,0206	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:11:41:897
8,5200 %	R\$ 5.130.463,3627	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:12:09:927
8,6000 %	R\$ 5.125.976,7310	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:12:11:357
9,0000 %	R\$ 5.103.543,5724	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:12:14:850
8,7000 %	R\$ 5.120.368,4414	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:12:19:857
9,0200 %	R\$ 5.102.421,9145	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:12:29:933
9,0500 %	R\$ 5.100.739,4276	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:12:36:203
9,0600 %	R\$ 5.100.178,5987	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:12:46:150
9,0700 %	R\$ 5.099.617,7697	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:12:54:330
9,4000 %	R\$ 5.081.110,4139	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:13:18:593
9,4100 %	R\$ 5.080.549,5849	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:13:25:063
9,4200 %	R\$ 5.079.988,7560	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:13:31:900
9,4300 %	R\$ 5.079.427,9270	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:13:37:057
9,4400 %	R\$ 5.078.867,0980	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:13:54:477
9,6000 %	R\$ 5.069.893,8346	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:14:31:230
11,0000 %	R\$ 4.991.377,7796	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:14:36:093
9,6100 %	R\$ 5.069.333,0056	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:14:37:867
11,0100 %	R\$ 4.990.816,9507	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:14:45:843
11,5000 %	R\$ 4.963.336,3314	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:15:46:510
11,5200 %	R\$ 4.962.214,6735	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:15:56:843
11,5300 %	R\$ 4.961.653,8446	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:16:02:223
11,5400 %	R\$ 4.961.093,0156	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:16:06:727
11,5000 %	R\$ 4.963.336,3314	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:16:12:013
11,6000 %	R\$ 4.957.728,0418	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:16:22:257
12,0000 %	R\$ 4.935.294,8832	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:16:27:377
12,0100 %	R\$ 4.934.734,0543	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:16:37:163
12,5000 %	R\$ 4.907.253,4350	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:18:05:073
12,5100 %	R\$ 4.906.692,6061	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:18:31:643
12,0200 %	R\$ 4.934.173,2253	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:18:56:380
12,8000 %	R\$ 4.890.428,5661	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:19:03:423
13,0000 %	R\$ 4.879.211,9868	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:19:30:700
13,0100 %	R\$ 4.878.651,1579	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:19:37:997
13,0200 %	R\$ 4.878.090,3289	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:20:46:363

13,5000 %	R\$ 4.851.170,5386	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:21:10:947
14,0000 %	R\$ 4.823.129,0904	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:22:12:557
13,2000 %	R\$ 4.867.995,4076	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:23:29:787
14,0100 %	R\$ 4.822.568,2615	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:23:39:427
14,3000 %	R\$ 4.806.304,2215	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:24:57:857
14,3100 %	R\$ 4.805.743,3926	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:25:10:830
14,0100 %	R\$ 4.822.568,2615	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:25:20:113
14,5000 %	R\$ 4.795.087,6422	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:25:51:173
14,5100 %	R\$ 4.794.526,8133	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:26:09:153
14,5000 %	R\$ 4.795.087,6422	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:26:09:733
15,0000 %	R\$ 4.767.046,1940	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:26:13:507
15,0100 %	R\$ 4.766.485,3651	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:26:22:803
15,0000 %	R\$ 4.767.046,1940	37.009.606/0001-06	25/07/2022 09:27:00:650
15,2000 %	R\$ 4.755.829,6148	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:27:24:310
16,0000 %	R\$ 4.710.963,2976	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:27:30:583
16,0100 %	R\$ 4.710.402,4687	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:27:39:020
17,0000 %	R\$ 4.654.880,4012	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:28:04:800
17,0100 %	R\$ 4.654.319,5723	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:28:10:113
17,5000 %	R\$ 4.626.838,9530	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:28:35:890
17,5100 %	R\$ 4.626.278,1241	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:28:41:557
17,6000 %	R\$ 4.621.230,6634	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:28:52:670
17,6100 %	R\$ 4.620.669,8344	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:28:58:047
18,0000 %	R\$ 4.598.797,5048	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:30:23:647
18,0100 %	R\$ 4.598.236,6759	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:30:29:057
18,1000 %	R\$ 4.593.189,2152	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:31:42:913
18,1100 %	R\$ 4.592.628,3862	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:31:49:817
19,0000 %	R\$ 4.542.714,6084	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:31:52:723
19,0100 %	R\$ 4.542.153,7795	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:31:58:557
19,2000 %	R\$ 4.531.498,0292	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:33:00:123
19,2100 %	R\$ 4.530.937,2002	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:33:06:473
19,5100 %	R\$ 4.514.112,3313	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:33:37:340
19,5200 %	R\$ 4.513.551,5023	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:33:44:550
21,0000 %	R\$ 4.430.548,8156	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:34:09:890
21,0100 %	R\$ 4.429.987,9867	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:34:18:733
21,5100 %	R\$ 4.401.946,5385	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:35:20:357
21,5200 %	R\$ 4.401.385,7095	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:35:32:827
22,0000 %	R\$ 4.374.465,9192	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:35:45:463
22,0100 %	R\$ 4.373.905,0903	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:35:58:520
22,0200 %	R\$ 4.373.344,2613	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:36:04:807
22,0300 %	R\$ 4.372.783,4324	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:36:17:567
22,0400 %	R\$ 4.372.222,6034	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:36:38:983
22,1000 %	R\$ 4.368.857,6296	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:36:40:987
22,1100 %	R\$ 4.368.296,8006	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:36:57:680
22,1200 %	R\$ 4.367.735,9717	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:37:03:607
22,1300 %	R\$ 4.367.175,1427	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:37:09:163
22,1400 %	R\$ 4.366.614,3138	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:37:13:447
22,8000 %	R\$ 4.329.599,6021	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:37:54:923
22,8100 %	R\$ 4.329.038,7732	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:37:56:810
22,8200 %	R\$ 4.328.477,9442	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:38:03:603
23,0000 %	R\$ 4.318.383,0228	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:38:29:063
23,0100 %	R\$ 4.317.822,1939	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:38:32:150
23,0200 %	R\$ 4.317.261,3649	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:38:40:273
23,1000 %	R\$ 4.312.774,7332	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:39:16:933
23,1100 %	R\$ 4.312.213,9042	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:39:18:810
23,1200 %	R\$ 4.311.653,0753	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:39:26:347
23,8000 %	R\$ 4.273.516,7057	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:40:01:283
24,0000 %	R\$ 4.262.300,1264	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:40:03:853
24,0100 %	R\$ 4.261.739,2975	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:40:11:543
24,1000 %	R\$ 4.256.691,8368	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:41:48:387
24,1100 %	R\$ 4.256.131,0078	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:41:51:053

24,1500 %	R\$ 4.253.887,6920	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:41:56:547
24,2000 %	R\$ 4.251.083,5472	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:43:03:463
24,2100 %	R\$ 4.250.522,7182	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:43:09:647
25,0000 %	R\$ 4.206.217,2300	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:43:23:597
25,0100 %	R\$ 4.205.656,4011	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:43:30:173
25,5000 %	R\$ 4.178.175,7818	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:44:15:720
25,5100 %	R\$ 4.177.614,9529	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:44:21:527
25,5200 %	R\$ 4.177.054,1239	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:45:47:647
25,5300 %	R\$ 4.176.493,2950	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:45:53:797
25,5400 %	R\$ 4.175.932,4660	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:46:00:407
25,5500 %	R\$ 4.175.371,6370	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:46:58:710
25,5600 %	R\$ 4.174.810,8081	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:47:04:180
25,6000 %	R\$ 4.172.567,4922	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:47:17:103
25,8000 %	R\$ 4.161.350,9129	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:47:19:223
27,0000 %	R\$ 4.094.051,4372	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:47:25:920
27,0100 %	R\$ 4.093.490,6083	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:48:11:630
27,0200 %	R\$ 4.092.929,7793	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:48:15:430
27,0300 %	R\$ 4.092.368,9504	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:48:20:410
27,0400 %	R\$ 4.091.808,1214	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:49:51:130
27,1000 %	R\$ 4.088.443,1476	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:49:57:813
27,1100 %	R\$ 4.087.882,3186	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:50:07:413
27,1500 %	R\$ 4.085.639,0028	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:51:34:153
27,2000 %	R\$ 4.082.834,8580	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:52:07:460
27,2500 %	R\$ 4.080.030,7131	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:53:13:357
27,2600 %	R\$ 4.079.469,8842	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:53:27:823
27,3000 %	R\$ 4.077.226,5683	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:53:40:993
27,3100 %	R\$ 4.076.665,7394	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:53:48:970
27,3500 %	R\$ 4.074.422,4235	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:54:07:407
27,3600 %	R\$ 4.073.861,5945	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:54:15:530
27,4000 %	R\$ 4.071.618,2787	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:55:43:007
27,4100 %	R\$ 4.071.057,4497	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:55:51:360
27,5000 %	R\$ 4.066.009,9890	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:57:08:727
27,5100 %	R\$ 4.065.449,1601	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:57:15:393
27,5200 %	R\$ 4.064.888,3311	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:57:21:003
27,5300 %	R\$ 4.064.327,5022	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:57:27:913
27,5400 %	R\$ 4.063.766,6732	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:57:54:927
27,5500 %	R\$ 4.063.205,8442	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:58:04:650
28,0000 %	R\$ 4.037.968,5408	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:58:23:093
28,0100 %	R\$ 4.037.407,7119	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:58:30:840
28,1000 %	R\$ 4.032.360,2512	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:58:40:500
28,2000 %	R\$ 4.026.751,9616	22.354.745/0001-91	25/07/2022 09:59:09:413
28,2100 %	R\$ 4.026.191,1326	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:59:15:883
28,3000 %	R\$ 4.021.143,6719	35.571.747/0001-84	25/07/2022 09:59:36:080
28,3100 %	R\$ 4.020.582,8430	02.785.568/0001-90	25/07/2022 09:59:41:050
28,3500 %	R\$ 4.018.339,5271	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:00:15:407
28,3600 %	R\$ 4.017.778,6981	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:00:21:210
28,3700 %	R\$ 4.017.217,8692	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:00:48:960
28,4000 %	R\$ 4.015.535,3823	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:00:59:583
28,5000 %	R\$ 4.009.927,0926	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:01:35:317
28,5200 %	R\$ 4.008.805,4347	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:01:45:903
28,5500 %	R\$ 4.007.122,9478	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:02:39:617
28,5600 %	R\$ 4.006.562,1189	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:02:47:640
28,6600 %	R\$ 4.000.953,8292	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:04:00:337
28,7000 %	R\$ 3.998.710,5134	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:04:14:817
28,7500 %	R\$ 3.995.906,3685	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:04:27:890
28,8000 %	R\$ 3.993.102,2237	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:04:43:300
28,8100 %	R\$ 3.992.541,3948	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:06:12:593
28,9000 %	R\$ 3.987.493,9341	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:06:38:017
28,9100 %	R\$ 3.986.933,1051	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:07:31:480

28,9500 %	R\$ 3.984.689,7893	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:07:56:763
28,9600 %	R\$ 3.984.128,9603	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:08:44:840
28,9800 %	R\$ 3.983.007,3024	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:09:16:913
29,0000 %	R\$ 3.981.885,6444	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:09:32:593
29,0100 %	R\$ 3.981.324,8155	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:10:01:917
29,0200 %	R\$ 3.980.763,9865	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:10:54:237
29,0300 %	R\$ 3.980.203,1576	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:11:33:777
29,0400 %	R\$ 3.979.642,3286	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:12:49:033
29,0500 %	R\$ 3.979.081,4996	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:14:29:380
29,0800 %	R\$ 3.977.399,0127	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:14:45:277
29,0900 %	R\$ 3.976.838,1838	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:15:49:043
29,1000 %	R\$ 3.976.277,3548	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:16:45:450
29,2000 %	R\$ 3.970.669,0652	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:17:08:263
29,2100 %	R\$ 3.970.108,2362	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:17:32:263
29,2200 %	R\$ 3.969.547,4072	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:18:22:443
29,2300 %	R\$ 3.968.986,5783	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:18:32:297
29,2400 %	R\$ 3.968.425,7493	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:18:37:570
29,2500 %	R\$ 3.967.864,9203	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:19:05:820
29,2600 %	R\$ 3.967.304,0914	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:19:10:817
29,2700 %	R\$ 3.966.743,2624	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:20:27:587
29,2800 %	R\$ 3.966.182,4335	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:20:33:210
29,2900 %	R\$ 3.965.621,6045	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:20:38:110
29,3000 %	R\$ 3.965.060,7755	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:20:44:043
29,5000 %	R\$ 3.953.844,1962	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:21:43:160
29,5100 %	R\$ 3.953.283,3673	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:21:48:697
29,5200 %	R\$ 3.952.722,5383	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:22:35:727
29,5300 %	R\$ 3.952.161,7094	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:22:42:280
29,5400 %	R\$ 3.951.600,8804	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:23:56:223
29,5500 %	R\$ 3.951.040,0514	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:24:22:147
29,5600 %	R\$ 3.950.479,2225	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:25:18:763
29,6000 %	R\$ 3.948.235,9066	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:25:46:137
29,6100 %	R\$ 3.947.675,0776	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:26:47:063
29,8000 %	R\$ 3.937.019,3273	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:27:05:487
29,9000 %	R\$ 3.931.411,0377	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:27:50:067
29,9100 %	R\$ 3.930.850,2087	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:28:54:600
29,9200 %	R\$ 3.930.289,3798	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:29:01:593
29,9300 %	R\$ 3.929.728,5508	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:30:00:527
29,9400 %	R\$ 3.929.167,7218	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:30:23:950
29,9500 %	R\$ 3.928.606,8929	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:30:40:540
29,9800 %	R\$ 3.926.924,4060	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:31:43:447
29,9900 %	R\$ 3.926.363,5770	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:32:37:867
30,0000 %	R\$ 3.925.802,7480	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:33:12:440
30,0100 %	R\$ 3.925.241,9191	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:34:01:533
30,0200 %	R\$ 3.924.681,0901	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:34:46:423
30,1000 %	R\$ 3.920.194,4584	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:35:10:227
30,0300 %	R\$ 3.924.120,2612	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:36:14:600
30,1100 %	R\$ 3.919.633,6294	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:36:22:667
30,1200 %	R\$ 3.919.072,8005	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:36:35:110
30,1300 %	R\$ 3.918.511,9715	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:37:12:503
30,1400 %	R\$ 3.917.951,1426	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:37:31:560
30,1300 %	R\$ 3.918.511,9715	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:38:29:697
30,2000 %	R\$ 3.914.586,1688	02.785.568/0001-90	25/07/2022 10:38:36:990
30,2100 %	R\$ 3.914.025,3398	35.571.747/0001-84	25/07/2022 10:39:28:833
30,2200 %	R\$ 3.913.464,5108	22.354.745/0001-91	25/07/2022 10:39:52:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	25/07/2022 09:03:08	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	25/07/2022 10:41:53	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/07/2022 10:41:53	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	26/07/2022 14:16:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.354.745/0001-91, pelo melhor lance de 30,2200%. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat. Valor negociado
Negociação de valor	26/07/2022 14:19:16	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 22.354.745/0001-91, pelo melhor lance de 30,2200% e com percentual negociado a 30,2300%. Motivo: Valor negociado conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	28/07/2022 09:04:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 22.354.745/0001-91
Registro de intenção de recurso	28/07/2022 09:23:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AGROPECUARIA CHAMONIX LTDA CNPJ/CPF: 02785568000190. Motivo: A empresa Agropecuária Chamonix Ltda, registra formalmente interesse em interpor recurso conforme item 9.16 do edital, de vez que discorda da habilitação técnica de empresa JHCN VEICULOS E SERVI
Aceite de intenção de recurso	28/07/2022 09:40:30	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AGROPECUARIA CHAMONIX LTDA, CNPJ/CPF: 02785568000190. Motivo: Diante dos entendimentos jurisprudenciais de que não compete ao Pregoeiro decidir o mérito do recurso em vista das razões sucintamente apontadas pelos licitantes na sessão pública, o Pregoeiro acata a manifestação.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.785.568/0001-90	28/07/2022 09:23	28/07/2022 09:40	Aceito
Motivo Intenção: A empresa Agropecuária Chamonix Ltda, registra formalmente interesse em interpor recurso conforme item 9.16 do edital, de vez que discorda da habilitação técnica de empresa JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA, tal qual restará motivada e comprovadamente demonstrado nas razões de recurso a serem apresentadas conforme item 10.1 do edital. Ao mais, solicita acesso integral aos documentos apresentados pela empresa JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA. Pede deferimento.			
Motivo Aceite ou Recusa: Diante dos entendimentos jurisprudenciais de que não compete ao Pregoeiro decidir o mérito do recurso em vista das razões sucintamente apontadas pelos licitantes na sessão pública, o Pregoeiro acata a manifestação.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/07/2022 09:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	25/07/2022 09:01:16	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	25/07/2022 09:01:32	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	25/07/2022 09:01:51	Informamos que conforme disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações da Cesama), não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Pregoeiro	25/07/2022 09:02:25	O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO, que incidirá linearmente sobre os respectivos preços unitários da planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Pregoeiro	25/07/2022 09:02:40	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 (duas) horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Pregoeiro	25/07/2022 09:02:49	Bons negócios a todos.
Sistema	25/07/2022 09:03:08	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2022 09:03:08	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2022 09:03:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/07/2022 09:24:06	Senhores Licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Pregoeiro	25/07/2022 09:59:50	Senhores Licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Pregoeiro	25/07/2022 10:00:07	Para fins de aplicação das penalidades previstas em Edital, o lance é considerado proposta
Sistema	25/07/2022 10:41:53	O item 1 está encerrado.

Sistema	25/07/2022 10:49:34	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/07/2022 10:58:18	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Pregoeiro	25/07/2022 10:58:49	Conforme edital, solicito a quem não tenha feito o upload de forma prévia, o envio do ANEXO IV - Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo 9º do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail Isoares@cesama.com.br.
Pregoeiro	25/07/2022 10:59:33	Para JHCM VEICULOS E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, no sentido de obtermos o melhor valor para esta Administração, perguntamos ao senhor, qual seria seu melhor desconto possível de ser ofertado, e aguardamos sua breve manifestação.
22.354.745/0001-91	25/07/2022 11:02:19	podemos fazer como melhor desconto 30,23%
Pregoeiro	25/07/2022 11:03:24	Para JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA - OK, Obrigado pelo seu retorno.
Pregoeiro	25/07/2022 11:04:53	Para JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA - Senhores licitantes está aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	25/07/2022 11:05:14	Aguardaremos a PROPOSTA COMERCIAL ajustada ao preço final do item conforme Anexo II do edital no prazo de 2 (duas) horas.
Pregoeiro	25/07/2022 11:05:51	Para JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta.
Pregoeiro	25/07/2022 11:06:11	Aproveitamos para registrar, caso algum licitante tenha interesse em vistar os documentos solicitados pelo pregoeiro via email, poderá solicitar através do e-mail Isoares@cesama.com.br, que será prontamente atendido.
Pregoeiro	25/07/2022 11:06:49	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada amanhã dia 26/07/22, terça-feira, às 14:00 horas.
Pregoeiro	25/07/2022 11:07:05	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente.
Pregoeiro	26/07/2022 14:05:33	Senhores Licitantes boa tarde!
Pregoeiro	26/07/2022 14:10:37	Por gentileza mantenham-se conectados, para darmos continuidade no certame.
Pregoeiro	26/07/2022 14:13:46	A empresa JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA enviou tempestivamente a proposta ajustada que foi encaminhada p/ análise pela área técnica, representada neste certame por: Paulo Valverde, gerente substituto – Gerência de Manutenção - GEMT, que nos retornou o seguinte parecer: "Informamos que a proposta pode ser aceita e atende ao solicitado conforme TR e edital.
Pregoeiro	26/07/2022 14:14:15	Mediante ao aceite da área técnica, farei a partir de agora o julgamento da proposta no sistema.
Pregoeiro	26/07/2022 14:14:34	Por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	26/07/2022 14:20:34	Senhores licitantes foi feito o julgamento das propostas no sistema.
Pregoeiro	26/07/2022 14:21:19	Informamos que a documentação de habilitação foi encaminhada para análise da área técnica.
Pregoeiro	26/07/2022 14:24:17	Esta sessão será interrompida neste momento para análise da documentação e será retomada dia 28/07/22, quinta-feira, às 09:00 horas.
Pregoeiro	26/07/2022 14:25:09	Tenha, todos uma boa tarde!
Pregoeiro	28/07/2022 09:00:56	Senhores licitantes bom dia!
Pregoeiro	28/07/2022 09:01:10	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Pregoeiro	28/07/2022 09:01:41	Informamos que os documentos de habilitação foram analisados conforme a seguir:
Pregoeiro	28/07/2022 09:01:59	6.1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, analisada por Robson Dutra Ferreira, Gerente Financeiro e Contábil GEFC, que nos retornou: "A empresa JHCN está aprovada na qualificação econômico-financeira conforme documento anexo."
Pregoeiro	28/07/2022 09:03:07	6.1.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, analisada por Paulo Valverde, gerente substituto – Gerência de Manutenção – GEM e Luís Fernando O. Cuco, assessor de Meio Ambiente, que habilitaram a empresa tecnicamente.
Pregoeiro	28/07/2022 09:03:28	O pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete e também habilita a empresa JHCN VEICULOS E SERVICOS LTDA.
Pregoeiro	28/07/2022 09:03:47	Permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame.
Sistema	28/07/2022 09:04:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/07/2022 09:04:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/07/2022 às 09:34:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/07/2022 14:36:01	
Abertura da sessão pública	25/07/2022 09:00:08	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	25/07/2022 09:03:08	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	25/07/2022 10:49:34	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/07/2022 09:04:23	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/07/2022 09:04:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/07/2022 às 09:34:00.

Data limite para registro de recurso: 02/08/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 05/08/2022.

Data limite para registro de decisão: 12/08/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:46 horas do dia 28 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO SOARES
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

