

Pregão Eletrônico

925894.412022 .74406 .4237 .68467118110



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico**Nº 00041/2022 (SRP)**

Às 09:00 horas do dia 29 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 292012 de 30/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 412022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de peças para inversores WEG, para a CESAMA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontrar objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 348,8200**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 2****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontrar objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 24**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 317,7400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 317,7400 e a quantidade de 24 Unidade .**

Item: 3**Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontrar objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 833,3100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 833,3100 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 4**Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontrar objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.221,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.221,7800 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 5**Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontrar objetos que

perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.959,3400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.959,3400 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 6

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.959,3400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.959,3400 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 7

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.959,3400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.959,3400 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 8

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.959,3400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.959,3400 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 9

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.959,3400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.959,3400 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 10

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.221,7800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.221,7800 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 11**Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.221,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.221,7800 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 12****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.221,7800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.221,7800 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 13****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.223,6300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.223,6300 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 14****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.256,2400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.256,2400 e a quantidade de 4 Unidade .****Item: 15****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.436,0900**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.436,0900 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 16****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.154,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.154,6700 e a quantidade de 1**

Unidade .

Item: 17

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.352,7800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.352,7800 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 18

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.992,4800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.992,4800 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 19

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.001,9300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.001,9300 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 20

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.034,5200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.034,5200 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 21

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 21

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.318,2200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.318,2200 e a quantidade de 21 Unidade .**

Item: 22

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.804,6100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.804,6100 e a quantidade de 24 Unidade .**

Item: 23

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.199,1300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.199,1300 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 24

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.395,0900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.395,0900 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 25

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.279,3600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.279,3600 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 26

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.221,5100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.221,5100 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 27

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.040,4600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.040,4600 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 28

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.041,9700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.041,9700 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 29

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.041,9700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.041,9700 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 30

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.041,9700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.041,9700 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 31

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 536,9700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 536,9700 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 32

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 537,5200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 537,5200 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 33

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 498,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 498,7000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 34

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que

perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.253,3500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.253,3500 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 35

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 317,8900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 230,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 36

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.549,7900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.549,7900 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 37

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.616,9200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.616,9200 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 38

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.231,9100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.231,9100 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 39

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.969,3900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.969,3900 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 40**Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.505,0100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.505,0100 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 41****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.541,2100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.541,2100 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 42****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.050,8300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.050,8300 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 43****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.377,3900**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.377,3900 e a quantidade de 3 Unidade .**Item: 44****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.797,3600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.797,3600 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 45****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.608,7000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.608,7000 e a quantidade de 6

Unidade .

Item: 46

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.183,4600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.183,4600 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 47

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.804,7900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.804,7900 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 48

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 696,8700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 696,8700 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 49

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 459,6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 459,6000 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 50

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 495,6100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 495,6100 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 51

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.312,5400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.312,5400 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 52

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.507,4400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 5.507,4400 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 53

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 824,4700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 443,4100 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 54

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.276,0400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 640,3100 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 55

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.324,6500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 667,1100 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 56

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 491,6200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 491,6200 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 57

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 386,9500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 386,9500 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 58

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 531,9600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 531,9600 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 59

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 790,4900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 790,4900 e a quantidade de 2 Unidade .**

Item: 60

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 840,6400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 840,6400 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 61

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R\$ 903,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 903,6600 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 62

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.511,5400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.511,5400 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 63

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que

perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.043,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.043,5200 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 64

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.472,1500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.472,1500 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 65

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.232,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.232,4800 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 66

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.694,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.694,4000 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 67

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.489,5700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.489,5700 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 68

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11.888,5400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 11.888,5400 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 69**Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.787,2200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.787,2200 e a quantidade de 3 Unidade .**Item: 70****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.488,9200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12.488,9200 e a quantidade de 3 Unidade .**Item: 71****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22.337,6500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22.337,6500 e a quantidade de 3 Unidade .**Item: 72****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23.282,7800**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 73****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 818,5500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 818,5500 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 74****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19.434,5700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.434,5700 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 75**Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.173,6100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12.173,6100 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 76****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.216,0600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.216,0600 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 77****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.579,2700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.579,2700 e a quantidade de 3 Unidade .****Item: 78****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 9**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.441,4200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.441,4200 e a quantidade de 9 Unidade .****Item: 79****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 860,0600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 860,0600 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 80****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.159,9700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.159,9700 e a quantidade de 12**

Unidade .

Item: 81

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.610,0400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.610,0400 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 82

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Valor Máximo Aceitável: R\$ 573,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 573,7500 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 83

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 435,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 435,7500 e a quantidade de 4 Unidade .**

Item: 84

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.978,6900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.978,6900 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 85

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.121,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.121,4800 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 86

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.205,7000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.205,7000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 87

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.128,9100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.128,9100 e a quantidade de 13 Unidade .**

Item: 88

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 626,9200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 626,9200 e a quantidade de 12 Unidade .**

Item: 89

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 624,4900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 624,4900 e a quantidade de 8 Unidade .**

Item: 90

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 24

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.021,1000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.021,1000 e a quantidade de 24 Unidade .**

Item: 91

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.417,1400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.880,0000 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 92

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 221,8700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 221,8700 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 93

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 359,7900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 259,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 94

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 84
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.771,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.771,3000 e a quantidade de 84 Unidade .**

Item: 95

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 9
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.725,5800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.725,5800 e a quantidade de 9 Unidade .**

Item: 96

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.644,7100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.644,7100 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 97

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.223,6300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.223,6300 e a quantidade de 6 Unidade .**

Item: 98

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que

perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.218,0900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.218,0900 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 99

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.818,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.818,7600 e a quantidade de 1 Unidade .**

Item: 100

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.103,8300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.103,8300 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 101

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.275,8700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.275,8700 e a quantidade de 3 Unidade .**

Item: 102

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 21

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.438,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.438,9500 e a quantidade de 21 Unidade .**

Item: 103

Descrição: Tubo hidráulico

Descrição Complementar: Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 27

Valor Máximo Aceitável: R\$ 438,8500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 438,8500 e a quantidade de 27 Unidade .**

Item: 104**Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 188,7700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 5 Unidade .****Item: 105****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 6**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.579,2700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.579,2700 e a quantidade de 6 Unidade .****Item: 106****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 467,3700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 467,3700 e a quantidade de 7 Unidade .****Item: 107****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 16**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 175,7400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 175,7400 e a quantidade de 16 Unidade .****Item: 108****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23.469,3800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 23.010,0000 e a quantidade de 2 Unidade .****Item: 109****Descrição:** Tubo hidráulico**Descrição Complementar:** Senhores fornecedores, uma vez que nem sempre é possível encontra objetos que perfeitamente se adequem a aquele licitado, informamos que o Termo de Referência, Anexo I do Edital, contém a completa especificação do objeto ora licitado.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.797,5800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.797,5800 e a quantidade de 4**

Unidade .

Histórico

Item: 1 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10692675 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0180T4/CFW11-0211T2/CFW11-0211T4 - código WEG 10692675 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 348,8200	R\$ 20.929,2000	28/07/2022 10:03:44
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0180T4/CFW11- 0211T2/CFW11-0211T4 - código WEG 10692675 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 700,0000	R\$ 42.000,0000	28/07/2022 22:14:56
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0180T4/CFW11- 0211T2/CFW11-0211T4 - código WEG 10692675 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 870,8300	R\$ 52.249,8000	27/07/2022 13:44:22
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 16678864 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0180T4/CFW11-0211T2/CFW11-0211T4 - código WEG 10692675 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 50.000,0000	R\$ 3.000.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 870,8300	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 700,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 348,8200	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 699,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:16:09:520
R\$ 699,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:17:14:317
R\$ 698,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:17:26:193
R\$ 698,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:22:00:783
R\$ 698,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:22:28:467
R\$ 690,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:23:15:350
R\$ 689,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:23:19:473
R\$ 689,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:24:19:203
R\$ 689,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:24:36:077
R\$ 689,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:25:37:773
R\$ 689,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:25:52:753
R\$ 689,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:37:277
R\$ 689,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:38:487
R\$ 689,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:26:43:737
R\$ 689,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:46:080
R\$ 689,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:09:283
R\$ 689,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:17:540
R\$ 688,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:27:32:580

R\$ 689,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:35:390
R\$ 687,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:42:987
R\$ 687,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:01:477
R\$ 687,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:06:380
R\$ 687,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:27:470
R\$ 687,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:29:807
R\$ 687,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:53:393
R\$ 687,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:57:727
R\$ 687,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:29:19:170
R\$ 687,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:23:180
R\$ 687,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:29:45:180
R\$ 680,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:29:53:457
R\$ 679,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:55:807
R\$ 679,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:11:093
R\$ 679,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:18:380
R\$ 679,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:37:270
R\$ 679,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:42:243
R\$ 679,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:03:433
R\$ 679,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:05:820
R\$ 679,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:29:290
R\$ 679,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:38:200
R\$ 679,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:55:873
R\$ 679,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:01:643
R\$ 679,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:21:797
R\$ 678,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:32:25:850
R\$ 677,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:29:443
R\$ 677,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:47:790
R\$ 677,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:54:883
R\$ 677,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:14:343
R\$ 677,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:20:340
R\$ 677,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:40:380
R\$ 677,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:41:660
R\$ 677,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:06:253
R\$ 677,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:11:617
R\$ 677,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:32:180
R\$ 677,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:34:803
R\$ 677,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:34:56:560
R\$ 677,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:57:930
R\$ 676,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:59:860
R\$ 676,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:23:677
R\$ 676,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:32:597
R\$ 676,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:49:740
R\$ 676,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:58:017
R\$ 676,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:36:15:877
R\$ 676,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:20:980
R\$ 676,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:36:41:490
R\$ 676,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:43:737
R\$ 676,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:07:223
R\$ 676,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:37:15:820
R\$ 676,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:33:057
R\$ 676,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:37:43:010
R\$ 676,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:59:017
R\$ 676,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:08:840
R\$ 670,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:38:12:403
R\$ 669,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:17:750
R\$ 669,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:38:24:823
R\$ 669,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:28:843
R\$ 669,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:31:077
R\$ 669,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:39:41:747
R\$ 666,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:40:04:833
R\$ 669,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:07:730

R\$ 665,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:08:033
R\$ 665,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:14:113
R\$ 665,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:33:867
R\$ 665,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:36:983
R\$ 665,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:59:813
R\$ 665,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:09:947
R\$ 665,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:25:793
R\$ 665,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:35:360
R\$ 665,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:52:327
R\$ 665,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:03:510
R\$ 665,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:42:18:343
R\$ 665,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:28:453
R\$ 665,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:42:44:083
R\$ 665,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:46:677
R\$ 665,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:09:863
R\$ 665,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:17:010
R\$ 665,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:35:973
R\$ 665,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:42:037
R\$ 665,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:01:980
R\$ 665,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:05:877
R\$ 665,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:28:067
R\$ 665,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:30:810
R\$ 665,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:54:153
R\$ 665,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:45:56:460
R\$ 665,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:46:11:080
R\$ 665,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:46:36:797
R\$ 665,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:02:610
R\$ 665,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:42:723
R\$ 665,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:54:310
R\$ 665,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:55:997
R\$ 665,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:48:19:900
R\$ 665,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:48:40:473
R\$ 665,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:48:45:467
R\$ 665,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:49:05:503
R\$ 665,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:49:11:230
R\$ 665,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:49:32:113
R\$ 665,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:49:36:747
R\$ 665,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:49:56:553
R\$ 665,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:02:420
R\$ 665,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:50:23:463
R\$ 665,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:50:43:787
R\$ 665,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:53:963
R\$ 665,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:51:12:943
R\$ 665,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:51:45:093
R\$ 665,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:52:04:630
R\$ 665,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:52:36:277
R\$ 665,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:52:57:273
R\$ 665,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:53:27:013
R\$ 665,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:53:46:453
R\$ 665,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:54:17:980
R\$ 665,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:54:38:160
R\$ 665,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:55:09:233
R\$ 665,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:55:29:753
R\$ 665,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:56:00:100
R\$ 665,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:56:21:203
R\$ 665,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:56:41:763
R\$ 665,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:56:51:000
R\$ 665,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:57:10:783
R\$ 665,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:57:42:117
R\$ 665,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:58:02:017
R\$ 665,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:58:33:117

R\$ 665,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:58:53:923
R\$ 665,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:59:14:550
R\$ 665,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:59:24:073
R\$ 665,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:00:31:683
R\$ 665,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:00:51:590
R\$ 665,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:05:907
R\$ 665,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:01:24:830
R\$ 665,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:31:813
R\$ 665,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:01:50:627
R\$ 665,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:57:603
R\$ 665,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:02:17:270
R\$ 665,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:02:23:433
R\$ 665,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:02:42:683
R\$ 665,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:02:48:910
R\$ 665,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:03:07:723
R\$ 665,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:03:14:813
R\$ 665,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:03:35:403
R\$ 665,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:03:40:143
R\$ 665,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:00:107
R\$ 665,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:04:06:027
R\$ 665,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:30:917
R\$ 665,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:04:57:463
R\$ 665,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:05:18:143
R\$ 665,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:05:22:950
R\$ 665,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:05:42:957
R\$ 665,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:05:48:860
R\$ 665,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:07:533
R\$ 665,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:06:14:527
R\$ 665,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:34:633
R\$ 665,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:05:850
R\$ 665,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:07:24:743
R\$ 665,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:57:003
R\$ 665,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:08:16:640
R\$ 665,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:08:48:223
R\$ 665,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:09:51:783
R\$ 665,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:10:05:490
R\$ 665,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:11:09:363
R\$ 665,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:11:22:450
R\$ 665,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:11:48:063
R\$ 665,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:12:13:750
R\$ 664,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:34:363
R\$ 664,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:12:39:577
R\$ 664,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:13:00:320
R\$ 664,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:13:04:927
R\$ 664,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:13:25:493
R\$ 664,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:13:30:783
R\$ 664,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:13:47:810
R\$ 664,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:21:820
R\$ 664,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:31:713
R\$ 664,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:47:767
R\$ 664,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:57:577
R\$ 664,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:14:120
R\$ 664,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:25:193
R\$ 664,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:40:063
R\$ 664,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:50:720
R\$ 664,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:06:043
R\$ 664,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:13:327
R\$ 664,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:32:590
R\$ 664,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:37:163
R\$ 664,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:58:563
R\$ 664,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:07:020

R\$ 664,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:17:24:417
R\$ 664,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:32:147
R\$ 664,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:17:50:240
R\$ 664,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:59:537
R\$ 664,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:16:127
R\$ 664,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:25:083
R\$ 664,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:42:377
R\$ 664,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:52:453
R\$ 664,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:08:153
R\$ 664,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:13:417
R\$ 664,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:33:887
R\$ 664,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:36:300
R\$ 664,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:59:910
R\$ 664,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:06:810
R\$ 664,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:25:913
R\$ 664,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:29:810
R\$ 664,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:51:693
R\$ 664,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:57:457
R\$ 664,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:21:17:687
R\$ 664,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:22:300
R\$ 664,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:21:43:477
R\$ 664,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:50:443
R\$ 664,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:09:463
R\$ 664,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:18:660
R\$ 664,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:35:267
R\$ 664,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:38:920
R\$ 664,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:01:243
R\$ 664,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:04:177
R\$ 664,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:27:327
R\$ 664,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:36:507
R\$ 664,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:53:157
R\$ 664,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:01:987
R\$ 664,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:19:090
R\$ 664,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:29:983
R\$ 664,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:45:283
R\$ 664,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:53:413
R\$ 664,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:11:557
R\$ 664,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:14:503
R\$ 664,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:37:537
R\$ 664,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:46:800
R\$ 664,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:03:413
R\$ 664,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:13:167
R\$ 664,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:29:293
R\$ 664,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:38:397
R\$ 664,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:55:237
R\$ 664,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:03:687
R\$ 664,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:21:107
R\$ 664,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:29:440
R\$ 664,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:46:937
R\$ 664,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:50:337
R\$ 664,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:12:870
R\$ 664,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:23:023
R\$ 664,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:38:793
R\$ 664,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:41:487
R\$ 664,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:04:603
R\$ 664,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:06:847
R\$ 664,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:30:533
R\$ 664,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:32:293
R\$ 664,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:56:413
R\$ 664,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:00:113
R\$ 664,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:22:267

R\$ 664,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:29:723
R\$ 664,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:47:990
R\$ 664,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:57:600
R\$ 664,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:31:13:833
R\$ 664,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:31:20:470
R\$ 664,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:04:940
R\$ 664,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:14:100
R\$ 664,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:31:000
R\$ 664,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:39:617
R\$ 664,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:56:970
R\$ 664,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:02:940
R\$ 664,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:23:263
R\$ 664,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:26:033
R\$ 664,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:49:377
R\$ 664,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:53:760
R\$ 664,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:15:260
R\$ 664,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:17:310
R\$ 664,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:41:450
R\$ 663,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:45:077
R\$ 663,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:07:310
R\$ 663,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:10:400
R\$ 663,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:33:013
R\$ 663,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:37:663
R\$ 663,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:58:910
R\$ 663,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:02:907
R\$ 663,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:36:29:863
R\$ 663,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:36:793
R\$ 663,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:36:55:577
R\$ 663,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:57:770
R\$ 663,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:21:587
R\$ 663,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:30:087
R\$ 663,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:47:610
R\$ 663,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:55:490
R\$ 663,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:13:520
R\$ 663,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:20:497
R\$ 663,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:39:213
R\$ 663,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:47:830
R\$ 663,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:05:017
R\$ 663,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:11:037
R\$ 663,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:30:870
R\$ 663,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:36:143
R\$ 663,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:56:653
R\$ 663,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:00:403
R\$ 663,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:40:22:677
R\$ 663,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:32:397
R\$ 663,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:40:48:830
R\$ 663,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:59:120
R\$ 663,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:14:937
R\$ 663,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:41:24:240
R\$ 663,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:41:137
R\$ 663,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:41:51:657
R\$ 663,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:07:210
R\$ 663,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:14:553
R\$ 663,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:33:063
R\$ 663,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:40:323
R\$ 663,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:59:047
R\$ 663,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:02:943
R\$ 663,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:24:953
R\$ 663,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:27:893
R\$ 663,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:50:813
R\$ 663,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:00:693

R\$ 663,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:44:16:770
R\$ 663,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:25:780
R\$ 663,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:44:42:780
R\$ 663,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:51:623
R\$ 663,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:09:043
R\$ 663,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:12:373
R\$ 663,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:35:823
R\$ 663,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:45:583
R\$ 663,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:01:843
R\$ 663,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:46:08:870
R\$ 663,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:27:733
R\$ 663,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:26:760
R\$ 663,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:47:44:013
R\$ 663,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:57:087
R\$ 663,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:10:060
R\$ 663,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:48:12:147
R\$ 663,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:35:977
R\$ 663,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:48:43:277
R\$ 663,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:01:923
R\$ 663,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:08:553
R\$ 663,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:27:797
R\$ 663,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:34:320
R\$ 663,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:53:623
R\$ 663,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:02:207
R\$ 663,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:19:657
R\$ 663,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:25:403
R\$ 663,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:45:583
R\$ 663,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:56:183
R\$ 663,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:11:607
R\$ 663,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:19:323
R\$ 663,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:37:490
R\$ 663,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:45:043
R\$ 663,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:03:343
R\$ 663,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:10:913
R\$ 663,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:29:173
R\$ 663,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:36:657
R\$ 663,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:55:003
R\$ 663,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:04:110
R\$ 663,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:20:937
R\$ 663,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:24:757
R\$ 663,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:46:890
R\$ 663,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:50:223
R\$ 663,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:12:740
R\$ 663,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:23:030
R\$ 663,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:38:790
R\$ 663,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:49:070
R\$ 663,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:04:717
R\$ 663,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:12:457
R\$ 663,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:30:563
R\$ 663,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:34:957
R\$ 663,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:56:553
R\$ 663,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:58:557
R\$ 663,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:22:553
R\$ 663,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:31:247
R\$ 663,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:48:533
R\$ 663,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:56:833
R\$ 663,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:14:423
R\$ 662,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:24:533
R\$ 662,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:40:400
R\$ 662,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:50:120
R\$ 662,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:06:250

R\$ 662,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:09:757
R\$ 662,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:23:530
R\$ 662,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:49:533
R\$ 662,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:51:213
R\$ 662,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:07:277
R\$ 662,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:09:643
R\$ 662,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:24:913
R\$ 662,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:03:28:067
R\$ 662,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:42:590
R\$ 662,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:04:44:310
R\$ 662,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:00:040
R\$ 662,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:02:623
R\$ 662,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:17:453
R\$ 662,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:20:903
R\$ 662,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:35:073
R\$ 662,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:37:137
R\$ 662,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:52:690
R\$ 662,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:55:410
R\$ 662,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:10:093
R\$ 662,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:11:473
R\$ 662,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:27:667
R\$ 662,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:29:757
R\$ 662,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:45:060
R\$ 662,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:48:183
R\$ 662,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:02:953
R\$ 662,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:04:410
R\$ 662,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:21:360
R\$ 662,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:22:743
R\$ 662,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:39:530
R\$ 662,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:17:16:257
R\$ 662,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:31:827
R\$ 662,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:17:48:920
R\$ 662,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:58:617
R\$ 662,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:18:04:497
R\$ 662,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:18:24:440
R\$ 662,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:18:30:213
R\$ 642,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:04:413
R\$ 642,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:10:787
R\$ 622,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:30:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 09:13:01	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 11:21:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:21:31	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	04/08/2022 14:07:05	Recusa da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 348,8200. Motivo: Fornecedor declinou item por email
Recusa de proposta	04/08/2022 14:41:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 622,5900. Motivo: Fornecedor não reduziu seu valor quando consultado no chat em 04/08/22
Recusa de proposta	04/08/2022 14:44:23	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 26.392.294/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 642,5900. Motivo: Fornecedor não reduziu seu valor quando consultado no chat em 04/08/22
Recusa de proposta	04/08/2022 15:05:50	Recusa da proposta. Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 24.507.460/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 666,0000. Motivo: Fornecedor não se manifestou quando consultado no chat
Cancelado no julgamento	04/08/2022 15:06:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: item declarado fracassado pelo pregoeiro pela ausência de novas propostas válidas a convocar

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 13470304 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 - código WEG 13470304 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	24	R\$ 317,7400	R\$ 7.625,7600	28/07/2022 10:03:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 - código WEG 13470304 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	24	R\$ 503,1300	R\$ 12.075,1200	27/07/2022 13:44:22
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 - código WEG 13470304 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	24	R\$ 600,0000	R\$ 14.400,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 13470304 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacitor para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 - código WEG 13470304 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	24	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 600,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 503,1300	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 317,7400	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 503,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:16:09:757
R\$ 503,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:22:03:277
R\$ 503,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:22:28:610
R\$ 503,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:23:27:803
R\$ 500,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:23:43:790
R\$ 503,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:23:44:967
R\$ 499,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:24:10:723
R\$ 499,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:25:11:107
R\$ 499,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:25:27:330
R\$ 499,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:28:037
R\$ 499,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:37:540
R\$ 499,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:26:43:907
R\$ 499,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:52:857
R\$ 499,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:09:520
R\$ 499,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:14:873
R\$ 499,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:35:600
R\$ 499,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:38:140
R\$ 490,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:27:48:243
R\$ 489,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:54:957
R\$ 489,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:01:627
R\$ 489,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:11:680
R\$ 489,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:27:623

R\$ 489,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:37:370
R\$ 489,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:53:520
R\$ 489,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:03:110
R\$ 489,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:29:19:320
R\$ 489,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:28:633
R\$ 489,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:29:45:323
R\$ 489,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:53:353
R\$ 480,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:30:07:283
R\$ 489,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:11:283
R\$ 479,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:18:657
R\$ 479,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:37:470
R\$ 479,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:42:507
R\$ 479,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:03:573
R\$ 479,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:11:193
R\$ 479,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:29:443
R\$ 479,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:38:433
R\$ 479,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:55:997
R\$ 479,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:01:903
R\$ 479,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:21:943
R\$ 479,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:29:690
R\$ 479,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:47:970
R\$ 470,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:32:51:030
R\$ 469,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:55:117
R\$ 469,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:14:560
R\$ 469,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:20:560
R\$ 469,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:40:497
R\$ 469,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:41:910
R\$ 469,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:06:380
R\$ 469,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:11:887
R\$ 469,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:32:327
R\$ 469,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:37:887
R\$ 469,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:58:070
R\$ 469,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:04:423
R\$ 460,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:35:10:927
R\$ 459,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:18:840
R\$ 459,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:23:827
R\$ 459,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:12:060
R\$ 459,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:36:41:630
R\$ 459,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:37:10:890
R\$ 459,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:33:183
R\$ 450,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:37:53:357
R\$ 449,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:03:910
R\$ 449,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:38:24:947
R\$ 449,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:28:990
R\$ 449,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:38:50:403
R\$ 449,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:54:110
R\$ 449,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:39:16:040
R\$ 449,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:19:103
R\$ 449,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:39:41:887
R\$ 449,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:48:940
R\$ 440,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:39:50:120
R\$ 439,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:56:177
R\$ 439,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:07:877
R\$ 439,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:08:273
R\$ 439,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:14:353
R\$ 439,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:33:990
R\$ 439,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:39:690
R\$ 439,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:59:967
R\$ 439,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:04:610
R\$ 430,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:41:23:890
R\$ 439,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:25:933

R\$ 429,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:28:093
R\$ 429,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:52:510
R\$ 429,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:03:787
R\$ 429,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:42:18:487
R\$ 429,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:28:693
R\$ 429,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:42:44:250
R\$ 429,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:46:910
R\$ 429,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:10:007
R\$ 429,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:17:260
R\$ 429,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:36:133
R\$ 429,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:42:297
R\$ 429,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:02:123
R\$ 429,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:06:127
R\$ 429,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:28:223
R\$ 429,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:31:153
R\$ 429,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:54:307
R\$ 429,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:45:03:633
R\$ 429,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:45:19:900
R\$ 429,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:45:30:623
R\$ 429,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:45:45:527
R\$ 429,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:45:48:580
R\$ 429,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:46:11:200
R\$ 429,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:46:13:267
R\$ 429,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:46:36:927
R\$ 429,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:46:42:727
R\$ 429,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:02:747
R\$ 429,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:05:873
R\$ 429,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:28:410
R\$ 429,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:31:260
R\$ 429,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:54:437
R\$ 429,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:48:02:977
R\$ 385,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:48:06:860
R\$ 429,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:48:20:027
R\$ 384,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:48:40:763

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 09:13:02	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 09:50:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 09:50:41	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:07:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 317,7400.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:11:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 833,3100	R\$ 4.999,8600	28/07/2022 10:03:44
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12328298 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de resistores de gate GAB1 para CFW11-0370T4 - código WEG 12328298 Porte da empresa: ME/EPP							

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de resistores de gate GAB1 para CFW11-0370T4 - código WEG 12328298 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.441,9100	R\$ 8.651,4600	27/07/2022 13:44:22
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de resistores de gate GAB1 para CFW11-0370T4 - código WEG 12328298 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.600,0000	R\$ 9.600,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12328298 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de resistores de gate GAB1 para CFW11-0370T4 - código WEG 12328298 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.600,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.441,9100	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 833,3100	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.441,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:16:09:930
R\$ 1.400,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:18:18:803
R\$ 1.399,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:18:41:840
R\$ 1.441,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:22:05:707
R\$ 1.399,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:23:05:677
R\$ 1.399,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:23:19:640
R\$ 1.390,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:24:03:910
R\$ 1.389,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:24:10:853
R\$ 1.389,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:25:11:350
R\$ 1.389,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:25:27:513
R\$ 1.389,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:28:337
R\$ 1.389,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:37:807
R\$ 1.389,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:26:44:057
R\$ 1.389,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:09:700
R\$ 1.389,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:17:770
R\$ 1.389,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:35:760
R\$ 1.389,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:43:257
R\$ 1.389,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:01:770
R\$ 1.389,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:06:663
R\$ 1.380,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:28:09:430
R\$ 1.379,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:12:153
R\$ 1.379,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:27:743
R\$ 1.379,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:30:050
R\$ 1.379,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:53:630
R\$ 1.379,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:57:980
R\$ 1.379,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:29:19:443
R\$ 1.379,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:23:517
R\$ 1.379,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:29:45:533
R\$ 1.379,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:56:060
R\$ 1.379,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:11:483
R\$ 1.379,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:18:943
R\$ 1.300,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:30:19:177
R\$ 1.299,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:24:487

R\$ 1.299,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:37:607
R\$ 1.299,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:42:760
R\$ 1.299,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:03:713
R\$ 1.299,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:11:557
R\$ 1.299,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:29:583
R\$ 1.299,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:38:673
R\$ 1.299,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:56:180
R\$ 1.299,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:02:170
R\$ 1.299,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:22:093
R\$ 1.299,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:29:917
R\$ 1.299,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:48:130
R\$ 1.299,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:55:833
R\$ 1.290,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:33:09:340
R\$ 1.289,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:13:557
R\$ 1.299,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:14:717
R\$ 1.289,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:40:633
R\$ 1.289,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:42:130
R\$ 1.289,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:06:517
R\$ 1.289,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:12:133
R\$ 1.289,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:32:470
R\$ 1.289,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:35:037
R\$ 1.289,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:58:203
R\$ 1.289,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:07:110
R\$ 1.289,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:23:967
R\$ 1.280,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:35:26:620
R\$ 1.279,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:32:823
R\$ 1.279,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:50:223
R\$ 1.279,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:58:277
R\$ 1.279,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:36:16:020
R\$ 1.279,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:21:197
R\$ 1.279,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:36:41:747
R\$ 1.279,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:43:960
R\$ 1.279,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:07:413
R\$ 1.279,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:37:16:070
R\$ 1.279,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:33:357
R\$ 1.270,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:37:41:387
R\$ 1.279,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:37:43:273
R\$ 1.269,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:37:52:490
R\$ 1.269,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:59:177
R\$ 1.269,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:02:723
R\$ 1.269,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:39:16:170
R\$ 1.269,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:26:230
R\$ 1.250,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:39:39:887
R\$ 1.269,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:39:42:043
R\$ 1.249,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:49:180
R\$ 1.249,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:08:460
R\$ 1.249,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:11:680
R\$ 1.249,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:34:107
R\$ 1.249,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:42:327
R\$ 1.249,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:00:103
R\$ 1.249,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:04:857
R\$ 1.200,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:41:18:347
R\$ 1.199,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:23:503
R\$ 1.249,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:26:053
R\$ 1.199,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:26:737
R\$ 1.199,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:32:720
R\$ 1.190,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:41:50:860
R\$ 1.199,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:52:683
R\$ 1.189,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:58:653
R\$ 1.189,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:42:18:617
R\$ 1.189,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:23:610

R\$ 1.189,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:42:44:383
R\$ 1.189,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:51:480
R\$ 1.189,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:10:213
R\$ 1.189,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:12:113
R\$ 1.189,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:36:287
R\$ 1.189,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:42:540
R\$ 1.189,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:02:340
R\$ 1.189,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:06:367
R\$ 1.189,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:28:383
R\$ 1.189,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:31:450
R\$ 1.180,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:44:53:950
R\$ 1.189,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:54:443
R\$ 1.179,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:45:03:927
R\$ 1.179,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:45:20:020
R\$ 1.179,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:45:30:877
R\$ 1.179,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:45:45:740
R\$ 1.179,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:45:48:803
R\$ 1.179,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:46:11:317
R\$ 1.179,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:46:13:493
R\$ 1.179,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:46:37:087
R\$ 1.179,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:46:45:807
R\$ 1.179,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:02:883
R\$ 1.179,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:08:617
R\$ 1.170,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:47:20:083
R\$ 1.169,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:26:587
R\$ 1.179,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:28:627
R\$ 1.169,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:54:560
R\$ 1.169,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:56:207
R\$ 1.110,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:48:15:863
R\$ 1.169,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:48:20:153
R\$ 1.109,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:48:41:060
R\$ 1.109,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:48:45:603
R\$ 1.109,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:49:11:520
R\$ 1.109,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:49:32:363
R\$ 1.109,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:49:36:883
R\$ 1.109,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:49:56:813
R\$ 1.109,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:02:670
R\$ 1.109,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:50:23:707
R\$ 1.109,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:28:273
R\$ 1.109,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:50:48:353
R\$ 1.109,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:54:103
R\$ 1.109,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:51:15:350
R\$ 1.109,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:51:19:597
R\$ 1.109,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:51:39:867
R\$ 1.109,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:51:45:263
R\$ 1.109,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:52:04:933
R\$ 1.109,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:52:10:707
R\$ 1.109,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:52:29:933
R\$ 1.109,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:52:36:413
R\$ 1.109,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:52:57:513
R\$ 1.109,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:53:27:163
R\$ 1.109,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:53:46:697
R\$ 1.109,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:54:18:110
R\$ 1.109,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:54:38:403
R\$ 1.109,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:55:09:377
R\$ 1.109,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:55:30:013
R\$ 1.109,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:56:00:247
R\$ 1.109,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:56:21:453
R\$ 1.109,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:56:42:023
R\$ 1.109,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:56:51:140
R\$ 1.109,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:57:52:890

R\$ 1.109,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:58:07:737
R\$ 1.109,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:58:27:093
R\$ 1.109,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:58:58:863
R\$ 1.109,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:59:17:470
R\$ 1.109,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:59:49:723
R\$ 1.109,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:00:08:917
R\$ 1.109,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:00:14:947
R\$ 1.109,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:00:40:677
R\$ 1.109,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:01:00:553
R\$ 1.109,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:06:223
R\$ 1.109,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:01:27:427
R\$ 1.109,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:31:943
R\$ 1.109,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:01:50:860
R\$ 1.109,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:57:467
R\$ 1.109,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:02:17:503
R\$ 1.109,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:02:23:603
R\$ 1.109,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:02:42:997
R\$ 1.109,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:02:49:027
R\$ 1.109,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:03:10:123
R\$ 1.109,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:03:14:933
R\$ 1.109,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:03:35:650
R\$ 1.109,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:03:40:280
R\$ 1.109,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:00:337
R\$ 1.109,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:04:06:167
R\$ 1.109,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:31:167
R\$ 1.109,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:04:57:607
R\$ 1.109,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:05:18:393
R\$ 1.109,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:05:23:077
R\$ 1.109,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:05:43:210
R\$ 1.109,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:05:48:997
R\$ 1.109,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:07:887
R\$ 1.109,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:06:14:667
R\$ 1.109,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:34:880
R\$ 1.109,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:05:993
R\$ 1.109,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:07:25:017
R\$ 1.109,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:57:150
R\$ 1.109,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:08:16:897
R\$ 1.109,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:08:48:360
R\$ 1.109,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:09:09:030
R\$ 1.109,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:09:39:753
R\$ 1.109,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:09:58:543
R\$ 1.109,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:10:30:707
R\$ 1.109,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:10:50:170
R\$ 1.109,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:11:22:590
R\$ 1.109,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:11:42:103
R\$ 1.109,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:11:48:207
R\$ 1.109,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:12:13:867
R\$ 1.109,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:34:620
R\$ 1.109,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:12:39:703
R\$ 1.109,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:13:00:617
R\$ 1.109,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:13:05:073
R\$ 1.109,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:13:25:747
R\$ 1.109,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:13:30:913
R\$ 1.109,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:13:48:043
R\$ 1.109,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:21:953
R\$ 1.109,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:26:353
R\$ 1.109,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:48:040
R\$ 1.109,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:54:023
R\$ 1.109,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:14:247
R\$ 1.109,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:19:930
R\$ 1.109,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:40:217

R\$ 1.109,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:48:240
R\$ 1.109,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:06:213
R\$ 1.109,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:13:623
R\$ 1.109,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:32:737
R\$ 1.109,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:37:387
R\$ 1.109,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:58:670
R\$ 1.109,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:07:260
R\$ 1.109,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:17:24:573
R\$ 1.109,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:32:410
R\$ 1.109,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:17:50:367
R\$ 1.109,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:59:777
R\$ 1.109,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:16:417
R\$ 1.108,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:25:340
R\$ 1.108,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:42:513
R\$ 1.108,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:52:827
R\$ 1.108,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:08:277
R\$ 1.108,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:15:847
R\$ 1.108,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:34:023
R\$ 1.108,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:40:990
R\$ 1.108,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:00:063
R\$ 1.108,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:03:763
R\$ 1.108,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:26:043
R\$ 1.108,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:29:203
R\$ 1.108,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:51:823
R\$ 1.108,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:54:510
R\$ 1.108,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:21:17:833
R\$ 1.108,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:22:060
R\$ 1.108,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:21:43:607
R\$ 1.108,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:47:430
R\$ 1.108,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:09:593
R\$ 1.108,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:13:047
R\$ 1.108,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:35:447
R\$ 1.108,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:38:667
R\$ 1.108,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:01:397
R\$ 1.108,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:10:993
R\$ 1.108,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:27:447
R\$ 1.108,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:36:737
R\$ 1.108,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:53:317
R\$ 1.108,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:02:220
R\$ 1.108,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:19:243
R\$ 1.108,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:30:223
R\$ 1.108,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:45:470
R\$ 1.108,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:53:657
R\$ 1.108,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:11:697
R\$ 1.108,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:14:737
R\$ 1.108,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:37:667
R\$ 1.108,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:47:047
R\$ 1.108,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:03:560
R\$ 1.108,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:09:830
R\$ 1.108,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:29:423
R\$ 1.108,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:35:510
R\$ 1.108,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:55:360
R\$ 1.108,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:03:243
R\$ 1.108,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:21:220
R\$ 1.108,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:26:367
R\$ 1.108,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:47:063
R\$ 1.108,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:50:597
R\$ 1.108,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:12:987
R\$ 1.108,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:23:260
R\$ 1.108,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:38:907
R\$ 1.108,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:50:697

R\$ 1.108,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:04:723
R\$ 1.108,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:07:077
R\$ 1.108,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:30:653
R\$ 1.108,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:32:577
R\$ 1.108,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:56:583
R\$ 1.108,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:00:370
R\$ 1.108,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:22:407
R\$ 1.108,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:29:963
R\$ 1.108,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:48:127
R\$ 1.108,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:57:883
R\$ 1.108,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:31:14:020
R\$ 1.108,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:31:20:700
R\$ 1.108,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:05:123
R\$ 1.108,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:11:670
R\$ 1.108,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:31:153
R\$ 1.108,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:37:137
R\$ 1.108,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:57:220
R\$ 1.108,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:03:300
R\$ 1.108,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:23:507
R\$ 1.108,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:30:930
R\$ 1.108,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:49:497
R\$ 1.108,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:53:990
R\$ 1.108,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:15:410
R\$ 1.108,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:19:760
R\$ 1.108,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:41:607
R\$ 1.108,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:45:347
R\$ 1.108,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:07:433
R\$ 1.108,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:12:787
R\$ 1.108,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:33:237
R\$ 1.108,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:37:913
R\$ 1.108,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:59:027
R\$ 1.108,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:05:297
R\$ 1.108,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:36:29:983
R\$ 1.108,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:37:040
R\$ 1.108,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:36:55:700
R\$ 1.108,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:58:027
R\$ 1.108,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:21:733
R\$ 1.108,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:32:990
R\$ 1.108,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:47:750
R\$ 1.108,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:50:880
R\$ 1.108,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:13:633
R\$ 1.108,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:23:430
R\$ 1.108,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:39:327
R\$ 1.108,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:50:983
R\$ 1.108,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:05:187
R\$ 1.108,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:13:647
R\$ 1.108,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:31:010
R\$ 1.108,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:36:423
R\$ 1.108,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:56:787
R\$ 1.108,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:00:630
R\$ 1.108,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:40:22:847
R\$ 1.107,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:32:640
R\$ 1.107,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:40:48:997
R\$ 1.107,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:59:343
R\$ 1.107,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:15:183
R\$ 1.107,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:41:24:460
R\$ 1.107,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:41:410
R\$ 1.107,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:41:51:883
R\$ 1.107,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:07:353
R\$ 1.107,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:14:793
R\$ 1.107,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:33:190

R\$ 1.107,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:37:447
R\$ 1.107,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:59:187
R\$ 1.107,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:00:477
R\$ 1.107,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:25:103
R\$ 1.107,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:34:667
R\$ 1.107,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:50:940
R\$ 1.107,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:00:913
R\$ 1.107,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:44:16:947
R\$ 1.107,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:26:037
R\$ 1.107,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:44:43:010
R\$ 1.107,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:51:843
R\$ 1.107,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:09:177
R\$ 1.107,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:12:607
R\$ 1.107,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:35:973
R\$ 1.107,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:45:823
R\$ 1.107,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:01:993
R\$ 1.107,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:46:09:100
R\$ 1.107,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:27:847
R\$ 1.107,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:27:047
R\$ 1.107,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:47:44:190
R\$ 1.107,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:57:407
R\$ 1.107,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:10:193
R\$ 1.107,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:48:12:370
R\$ 1.107,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:36:123
R\$ 1.107,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:48:43:543
R\$ 1.107,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:02:090
R\$ 1.107,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:08:817
R\$ 1.107,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:27:913
R\$ 1.107,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:34:567
R\$ 1.107,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:53:750
R\$ 1.107,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:02:457
R\$ 1.107,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:19:813
R\$ 1.107,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:25:653
R\$ 1.107,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:45:750
R\$ 1.107,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:56:560
R\$ 1.107,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:11:743
R\$ 1.107,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:21:993
R\$ 1.107,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:37:620
R\$ 1.107,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:40:200
R\$ 1.107,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:03:477
R\$ 1.107,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:08:123
R\$ 1.107,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:11:147
R\$ 1.107,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:29:290
R\$ 1.107,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:31:620
R\$ 1.107,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:55:203
R\$ 1.107,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:04:347
R\$ 1.107,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:21:090
R\$ 1.107,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:27:610
R\$ 1.107,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:47:013
R\$ 1.107,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:50:480
R\$ 1.107,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:12:880
R\$ 1.107,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:15:713
R\$ 1.107,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:38:937
R\$ 1.107,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:43:710
R\$ 1.107,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:04:850
R\$ 1.107,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:09:453
R\$ 1.107,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:30:687
R\$ 1.107,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:35:210
R\$ 1.107,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:56:687
R\$ 1.107,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:07:937
R\$ 1.107,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:22:703

R\$ 1.107,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:31:507
R\$ 1.107,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:48:667
R\$ 1.107,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:57:067
R\$ 1.107,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:14:570
R\$ 1.107,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:24:773
R\$ 1.107,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:40:513
R\$ 1.107,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:50:347
R\$ 1.107,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:06:370
R\$ 1.107,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:58:15:663
R\$ 1.107,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:32:080
R\$ 1.107,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:58:36:077
R\$ 1.107,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:57:803
R\$ 1.107,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:01:430
R\$ 1.107,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:23:647
R\$ 1.107,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:26:613
R\$ 1.107,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:49:673
R\$ 1.107,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:54:130
R\$ 1.107,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:00:15:467
R\$ 1.107,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:19:347
R\$ 1.107,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:00:41:467
R\$ 1.107,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:44:770
R\$ 1.107,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:07:410
R\$ 1.107,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:01:10:050
R\$ 1.107,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:33:320
R\$ 1.107,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:01:39:967
R\$ 1.107,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:59:030
R\$ 1.107,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:05:067
R\$ 1.107,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:25:030
R\$ 1.107,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:30:500
R\$ 1.106,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:50:750
R\$ 1.106,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:58:013
R\$ 1.106,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:16:520
R\$ 1.106,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:03:21:277
R\$ 1.106,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:42:727
R\$ 1.106,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:03:44:457
R\$ 1.106,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:04:08:620
R\$ 1.106,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:04:18:717
R\$ 1.106,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:04:34:420
R\$ 1.106,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:04:43:217
R\$ 1.106,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:00:197
R\$ 1.106,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:06:240
R\$ 1.106,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:25:970
R\$ 1.106,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:33:687
R\$ 1.106,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:51:713
R\$ 1.106,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:58:950
R\$ 1.106,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:17:610
R\$ 1.106,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:22:150
R\$ 1.106,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:43:423
R\$ 1.106,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:47:323
R\$ 1.106,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:09:367
R\$ 1.106,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:10:473
R\$ 1.106,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:35:193
R\$ 1.106,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:44:927
R\$ 1.106,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:01:033
R\$ 1.106,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:13:183
R\$ 1.106,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:26:943
R\$ 1.106,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:36:533
R\$ 1.106,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:52:813
R\$ 1.106,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:54:677
R\$ 1.106,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:09:18:587
R\$ 1.106,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:27:367

R\$ 1.106,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:09:44:293
R\$ 1.106,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:50:590
R\$ 1.106,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:10:210
R\$ 1.106,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:10:15:637
R\$ 1.106,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:36:013
R\$ 1.106,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:10:40:577
R\$ 1.106,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:01:843
R\$ 1.106,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:08:503
R\$ 1.106,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:27:797
R\$ 1.106,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:33:410
R\$ 1.106,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:53:527
R\$ 1.106,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:56:473
R\$ 1.106,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:19:237
R\$ 1.106,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:27:187
R\$ 1.106,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:45:210
R\$ 1.106,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:51:563
R\$ 1.106,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:13:11:103
R\$ 1.106,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:16:963
R\$ 1.106,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:13:37:150
R\$ 1.106,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:44:347
R\$ 1.106,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:03:173
R\$ 1.106,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:14:09:687
R\$ 1.106,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:29:213
R\$ 1.106,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:14:37:143
R\$ 1.106,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:55:293
R\$ 1.106,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:00:493
R\$ 1.106,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:21:517
R\$ 1.106,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:24:043
R\$ 1.106,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:47:603
R\$ 1.106,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:56:727
R\$ 1.106,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:13:557
R\$ 1.106,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:24:743
R\$ 1.106,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:39:707
R\$ 1.106,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:49:930
R\$ 1.106,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:05:793
R\$ 1.106,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:17:16:490
R\$ 1.106,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:31:990
R\$ 1.106,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:18:30:457
R\$ 1.086,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:04:603
R\$ 1.086,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:11:087
R\$ 1.066,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:30:750
R\$ 1.066,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:34:107
R\$ 1.046,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:56:740
R\$ 1.046,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:04:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 09:13:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:22:05	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 11:22:05	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:07:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 833,3100.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12017561 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.720-4 (Padrão) para CFW11-0720T4 código WEG 12017561 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.221,7800	R\$ 9.665,3400	28/07/2022 10:03:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.720-4 (Padrão) para CFW11-0720T4 código WEG 12017561 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.575,7500	R\$ 16.727,2500	27/07/2022 13:44:22
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.720-4 (Padrão) para CFW11-0720T4 código WEG 12017561 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12017561 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.720-4 (Padrão) para CFW11-0720T4 código WEG 12017561 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.575,7500	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.221,7800	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.575,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:16:10:127
R\$ 5.575,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:22:06:000
R\$ 5.575,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:22:28:760
R\$ 5.575,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:23:28:057
R\$ 5.575,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:23:45:170
R\$ 5.575,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:24:45:567
R\$ 5.570,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:24:56:300
R\$ 5.575,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:25:01:390
R\$ 5.569,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:25:02:040
R\$ 5.569,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:01:643
R\$ 5.569,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:26:18:180
R\$ 5.569,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:38:043
R\$ 5.569,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:09:837
R\$ 5.569,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:17:997
R\$ 5.569,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:35:903
R\$ 5.569,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:43:513
R\$ 5.569,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:01:920
R\$ 5.569,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:06:980
R\$ 5.569,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:27:873
R\$ 5.569,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:30:303
R\$ 5.569,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:53:747
R\$ 5.569,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:58:227
R\$ 5.569,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:29:19:580

R\$ 5.569,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:23:763
R\$ 5.569,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:29:45:687
R\$ 5.569,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:56:327
R\$ 5.569,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:11:637
R\$ 5.569,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:19:197
R\$ 5.500,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:30:33:410
R\$ 5.569,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:37:803
R\$ 5.499,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:43:010
R\$ 5.499,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:03:823
R\$ 5.499,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:11:783
R\$ 5.499,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:29:713
R\$ 5.499,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:38:960
R\$ 5.499,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:56:323
R\$ 5.499,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:02:420
R\$ 5.499,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:22:237
R\$ 5.499,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:30:157
R\$ 5.499,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:48:377
R\$ 5.499,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:55:373
R\$ 5.499,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:14:860
R\$ 5.499,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:20:793
R\$ 5.400,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:33:29:063
R\$ 5.399,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:37:013
R\$ 5.399,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:40:767
R\$ 5.399,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:51:317
R\$ 5.399,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:06:647
R\$ 5.399,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:12:413
R\$ 5.399,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:32:607
R\$ 5.399,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:35:267
R\$ 5.399,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:58:343
R\$ 5.399,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:07:387
R\$ 5.399,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:24:103
R\$ 5.399,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:33:137
R\$ 5.300,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:35:40:170
R\$ 5.299,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:48:837
R\$ 5.299,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:50:397
R\$ 5.299,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:52:213
R\$ 5.299,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:55:290
R\$ 5.299,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:07:580
R\$ 5.299,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:37:11:133
R\$ 5.200,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:37:26:897
R\$ 5.199,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:33:510
R\$ 5.199,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:36:200
R\$ 5.199,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:38:50:557
R\$ 5.199,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:51:670
R\$ 5.199,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:39:16:300
R\$ 5.100,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:39:26:333
R\$ 5.199,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:26:490
R\$ 5.099,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:33:497
R\$ 5.099,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:39:42:220
R\$ 5.099,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:43:150
R\$ 5.099,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:00:290
R\$ 5.099,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:05:120
R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:41:08:520
R\$ 4.999,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:14:547
R\$ 4.999,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:26:207
R\$ 4.999,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:26:873
R\$ 4.999,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:32:957
R\$ 4.900,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:41:46:473
R\$ 4.899,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:49:700
R\$ 4.899,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:52:823
R\$ 4.899,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:58:920

R\$ 4.899,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:42:18:740
R\$ 4.899,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:23:853
R\$ 4.899,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:42:44:517
R\$ 4.899,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:51:717
R\$ 4.899,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:10:403
R\$ 4.899,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:12:403
R\$ 4.899,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:36:440
R\$ 4.899,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:45:207
R\$ 4.850,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:43:59:437
R\$ 4.899,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:02:497
R\$ 4.849,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:08:780
R\$ 4.849,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:28:540
R\$ 4.849,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:33:897
R\$ 4.840,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:44:45:883
R\$ 4.839,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:52:167
R\$ 4.839,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:54:563
R\$ 4.839,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:45:56:367
R\$ 4.839,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:46:11:427
R\$ 4.839,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:46:18:423
R\$ 4.839,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:46:37:237
R\$ 4.839,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:46:42:960
R\$ 4.839,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:03:027
R\$ 4.839,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:05:633
R\$ 4.800,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:47:14:453
R\$ 4.799,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:21:950
R\$ 4.799,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:28:813
R\$ 4.300,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:48:25:150
R\$ 4.299,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:48:45:650
R\$ 4.299,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:48:45:753
R\$ 4.299,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:49:47:193
R\$ 4.299,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:02:977
R\$ 4.299,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:50:23:953
R\$ 4.299,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:28:397
R\$ 4.299,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:50:48:573
R\$ 4.299,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:54:240
R\$ 4.299,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:51:15:610
R\$ 4.299,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:51:19:740
R\$ 4.299,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:51:40:133
R\$ 4.299,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:51:45:463
R\$ 4.299,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:52:05:183
R\$ 4.299,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:52:10:860
R\$ 4.299,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:52:30:253
R\$ 4.299,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:52:36:563
R\$ 4.299,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:52:57:757
R\$ 4.299,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:53:27:400
R\$ 4.299,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:53:46:980
R\$ 4.299,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:54:18:263
R\$ 4.299,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:54:38:643
R\$ 4.299,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:54:43:740
R\$ 4.299,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:55:03:120
R\$ 4.299,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:55:09:523
R\$ 4.299,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:55:30:310
R\$ 4.299,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:56:00:427
R\$ 4.299,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:56:21:703
R\$ 4.299,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:56:51:287
R\$ 4.299,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:57:11:020
R\$ 4.299,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:57:31:043
R\$ 4.299,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:57:42:300
R\$ 4.299,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:58:02:323
R\$ 4.299,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:58:33:297
R\$ 4.299,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:58:54:157

R\$ 4.299,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:59:14:787
R\$ 4.299,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:59:24:217
R\$ 4.299,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:59:43:943
R\$ 4.299,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:00:15:133
R\$ 4.299,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:00:35:533
R\$ 4.299,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:06:053
R\$ 4.299,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:01:27:700
R\$ 4.299,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:57:343
R\$ 4.299,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:02:17:753
R\$ 4.299,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:02:49:193
R\$ 4.299,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:03:10:393
R\$ 4.299,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:03:40:407
R\$ 4.299,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:00:623
R\$ 4.299,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:04:06:287
R\$ 4.299,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:04:31:700
R\$ 4.299,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:51:043
R\$ 4.299,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:04:57:723
R\$ 4.299,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:05:18:707
R\$ 4.299,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:05:23:210
R\$ 4.299,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:05:43:457
R\$ 4.299,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:05:49:283
R\$ 4.299,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:10:357
R\$ 4.299,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:06:14:807
R\$ 4.299,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:35:133
R\$ 4.299,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:06:40:490
R\$ 4.299,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:07:00:473
R\$ 4.299,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:06:143
R\$ 4.299,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:07:27:503
R\$ 4.299,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:57:283
R\$ 4.299,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:08:17:237
R\$ 4.299,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:08:22:883
R\$ 4.299,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:08:42:300
R\$ 4.299,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:08:48:500
R\$ 4.299,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:09:09:293
R\$ 4.299,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:09:39:877
R\$ 4.299,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:09:58:813
R\$ 4.299,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:10:30:843
R\$ 4.299,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:10:50:420
R\$ 4.299,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:11:22:713
R\$ 4.299,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:11:42:357
R\$ 4.299,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:02:517
R\$ 4.299,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:12:13:980
R\$ 4.299,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:34:870
R\$ 4.299,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:55:127
R\$ 4.299,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:13:05:400
R\$ 4.299,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:08:290
R\$ 4.299,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:22:077
R\$ 4.299,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:26:580
R\$ 4.299,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:48:433
R\$ 4.299,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:54:310
R\$ 4.299,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:14:427
R\$ 4.299,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:20:160
R\$ 4.299,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:40:377
R\$ 4.299,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:43:163
R\$ 4.299,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:06:437
R\$ 4.299,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:13:943
R\$ 4.299,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:32:870
R\$ 4.299,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:37:613
R\$ 4.299,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:58:800
R\$ 4.299,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:07:497
R\$ 4.299,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:17:24:743

R\$ 4.299,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:32:667
R\$ 4.299,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:17:50:520
R\$ 4.299,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:00:007
R\$ 4.299,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:16:650
R\$ 4.299,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:25:560
R\$ 4.299,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:42:643
R\$ 4.299,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:53:100
R\$ 4.299,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:08:400
R\$ 4.298,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:16:107
R\$ 4.298,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:34:230
R\$ 4.298,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:41:213
R\$ 4.298,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:00:317
R\$ 4.298,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:04:023
R\$ 4.298,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:26:177
R\$ 4.298,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:29:443
R\$ 4.298,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:51:963
R\$ 4.298,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:54:760
R\$ 4.298,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:21:17:973
R\$ 4.298,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:22:593
R\$ 4.298,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:21:43:780
R\$ 4.298,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:47:787
R\$ 4.298,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:09:723
R\$ 4.298,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:13:320
R\$ 4.298,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:35:587
R\$ 4.298,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:39:267
R\$ 4.298,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:01:557
R\$ 4.298,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:11:220
R\$ 4.298,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:27:570
R\$ 4.298,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:36:953
R\$ 4.298,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:53:460
R\$ 4.298,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:02:613
R\$ 4.298,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:19:413
R\$ 4.298,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:30:470
R\$ 4.298,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:45:627
R\$ 4.298,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:53:877
R\$ 4.298,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:11:857
R\$ 4.298,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:17:843
R\$ 4.298,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:37:773
R\$ 4.298,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:42:210
R\$ 4.298,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:03:683
R\$ 4.298,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:13:413
R\$ 4.298,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:29:543
R\$ 4.298,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:38:710
R\$ 4.298,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:55:473
R\$ 4.298,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:03:923
R\$ 4.298,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:21:343
R\$ 4.298,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:29:980
R\$ 4.298,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:47:280
R\$ 4.298,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:53:580
R\$ 4.298,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:13:113
R\$ 4.298,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:15:927
R\$ 4.298,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:39:027
R\$ 4.298,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:43:903
R\$ 4.298,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:04:857
R\$ 4.298,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:10:000
R\$ 4.298,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:30:787
R\$ 4.298,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:37:987
R\$ 4.298,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:56:737
R\$ 4.298,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:05:453
R\$ 4.298,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:22:513
R\$ 4.298,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:30:197

R\$ 4.298,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:48:243
R\$ 4.298,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:52:663
R\$ 4.298,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:31:14:240
R\$ 4.298,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:31:15:873
R\$ 4.298,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:05:300
R\$ 4.298,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:14:397
R\$ 4.298,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:31:280
R\$ 4.298,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:39:877
R\$ 4.298,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:57:510
R\$ 4.298,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:03:527
R\$ 4.298,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:23:657
R\$ 4.298,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:31:187
R\$ 4.298,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:49:640
R\$ 4.298,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:54:227
R\$ 4.298,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:15:553
R\$ 4.298,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:19:990
R\$ 4.298,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:41:737
R\$ 4.298,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:45:607
R\$ 4.298,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:07:547
R\$ 4.298,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:13:017
R\$ 4.298,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:33:380
R\$ 4.298,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:38:167
R\$ 4.298,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:59:177
R\$ 4.298,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:05:527
R\$ 4.298,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:36:30:110
R\$ 4.298,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:37:293
R\$ 4.298,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:36:55:837
R\$ 4.298,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:07:277
R\$ 4.298,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:21:893
R\$ 4.298,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:30:337
R\$ 4.298,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:47:893
R\$ 4.298,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:55:727
R\$ 4.298,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:13:770
R\$ 4.298,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:20:757
R\$ 4.298,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:39:440
R\$ 4.298,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:48:090
R\$ 4.298,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:05:363
R\$ 4.298,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:11:257
R\$ 4.298,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:31:167
R\$ 4.298,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:41:683
R\$ 4.298,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:44:663
R\$ 4.298,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:56:910
R\$ 4.298,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:00:853
R\$ 4.298,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:40:23:110
R\$ 4.298,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:32:900
R\$ 4.298,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:40:49:237
R\$ 4.298,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:59:590
R\$ 4.297,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:15:357
R\$ 4.297,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:41:24:700
R\$ 4.297,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:41:637
R\$ 4.297,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:41:52:120
R\$ 4.297,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:07:487
R\$ 4.297,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:15:040
R\$ 4.297,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:33:337
R\$ 4.297,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:37:677
R\$ 4.297,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:59:353
R\$ 4.297,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:07:740
R\$ 4.297,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:25:257
R\$ 4.297,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:34:897
R\$ 4.297,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:51:090
R\$ 4.297,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:01:130

R\$ 4.297,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:44:17:110
R\$ 4.297,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:26:397
R\$ 4.297,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:44:43:237
R\$ 4.297,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:52:093
R\$ 4.297,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:09:340
R\$ 4.297,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:12:833
R\$ 4.297,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:36:150
R\$ 4.297,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:46:043
R\$ 4.297,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:02:120
R\$ 4.297,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:46:09:353
R\$ 4.297,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:27:977
R\$ 4.297,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:27:333
R\$ 4.297,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:47:44:333
R\$ 4.297,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:57:670
R\$ 4.297,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:10:350
R\$ 4.297,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:48:19:120
R\$ 4.297,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:36:247
R\$ 4.297,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:48:43:783
R\$ 4.297,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:02:220
R\$ 4.297,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:09:113
R\$ 4.297,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:28:043
R\$ 4.297,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:31:873
R\$ 4.297,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:54:037
R\$ 4.297,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:57:360
R\$ 4.297,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:19:940
R\$ 4.297,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:28:390
R\$ 4.297,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:45:953
R\$ 4.297,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:48:690
R\$ 4.297,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:11:880
R\$ 4.297,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:22:230
R\$ 4.297,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:37:737
R\$ 4.297,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:47:727
R\$ 4.297,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:03:610
R\$ 4.297,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:08:457
R\$ 4.297,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:29:410
R\$ 4.297,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:34:037
R\$ 4.297,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:55:327
R\$ 4.297,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:59:260
R\$ 4.297,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:21:250
R\$ 4.297,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:30:070
R\$ 4.297,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:47:163
R\$ 4.297,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:53:160
R\$ 4.297,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:13:013
R\$ 4.297,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:20:327
R\$ 4.297,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:39:103
R\$ 4.297,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:46:137
R\$ 4.297,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:04:970
R\$ 4.297,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:09:743
R\$ 4.297,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:30:807
R\$ 4.297,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:35:457
R\$ 4.297,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:56:810
R\$ 4.297,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:08:210
R\$ 4.297,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:22:823
R\$ 4.297,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:31:773
R\$ 4.297,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:48:787
R\$ 4.297,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:57:450
R\$ 4.297,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:14:700
R\$ 4.297,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:25:003
R\$ 4.297,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:40:637
R\$ 4.297,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:50:593
R\$ 4.297,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:06:493

R\$ 4.297,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:58:15:920
R\$ 4.297,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:32:200
R\$ 4.297,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:58:38:890
R\$ 4.297,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:57:940
R\$ 4.297,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:01:900
R\$ 4.297,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:23:773
R\$ 4.297,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:26:907
R\$ 4.297,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:49:857
R\$ 4.297,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:54:387
R\$ 4.297,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:00:15:607
R\$ 4.297,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:19:603
R\$ 4.297,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:00:41:627
R\$ 4.297,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:45:020
R\$ 4.297,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:07:633
R\$ 4.297,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:01:10:390
R\$ 4.297,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:33:440
R\$ 4.297,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:01:40:200
R\$ 4.297,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:59:163
R\$ 4.297,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:05:337
R\$ 4.297,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:25:170
R\$ 4.297,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:30:760
R\$ 4.297,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:50:877
R\$ 4.297,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:58:290
R\$ 4.297,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:16:670
R\$ 4.297,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:03:21:527
R\$ 4.296,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:42:900
R\$ 4.296,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:04:08:770
R\$ 4.296,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:04:36:363
R\$ 4.296,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:00:323
R\$ 4.296,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:08:693
R\$ 4.296,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:26:090
R\$ 4.296,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:33:960
R\$ 4.296,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:51:833
R\$ 4.296,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:01:370
R\$ 4.296,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:17:733
R\$ 4.296,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:22:430
R\$ 4.296,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:43:610
R\$ 4.296,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:47:587
R\$ 4.296,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:09:483
R\$ 4.296,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:20:110
R\$ 4.296,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:35:337
R\$ 4.296,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:37:767
R\$ 4.296,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:01:223
R\$ 4.296,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:13:430
R\$ 4.296,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:27:077
R\$ 4.296,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:34:113
R\$ 4.296,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:52:943
R\$ 4.296,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:59:560
R\$ 4.296,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:09:18:723
R\$ 4.296,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:22:187
R\$ 4.296,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:09:44:420
R\$ 4.296,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:47:703
R\$ 4.296,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:10:347
R\$ 4.296,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:10:12:977
R\$ 4.296,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:36:187
R\$ 4.296,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:10:40:353
R\$ 4.296,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:01:983
R\$ 4.296,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:05:850
R\$ 4.296,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:27:927
R\$ 4.296,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:36:360
R\$ 4.296,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:53:650

R\$ 4.296,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:01:107
R\$ 4.296,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:19:390
R\$ 4.296,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:24:100
R\$ 4.296,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:45:360
R\$ 4.296,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:51:800
R\$ 4.296,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:13:11:303
R\$ 4.296,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:17:190
R\$ 4.296,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:13:37:273
R\$ 4.296,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:44:580
R\$ 4.296,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:03:383
R\$ 4.296,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:14:09:913
R\$ 4.296,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:29:373
R\$ 4.296,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:14:37:400
R\$ 4.296,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:55:477
R\$ 4.296,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:00:787
R\$ 4.296,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:21:753
R\$ 4.296,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:24:453
R\$ 4.296,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:47:763
R\$ 4.296,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:56:960
R\$ 4.296,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:13:727
R\$ 4.296,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:17:470
R\$ 4.296,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:39:880
R\$ 4.296,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:42:917
R\$ 4.296,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:05:950
R\$ 4.296,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:17:16:720
R\$ 4.296,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:32:157
R\$ 4.296,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:18:30:710
R\$ 4.276,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:04:773
R\$ 4.276,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:11:323
R\$ 4.256,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:30:933
R\$ 4.256,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:34:333
R\$ 4.236,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:56:880
R\$ 4.236,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:01:413
R\$ 4.216,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:20:22:497
R\$ 4.216,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:24:380
R\$ 4.196,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:20:48:187
R\$ 4.196,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:51:567
R\$ 4.176,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:21:13:867
R\$ 4.176,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:21:16:767
R\$ 4.156,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:21:39:547
R\$ 4.156,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:21:43:977
R\$ 4.136,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:05:200
R\$ 4.136,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:22:06:673
R\$ 4.116,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:30:803
R\$ 4.116,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:22:40:483
R\$ 4.096,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:56:363
R\$ 4.096,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:01:167
R\$ 4.076,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:23:22:023
R\$ 4.076,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:26:253
R\$ 4.056,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:23:47:673
R\$ 4.056,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:54:340
R\$ 4.036,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:24:13:463
R\$ 4.036,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:24:18:440
R\$ 4.016,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:24:39:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 09:13:04	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 11:26:40	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:26:40	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:07:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.221,7800.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11020594 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.180-2 (Padrão) para CFW11-0180T2 código WEG 11020594 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.959,3400	R\$ 5.918,6800	28/07/2022 10:03:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.180-2 (Padrão) para CFW11-0180T2 código WEG 11020594 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.121,1700	R\$ 10.242,3400	27/07/2022 13:44:22
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.180-2 (Padrão) para CFW11-0180T2 código WEG 11020594 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 16685460 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.180-2 (Padrão) para CFW11-0180T2 código WEG 11020594 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.121,1700	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.959,3400	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.121,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:16:10:337
R\$ 5.121,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:22:06:243
R\$ 5.121,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:22:28:940
R\$ 5.121,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:23:28:323
R\$ 5.121,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:23:45:327
R\$ 5.121,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:24:45:827
R\$ 5.121,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:25:01:567
R\$ 5.100,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:25:19:813
R\$ 5.099,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:25:52:947
R\$ 5.099,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:38:773
R\$ 5.099,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:09:980
R\$ 5.099,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:15:110
R\$ 5.099,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:36:053

R\$ 5.099,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:38:377
R\$ 5.099,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:02:073
R\$ 5.099,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:11:927
R\$ 5.099,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:28:013
R\$ 5.099,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:37:630
R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:28:40:560
R\$ 4.999,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:46:603
R\$ 4.999,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:53:850
R\$ 4.999,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:41:967
R\$ 4.999,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:11:763
R\$ 4.999,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:19:497
R\$ 4.999,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:37:943
R\$ 4.999,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:43:243
R\$ 4.900,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:30:48:490
R\$ 4.899,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:59:043
R\$ 4.899,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:03:940
R\$ 4.899,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:08:230
R\$ 4.899,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:29:850
R\$ 4.899,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:39:183
R\$ 4.899,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:56:437
R\$ 4.899,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:02:790
R\$ 4.899,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:22:387
R\$ 4.899,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:30:393
R\$ 4.899,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:48:670
R\$ 4.899,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:55:610
R\$ 4.899,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:14:990
R\$ 4.899,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:21:033
R\$ 4.899,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:40:917
R\$ 4.800,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:33:43:817
R\$ 4.799,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:51:583
R\$ 4.799,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:06:793
R\$ 4.799,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:12:727
R\$ 4.799,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:32:723
R\$ 4.799,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:35:477
R\$ 4.799,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:58:453
R\$ 4.799,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:07:667
R\$ 4.799,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:24:257
R\$ 4.799,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:33:377
R\$ 4.799,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:50:527
R\$ 4.700,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:35:51:210
R\$ 4.699,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:00:673
R\$ 4.699,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:36:16:143
R\$ 4.699,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:21:420
R\$ 4.699,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:36:41:863
R\$ 4.699,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:44:207
R\$ 4.699,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:07:723
R\$ 4.600,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:37:11:257
R\$ 4.599,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:37:16:330
R\$ 4.599,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:33:663
R\$ 4.599,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:37:43:527
R\$ 4.599,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:59:323
R\$ 4.599,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:01:473
R\$ 4.599,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:38:25:057
R\$ 4.599,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:29:213
R\$ 4.599,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:38:50:693
R\$ 4.599,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:54:350
R\$ 4.500,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:39:14:243
R\$ 4.599,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:39:16:430
R\$ 4.499,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:19:443
R\$ 4.499,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:39:42:447
R\$ 4.499,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:49:407

R\$ 4.499,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:08:633
R\$ 4.499,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:14:583
R\$ 4.499,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:34:227
R\$ 4.499,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:37:227
R\$ 4.400,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:40:59:237
R\$ 4.499,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:00:430
R\$ 4.399,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:02:093
R\$ 4.399,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:26:357
R\$ 4.399,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:35:580
R\$ 4.300,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:41:40:900
R\$ 4.299,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:44:777
R\$ 4.299,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:52:960
R\$ 4.299,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:42:18:870
R\$ 4.299,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:28:937
R\$ 4.299,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:42:44:650
R\$ 4.299,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:54:133
R\$ 4.299,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:10:537
R\$ 4.299,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:17:493
R\$ 4.299,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:36:583
R\$ 4.299,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:42:803
R\$ 4.250,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:43:51:330
R\$ 4.249,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:59:097
R\$ 4.299,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:02:643
R\$ 4.240,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:44:38:010
R\$ 4.239,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:47:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 09:13:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 09:46:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 09:46:48	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:07:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.959,3400.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11020237 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.180-4 (Padrão) para CFW11-0180T4 código WEG 11020237 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.959,3400	R\$ 5.918,6800	28/07/2022 10:03:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.180-4 (Padrão) para CFW11-0180T4 código WEG 11020237 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.121,1700	R\$ 10.242,3400	27/07/2022 13:44:22
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	28/07/2022 22:14:56

PARA
CONSTRUCAO
LTDA

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.180-4 (Padrão) para CFW11-0180T4 código WEG 11020237

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/07/2022 08:17:28
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: 16665823

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.180-4 (Padrão) para CFW11-0180T4 código WEG 11020237

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.121,1700	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.959,3400	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.121,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:16:10:623
R\$ 5.121,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:22:06:507
R\$ 5.121,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:22:29:087
R\$ 5.121,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:23:30:757
R\$ 5.121,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:23:45:493
R\$ 5.121,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:24:46:057
R\$ 5.121,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:25:01:863
R\$ 5.100,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:25:56:397
R\$ 5.099,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:26:18:320
R\$ 5.099,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:39:073
R\$ 5.099,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:26:41:500
R\$ 5.099,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:10:147
R\$ 5.099,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:20:413
R\$ 5.099,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:27:36:213
R\$ 5.099,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:27:43:760
R\$ 5.099,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:02:253
R\$ 5.099,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:03:943
R\$ 5.099,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:28:150
R\$ 5.099,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:30:567
R\$ 5.099,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:28:53:977
R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:28:53:990
R\$ 4.999,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:28:58:470
R\$ 4.999,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:29:19:720
R\$ 4.999,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:26:210
R\$ 4.999,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:29:45:857
R\$ 4.999,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:29:48:740
R\$ 4.999,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:11:937
R\$ 4.999,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:19:823
R\$ 4.999,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:30:38:117
R\$ 4.999,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:30:43:473
R\$ 4.900,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:31:01:170
R\$ 4.899,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:04:060
R\$ 4.899,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:08:663
R\$ 4.899,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:30:650
R\$ 4.899,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:39:413
R\$ 4.899,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:31:56:557
R\$ 4.899,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:31:59:210
R\$ 4.899,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:22:557
R\$ 4.899,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:26:947
R\$ 4.899,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:32:48:950
R\$ 4.899,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:32:52:463

R\$ 4.899,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:15:180
R\$ 4.899,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:21:273
R\$ 4.899,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:33:41:040
R\$ 4.899,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:33:46:713
R\$ 4.800,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:33:56:110
R\$ 4.799,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:34:04:877
R\$ 4.799,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:34:06:913
R\$ 4.799,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:04:680
R\$ 4.799,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:24:413
R\$ 4.799,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:27:787
R\$ 4.799,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:35:50:643
R\$ 4.799,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:35:53:447
R\$ 4.700,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:35:56:080
R\$ 4.699,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:03:090
R\$ 4.699,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:36:16:260
R\$ 4.699,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:36:23:910
R\$ 4.699,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:36:42:003
R\$ 4.600,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:37:05:720
R\$ 4.599,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:33:800
R\$ 4.599,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:37:40:593
R\$ 4.599,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:37:59:590
R\$ 4.599,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:06:337
R\$ 4.599,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:38:25:203
R\$ 4.599,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:33:787
R\$ 4.599,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:38:50:820
R\$ 4.599,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:38:58:920
R\$ 4.500,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:39:09:663
R\$ 4.499,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:39:14:507
R\$ 4.499,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:39:16:550
R\$ 4.499,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:19:070
R\$ 4.499,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:21:357
R\$ 4.499,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:40:34:410
R\$ 4.499,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:40:39:930
R\$ 4.400,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:40:54:703
R\$ 4.499,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:00:570
R\$ 4.399,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:05:363
R\$ 4.399,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:27:107
R\$ 4.399,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:35:817
R\$ 4.300,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:41:36:123
R\$ 4.299,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:41:47:223
R\$ 4.299,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:41:53:113
R\$ 4.299,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:55:693
R\$ 4.299,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:42:58:740
R\$ 4.299,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:10:763
R\$ 4.299,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:22:103
R\$ 4.299,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:43:36:710
R\$ 4.299,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:45:530
R\$ 4.250,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:43:47:090
R\$ 4.249,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:43:52:297
R\$ 4.249,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:02:840
R\$ 4.249,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:28:727
R\$ 4.240,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:44:33:377
R\$ 4.249,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:34:143
R\$ 4.239,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:43:163
R\$ 4.239,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:44:54:687
R\$ 4.239,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:44:58:963
R\$ 4.239,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:45:20:133
R\$ 4.239,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:45:28:180
R\$ 4.239,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:45:45:867
R\$ 4.239,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:45:55:573
R\$ 4.239,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:46:11:563

R\$ 4.239,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:46:13:817
R\$ 4.239,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:46:37:367
R\$ 4.239,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:46:43:360
R\$ 4.200,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:47:00:407
R\$ 4.239,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:03:203
R\$ 4.199,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:06:117
R\$ 4.199,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:28:993
R\$ 4.199,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:47:40:323
R\$ 4.199,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:47:54:683
R\$ 4.199,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:48:03:213
R\$ 4.199,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:48:20:273
R\$ 4.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:48:32:037
R\$ 3.999,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:48:45:903
R\$ 3.999,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:49:05:743
R\$ 3.999,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:49:37:020
R\$ 3.999,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:49:57:063
R\$ 3.999,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:28:550
R\$ 3.999,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:50:48:797
R\$ 3.999,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:51:19:853
R\$ 3.999,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:51:40:410
R\$ 3.999,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:52:10:993
R\$ 3.999,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:52:30:577
R\$ 3.999,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:53:01:790
R\$ 3.999,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:53:22:120
R\$ 3.999,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:53:27:530
R\$ 3.999,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:53:47:293
R\$ 3.999,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:53:52:740
R\$ 3.999,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:54:18:400
R\$ 3.999,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:54:38:883
R\$ 3.999,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:54:43:890
R\$ 3.999,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:55:03:377
R\$ 3.999,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:55:09:657
R\$ 3.999,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:55:30:557
R\$ 3.999,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:55:34:860
R\$ 3.999,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:55:54:847
R\$ 3.999,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:56:00:573
R\$ 3.999,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:56:21:933
R\$ 3.999,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:56:25:770
R\$ 3.999,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:56:44:460
R\$ 3.999,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:56:51:463
R\$ 3.999,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:57:11:250
R\$ 3.999,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:57:16:760
R\$ 3.999,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:57:35:667
R\$ 3.999,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:57:42:440
R\$ 3.999,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:58:02:593
R\$ 3.999,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:58:07:867
R\$ 3.999,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:58:27:357
R\$ 3.999,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:58:33:467
R\$ 3.999,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:58:54:417
R\$ 3.999,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:59:24:353
R\$ 3.999,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:59:44:193
R\$ 3.999,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:00:15:297
R\$ 3.999,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:00:35:783
R\$ 3.999,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:06:413
R\$ 3.999,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:01:28:103
R\$ 3.999,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:57:747
R\$ 3.999,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:02:17:993
R\$ 3.999,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:02:49:340
R\$ 3.999,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:03:10:633
R\$ 3.999,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:03:40:537
R\$ 3.999,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:00:867

R\$ 3.999,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:04:31:897
R\$ 3.999,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:51:273
R\$ 3.999,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:05:23:340
R\$ 3.999,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:05:43:737
R\$ 3.999,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:02:620
R\$ 3.999,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:06:14:943
R\$ 3.999,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:35:390
R\$ 3.999,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:06:40:617
R\$ 3.999,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:07:42:840
R\$ 3.999,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:57:410
R\$ 3.999,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:08:17:480
R\$ 3.999,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:08:48:640
R\$ 3.999,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:09:09:553
R\$ 3.999,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:09:14:137
R\$ 3.999,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:09:40:000
R\$ 3.999,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:09:59:067
R\$ 3.999,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:10:19:337
R\$ 3.999,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:10:31:090
R\$ 3.999,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:10:50:750
R\$ 3.999,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:11:22:833
R\$ 3.999,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:11:42:623
R\$ 3.999,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:02:753
R\$ 3.999,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:12:14:113
R\$ 3.999,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:35:170
R\$ 3.999,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:55:523
R\$ 3.999,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:13:05:567
R\$ 3.999,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:08:290
R\$ 3.999,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:22:270
R\$ 3.999,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:26:887
R\$ 3.999,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:48:607
R\$ 3.999,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:54:603
R\$ 3.999,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:14:577
R\$ 3.999,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:20:390
R\$ 3.999,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:40:517
R\$ 3.999,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:43:407
R\$ 3.999,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:06:753
R\$ 3.999,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:14:233
R\$ 3.999,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:33:063
R\$ 3.999,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:37:857
R\$ 3.999,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:58:927
R\$ 3.999,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:07:733
R\$ 3.999,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:17:24:880
R\$ 3.999,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:32:897
R\$ 3.999,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:17:50:670
R\$ 3.999,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:00:277
R\$ 3.999,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:16:813
R\$ 3.999,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:25:777
R\$ 3.999,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:42:807
R\$ 3.999,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:53:343
R\$ 3.999,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:08:523
R\$ 3.999,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:16:360
R\$ 3.999,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:34:383
R\$ 3.999,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:41:457
R\$ 3.999,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:00:500
R\$ 3.999,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:04:333
R\$ 3.999,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:26:317
R\$ 3.998,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:30:040
R\$ 3.998,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:52:097
R\$ 3.998,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:55:010
R\$ 3.998,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:21:18:100
R\$ 3.998,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:22:843

R\$ 3.998,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:21:44:053
R\$ 3.998,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:48:017
R\$ 3.998,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:09:833
R\$ 3.998,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:13:553
R\$ 3.998,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:35:723
R\$ 3.998,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:46:000
R\$ 3.998,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:01:687
R\$ 3.998,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:11:440
R\$ 3.998,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:27:710
R\$ 3.998,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:37:180
R\$ 3.998,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:53:607
R\$ 3.998,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:02:833
R\$ 3.998,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:19:577
R\$ 3.998,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:30:700
R\$ 3.998,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:45:820
R\$ 3.998,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:54:103
R\$ 3.998,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:11:987
R\$ 3.998,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:14:980
R\$ 3.998,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:37:910
R\$ 3.998,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:47:290
R\$ 3.998,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:03:810
R\$ 3.998,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:10:063
R\$ 3.998,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:29:733
R\$ 3.998,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:35:750
R\$ 3.998,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:55:597
R\$ 3.998,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:03:467
R\$ 3.998,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:21:463
R\$ 3.998,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:26:663
R\$ 3.998,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:47:393
R\$ 3.998,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:50:883
R\$ 3.998,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:13:247
R\$ 3.998,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:23:500
R\$ 3.998,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:39:153
R\$ 3.998,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:50:940
R\$ 3.998,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:04:987
R\$ 3.998,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:07:313
R\$ 3.998,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:30:920
R\$ 3.998,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:32:827
R\$ 3.998,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:56:880
R\$ 3.998,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:00:587
R\$ 3.998,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:22:670
R\$ 3.998,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:30:427
R\$ 3.998,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:48:367
R\$ 3.998,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:52:903
R\$ 3.998,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:31:14:480
R\$ 3.998,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:31:23:113
R\$ 3.998,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:05:457
R\$ 3.998,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:14:613
R\$ 3.998,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:31:397
R\$ 3.998,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:40:127
R\$ 3.998,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:57:777
R\$ 3.998,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:03:767
R\$ 3.998,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:23:817
R\$ 3.998,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:31:430
R\$ 3.998,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:49:770
R\$ 3.998,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:54:450
R\$ 3.998,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:15:710
R\$ 3.998,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:20:243
R\$ 3.998,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:41:870
R\$ 3.998,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:45:180
R\$ 3.998,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:59:287

R\$ 3.998,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:01:510
R\$ 3.998,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:22:053
R\$ 3.998,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:25:623
R\$ 3.998,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:39:550
R\$ 3.998,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:41:960
R\$ 3.998,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:57:113
R\$ 3.998,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:58:447
R\$ 3.998,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:15:527
R\$ 3.998,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:18:800
R\$ 3.998,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:33:533
R\$ 3.998,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:35:010
R\$ 3.998,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:51:227
R\$ 3.998,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:35:767
R\$ 3.998,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:10:300
R\$ 3.998,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:13:053
R\$ 3.998,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:36:273
R\$ 3.998,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:40:763
R\$ 3.998,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:02:240
R\$ 3.998,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:46:06:237
R\$ 3.998,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:28:097
R\$ 3.998,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:27:673
R\$ 3.998,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:47:44:487
R\$ 3.998,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:58:043
R\$ 3.998,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:10:473
R\$ 3.998,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:36:367
R\$ 3.998,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:48:44:013
R\$ 3.998,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:02:333
R\$ 3.998,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:09:373
R\$ 3.998,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:28:157
R\$ 3.998,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:34:790
R\$ 3.998,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:54:157
R\$ 3.998,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:02:687
R\$ 3.998,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:20:093
R\$ 3.998,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:25:930
R\$ 3.998,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:46:090
R\$ 3.997,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:56:867
R\$ 3.997,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:12:007
R\$ 3.997,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:19:570
R\$ 3.997,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:37:853
R\$ 3.997,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:45:307
R\$ 3.997,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:03:720
R\$ 3.997,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:11:403
R\$ 3.997,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:29:540
R\$ 3.997,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:36:893
R\$ 3.997,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:55:460
R\$ 3.997,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:04:573
R\$ 3.997,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:21:383
R\$ 3.997,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:24:977
R\$ 3.997,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:47:297
R\$ 3.997,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:50:740
R\$ 3.997,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:13:197
R\$ 3.997,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:23:287
R\$ 3.997,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:39:247
R\$ 3.997,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:49:310
R\$ 3.997,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:05:120
R\$ 3.997,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:12:690
R\$ 3.997,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:30:930
R\$ 3.997,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:36:000
R\$ 3.997,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:56:950
R\$ 3.997,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:00:963
R\$ 3.997,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:22:953

R\$ 3.997,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:28:827
R\$ 3.997,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:48:927
R\$ 3.997,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:56:577
R\$ 3.997,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:14:850
R\$ 3.997,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:25:233
R\$ 3.997,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:40:760
R\$ 3.997,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:43:113
R\$ 3.997,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:06:607
R\$ 3.997,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:58:10:813
R\$ 3.997,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:32:323
R\$ 3.997,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:58:39:123
R\$ 3.997,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:58:063
R\$ 3.997,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:02:130
R\$ 3.997,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:23:940
R\$ 3.997,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:32:143
R\$ 3.997,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:49:977
R\$ 3.997,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:54:647
R\$ 3.997,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:00:15:797
R\$ 3.997,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:24:743
R\$ 3.997,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:00:41:763
R\$ 3.997,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:50:190
R\$ 3.997,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:07:750
R\$ 3.997,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:01:10:637
R\$ 3.997,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:33:560
R\$ 3.997,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:01:40:423
R\$ 3.997,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:59:407
R\$ 3.997,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:05:870
R\$ 3.997,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:25:290
R\$ 3.997,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:33:533
R\$ 3.997,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:51:013
R\$ 3.997,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:58:537
R\$ 3.997,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:16:807
R\$ 3.997,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:03:24:213
R\$ 3.997,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:43:043
R\$ 3.997,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:03:46:890
R\$ 3.997,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:04:08:913
R\$ 3.997,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:04:11:517
R\$ 3.997,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:04:34:540
R\$ 3.997,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:04:45:620
R\$ 3.997,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:00:467
R\$ 3.997,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:09:007
R\$ 3.997,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:26:213
R\$ 3.997,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:34:203
R\$ 3.997,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:51:963
R\$ 3.997,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:01:633
R\$ 3.997,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:17:873
R\$ 3.997,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:21:913
R\$ 3.997,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:43:787
R\$ 3.997,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:52:730
R\$ 3.997,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:09:607
R\$ 3.997,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:17:473
R\$ 3.997,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:35:520
R\$ 3.997,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:45:157
R\$ 3.997,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:01:360
R\$ 3.997,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:13:680
R\$ 3.997,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:27:207
R\$ 3.997,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:36:767
R\$ 3.997,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:53:127
R\$ 3.997,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:59:817
R\$ 3.997,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:09:18:843
R\$ 3.997,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:22:447

R\$ 3.997,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:09:44:570
R\$ 3.997,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:47:943
R\$ 3.997,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:10:493
R\$ 3.997,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:10:13:223
R\$ 3.997,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:36:307
R\$ 3.997,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:10:40:803
R\$ 3.997,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:02:113
R\$ 3.997,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:06:073
R\$ 3.997,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:28:043
R\$ 3.997,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:36:583
R\$ 3.997,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:53:767
R\$ 3.997,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:01:367
R\$ 3.997,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:19:533
R\$ 3.996,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:24:323
R\$ 3.996,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:45:540
R\$ 3.996,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:52:037
R\$ 3.996,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:13:11:527
R\$ 3.996,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:17:453
R\$ 3.996,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:13:37:400
R\$ 3.996,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:44:830
R\$ 3.996,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:03:553
R\$ 3.996,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:14:10:153
R\$ 3.996,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:29:567
R\$ 3.996,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:14:37:687
R\$ 3.996,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:55:670
R\$ 3.996,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:01:080
R\$ 3.996,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:21:967
R\$ 3.996,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:24:867
R\$ 3.996,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:47:930
R\$ 3.996,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:57:267
R\$ 3.996,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:13:910
R\$ 3.996,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:25:030
R\$ 3.996,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:40:143
R\$ 3.996,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:50:167
R\$ 3.996,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:06:143
R\$ 3.996,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:17:16:963
R\$ 3.996,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:32:320
R\$ 3.996,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:18:30:957
R\$ 3.976,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:04:947
R\$ 3.976,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:11:557
R\$ 3.956,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:31:083
R\$ 3.956,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:34:547
R\$ 3.936,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:57:023
R\$ 3.936,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:04:320
R\$ 3.916,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:20:22:670
R\$ 3.916,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:31:147
R\$ 3.896,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:20:48:317
R\$ 3.896,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:56:687
R\$ 3.876,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:21:14:040
R\$ 3.876,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:21:24:073
R\$ 3.856,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:21:39:700
R\$ 3.856,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:21:46:837
R\$ 3.836,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:05:343
R\$ 3.836,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:22:06:900
R\$ 3.816,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:30:927
R\$ 3.816,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:22:40:800
R\$ 3.796,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:56:560
R\$ 3.796,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:01:443
R\$ 3.776,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:23:22:177
R\$ 3.776,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:26:490
R\$ 3.756,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:23:47:977

R\$ 3.756,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:51:183
R\$ 3.736,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:24:13:597
R\$ 3.736,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:24:18:683
R\$ 3.716,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:24:39:193
R\$ 3.716,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:24:43:317
R\$ 3.696,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:25:04:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 09:13:06	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 11:27:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:27:05	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:08:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.959,3400.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11020295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.211-2 (Padrão) para CFW11-0211T2 código WEG 11020295 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.959,3400	R\$ 8.878,0200	28/07/2022 10:03:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.211-2 (Padrão) para CFW11-0211T2 código WEG 11020295 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.121,1700	R\$ 15.363,5100	27/07/2022 13:44:22
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.211-2 (Padrão) para CFW11-0211T2 código WEG 11020295 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 16665825 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.211-2 (Padrão) para CFW11-0211T2 código WEG 11020295 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.121,1700	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.959,3400	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213

R\$ 5.121,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:28:710
R\$ 4.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:50:29:253
R\$ 3.999,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:50:54:367
R\$ 3.999,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:58:09:407
R\$ 3.999,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:58:33:623
R\$ 3.999,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:58:54:663
R\$ 3.999,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:59:15:037
R\$ 3.999,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:59:24:473
R\$ 3.999,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:59:44:443
R\$ 3.999,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:00:15:450
R\$ 3.999,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:00:36:017
R\$ 3.999,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:06:587
R\$ 3.999,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:01:28:357
R\$ 3.999,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:57:867
R\$ 3.999,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:02:18:243
R\$ 3.999,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:02:49:467
R\$ 3.999,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:03:10:970
R\$ 3.999,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:03:40:667
R\$ 3.999,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:01:130
R\$ 3.999,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:04:32:063
R\$ 3.999,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:51:493
R\$ 3.999,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:05:23:500
R\$ 3.999,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:05:44:187
R\$ 3.999,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:06:15:117
R\$ 3.999,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:35:630
R\$ 3.999,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:06:283
R\$ 3.999,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:07:27:807
R\$ 3.999,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:31:740
R\$ 3.999,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:07:52:477
R\$ 3.999,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:57:533
R\$ 3.999,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:08:17:737
R\$ 3.999,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:08:23:000
R\$ 3.999,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:08:42:563
R\$ 3.999,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:08:48:780
R\$ 3.999,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:09:09:793
R\$ 3.999,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:09:14:290
R\$ 3.999,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:09:34:310
R\$ 3.999,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:09:40:137
R\$ 3.999,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:10:03:480
R\$ 3.999,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:10:31:410
R\$ 3.999,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:10:50:983
R\$ 3.999,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:10:57:067
R\$ 3.999,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:11:17:560
R\$ 3.999,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:11:48:373
R\$ 3.999,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:07:360
R\$ 3.999,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:27:603
R\$ 3.999,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:12:39:320
R\$ 3.999,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:13:00:890
R\$ 3.999,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:13:31:057
R\$ 3.999,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:13:48:290
R\$ 3.999,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:13:56:477
R\$ 3.999,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:03:980
R\$ 3.999,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:22:400
R\$ 3.999,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:27:133
R\$ 3.999,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:48:733
R\$ 3.999,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:54:847
R\$ 3.999,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:14:723
R\$ 3.999,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:20:603
R\$ 3.999,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:40:653
R\$ 3.999,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:43:640
R\$ 3.999,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:07:073

R\$ 3.999,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:14:513
R\$ 3.999,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:33:223
R\$ 3.999,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:38:097
R\$ 3.999,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:59:047
R\$ 3.999,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:02:377
R\$ 3.999,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:17:25:017
R\$ 3.999,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:17:35:293
R\$ 3.999,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:17:50:810
R\$ 3.999,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:00:510
R\$ 3.999,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:16:957
R\$ 3.999,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:18:213
R\$ 3.999,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:42:940
R\$ 3.999,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:45:640
R\$ 3.999,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:08:670
R\$ 3.999,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:10:980
R\$ 3.999,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:34:517
R\$ 3.999,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:41:687
R\$ 3.999,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:00:673
R\$ 3.999,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:07:057
R\$ 3.999,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:26:460
R\$ 3.999,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:30:277
R\$ 3.999,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:52:247
R\$ 3.999,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:57:710
R\$ 3.999,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:21:18:257
R\$ 3.999,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:25:263
R\$ 3.999,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:21:44:173
R\$ 3.999,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:50:707
R\$ 3.999,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:09:953
R\$ 3.999,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:13:777
R\$ 3.999,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:35:867
R\$ 3.999,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:46:223
R\$ 3.999,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:01:810
R\$ 3.999,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:11:707
R\$ 3.999,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:27:830
R\$ 3.999,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:37:403
R\$ 3.999,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:53:750
R\$ 3.999,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:03:070
R\$ 3.999,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:19:737
R\$ 3.999,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:30:943
R\$ 3.999,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:46:130
R\$ 3.999,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:54:370
R\$ 3.998,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:12:137
R\$ 3.998,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:15:210
R\$ 3.998,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:38:033
R\$ 3.998,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:47:520
R\$ 3.998,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:03:937
R\$ 3.998,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:10:357
R\$ 3.998,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:29:890
R\$ 3.998,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:35:970
R\$ 3.998,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:55:757
R\$ 3.998,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:04:157
R\$ 3.998,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:21:617
R\$ 3.998,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:26:987
R\$ 3.998,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:47:513
R\$ 3.998,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:51:130
R\$ 3.998,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:13:367
R\$ 3.998,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:23:737
R\$ 3.998,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:39:277
R\$ 3.998,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:51:163
R\$ 3.998,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:05:173
R\$ 3.998,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:07:563

R\$ 3.998,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:31:050
R\$ 3.998,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:34:060
R\$ 3.998,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:48:497
R\$ 3.998,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:31:52:273
R\$ 3.998,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:05:583
R\$ 3.998,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:23:827
R\$ 3.998,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:31:527
R\$ 3.998,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:42:803
R\$ 3.998,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:57:903
R\$ 3.998,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:00:507
R\$ 3.998,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:23:980
R\$ 3.998,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:30:687
R\$ 3.998,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:49:890
R\$ 3.998,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:54:687
R\$ 3.998,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:15:873
R\$ 3.998,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:20:467
R\$ 3.998,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:41:983
R\$ 3.998,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:45:880
R\$ 3.998,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:07:660
R\$ 3.998,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:13:257
R\$ 3.998,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:33:547
R\$ 3.998,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:38:407
R\$ 3.998,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:59:443
R\$ 3.998,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:05:757
R\$ 3.998,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:36:30:243
R\$ 3.998,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:37:527
R\$ 3.998,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:36:56:253
R\$ 3.998,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:07:503
R\$ 3.998,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:22:237
R\$ 3.998,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:30:583
R\$ 3.998,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:48:100
R\$ 3.998,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:55:957
R\$ 3.998,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:13:890
R\$ 3.998,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:21:007
R\$ 3.998,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:39:670
R\$ 3.998,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:48:323
R\$ 3.998,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:05:517
R\$ 3.998,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:13:877
R\$ 3.998,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:31:297
R\$ 3.998,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:41:927
R\$ 3.998,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:44:910
R\$ 3.998,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:57:253
R\$ 3.998,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:01:087
R\$ 3.998,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:40:23:363
R\$ 3.998,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:33:163
R\$ 3.998,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:40:49:437
R\$ 3.998,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:54:213
R\$ 3.998,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:15:673
R\$ 3.998,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:41:19:640
R\$ 3.998,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:41:793
R\$ 3.998,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:41:47:063
R\$ 3.998,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:07:653
R\$ 3.998,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:12:090
R\$ 3.998,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:33:673
R\$ 3.998,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:40:597
R\$ 3.998,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:59:547
R\$ 3.998,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:05:347
R\$ 3.998,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:25:417
R\$ 3.998,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:35:130
R\$ 3.998,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:51:357
R\$ 3.998,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:53:510

R\$ 3.998,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:44:17:273
R\$ 3.998,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:21:157
R\$ 3.998,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:44:43:433
R\$ 3.998,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:52:307
R\$ 3.998,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:10:410
R\$ 3.998,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:18:280
R\$ 3.998,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:36:433
R\$ 3.998,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:46:283
R\$ 3.998,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:02:370
R\$ 3.998,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:46:09:620
R\$ 3.998,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:28:337
R\$ 3.998,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:27:917
R\$ 3.998,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:47:44:633
R\$ 3.998,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:58:347
R\$ 3.998,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:10:613
R\$ 3.998,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:36:503
R\$ 3.998,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:48:44:280
R\$ 3.998,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:02:610
R\$ 3.998,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:09:673
R\$ 3.998,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:28:280
R\$ 3.997,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:37:197
R\$ 3.997,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:54:287
R\$ 3.997,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:57:593
R\$ 3.997,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:20:223
R\$ 3.997,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:28:607
R\$ 3.997,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:46:273
R\$ 3.997,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:49:037
R\$ 3.997,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:12:173
R\$ 3.997,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:22:473
R\$ 3.997,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:37:977
R\$ 3.997,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:47:973
R\$ 3.997,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:03:850
R\$ 3.997,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:13:823
R\$ 3.997,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:29:653
R\$ 3.997,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:39:377
R\$ 3.997,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:55:597
R\$ 3.997,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:04:787
R\$ 3.997,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:21:523
R\$ 3.997,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:25:207
R\$ 3.997,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:47:407
R\$ 3.997,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:55:790
R\$ 3.997,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:13:337
R\$ 3.997,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:23:550
R\$ 3.997,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:39:377
R\$ 3.997,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:49:587
R\$ 3.997,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:05:250
R\$ 3.997,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:12:927
R\$ 3.997,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:31:060
R\$ 3.997,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:35:690
R\$ 3.997,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:57:117
R\$ 3.997,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:01:180
R\$ 3.997,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:23:103
R\$ 3.997,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:26:427
R\$ 3.997,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:49:053
R\$ 3.997,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:54:077
R\$ 3.997,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:14:993
R\$ 3.997,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:19:933
R\$ 3.997,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:40:887
R\$ 3.997,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:45:523
R\$ 3.997,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:06:737
R\$ 3.997,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:58:13:247

R\$ 3.997,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:32:443
R\$ 3.997,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:58:36:353
R\$ 3.997,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:58:180
R\$ 3.997,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:01:667
R\$ 3.997,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:24:173
R\$ 3.997,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:27:173
R\$ 3.997,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:50:133
R\$ 3.997,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:54:887
R\$ 3.997,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:00:15:970
R\$ 3.997,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:19:837
R\$ 3.997,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:00:41:913
R\$ 3.997,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:45:253
R\$ 3.997,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:07:880
R\$ 3.997,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:01:10:883
R\$ 3.997,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:33:683
R\$ 3.997,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:01:40:643
R\$ 3.997,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:59:527
R\$ 3.997,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:05:593
R\$ 3.997,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:25:407
R\$ 3.997,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:31:003
R\$ 3.997,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:51:150
R\$ 3.997,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:58:803
R\$ 3.997,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:16:933
R\$ 3.997,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:03:21:770
R\$ 3.997,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:43:210
R\$ 3.997,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:03:47:120
R\$ 3.997,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:04:09:053
R\$ 3.997,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:04:11:747
R\$ 3.997,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:04:34:683
R\$ 3.997,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:04:45:873
R\$ 3.997,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:00:600
R\$ 3.997,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:03:830
R\$ 3.997,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:26:327
R\$ 3.997,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:31:263
R\$ 3.997,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:52:110
R\$ 3.997,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:56:540
R\$ 3.997,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:18:007
R\$ 3.997,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:25:087
R\$ 3.997,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:43:937
R\$ 3.997,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:50:240
R\$ 3.997,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:09:740
R\$ 3.997,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:12:887
R\$ 3.997,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:35:667
R\$ 3.997,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:38:007
R\$ 3.997,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:01:513
R\$ 3.997,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:03:313
R\$ 3.997,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:27:320
R\$ 3.997,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:29:243
R\$ 3.997,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:53:250
R\$ 3.997,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:57:103
R\$ 3.997,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:09:18:970
R\$ 3.997,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:27:763
R\$ 3.997,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:09:44:717
R\$ 3.997,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:50:877
R\$ 3.997,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:10:630
R\$ 3.997,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:10:15:867
R\$ 3.997,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:36:420
R\$ 3.997,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:10:41:043
R\$ 3.997,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:02:257
R\$ 3.996,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:08:797
R\$ 3.996,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:28:160

R\$ 3.996,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:33:673
R\$ 3.996,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:53:887
R\$ 3.996,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:01:717
R\$ 3.996,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:19:673
R\$ 3.996,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:24:573
R\$ 3.996,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:45:687
R\$ 3.996,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:52:313
R\$ 3.996,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:13:11:717
R\$ 3.996,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:17:730
R\$ 3.996,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:13:37:540
R\$ 3.996,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:45:057
R\$ 3.996,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:03:797
R\$ 3.996,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:14:10:383
R\$ 3.996,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:29:770
R\$ 3.996,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:14:37:943
R\$ 3.996,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:55:847
R\$ 3.996,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:01:343
R\$ 3.996,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:22:200
R\$ 3.996,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:25:250
R\$ 3.996,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:48:113
R\$ 3.996,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:57:570
R\$ 3.996,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:14:100
R\$ 3.996,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:25:300
R\$ 3.996,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:40:323
R\$ 3.996,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:50:417
R\$ 3.996,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:06:307
R\$ 3.996,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:17:17:203
R\$ 3.996,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:32:487
R\$ 3.996,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:18:31:200
R\$ 3.976,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:05:127
R\$ 3.976,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:11:807
R\$ 3.956,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:31:263
R\$ 3.956,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:34:767
R\$ 3.936,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:57:157
R\$ 3.936,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:04:543
R\$ 3.916,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:20:22:807
R\$ 3.916,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:33:560
R\$ 3.896,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:20:48:463
R\$ 3.896,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:51:810
R\$ 3.876,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:21:14:167
R\$ 3.876,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:21:19:457
R\$ 3.856,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:21:39:830
R\$ 3.856,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:21:46:613
R\$ 3.836,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:05:467
R\$ 3.836,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:22:07:127
R\$ 3.816,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:31:047
R\$ 3.816,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:22:41:033
R\$ 3.796,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:56:707
R\$ 3.796,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:01:683
R\$ 3.776,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:23:22:310
R\$ 3.776,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:26:723
R\$ 3.756,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:23:48:140
R\$ 3.756,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:51:430
R\$ 3.736,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:24:13:723
R\$ 3.736,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:24:18:900
R\$ 3.716,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:24:39:320
R\$ 3.716,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:24:43:530
R\$ 3.696,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:25:04:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 09:49:49	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 11:27:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:27:05	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:08:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.959,3400.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11020358 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.211-4 (Padrão) para CFW11-0211T4 código WEG 11020358 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.959,3400	R\$ 8.878,0200	28/07/2022 10:03:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.211-4 (Padrão) para CFW11-0211T4 código WEG 11020358 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.121,1700	R\$ 15.363,5100	27/07/2022 13:44:22
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.211-4 (Padrão) para CFW11-0211T4 código WEG 11020358 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 16666111 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A.211-4 (Padrão) para CFW11-0211T4 código WEG 11020358 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.121,1700	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.959,3400	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.121,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:54:18:513
R\$ 4.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:54:27:650
R\$ 3.999,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:54:44:023
R\$ 3.999,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:01:39:517
R\$ 3.999,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:01:58:063
R\$ 3.999,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:02:18:503
R\$ 3.999,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:02:23:307
R\$ 3.999,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:02:43:323

R\$ 3.999,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:02:49:590
R\$ 3.999,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:03:11:193
R\$ 3.999,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:03:40:777
R\$ 3.999,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:01:410
R\$ 3.999,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:21:310
R\$ 3.999,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:04:32:267
R\$ 3.999,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:04:51:720
R\$ 3.999,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:05:23:633
R\$ 3.999,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:05:44:477
R\$ 3.999,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:05:063
R\$ 3.999,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:06:15:273
R\$ 3.999,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:06:35:957
R\$ 3.999,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:06:427
R\$ 3.999,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:07:28:080
R\$ 3.999,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:07:57:653
R\$ 3.999,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:08:18:013
R\$ 3.999,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:08:48:920
R\$ 3.999,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:09:10:020
R\$ 3.999,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:09:14:513
R\$ 3.999,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:09:40:273
R\$ 3.999,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:10:03:797
R\$ 3.999,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:10:31:693
R\$ 3.999,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:10:51:227
R\$ 3.999,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:10:57:217
R\$ 3.999,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:11:17:790
R\$ 3.999,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:11:48:540
R\$ 3.999,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:12:07:603
R\$ 3.999,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:12:39:433
R\$ 3.999,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:13:01:140
R\$ 3.999,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:13:31:190
R\$ 3.999,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:13:48:513
R\$ 3.999,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:13:56:607
R\$ 3.999,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:06:393
R\$ 3.999,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:22:533
R\$ 3.999,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:31:977
R\$ 3.999,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:14:48:897
R\$ 3.999,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:14:57:870
R\$ 3.999,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:14:850
R\$ 3.999,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:25:440
R\$ 3.999,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:15:40:790
R\$ 3.999,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:15:50:947
R\$ 3.999,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:07:360
R\$ 3.999,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:16:14:807
R\$ 3.999,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:33:337
R\$ 3.999,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:16:59:180
R\$ 3.999,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:18:01:037
R\$ 3.999,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:18:17:077
R\$ 3.999,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:19:19:377
R\$ 3.999,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:19:34:700
R\$ 3.999,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:20:38:763
R\$ 3.999,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:20:52:413
R\$ 3.999,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:21:58:813
R\$ 3.999,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:10:070
R\$ 3.999,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:14:017
R\$ 3.999,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:22:36:020
R\$ 3.999,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:22:46:450
R\$ 3.999,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:02:050
R\$ 3.999,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:11:953
R\$ 3.999,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:27:967
R\$ 3.999,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:29:760
R\$ 3.999,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:23:53:887

R\$ 3.999,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:23:59:547
R\$ 3.999,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:19:897
R\$ 3.999,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:25:360
R\$ 3.999,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:24:46:260
R\$ 3.999,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:24:48:763
R\$ 3.999,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:12:313
R\$ 3.999,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:15:447
R\$ 3.999,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:25:38:177
R\$ 3.999,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:25:47:760
R\$ 3.999,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:04:077
R\$ 3.999,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:10:670
R\$ 3.999,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:30:010
R\$ 3.999,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:26:38:967
R\$ 3.999,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:26:55:890
R\$ 3.999,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:04:387
R\$ 3.999,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:21:740
R\$ 3.999,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:30:270
R\$ 3.999,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:27:47:627
R\$ 3.999,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:27:53:857
R\$ 3.999,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:13:553
R\$ 3.999,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:16:253
R\$ 3.999,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:28:39:403
R\$ 3.999,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:28:51:390
R\$ 3.999,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:05:290
R\$ 3.999,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:16:840
R\$ 3.999,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:31:177
R\$ 3.999,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:29:33:107
R\$ 3.999,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:29:57:027
R\$ 3.999,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:00:817
R\$ 3.999,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:22:783
R\$ 3.999,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:30:687
R\$ 3.999,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:30:48:623
R\$ 3.999,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:30:58:140
R\$ 3.999,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:31:14:693
R\$ 3.998,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:31:23:373
R\$ 3.998,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:05:757
R\$ 3.998,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:14:860
R\$ 3.998,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:31:757
R\$ 3.998,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:32:42:540
R\$ 3.998,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:32:58:040
R\$ 3.998,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:06:177
R\$ 3.998,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:24:127
R\$ 3.998,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:31:677
R\$ 3.998,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:33:50:007
R\$ 3.998,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:33:57:347
R\$ 3.998,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:16:130
R\$ 3.998,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:22:917
R\$ 3.998,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:34:42:090
R\$ 3.998,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:34:46:140
R\$ 3.998,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:07:777
R\$ 3.998,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:13:543
R\$ 3.998,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:33:690
R\$ 3.998,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:35:40:890
R\$ 3.998,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:35:59:610
R\$ 3.998,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:10:397
R\$ 3.998,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:36:30:367
R\$ 3.998,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:36:40:070
R\$ 3.998,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:36:56:363
R\$ 3.998,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:04:813
R\$ 3.998,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:22:373
R\$ 3.998,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:27:600

R\$ 3.998,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:37:48:273
R\$ 3.998,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:37:56:210
R\$ 3.998,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:14:017
R\$ 3.998,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:23:663
R\$ 3.998,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:38:39:797
R\$ 3.998,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:38:48:573
R\$ 3.998,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:05:650
R\$ 3.998,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:14:163
R\$ 3.998,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:31:430
R\$ 3.998,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:39:42:210
R\$ 3.998,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:39:57:410
R\$ 3.998,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:01:313
R\$ 3.998,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:40:23:603
R\$ 3.998,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:25:580
R\$ 3.998,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:40:49:667
R\$ 3.998,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:40:54:503
R\$ 3.998,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:15:883
R\$ 3.998,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:41:19:407
R\$ 3.998,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:41:41:973
R\$ 3.998,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:41:44:610
R\$ 3.998,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:07:820
R\$ 3.998,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:15:277
R\$ 3.998,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:33:817
R\$ 3.998,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:42:37:913
R\$ 3.998,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:42:59:707
R\$ 3.998,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:08:013
R\$ 3.998,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:25:567
R\$ 3.998,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:43:35:363
R\$ 3.998,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:43:51:483
R\$ 3.998,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:01:360
R\$ 3.998,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:44:17:473
R\$ 3.998,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:26:740
R\$ 3.998,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:44:43:633
R\$ 3.998,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:44:47:007
R\$ 3.998,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:10:593
R\$ 3.998,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:18:540
R\$ 3.998,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:45:36:600
R\$ 3.998,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:45:40:993
R\$ 3.998,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:02:500
R\$ 3.998,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:46:06:460
R\$ 3.998,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:46:28:480
R\$ 3.998,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:28:357
R\$ 3.998,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:47:44:813
R\$ 3.998,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:47:58:590
R\$ 3.998,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:48:01:007
R\$ 3.998,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:48:10:753
R\$ 3.998,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:12:487
R\$ 3.998,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:28:397
R\$ 3.998,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:49:37:423
R\$ 3.998,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:49:54:427
R\$ 3.998,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:02:920
R\$ 3.998,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:20:360
R\$ 3.998,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:28:833
R\$ 3.998,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:50:46:393
R\$ 3.998,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:50:51:480
R\$ 3.998,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:12:287
R\$ 3.998,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:19:067
R\$ 3.998,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:51:38:123
R\$ 3.998,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:51:42:627
R\$ 3.998,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:03:967
R\$ 3.998,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:07:890

R\$ 3.998,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:29:817
R\$ 3.998,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:34:253
R\$ 3.998,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:52:55:720
R\$ 3.998,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:52:59:510
R\$ 3.998,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:21:657
R\$ 3.998,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:30:307
R\$ 3.998,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:53:47:527
R\$ 3.998,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:53:53:397
R\$ 3.998,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:13:523
R\$ 3.998,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:20:583
R\$ 3.998,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:54:39:507
R\$ 3.998,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:54:46:660
R\$ 3.998,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:05:373
R\$ 3.997,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:10:020
R\$ 3.997,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:31:327
R\$ 3.997,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:55:36:290
R\$ 3.997,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:55:57:267
R\$ 3.997,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:08:563
R\$ 3.997,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:23:250
R\$ 3.997,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:32:010
R\$ 3.997,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:56:49:167
R\$ 3.997,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:56:57:707
R\$ 3.997,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:15:153
R\$ 3.997,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:25:457
R\$ 3.997,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:57:41:010
R\$ 3.997,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:57:50:817
R\$ 3.997,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:06:860
R\$ 3.997,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:58:16:153
R\$ 3.997,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:32:597
R\$ 3.997,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:58:39:370
R\$ 3.997,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:58:58:300
R\$ 3.997,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:02:367
R\$ 3.997,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:24:307
R\$ 3.997,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:27:467
R\$ 3.997,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 10:59:50:253
R\$ 3.997,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 10:59:55:113
R\$ 3.997,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:00:16:113
R\$ 3.997,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:20:140
R\$ 3.997,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:00:42:047
R\$ 3.997,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:00:45:567
R\$ 3.997,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:08:010
R\$ 3.997,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:01:15:487
R\$ 3.997,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:33:823
R\$ 3.997,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:01:40:873
R\$ 3.997,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:01:59:687
R\$ 3.997,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:06:107
R\$ 3.997,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:25:530
R\$ 3.997,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:33:763
R\$ 3.997,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:02:51:270
R\$ 3.997,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:02:59:067
R\$ 3.997,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:17:133
R\$ 3.997,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:03:24:460
R\$ 3.997,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:03:43:380
R\$ 3.997,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:03:47:347
R\$ 3.997,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:04:09:193
R\$ 3.997,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:04:11:960
R\$ 3.997,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:04:34:813
R\$ 3.997,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:04:46:113
R\$ 3.997,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:00:727
R\$ 3.997,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:09:317
R\$ 3.997,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:26:450

R\$ 3.997,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:05:34:490
R\$ 3.997,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:05:52:240
R\$ 3.997,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:01:873
R\$ 3.997,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:18:143
R\$ 3.997,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:22:680
R\$ 3.997,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:06:44:070
R\$ 3.997,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:06:47:827
R\$ 3.997,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:09:863
R\$ 3.997,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:17:693
R\$ 3.997,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:07:35:810
R\$ 3.997,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:07:45:380
R\$ 3.997,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:01:670
R\$ 3.997,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:05:760
R\$ 3.997,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:27:440
R\$ 3.997,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:08:31:687
R\$ 3.997,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:08:53:370
R\$ 3.997,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:00:043
R\$ 3.997,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:09:19:097
R\$ 3.997,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:22:677
R\$ 3.997,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:09:44:857
R\$ 3.997,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:09:48:177
R\$ 3.997,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:10:760
R\$ 3.997,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:10:18:280
R\$ 3.997,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:10:36:553
R\$ 3.997,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:10:41:273
R\$ 3.997,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:02:457
R\$ 3.997,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:11:233
R\$ 3.997,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:28:280
R\$ 3.997,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:11:33:923
R\$ 3.997,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:11:54:000
R\$ 3.997,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:02:003
R\$ 3.997,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:19:810
R\$ 3.997,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:24:793
R\$ 3.997,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:12:45:853
R\$ 3.997,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:12:52:553
R\$ 3.997,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:13:11:913
R\$ 3.997,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:20:153
R\$ 3.997,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:13:37:683
R\$ 3.997,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:13:45:287
R\$ 3.997,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:03:980
R\$ 3.997,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:14:14:990
R\$ 3.997,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:29:993
R\$ 3.997,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:14:38:203
R\$ 3.997,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:14:56:013
R\$ 3.997,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:01:587
R\$ 3.997,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:22:350
R\$ 3.997,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:27:727
R\$ 3.997,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:15:48:280
R\$ 3.997,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:15:52:150
R\$ 3.997,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:14:263
R\$ 3.997,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:19:893
R\$ 3.997,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:16:40:500
R\$ 3.996,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:16:45:343
R\$ 3.996,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:06:510
R\$ 3.996,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:17:19:793
R\$ 3.996,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:32:657
R\$ 3.996,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:17:44:260
R\$ 3.996,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:17:58:810
R\$ 3.996,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:18:04:740
R\$ 3.996,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:18:24:797
R\$ 3.996,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:18:33:610

R\$ 3.976,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:05:333
R\$ 3.976,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:12:050
R\$ 3.956,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:31:460
R\$ 3.956,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:19:37:167
R\$ 3.936,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:19:57:277
R\$ 3.936,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:01:643
R\$ 3.916,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:20:22:970
R\$ 3.916,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:33:820
R\$ 3.896,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:20:48:600
R\$ 3.896,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:20:52:053
R\$ 3.876,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:21:14:307
R\$ 3.876,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:21:17:013
R\$ 3.856,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:21:39:937
R\$ 3.856,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:21:44:203
R\$ 3.836,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:05:597
R\$ 3.836,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:22:16:097
R\$ 3.816,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:31:170
R\$ 3.816,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:22:41:277
R\$ 3.796,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:22:56:820
R\$ 3.796,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:01:943
R\$ 3.776,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:23:22:447
R\$ 3.776,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:26:957
R\$ 3.756,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:23:48:257
R\$ 3.756,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:23:51:793
R\$ 3.736,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:24:13:860
R\$ 3.736,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:24:19:123
R\$ 3.716,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:24:39:463
R\$ 3.716,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:24:43:763
R\$ 3.696,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:25:04:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 09:53:42	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:27:05	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 11:27:05	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:11:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.959,3400.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11020100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A-142-2 (Padrão) para CFW11-0142T2 código WEG 11020100 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.959,3400	R\$ 5.918,6800	28/07/2022 10:03:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG	Sim	Sim	2	R\$ 5.121,1700	R\$ 10.242,3400	27/07/2022 13:44:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A-142-2 (Padrão) para CFW11-0142T2 código WEG 11020100

Porte da empresa: ME/EPP

26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	28/07/2022 22:14:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A-142-2 (Padrão) para CFW11-0142T2 código WEG 11020100

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/07/2022 08:17:28
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: 16665821

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO1A-142-2 (Padrão) para CFW11-0142T2 código WEG 11020100

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.121,1700	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.959,3400	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.101,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:25:05:033
R\$ 5.101,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:26:11:203
R\$ 5.081,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:26:20:580
R\$ 5.081,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:26:25:117
R\$ 5.061,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:26:45:837
R\$ 5.061,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:26:47:120
R\$ 5.041,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:27:11:260
R\$ 5.041,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:27:42:447
R\$ 5.021,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:28:01:867
R\$ 5.021,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:28:09:053
R\$ 5.001,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:28:27:230
R\$ 5.001,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:28:31:430
R\$ 4.981,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:28:52:563
R\$ 4.981,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:28:58:073
R\$ 4.961,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:29:17:930
R\$ 4.961,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:29:23:523
R\$ 4.941,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:29:43:253
R\$ 4.941,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:29:46:600
R\$ 4.921,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:30:08:600
R\$ 4.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 11:31:47:620
R\$ 3.980,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:32:16:360
R\$ 3.999,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:17:670
R\$ 3.979,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:24:693
R\$ 3.959,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:32:42:070
R\$ 3.959,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:51:943
R\$ 3.939,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:08:037
R\$ 3.939,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:16:997
R\$ 3.919,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:33:787
R\$ 3.919,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:44:943
R\$ 3.899,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:59:603
R\$ 3.899,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:10:530
R\$ 3.879,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:25:657
R\$ 3.879,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:30:887
R\$ 3.859,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:51:497
R\$ 3.859,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:03:747
R\$ 3.859,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:06:400
R\$ 3.839,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:35:17:343
R\$ 3.839,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:24:690

R\$ 3.819,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:35:42:780
R\$ 3.819,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:45:100
R\$ 3.799,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:08:440
R\$ 3.799,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:36:19:010
R\$ 3.779,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:34:070
R\$ 3.779,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:36:35:597
R\$ 3.759,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:59:660
R\$ 3.759,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:08:883
R\$ 3.739,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:25:290
R\$ 3.739,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:25:737
R\$ 3.719,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:51:147
R\$ 3.719,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:54:130
R\$ 3.699,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:38:16:857
R\$ 3.699,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:44:977
R\$ 3.679,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:59:727
R\$ 3.679,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:10:553
R\$ 3.659,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:43:417
R\$ 3.659,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:51:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 11:24:32	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 11:43:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:43:52	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:11:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.959,3400.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12017449 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2.242-4 (Padrão) para CFW11-0242T4 código WEG 12017449 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.221,7800	R\$ 9.665,3400	28/07/2022 10:03:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2.242-4 (Padrão) para CFW11 0242T4 código WEG 12017449 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.575,7500	R\$ 16.727,2500	27/07/2022 13:44:22
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2.242-4 (Padrão) para CFW11- 0242T4 código WEG 12017449 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 7.000,0000	R\$ 21.000,0000	28/07/2022 22:14:56

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA

Sim

Sim

3

R\$ 50.000,0000 R\$ 150.000,0000 29/07/2022
08:17:28**Marca:** WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** 16698716**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2.242-4 (Padrão) para CFW11-0242T4 código WEG 12017449**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.575,7500	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.221,7800	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.555,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:25:55:373
R\$ 5.555,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:26:11:427
R\$ 5.555,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:26:13:833
R\$ 5.535,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:26:46:027
R\$ 5.535,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:26:51:727
R\$ 5.515,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:27:11:383
R\$ 5.495,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:27:36:587
R\$ 5.495,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:27:42:680
R\$ 5.475,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:28:01:997
R\$ 5.475,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:28:09:290
R\$ 5.455,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:28:27:377
R\$ 5.455,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:28:31:753
R\$ 5.435,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:28:52:727
R\$ 5.435,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:28:58:310
R\$ 5.415,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:29:18:067
R\$ 5.415,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:29:23:737
R\$ 5.395,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:29:43:377
R\$ 5.395,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:29:46:860
R\$ 5.375,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:30:08:753
R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 11:31:59:217
R\$ 4.999,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:10:637
R\$ 4.979,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:32:16:490
R\$ 4.979,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:17:900
R\$ 4.959,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:32:42:290
R\$ 4.959,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:47:363
R\$ 4.939,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:08:177
R\$ 4.939,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:12:390
R\$ 4.919,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:33:907
R\$ 4.919,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:40:017
R\$ 4.899,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:59:750
R\$ 4.899,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:07:773
R\$ 4.879,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:25:797
R\$ 4.879,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:31:147
R\$ 4.859,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:51:610
R\$ 4.859,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:27:380
R\$ 4.839,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:35:42:930
R\$ 4.839,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:49:930
R\$ 4.819,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:08:593
R\$ 4.819,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:36:14:433
R\$ 4.799,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:34:193
R\$ 4.799,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:36:36:123
R\$ 4.779,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:59:820
R\$ 4.779,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:02:440
R\$ 4.779,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:06:333
R\$ 4.759,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:25:433
R\$ 4.759,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:26:300
R\$ 4.739,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:51:280
R\$ 4.739,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:53:653

R\$ 4.739,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:58:207
R\$ 4.719,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:38:16:977
R\$ 4.719,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:21:050
R\$ 4.719,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:25:513
R\$ 4.699,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:38:42:530
R\$ 4.699,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:44:343
R\$ 4.679,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:08:317
R\$ 4.679,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:09:567
R\$ 4.659,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:34:023
R\$ 4.658,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:37:093
R\$ 4.638,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:59:887
R\$ 4.637,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:00:093
R\$ 4.617,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:25:667
R\$ 4.616,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:27:527
R\$ 4.616,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:32:040
R\$ 4.596,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:51:857
R\$ 4.596,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:54:290
R\$ 4.596,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:54:373
R\$ 4.576,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:17:603
R\$ 4.576,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:26:320
R\$ 4.556,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:43:623
R\$ 4.555,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:45:243
R\$ 4.535,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:42:09:363
R\$ 4.534,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:11:643
R\$ 4.514,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:42:35:007
R\$ 4.514,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:44:877
R\$ 4.494,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:00:640
R\$ 4.494,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:01:350
R\$ 4.474,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:26:203
R\$ 4.473,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:29:903
R\$ 4.453,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:51:847
R\$ 4.452,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:52:533
R\$ 4.432,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:44:17:437
R\$ 4.432,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:19:730
R\$ 4.412,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:44:43:137
R\$ 4.412,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:45:517
R\$ 4.392,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:45:08:777
R\$ 4.391,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:45:11:833
R\$ 4.371,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:45:34:367
R\$ 4.371,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:45:34:610
R\$ 4.351,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:45:59:967
R\$ 4.350,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:01:830
R\$ 4.350,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:05:073
R\$ 4.330,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:25:583
R\$ 4.330,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:26:663
R\$ 4.330,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:33:123
R\$ 4.310,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:51:170
R\$ 4.309,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:54:773
R\$ 4.309,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:59:933
R\$ 4.289,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:47:16:780
R\$ 4.289,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:21:103
R\$ 4.269,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:47:42:607
R\$ 4.269,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:42:860
R\$ 4.249,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:48:08:773
R\$ 4.249,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:10:190
R\$ 4.249,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:14:697
R\$ 4.229,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:48:34:503
R\$ 4.229,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:36:973
R\$ 4.229,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:41:967
R\$ 4.209,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:00:217
R\$ 4.209,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:09:243

R\$ 4.189,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:25:900
R\$ 4.188,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:25:970
R\$ 4.168,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:51:703
R\$ 4.168,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:54:337
R\$ 4.148,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:17:663
R\$ 4.148,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:23:970
R\$ 4.128,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:43:543
R\$ 4.128,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:45:210
R\$ 4.108,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:09:390
R\$ 4.107,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:12:543
R\$ 4.087,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:35:280
R\$ 4.087,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:35:467
R\$ 4.087,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:40:163
R\$ 4.067,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:01:613
R\$ 4.067,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:07:420
R\$ 4.047,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:27:570
R\$ 4.027,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:28:500
R\$ 4.026,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:29:463
R\$ 4.006,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:53:730
R\$ 4.005,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:56:767
R\$ 3.985,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:53:19:757
R\$ 3.985,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:23:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 11:25:06	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 11:55:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:55:24	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:11:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.221,7800.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12017452 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.312-4 (Padrão) para CFW11-0312T4 código WEG 12017452 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.221,7800	R\$ 9.665,3400	28/07/2022 10:09:38
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.312-4 (Padrão) para CFW11-0312T4 código WEG 12017452 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.575,7500	R\$ 16.727,2500	27/07/2022 13:56:11
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG	Sim	Sim	3	R\$ 7.000,0000	R\$ 21.000,0000	28/07/2022 22:14:56

Fabricante: WEG**Modelo / Versão:** WEG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.312-4 (Padrão) para CFW11-0312T4 código WEG 12017452**Porte da empresa:** ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/07/2022 08:17:28
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** 16699051**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.312-4 (Padrão) para CFW11-0312T4 código WEG 12017452**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.575,7500	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.221,7800	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.575,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:29:47:083
R\$ 5.555,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:30:08:913
R\$ 5.555,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:30:14:610
R\$ 5.535,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:30:34:203
R\$ 5.535,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:30:43:970
R\$ 5.515,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:30:59:917
R\$ 5.515,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:31:06:213
R\$ 5.495,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:31:25:557
R\$ 5.495,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:31:30:403
R\$ 5.475,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:31:50:903
R\$ 5.475,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:31:52:720
R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 11:32:06:187
R\$ 4.999,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:10:893
R\$ 4.979,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:32:16:613
R\$ 4.979,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:24:913
R\$ 4.959,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:32:42:423
R\$ 4.959,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:52:183
R\$ 4.939,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:08:310
R\$ 4.939,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:17:240
R\$ 4.919,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:34:033
R\$ 4.919,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:45:197
R\$ 4.899,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:59:897
R\$ 4.899,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:10:777
R\$ 4.879,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:25:917
R\$ 4.879,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:34:127
R\$ 4.859,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:51:757
R\$ 4.859,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:56:353
R\$ 4.839,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:35:17:463
R\$ 4.839,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:20:070
R\$ 4.819,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:35:43:090
R\$ 4.819,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:52:370
R\$ 4.799,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:08:737
R\$ 4.799,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:36:19:247
R\$ 4.779,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:34:333
R\$ 4.779,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:36:41:553
R\$ 4.759,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:59:963
R\$ 4.759,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:09:103
R\$ 4.739,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:25:563
R\$ 4.739,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:33:780
R\$ 4.719,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:51:397
R\$ 4.719,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:00:820
R\$ 4.699,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:38:17:090
R\$ 4.699,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:17:933
R\$ 4.679,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:38:42:653
R\$ 4.679,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:46:323

R\$ 4.659,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:08:440
R\$ 4.658,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:09:280
R\$ 4.638,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:34:133
R\$ 4.638,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:37:197
R\$ 4.618,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:00:103
R\$ 4.618,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:09:737
R\$ 4.598,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:25:810
R\$ 4.597,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:27:160
R\$ 4.577,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:51:993
R\$ 4.576,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:53:537
R\$ 4.556,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:17:743
R\$ 4.556,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:23:913
R\$ 4.536,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:43:743
R\$ 4.535,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:46:393
R\$ 4.535,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:48:737
R\$ 4.515,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:42:09:533
R\$ 4.515,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:12:420
R\$ 4.515,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:15:650
R\$ 4.495,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:42:35:170
R\$ 4.495,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:38:480
R\$ 4.495,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:42:463
R\$ 4.475,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:00:753
R\$ 4.474,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:04:503
R\$ 4.474,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:07:423
R\$ 4.454,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:26:390
R\$ 4.454,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:28:547
R\$ 4.434,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:51:967
R\$ 4.433,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:55:717
R\$ 4.413,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:44:17:560
R\$ 4.412,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:18:557
R\$ 4.392,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:44:43:280
R\$ 4.392,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:44:943
R\$ 4.391,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:45:777
R\$ 4.371,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:45:08:893
R\$ 4.371,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:45:19:240
R\$ 4.351,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:45:34:493
R\$ 4.351,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:45:37:463
R\$ 4.351,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:45:40:250
R\$ 4.331,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:00:103
R\$ 4.331,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:00:667
R\$ 4.331,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:04:550
R\$ 4.311,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:25:727
R\$ 4.310,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:26:677
R\$ 4.310,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:33:363
R\$ 4.290,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:51:280
R\$ 4.289,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:54:730
R\$ 4.289,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:00:163
R\$ 4.269,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:47:16:980
R\$ 4.268,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:17:640
R\$ 4.268,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:21:330
R\$ 4.248,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:47:42:777
R\$ 4.248,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:44:893
R\$ 4.228,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:48:08:907
R\$ 4.227,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:12:030
R\$ 4.227,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:14:467
R\$ 4.207,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:48:34:630
R\$ 4.207,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:38:663
R\$ 4.187,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:00:333
R\$ 4.187,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:01:227
R\$ 4.187,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:03:597
R\$ 4.167,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:26:027

R\$ 4.167,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:35:877
R\$ 4.147,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:51:823
R\$ 4.146,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:53:503
R\$ 4.126,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:17:807
R\$ 4.125,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:18:693
R\$ 4.105,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:43:673
R\$ 4.105,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:45:627
R\$ 4.105,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:46:400
R\$ 4.085,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:09:510
R\$ 4.085,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:19:040
R\$ 4.065,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:35:503
R\$ 4.065,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:36:147
R\$ 4.065,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:40:393
R\$ 4.045,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:01:760
R\$ 4.045,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:12:833
R\$ 4.025,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:27:720
R\$ 4.024,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:28:427
R\$ 4.024,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:34:957
R\$ 4.024,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:41:487
R\$ 4.004,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:53:880
R\$ 4.003,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:56:547
R\$ 3.983,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:53:19:890
R\$ 3.983,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:23:953
R\$ 3.983,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:24:110
R\$ 3.983,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:35:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 11:29:40	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 11:55:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:55:36	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:12:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.221,7800.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12017505 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.477-4 (Padrão) para CFW11-0477T4 código WEG 12017505 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.221,7800	R\$ 9.665,3400	28/07/2022 10:09:38
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.477-4 (Padrão) para CFW11-0477T4 código WEG 12017505 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.575,7500	R\$ 16.727,2500	27/07/2022 13:56:11
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA	Sim	Sim	3	R\$ 7.000,0000	R\$ 21.000,0000	28/07/2022 22:14:56

PARA
CONSTRUCAO
LTDA

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.477-4 (Padrão) para CFW11-0477T4 código WEG 12017505

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/07/2022 08:17:28
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: 16715453

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.477-4 (Padrão) para CFW11-0477T4 código WEG 12017505

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.575,7500	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.221,7800	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.575,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:30:11:627
R\$ 5.555,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:30:34:333
R\$ 5.555,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:30:41:057
R\$ 5.535,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:31:00:070
R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 11:32:11:667
R\$ 4.980,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:32:16:727
R\$ 4.979,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:24:253
R\$ 4.959,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:34:160
R\$ 4.959,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:42:460
R\$ 4.939,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:00:017
R\$ 4.939,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:08:017
R\$ 4.919,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:26:037
R\$ 4.919,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:31:423
R\$ 4.899,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:51:880
R\$ 4.899,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:22:717
R\$ 4.879,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:38:42:770
R\$ 4.879,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:45:127
R\$ 4.859,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:08:560
R\$ 4.858,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:21:737
R\$ 4.838,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:34:263
R\$ 4.838,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:46:083
R\$ 4.818,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:00:223
R\$ 4.817,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:03:037
R\$ 4.797,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:26:100
R\$ 4.796,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:29:503
R\$ 4.796,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:34:450
R\$ 4.776,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:52:143
R\$ 4.776,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:56:423
R\$ 4.776,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:59:430
R\$ 4.756,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:17:877
R\$ 4.756,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:22:420
R\$ 4.736,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:43:870
R\$ 4.736,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:44:430
R\$ 4.716,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:42:09:673
R\$ 4.715,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:11:790
R\$ 4.715,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:15:417
R\$ 4.695,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:42:35:290
R\$ 4.695,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:36:447
R\$ 4.675,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:00:870
R\$ 4.675,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:03:677
R\$ 4.675,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:07:167

R\$ 4.655,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:26:507
R\$ 4.654,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:28:487
R\$ 4.654,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:31:983
R\$ 4.634,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:52:090
R\$ 4.633,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:54:510
R\$ 4.613,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:44:17:687
R\$ 4.613,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:25:133
R\$ 4.593,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:44:43:413
R\$ 4.593,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:45:183
R\$ 4.593,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:46:667
R\$ 4.573,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:45:09:013
R\$ 4.573,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:45:19:467
R\$ 4.553,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:45:34:607
R\$ 4.552,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:45:37:467
R\$ 4.552,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:45:40:023
R\$ 4.532,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:00:243
R\$ 4.532,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:02:650
R\$ 4.512,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:25:863
R\$ 4.512,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:33:597
R\$ 4.492,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:51:410
R\$ 4.491,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:54:997
R\$ 4.471,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:47:17:157
R\$ 4.471,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:26:750
R\$ 4.451,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:47:42:940
R\$ 4.451,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:43:737
R\$ 4.451,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:53:087
R\$ 4.451,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:58:707
R\$ 4.431,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:48:09:050
R\$ 4.431,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:14:930
R\$ 4.411,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:48:34:743
R\$ 4.411,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:36:310
R\$ 4.410,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:36:943
R\$ 4.410,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:47:630
R\$ 4.390,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:00:467
R\$ 4.390,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:03:827
R\$ 4.390,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:09:463
R\$ 4.370,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:26:150
R\$ 4.370,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:36:107
R\$ 4.350,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:51:953
R\$ 4.349,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:53:990
R\$ 4.329,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:17:920
R\$ 4.329,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:28:840
R\$ 4.309,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:43:790
R\$ 4.308,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:46:023
R\$ 4.308,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:56:670
R\$ 4.308,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:02:303
R\$ 4.288,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:09:637
R\$ 4.288,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:13:170
R\$ 4.268,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:35:637
R\$ 4.268,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:46:247
R\$ 4.248,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:01:890
R\$ 4.247,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:04:250
R\$ 4.247,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:13:047
R\$ 4.247,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:18:907
R\$ 4.227,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:27:877
R\$ 4.227,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:35:210
R\$ 4.207,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:54:020
R\$ 4.207,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:57:240
R\$ 4.207,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:57:640
R\$ 4.187,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:53:20:053
R\$ 4.187,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:24:183

R\$ 4.167,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:53:45:703
R\$ 4.166,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:45:953
R\$ 4.146,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:54:11:303
R\$ 4.146,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:13:030
R\$ 4.146,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:17:903
R\$ 4.126,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:54:36:917
R\$ 4.126,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:40:227
R\$ 4.125,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:40:520
R\$ 4.125,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:45:867
R\$ 4.105,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:55:02:513
R\$ 4.104,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:02:730
R\$ 4.104,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:13:667
R\$ 4.084,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:55:28:317
R\$ 4.083,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:30:740
R\$ 4.083,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:34:800
R\$ 4.063,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:55:53:923
R\$ 4.063,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:58:207
R\$ 4.043,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:56:19:443
R\$ 4.042,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:56:20:037
R\$ 4.042,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:56:22:727
R\$ 4.022,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:56:44:907
R\$ 4.022,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:56:46:207
R\$ 4.022,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:56:49:333
R\$ 4.002,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:57:10:263
R\$ 4.002,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:57:12:183
R\$ 4.002,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:57:15:720
R\$ 3.982,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:57:35:617
R\$ 3.981,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:57:38:160
R\$ 3.981,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:57:42:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 11:30:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:59:43	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 11:59:43	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:12:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.221,7800.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12017558 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.601-4 para CFW11-0601T4 código WEG 12017558 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.223,6300	R\$ 9.670,8900	28/07/2022 10:09:38
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG	Sim	Sim	3	R\$ 5.578,8100	R\$ 16.736,4300	27/07/2022 13:56:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.601-4 para CFW11-0601T4 código WEG 12017558

Porte da empresa: ME/EPP

26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 7.000,0000	R\$ 21.000,0000	28/07/2022 22:14:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.601-4 para CFW11-0601T4 código WEG 12017558

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/07/2022 08:17:28
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: 12017558

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão da fonte principal e interface com a potência DFO2B.601-4 para CFW11-0601T4 código WEG 12017558

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.578,8100	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.223,6300	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.578,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:30:11:933
R\$ 5.558,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:30:34:507
R\$ 5.558,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:30:41:317
R\$ 5.538,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:31:00:223
R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 11:32:20:027
R\$ 4.980,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:32:42:693
R\$ 4.960,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:08:443
R\$ 4.959,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:37:613
R\$ 4.939,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:00:197
R\$ 4.939,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:03:087
R\$ 4.919,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:26:170
R\$ 4.919,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:31:680
R\$ 4.899,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:52:017
R\$ 4.899,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:36:57:330
R\$ 4.879,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:25:743
R\$ 4.879,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:33:557
R\$ 4.859,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:51:510
R\$ 4.859,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:58:433
R\$ 4.839,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:38:17:203
R\$ 4.839,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:25:263
R\$ 4.819,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:38:42:933
R\$ 4.819,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:47:110
R\$ 4.799,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:08:690
R\$ 4.799,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:09:230
R\$ 4.779,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:34:377
R\$ 4.778,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:37:530
R\$ 4.758,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:00:353
R\$ 4.758,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:05:077
R\$ 4.738,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:26:400
R\$ 4.738,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:28:353
R\$ 4.718,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:52:260
R\$ 4.718,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:54:853
R\$ 4.718,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:55:507
R\$ 4.698,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:17:997
R\$ 4.697,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:18:367
R\$ 4.677,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:44:023
R\$ 4.677,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:45:600
R\$ 4.657,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:42:09:803

R\$ 4.657,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:11:583
R\$ 4.637,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:42:35:440
R\$ 4.637,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:45:100
R\$ 4.617,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:00:987
R\$ 4.616,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:01:350
R\$ 4.596,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:26:643
R\$ 4.596,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:27:817
R\$ 4.596,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:31:760
R\$ 4.576,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:43:52:220
R\$ 4.575,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:43:54:507
R\$ 4.555,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:44:17:827
R\$ 4.555,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:24:897
R\$ 4.535,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:44:43:560
R\$ 4.534,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:46:610
R\$ 4.514,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:45:09:150
R\$ 4.514,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:45:14:653
R\$ 4.494,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:45:34:740
R\$ 4.494,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:45:36:643
R\$ 4.474,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:00:390
R\$ 4.474,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:01:843
R\$ 4.454,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:25:980
R\$ 4.453,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:27:863
R\$ 4.453,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:33:830
R\$ 4.433,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:46:51:560
R\$ 4.433,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:46:55:167
R\$ 4.413,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:47:17:307
R\$ 4.413,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:26:970
R\$ 4.393,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:47:43:247
R\$ 4.392,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:43:737
R\$ 4.372,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:48:09:180
R\$ 4.372,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:12:197
R\$ 4.372,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:20:543
R\$ 4.352,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:48:34:890
R\$ 4.352,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:36:553
R\$ 4.351,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:37:797
R\$ 4.351,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:47:857
R\$ 4.331,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:00:583
R\$ 4.331,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:00:643
R\$ 4.311,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:26:267
R\$ 4.311,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:28:203
R\$ 4.291,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:52:077
R\$ 4.291,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:02:700
R\$ 4.271,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:18:083
R\$ 4.270,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:19:950
R\$ 4.270,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:29:633
R\$ 4.250,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:43:937
R\$ 4.249,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:46:037
R\$ 4.249,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:56:903
R\$ 4.249,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:02:557
R\$ 4.229,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:09:777
R\$ 4.229,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:13:647
R\$ 4.209,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:35:900
R\$ 4.209,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:40:607
R\$ 4.189,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:02:030
R\$ 4.189,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:03:417
R\$ 4.169,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:28:020
R\$ 4.168,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:30:670
R\$ 4.168,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:35:463
R\$ 4.148,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:54:183
R\$ 4.148,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:57:640
R\$ 4.128,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:53:20:190

R\$ 4.128,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:29:890
R\$ 4.108,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:53:45:877
R\$ 4.107,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:46:713
R\$ 4.107,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:51:340
R\$ 4.087,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:54:11:420
R\$ 4.087,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:14:007
R\$ 4.087,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:18:147
R\$ 4.067,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:54:37:033
R\$ 4.067,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:40:470
R\$ 4.047,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:55:02:663
R\$ 4.047,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:07:860
R\$ 4.027,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:55:28:433
R\$ 4.026,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:29:963
R\$ 4.026,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:35:030
R\$ 4.006,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:55:54:057
R\$ 4.006,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:56:020
R\$ 4.006,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:56:01:417
R\$ 3.986,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:56:19:553
R\$ 3.986,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:56:22:963
R\$ 3.985,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:56:24:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 11:30:06	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 11:58:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:58:25	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:12:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.223,6300.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10244203 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de banco de capacitores CB11-B2 para CFW11-0024T2/CFW11-0028T2 código WEG 10244203 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.256,2400	R\$ 5.024,9600	28/07/2022 10:09:38
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de banco de capacitores CB11-B2 para CFW11-0024T2/CFW11-0028T2 código WEG 10244203 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.173,3300	R\$ 8.693,3200	27/07/2022 13:56:11
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de banco de capacitores CB11-B2 para CFW11-	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	28/07/2022 22:14:56

0024T2/CFW11-0028T2 código WEG 10244203

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 4 R\$ 50.000,0000 R\$ 200.000,0000 29/07/2022 08:17:28

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** 10244203**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão de banco de capacitores CB11-B2 para CFW11-0024T2/CFW11-0028T2 código WEG 10244203**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.173,3300	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.256,2400	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.173,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:30:12:167
R\$ 2.153,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:30:34:673
R\$ 2.153,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:30:41:540
R\$ 2.133,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:31:00:350
R\$ 2.133,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:31:05:997
R\$ 2.113,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:31:25:683
R\$ 2.113,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:31:30:613
R\$ 2.093,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:31:51:020
R\$ 2.093,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:01:710
R\$ 2.073,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:32:16:857
R\$ 2.073,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:25:140
R\$ 2.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 11:32:27:490
R\$ 1.999,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:34:073
R\$ 1.980,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:32:42:810
R\$ 1.979,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:32:52:403
R\$ 1.959,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:08:560
R\$ 1.959,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:17:467
R\$ 1.939,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:33:34:277
R\$ 1.939,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:33:45:437
R\$ 1.919,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:00:350
R\$ 1.919,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:11:033
R\$ 1.899,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:26:307
R\$ 1.899,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:34:36:523
R\$ 1.879,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:34:52:147
R\$ 1.879,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:03:980
R\$ 1.879,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:06:650
R\$ 1.859,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:35:17:580
R\$ 1.859,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:24:930
R\$ 1.839,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:35:43:217
R\$ 1.839,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:35:45:320
R\$ 1.819,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:08:870
R\$ 1.819,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:36:19:500
R\$ 1.799,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:36:34:453
R\$ 1.799,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:36:41:783
R\$ 1.779,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:00:080
R\$ 1.779,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:09:350
R\$ 1.759,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:25:867
R\$ 1.759,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:37:34:020
R\$ 1.739,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:37:51:637
R\$ 1.739,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:01:053
R\$ 1.719,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:38:17:323
R\$ 1.719,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:27:930
R\$ 1.699,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:38:43:090
R\$ 1.699,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:38:45:960
R\$ 1.679,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:08:823
R\$ 1.678,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:09:113
R\$ 1.658,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:39:34:513

R\$ 1.658,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:39:37:320
R\$ 1.638,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:00:467
R\$ 1.638,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:04:840
R\$ 1.618,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:26:677
R\$ 1.618,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:29:613
R\$ 1.598,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:40:52:390
R\$ 1.598,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:40:54:617
R\$ 1.578,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:18:200
R\$ 1.577,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:21:740
R\$ 1.577,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:41:26:567
R\$ 1.557,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:41:44:133
R\$ 1.575,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:37:817
R\$ 1.574,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:42:40:593
R\$ 1.557,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:44:15:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 11:30:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:46:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 11:46:16	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:12:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.256,2400.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10246677 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de banco de capacitores CB11-B2 para CFW11-0033T2 código WEG 10246677 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.436,0900	R\$ 2.872,1800	28/07/2022 10:09:38
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de banco de capacitores CB11-B2 para CFW11-0033T2 código WEG 10246677 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.485,1300	R\$ 4.970,2600	27/07/2022 13:56:11
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de banco de capacitores CB11-B2 para CFW11-0033T2 código WEG 10246677 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10246677	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de banco de capacitores CB11-B2 para CFW11-0033T2 código WEG 10246677

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.485,1300	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.436,0900	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.485,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:00:400
R\$ 2.465,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:47:43:463
R\$ 2.465,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:47:53:310
R\$ 2.445,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:48:09:307
R\$ 2.445,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:15:150
R\$ 2.425,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:48:35:010
R\$ 2.425,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:48:42:207
R\$ 2.405,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:00:707
R\$ 2.405,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:03:830
R\$ 2.385,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:26:497
R\$ 2.385,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:36:330
R\$ 2.365,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:52:273
R\$ 2.365,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:02:940
R\$ 2.345,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:18:230
R\$ 2.345,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:29:867
R\$ 2.325,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:44:070
R\$ 2.325,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:45:860
R\$ 2.305,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:09:900
R\$ 2.305,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:19:260
R\$ 2.285,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:36:113
R\$ 2.285,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:40:830
R\$ 2.265,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:02:163
R\$ 2.265,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:13:287
R\$ 2.245,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:28:187
R\$ 2.245,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:35:743
R\$ 2.225,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:54:343
R\$ 2.224,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:07:917
R\$ 2.400,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 11:53:13:527
R\$ 2.204,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:53:20:327
R\$ 2.204,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:30:133
R\$ 2.184,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:53:45:990
R\$ 2.184,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:51:563
R\$ 2.164,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:54:11:593
R\$ 2.164,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:18:390
R\$ 2.144,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:54:37:143
R\$ 2.144,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:46:213
R\$ 2.144,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:52:097
R\$ 2.124,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:55:02:803
R\$ 1.728,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:13:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 11:46:52	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 11:57:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 11:57:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:13:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.436,0900.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Tubo hidráulico**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10432087 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de controle CC9 para CFW09 código WEG 10432087 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.154,6700	R\$ 3.154,6700	28/07/2022 10:09:38
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de controle CC9 para CFW09 código WEG 10432087 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.717,5400	R\$ 5.717,5400	27/07/2022 13:56:11
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de controle CC9 para CFW09 código WEG 10432087 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10432087 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de controle CC9 para CFW09 código WEG 10432087 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.717,5400	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.154,6700	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.717,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:25:277
R\$ 5.697,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:49:52:377
R\$ 5.697,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:49:57:277
R\$ 5.677,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:18:347
R\$ 5.677,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:24:207
R\$ 5.657,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:50:44:190
R\$ 5.657,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:50:51:263
R\$ 5.637,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:10:040
R\$ 5.637,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:13:420
R\$ 5.617,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:51:36:253
R\$ 5.617,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:51:46:493
R\$ 5.597,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:02:353
R\$ 5.597,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:13:507
R\$ 5.597,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:19:160
R\$ 5.577,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:28:340
R\$ 5.577,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:36:033
R\$ 5.557,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:52:54:483
R\$ 5.557,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:52:57:490
R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 11:53:07:023
R\$ 4.999,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:18:543
R\$ 4.980,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:53:20:457
R\$ 4.979,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:24:450

R\$ 4.959,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:53:46:103
R\$ 4.959,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:53:51:783
R\$ 4.939,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:54:11:713
R\$ 4.939,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:18:650
R\$ 4.919,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:54:37:280
R\$ 4.919,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:54:40:463
R\$ 4.899,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:55:03:043
R\$ 4.899,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:08:117
R\$ 4.879,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:55:28:627
R\$ 4.879,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:55:40:460
R\$ 4.859,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:55:54:197
R\$ 4.859,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:56:01:670
R\$ 4.839,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:56:19:677
R\$ 4.839,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:56:28:393
R\$ 4.819,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:56:45:023
R\$ 4.819,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:56:54:737
R\$ 4.799,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:57:10:393
R\$ 4.799,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:57:21:150
R\$ 4.779,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:57:35:767
R\$ 4.779,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:57:38:993
R\$ 4.779,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:57:42:940
R\$ 4.759,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:58:01:013
R\$ 4.759,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:58:09:030
R\$ 4.739,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:58:26:213
R\$ 4.739,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:58:26:983
R\$ 4.719,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:58:51:423
R\$ 4.719,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:58:56:293
R\$ 4.699,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:59:16:813
R\$ 4.699,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:59:18:230
R\$ 4.699,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:59:22:583
R\$ 4.679,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:59:42:310
R\$ 4.679,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:59:44:357
R\$ 4.679,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:59:49:373
R\$ 4.659,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:07:770
R\$ 4.659,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:00:10:803
R\$ 4.659,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:00:12:273
R\$ 4.659,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:00:16:517
R\$ 4.639,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:33:697
R\$ 4.639,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:00:42:987
R\$ 4.619,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:59:163
R\$ 4.619,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:04:380
R\$ 4.599,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:01:24:750
R\$ 4.599,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:31:287
R\$ 4.579,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:01:50:740
R\$ 4.579,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:52:593
R\$ 4.579,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:58:467
R\$ 4.559,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:02:16:363
R\$ 4.559,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:19:870
R\$ 4.559,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:20:703
R\$ 4.539,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:02:42:317
R\$ 4.539,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:42:657
R\$ 4.539,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:46:960
R\$ 4.519,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:08:217
R\$ 4.519,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:09:203
R\$ 4.499,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:33:900
R\$ 4.498,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:36:370
R\$ 4.478,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:59:857
R\$ 4.478,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:10:197
R\$ 4.458,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:25:847
R\$ 4.458,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:27:683
R\$ 4.438,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:51:693

R\$ 4.438,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:53:467
R\$ 4.418,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:17:603
R\$ 4.418,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:20:170
R\$ 4.398,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:43:670
R\$ 4.398,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:46:943
R\$ 4.378,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:09:580
R\$ 4.378,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:13:537
R\$ 4.378,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:21:177
R\$ 4.378,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:27:377
R\$ 4.378,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:33:280
R\$ 4.358,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:35:407
R\$ 4.358,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:45:347
R\$ 4.338,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:01:247
R\$ 4.338,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:02:083
R\$ 4.338,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:06:937
R\$ 4.318,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:27:233
R\$ 4.318,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:28:390
R\$ 4.298,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:53:030
R\$ 4.298,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:53:717
R\$ 4.298,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:01:573
R\$ 4.278,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:18:933
R\$ 4.278,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:23:437
R\$ 4.278,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:29:633
R\$ 4.258,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:44:803
R\$ 4.258,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:46:313
R\$ 4.258,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:51:090
R\$ 4.238,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:10:973
R\$ 4.238,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:17:903
R\$ 4.218,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:36:840
R\$ 4.218,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:44:967
R\$ 4.198,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:02:773
R\$ 4.198,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:07:003
R\$ 4.178,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:28:623
R\$ 4.178,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:29:723
R\$ 4.158,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:54:503
R\$ 4.158,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:58:980
R\$ 4.158,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:07:013
R\$ 4.158,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:13:193
R\$ 4.138,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:11:20:327
R\$ 4.138,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:29:503
R\$ 4.118,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:11:46:060
R\$ 4.118,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:57:257
R\$ 4.098,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:12:11:890
R\$ 4.098,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:12:18:843
R\$ 4.078,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:12:37:543
R\$ 4.078,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:12:45:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 11:49:16	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 12:14:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 12:14:46	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:13:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.154,6700.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Tubo hidráulico**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12111004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de controle pré carga CPC11.FG6 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12111004 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 2.352,7800	R\$ 14.116,6800	28/07/2022 11:02:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de controle pré carga CPC11.FG6 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12111004 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 4.070,8700	R\$ 24.425,2200	27/07/2022 13:56:11
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de controle pré carga CPC11.FG6 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12111004 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12111004 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de controle pré carga CPC11.FG6 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12111004 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 4.070,8700	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.352,7800	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 4.070,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:58:35:140
R\$ 4.050,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:58:51:603
R\$ 4.050,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:59:01:700
R\$ 4.030,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:59:16:937
R\$ 4.030,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:59:27:983
R\$ 4.010,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:59:42:437
R\$ 4.010,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:59:54:763
R\$ 4.010,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:00:00:187
R\$ 3.990,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:07:993
R\$ 3.990,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:08:413
R\$ 3.990,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:00:11:077
R\$ 3.970,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:33:827
R\$ 3.970,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:00:43:233
R\$ 3.950,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:59:287
R\$ 3.950,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:04:613
R\$ 3.930,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:01:24:867
R\$ 3.930,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:31:530
R\$ 3.910,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:01:50:857
R\$ 3.910,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:58:693
R\$ 3.890,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:02:16:580
R\$ 3.890,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:20:120

R\$ 3.870,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:02:42:503
R\$ 3.870,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:47:223
R\$ 3.850,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:08:340
R\$ 3.850,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:20:997
R\$ 3.830,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:34:047
R\$ 3.830,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:42:410
R\$ 3.810,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:59:993
R\$ 3.810,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:10:413
R\$ 3.790,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:25:967
R\$ 3.790,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:37:540
R\$ 3.770,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:51:840
R\$ 3.770,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:04:953
R\$ 3.750,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:17:760
R\$ 3.750,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:26:177
R\$ 3.730,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:43:860
R\$ 3.730,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:54:223
R\$ 3.710,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:09:690
R\$ 3.710,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:15:467
R\$ 3.690,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:35:527
R\$ 3.690,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:39:180
R\$ 3.670,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:01:487
R\$ 3.670,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:12:877
R\$ 3.670,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:12:987
R\$ 3.670,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:18:587
R\$ 3.650,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:27:350
R\$ 3.650,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:34:410
R\$ 3.630,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:53:167
R\$ 3.630,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:57:430
R\$ 3.630,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:01:827
R\$ 3.610,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:19:080
R\$ 3.610,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:23:443
R\$ 3.610,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:29:380
R\$ 3.590,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:44:927
R\$ 3.590,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:46:363
R\$ 3.590,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:51:310
R\$ 3.570,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:11:103
R\$ 3.570,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:18:123
R\$ 3.550,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:36:950
R\$ 3.550,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:45:237
R\$ 3.530,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:02:893
R\$ 3.530,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:07:263
R\$ 3.510,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:28:737
R\$ 3.510,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:29:707
R\$ 3.490,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:54:617
R\$ 3.490,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:06:233
R\$ 3.470,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:11:20:473
R\$ 3.470,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:28:973
R\$ 3.450,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:11:46:173
R\$ 3.450,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:51:023
R\$ 4.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 12:11:59:680
R\$ 3.430,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:12:12:007
R\$ 3.430,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:12:18:607
R\$ 3.410,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:12:37:657
R\$ 3.410,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:12:45:893
R\$ 3.390,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:13:03:353
R\$ 3.390,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:13:12:840
R\$ 3.370,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:13:28:667
R\$ 3.370,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:13:39:397
R\$ 3.350,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:13:54:100
R\$ 3.350,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:06:220
R\$ 3.350,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:11:920

R\$ 3.330,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:14:19:580
R\$ 3.330,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:28:137
R\$ 3.330,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:34:017
R\$ 3.310,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:14:45:007
R\$ 3.310,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:50:127
R\$ 3.290,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:15:10:510
R\$ 3.290,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:15:22:170
R\$ 3.270,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:15:35:973
R\$ 3.270,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:15:43:300
R\$ 3.250,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:16:01:427
R\$ 3.250,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:16:09:953
R\$ 3.230,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:16:26:970
R\$ 3.230,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:16:31:460
R\$ 3.210,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:16:52:303
R\$ 3.210,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:16:57:797
R\$ 3.190,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:17:17:657
R\$ 3.190,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:17:24:153
R\$ 3.170,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:17:43:000
R\$ 3.170,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:17:50:507
R\$ 3.150,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:18:08:190
R\$ 3.150,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:18:16:810
R\$ 3.130,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:18:33:380
R\$ 3.130,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:18:42:913
R\$ 3.110,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:18:58:607
R\$ 3.110,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:19:09:067
R\$ 3.090,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:19:23:797
R\$ 3.090,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:19:35:307
R\$ 3.070,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:19:48:987
R\$ 3.070,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:19:56:210
R\$ 3.050,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:20:14:170
R\$ 3.050,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:20:22:330
R\$ 3.030,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:20:39:397
R\$ 3.030,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:20:48:403
R\$ 3.010,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:21:04:587
R\$ 3.010,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:21:09:300
R\$ 2.990,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:21:29:790
R\$ 2.990,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:21:35:387
R\$ 2.970,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:21:54:987
R\$ 2.970,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:22:01:473
R\$ 2.950,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:22:20:183
R\$ 2.950,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:22:27:550
R\$ 2.930,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:22:45:430
R\$ 2.930,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:22:58:807
R\$ 2.910,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:23:10:620
R\$ 2.910,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:23:14:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 11:58:25	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 12:25:15	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 12:25:15	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:13:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.352,7800.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12111010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtro PRT2.600, varistores e fusíveis PRT2 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12111010 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 1.992,4800	R\$ 23.909,7600	28/07/2022 11:02:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtro PRT2.600, varistores e fusíveis PRT2 para CFW11-0584T6/CFW11- 0758T6 código WEG 12111010 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 3.447,3600	R\$ 41.368,3200	27/07/2022 13:56:11
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtro PRT2.600, varistores e fusíveis PRT2 para CFW11-0584T6/CFW11- 0758T6 código WEG 12111010 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 4.000,0000	R\$ 48.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12111010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtro PRT2.600, varistores e fusíveis PRT2 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12111010 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 50.000,0000	R\$ 600.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 4.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.447,3600	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.992,4800	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.447,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:58:45:733
R\$ 3.427,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:59:17:097
R\$ 3.427,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:59:28:217
R\$ 3.407,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 11:59:42:547
R\$ 3.407,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 11:59:43:963
R\$ 3.387,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:08:210
R\$ 3.387,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:00:16:737
R\$ 3.367,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:33:967
R\$ 3.367,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:00:43:453
R\$ 3.347,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:59:423
R\$ 3.347,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:04:827
R\$ 3.327,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:01:25:040
R\$ 3.327,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:31:793
R\$ 3.307,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:01:50:967
R\$ 3.307,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:53:023
R\$ 3.287,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:02:16:863
R\$ 3.287,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:20:343
R\$ 3.267,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:02:42:657
R\$ 3.267,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:47:457
R\$ 3.247,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:08:477
R\$ 3.247,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:21:223
R\$ 3.227,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:34:183

R\$ 3.227,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:42:653
R\$ 3.207,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:00:133
R\$ 3.207,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:10:657
R\$ 3.187,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:26:093
R\$ 3.187,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:37:773
R\$ 3.167,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:51:973
R\$ 3.167,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:05:213
R\$ 3.147,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:17:903
R\$ 3.147,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:26:403
R\$ 3.127,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:44:000
R\$ 3.127,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:54:477
R\$ 3.107,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:09:820
R\$ 3.107,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:15:730
R\$ 3.087,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:35:657
R\$ 3.087,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:39:437
R\$ 3.067,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:01:650
R\$ 3.067,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:12:630
R\$ 3.047,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:27:470
R\$ 3.047,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:30:163
R\$ 3.047,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:34:663
R\$ 3.027,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:53:300
R\$ 3.027,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:57:367
R\$ 3.007,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:19:227
R\$ 3.007,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:19:607
R\$ 3.007,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:29:150
R\$ 2.987,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:45:077
R\$ 2.987,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:46:540
R\$ 2.967,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:11:237
R\$ 2.967,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:15:517
R\$ 2.947,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:37:077
R\$ 2.947,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:39:570
R\$ 2.927,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:03:007
R\$ 2.927,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:13:443
R\$ 2.907,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:28:850
R\$ 2.907,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:39:837
R\$ 2.887,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:54:737
R\$ 2.887,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:06:007
R\$ 2.867,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:11:20:590
R\$ 2.867,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:30:043
R\$ 2.847,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:11:46:303
R\$ 2.847,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:51:550
R\$ 2.827,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:12:12:123
R\$ 2.827,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:12:18:377
R\$ 3.300,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 12:12:19:353
R\$ 2.807,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:12:37:797
R\$ 2.807,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:12:46:117
R\$ 2.787,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:13:03:470
R\$ 2.787,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:13:12:610
R\$ 2.767,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:13:28:787
R\$ 2.766,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:13:39:147
R\$ 2.746,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:13:54:287
R\$ 2.746,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:05:977
R\$ 2.746,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:11:677
R\$ 2.726,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:14:19:703
R\$ 2.726,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:28:603
R\$ 2.726,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:34:277
R\$ 2.706,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:14:45:137
R\$ 2.706,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:50:387
R\$ 2.686,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:15:10:637
R\$ 2.686,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:15:22:397
R\$ 2.666,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:15:36:113

R\$ 2.666,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:15:43:740
R\$ 2.646,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:16:01:610
R\$ 2.646,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:16:10:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 11:58:36	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 12:18:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 12:18:11	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:13:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.992,4800.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - Tubo hidráulico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11294945 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT1 para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0211T2 código WEG 11294945 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.001,9300	R\$ 8.015,4400	28/07/2022 11:02:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT1 para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0211T2 código WEG 11294945 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.733,5600	R\$ 13.868,4800	27/07/2022 13:56:11
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT1 para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0211T2 código WEG 11294945 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11294945 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT1 para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0211T2 código WEG 11294945 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 50.000,0000	R\$ 400.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.733,5600	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.001,9300	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.733,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:00:27:233
R\$ 1.713,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:00:59:547
R\$ 1.713,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:05:113

R\$ 1.693,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:01:25:333
R\$ 1.693,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:32:023
R\$ 1.673,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:01:51:097
R\$ 1.673,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:58:920
R\$ 1.653,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:02:16:997
R\$ 1.653,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:20:567
R\$ 1.633,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:02:42:823
R\$ 1.633,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:52:860
R\$ 1.613,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:08:593
R\$ 1.613,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:31:813
R\$ 1.593,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:34:330
R\$ 1.593,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:42:873
R\$ 1.573,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:00:277
R\$ 1.573,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:04:307
R\$ 1.553,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:26:207
R\$ 1.553,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:31:643
R\$ 1.533,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:52:117
R\$ 1.533,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:58:997
R\$ 1.513,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:18:043
R\$ 1.513,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:26:633
R\$ 1.493,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:44:143
R\$ 1.493,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:48:200
R\$ 1.473,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:09:947
R\$ 1.473,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:21:447
R\$ 1.473,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:27:610
R\$ 1.473,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:33:530
R\$ 1.453,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:35:780
R\$ 1.453,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:39:673
R\$ 1.433,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:01:773
R\$ 1.433,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:13:140
R\$ 1.413,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:27:583
R\$ 1.413,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:34:917
R\$ 1.393,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:53:457
R\$ 1.393,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:02:067
R\$ 1.373,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:19:350
R\$ 1.373,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:28:910
R\$ 1.353,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:45:213
R\$ 1.353,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:46:300
R\$ 1.333,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:11:363
R\$ 1.333,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:14:713
R\$ 1.313,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:37:193
R\$ 1.313,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:37:407
R\$ 1.313,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:45:497
R\$ 1.293,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:03:133
R\$ 1.293,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:07:753
R\$ 1.273,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:29:053
R\$ 1.273,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:31:963
R\$ 1.253,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:54:850
R\$ 1.253,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:58:807
R\$ 1.253,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:07:257
R\$ 1.253,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:12:937
R\$ 1.700,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 12:12:27:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 12:00:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 12:14:28	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 12:14:28	Item encerrado para lances.

Aceite de proposta	04/08/2022 14:13:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.001,9300.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11295016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT1 para CFW11-0180T4/CFW11-0211T4 código WEG 11295016 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.034,5200	R\$ 5.172,6000	28/07/2022 11:02:44
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT1 para CFW11-0180T4/CFW11-0211T4 código WEG 11295016 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.789,4500	R\$ 8.947,2500	27/07/2022 13:56:11
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT1 para CFW11-0180T4/CFW11-0211T4 código WEG 11295016 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11295016 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT1 para CFW11-0180T4/CFW11-0211T4 código WEG 11295016 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.789,4500	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.034,5200	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.789,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:01:42:443
R\$ 1.769,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:02:17:117
R\$ 1.769,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:25:987
R\$ 1.749,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:02:43:003
R\$ 1.749,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:53:123
R\$ 1.729,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:08:700
R\$ 1.729,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:15:590
R\$ 1.709,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:34:473
R\$ 1.709,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:43:107
R\$ 1.689,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:00:427
R\$ 1.689,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:04:543
R\$ 1.669,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:26:323
R\$ 1.669,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:31:893
R\$ 1.649,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:52:257

R\$ 1.649,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:59:247
R\$ 1.629,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:18:273
R\$ 1.629,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:26:893
R\$ 1.609,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:44:253
R\$ 1.609,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:48:477
R\$ 1.589,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:10:057
R\$ 1.589,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:21:703
R\$ 1.589,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:27:853
R\$ 1.589,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:33:777
R\$ 1.569,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:35:903
R\$ 1.569,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:39:910
R\$ 1.549,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:01:900
R\$ 1.549,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:07:157
R\$ 1.529,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:27:733
R\$ 1.529,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:35:147
R\$ 1.509,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:53:583
R\$ 1.509,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:02:313
R\$ 1.489,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:19:480
R\$ 1.489,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:29:870
R\$ 1.469,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:45:553
R\$ 1.469,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:56:713
R\$ 1.449,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:11:493
R\$ 1.449,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:23:523
R\$ 1.429,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:37:313
R\$ 1.429,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:45:770
R\$ 1.409,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:03:287
R\$ 1.409,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:07:510
R\$ 1.389,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:29:170
R\$ 1.389,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:29:567
R\$ 1.369,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:54:960
R\$ 1.369,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:56:823
R\$ 1.369,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:06:767
R\$ 1.369,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:12:673
R\$ 1.349,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:11:20:710
R\$ 1.349,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:29:240
R\$ 1.329,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:11:46:560
R\$ 1.329,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:51:280
R\$ 1.309,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:12:12:243
R\$ 1.309,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:12:19:093
R\$ 1.700,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 12:12:36:440
R\$ 1.289,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:12:37:937
R\$ 1.289,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:12:45:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 12:01:26	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 12:14:46	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 12:14:46	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:14:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.034,5200.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

	Equiparada	ME/EPP				Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 1.318,2200 R\$ 27.682,6200	28/07/2022 11:14:27
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11431979 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT2 para CFW11-0242T4/CFW11-0312T4/CFW11-0370T4/CFW11-0477T4/CFW11-0601T4/CFW11-0720T4 código WEG 11431979 Porte da empresa: ME/EPP						
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 2.281,2300 R\$ 47.905,8300	27/07/2022 14:18:51
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT2 para CFW11-0242T4/CFW11-0312T4/CFW11-0370T4/CFW11-0477T4/CFW11-0601T4/CFW11-0720T4 código WEG 11431979 Porte da empresa: ME/EPP						
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 3.000,0000 R\$ 63.000,0000	28/07/2022 22:14:56
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT2 para CFW11-0242T4/CFW11-0312T4/CFW11-0370T4/CFW11-0477T4/CFW11-0601T4/CFW11-0720T4 código WEG 11431979 Porte da empresa: ME/EPP						
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 50.000,0000 R\$ 1.050.000,0000	29/07/2022 08:17:28
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11431979 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de filtros, varistores e fusíveis PRT2 para CFW11-0242T4/CFW11-0312T4/CFW11-0370T4/CFW11-0477T4/CFW11-0601T4/CFW11-0720T4 código WEG 11431979 Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.281,2300	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.318,2200	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.281,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:02:53:390
R\$ 2.261,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:03:34:620
R\$ 2.261,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:03:43:357
R\$ 2.241,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:00:583
R\$ 2.241,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:04:767
R\$ 2.221,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:26:460
R\$ 2.221,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:32:133
R\$ 2.201,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:04:52:390
R\$ 2.201,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:04:59:490
R\$ 2.181,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:18:473
R\$ 2.181,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:27:140
R\$ 2.161,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:05:44:373
R\$ 2.161,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:05:48:767
R\$ 2.141,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:10:187
R\$ 2.141,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:21:947
R\$ 2.121,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:06:36:027
R\$ 2.121,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:45:597
R\$ 2.121,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:06:51:000
R\$ 2.101,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:02:030
R\$ 2.101,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:12:397
R\$ 2.081,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:27:840
R\$ 2.081,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:07:35:417
R\$ 2.061,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:07:53:707
R\$ 2.061,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:02:557

R\$ 2.041,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:19:600
R\$ 2.041,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:30:117
R\$ 2.021,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:08:45:743
R\$ 2.021,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:08:56:943
R\$ 2.001,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:11:637
R\$ 2.001,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:23:777
R\$ 1.981,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:09:37:430
R\$ 1.981,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:09:46:027
R\$ 1.961,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:03:427
R\$ 1.961,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:08:003
R\$ 1.941,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:29:287
R\$ 1.941,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:10:34:403
R\$ 1.921,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:10:55:087
R\$ 1.921,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:06:463
R\$ 1.901,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:11:20:843
R\$ 1.901,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:29:767
R\$ 1.881,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:11:46:683
R\$ 1.881,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:11:57:023
R\$ 1.861,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:12:12:360
R\$ 1.861,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:12:24:487
R\$ 1.841,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:12:38:057
R\$ 2.200,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 12:12:44:133
R\$ 1.840,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:12:51:547
R\$ 1.820,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:13:28:900
R\$ 1.820,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:13:33:577
R\$ 1.820,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:13:39:613
R\$ 1.800,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:13:54:393
R\$ 1.800,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:00:567
R\$ 1.780,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:14:19:817
R\$ 1.780,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:28:363
R\$ 1.760,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:14:45:267
R\$ 1.760,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:14:55:810
R\$ 1.740,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:15:10:777
R\$ 1.740,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:15:16:740
R\$ 1.720,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:15:36:220
R\$ 1.720,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:15:43:520
R\$ 1.700,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:16:01:740
R\$ 1.700,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:16:10:207
R\$ 1.680,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:16:27:087
R\$ 1.680,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:16:31:683
R\$ 1.660,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:16:52:453
R\$ 1.660,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:16:58:007
R\$ 1.640,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 12:17:17:783
R\$ 1.640,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 12:17:29:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 12:02:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 12:19:30	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 12:19:30	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:14:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.318,2200.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12387920 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fonte dos ventiladores CFV1 para CFW11-0180T2/CFW11-0180T4/CFW11-0211T2/CFW11-0211T4/CFW11-0312T4/CFW11-0477T4/CFW11-0601T4/CFW11-0720T4 código WEG 12387920 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	24	R\$ 1.804,6100	R\$ 43.310,6400	28/07/2022 11:14:27
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fonte dos ventiladores CFV1 para CFW11-0180T2/CFW11-0180T4/CFW11- 0211T2/CFW11-0211T4/CFW11-0312T4/CFW11-0477T4/CFW11-0601T4/CFW11- 0720T4 código WEG 12387920 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	24	R\$ 3.122,7600	R\$ 74.946,2400	27/07/2022 14:18:51
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fonte dos ventiladores CFV1 para CFW11-0180T2/CFW11-0180T4/CFW11- 0211T2/CFW11-0211T4/CFW11-0312T4/CFW11-0477T4/CFW11-0601T4/CFW11- 0720T4 código WEG 12387920 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	24	R\$ 4.000,0000	R\$ 96.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12387920 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fonte dos ventiladores CFV1 para CFW11-0180T2/CFW11-0180T4/CFW11-0211T2/CFW11-0211T4/CFW11-0312T4/CFW11-0477T4/CFW11-0601T4/CFW11-0720T4 código WEG 12387920 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	24	R\$ 50.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 4.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.122,7600	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.804,6100	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.122,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:06:423
R\$ 3.102,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:03:35:793
R\$ 3.102,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:39:090
R\$ 3.082,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:01:787
R\$ 3.082,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:06:527
R\$ 3.062,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:27:603
R\$ 3.062,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:39:033
R\$ 3.042,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:53:443
R\$ 3.042,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:04:513
R\$ 3.022,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:19:327
R\$ 3.022,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:26:527
R\$ 3.002,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:45:267
R\$ 3.002,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:54:157
R\$ 2.982,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:11:223
R\$ 2.982,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:21:557
R\$ 2.962,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:37:030
R\$ 2.962,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:42:013
R\$ 2.942,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:03:000
R\$ 2.942,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:08:630
R\$ 2.922,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:28:883

R\$ 2.922,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:36:000
R\$ 2.902,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:54:913
R\$ 2.902,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:58:373
R\$ 2.882,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:20:970
R\$ 2.882,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:31:930
R\$ 2.862,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:46:933
R\$ 2.862,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:53:737
R\$ 2.842,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:12:840
R\$ 2.842,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:22:187
R\$ 2.822,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:38:680
R\$ 2.822,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:49:503
R\$ 2.802,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:04:530
R\$ 2.802,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:11:030
R\$ 2.782,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:30:540
R\$ 2.782,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:38:397
R\$ 2.762,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:56:387
R\$ 2.762,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:07:077
R\$ 2.762,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:13:473
R\$ 2.742,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:22:287
R\$ 2.742,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:29:720
R\$ 2.722,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:48:290
R\$ 2.722,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:58:983
R\$ 2.702,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:14:123
R\$ 2.702,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:20:847
R\$ 2.682,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:40:057
R\$ 2.682,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:48:073
R\$ 2.662,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:05:853
R\$ 2.662,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:16:530
R\$ 2.642,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:31:733
R\$ 2.642,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:38:290
R\$ 2.622,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:57:570
R\$ 2.622,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:05:960
R\$ 2.602,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:23:427
R\$ 2.602,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:34:530
R\$ 2.582,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:49:283
R\$ 2.582,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:56:817
R\$ 2.562,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:15:060
R\$ 2.562,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:24:240
R\$ 2.542,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:41:100
R\$ 2.542,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:51:620
R\$ 2.522,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:07:200
R\$ 2.522,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:18:943
R\$ 2.502,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:33:017
R\$ 2.502,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:38:490
R\$ 2.482,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:58:847
R\$ 2.482,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:00:937
R\$ 2.462,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:24:713
R\$ 2.462,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:27:943
R\$ 2.442,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:50:633
R\$ 2.442,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:50:760
R\$ 2.442,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:55:290
R\$ 2.422,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:16:550
R\$ 2.422,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:16:797
R\$ 2.402,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:42:557
R\$ 2.402,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:44:210
R\$ 2.382,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:08:390
R\$ 2.382,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:17:137
R\$ 2.362,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:34:307
R\$ 2.362,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:39:783
R\$ 2.342,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:00:263
R\$ 2.342,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:06:660

R\$ 2.322,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:26:100
R\$ 2.322,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:28:837
R\$ 2.302,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:52:073
R\$ 2.302,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:01:400
R\$ 2.282,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:18:053
R\$ 2.282,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:28:317
R\$ 2.262,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:43:877
R\$ 2.262,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:50:257
R\$ 2.242,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:09:883
R\$ 2.242,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:17:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:03:00	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 14:24:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 14:24:18	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:14:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.804,6100.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12895537 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fonte dos ventiladores CFV2/CFV2.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12895537 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 4.199,1300	R\$ 50.389,5600	28/07/2022 11:14:27
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fonte dos ventiladores CFV2/CFV2.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12895537 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 7.266,9600	R\$ 87.203,5200	27/07/2022 14:18:51
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fonte dos ventiladores CFV2/CFV2.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12895537 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 8.000,0000	R\$ 96.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12895537 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fonte dos ventiladores CFV2/CFV2.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12895537 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 50.000,0000	R\$ 600.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 8.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.266,9600	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 4.199,1300	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.266,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:11:883
R\$ 7.246,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:03:35:917
R\$ 7.246,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:44:773
R\$ 7.226,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:01:907
R\$ 7.226,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:12:173
R\$ 7.206,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:27:747
R\$ 7.206,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:39:257
R\$ 7.186,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:53:593
R\$ 7.186,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:04:763
R\$ 7.166,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:19:450
R\$ 7.166,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:26:810
R\$ 7.146,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:45:457
R\$ 7.146,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:54:400
R\$ 7.126,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:11:353
R\$ 7.126,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:21:793
R\$ 7.106,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:37:150
R\$ 7.106,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:47:683
R\$ 7.086,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:03:157
R\$ 7.086,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:08:873
R\$ 7.066,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:29:020
R\$ 7.066,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:36:243
R\$ 7.046,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:55:243
R\$ 7.046,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:58:593
R\$ 7.026,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:21:090
R\$ 7.026,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:32:153
R\$ 7.006,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:47:140
R\$ 7.006,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:00:030
R\$ 6.986,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:12:983
R\$ 6.986,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:22:407
R\$ 6.966,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:38:800
R\$ 6.966,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:50:017
R\$ 6.946,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:04:660
R\$ 6.946,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:16:440
R\$ 6.926,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:30:647
R\$ 7.200,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 14:10:36:823
R\$ 6.926,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:38:627
R\$ 6.906,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:56:557
R\$ 6.906,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:07:327
R\$ 6.906,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:13:923
R\$ 6.886,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:22:437
R\$ 6.886,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:30:180
R\$ 6.866,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:48:417
R\$ 6.866,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:52:850
R\$ 6.846,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:14:250
R\$ 6.846,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:20:160
R\$ 6.826,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:40:187
R\$ 6.826,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:48:313
R\$ 6.806,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:06:017
R\$ 6.806,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:17:297
R\$ 6.786,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:31:870
R\$ 6.786,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:38:797
R\$ 6.766,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:57:703
R\$ 6.766,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:07:100
R\$ 6.746,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:23:560
R\$ 6.746,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:35:617
R\$ 6.726,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:15:203
R\$ 6.726,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:18:697

R\$ 6.726,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:24:977
R\$ 6.706,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:41:320
R\$ 6.706,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:52:333
R\$ 6.686,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:07:323
R\$ 6.686,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:19:680
R\$ 6.666,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:33:147
R\$ 6.666,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:45:137
R\$ 6.646,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:58:983
R\$ 6.646,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:06:623
R\$ 6.626,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:24:847
R\$ 6.626,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:33:590
R\$ 6.606,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:50:773
R\$ 6.606,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:55:783
R\$ 6.586,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:16:683
R\$ 6.586,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:28:310
R\$ 6.566,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:42:677
R\$ 6.566,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:50:247
R\$ 6.546,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:08:510
R\$ 6.546,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:17:867
R\$ 6.526,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:34:457
R\$ 6.526,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:45:417
R\$ 6.506,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:00:390
R\$ 6.506,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:07:397
R\$ 6.486,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:26:267
R\$ 6.486,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:29:083
R\$ 6.466,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:52:260
R\$ 6.466,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:55:693
R\$ 6.446,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:18:173
R\$ 6.446,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:29:247
R\$ 6.426,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:44:000
R\$ 6.426,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:50:510
R\$ 6.406,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:10:053
R\$ 6.406,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:18:380
R\$ 6.386,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:35:947
R\$ 6.386,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:45:273
R\$ 6.366,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:01:663
R\$ 6.366,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:07:210
R\$ 6.346,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:27:403
R\$ 6.346,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:34:170
R\$ 6.326,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:52:863
R\$ 6.326,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:55:933
R\$ 6.306,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:24:18:520
R\$ 6.306,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:28:503
R\$ 6.286,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:24:44:257
R\$ 6.286,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:49:970
R\$ 6.266,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:25:09:953
R\$ 6.266,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:25:17:427
R\$ 6.246,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:25:35:707
R\$ 6.246,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:25:44:197
R\$ 6.226,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:02:143
R\$ 6.226,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:10:923
R\$ 6.206,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:28:030
R\$ 6.206,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:32:433
R\$ 6.186,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:53:697
R\$ 6.186,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:05:617
R\$ 6.166,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:27:19:357
R\$ 6.166,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:26:617
R\$ 6.146,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:27:44:900
R\$ 6.146,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:48:577
R\$ 6.126,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:28:10:597
R\$ 6.126,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:28:21:617

R\$ 6.106,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:28:36:563
R\$ 6.106,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:28:43:310
R\$ 6.086,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:02:263
R\$ 6.086,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:29:10:163
R\$ 6.066,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:27:867
R\$ 6.066,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:29:37:017
R\$ 6.046,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:53:440
R\$ 6.046,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:03:617
R\$ 6.026,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:30:19:020
R\$ 6.026,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:30:253
R\$ 6.006,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:30:44:607
R\$ 6.006,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:57:493
R\$ 5.986,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:31:10:240
R\$ 5.986,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:18:800
R\$ 5.986,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:24:913
R\$ 5.986,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:30:337
R\$ 5.966,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:31:35:780
R\$ 5.966,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:46:113
R\$ 5.946,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:01:330
R\$ 5.946,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:08:030
R\$ 5.926,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:26:910
R\$ 5.926,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:35:260
R\$ 5.926,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:41:510
R\$ 5.906,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:52:447
R\$ 5.906,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:52:747
R\$ 5.906,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:57:787
R\$ 5.886,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:18:823
R\$ 5.886,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:25:433
R\$ 5.866,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:44:603
R\$ 5.866,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:49:057
R\$ 5.846,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:10:460
R\$ 5.846,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:17:430
R\$ 5.826,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:36:383
R\$ 5.826,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:45:027
R\$ 5.806,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:02:217
R\$ 5.806,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:07:430
R\$ 5.786,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:28:280
R\$ 5.786,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:35:247
R\$ 5.766,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:54:100
R\$ 5.766,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:02:123
R\$ 5.746,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:36:19:960
R\$ 5.746,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:23:807
R\$ 5.726,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:36:45:653
R\$ 5.726,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:51:077
R\$ 5.706,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:37:11:407
R\$ 5.706,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:37:18:443
R\$ 5.686,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:37:37:093
R\$ 5.686,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:37:40:653
R\$ 5.666,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:02:817
R\$ 5.666,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:07:547
R\$ 5.646,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:28:497
R\$ 5.646,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:39:983
R\$ 5.626,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:54:210
R\$ 5.626,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:02:607
R\$ 5.606,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:39:19:977
R\$ 5.606,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:24:647
R\$ 5.586,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:39:45:710
R\$ 5.586,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:51:897
R\$ 5.566,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:40:11:450
R\$ 5.566,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:40:19:900
R\$ 5.546,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:40:37:263

R\$ 5.546,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:40:46:960
R\$ 5.526,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:02:980
R\$ 5.526,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:14:330
R\$ 5.506,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:28:923
R\$ 5.506,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:36:603
R\$ 5.486,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:54:807
R\$ 5.486,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:58:550
R\$ 5.466,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:20:620
R\$ 5.466,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:31:293
R\$ 5.446,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:46:580
R\$ 5.446,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:53:367
R\$ 5.426,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:12:817
R\$ 5.425,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:15:537
R\$ 5.405,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:38:653
R\$ 5.405,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:48:327
R\$ 5.385,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:04:637
R\$ 5.385,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:15:537
R\$ 5.365,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:30:457
R\$ 5.365,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:32:450
R\$ 5.345,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:56:370
R\$ 5.345,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:59:920
R\$ 5.325,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:22:190
R\$ 5.325,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:27:427
R\$ 5.305,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:47:970
R\$ 5.305,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:55:163
R\$ 5.305,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:01:433
R\$ 5.285,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:46:13:727
R\$ 5.285,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:23:430
R\$ 5.265,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:46:39:387
R\$ 5.265,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:45:387
R\$ 5.245,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:05:043
R\$ 5.245,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:47:07:260
R\$ 5.225,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:30:720
R\$ 5.225,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:47:34:177
R\$ 5.205,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:56:307
R\$ 5.205,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:01:293
R\$ 5.185,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:48:21:883
R\$ 5.185,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:28:177
R\$ 5.185,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:34:440
R\$ 5.185,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:40:383

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:03:01	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 14:50:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 14:50:41	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:17:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.199,1300.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM	Sim	Sim	6	R\$ 4.395,0900	R\$ 26.370,5400	28/07/2022

EQUIPAMENTOS
E MATERIAS
LTDA

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: 12895535

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fontes CFH1.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12895535

Porte da empresa: ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 7.605,4100	R\$ 45.632,4600	27/07/2022 14:18:51
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fontes CFH1.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12895535

Porte da empresa: ME/EPP

26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 8.000,0000	R\$ 48.000,0000	28/07/2022 22:14:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: WEG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fontes CFH1.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12895535

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	29/07/2022 08:17:28
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: 12895535

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de fontes CFH1.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 12895535

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 8.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.605,4100	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 4.395,0900	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.605,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:12:130
R\$ 7.585,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:03:36:033
R\$ 7.585,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:39:320
R\$ 7.565,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:02:053
R\$ 7.565,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:12:410
R\$ 7.545,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:27:893
R\$ 7.545,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:39:490
R\$ 7.525,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:53:713
R\$ 7.525,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:04:993
R\$ 7.505,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:19:560
R\$ 7.505,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:27:060
R\$ 7.485,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:45:673
R\$ 7.485,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:54:660
R\$ 7.465,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:11:480
R\$ 7.465,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:22:023
R\$ 7.445,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:37:307
R\$ 7.445,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:41:247
R\$ 7.425,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:03:270
R\$ 7.425,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:09:137
R\$ 7.405,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:29:163
R\$ 7.405,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:36:487
R\$ 7.385,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:55:393
R\$ 7.385,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:58:840
R\$ 7.365,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:21:210
R\$ 7.365,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:25:770
R\$ 7.345,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:47:263

R\$ 7.345,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:53:963
R\$ 7.325,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:13:113
R\$ 7.325,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:16:043
R\$ 7.305,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:38:917
R\$ 7.305,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:43:377
R\$ 7.285,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:04:803
R\$ 7.285,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:16:673
R\$ 7.500,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 14:10:25:103
R\$ 7.265,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:30:750
R\$ 7.265,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:38:873
R\$ 7.245,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:56:670
R\$ 7.245,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:07:573
R\$ 7.245,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:13:690
R\$ 7.225,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:22:650
R\$ 7.225,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:30:410
R\$ 7.205,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:48:543
R\$ 7.205,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:53:317
R\$ 7.185,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:14:437
R\$ 7.185,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:20:387
R\$ 6.989,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:26:707
R\$ 6.969,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:40:300
R\$ 6.968,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:49:367
R\$ 6.948,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:06:137
R\$ 6.948,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:10:867
R\$ 6.928,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:31:993
R\$ 6.928,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:38:533
R\$ 6.908,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:57:827
R\$ 6.908,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:06:873
R\$ 6.888,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:23:697
R\$ 6.888,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:28:850
R\$ 6.868,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:49:400
R\$ 6.868,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:51:403
R\$ 6.848,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:15:357
R\$ 6.848,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:18:580
R\$ 6.828,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:41:487
R\$ 6.828,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:45:943
R\$ 6.808,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:07:457
R\$ 6.808,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:13:267
R\$ 6.788,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:33:280
R\$ 6.788,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:38:723
R\$ 6.768,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:59:100
R\$ 6.768,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:01:170
R\$ 6.748,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:24:977
R\$ 6.748,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:27:773
R\$ 6.728,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:50:887
R\$ 6.728,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:55:550
R\$ 6.708,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:16:943
R\$ 6.708,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:22:643
R\$ 6.688,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:42:810
R\$ 6.688,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:50:027
R\$ 6.668,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:08:633
R\$ 6.668,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:17:620
R\$ 6.648,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:34:590
R\$ 6.648,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:39:073
R\$ 6.628,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:00:493
R\$ 6.628,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:07:650
R\$ 6.608,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:26:410
R\$ 6.608,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:29:597
R\$ 6.588,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:52:430
R\$ 6.588,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:55:670
R\$ 6.568,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:18:300

R\$ 6.568,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:29:003
R\$ 6.548,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:44:133
R\$ 6.548,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:51:227
R\$ 6.528,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:10:290
R\$ 6.528,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:18:620
R\$ 6.508,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:36:073
R\$ 6.508,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:46:240
R\$ 6.488,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:01:803
R\$ 6.488,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:07:440
R\$ 6.468,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:27:520
R\$ 6.468,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:34:693
R\$ 6.448,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:52:977
R\$ 6.448,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:56:183
R\$ 6.428,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:24:18:647
R\$ 6.428,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:28:780
R\$ 6.408,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:24:44:393
R\$ 6.408,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:50:500
R\$ 6.388,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:25:10:080
R\$ 6.388,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:25:18:007
R\$ 6.368,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:25:36:007
R\$ 6.368,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:25:44:713
R\$ 6.348,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:02:367
R\$ 6.348,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:11:457
R\$ 6.328,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:28:143
R\$ 6.328,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:33:133
R\$ 6.308,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:53:807
R\$ 6.308,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:59:483
R\$ 6.288,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:27:19:467
R\$ 6.288,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:32:507
R\$ 6.268,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:27:45:017
R\$ 6.268,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:54:443
R\$ 6.248,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:28:10:740
R\$ 6.248,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:28:15:977
R\$ 6.228,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:28:36:690
R\$ 6.228,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:28:42:827
R\$ 6.208,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:02:437
R\$ 6.208,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:29:09:683
R\$ 6.188,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:27:993
R\$ 6.188,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:29:36:773
R\$ 6.168,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:53:583
R\$ 6.168,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:03:867
R\$ 6.148,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:30:19:153
R\$ 6.148,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:30:523
R\$ 6.128,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:30:44:723
R\$ 6.128,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:51:777
R\$ 6.108,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:31:10:360
R\$ 6.108,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:19:267
R\$ 6.088,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:31:35:897
R\$ 6.088,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:46:370
R\$ 6.068,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:01:470
R\$ 6.068,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:08:543
R\$ 6.048,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:27:033
R\$ 6.048,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:35:827
R\$ 6.048,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:41:993
R\$ 6.028,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:52:573
R\$ 6.028,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:58:007
R\$ 6.008,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:18:973
R\$ 6.008,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:31:097
R\$ 5.988,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:44:730
R\$ 5.988,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:56:010
R\$ 5.968,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:10:600

R\$ 5.968,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:23:587
R\$ 5.948,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:36:513
R\$ 5.948,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:45:487
R\$ 5.928,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:02:377
R\$ 5.928,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:07:900
R\$ 5.908,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:28:397
R\$ 5.908,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:29:573
R\$ 5.888,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:54:230
R\$ 5.888,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:56:077
R\$ 5.868,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:36:20:083
R\$ 5.868,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:29:490
R\$ 5.848,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:36:45:780
R\$ 5.848,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:57:017
R\$ 5.828,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:37:11:513
R\$ 5.828,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:37:24:117
R\$ 5.808,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:37:37:220
R\$ 5.808,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:37:40:417
R\$ 5.788,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:02:933
R\$ 5.788,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:03:107
R\$ 5.788,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:08:027
R\$ 5.768,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:28:643
R\$ 5.768,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:40:480
R\$ 5.768,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:46:393
R\$ 5.748,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:54:323
R\$ 5.748,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:03:103
R\$ 5.728,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:39:20:093
R\$ 5.728,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:25:137
R\$ 5.708,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:39:45:847
R\$ 5.708,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:52:393
R\$ 5.708,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:58:263
R\$ 5.688,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:40:11:587
R\$ 5.688,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:40:20:617
R\$ 5.668,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:40:37:380
R\$ 5.668,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:40:47:657
R\$ 5.648,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:03:180
R\$ 5.648,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:08:247
R\$ 5.648,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:15:377
R\$ 5.628,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:29:037
R\$ 5.628,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:31:197
R\$ 5.608,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:54:917
R\$ 5.608,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:58:770
R\$ 5.588,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:20:740
R\$ 5.588,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:31:763
R\$ 5.568,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:46:700
R\$ 5.568,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:53:600
R\$ 5.548,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:12:970
R\$ 5.548,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:15:777
R\$ 5.528,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:38:797
R\$ 5.528,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:42:067
R\$ 5.508,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:04:767
R\$ 5.508,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:08:207
R\$ 5.488,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:30:597
R\$ 5.488,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:37:917
R\$ 5.468,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:56:503
R\$ 5.468,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:00:183
R\$ 5.448,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:22:307
R\$ 5.448,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:28:813
R\$ 5.428,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:48:083
R\$ 5.428,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:01:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:03:02	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 14:48:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 14:48:02	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:17:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.395,0900.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11019935 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver CGD1 para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0211T2 código WEG 11019935 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 2.279,3600	R\$ 20.514,2400	28/07/2022 11:14:27
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver CGD1 para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0211T2 código WEG 11019935 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 3.943,8600	R\$ 35.494,7400	27/07/2022 14:18:51
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver CGD1 para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0211T2 código WEG 11019935 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 5.000,0000	R\$ 45.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 16666115 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver CGD1 para CFW11-0142T2/CFW11-0180T2/CFW11-0211T2 código WEG 11019935 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 50.000,0000	R\$ 450.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.943,8600	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.279,3600	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.943,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:12:387
R\$ 3.923,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:03:36:207
R\$ 3.923,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:45:040
R\$ 3.903,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:02:187
R\$ 3.903,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:12:663
R\$ 3.883,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:27:997
R\$ 3.883,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:39:770

R\$ 3.863,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:53:860
R\$ 3.863,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:05:290
R\$ 3.843,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:19:680
R\$ 3.843,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:27:297
R\$ 3.823,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:45:817
R\$ 3.823,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:54:927
R\$ 3.803,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:11:603
R\$ 3.803,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:22:240
R\$ 3.783,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:37:443
R\$ 3.783,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:41:550
R\$ 3.763,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:03:400
R\$ 3.763,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:09:380
R\$ 3.743,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:29:293
R\$ 3.743,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:36:857
R\$ 3.723,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:55:507
R\$ 3.723,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:59:290
R\$ 3.703,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:21:320
R\$ 3.703,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:26:003
R\$ 3.683,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:47:380
R\$ 3.683,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:54:183
R\$ 3.663,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:13:247
R\$ 3.663,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:16:287
R\$ 3.643,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:39:043
R\$ 3.643,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:43:607
R\$ 3.623,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:04:953
R\$ 3.900,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 14:10:14:737
R\$ 3.623,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:16:950
R\$ 3.603,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:30:867
R\$ 3.603,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:39:100
R\$ 3.583,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:56:793
R\$ 3.583,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:01:570
R\$ 3.563,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:22:823
R\$ 3.563,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:36:053
R\$ 3.543,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:48:663
R\$ 3.543,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:59:233
R\$ 3.523,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:14:583
R\$ 3.523,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:21:087
R\$ 3.503,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:40:420
R\$ 3.503,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:48:833
R\$ 3.483,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:06:257
R\$ 3.483,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:17:040
R\$ 3.463,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:32:107
R\$ 3.463,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:39:557
R\$ 3.463,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:44:957
R\$ 3.443,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:57:960
R\$ 3.443,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:06:227
R\$ 3.423,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:23:830
R\$ 3.423,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:35:393
R\$ 3.403,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:49:537
R\$ 3.403,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:02:720
R\$ 3.383,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:15:523
R\$ 3.383,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:24:697
R\$ 3.363,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:41:647
R\$ 3.363,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:52:093
R\$ 3.343,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:07:600
R\$ 3.343,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:19:437
R\$ 3.323,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:33:400
R\$ 3.323,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:44:903
R\$ 3.303,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:59:227
R\$ 3.303,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:06:863
R\$ 3.283,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:25:137

R\$ 3.283,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:34:320
R\$ 3.263,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:51:010
R\$ 3.263,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:56:473
R\$ 3.243,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:17:073
R\$ 3.243,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:28:817
R\$ 3.223,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:42:923
R\$ 3.223,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:49:783
R\$ 3.203,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:08:790
R\$ 3.203,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:11:717
R\$ 3.183,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:34:733
R\$ 3.183,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:39:353
R\$ 3.163,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:00:640
R\$ 3.163,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:13:067
R\$ 3.143,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:26:550
R\$ 3.143,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:35:037
R\$ 3.123,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:52:587
R\$ 3.123,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:01:913
R\$ 3.103,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:18:420
R\$ 3.103,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:22:910
R\$ 3.083,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:44:280
R\$ 3.083,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:50:987
R\$ 3.083,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:56:857
R\$ 3.063,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:10:420
R\$ 3.063,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:24:293
R\$ 3.043,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:36:207
R\$ 3.043,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:46:007
R\$ 3.023,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:01:937
R\$ 3.023,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:12:870
R\$ 3.003,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:53:097
R\$ 3.003,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:55:793
R\$ 3.003,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:01:810
R\$ 2.983,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:24:18:783
R\$ 2.983,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:22:833
R\$ 2.963,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:24:44:520
R\$ 2.963,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:49:717
R\$ 2.943,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:25:10:193
R\$ 2.943,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:25:11:767
R\$ 2.923,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:25:36:337
R\$ 2.923,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:25:38:667
R\$ 2.903,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:02:530
R\$ 2.903,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:04:733
R\$ 2.883,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:28:267
R\$ 2.883,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:43:693
R\$ 2.863,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:53:913
R\$ 2.863,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:59:720
R\$ 2.843,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:27:19:573
R\$ 2.843,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:32:747
R\$ 2.823,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:27:45:163
R\$ 2.823,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:54:687

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:03:03	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 14:29:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 14:29:55	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:17:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.279,3600.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - Tubo hidráulico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11019937 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver CGD1 para CFW11-0180T4/CFW11-0211T4 código WEG 11019937 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 2.221,5100	R\$ 13.329,0600	28/07/2022 11:14:27
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver CGD1 para CFW11-0180T4/CFW11-0211T4 código WEG 11019937 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 3.843,8200	R\$ 23.062,9200	27/07/2022 14:18:51
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver CGD1 para CFW11-0180T4/CFW11-0211T4 código WEG 11019937 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 5.000,0000	R\$ 30.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 16664311 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver CGD1 para CFW11-0180T4/CFW11-0211T4 código WEG 11019937 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.843,8200	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 2.221,5100	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.843,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:12:667
R\$ 3.823,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:03:36:393
R\$ 3.823,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:45:313
R\$ 3.803,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:02:303
R\$ 3.803,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:12:873
R\$ 3.783,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:28:110
R\$ 3.783,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:40:077
R\$ 3.763,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:53:997
R\$ 3.763,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:05:543
R\$ 3.743,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:19:807
R\$ 3.743,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:27:543
R\$ 3.723,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:45:933
R\$ 3.723,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:55:187
R\$ 3.703,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:11:717
R\$ 3.703,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:22:480
R\$ 3.683,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:37:563
R\$ 3.683,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:41:773
R\$ 3.663,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:03:550

R\$ 3.663,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:15:030
R\$ 3.643,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:29:423
R\$ 3.643,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:37:103
R\$ 3.623,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:55:647
R\$ 3.623,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:59:067
R\$ 3.603,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:21:450
R\$ 3.603,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:26:247
R\$ 3.583,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:47:490
R\$ 3.583,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:54:403
R\$ 3.563,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:13:357
R\$ 3.563,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:16:513
R\$ 3.543,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:39:177
R\$ 3.543,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:43:840
R\$ 3.800,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 14:10:01:207
R\$ 3.523,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:05:127
R\$ 3.523,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:17:180
R\$ 3.503,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:30:987
R\$ 3.503,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:40:343
R\$ 3.483,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:56:920
R\$ 3.483,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:07:810
R\$ 3.463,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:22:963
R\$ 3.463,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:29:947
R\$ 3.443,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:48:790
R\$ 3.443,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:53:070
R\$ 3.423,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:14:707
R\$ 3.423,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:20:617
R\$ 3.403,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:40:537
R\$ 3.403,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:48:580
R\$ 3.383,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:06:387
R\$ 3.383,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:11:103
R\$ 3.363,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:32:223
R\$ 3.363,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:39:050
R\$ 3.343,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:58:110
R\$ 3.343,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:07:360
R\$ 3.323,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:23:950
R\$ 3.323,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:35:167
R\$ 3.303,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:49:663
R\$ 3.303,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:57:033
R\$ 3.283,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:15:683
R\$ 3.283,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:18:847
R\$ 3.263,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:41:813
R\$ 3.263,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:46:207
R\$ 3.243,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:07:710
R\$ 3.243,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:13:503
R\$ 3.223,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:33:530
R\$ 3.223,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:39:217
R\$ 3.203,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:59:340
R\$ 3.203,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:07:120
R\$ 3.183,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:25:250
R\$ 3.183,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:34:063
R\$ 3.163,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:51:180
R\$ 3.163,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:56:250
R\$ 3.143,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:17:207
R\$ 3.143,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:22:900
R\$ 3.123,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:43:057
R\$ 3.123,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:50:470
R\$ 3.103,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:08:903
R\$ 3.103,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:17:380
R\$ 3.083,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:34:877
R\$ 3.083,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:40:013
R\$ 3.063,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:00:787

R\$ 3.063,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:07:163
R\$ 3.043,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:26:723
R\$ 3.043,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:29:347
R\$ 3.023,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:52:710
R\$ 3.023,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:55:687
R\$ 3.003,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:18:537
R\$ 3.003,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:28:763
R\$ 2.983,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:44:427
R\$ 2.983,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:56:637
R\$ 2.963,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:10:530
R\$ 2.963,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:24:057
R\$ 2.943,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:36:340
R\$ 2.943,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:45:763
R\$ 2.923,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:02:060
R\$ 2.923,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:13:187
R\$ 2.903,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:27:647
R\$ 2.903,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:34:427
R\$ 2.903,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:40:097
R\$ 2.883,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:53:210
R\$ 2.883,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:01:590
R\$ 2.863,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:24:18:940
R\$ 2.863,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:23:083
R\$ 2.843,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:24:44:643
R\$ 2.843,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:55:947
R\$ 2.823,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:25:10:377
R\$ 2.823,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:25:12:007
R\$ 2.803,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:25:36:657
R\$ 2.803,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:25:38:670
R\$ 2.783,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:02:670
R\$ 2.783,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:04:780
R\$ 2.763,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:28:383
R\$ 2.763,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:32:890
R\$ 2.743,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:54:027
R\$ 2.743,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:00:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:03:03	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 14:29:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 14:29:01	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:17:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.221,5100.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 3.040,4600	R\$ 18.242,7600	28/07/2022 11:14:27
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11999520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0242T4/CFW11-0312T4 código WEG 11999520 Porte da empresa: ME/EPP							

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0242T4/CFW11-0312T4 código WEG 11999520 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 5.261,0100	R\$ 31.566,0600	27/07/2022 14:18:51
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0242T4/CFW11-0312T4 código WEG 11999520 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 7.000,0000	R\$ 42.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11999520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0242T4/CFW11-0312T4 código WEG 11999520 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.261,0100	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.040,4600	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.261,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:12:907
R\$ 5.241,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:03:36:567
R\$ 5.240,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:03:45:573
R\$ 5.220,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:02:420
R\$ 5.220,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:06:757
R\$ 5.200,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:28:220
R\$ 5.200,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:40:310
R\$ 5.180,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:04:54:123
R\$ 5.180,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:04:59:093
R\$ 5.160,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:19:937
R\$ 5.160,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:27:783
R\$ 5.140,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:05:46:043
R\$ 5.140,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:05:48:743
R\$ 5.120,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:11:840
R\$ 5.120,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:16:140
R\$ 5.100,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:06:37:687
R\$ 5.100,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:06:42:237
R\$ 5.080,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:03:677
R\$ 5.080,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:09:610
R\$ 5.060,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:29:707
R\$ 5.060,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:37:403
R\$ 5.040,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:07:55:777
R\$ 5.040,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:07:59:523
R\$ 5.020,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:21:590
R\$ 5.020,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:26:497
R\$ 5.000,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:08:47:610
R\$ 5.000,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:08:54:617
R\$ 4.980,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:13:477
R\$ 4.980,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:16:773
R\$ 4.960,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:09:39:300
R\$ 4.960,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:09:44:067
R\$ 5.000,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 14:09:53:507
R\$ 4.940,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:05:270

R\$ 4.940,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:17:407
R\$ 4.920,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:31:177
R\$ 4.920,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:10:40:577
R\$ 4.900,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:10:57:057
R\$ 4.900,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:08:040
R\$ 4.880,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:23:083
R\$ 4.880,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:30:653
R\$ 4.860,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:11:48:917
R\$ 4.860,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:11:53:537
R\$ 4.840,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:14:833
R\$ 4.840,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:15:053
R\$ 4.840,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:21:310
R\$ 4.820,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:12:40:663
R\$ 4.820,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:12:49:127
R\$ 4.800,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:06:513
R\$ 4.800,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:16:800
R\$ 4.780,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:32:363
R\$ 4.780,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:13:39:310
R\$ 4.760,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:13:58:223
R\$ 4.760,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:07:640
R\$ 4.740,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:24:070
R\$ 4.740,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:14:29:097
R\$ 4.720,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:14:49:803
R\$ 4.720,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:02:453
R\$ 4.700,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:15:833
R\$ 4.700,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:24:463
R\$ 4.680,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:15:41:980
R\$ 4.680,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:15:51:860
R\$ 4.660,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:07:833
R\$ 4.660,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:19:210
R\$ 4.640,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:33:650
R\$ 4.640,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:16:44:670
R\$ 4.620,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:16:59:463
R\$ 4.620,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:07:347
R\$ 4.600,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:25:407
R\$ 4.600,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:33:843
R\$ 4.580,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:17:51:307
R\$ 4.580,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:17:56:027
R\$ 4.560,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:17:340
R\$ 4.560,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:28:553
R\$ 4.540,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:18:43:180
R\$ 4.540,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:18:50:733
R\$ 4.520,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:09:077
R\$ 4.520,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:18:100
R\$ 4.500,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:19:35:017
R\$ 4.500,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:19:45:667
R\$ 4.480,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:00:903
R\$ 4.480,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:06:913
R\$ 4.460,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:26:863
R\$ 4.460,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:20:40:440
R\$ 4.440,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:20:52:853
R\$ 4.440,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:01:653
R\$ 4.420,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:18:647
R\$ 4.420,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:28:547
R\$ 4.400,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:21:44:557
R\$ 4.400,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:21:50:737
R\$ 4.380,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:10:743
R\$ 4.380,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:18:143
R\$ 4.360,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:22:36:470
R\$ 4.360,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:22:45:530
R\$ 4.340,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:02:183

R\$ 4.340,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:29:480
R\$ 4.320,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:23:53:317
R\$ 4.320,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:23:56:253
R\$ 4.300,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:24:19:047
R\$ 4.300,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:22:367
R\$ 4.280,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:24:44:763
R\$ 4.280,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:24:50:223
R\$ 4.260,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:25:10:510
R\$ 4.260,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:25:17:680
R\$ 4.240,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:25:36:927
R\$ 4.240,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:25:44:463
R\$ 4.220,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:02:803
R\$ 4.220,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:11:203
R\$ 4.200,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:28:500
R\$ 4.200,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:32:667
R\$ 4.180,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:26:54:147
R\$ 4.180,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:26:59:977
R\$ 4.160,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:27:19:707
R\$ 4.160,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:32:267
R\$ 4.140,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:27:45:273
R\$ 4.140,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:54:203
R\$ 4.120,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:28:10:863
R\$ 4.120,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:28:16:207
R\$ 4.100,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:28:36:807
R\$ 4.100,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:28:43:063
R\$ 4.080,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:02:563
R\$ 4.080,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:29:09:920
R\$ 4.060,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:28:113
R\$ 4.060,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:29:31:367
R\$ 4.040,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:53:697
R\$ 4.040,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:29:58:207
R\$ 4.020,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:30:19:293
R\$ 4.020,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:19:447
R\$ 4.000,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:30:44:860
R\$ 4.000,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:46:797
R\$ 4.000,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:52:040
R\$ 3.980,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:31:10:473
R\$ 3.980,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:19:040
R\$ 3.960,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:31:36:007
R\$ 3.960,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:46:610
R\$ 3.940,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:01:607
R\$ 3.940,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:08:303
R\$ 3.920,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:27:147
R\$ 3.920,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:35:563
R\$ 3.920,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:41:760
R\$ 3.900,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:53:060
R\$ 3.900,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:58:323
R\$ 3.880,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:19:093
R\$ 3.880,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:31:323
R\$ 3.860,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:44:873
R\$ 3.860,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:55:743
R\$ 3.840,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:10:737
R\$ 3.840,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:23:353
R\$ 3.820,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:36:677
R\$ 3.820,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:45:263
R\$ 3.800,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:02:537
R\$ 3.800,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:07:660
R\$ 3.780,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:28:510
R\$ 3.780,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:29:820
R\$ 3.760,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:54:350
R\$ 3.760,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:56:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:03:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 14:37:57	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 14:37:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:18:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.040,4600.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 28 - Tubo hidráulico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11999519 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0370T4 código WEG 11999519 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 3.041,9700	R\$ 18.251,8200	28/07/2022 11:14:27
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0370T4 código WEG 11999519 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 4.825,3300	R\$ 28.951,9800	27/07/2022 14:18:51
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0370T4 código WEG 11999519 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 6.000,0000	R\$ 36.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11999519 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0370T4 código WEG 11999519 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 4.825,3300	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.041,9700	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 4.825,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:26:837
R\$ 4.805,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:27:45:407
R\$ 4.805,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:27:48:807
R\$ 4.785,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:28:10:997
R\$ 4.785,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:28:21:867
R\$ 4.765,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:28:36:930

R\$ 4.765,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:28:43:553
R\$ 4.745,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:02:677
R\$ 4.745,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:29:10:420
R\$ 4.725,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:28:220
R\$ 4.725,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:29:37:263
R\$ 4.705,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:29:53:833
R\$ 4.705,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:04:097
R\$ 4.685,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:30:19:413
R\$ 4.685,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:30:787
R\$ 4.665,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:30:45:023
R\$ 4.665,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:30:57:843
R\$ 4.645,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:31:10:590
R\$ 4.645,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:19:503
R\$ 4.625,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:31:36:123
R\$ 4.625,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:46:843
R\$ 4.625,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:31:52:243
R\$ 4.605,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:01:717
R\$ 4.605,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:08:810
R\$ 4.585,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:27:263
R\$ 4.585,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:36:087
R\$ 4.565,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:53:243
R\$ 4.565,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:58:540
R\$ 4.545,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:19:220
R\$ 4.545,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:25:677
R\$ 4.525,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:44:980
R\$ 4.525,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:50:303
R\$ 4.505,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:10:880
R\$ 4.505,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:17:660
R\$ 4.485,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:36:783
R\$ 4.485,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:45:980
R\$ 4.465,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:02:673
R\$ 4.465,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:08:133
R\$ 4.445,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:28:633
R\$ 4.445,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:35:467
R\$ 4.425,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:54:467
R\$ 4.425,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:02:373
R\$ 4.405,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:36:20:210
R\$ 4.405,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:24:070
R\$ 4.385,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:36:45:900
R\$ 4.385,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:51:343
R\$ 4.365,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:37:11:633
R\$ 4.365,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:37:18:707
R\$ 4.345,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:37:37:340
R\$ 4.345,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:37:40:880
R\$ 4.325,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:03:060
R\$ 4.325,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:03:147
R\$ 4.325,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:07:793
R\$ 4.305,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:28:763
R\$ 4.305,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:40:213
R\$ 4.305,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:46:627
R\$ 4.285,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:54:427
R\$ 4.285,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:02:843
R\$ 4.265,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:39:20:240
R\$ 4.265,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:24:900
R\$ 4.245,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:39:45:977
R\$ 4.245,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:52:137
R\$ 4.245,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:58:480
R\$ 4.225,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:40:11:737
R\$ 4.224,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:40:20:380
R\$ 4.204,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:40:37:497
R\$ 4.204,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:40:47:437

R\$ 4.184,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:03:333
R\$ 4.184,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:08:290
R\$ 4.184,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:15:070
R\$ 4.164,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:29:157
R\$ 4.164,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:37:350
R\$ 4.144,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:55:040
R\$ 4.144,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:59:480
R\$ 4.124,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:20:850
R\$ 4.124,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:25:863
R\$ 4.104,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:46:827
R\$ 4.104,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:59:757
R\$ 4.084,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:13:093
R\$ 4.084,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:27:133
R\$ 4.064,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:38:947
R\$ 4.064,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:49:317
R\$ 4.044,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:04:890
R\$ 4.044,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:15:787
R\$ 4.024,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:30:817
R\$ 4.024,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:43:867
R\$ 4.004,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:56:623
R\$ 4.004,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:00:687
R\$ 3.984,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:22:423
R\$ 3.984,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:28:587
R\$ 3.964,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:48:193
R\$ 3.964,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:00:940
R\$ 3.944,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:46:13:847
R\$ 3.944,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:23:890
R\$ 3.924,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:46:39:493
R\$ 3.924,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:45:840
R\$ 3.904,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:05:163
R\$ 3.904,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:47:13:187
R\$ 3.884,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:30:827
R\$ 3.884,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:47:39:953
R\$ 3.864,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:56:443
R\$ 3.864,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:02:023
R\$ 3.844,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:48:22:003
R\$ 3.844,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:29:013
R\$ 3.824,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:48:47:447
R\$ 3.824,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:57:350
R\$ 3.804,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:49:12:900
R\$ 3.804,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:49:18:277
R\$ 3.784,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:49:38:420
R\$ 3.784,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:49:45:227
R\$ 3.764,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:50:03:910
R\$ 3.764,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:50:06:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:27:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 14:52:07	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 14:52:07	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:18:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.041,9700.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11986759 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0477T4 código WEG 11986759 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.041,9700	R\$ 9.125,9100	28/07/2022 11:14:27
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0477T4 código WEG 11986759 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.260,6000	R\$ 15.781,8000	27/07/2022 14:18:51
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0477T4 código WEG 11986759 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.000,0000	R\$ 18.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11986759 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0477T4 código WEG 11986759 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.260,6000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.041,9700	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.260,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:09:027
R\$ 5.240,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:32:53:400
R\$ 5.240,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:32:58:793
R\$ 5.240,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:04:217
R\$ 5.220,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:19:343
R\$ 5.220,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:31:540
R\$ 5.200,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:45:137
R\$ 5.200,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:56:250
R\$ 5.180,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:11:000
R\$ 5.180,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:17:910
R\$ 5.160,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:36:897
R\$ 5.160,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:46:220
R\$ 5.140,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:02:933
R\$ 5.140,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:08:357
R\$ 5.120,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:28:747
R\$ 5.120,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:40:863
R\$ 5.100,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:54:597
R\$ 5.100,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:02:607
R\$ 5.080,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:36:20:330
R\$ 5.080,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:29:733
R\$ 5.060,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:36:46:017
R\$ 5.060,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:57:260

R\$ 5.040,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:37:11:753
R\$ 5.040,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:37:24:373
R\$ 5.020,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:37:37:463
R\$ 5.020,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:37:51:517
R\$ 5.000,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:03:183
R\$ 5.000,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:08:273
R\$ 4.980,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:28:873
R\$ 4.980,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:40:723
R\$ 4.980,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:46:860
R\$ 4.960,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:54:563
R\$ 4.960,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:03:340
R\$ 4.940,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:39:20:373
R\$ 4.940,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:25:380
R\$ 4.920,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:39:46:083
R\$ 4.920,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:52:637
R\$ 4.920,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:58:713
R\$ 4.900,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:40:11:880
R\$ 4.900,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:40:20:157
R\$ 4.880,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:40:37:623
R\$ 4.880,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:40:47:197
R\$ 4.860,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:03:567
R\$ 4.860,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:08:290
R\$ 4.860,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:14:827
R\$ 4.840,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:29:287
R\$ 4.840,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:37:110
R\$ 4.820,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:55:157
R\$ 4.820,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:59:250
R\$ 4.800,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:20:977
R\$ 4.800,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:31:520
R\$ 4.780,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:47:030
R\$ 4.780,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:54:067
R\$ 4.760,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:13:223
R\$ 4.760,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:16:020
R\$ 4.740,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:39:093
R\$ 4.740,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:48:830
R\$ 4.720,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:05:010
R\$ 4.720,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:16:350
R\$ 4.700,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:30:943
R\$ 4.700,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:43:607
R\$ 4.680,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:56:737
R\$ 4.680,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:00:443
R\$ 4.660,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:22:547
R\$ 4.660,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:27:933
R\$ 4.640,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:48:317
R\$ 4.640,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:55:643
R\$ 4.640,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:01:923
R\$ 4.620,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:46:13:950
R\$ 4.620,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:23:650
R\$ 4.600,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:46:39:610
R\$ 4.600,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:51:457
R\$ 4.580,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:05:287
R\$ 4.580,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:47:07:510
R\$ 4.560,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:30:950
R\$ 4.560,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:47:34:423
R\$ 4.540,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:56:563
R\$ 4.540,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:01:787
R\$ 4.520,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:48:22:123
R\$ 4.520,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:28:767
R\$ 4.520,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:34:943
R\$ 4.520,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:40:887
R\$ 4.520,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:46:303

R\$ 4.500,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:48:47:570
R\$ 4.500,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:51:713
R\$ 4.480,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:49:13:067
R\$ 4.480,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:49:23:940
R\$ 4.460,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:49:38:537
R\$ 4.460,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:49:44:990
R\$ 4.440,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:50:04:033
R\$ 4.440,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:50:09:147
R\$ 4.420,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:50:29:677
R\$ 4.420,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:50:32:957
R\$ 4.400,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:50:54:993
R\$ 4.400,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:50:59:367
R\$ 4.380,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:51:20:377
R\$ 4.380,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:51:26:027
R\$ 4.360,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:51:45:700
R\$ 4.360,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:51:52:423
R\$ 4.340,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:52:11:430
R\$ 4.340,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:52:19:073
R\$ 4.320,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:52:36:873
R\$ 4.320,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:52:40:510
R\$ 4.300,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:53:02:407
R\$ 4.300,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:53:12:407
R\$ 4.280,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:53:27:920
R\$ 4.280,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:53:33:877
R\$ 4.260,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:53:53:470
R\$ 4.260,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:53:55:747
R\$ 4.240,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:54:18:910
R\$ 4.240,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:54:33:983
R\$ 4.220,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:09:980
R\$ 4.220,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:11:770
R\$ 4.220,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:16:897
R\$ 4.200,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:35:883
R\$ 4.199,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:44:037
R\$ 4.179,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:01:667
R\$ 4.179,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:56:11:137
R\$ 4.159,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:27:473
R\$ 4.159,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:56:32:393
R\$ 4.139,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:58:040
R\$ 4.139,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:56:59:807
R\$ 4.139,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:04:160
R\$ 4.119,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:57:23:493
R\$ 4.119,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:30:823
R\$ 4.099,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:57:49:170
R\$ 4.099,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:57:770
R\$ 4.079,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:58:14:720
R\$ 4.079,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:58:19:747
R\$ 4.059,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:58:40:500
R\$ 4.059,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:58:47:013
R\$ 4.039,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:06:063
R\$ 4.039,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:59:08:663
R\$ 4.019,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:31:697
R\$ 4.019,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:59:34:740
R\$ 4.019,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:59:35:830
R\$ 3.999,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:57:550
R\$ 3.999,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:59:57:663
R\$ 3.999,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:02:043
R\$ 3.979,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:00:23:227
R\$ 3.979,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:34:937
R\$ 3.959,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:00:48:870
R\$ 3.959,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:51:880
R\$ 3.939,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:01:14:380

R\$ 3.939,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:01:20:227
R\$ 3.919,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:01:39:867
R\$ 3.919,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:01:47:317
R\$ 3.899,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:02:05:330
R\$ 3.899,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:02:14:193
R\$ 3.879,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:02:30:787
R\$ 3.879,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:02:35:380
R\$ 3.859,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:02:56:297
R\$ 3.859,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:03:07:797
R\$ 3.839,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:03:21:737
R\$ 3.839,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:03:34:230
R\$ 3.819,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:03:47:207
R\$ 3.819,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:03:55:430
R\$ 3.799,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:04:12:633
R\$ 3.799,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:04:22:060
R\$ 3.779,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:04:38:120
R\$ 3.779,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:04:48:703
R\$ 3.759,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:05:03:623
R\$ 3.759,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:05:15:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:32:01	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 15:07:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 15:07:16	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:18:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.041,9700.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12007860 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0601T4/CFW11-0720T4 código WEG 12007860 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 3.041,9700	R\$ 18.251,8200	28/07/2022 11:14:27
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0601T4/CFW11-0720T4 código WEG 12007860 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 5.264,0000	R\$ 31.584,0000	27/07/2022 14:18:51
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0601T4/CFW11-0720T4	Sim	Sim	6	R\$ 6.000,0000	R\$ 36.000,0000	28/07/2022 22:14:56

código WEG 12007860

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 6 R\$ 50.000,0000 R\$ 300.000,0000 29/07/2022 08:17:28

Marca: WEG

Fabricante: WEG

Modelo / Versão: 12007860

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de gate driver GDFG para CFW11-0601T4/CFW11-0720T4

código WEG 12007860

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.264,0000	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.041,9700	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 5.263,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:04:477
R\$ 5.243,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:33:45:263
R\$ 5.243,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:33:56:467
R\$ 5.223,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:11:153
R\$ 5.223,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:23:843
R\$ 5.203,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:34:37:003
R\$ 5.203,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:34:46:460
R\$ 5.183,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:03:070
R\$ 5.183,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:08:570
R\$ 5.163,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:28:870
R\$ 5.163,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:35:41:120
R\$ 5.143,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:35:54:703
R\$ 5.143,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:02:850
R\$ 5.123,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:36:20:440
R\$ 5.123,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:29:973
R\$ 5.103,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:36:46:160
R\$ 5.103,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:36:57:513
R\$ 5.083,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:37:11:893
R\$ 5.083,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:37:24:617
R\$ 5.063,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:37:37:587
R\$ 5.063,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:37:51:767
R\$ 5.043,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:03:303
R\$ 5.043,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:08:530
R\$ 5.023,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:29:010
R\$ 5.023,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:38:40:953
R\$ 5.003,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:38:54:777
R\$ 5.003,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:03:597
R\$ 4.983,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:39:20:513
R\$ 4.983,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:25:677
R\$ 4.963,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:39:46:197
R\$ 4.963,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:52:863
R\$ 4.963,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:39:58:957
R\$ 4.943,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:40:12:053
R\$ 4.943,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:40:20:850
R\$ 4.923,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:40:37:773
R\$ 4.923,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:40:47:890
R\$ 4.903,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:03:697
R\$ 4.903,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:14:577
R\$ 4.883,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:29:417
R\$ 4.883,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:36:857
R\$ 4.863,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:55:273
R\$ 4.863,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:59:023
R\$ 4.843,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:21:123
R\$ 4.843,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:31:993
R\$ 4.823,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:47:293
R\$ 4.823,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:53:850
R\$ 4.803,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:13:350

R\$ 4.803,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:21:690
R\$ 4.783,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:39:253
R\$ 4.783,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:48:570
R\$ 4.763,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:05:140
R\$ 4.763,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:16:067
R\$ 4.743,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:31:070
R\$ 4.743,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:38:167
R\$ 4.723,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:56:863
R\$ 4.723,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:06:137
R\$ 4.703,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:22:660
R\$ 4.703,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:27:683
R\$ 4.683,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:48:440
R\$ 4.683,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:55:393
R\$ 4.683,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:01:663
R\$ 4.663,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:46:14:070
R\$ 4.663,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:24:140
R\$ 4.643,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:46:39:727
R\$ 4.643,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:45:610
R\$ 4.623,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:05:430
R\$ 4.623,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:47:12:940
R\$ 4.603,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:31:070
R\$ 4.603,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:47:40:280
R\$ 4.583,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:47:56:687
R\$ 4.583,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:01:530
R\$ 4.563,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:48:22:243
R\$ 4.563,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:28:543
R\$ 4.563,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:34:690
R\$ 4.563,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:40:637
R\$ 4.543,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:48:47:693
R\$ 4.543,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:48:51:953
R\$ 4.523,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:49:13:167
R\$ 4.523,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:49:18:503
R\$ 4.503,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:49:38:673
R\$ 4.503,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:49:50:667
R\$ 4.483,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:50:04:317
R\$ 4.483,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:50:17:193
R\$ 4.463,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:50:29:793
R\$ 4.463,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:50:43:600
R\$ 4.443,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:50:55:167
R\$ 4.443,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:50:59:613
R\$ 4.423,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:51:20:497
R\$ 4.423,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:51:26:260
R\$ 4.403,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:51:45:840
R\$ 4.403,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:51:52:663
R\$ 4.383,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:52:11:550
R\$ 4.383,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:52:19:300
R\$ 4.363,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:52:36:993
R\$ 4.363,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:52:40:767
R\$ 4.343,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:53:02:590
R\$ 4.343,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:53:12:653
R\$ 4.323,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:53:28:047
R\$ 4.323,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:53:34:127
R\$ 4.303,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:53:53:597
R\$ 4.303,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:53:55:967
R\$ 4.283,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:54:19:047
R\$ 4.283,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:54:28:130
R\$ 4.263,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:54:44:537
R\$ 4.263,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:54:50:027
R\$ 4.243,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:10:113
R\$ 4.243,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:16:660
R\$ 4.223,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:36:023

R\$ 4.223,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:44:293
R\$ 4.203,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:01:807
R\$ 4.203,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:56:24:600
R\$ 4.183,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:27:590
R\$ 4.183,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:56:50:617
R\$ 4.163,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:57:23:607
R\$ 4.163,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:31:087
R\$ 4.143,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:57:49:293
R\$ 4.143,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:58:013
R\$ 4.123,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:58:14:850
R\$ 4.123,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:58:19:973
R\$ 4.103,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:58:40:620
R\$ 4.103,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:58:52:643
R\$ 4.083,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:06:203
R\$ 4.083,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:59:14:073
R\$ 4.063,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:31:890
R\$ 4.063,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:59:35:603
R\$ 4.043,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:57:690
R\$ 4.043,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:07:580
R\$ 4.023,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:00:23:363
R\$ 4.023,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:35:577
R\$ 4.023,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:41:253
R\$ 4.003,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:00:49:007
R\$ 4.003,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:58:710
R\$ 3.983,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:01:14:510
R\$ 3.983,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:01:20:770
R\$ 3.963,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:01:39:977
R\$ 3.963,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:01:46:947
R\$ 3.943,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:02:05:460
R\$ 3.943,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:02:14:417
R\$ 3.923,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:02:30:927
R\$ 3.923,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:02:35:673
R\$ 3.903,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:02:56:410
R\$ 3.903,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:03:07:560
R\$ 3.883,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:03:21:877
R\$ 3.883,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:03:34:473
R\$ 3.863,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:03:47:323
R\$ 3.863,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:03:55:653
R\$ 3.843,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:04:12:760
R\$ 3.843,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:04:22:310
R\$ 3.823,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:04:38:250
R\$ 3.823,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:04:48:947
R\$ 3.803,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:05:03:750
R\$ 3.803,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:05:15:283
R\$ 3.783,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:05:29:080
R\$ 3.783,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:05:34:873
R\$ 3.763,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:05:54:407
R\$ 3.763,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:05:56:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:32:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 15:07:57	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 15:07:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:18:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.041,9700.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 31 - Tubo hidráulico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12895504 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Identificação CIH1.584-6 para CFW11-0584T6 código WEG 12895504 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 536,9700	R\$ 1.610,9100	28/07/2022 11:26:09
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Identificação CIH1.584-6 para CFW11-0584T6 código WEG 12895504 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 928,0300	R\$ 2.784,0900	27/07/2022 14:31:37
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Identificação CIH1.584-6 para CFW11-0584T6 código WEG 12895504 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12895504 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Identificação CIH1.584-6 para CFW11-0584T6 código WEG 12895504 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 928,0300	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 536,9700	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 928,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:08:907
R\$ 908,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:29:617
R\$ 908,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:41:37:600
R\$ 888,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:41:55:410
R\$ 888,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:04:897
R\$ 868,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:21:250
R\$ 867,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:32:233
R\$ 847,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:42:47:433
R\$ 847,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:42:54:343
R\$ 827,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:13:477
R\$ 827,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:16:257
R\$ 807,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:43:39:413
R\$ 807,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:43:49:073
R\$ 787,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:05:257
R\$ 787,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:16:603
R\$ 767,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:31:183
R\$ 767,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:44:44:120
R\$ 747,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:44:56:987

R\$ 747,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:11:590
R\$ 727,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:22:773
R\$ 727,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:45:34:210
R\$ 707,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:45:48:550
R\$ 707,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:02:190
R\$ 707,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:07:603
R\$ 687,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:46:14:197
R\$ 687,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:24:380
R\$ 667,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:46:39:850
R\$ 667,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:46:46:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:40:57	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	29/07/2022 14:50:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	29/07/2022 14:51:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 14:51:21	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:18:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 536,9700.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:13:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12896217 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Identificação CIH1.758-6 para CFW11-0758T6 código WEG 12896217 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 537,5200	R\$ 1.612,5600	28/07/2022 11:26:09
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Identificação CIH1.758-6 para CFW11-0758T6 código WEG 12896217 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 929,4400	R\$ 2.788,3200	27/07/2022 14:31:37
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Identificação CIH1.758-6 para CFW11-0758T6 código WEG 12896217 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 12896217 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Identificação CIH1.758-6 para CFW11-0758T6 código WEG 12896217 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 929,4400	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 537,5200	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 929,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:51:10:253
R\$ 909,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:51:46:117
R\$ 909,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:51:52:910
R\$ 889,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:52:11:667
R\$ 889,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:52:19:560
R\$ 869,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:52:37:123
R\$ 869,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:52:41:023
R\$ 849,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:53:02:717
R\$ 849,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:53:12:910
R\$ 829,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:53:28:197
R\$ 829,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:53:39:577
R\$ 809,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:53:53:710
R\$ 809,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:54:01:373
R\$ 789,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:54:19:163
R\$ 789,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:54:28:367
R\$ 769,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:54:44:660
R\$ 769,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:54:50:273
R\$ 749,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:10:260
R\$ 749,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:17:143
R\$ 729,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:36:157
R\$ 729,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:44:550
R\$ 709,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:01:947
R\$ 709,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:59:29:580
R\$ 689,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:57:837
R\$ 689,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:02:000
R\$ 669,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:00:23:493
R\$ 669,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:35:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:51:02	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 15:02:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 15:02:36	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:18:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 537,5200.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:13:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 33 - Tubo hidráulico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10203250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de interface com a IHM CFI1.00 para CFW09 código WEG 10203250 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 498,7000	R\$ 498,7000	28/07/2022 11:26:09
24.507.460/0001-79	POLO	Sim	Sim	1	R\$ 903,3300	R\$ 903,3300	27/07/2022

COMERCIAL
EIRELI

14:31:37

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** WEG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão de interface com a IHM CFI1.00 para CFW09 código WEG 10203250**Porte da empresa:** ME/EPP

26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	28/07/2022 22:14:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** WEG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão de interface com a IHM CFI1.00 para CFW09 código WEG 10203250**Porte da empresa:** ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	29/07/2022 08:17:28
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** 10203250**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão de interface com a IHM CFI1.00 para CFW09 código WEG 10203250**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 903,3300	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 498,7000	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 903,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:53:50:313
R\$ 883,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:54:19:313
R\$ 883,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:54:28:603
R\$ 863,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:54:44:777
R\$ 863,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:54:55:690
R\$ 843,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:10:390
R\$ 843,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:22:820
R\$ 823,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:36:293
R\$ 823,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:38:633
R\$ 803,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:02:107
R\$ 803,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:56:11:380
R\$ 783,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:27:697
R\$ 783,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:56:32:633
R\$ 763,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:58:167
R\$ 763,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:04:387
R\$ 743,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:57:23:727
R\$ 743,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:31:327
R\$ 723,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:57:49:413
R\$ 723,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:58:277
R\$ 703,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:58:14:973
R\$ 703,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:58:25:643
R\$ 683,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:58:40:757
R\$ 683,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:58:52:877
R\$ 663,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:06:323
R\$ 663,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:59:14:327

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:53:41	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	29/07/2022 15:03:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	29/07/2022 15:18:09	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	29/07/2022 15:18:09	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:19:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 498,7000.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:13:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 13780081 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Interface IPH1B.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 13780081 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 6.253,3500	R\$ 37.520,1000	28/07/2022 11:26:09
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Interface IPH1B.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 13780081 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 10.821,6900	R\$ 64.930,1400	27/07/2022 14:31:37
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Interface IPH1B.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 13780081 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 14.000,0000	R\$ 84.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 13780081 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de Interface IPH1B.690 para CFW11-0584T6/CFW11-0758T6 código WEG 13780081 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 50.000,0000	R\$ 300.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 14.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 10.821,6900	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.253,3500	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 10.821,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:54:34:227
R\$ 10.801,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:10:520
R\$ 10.801,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:17:407
R\$ 10.781,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:36:437
R\$ 10.781,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:55:44:767
R\$ 10.761,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:02:257
R\$ 10.761,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:56:05:743
R\$ 10.741,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:27:830
R\$ 10.741,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:56:32:860
R\$ 10.721,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:56:58:283
R\$ 10.721,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:04:657
R\$ 10.701,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:57:23:860
R\$ 10.701,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:31:580

R\$ 10.681,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:57:49:537
R\$ 10.681,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:57:58:763
R\$ 10.661,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:58:15:097
R\$ 10.661,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:58:20:220
R\$ 10.641,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:58:40:867
R\$ 10.641,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:58:47:250
R\$ 10.621,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:06:483
R\$ 10.621,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:59:14:633
R\$ 10.601,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:32:120
R\$ 10.601,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 14:59:36:070
R\$ 10.581,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:57:980
R\$ 10.581,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:07:807
R\$ 10.561,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:00:23:613
R\$ 10.561,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:35:813
R\$ 10.541,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:00:49:170
R\$ 10.541,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:00:59:023
R\$ 10.541,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:01:04:473
R\$ 10.521,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:01:14:643
R\$ 10.521,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:01:20:460
R\$ 10.501,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:01:40:097
R\$ 10.501,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:01:47:717
R\$ 10.481,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:02:05:590
R\$ 10.481,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:02:08:763
R\$ 10.461,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:02:31:073
R\$ 10.461,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:02:41:160
R\$ 10.441,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:02:56:537
R\$ 10.441,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:03:02:120
R\$ 10.421,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:03:22:017
R\$ 10.421,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:03:28:797
R\$ 10.401,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:03:47:440
R\$ 10.401,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:03:55:893
R\$ 10.381,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:04:12:907
R\$ 10.381,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:04:22:537
R\$ 10.361,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:04:38:383
R\$ 10.361,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:04:49:160
R\$ 10.341,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:05:03:870
R\$ 10.341,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:05:15:777
R\$ 10.321,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:05:29:193
R\$ 10.321,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:05:34:590
R\$ 10.301,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:05:54:620
R\$ 10.301,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:05:56:263
R\$ 10.281,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:06:19:840
R\$ 10.281,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:06:21:823
R\$ 10.261,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:06:45:167
R\$ 10.261,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:06:47:810
R\$ 10.261,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:06:54:097
R\$ 10.241,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:07:10:577
R\$ 10.241,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:07:15:263
R\$ 10.221,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:07:35:903
R\$ 10.221,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:07:41:657
R\$ 10.201,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:08:01:227
R\$ 10.201,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:08:08:013
R\$ 10.181,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:08:26:537
R\$ 10.181,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:08:34:423
R\$ 10.161,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:08:51:877
R\$ 10.161,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:09:06:300
R\$ 10.141,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:09:17:173
R\$ 10.141,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:09:22:057
R\$ 10.121,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:09:42:507
R\$ 10.121,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:09:48:570
R\$ 10.101,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:10:07:830

R\$ 10.101,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:10:20:093
R\$ 10.081,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:10:33:207
R\$ 10.081,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:10:41:557
R\$ 10.061,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:10:58:550
R\$ 10.061,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:07:983
R\$ 10.041,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:11:24:030
R\$ 10.041,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:29:723
R\$ 10.021,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:11:49:480
R\$ 10.021,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:56:333
R\$ 10.001,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:12:15:030
R\$ 10.001,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:12:23:200
R\$ 9.981,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:12:40:680
R\$ 9.981,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:12:50:347
R\$ 9.961,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:06:207
R\$ 9.961,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:13:12:130
R\$ 9.941,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:31:743
R\$ 9.941,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:13:39:063
R\$ 9.921,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:57:427
R\$ 9.921,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:14:00:890
R\$ 9.901,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:14:22:977
R\$ 9.901,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:14:33:447
R\$ 9.881,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:14:48:530
R\$ 9.881,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:00:010
R\$ 9.861,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:15:14:063
R\$ 9.861,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:21:527
R\$ 9.841,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:15:39:630
R\$ 9.841,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:48:390
R\$ 9.821,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:05:363
R\$ 9.821,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:16:15:727
R\$ 9.801,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:31:020
R\$ 9.801,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:16:37:423
R\$ 9.781,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:56:633
R\$ 9.781,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:04:293
R\$ 9.761,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:17:22:240
R\$ 9.761,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:26:057
R\$ 9.741,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:17:47:873
R\$ 9.741,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:52:960
R\$ 9.721,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:18:13:420
R\$ 9.721,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:18:14:803
R\$ 9.701,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:18:39:007
R\$ 9.701,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:18:41:783
R\$ 9.701,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:18:52:287
R\$ 9.681,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:04:577
R\$ 9.681,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:19:13:920
R\$ 9.661,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:30:007
R\$ 9.661,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:19:41:023
R\$ 9.641,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:55:583
R\$ 9.641,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:19:57:060
R\$ 9.621,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:20:21:233
R\$ 9.621,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:23:913
R\$ 9.621,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:25:353
R\$ 9.601,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:20:46:920
R\$ 9.601,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:47:050
R\$ 9.601,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:50:850
R\$ 9.581,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:21:12:487
R\$ 9.581,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:24:333
R\$ 9.561,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:21:38:063
R\$ 9.561,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:40:200
R\$ 9.541,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:03:800
R\$ 9.541,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:06:517
R\$ 9.521,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:29:610

R\$ 9.520,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:33:847
R\$ 9.500,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:55:423
R\$ 9.500,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:55:527
R\$ 9.480,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:21:403
R\$ 9.480,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:22:917
R\$ 9.480,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:29:127
R\$ 9.460,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:47:470
R\$ 9.460,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:51:123
R\$ 9.440,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:13:313
R\$ 9.440,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:23:993
R\$ 9.420,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:39:103
R\$ 9.420,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:46:340
R\$ 9.400,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:05:067
R\$ 9.400,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:14:240
R\$ 9.380,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:30:967
R\$ 9.380,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:41:140
R\$ 9.360,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:56:813
R\$ 9.360,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:08:467
R\$ 9.340,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:22:830
R\$ 9.340,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:30:597
R\$ 9.320,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:48:623
R\$ 9.320,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:52:910
R\$ 9.300,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:14:430
R\$ 9.300,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:14:737
R\$ 9.280,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:40:223
R\$ 9.280,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:41:937
R\$ 9.280,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:47:397
R\$ 9.260,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:06:050
R\$ 9.260,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:09:487
R\$ 9.240,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:32:140
R\$ 9.240,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:36:873
R\$ 9.220,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:57:963
R\$ 9.220,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:04:177
R\$ 9.200,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:23:743
R\$ 9.200,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:26:647
R\$ 9.180,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:49:563
R\$ 9.180,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:00:567
R\$ 9.160,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:15:440
R\$ 9.160,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:29:087
R\$ 9.140,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:41:403
R\$ 9.140,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:50:913
R\$ 9.120,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:07:493
R\$ 9.120,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:12:640
R\$ 9.100,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:33:440
R\$ 9.100,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:40:097
R\$ 9.080,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:59:620
R\$ 9.080,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:07:490
R\$ 9.060,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:25:427
R\$ 9.060,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:30:370
R\$ 9.040,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:51:253
R\$ 9.040,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:04:180
R\$ 9.020,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:17:067
R\$ 9.020,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:25:427
R\$ 9.000,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:42:907
R\$ 9.000,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:53:867
R\$ 8.980,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:08:883
R\$ 8.980,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:21:233
R\$ 8.960,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:34:683
R\$ 8.960,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:42:757
R\$ 8.940,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:00:607
R\$ 8.940,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:09:847

R\$ 8.920,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:26:540
R\$ 8.920,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:32:090
R\$ 8.900,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:52:757
R\$ 8.900,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:06:210
R\$ 8.880,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:18:637
R\$ 8.880,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:28:890
R\$ 8.860,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:44:497
R\$ 8.860,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:51:397
R\$ 8.840,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:10:420
R\$ 8.840,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:18:383
R\$ 8.820,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:36:323
R\$ 8.820,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:45:530
R\$ 8.800,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:02:247
R\$ 8.800,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:12:830
R\$ 8.800,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:19:603
R\$ 8.780,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:28:360
R\$ 8.780,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:29:197
R\$ 8.780,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:31:607
R\$ 8.780,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:53:887
R\$ 8.760,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:20:140
R\$ 8.760,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:21:097
R\$ 8.740,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:46:177
R\$ 8.740,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:49:297
R\$ 8.720,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:12:010
R\$ 8.720,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:12:170
R\$ 8.700,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:37:923
R\$ 8.700,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:39:490
R\$ 8.680,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:03:843
R\$ 8.680,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:12:163
R\$ 8.660,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:29:643
R\$ 8.660,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:34:680
R\$ 8.640,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:55:483
R\$ 8.640,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:02:140
R\$ 8.620,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:21:387
R\$ 8.620,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:30:543
R\$ 8.600,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:47:213
R\$ 8.600,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:57:963
R\$ 8.580,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:13:087
R\$ 8.580,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:19:163
R\$ 8.560,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:38:907
R\$ 8.560,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:41:333
R\$ 8.540,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:04:707
R\$ 8.540,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:44:09:687
R\$ 8.520,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:30:460
R\$ 8.520,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:44:42:297
R\$ 8.500,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:56:250
R\$ 8.500,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:04:017
R\$ 8.480,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:45:21:923
R\$ 8.480,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:31:113
R\$ 8.460,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:45:47:587
R\$ 8.460,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:58:807
R\$ 8.440,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:46:13:260
R\$ 8.440,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:46:26:433
R\$ 8.420,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:46:38:943
R\$ 8.420,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:46:48:170
R\$ 8.400,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:04:700
R\$ 8.400,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:15:203
R\$ 8.400,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:21:627
R\$ 8.380,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:30:543
R\$ 8.380,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:37:397
R\$ 8.360,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:56:267

R\$ 8.360,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:00:473
R\$ 8.340,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:48:22:053
R\$ 8.340,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:33:267
R\$ 8.320,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:48:47:730
R\$ 8.320,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:01:000
R\$ 8.300,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:49:13:523
R\$ 8.300,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:22:647
R\$ 8.280,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:49:39:237
R\$ 8.280,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:49:990
R\$ 8.260,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:04:913
R\$ 8.260,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:50:11:443
R\$ 8.240,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:30:653
R\$ 8.240,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:50:33:460
R\$ 8.220,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:56:373
R\$ 8.220,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:00:113
R\$ 8.220,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:00:690
R\$ 8.220,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:06:307
R\$ 8.200,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:51:22:073
R\$ 8.200,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:33:003
R\$ 8.180,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:51:47:783
R\$ 8.180,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:54:520
R\$ 8.160,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:52:13:450
R\$ 8.160,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:21:740
R\$ 8.140,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:52:39:123
R\$ 8.140,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:54:083
R\$ 8.140,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:00:177
R\$ 8.120,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:04:827
R\$ 8.120,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:16:730
R\$ 8.100,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:30:550
R\$ 8.100,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:38:003
R\$ 8.080,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:56:260
R\$ 8.080,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:10:253
R\$ 8.060,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:54:21:953
R\$ 8.060,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:27:040
R\$ 8.040,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:54:47:710
R\$ 8.040,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:49:437
R\$ 8.020,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:55:13:413
R\$ 8.020,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:55:16:737
R\$ 8.000,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:55:39:203
R\$ 8.000,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:55:44:400
R\$ 7.980,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:05:070
R\$ 7.980,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:11:500
R\$ 7.960,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:30:980
R\$ 7.960,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:39:103
R\$ 7.960,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:45:760
R\$ 7.960,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:51:423
R\$ 7.940,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:56:867
R\$ 7.940,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:02:283
R\$ 7.920,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:57:22:717
R\$ 7.920,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:24:677
R\$ 7.900,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:57:48:460
R\$ 7.900,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:51:337
R\$ 7.880,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:58:14:120
R\$ 7.880,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:21:180
R\$ 7.860,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:58:39:897
R\$ 7.860,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:48:377
R\$ 7.840,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:05:460
R\$ 7.840,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:09:863
R\$ 7.820,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:31:217
R\$ 7.820,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:42:307
R\$ 7.800,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:57:027

R\$ 7.800,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:00:500
R\$ 7.780,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:00:22:480
R\$ 7.780,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:26:687
R\$ 7.760,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:00:48:183
R\$ 7.760,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:51:027
R\$ 7.740,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:01:14:177
R\$ 7.740,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:01:26:440
R\$ 7.720,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:01:40:110
R\$ 7.720,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:01:53:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:54:22	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 16:03:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 16:03:54	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:19:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 6.253,3500.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:13:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11719952 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de memória flash MMF-03 para CFW11 código WEG 11719952 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 317,8900	R\$ 1.589,4500	28/07/2022 11:26:09
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de memória flash MMF-03 para CFW11 código WEG 11719952 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 359,8100	R\$ 1.799,0500	27/07/2022 14:31:37
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de memória flash MMF-03 para CFW11 código WEG 11719952 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11719952 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de memória flash MMF-03 para CFW11 código WEG 11719952 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 1.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 359,8100	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 317,8900	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213

R\$ 289,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:55:10:653
R\$ 285,0000	27.677.952/0001-09	29/07/2022 14:56:59:963
R\$ 259,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:57:23:973
R\$ 259,0000	27.677.952/0001-09	29/07/2022 14:57:58:387
R\$ 232,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:58:15:293
R\$ 230,0000	27.677.952/0001-09	29/07/2022 14:59:29:397
R\$ 209,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 14:59:32:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 14:55:08	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	29/07/2022 15:05:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	29/07/2022 15:18:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 15:18:13	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	03/08/2022 15:43:09	Recusa da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 209,0700. Motivo: fornecedor não enviou proposta no prazo previsto em Edital
Aceite de proposta	04/08/2022 14:19:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 230,0000.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:13:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10240338 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0024T2 código WEG 10240338 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.549,7900	R\$ 7.099,5800	28/07/2022 11:26:09
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0024T2 código WEG 10240338 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.142,3400	R\$ 12.284,6800	27/07/2022 14:31:37
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0024T2 código WEG 10240338 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10240338 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0024T2 código WEG 10240338 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.142,3400	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.549,7900	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.142,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:05:50:850
R\$ 6.122,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:06:19:957
R\$ 6.122,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:06:27:913
R\$ 6.102,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:06:45:297
R\$ 6.102,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:06:54:313
R\$ 6.082,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:07:10:703
R\$ 6.082,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:07:15:500
R\$ 6.062,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:07:36:020
R\$ 6.062,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:07:41:897
R\$ 6.042,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:08:01:340
R\$ 6.042,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:08:08:240
R\$ 6.022,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:08:26:657
R\$ 6.022,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:08:34:677
R\$ 6.002,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:08:51:980
R\$ 6.002,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:09:00:847
R\$ 5.982,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:09:17:303
R\$ 5.982,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:09:27:487
R\$ 5.962,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:09:42:633
R\$ 5.962,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:09:53:967
R\$ 5.942,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:10:07:963
R\$ 5.942,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:10:20:343
R\$ 5.922,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:10:33:317
R\$ 5.922,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:10:41:790
R\$ 5.902,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:10:58:653
R\$ 5.902,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:08:247
R\$ 5.882,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:11:24:163
R\$ 5.882,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:29:953
R\$ 5.862,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:11:49:607
R\$ 5.862,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:56:557
R\$ 5.842,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:12:15:160
R\$ 5.842,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:12:23:460
R\$ 5.822,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:12:40:790
R\$ 5.822,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:12:50:600
R\$ 5.802,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:06:330
R\$ 5.802,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:13:17:797
R\$ 5.782,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:31:877
R\$ 5.782,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:13:39:347
R\$ 5.762,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:57:540
R\$ 5.762,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:14:01:173
R\$ 5.742,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:14:23:100
R\$ 5.742,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:14:27:793
R\$ 5.722,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:14:48:640
R\$ 5.722,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:00:243
R\$ 5.702,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:15:14:190
R\$ 5.702,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:21:757
R\$ 5.682,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:15:39:773
R\$ 5.682,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:48:660
R\$ 5.662,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:05:490
R\$ 5.662,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:16:15:983
R\$ 5.642,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:31:143
R\$ 5.642,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:16:43:073
R\$ 5.622,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:56:763
R\$ 5.622,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:04:530
R\$ 5.602,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:17:22:383
R\$ 5.602,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:31:483

R\$ 5.582,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:17:47:997
R\$ 5.582,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:53:220
R\$ 5.562,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:18:13:550
R\$ 5.562,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:18:15:040
R\$ 5.542,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:18:39:117
R\$ 5.542,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:18:42:060
R\$ 5.542,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:18:52:513
R\$ 5.522,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:04:683
R\$ 5.522,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:19:08:520
R\$ 5.502,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:30:123
R\$ 5.502,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:19:35:597
R\$ 5.482,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:55:730
R\$ 5.481,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:19:56:970
R\$ 5.481,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:02:677
R\$ 5.461,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:20:21:373
R\$ 5.461,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:29:603
R\$ 5.441,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:20:47:070
R\$ 5.441,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:56:707
R\$ 5.421,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:21:12:617
R\$ 5.421,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:23:840
R\$ 5.401,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:21:38:177
R\$ 5.401,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:46:363
R\$ 5.381,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:03:917
R\$ 5.381,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:07:360
R\$ 5.361,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:29:717
R\$ 5.361,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:40:087
R\$ 5.341,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:55:537
R\$ 5.341,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:07:390
R\$ 5.321,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:21:557
R\$ 5.321,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:35:040
R\$ 5.301,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:47:637
R\$ 5.301,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:56:940
R\$ 5.281,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:13:440
R\$ 5.281,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:24:707
R\$ 5.261,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:39:300
R\$ 5.261,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:47:070
R\$ 5.241,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:05:193
R\$ 5.241,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:14:713
R\$ 5.221,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:31:093
R\$ 5.221,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:41:850
R\$ 5.201,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:56:947
R\$ 5.201,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:08:717
R\$ 5.181,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:22:953
R\$ 5.181,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:30:870
R\$ 5.161,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:48:753
R\$ 5.161,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:53:643
R\$ 5.141,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:14:543
R\$ 5.141,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:14:633
R\$ 5.121,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:40:350
R\$ 5.121,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:41:907
R\$ 5.121,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:47:647
R\$ 5.101,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:06:187
R\$ 5.101,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:09:757
R\$ 5.081,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:32:283
R\$ 5.081,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:37:100
R\$ 5.061,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:58:080
R\$ 5.061,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:04:407
R\$ 5.041,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:23:860
R\$ 5.041,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:27:133
R\$ 5.021,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:49:700
R\$ 5.021,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:01:067

R\$ 5.001,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:15:563
R\$ 5.001,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:22:547
R\$ 4.981,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:41:733
R\$ 4.981,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:50:180
R\$ 4.961,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:07:613
R\$ 4.961,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:13:110
R\$ 4.941,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:33:627
R\$ 4.941,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:40:573
R\$ 4.921,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:59:753
R\$ 4.921,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:08:223
R\$ 4.921,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:14:377
R\$ 4.901,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:25:550
R\$ 4.901,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:36:490
R\$ 4.881,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:51:380
R\$ 4.881,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:57:710
R\$ 4.861,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:17:180
R\$ 4.861,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:26:647
R\$ 4.841,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:43:057
R\$ 4.841,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:47:943
R\$ 4.821,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:09:010
R\$ 4.821,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:15:057
R\$ 4.801,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:34:803
R\$ 4.801,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:42:510
R\$ 4.781,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:00:750
R\$ 4.781,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:10:347
R\$ 4.761,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:26:657
R\$ 4.761,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:33:140
R\$ 4.741,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:52:880
R\$ 4.741,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:06:690
R\$ 4.741,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:12:570
R\$ 4.721,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:18:750
R\$ 4.721,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:29:400
R\$ 4.701,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:44:607
R\$ 4.701,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:51:150
R\$ 4.681,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:10:550
R\$ 4.681,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:24:593
R\$ 4.661,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:36:450
R\$ 4.661,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:45:993
R\$ 4.641,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:02:433
R\$ 4.641,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:13:863
R\$ 4.621,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:28:487
R\$ 4.621,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:31:130
R\$ 4.601,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:54:397
R\$ 4.601,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:04:097
R\$ 4.581,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:20:297
R\$ 4.581,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:30:243
R\$ 4.561,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:46:310
R\$ 4.561,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:57:167
R\$ 4.541,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:12:123
R\$ 4.541,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:23:373
R\$ 4.521,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:38:033
R\$ 4.521,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:51:183
R\$ 4.501,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:03:977
R\$ 4.501,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:12:433
R\$ 4.481,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:29:750
R\$ 4.481,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:34:913
R\$ 4.461,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:55:597
R\$ 4.461,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:02:870
R\$ 4.441,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:21:500
R\$ 4.441,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:24:297
R\$ 4.421,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:47:340

R\$ 4.421,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:51:813
R\$ 4.401,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:13:210
R\$ 4.401,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:20:107
R\$ 4.381,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:39:030
R\$ 4.381,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:47:740
R\$ 4.381,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:53:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 15:05:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 15:45:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	29/07/2022 15:45:54	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:19:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.549,7900.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:13:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10251324 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0028T2 código WEG 10251324 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.616,9200	R\$ 7.233,8400	28/07/2022 11:26:09
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0028T2 código WEG 10251324 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.259,2100	R\$ 12.518,4200	27/07/2022 14:31:37
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0028T2 código WEG 10251324 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10251324 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0028T2 código WEG 10251324 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 6.259,2100	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 3.616,9200	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213

R\$ 6.259,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:10:25:773
R\$ 6.239,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:10:58:770
R\$ 6.239,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:08:523
R\$ 6.219,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:11:24:293
R\$ 6.219,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:30:180
R\$ 6.199,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:11:49:727
R\$ 6.199,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:56:803
R\$ 6.179,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:12:15:287
R\$ 6.179,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:12:29:150
R\$ 6.159,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:12:40:900
R\$ 6.159,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:12:44:923
R\$ 6.139,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:06:450
R\$ 6.139,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:13:12:367
R\$ 6.119,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:32:070
R\$ 6.119,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:13:39:580
R\$ 6.099,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:57:660
R\$ 6.099,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:14:01:443
R\$ 6.079,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:14:23:213
R\$ 6.079,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:14:33:673
R\$ 6.059,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:14:48:753
R\$ 6.059,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:00:513
R\$ 6.039,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:15:14:307
R\$ 6.039,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:22:010
R\$ 6.019,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:15:39:950
R\$ 6.019,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:48:907
R\$ 5.999,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:05:607
R\$ 5.999,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:16:16:227
R\$ 5.979,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:31:297
R\$ 5.979,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:16:43:340
R\$ 5.959,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:56:887
R\$ 5.959,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:04:787
R\$ 5.939,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:17:22:533
R\$ 5.939,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:31:717
R\$ 5.919,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:17:48:113
R\$ 5.919,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:53:527
R\$ 5.899,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:18:13:667
R\$ 5.899,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:18:25:637
R\$ 5.879,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:18:39:237
R\$ 5.879,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:18:52:050
R\$ 5.859,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:04:797
R\$ 5.859,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:19:14:163
R\$ 5.839,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:30:243
R\$ 5.838,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:19:35:357
R\$ 5.818,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:55:853
R\$ 5.818,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:19:56:883
R\$ 5.798,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:20:21:493
R\$ 5.798,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:24:167
R\$ 5.798,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:25:357
R\$ 5.778,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:20:47:180
R\$ 5.778,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:51:010
R\$ 5.778,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:56:953
R\$ 5.758,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:21:12:743
R\$ 5.758,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:17:963
R\$ 5.738,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:21:38:313
R\$ 5.738,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:46:083
R\$ 5.718,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:04:043
R\$ 5.718,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:07:890
R\$ 5.698,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:29:830
R\$ 5.698,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:40:327
R\$ 5.678,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:55:667
R\$ 5.678,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:07:650

R\$ 5.658,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:21:850
R\$ 5.658,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:34:810
R\$ 5.638,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:47:757
R\$ 5.638,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:57:160
R\$ 5.618,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:13:570
R\$ 5.618,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:24:453
R\$ 5.618,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:30:573
R\$ 5.598,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:39:443
R\$ 5.598,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:46:823
R\$ 5.578,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:05:347
R\$ 5.578,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:08:560
R\$ 5.558,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:31:213
R\$ 5.558,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:41:610
R\$ 5.538,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:57:103
R\$ 5.538,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:09:187
R\$ 5.518,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:23:073
R\$ 5.518,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:31:370
R\$ 5.498,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:48:877
R\$ 5.498,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:53:407
R\$ 5.478,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:14:693
R\$ 5.478,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:14:747
R\$ 5.458,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:40:473
R\$ 5.458,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:42:013
R\$ 5.458,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:47:940
R\$ 5.438,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:06:407
R\$ 5.438,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:15:437
R\$ 5.418,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:32:400
R\$ 5.418,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:43:227
R\$ 5.398,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:58:190
R\$ 5.398,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:10:567
R\$ 5.398,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:16:013
R\$ 5.378,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:23:987
R\$ 5.378,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:26:873
R\$ 5.358,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:49:807
R\$ 5.358,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:00:813
R\$ 5.338,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:15:687
R\$ 5.338,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:23:083
R\$ 5.318,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:41:840
R\$ 5.318,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:50:430
R\$ 5.298,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:07:743
R\$ 5.298,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:13:343
R\$ 5.278,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:33:817
R\$ 5.278,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:40:347
R\$ 5.258,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:59:867
R\$ 5.258,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:07:993
R\$ 5.258,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:14:133
R\$ 5.238,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:25:670
R\$ 5.238,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:36:250
R\$ 5.218,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:51:500
R\$ 5.218,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:58:467
R\$ 5.198,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:17:310
R\$ 5.198,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:26:383
R\$ 5.178,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:43:207
R\$ 5.178,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:48:457
R\$ 5.158,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:09:110
R\$ 5.158,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:15:790
R\$ 5.138,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:34:910
R\$ 5.138,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:42:977
R\$ 5.118,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:00:887
R\$ 5.118,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:10:107
R\$ 5.098,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:26:763

R\$ 5.098,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:32:887
R\$ 5.078,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:53:000
R\$ 5.078,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:06:450
R\$ 5.078,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:12:827
R\$ 5.058,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:18:933
R\$ 5.058,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:29:140
R\$ 5.038,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:44:807
R\$ 5.038,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:51:670
R\$ 5.018,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:10:670
R\$ 5.018,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:24:340
R\$ 4.998,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:36:583
R\$ 4.998,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:46:467
R\$ 4.978,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:02:540
R\$ 4.978,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:13:613
R\$ 4.978,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:20:297
R\$ 4.958,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:28:600
R\$ 4.958,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:31:367
R\$ 4.938,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:54:513
R\$ 4.938,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:08:347
R\$ 4.918,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:20:433
R\$ 4.918,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:24:230
R\$ 4.898,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:46:437
R\$ 4.898,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:56:930
R\$ 4.878,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:12:257
R\$ 4.878,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:23:830
R\$ 4.858,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:38:230
R\$ 4.858,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:50:933
R\$ 4.838,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:04:087
R\$ 4.838,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:13:387
R\$ 4.818,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:29:870
R\$ 4.818,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:35:147
R\$ 4.798,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:55:727
R\$ 4.798,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:02:610
R\$ 4.778,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:21:640
R\$ 4.778,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:30:787
R\$ 4.758,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:47:467
R\$ 4.758,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:58:183
R\$ 4.738,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:13:333
R\$ 4.738,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:25:533
R\$ 4.718,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:39:157
R\$ 4.718,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:41:597
R\$ 4.698,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:04:833
R\$ 4.698,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:44:10:230
R\$ 4.678,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:30:610
R\$ 4.678,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:44:43:033
R\$ 4.658,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:56:377
R\$ 4.658,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:04:243
R\$ 4.638,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:45:22:030
R\$ 4.638,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:31:387
R\$ 4.618,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:45:47:697
R\$ 4.618,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:59:543
R\$ 4.598,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:46:13:383
R\$ 4.598,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:46:26:683
R\$ 4.578,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:46:39:073
R\$ 4.578,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:46:48:407
R\$ 4.558,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:04:860
R\$ 4.558,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:15:480
R\$ 4.558,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:21:400
R\$ 4.538,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:30:663
R\$ 4.538,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:38:870
R\$ 4.518,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:56:463

R\$ 4.518,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:00:753
R\$ 4.498,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:48:22:160
R\$ 4.498,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:27:533
R\$ 4.478,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:48:47:917
R\$ 4.478,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:55:070
R\$ 4.458,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:49:13:663
R\$ 4.458,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:23:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 15:10:16	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 15:51:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 15:51:24	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:20:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.616,9200.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:13:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10244494 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0033T2 código WEG 10244494 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.231,9100	R\$ 4.231,9100	28/07/2022 11:26:09
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0033T2 código WEG 10244494 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 7.323,3500	R\$ 7.323,3500	27/07/2022 14:31:37
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0033T2 código WEG 10244494 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 10244494 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11B2 para CFW11-0033T2 código WEG 10244494 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 8.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.323,3500	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213

R\$ 4.231,9100	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 7.323,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:08:757
R\$ 7.303,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:11:49:840
R\$ 7.303,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:11:57:030
R\$ 7.283,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:12:15:423
R\$ 7.283,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:12:23:713
R\$ 7.263,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:12:41:027
R\$ 7.263,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:12:50:843
R\$ 7.243,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:06:567
R\$ 7.243,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:13:18:060
R\$ 7.223,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:32:223
R\$ 7.223,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:13:39:843
R\$ 7.203,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:13:57:773
R\$ 7.203,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:14:01:690
R\$ 7.183,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:14:23:333
R\$ 7.183,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:14:28:030
R\$ 7.163,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:14:48:883
R\$ 7.163,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:14:54:607
R\$ 7.143,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:15:14:410
R\$ 7.143,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:22:260
R\$ 7.123,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:15:40:090
R\$ 7.123,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:15:49:177
R\$ 7.103,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:05:743
R\$ 7.103,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:16:16:480
R\$ 7.083,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:31:417
R\$ 7.083,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:16:37:657
R\$ 7.063,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:16:57:013
R\$ 7.063,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:05:043
R\$ 7.043,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:17:22:663
R\$ 7.043,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:31:960
R\$ 7.023,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:17:48:227
R\$ 7.023,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:17:53:793
R\$ 7.003,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:18:13:787
R\$ 7.003,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:18:25:920
R\$ 6.983,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:18:39:363
R\$ 6.983,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:18:52:763
R\$ 6.963,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:30:370
R\$ 6.963,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:19:41:237
R\$ 6.943,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:19:56:020
R\$ 6.943,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:08:080
R\$ 6.923,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:20:21:603
R\$ 6.923,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:29:863
R\$ 6.903,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:20:47:297
R\$ 6.903,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:20:56:460
R\$ 6.883,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:21:12:873
R\$ 6.883,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:18:190
R\$ 6.863,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:21:38:437
R\$ 6.863,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:45:823
R\$ 6.843,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:04:160
R\$ 6.843,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:07:633
R\$ 6.823,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:29:950
R\$ 6.823,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:45:983
R\$ 6.803,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:55:787
R\$ 6.803,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:01:763
R\$ 6.783,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:21:957
R\$ 6.783,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:28:867
R\$ 6.763,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:47:900
R\$ 6.763,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:57:387
R\$ 6.743,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:13:680
R\$ 6.743,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:24:227
R\$ 6.723,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:39:563

R\$ 6.723,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:46:573
R\$ 6.703,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:05:460
R\$ 6.703,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:14:493
R\$ 6.683,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:31:333
R\$ 6.683,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:41:367
R\$ 6.663,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:57:250
R\$ 6.663,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:08:947
R\$ 6.643,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:23:193
R\$ 6.643,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:31:117
R\$ 6.623,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:48:990
R\$ 6.622,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:53:170
R\$ 6.602,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:14:800
R\$ 6.602,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:25:927
R\$ 6.582,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:40:590
R\$ 6.582,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:47:127
R\$ 6.562,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:06:553
R\$ 6.562,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:15:673
R\$ 6.542,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:32:520
R\$ 6.542,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:43:000
R\$ 6.522,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:58:317
R\$ 6.522,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:10:320
R\$ 6.502,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:24:113
R\$ 6.502,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:33:120
R\$ 6.482,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:49:940
R\$ 6.482,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:55:123
R\$ 6.462,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:15:810
R\$ 6.462,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:15:870
R\$ 6.462,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:22:797
R\$ 6.442,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:41:967
R\$ 6.442,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:51:160
R\$ 6.422,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:07:853
R\$ 6.422,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:18:997
R\$ 6.402,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:34:013
R\$ 6.402,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:46:497
R\$ 6.382,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:59:987
R\$ 6.382,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:07:733
R\$ 6.362,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:25:783
R\$ 6.362,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:30:600
R\$ 6.342,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:51:620
R\$ 6.342,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:58:213
R\$ 6.342,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:04:420
R\$ 6.322,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:17:433
R\$ 6.322,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:26:147
R\$ 6.302,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:43:367
R\$ 6.302,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:54:083
R\$ 6.282,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:09:230
R\$ 6.282,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:21:543
R\$ 6.262,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:35:113
R\$ 6.262,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:43:713
R\$ 6.242,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:01:043
R\$ 6.242,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:10:583
R\$ 6.222,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:26:893
R\$ 6.222,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:32:643
R\$ 6.202,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:53:167
R\$ 6.202,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:06:913
R\$ 6.182,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:19:063
R\$ 6.182,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:29:660
R\$ 6.162,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:44:923
R\$ 6.162,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:57:397
R\$ 6.142,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:10:847
R\$ 6.142,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:24:093

R\$ 6.122,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:36:727
R\$ 6.122,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:46:243
R\$ 6.102,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:02:687
R\$ 6.102,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:13:387
R\$ 6.082,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:28:730
R\$ 6.082,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:37:050
R\$ 6.062,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:54:647
R\$ 6.062,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:58:680
R\$ 6.042,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:20:567
R\$ 6.042,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:24:503
R\$ 6.022,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:46:557
R\$ 6.022,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:48:870
R\$ 6.002,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:12:377
R\$ 6.002,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:15:350
R\$ 5.982,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:38:370
R\$ 5.982,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:45:023
R\$ 5.962,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:04:200
R\$ 5.962,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:13:153
R\$ 5.942,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:29:990
R\$ 5.942,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:35:747
R\$ 5.922,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:55:873
R\$ 5.922,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:02:377
R\$ 5.902,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:21:753
R\$ 5.902,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:24:870
R\$ 5.882,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:47:577
R\$ 5.882,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:48:907
R\$ 5.882,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:52:563
R\$ 5.862,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:13:453
R\$ 5.862,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:19:850
R\$ 5.842,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:39:293
R\$ 5.842,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:47:503
R\$ 5.842,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:53:410
R\$ 5.822,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:04:987
R\$ 5.822,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:44:10:007
R\$ 5.802,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:30:760
R\$ 5.802,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:44:42:777
R\$ 5.782,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:56:490
R\$ 5.782,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:04:737
R\$ 5.762,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:45:22:153
R\$ 5.762,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:31:927
R\$ 5.742,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:45:47:823
R\$ 5.742,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:59:290
R\$ 5.722,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:46:13:507
R\$ 5.722,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:46:20:517
R\$ 5.702,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:46:39:220
R\$ 5.702,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:46:42:453
R\$ 5.682,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:05:010
R\$ 5.682,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:09:737
R\$ 5.662,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:30:787
R\$ 5.662,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:38:120
R\$ 5.642,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:56:583
R\$ 5.642,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:06:620
R\$ 5.622,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:48:22:280
R\$ 5.622,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:34:117
R\$ 5.602,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:48:48:033
R\$ 5.602,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:55:563
R\$ 5.582,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:49:13:787
R\$ 5.582,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:22:887
R\$ 5.562,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:49:39:353
R\$ 5.562,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:50:477
R\$ 5.542,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:05:040

R\$ 5.542,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:50:12:143
R\$ 5.522,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:30:783
R\$ 5.522,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:50:38:807
R\$ 5.502,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:56:490
R\$ 5.502,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:00:380
R\$ 5.482,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:51:22:197
R\$ 5.482,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:22:387
R\$ 5.462,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:51:47:897
R\$ 5.462,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:49:647
R\$ 5.462,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:55:010
R\$ 5.442,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:52:13:583
R\$ 5.442,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:21:967
R\$ 5.422,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:52:39:233
R\$ 5.422,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:54:550
R\$ 5.402,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:04:950
R\$ 5.402,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:10:823
R\$ 5.382,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:30:677
R\$ 5.382,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:38:720
R\$ 5.362,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:56:373
R\$ 5.362,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:10:957
R\$ 5.342,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:54:22:083
R\$ 5.342,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:33:137
R\$ 5.322,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:54:47:830
R\$ 5.322,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:55:053
R\$ 5.302,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:55:13:520
R\$ 5.302,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:55:22:927
R\$ 5.282,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:55:39:330
R\$ 5.282,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:55:44:913
R\$ 5.262,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:05:187
R\$ 5.262,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:17:667
R\$ 5.242,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:31:100
R\$ 5.242,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:39:820
R\$ 5.222,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:56:990
R\$ 5.222,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:08:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 15:10:59	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 15:59:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 15:59:09	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:20:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.231,9100.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:13:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11022418 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11D2 para CFW11-0086T2 código WEG 11022418 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 9.969,3900	R\$ 9.969,3900	28/07/2022 11:26:09

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11D2 para CFW11-0086T2 código WEG 11022418 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 17.253,0100	R\$ 17.253,0100	27/07/2022 14:31:37
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11D2 para CFW11-0086T2 código WEG 11022418 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11022418 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11D2 para CFW11-0086T2 código WEG 11022418 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 20.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 17.253,0100	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 9.969,3900	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 17.253,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:18:420
R\$ 17.233,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:21:38:567
R\$ 17.232,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:40:413
R\$ 17.212,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:04:293
R\$ 17.212,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:13:610
R\$ 17.192,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:30:063
R\$ 17.192,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:40:577
R\$ 17.172,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:55:920
R\$ 17.172,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:07:890
R\$ 17.152,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:22:117
R\$ 17.152,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:35:310
R\$ 17.132,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:48:017
R\$ 17.132,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:57:647
R\$ 17.112,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:13:800
R\$ 17.112,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:24:937
R\$ 17.092,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:39:723
R\$ 17.092,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:47:340
R\$ 17.072,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:05:580
R\$ 17.072,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:08:803
R\$ 17.052,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:31:453
R\$ 17.052,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:42:090
R\$ 17.032,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:57:397
R\$ 17.032,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:09:417
R\$ 17.012,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:23:317
R\$ 17.012,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:31:657
R\$ 16.992,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:49:100
R\$ 16.992,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:53:910
R\$ 16.972,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:14:907
R\$ 16.972,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:26:180
R\$ 16.952,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:40:710
R\$ 16.952,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:48:257
R\$ 16.932,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:06:677
R\$ 16.932,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:15:917

R\$ 16.912,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:32:627
R\$ 16.912,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:37:350
R\$ 16.892,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:58:427
R\$ 16.892,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:04:637
R\$ 16.872,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:24:243
R\$ 16.872,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:27:617
R\$ 16.852,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:50:070
R\$ 16.852,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:01:547
R\$ 16.832,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:15:927
R\$ 16.832,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:23:377
R\$ 16.812,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:42:087
R\$ 16.812,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:50:677
R\$ 16.792,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:07:970
R\$ 16.792,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:12:863
R\$ 16.772,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:34:207
R\$ 16.772,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:41:063
R\$ 16.752,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:00:093
R\$ 16.752,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:08:723
R\$ 16.732,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:25:920
R\$ 16.732,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:36:023
R\$ 16.712,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:51:753
R\$ 16.712,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:57:983
R\$ 16.692,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:17:567
R\$ 16.692,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:25:907
R\$ 16.672,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:43:500
R\$ 16.672,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:48:203
R\$ 16.652,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:09:350
R\$ 16.652,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:15:540
R\$ 16.632,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:35:243
R\$ 16.632,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:43:470
R\$ 16.612,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:01:193
R\$ 16.612,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:10:837
R\$ 16.592,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:27:023
R\$ 16.592,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:33:657
R\$ 16.572,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:53:300
R\$ 16.572,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:07:140
R\$ 16.552,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:19:183
R\$ 16.552,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:29:910
R\$ 16.552,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:35:340
R\$ 16.532,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:45:040
R\$ 16.532,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:51:953
R\$ 16.512,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:10:970
R\$ 16.512,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:23:603
R\$ 16.492,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:36:887
R\$ 16.492,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:45:787
R\$ 16.472,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:02:927
R\$ 16.472,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:13:110
R\$ 16.472,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:19:927
R\$ 16.452,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:28:853
R\$ 16.452,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:30:887
R\$ 16.432,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:54:787
R\$ 16.432,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:57:020
R\$ 16.412,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:20:723
R\$ 16.412,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:23:220
R\$ 16.392,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:46:677
R\$ 16.392,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:56:687
R\$ 16.372,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:12:590
R\$ 16.372,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:23:597
R\$ 16.352,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:38:530
R\$ 16.352,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:50:693
R\$ 16.332,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:04:327

R\$ 16.332,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:12:903
R\$ 16.312,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:30:120
R\$ 16.312,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:35:513
R\$ 16.292,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:56:057
R\$ 16.292,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:03:340
R\$ 16.272,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:21:867
R\$ 16.272,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:24:567
R\$ 16.252,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:47:700
R\$ 16.252,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:52:070
R\$ 16.232,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:13:563
R\$ 16.232,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:19:623
R\$ 16.212,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:39:413
R\$ 16.212,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:47:267
R\$ 16.212,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:53:643
R\$ 16.192,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:05:100
R\$ 16.192,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:44:10:497
R\$ 16.172,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:30:903
R\$ 16.172,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:44:42:530
R\$ 16.152,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:56:620
R\$ 16.152,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:04:477
R\$ 16.132,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:45:22:267
R\$ 16.132,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:31:670
R\$ 16.112,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:45:47:940
R\$ 16.112,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:59:053
R\$ 16.092,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:46:13:640
R\$ 16.092,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:46:21:030
R\$ 16.072,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:46:39:360
R\$ 16.072,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:46:42:693
R\$ 16.052,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:05:157
R\$ 16.052,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:15:973
R\$ 16.032,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:30:903
R\$ 16.032,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:37:633
R\$ 16.012,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:56:713
R\$ 16.012,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:00:980
R\$ 15.992,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:48:22:400
R\$ 15.992,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:27:777
R\$ 15.972,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:48:48:163
R\$ 15.972,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:01:237
R\$ 15.952,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:49:13:893
R\$ 15.952,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:17:233
R\$ 15.932,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:49:39:477
R\$ 15.932,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:44:333
R\$ 15.912,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:05:160
R\$ 15.912,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:50:11:910
R\$ 15.892,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:30:893
R\$ 15.892,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:50:38:530
R\$ 15.872,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:56:603
R\$ 15.872,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:00:600
R\$ 15.852,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:51:22:353
R\$ 15.852,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:33:563
R\$ 15.832,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:51:48:010
R\$ 15.832,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:54:773
R\$ 15.812,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:52:13:700
R\$ 15.812,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:27:887
R\$ 15.792,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:52:39:363
R\$ 15.792,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:43:657
R\$ 15.772,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:05:083
R\$ 15.772,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:11:307
R\$ 15.752,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:30:783
R\$ 15.752,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:38:477
R\$ 15.732,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:56:493

R\$ 15.732,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:10:733
R\$ 15.712,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:54:22:217
R\$ 15.712,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:32:870
R\$ 15.692,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:54:47:963
R\$ 15.692,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:49:667
R\$ 15.672,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:55:13:637
R\$ 15.672,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:55:16:730
R\$ 15.652,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:55:39:447
R\$ 15.652,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:55:42:770
R\$ 15.632,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:05:343
R\$ 15.632,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:11:980
R\$ 15.612,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:31:217
R\$ 15.612,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:39:600
R\$ 15.612,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:46:007
R\$ 15.612,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:51:663
R\$ 15.592,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:57:117
R\$ 15.592,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:03:257
R\$ 15.572,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:57:22:833
R\$ 15.572,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:32:373
R\$ 15.552,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:57:48:570
R\$ 15.552,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:59:303
R\$ 15.552,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:10:157
R\$ 15.532,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:58:14:220
R\$ 15.552,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:15:430
R\$ 15.532,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:32:113
R\$ 15.512,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:58:40:003
R\$ 15.512,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:48:900
R\$ 15.492,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:05:653
R\$ 15.492,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:15:913
R\$ 15.472,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:31:447
R\$ 15.472,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:43:040
R\$ 15.472,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:49:137
R\$ 15.452,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:57:150
R\$ 15.452,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:59:987
R\$ 15.432,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:00:22:607
R\$ 15.432,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:26:913
R\$ 15.412,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:00:48:317
R\$ 15.412,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:51:020
R\$ 15.412,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:53:767
R\$ 15.392,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:01:14:490
R\$ 15.392,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:01:20:473
R\$ 15.372,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:01:40:263
R\$ 15.371,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:01:42:460
R\$ 15.351,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:02:05:857
R\$ 15.351,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:02:09:557
R\$ 15.331,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:02:31:687
R\$ 15.331,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:02:37:100
R\$ 15.311,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:02:57:347
R\$ 15.311,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:03:03:583
R\$ 15.291,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:03:23:040
R\$ 15.291,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:03:25:550
R\$ 15.271,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:03:48:730
R\$ 15.271,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:03:51:463
R\$ 15.251,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:04:14:407
R\$ 15.251,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:04:17:567
R\$ 15.251,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:04:26:217
R\$ 15.231,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:04:40:307
R\$ 15.231,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:04:53:040
R\$ 15.211,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:05:05:980
R\$ 15.211,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:05:14:557
R\$ 15.191,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:05:31:807

R\$ 15.191,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:05:47:437
R\$ 15.171,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:05:57:597
R\$ 15.171,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:06:03:193
R\$ 15.151,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:06:23:280
R\$ 15.151,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:06:30:497
R\$ 15.131,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:06:48:977
R\$ 15.131,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:06:57:593
R\$ 15.111,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:07:14:683
R\$ 15.111,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:07:24:383
R\$ 15.091,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:07:40:373
R\$ 15.091,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:07:46:040
R\$ 15.071,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:08:06:470
R\$ 15.071,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:08:13:290
R\$ 15.051,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:08:32:200
R\$ 15.051,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:08:40:360
R\$ 15.031,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:08:57:950
R\$ 15.031,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:09:07:960
R\$ 15.011,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:09:23:687
R\$ 15.011,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:09:35:100
R\$ 15.011,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:09:41:003
R\$ 14.991,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:09:49:427
R\$ 14.991,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:09:52:397
R\$ 14.971,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:10:15:143
R\$ 14.971,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:10:19:523
R\$ 14.951,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:10:40:950
R\$ 14.951,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:10:46:967
R\$ 14.931,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:11:06:677
R\$ 14.931,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:11:13:917
R\$ 14.911,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:11:32:370
R\$ 14.911,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:11:41:030
R\$ 14.891,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:11:58:093
R\$ 14.891,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:12:08:863
R\$ 14.871,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:12:23:660
R\$ 14.871,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:12:30:310
R\$ 14.851,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:12:49:200
R\$ 14.851,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:13:02:450
R\$ 14.831,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:13:40:247
R\$ 14.831,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:13:50:913
R\$ 14.831,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:13:56:843
R\$ 14.811,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:14:05:823
R\$ 14.811,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:14:13:003
R\$ 14.791,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:14:31:400
R\$ 14.791,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:14:40:157
R\$ 14.771,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:14:56:977
R\$ 14.771,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:15:07:520
R\$ 14.751,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:15:22:537
R\$ 14.751,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:15:28:957
R\$ 14.731,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:15:48:133
R\$ 14.731,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:15:56:227
R\$ 14.711,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:16:13:673
R\$ 14.711,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:16:23:047
R\$ 14.691,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:16:39:253
R\$ 14.691,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:16:44:650
R\$ 14.671,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:17:04:897
R\$ 14.671,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:17:11:533
R\$ 14.651,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:17:30:487
R\$ 14.651,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:17:38:370
R\$ 14.631,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:17:56:030
R\$ 14.631,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:18:10:850
R\$ 14.611,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:18:21:693
R\$ 14.611,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:18:26:860

R\$ 14.591,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:18:47:323
R\$ 14.591,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:18:53:690
R\$ 14.571,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:19:12:903
R\$ 14.571,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:19:16:057
R\$ 14.551,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:19:38:490
R\$ 14.551,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:19:48:300
R\$ 14.531,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:20:04:010
R\$ 14.531,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:20:15:107
R\$ 14.511,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:20:29:757
R\$ 14.511,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:20:36:483
R\$ 14.491,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:20:55:347
R\$ 14.491,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:09:030
R\$ 14.471,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:21:20:953
R\$ 14.471,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:27:073
R\$ 14.451,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:21:46:560
R\$ 14.451,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:55:420
R\$ 14.431,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:22:12:203
R\$ 14.431,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:22:17:190
R\$ 14.411,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:22:37:903
R\$ 14.411,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:22:51:097
R\$ 14.391,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:23:03:503
R\$ 14.391,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:23:07:110
R\$ 14.371,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:23:28:993
R\$ 14.371,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:23:29:267
R\$ 14.351,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:23:54:533
R\$ 14.351,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:23:56:430
R\$ 14.351,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:24:00:123
R\$ 14.331,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:24:20:143
R\$ 14.331,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:24:27:230
R\$ 14.311,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:24:45:720
R\$ 14.311,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:24:54:513
R\$ 14.291,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:25:11:313
R\$ 14.291,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:25:21:743
R\$ 14.271,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:25:36:903
R\$ 14.271,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:25:42:713
R\$ 14.251,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:26:02:527
R\$ 14.251,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:14:923
R\$ 14.251,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:21:057
R\$ 14.231,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:26:28:087
R\$ 14.231,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:37:823
R\$ 14.211,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:26:53:437
R\$ 14.211,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:59:267
R\$ 14.191,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:27:19:033
R\$ 14.191,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:27:25:677
R\$ 14.171,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:27:44:603
R\$ 14.171,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:27:52:803
R\$ 14.151,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:28:10:240
R\$ 14.151,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:28:19:443
R\$ 14.131,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:28:35:837
R\$ 14.131,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:28:46:583
R\$ 14.111,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:29:01:253
R\$ 14.111,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:29:13:250
R\$ 14.091,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:29:27:143
R\$ 14.091,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:29:34:677
R\$ 14.071,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:29:52:580
R\$ 14.071,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:30:01:107
R\$ 14.051,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:30:18:033
R\$ 14.051,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:30:22:310
R\$ 14.031,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:30:43:507
R\$ 14.031,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:30:54:160
R\$ 14.011,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:31:08:967

R\$ 14.011,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:31:20:563
R\$ 13.991,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:31:34:410
R\$ 13.991,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:31:42:130
R\$ 13.971,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:31:59:997
R\$ 13.971,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:32:08:747
R\$ 13.951,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:32:25:500
R\$ 13.951,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:32:35:860
R\$ 13.931,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:32:50:950
R\$ 13.931,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:33:02:000
R\$ 13.911,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:33:16:427
R\$ 13.911,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:33:28:653
R\$ 13.891,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:33:41:997
R\$ 13.891,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:33:55:333
R\$ 13.871,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:34:07:437
R\$ 13.871,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:34:22:187
R\$ 13.851,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:34:32:750
R\$ 13.851,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:34:37:977
R\$ 13.831,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:34:58:180
R\$ 13.831,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:35:04:587
R\$ 13.811,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:35:23:593
R\$ 13.811,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:35:31:277
R\$ 13.791,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:35:49:067
R\$ 13.791,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:35:57:843
R\$ 13.771,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:36:14:533
R\$ 13.771,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:36:24:920
R\$ 13.751,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:36:39:990
R\$ 13.751,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:36:45:883
R\$ 13.731,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:37:05:470
R\$ 13.731,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:37:12:470
R\$ 13.711,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:37:30:933
R\$ 13.711,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:37:33:953
R\$ 13.691,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:37:56:353
R\$ 13.691,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:38:05:873
R\$ 13.671,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:38:21:817
R\$ 13.671,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:38:27:290
R\$ 13.651,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:38:47:247
R\$ 13.651,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:38:54:003
R\$ 13.651,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:39:00:893
R\$ 13.631,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:39:12:800
R\$ 13.631,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:39:21:823
R\$ 13.611,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:39:38:300
R\$ 13.611,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:39:48:690
R\$ 13.591,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:40:03:777
R\$ 13.591,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:40:09:893
R\$ 13.571,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:40:29:293
R\$ 13.571,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:40:46:463
R\$ 13.551,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:40:54:797
R\$ 13.551,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:41:08:060
R\$ 13.531,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:41:20:230
R\$ 13.531,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:41:23:810
R\$ 13.511,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:41:45:550
R\$ 13.511,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:41:49:997
R\$ 13.491,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:42:10:983
R\$ 13.491,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:42:16:680
R\$ 13.471,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:42:36:400
R\$ 13.470,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:42:43:240
R\$ 13.450,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:43:01:923
R\$ 13.450,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:43:09:837
R\$ 13.430,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:43:27:480
R\$ 13.430,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:43:36:763
R\$ 13.410,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:43:52:973

R\$ 13.410,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:43:57:933
R\$ 13.390,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:44:18:433
R\$ 13.390,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:44:24:710
R\$ 13.370,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:44:43:867
R\$ 13.370,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:44:51:517
R\$ 13.350,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:45:09:307
R\$ 13.350,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:45:13:010
R\$ 13.330,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:45:34:820
R\$ 13.330,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:45:39:777
R\$ 13.310,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:46:00:333
R\$ 13.310,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:46:12:583
R\$ 13.290,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:46:25:797
R\$ 13.290,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:46:34:073
R\$ 13.270,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:46:51:217
R\$ 13.270,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:47:00:733
R\$ 13.250,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:47:16:667
R\$ 13.250,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:47:22:147
R\$ 13.230,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:47:42:110
R\$ 13.230,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:47:48:790
R\$ 13.210,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:48:07:543
R\$ 13.210,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:48:15:383
R\$ 13.190,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:48:38:157
R\$ 13.190,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:48:42:247
R\$ 13.170,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:49:03:610
R\$ 13.170,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:49:08:913
R\$ 13.150,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:49:29:107
R\$ 13.150,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:49:40:677
R\$ 13.130,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:49:54:550
R\$ 13.130,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:50:02:180
R\$ 13.110,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:50:19:977
R\$ 13.110,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:50:23:433
R\$ 13.090,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:50:45:390
R\$ 13.090,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:50:50:017
R\$ 13.070,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:51:11:020
R\$ 13.070,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:51:17:093
R\$ 13.050,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:51:36:557
R\$ 13.050,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:51:43:290
R\$ 13.030,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:52:02:107
R\$ 13.030,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:52:10:010
R\$ 13.010,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:52:27:590
R\$ 13.010,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:52:31:487
R\$ 12.990,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:52:53:030
R\$ 12.990,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:53:03:330
R\$ 12.970,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:53:18:480
R\$ 12.970,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:53:30:537
R\$ 12.950,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:53:43:957
R\$ 12.950,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:53:51:700
R\$ 12.930,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:54:09:427
R\$ 12.930,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:54:18:437
R\$ 12.910,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:54:34:867
R\$ 12.910,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:54:45:073
R\$ 12.890,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:55:00:320
R\$ 12.890,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:55:11:743
R\$ 12.870,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:55:25:830
R\$ 12.870,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:55:28:117
R\$ 12.850,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:55:52:517
R\$ 12.850,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:55:56:347
R\$ 12.830,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:56:18:047
R\$ 12.830,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:56:28:860
R\$ 12.810,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:56:43:597
R\$ 12.810,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:56:50:423

R\$ 12.790,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:57:09:027
R\$ 12.790,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:57:17:670
R\$ 12.780,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:57:29:397
R\$ 12.779,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:57:33:727
R\$ 12.760,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:57:34:550
R\$ 12.759,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:57:39:137
R\$ 12.739,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:57:59:993
R\$ 12.739,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:58:05:747
R\$ 12.719,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:58:25:457
R\$ 12.719,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:58:32:340
R\$ 12.699,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:58:50:907
R\$ 12.699,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:58:53:817
R\$ 12.679,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:59:16:330
R\$ 12.679,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:59:25:560
R\$ 12.659,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:59:46:747
R\$ 12.659,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:00:03:340
R\$ 12.639,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:00:37:570
R\$ 12.639,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:00:40:343
R\$ 12.639,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:00:51:100
R\$ 12.619,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:01:03:080
R\$ 12.619,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:01:13:467
R\$ 12.599,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:01:28:517
R\$ 12.599,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:01:34:407
R\$ 12.579,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:01:53:963
R\$ 12.579,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:02:06:393
R\$ 12.559,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:02:19:383
R\$ 12.559,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:02:33:023
R\$ 12.500,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:02:36:250
R\$ 12.499,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:02:38:753
R\$ 12.479,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:02:44:843
R\$ 12.479,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:02:49:357
R\$ 12.459,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:03:10:277
R\$ 12.459,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:03:10:473
R\$ 12.459,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:03:16:020
R\$ 12.439,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:03:35:747
R\$ 12.439,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:03:42:613
R\$ 12.419,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:04:01:210
R\$ 12.419,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:04:09:257
R\$ 12.399,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:04:26:773
R\$ 12.399,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:04:36:357
R\$ 12.379,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:04:52:350
R\$ 12.379,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:04:57:580
R\$ 12.359,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:05:17:860
R\$ 12.359,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:05:29:333
R\$ 12.339,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:05:43:323
R\$ 12.339,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:05:50:713
R\$ 12.319,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:06:08:777
R\$ 12.319,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:06:12:123
R\$ 12.299,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:06:34:233
R\$ 12.299,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:06:43:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 15:21:09	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 17:08:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 17:08:44	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:20:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 9.969,3900.

Habilitação de fornecedor 04/08/2022 15:13:36 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11099179 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11D2 para CFW11-0105T2 código WEG 11099179 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.505,0100	R\$ 21.010,0200	28/07/2022 11:26:09
24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11D2 para CFW11-0105T2 código WEG 11099179 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 18.180,1400	R\$ 36.360,2800	27/07/2022 14:31:37
26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: WEG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11D2 para CFW11-0105T2 código WEG 11099179 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	28/07/2022 22:14:56
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo / Versão: 11099179 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartão de potência P11D2 para CFW11-0105T2 código WEG 11099179 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/07/2022 08:17:28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 20.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 18.180,1400	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 10.505,0100	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 18.180,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:21:24:083
R\$ 18.160,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:04:407
R\$ 18.160,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:08:177
R\$ 18.140,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:30:190
R\$ 18.140,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:22:34:573
R\$ 18.120,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:22:56:187
R\$ 18.120,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:01:983
R\$ 18.100,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:22:270
R\$ 18.100,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:29:380
R\$ 18.080,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:23:48:130
R\$ 18.080,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:23:57:877
R\$ 18.060,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:13:907
R\$ 18.060,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:25:170
R\$ 18.040,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:24:39:867
R\$ 18.040,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:24:47:577
R\$ 18.020,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:05:733

R\$ 18.020,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:14:963
R\$ 18.000,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:31:570
R\$ 18.000,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:25:42:353
R\$ 17.980,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:25:57:537
R\$ 17.980,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:09:650
R\$ 17.960,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:23:437
R\$ 17.960,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:31:880
R\$ 17.940,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:26:49:233
R\$ 17.940,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:26:59:383
R\$ 17.920,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:15:023
R\$ 17.920,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:20:513
R\$ 17.900,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:27:40:830
R\$ 17.899,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:27:48:510
R\$ 17.879,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:06:797
R\$ 17.879,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:10:020
R\$ 17.859,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:32:737
R\$ 17.859,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:28:37:577
R\$ 17.839,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:28:58:533
R\$ 17.839,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:04:880
R\$ 17.819,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:24:357
R\$ 17.819,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:29:27:373
R\$ 17.799,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:29:50:190
R\$ 17.799,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:01:323
R\$ 17.779,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:16:037
R\$ 17.779,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:23:667
R\$ 17.759,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:30:42:223
R\$ 17.759,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:51:430
R\$ 17.759,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:30:56:853
R\$ 17.739,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:08:097
R\$ 17.739,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:13:597
R\$ 17.719,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:31:34:380
R\$ 17.719,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:31:40:813
R\$ 17.699,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:00:217
R\$ 17.699,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:08:467
R\$ 17.699,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:14:627
R\$ 17.679,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:26:033
R\$ 17.679,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:36:727
R\$ 17.659,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:32:51:867
R\$ 17.659,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:32:58:747
R\$ 17.639,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:17:687
R\$ 17.639,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:25:653
R\$ 17.619,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:33:43:667
R\$ 17.619,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:33:47:633
R\$ 17.599,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:09:467
R\$ 17.599,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:15:300
R\$ 17.579,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:34:35:363
R\$ 17.579,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:34:43:227
R\$ 17.559,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:01:310
R\$ 17.559,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:11:100
R\$ 17.539,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:27:147
R\$ 17.539,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:35:33:413
R\$ 17.519,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:35:53:427
R\$ 17.519,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:00:800
R\$ 17.499,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:19:310
R\$ 17.499,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:23:487
R\$ 17.479,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:36:45:197
R\$ 17.479,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:36:45:380
R\$ 17.459,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:11:110
R\$ 17.459,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:12:680
R\$ 17.439,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:37:37:033
R\$ 17.439,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:37:46:693

R\$ 17.419,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:03:143
R\$ 17.419,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:14:130
R\$ 17.399,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:29:060
R\$ 17.399,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:37:313
R\$ 17.399,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:38:42:750
R\$ 17.379,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:38:54:907
R\$ 17.379,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:04:753
R\$ 17.359,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:20:853
R\$ 17.359,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:29:967
R\$ 17.339,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:39:46:800
R\$ 17.339,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:39:56:437
R\$ 17.319,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:12:717
R\$ 17.319,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:24:073
R\$ 17.299,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:40:38:640
R\$ 17.299,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:40:50:467
R\$ 17.279,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:04:443
R\$ 17.279,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:12:663
R\$ 17.259,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:30:273
R\$ 17.259,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:41:35:973
R\$ 17.239,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:41:56:183
R\$ 17.239,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:03:110
R\$ 17.219,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:21:980
R\$ 17.219,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:30:303
R\$ 17.199,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:42:47:870
R\$ 17.199,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:42:52:310
R\$ 17.179,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:13:703
R\$ 17.179,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:19:400
R\$ 17.159,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:43:39:530
R\$ 17.159,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:43:47:037
R\$ 17.139,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:05:237
R\$ 17.139,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:44:10:757
R\$ 17.119,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:31:020
R\$ 17.119,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:44:36:893
R\$ 17.099,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:44:56:740
R\$ 17.099,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:10:177
R\$ 17.079,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:45:22:390
R\$ 17.079,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:32:157
R\$ 17.059,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:45:48:060
R\$ 17.059,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:45:53:390
R\$ 17.039,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:46:13:757
R\$ 17.039,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:46:20:787
R\$ 17.019,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:46:39:480
R\$ 17.019,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:46:48:657
R\$ 16.999,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:05:327
R\$ 16.999,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:15:750
R\$ 16.979,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:31:030
R\$ 16.979,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:47:39:090
R\$ 16.959,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:47:56:830
R\$ 16.959,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:06:397
R\$ 16.939,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:48:22:513
R\$ 16.939,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:33:490
R\$ 16.919,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:48:48:283
R\$ 16.919,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:48:55:317
R\$ 16.899,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:49:14:007
R\$ 16.899,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:23:383
R\$ 16.879,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:49:39:600
R\$ 16.879,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:50:230
R\$ 16.859,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:05:313
R\$ 16.859,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:50:11:677
R\$ 16.839,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:31:003
R\$ 16.839,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:50:33:507

R\$ 16.819,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:56:747
R\$ 16.819,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:00:717
R\$ 16.819,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:06:563
R\$ 16.799,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:51:22:467
R\$ 16.799,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:33:320
R\$ 16.779,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:51:48:120
R\$ 16.779,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:00:670
R\$ 16.759,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:52:13:840
R\$ 16.759,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:27:660
R\$ 16.739,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:52:39:477
R\$ 16.739,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:54:330
R\$ 16.719,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:05:200
R\$ 16.719,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:11:073
R\$ 16.699,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:30:950
R\$ 16.699,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:38:237
R\$ 16.679,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:56:610
R\$ 16.679,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:10:490
R\$ 16.659,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:54:22:377
R\$ 16.659,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:32:473
R\$ 16.639,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:54:48:087
R\$ 16.639,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:55:293
R\$ 16.619,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:55:13:763
R\$ 16.619,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:55:22:690
R\$ 16.599,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:55:39:567
R\$ 16.599,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:55:44:677
R\$ 16.579,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:05:460
R\$ 16.579,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:11:740
R\$ 16.559,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:31:337
R\$ 16.559,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:39:353
R\$ 16.539,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:57:247
R\$ 16.539,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:03:000
R\$ 16.519,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:57:22:970
R\$ 16.519,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:24:920
R\$ 16.499,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:57:48:693
R\$ 16.499,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:53:607
R\$ 16.479,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:58:14:330
R\$ 16.479,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:26:587
R\$ 16.459,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:58:40:133
R\$ 16.459,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:42:940
R\$ 16.439,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:05:767
R\$ 16.439,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:10:110
R\$ 16.419,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:31:603
R\$ 16.419,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:42:803
R\$ 16.419,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:48:680
R\$ 16.399,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:57:277
R\$ 16.399,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:00:223
R\$ 16.379,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:00:22:713
R\$ 16.379,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:27:143
R\$ 16.359,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:00:48:427
R\$ 16.359,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:51:123
R\$ 16.339,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:01:14:647
R\$ 16.339,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:01:20:783
R\$ 16.319,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:01:40:383
R\$ 16.319,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:01:42:687
R\$ 16.299,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:02:06:097
R\$ 16.299,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:02:09:437
R\$ 16.279,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:02:31:830
R\$ 16.279,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:02:36:623
R\$ 16.259,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:02:57:473
R\$ 16.259,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:03:09:497
R\$ 16.239,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:03:23:153

R\$ 16.239,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:03:31:460
R\$ 16.219,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:03:48:840
R\$ 16.219,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:03:59:120
R\$ 16.199,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:04:14:533
R\$ 16.199,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:04:20:557
R\$ 16.179,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:04:40:430
R\$ 16.179,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:04:47:150
R\$ 16.159,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:05:06:107
R\$ 16.159,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:05:14:027
R\$ 16.139,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:05:31:910
R\$ 16.139,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:05:41:267
R\$ 16.119,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:05:57:720
R\$ 16.119,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:06:09:083
R\$ 16.099,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:06:23:410
R\$ 16.099,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:06:30:970
R\$ 16.079,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:06:49:083
R\$ 16.079,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:06:57:847
R\$ 16.059,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:07:14:810
R\$ 16.059,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:07:24:893
R\$ 16.039,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:07:40:547
R\$ 16.039,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:07:46:310
R\$ 16.019,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:08:06:593
R\$ 16.019,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:08:13:530
R\$ 15.999,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:08:32:330
R\$ 15.999,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:08:41:053
R\$ 15.979,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:08:58:070
R\$ 15.978,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:09:02:270
R\$ 15.958,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:09:23:800
R\$ 15.958,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:09:29:417
R\$ 15.938,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:09:49:553
R\$ 15.938,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:09:53:123
R\$ 15.918,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:10:15:283
R\$ 15.918,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:10:25:737
R\$ 15.898,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:10:41:073
R\$ 15.898,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:10:46:720
R\$ 15.878,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:11:06:803
R\$ 15.878,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:11:14:410
R\$ 15.858,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:11:32:493
R\$ 15.858,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:11:41:993
R\$ 15.838,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:11:58:213
R\$ 15.838,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:12:08:127
R\$ 15.818,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:12:23:773
R\$ 15.818,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:12:29:820
R\$ 15.798,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:12:49:323
R\$ 15.798,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:12:57:043
R\$ 15.778,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:13:14:730
R\$ 15.778,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:13:18:733
R\$ 15.758,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:13:40:370
R\$ 15.758,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:13:40:563
R\$ 15.758,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:13:45:380
R\$ 15.738,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:14:05:957
R\$ 15.738,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:14:18:920
R\$ 15.718,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:14:31:523
R\$ 15.718,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:14:45:797
R\$ 15.698,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:14:57:093
R\$ 15.698,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:15:01:587
R\$ 15.678,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:15:22:690
R\$ 15.678,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:15:29:660
R\$ 15.658,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:15:48:243
R\$ 15.658,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:15:56:907
R\$ 15.638,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:16:13:793

R\$ 15.638,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:16:23:493
R\$ 15.618,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:16:39:373
R\$ 15.618,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:16:45:373
R\$ 15.598,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:17:05:017
R\$ 15.598,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:17:12:250
R\$ 15.578,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:17:30:600
R\$ 15.578,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:17:39:077
R\$ 15.558,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:17:56:147
R\$ 15.558,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:18:00:013
R\$ 15.538,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:18:21:807
R\$ 15.538,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:18:27:123
R\$ 15.518,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:18:47:447
R\$ 15.518,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:18:54:403
R\$ 15.518,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:19:00:050
R\$ 15.498,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:19:13:060
R\$ 15.498,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:19:27:123
R\$ 15.478,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:19:38:603
R\$ 15.478,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:19:42:903
R\$ 15.458,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:20:04:177
R\$ 15.458,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:20:09:303
R\$ 15.438,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:20:29:883
R\$ 15.438,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:20:36:260
R\$ 15.418,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:20:55:477
R\$ 15.418,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:03:120
R\$ 15.418,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:09:753
R\$ 15.418,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:15:157
R\$ 15.398,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:21:21:080
R\$ 15.398,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:27:340
R\$ 15.378,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:21:46:703
R\$ 15.378,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:56:173
R\$ 15.358,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:22:12:347
R\$ 15.358,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:22:17:977
R\$ 15.338,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:22:38:023
R\$ 15.338,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:22:56:500
R\$ 15.318,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:23:29:107
R\$ 15.318,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:23:29:670
R\$ 15.298,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:23:54:663
R\$ 15.298,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:23:56:407
R\$ 15.278,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:24:20:263
R\$ 15.278,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:24:21:810
R\$ 15.278,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:24:22:720
R\$ 15.258,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:24:45:853
R\$ 15.258,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:24:48:673
R\$ 15.238,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:25:11:437
R\$ 15.238,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:25:11:683
R\$ 15.238,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:25:15:447
R\$ 15.218,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:25:37:013
R\$ 15.218,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:25:43:583
R\$ 15.198,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:26:02:647
R\$ 15.198,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:15:617
R\$ 15.198,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:21:807
R\$ 15.178,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:26:28:243
R\$ 15.178,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:37:573
R\$ 15.158,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:26:53:587
R\$ 15.158,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:58:800
R\$ 15.138,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:27:19:173
R\$ 15.138,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:27:26:413
R\$ 15.118,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:27:44:740
R\$ 15.118,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:27:53:317
R\$ 15.098,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:28:10:377
R\$ 15.098,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:28:19:923

R\$ 15.078,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:28:35:957
R\$ 15.078,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:28:46:353
R\$ 15.058,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:29:01:557
R\$ 15.058,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:29:13:013
R\$ 15.038,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:29:27:260
R\$ 15.038,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:29:34:427
R\$ 15.018,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:29:52:707
R\$ 15.018,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:29:55:687
R\$ 14.998,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:30:18:143
R\$ 14.998,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:30:18:367
R\$ 14.978,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:30:43:633
R\$ 14.978,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:30:45:673
R\$ 14.978,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:30:54:393
R\$ 14.958,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:31:09:093
R\$ 14.958,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:31:21:063
R\$ 14.938,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:31:34:540
R\$ 14.938,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:31:42:593
R\$ 14.918,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:32:00:127
R\$ 14.918,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:32:09:230
R\$ 14.898,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:32:25:620
R\$ 14.898,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:32:30:200
R\$ 14.878,3900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:32:51:080
R\$ 14.878,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:33:02:530
R\$ 14.858,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:33:16:583
R\$ 14.858,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:33:29:203
R\$ 14.838,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:33:42:117
R\$ 14.838,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:33:55:820
R\$ 14.818,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:34:07:557
R\$ 14.818,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:34:21:953
R\$ 14.798,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:34:32:880
R\$ 14.798,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:34:38:423
R\$ 14.778,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:34:58:290
R\$ 14.778,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:35:05:123
R\$ 14.758,3300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:35:23:717
R\$ 14.758,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:35:31:753
R\$ 14.738,3200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:35:49:210
R\$ 14.738,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:35:58:320
R\$ 14.718,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:36:14:670
R\$ 14.718,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:36:19:273
R\$ 14.698,3000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:36:40:110
R\$ 14.698,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:36:51:530
R\$ 14.678,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:37:05:590
R\$ 14.678,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:37:12:943
R\$ 14.658,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:37:31:050
R\$ 14.658,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:37:34:427
R\$ 14.638,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:37:56:473
R\$ 14.638,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:38:06:333
R\$ 14.618,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:38:21:920
R\$ 14.618,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:38:32:730
R\$ 14.598,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:38:47:377
R\$ 14.598,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:38:54:447
R\$ 14.578,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:39:12:950
R\$ 14.578,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:39:22:057
R\$ 14.558,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:39:38:437
R\$ 14.558,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:39:43:253
R\$ 14.538,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:40:03:910
R\$ 14.538,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:40:09:027
R\$ 14.518,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:40:29:420
R\$ 14.518,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:40:46:903
R\$ 14.498,2000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:40:54:927
R\$ 14.498,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:41:17:333

R\$ 14.478,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:41:45:663
R\$ 14.478,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:41:46:587
R\$ 14.478,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:41:50:227
R\$ 14.458,1700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:42:11:093
R\$ 14.458,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:42:17:127
R\$ 14.438,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:42:36:523
R\$ 14.438,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:42:43:720
R\$ 14.418,1500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:43:02:157
R\$ 14.418,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:43:10:370
R\$ 14.398,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:43:27:623
R\$ 14.398,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:43:36:527
R\$ 14.378,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:43:53:090
R\$ 14.378,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:44:03:627
R\$ 14.358,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:44:18:557
R\$ 14.358,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:44:25:220
R\$ 14.358,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:44:30:620
R\$ 14.338,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:44:43:983
R\$ 14.338,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:44:51:767
R\$ 14.318,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:45:09:497
R\$ 14.318,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:45:13:507
R\$ 14.298,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:45:34:950
R\$ 14.298,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:45:40:037
R\$ 14.278,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:46:00:457
R\$ 14.278,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:46:13:070
R\$ 14.258,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:46:25:920
R\$ 14.258,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:46:34:327
R\$ 14.238,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:46:51:330
R\$ 14.238,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:47:01:213
R\$ 14.218,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:47:16:803
R\$ 14.218,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:47:22:393
R\$ 14.198,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:47:42:223
R\$ 14.198,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:47:49:037
R\$ 14.178,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:48:07:653
R\$ 14.178,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:48:15:617
R\$ 14.158,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:48:38:277
R\$ 14.158,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:48:47:907
R\$ 14.138,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:49:03:747
R\$ 14.137,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:49:14:327
R\$ 14.117,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:49:29:217
R\$ 14.117,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:49:40:920
R\$ 14.097,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:49:54:657
R\$ 14.097,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:49:56:673
R\$ 14.077,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:50:20:083
R\$ 14.077,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:50:23:650
R\$ 14.057,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:50:45:560
R\$ 14.057,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:50:55:673
R\$ 14.037,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:51:11:210
R\$ 14.037,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:51:16:630
R\$ 14.017,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:51:36:690
R\$ 14.017,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:51:43:817
R\$ 13.997,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:52:02:260
R\$ 13.997,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:52:15:663
R\$ 13.977,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:52:27:717
R\$ 13.977,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:52:31:737
R\$ 13.957,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:52:53:153
R\$ 13.957,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:53:04:120
R\$ 13.937,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:53:18:597
R\$ 13.937,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:53:30:780
R\$ 13.917,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:53:44:090
R\$ 13.917,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:53:52:227
R\$ 13.897,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:54:09:550

R\$ 13.897,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:54:18:930
R\$ 13.877,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:54:34:990
R\$ 13.877,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:54:45:327
R\$ 13.857,8600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:55:00:467
R\$ 13.857,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:55:12:233
R\$ 13.837,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:55:25:947
R\$ 13.837,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:55:38:727
R\$ 13.817,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:55:52:650
R\$ 13.817,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:56:00:667
R\$ 13.797,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:56:18:193
R\$ 13.797,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:56:29:387
R\$ 13.777,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:56:43:717
R\$ 13.777,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:56:56:500
R\$ 13.757,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:57:09:167
R\$ 13.757,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:57:12:263
R\$ 13.737,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:57:34:663
R\$ 13.737,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:57:34:950
R\$ 13.737,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:57:39:663
R\$ 13.717,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:58:00:130
R\$ 13.717,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:58:11:377
R\$ 13.697,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:58:25:580
R\$ 13.697,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:58:32:830
R\$ 13.677,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:58:51:020
R\$ 13.677,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:58:54:277
R\$ 13.657,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:59:16:453
R\$ 13.657,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:59:26:047
R\$ 13.637,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:59:46:883
R\$ 13.637,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:59:52:137
R\$ 13.617,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:00:12:233
R\$ 13.617,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:00:13:947
R\$ 13.597,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:00:37:700
R\$ 13.597,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:00:41:123
R\$ 13.597,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:00:51:347
R\$ 13.597,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:00:56:993
R\$ 13.597,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:01:02:410
R\$ 13.577,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:01:03:197
R\$ 13.577,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:01:07:833
R\$ 13.557,6900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:01:28:633
R\$ 13.557,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:01:34:887
R\$ 13.537,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:01:54:083
R\$ 13.537,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:02:00:970
R\$ 13.517,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:02:19:510
R\$ 13.517,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:02:27:573
R\$ 13.497,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:02:44:950
R\$ 13.497,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:02:54:790
R\$ 13.477,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:03:10:407
R\$ 13.477,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:03:21:653
R\$ 13.457,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:03:35:873
R\$ 13.457,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:03:48:303
R\$ 13.437,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:04:01:447
R\$ 13.437,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:04:14:940
R\$ 13.417,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:04:26:923
R\$ 13.417,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:04:30:720
R\$ 13.397,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:04:52:477
R\$ 13.397,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:04:58:060
R\$ 13.377,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:05:17:983
R\$ 13.377,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:05:29:553
R\$ 13.357,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:05:43:470
R\$ 13.357,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:05:50:937
R\$ 13.337,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:06:08:907
R\$ 13.327,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:06:11:417

R\$ 13.307,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:06:34:367
R\$ 13.307,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:06:44:443
R\$ 13.287,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:06:59:713
R\$ 13.277,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:07:00:430
R\$ 13.257,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:07:25:037
R\$ 13.247,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:07:27:190
R\$ 13.247,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:07:36:507
R\$ 13.247,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:07:42:223
R\$ 13.227,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:07:50:360
R\$ 13.227,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:07:58:197
R\$ 13.207,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:08:15:680
R\$ 13.207,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:08:19:443
R\$ 13.197,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:08:19:687
R\$ 13.197,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:08:30:270
R\$ 13.177,5200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:08:41:047
R\$ 13.177,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:08:46:300
R\$ 13.157,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:09:06:380
R\$ 13.157,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:09:07:547
R\$ 13.147,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:09:09:820
R\$ 13.127,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:09:31:783
R\$ 13.117,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:09:33:730
R\$ 13.117,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:09:39:287
R\$ 13.097,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:09:57:147
R\$ 13.097,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:10:05:423
R\$ 13.077,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:10:22:460
R\$ 13.067,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:10:22:810
R\$ 13.067,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:10:31:533
R\$ 13.047,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:10:47:800
R\$ 13.037,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:10:48:870
R\$ 13.037,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:10:57:637
R\$ 13.017,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:11:13:143
R\$ 13.007,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:11:14:937
R\$ 13.007,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:11:24:057
R\$ 12.987,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:11:38:463
R\$ 12.977,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:11:41:283
R\$ 12.957,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 17:12:03:783
R\$ 12.957,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:12:05:937
R\$ 12.947,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 17:12:07:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	29/07/2022 15:21:14	Item aberto para lances.
Encerramento	29/07/2022 17:14:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	29/07/2022 17:14:08	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/08/2022 14:20:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA, CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 10.505,0100.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:13:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA - CNPJ/CPF: 27.677.952/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Tubo hidráulico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.677.952/0001-09	AMORIM EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.541,2100	R\$ 9.541,2100	28/07/2022 11:35:48

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** 10253418**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão de potência P11D4-88 (Padrão) para CFW11-0088T4 código WEG 10253418**Porte da empresa:** ME/EPP

24.507.460/0001-79	POLO COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 16.935,1100	R\$ 16.935,1100	27/07/2022 14:46:19
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** WEG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão de potência P11D4-88 (Padrão) para CFW11-0088T4 código WEG 10253418**Porte da empresa:** ME/EPP

26.392.294/0001-38	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	28/07/2022 22:14:56
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** WEG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão de potência P11D4-88 (Padrão) para CFW11-0088T4 código WEG 10253418**Porte da empresa:** ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	29/07/2022 08:17:28
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: WEG**Fabricante:** WEG**Modelo / Versão:** 10253418**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartão de potência P11D4-88 (Padrão) para CFW11-0088T4 código WEG 10253418**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 20.000,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 16.935,1100	24.507.460/0001-79	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 9.541,2100	27.677.952/0001-09	29/07/2022 09:00:01:213
R\$ 16.935,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:01:483
R\$ 16.915,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:49:39:723
R\$ 16.915,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:49:44:567
R\$ 16.895,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:05:443
R\$ 16.895,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:50:12:390
R\$ 16.875,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:31:110
R\$ 16.875,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:50:39:043
R\$ 16.855,0700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:50:56:867
R\$ 16.855,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:00:913
R\$ 16.835,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:51:22:590
R\$ 16.835,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:27:513
R\$ 16.815,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:51:48:243
R\$ 16.815,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:51:55:230
R\$ 16.795,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:52:13:950
R\$ 16.795,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:22:230
R\$ 16.775,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:52:39:620
R\$ 16.775,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:52:54:783
R\$ 16.755,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:05:340
R\$ 16.755,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:16:970
R\$ 16.735,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:31:060
R\$ 16.735,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:53:38:960
R\$ 16.715,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:53:56:737
R\$ 16.714,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:11:240
R\$ 16.694,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:54:22:497
R\$ 16.694,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:33:410
R\$ 16.674,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:54:48:230
R\$ 16.674,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:54:55:533
R\$ 16.654,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:55:13:877
R\$ 16.654,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:55:23:177

R\$ 16.634,9600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:55:39:683
R\$ 16.634,9500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:55:50:323
R\$ 16.614,9500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:05:587
R\$ 16.614,9400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:17:917
R\$ 16.594,9400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:31:467
R\$ 16.594,9300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:56:40:070
R\$ 16.574,9300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:56:57:370
R\$ 16.574,9200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:02:510
R\$ 16.554,9200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:57:23:100
R\$ 16.554,9100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:26:577
R\$ 16.534,9100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:57:48:820
R\$ 16.534,9000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:57:59:033
R\$ 16.534,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:10:153
R\$ 16.514,9000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:58:14:567
R\$ 16.534,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:15:733
R\$ 16.514,8900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:31:863
R\$ 16.494,8900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:58:40:260
R\$ 16.494,8800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:58:48:633
R\$ 16.474,8800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:05:887
R\$ 16.474,8700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:15:530
R\$ 16.454,8700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 15:59:31:710
R\$ 16.454,8600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:42:573
R\$ 16.454,8500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 15:59:48:927
R\$ 16.434,8500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:00:22:833
R\$ 16.434,8400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:32:567
R\$ 16.414,8400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:00:48:537
R\$ 16.414,8300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:00:59:427
R\$ 16.394,8300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:01:14:770
R\$ 16.394,8200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:01:26:657
R\$ 16.374,8200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:01:40:500
R\$ 16.374,8100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:01:53:823
R\$ 16.354,8100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:02:06:257
R\$ 16.354,8000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:02:15:393
R\$ 16.334,8000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:02:31:963
R\$ 16.334,7900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:02:42:500
R\$ 16.314,7900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:02:57:583
R\$ 16.314,7800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:03:03:830
R\$ 16.294,7800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:03:23:287
R\$ 16.294,7700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:03:25:797
R\$ 16.274,7700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:03:48:973
R\$ 16.274,7600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:03:51:583
R\$ 16.254,7600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:04:14:717
R\$ 16.254,7500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:04:17:553
R\$ 16.234,7500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:04:40:557
R\$ 16.234,7400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:04:43:767
R\$ 16.214,7400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:05:06:233
R\$ 16.214,7300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:05:14:787
R\$ 16.194,7300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:05:32:020
R\$ 16.194,7200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:05:41:780
R\$ 16.174,7200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:05:57:840
R\$ 16.174,7100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:06:03:453
R\$ 16.154,7100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:06:23:527
R\$ 16.154,7000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:06:25:097
R\$ 16.134,7000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:06:49:203
R\$ 16.134,6900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:06:52:267
R\$ 16.134,6800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:06:58:063
R\$ 16.114,6800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:07:14:937
R\$ 16.114,6700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:07:24:647
R\$ 16.094,6700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:07:40:840
R\$ 16.094,6600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:07:46:543
R\$ 16.074,6600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:08:06:710

R\$ 16.074,6500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:08:13:767
R\$ 16.054,6500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:08:32:510
R\$ 16.054,6400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:08:40:830
R\$ 16.034,6400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:08:58:190
R\$ 16.034,6300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:09:02:520
R\$ 16.014,6300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:09:23:920
R\$ 16.014,6200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:09:29:640
R\$ 15.994,6200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:09:49:663
R\$ 15.994,6100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:09:52:877
R\$ 15.974,6100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:10:15:400
R\$ 15.974,6000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:10:19:790
R\$ 15.954,6000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:10:41:220
R\$ 15.954,5900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:10:47:743
R\$ 15.934,5900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:11:06:937
R\$ 15.934,5800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:11:14:143
R\$ 15.914,5800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:11:32:633
R\$ 15.914,5700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:11:41:740
R\$ 15.894,5700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:11:58:323
R\$ 15.894,5600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:12:08:620
R\$ 15.874,5600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:12:23:890
R\$ 15.874,5500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:12:30:067
R\$ 15.854,5500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:12:49:437
R\$ 15.854,5400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:12:51:617
R\$ 15.834,5400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:13:14:850
R\$ 15.834,5300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:13:24:173
R\$ 15.814,5300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:13:40:490
R\$ 15.814,5200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:13:51:433
R\$ 15.814,5100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:13:57:087
R\$ 15.794,5100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:14:06:090
R\$ 15.794,5000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:14:13:507
R\$ 15.774,5000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:14:31:640
R\$ 15.774,4900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:14:34:687
R\$ 15.754,4900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:14:57:210
R\$ 15.754,4800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:15:01:827
R\$ 15.734,4800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:15:22:807
R\$ 15.734,4700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:15:29:433
R\$ 15.714,4700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:15:48:353
R\$ 15.714,4600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:15:56:660
R\$ 15.694,4600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:16:13:920
R\$ 15.694,4500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:16:23:270
R\$ 15.674,4500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:16:39:513
R\$ 15.674,4400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:16:45:143
R\$ 15.654,4400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:17:05:143
R\$ 15.654,4300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:17:12:023
R\$ 15.634,4300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:17:30:717
R\$ 15.634,4200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:17:38:850
R\$ 15.614,4200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:17:56:263
R\$ 15.614,4100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:18:00:253
R\$ 15.594,4100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:18:22:007
R\$ 15.594,4000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:18:27:357
R\$ 15.574,4000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:18:47:570
R\$ 15.574,3900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:18:54:163
R\$ 15.574,3800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:19:00:280
R\$ 15.554,3800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:19:13:170
R\$ 15.554,3700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:19:26:913
R\$ 15.534,3700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:19:38:710
R\$ 15.534,3600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:19:48:750
R\$ 15.514,3600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:20:04:297
R\$ 15.514,3500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:20:09:673
R\$ 15.494,3500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:20:30:020
R\$ 15.494,3400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:20:36:983

R\$ 15.474,3400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:20:55:607
R\$ 15.474,3300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:03:617
R\$ 15.474,3200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:09:513
R\$ 15.474,3100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:16:390
R\$ 15.454,3100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:21:21:183
R\$ 15.454,3000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:27:570
R\$ 15.454,2900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:34:443
R\$ 15.434,2900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:21:46:850
R\$ 15.434,2800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:21:55:917
R\$ 15.414,2800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:22:12:467
R\$ 15.414,2700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:22:17:653
R\$ 15.394,2700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:22:38:150
R\$ 15.394,2600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:22:44:090
R\$ 15.374,2600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:23:03:623
R\$ 15.374,2500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:23:07:603
R\$ 15.354,2500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:23:29:213
R\$ 15.354,2400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:23:29:287
R\$ 15.334,2400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:23:54:777
R\$ 15.334,2300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:23:56:430
R\$ 15.314,2300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:24:20:390
R\$ 15.314,2200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:24:32:897
R\$ 15.294,2200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:24:45:987
R\$ 15.294,2100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:24:48:893
R\$ 15.274,2100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:25:11:607
R\$ 15.274,2000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:25:11:687
R\$ 15.274,1900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:25:15:913
R\$ 15.254,1900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:25:37:140
R\$ 15.254,1800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:25:43:263
R\$ 15.234,1800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:26:02:770
R\$ 15.234,1700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:15:393
R\$ 15.234,1600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:21:567
R\$ 15.214,1600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:26:53:717
R\$ 15.214,1500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:54:277
R\$ 15.214,1400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:26:59:043
R\$ 15.194,1400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:27:19:303
R\$ 15.194,1300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:27:26:160
R\$ 15.174,1300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:27:44:860
R\$ 15.174,1200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:27:47:377
R\$ 15.154,1200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:28:10:497
R\$ 15.154,1100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:28:13:643
R\$ 15.134,1100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:28:36:073
R\$ 15.134,1000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:28:40:937
R\$ 15.114,1000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:29:01:877
R\$ 15.114,0900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:29:07:587
R\$ 15.094,0900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:29:27:383
R\$ 15.094,0800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:29:29:023
R\$ 15.074,0800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:29:52:843
R\$ 15.074,0700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:29:55:647
R\$ 15.074,0600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:30:01:360
R\$ 15.054,0600	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:30:18:293
R\$ 15.054,0500	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:30:27:740
R\$ 15.034,0500	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:30:43:763
R\$ 15.034,0400	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:30:48:737
R\$ 15.014,0400	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:31:09:223
R\$ 15.014,0300	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:31:20:807
R\$ 14.994,0300	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:31:34:653
R\$ 14.994,0200	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:31:42:363
R\$ 14.974,0200	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:32:00:253
R\$ 14.974,0100	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:32:08:987
R\$ 14.954,0100	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:32:25:747
R\$ 14.954,0000	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:32:30:447

R\$ 14.934,0000	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:32:51:207
R\$ 14.933,9900	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:33:02:283
R\$ 14.913,9900	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:33:16:780
R\$ 14.913,9800	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:33:28:933
R\$ 14.893,9800	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:33:42:240
R\$ 14.893,9700	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:33:55:570
R\$ 14.873,9700	42.262.411/0001-03	29/07/2022 16:34:32:997
R\$ 14.873,9600	26.392.294/0001-38	29/07/2022 16:34:38:197
R\$ 14.853,9600		