

Pregão/Concorrência Eletrônica

925894.612022 .20806 .4738 .22745023158



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00061/2022

Às 09:00 horas do dia 16 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 462020 de 20/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0612022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00061/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais em ferro fundido para instalação do conjunto motobomba reserva na Elevatória Castelo Branco, conforme especificações contidas no Termo de Referência. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Flange**Descrição Complementar:** Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 14.615,4000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.099,9800 .****Item: 2****Descrição:** Flange**Descrição Complementar:** Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.940,9700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000 .****Item: 3****Descrição:** Flange**Descrição Complementar:** Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.247,3200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000 .****Item: 4****Descrição:** Flange**Descrição Complementar:** Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 58.925,1600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000 e com valor negociado a R\$ 23.999,9900 .****Item: 5****Descrição:** Flange**Descrição Complementar:** Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 61.654,6600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 24.400,0000 .

Item: 6

Descrição: Flange

Descrição Complementar: Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 4

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12.489,0800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 4.000,0000 .

Item: 7

Descrição: Flange

Descrição Complementar: Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12.119,7100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 4.900,0000 .

Item: 8

Descrição: Flange

Descrição Complementar: Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 57.255,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 13.000,0000 .

Item: 9

Descrição: Flange

Descrição Complementar: Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13.725,9600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 3.840,0000 .

Item: 10

Descrição: Flange

Descrição Complementar: Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 238,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 238,9000 **e com valor negociado a** R\$ 238,8800 .

Item: 11

Descrição: Flange

Descrição Complementar: Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 16

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.194,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.194,4000 .

Item: 12**Descrição:** Flange**Descrição Complementar:** Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 335,0400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 335,0400 .**Item: 13****Descrição:** Flange**Descrição Complementar:** Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.875,2500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 2.700,0000 .**Item: 14****Descrição:** Flange**Descrição Complementar:** Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 93,4200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 93,4200 .**Item: 15****Descrição:** Flange**Descrição Complementar:** Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.431,9700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.246,4200 **e com valor negociado a** R\$ 1.239,7500 .**Item: 16****Descrição:** Flange**Descrição Complementar:** Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19.488,1100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 6.500,0000 .**Histórico****Item: 1 - Flange****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.109.083/0001-78	NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.300,0000	R\$ 14.600,0000	15/09/2022 16:15:40
	Marca: PRÓPRIO						
	Fabricante: PRÓPRIO						
	Modelo / Versão: PRÓPRIO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 45º DN 400 MM - PN16						
	Porte da empresa: ME/EPP						

41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.300,0000	R\$ 14.600,0000	15/09/2022 16:24:33
Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: DN400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.300,0000	R\$ 14.600,0000	15/09/2022 16:31:38
Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: CFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/FLANGES FOFO DN 400MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.307,0000	R\$ 14.614,0000	14/09/2022 11:54:23
Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO VISE Modelo / Versão: CURVA COM FLANGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 45º DN 400 MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.307,7000	R\$ 14.615,4000	15/09/2022 16:22:00
Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: INAPI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 45º DN 400 MM - PN16 Curva de 45º fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com flanges, classe de pressão PN 16. Revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT nbr 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. Deverá ser fornecido com ABF (02 peças) e parafusos (24 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.307,7000	R\$ 14.615,4000	15/09/2022 16:32:06
Marca: LOT Fabricante: LOT Modelo / Versão: DN400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 45º MARCA LOT DN 400 MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI	Sim	Sim	2	R\$ 7.307,7000	R\$ 14.615,4000	15/09/2022 17:04:14
Marca: Good Steel Fabricante: Good Steel Modelo / Versão: Good Steel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 45º DN 400 MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 7.307,7000	R\$ 14.615,4000	15/09/2022 17:46:54
Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo / Versão: PAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 45º DN 400 MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.307,7000	R\$ 14.615,4000	16/09/2022 08:07:46
Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo / Versão: Inapi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 45º DN 400 MM - PN16 Curva de 45º fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com flanges, classe de pressão PN 16. Revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT nbr 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. Deverá ser fornecido com ABF (02 peças) e parafusos							

(24 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	16/09/2022 07:53:24
--------------------	------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Inapi

Fabricante: Inapi

Modelo / Versão: 111000366 PN16 CJ Acessórios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 45º DN 400 MM - PN16 Curva de 45º fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com flanges, classe de pressão PN 16. Revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT nbr 7675:2005 anexo D 13 controle e processo de fabricação. Deverá ser fornecido com ABF (02 peças) e parafusos (24 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

35.302.323/0001-14	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.397,5400	R\$ 16.795,0800	14/09/2022 14:58:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INAPI

Fabricante: INAPI

Modelo / Versão: INAPI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 45º DN 400 MM - PN16 - Curva de 45º fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com flanges, classe de pressão PN 16. Revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT nbr 7675:2005 anexo D - controle e processo de fabricação. Deverá ser fornecido com ABF (02 peças) e parafusos (24 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/09/2022 11:56:50
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ind de conexões

Fabricante: ind de conexões

Modelo / Versão: flange ferro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR

Porte da empresa: ME/EPP

42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 10.968,0000	R\$ 21.936,0000	16/09/2022 06:13:03
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CONEDUCTIL

Fabricante: CONEDUCTIL

Modelo / Versão: CURVA 45º

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 45º DN 400 MM - PN16

Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 11.692,3200	R\$ 23.384,6400	15/09/2022 09:13:36
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DUCASS

Fabricante: DUCASS

Modelo / Versão: DUCASS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 -CURVA C/ FLANGES FºFº 45º DN 400 MM - PN16 Código:018.077.0046-0 Quantidade:2 peças Descrição do Item: Curva de 45º fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT NBR 7675:2005, com flanges, classe de pressão PN 16. Revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT nbr 7675:2005 anexo D - controle e processo de fabricação. Deverá ser fornecido com ABF (02 peças) e parafusos (24 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.384,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 21.936,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 20.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 16.795,0800	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 16.000,0000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 14.615,4000	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 14.615,4000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657

R\$ 14.615,4000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 14.615,4000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 14.615,4000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 14.614,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 14.600,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 14.600,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 14.600,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 14.599,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:10:03:530
R\$ 14.599,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:10:927
R\$ 14.599,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:11:573
R\$ 14.599,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:12:873
R\$ 14.599,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:13:820
R\$ 14.599,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:14:420
R\$ 14.599,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:16:070
R\$ 14.599,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:17:163
R\$ 14.599,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:18:320
R\$ 14.599,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:19:847
R\$ 14.599,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:20:533
R\$ 14.599,8800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:21:673
R\$ 14.599,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:22:763
R\$ 14.599,8600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:25:107
R\$ 14.599,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:27:303
R\$ 14.599,8400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:27:917
R\$ 14.599,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:29:693
R\$ 14.599,8200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:31:437
R\$ 14.599,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:32:057
R\$ 14.599,8000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:34:197
R\$ 14.599,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:34:423
R\$ 14.599,7800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:37:910
R\$ 14.599,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:39:263
R\$ 14.599,7600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:42:467
R\$ 14.550,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:11:43:083
R\$ 14.549,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:43:957
R\$ 14.549,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:47:190
R\$ 14.549,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:48:857
R\$ 14.549,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:51:707
R\$ 14.549,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:53:743
R\$ 14.549,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:57:710
R\$ 14.549,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:58:443
R\$ 14.549,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:02:493
R\$ 14.549,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:03:543
R\$ 14.549,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:07:727
R\$ 14.549,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:08:477
R\$ 14.549,8800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:11:600
R\$ 14.549,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:13:387
R\$ 14.500,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:12:22:143
R\$ 14.499,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:22:297
R\$ 14.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:13:00:197
R\$ 13.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:13:02:077
R\$ 13.900,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:13:22:173
R\$ 14.000,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:13:23:527
R\$ 13.899,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:13:23:543
R\$ 13.500,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:13:43:100
R\$ 13.499,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:13:43:770
R\$ 13.500,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:13:45:040
R\$ 13.499,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:13:807
R\$ 13.499,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:16:507
R\$ 13.499,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:18:493
R\$ 13.499,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:18:820
R\$ 13.499,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:22:517

R\$ 13.499,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:23:837
R\$ 13.499,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:25:283
R\$ 13.499,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:26:340
R\$ 13.400,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:14:29:103
R\$ 13.499,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:29:563
R\$ 13.399,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:30:953
R\$ 13.399,9800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:33:050
R\$ 13.399,9700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:36:690
R\$ 13.399,9600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:38:407
R\$ 13.399,9500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:43:747
R\$ 13.399,9400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:44:977
R\$ 13.399,9300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:47:493
R\$ 13.399,9200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:49:820
R\$ 13.399,9100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:52:727
R\$ 13.399,9000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:54:623
R\$ 13.399,8900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:57:160
R\$ 13.399,8800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:59:297
R\$ 13.399,8700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:02:747
R\$ 13.399,8600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:04:333
R\$ 13.990,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:15:04:637
R\$ 13.399,8500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:05:727
R\$ 13.399,8400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:06:580
R\$ 13.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:15:06:870
R\$ 13.399,8300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:08:350
R\$ 12.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:09:083
R\$ 12.999,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:11:660
R\$ 12.990,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:15:12:470
R\$ 12.989,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:14:117
R\$ 12.989,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:16:333
R\$ 12.989,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:16:657
R\$ 12.989,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:19:050
R\$ 12.989,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:19:297
R\$ 12.989,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:22:410
R\$ 12.989,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:24:253
R\$ 12.989,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:25:380
R\$ 12.989,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:26:680
R\$ 12.989,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:27:113
R\$ 12.989,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:28:903
R\$ 12.989,8800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:30:253
R\$ 12.989,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:31:183
R\$ 12.989,8600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:32:763
R\$ 12.989,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:33:437
R\$ 12.989,8400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:34:527
R\$ 12.989,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:35:667
R\$ 12.989,8200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:38:917
R\$ 12.989,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:40:137
R\$ 12.989,8000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:41:913
R\$ 12.989,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:42:360
R\$ 12.989,7800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:44:127
R\$ 12.989,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:44:687
R\$ 12.989,7600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:45:870
R\$ 12.989,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:46:953
R\$ 12.989,7400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:47:967
R\$ 12.989,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:49:163
R\$ 12.989,7200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:50:940
R\$ 12.989,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:51:437
R\$ 12.989,7000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:52:620
R\$ 12.989,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:53:633
R\$ 12.989,6800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:54:523
R\$ 12.989,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:55:867

R\$ 12.989,6600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:57:020
R\$ 12.989,6500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:58:097
R\$ 12.989,6400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:59:297
R\$ 12.989,6300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:00:327
R\$ 12.989,6200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:16:01:843
R\$ 12.989,6100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:02:550
R\$ 12.989,6000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:16:03:960
R\$ 12.989,5900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:04:900
R\$ 12.989,5800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:16:06:103
R\$ 12.989,5700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:07:287
R\$ 12.989,5600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:16:08:823
R\$ 12.989,5500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:09:527
R\$ 12.989,5400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:16:11:190
R\$ 12.989,5300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:11:777
R\$ 12.989,5200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:16:13:637
R\$ 12.989,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:14:130
R\$ 12.989,5000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:16:15:177
R\$ 12.989,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:16:530
R\$ 12.989,4800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:16:17:460
R\$ 12.989,4700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:18:747
R\$ 11.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:16:19:067
R\$ 12.989,4600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:16:19:973
R\$ 10.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:21:097
R\$ 10.998,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:16:38:057
R\$ 10.997,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:40:083
R\$ 8.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:16:47:747
R\$ 7.500,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:16:58:093
R\$ 7.990,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:16:58:960
R\$ 7.490,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:17:11:303
R\$ 8.570,0000	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:17:30:387
R\$ 7.200,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:17:37:233
R\$ 7.100,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:17:52:323
R\$ 7.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:17:53:760
R\$ 6.900,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:18:01:550
R\$ 6.800,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:18:06:707
R\$ 6.795,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:18:21:303
R\$ 6.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:18:24:383
R\$ 10.997,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:18:40:440
R\$ 6.400,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:18:50:483
R\$ 10.997,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:18:55:430
R\$ 6.412,6600	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:18:57:723
R\$ 6.390,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:18:57:893
R\$ 10.997,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:19:14:660
R\$ 6.300,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:19:20:600
R\$ 10.997,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:19:27:887
R\$ 6.200,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:19:34:437
R\$ 10.997,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:19:50:907
R\$ 10.997,2500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:19:51:090
R\$ 6.197,4700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:19:51:773
R\$ 10.997,2400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:20:00:673
R\$ 6.000,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:20:07:763
R\$ 10.997,2300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:20:25:113
R\$ 10.996,2300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:20:25:300
R\$ 5.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:20:25:353
R\$ 5.999,8700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:20:25:983
R\$ 10.996,2200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:20:32:497
R\$ 5.400,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:20:39:637
R\$ 5.300,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:20:46:753
R\$ 5.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:20:50:700
R\$ 4.900,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:21:02:767

R\$ 4.800,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:21:09:303
R\$ 4.700,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:21:22:137
R\$ 10.996,2100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:21:39:403
R\$ 10.995,8500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:21:39:620
R\$ 10.995,8400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:21:49:147
R\$ 4.650,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:21:58:593
R\$ 4.600,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:22:00:520
R\$ 10.995,7900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:22:17:593
R\$ 10.995,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:22:17:650
R\$ 4.508,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:22:20:787
R\$ 10.995,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:22:20:827
R\$ 4.500,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:22:24:393
R\$ 10.994,9800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:22:41:783
R\$ 10.995,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:22:41:817
R\$ 4.499,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:22:46:570
R\$ 10.994,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:22:52:543
R\$ 10.994,7300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:23:09:857
R\$ 10.994,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:23:10:000
R\$ 4.498,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:23:20:183
R\$ 10.994,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:23:24:313
R\$ 10.994,0800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:23:41:923
R\$ 4.400,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:23:47:507
R\$ 10.994,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:23:56:267
R\$ 10.994,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:24:12:470
R\$ 10.994,0500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:24:28:070
R\$ 10.993,1400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:24:44:160
R\$ 10.993,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:24:59:803
R\$ 4.390,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:25:09:277
R\$ 10.992,6500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:25:26:293
R\$ 10.992,6400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:25:29:760
R\$ 10.991,8700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:25:46:333
R\$ 10.991,8600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:26:01:810
R\$ 10.991,8400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:26:18:337
R\$ 10.991,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:26:33:427
R\$ 10.991,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:26:49:473
R\$ 10.991,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:27:05:277
R\$ 10.991,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:27:21:727
R\$ 10.991,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:27:37:100
R\$ 10.991,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:27:53:893
R\$ 4.100,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:28:07:983
R\$ 10.991,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:28:08:897
R\$ 10.991,3900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:28:24:787
R\$ 10.991,3800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:28:38:947
R\$ 10.990,6300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:28:54:800
R\$ 10.990,6200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:29:10:727
R\$ 10.990,4600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:29:10:853
R\$ 10.990,4500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:29:27:743
R\$ 10.990,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:29:44:217
R\$ 10.990,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:30:00:073
R\$ 10.990,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:30:00:277
R\$ 10.990,4100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:30:15:230
R\$ 10.990,2000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:30:30:970
R\$ 10.990,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:30:45:823
R\$ 10.990,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:31:02:417
R\$ 10.990,1700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:31:17:490
R\$ 10.990,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:31:34:633
R\$ 10.990,1500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:31:49:470
R\$ 10.990,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:32:06:873
R\$ 10.990,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:32:21:460
R\$ 10.990,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:32:38:930

R\$ 10.990,1100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:32:52:090
R\$ 10.990,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:33:09:113
R\$ 10.990,0900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:33:25:217
R\$ 10.990,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:33:41:227
R\$ 10.990,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:33:57:807
R\$ 10.989,6700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:33:57:973
R\$ 10.989,6600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:34:12:827
R\$ 10.989,6500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:34:29:343
R\$ 10.989,6400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:34:45:020
R\$ 10.989,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:35:01:613
R\$ 10.989,6200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:35:16:820
R\$ 10.988,9700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:35:32:317
R\$ 10.988,9600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:35:47:383
R\$ 10.988,9500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:36:03:770
R\$ 10.988,9400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:36:19:397
R\$ 10.988,9300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:36:35:890
R\$ 10.988,9200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:36:49:530
R\$ 10.988,9100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:37:05:983
R\$ 10.988,9000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:37:21:840
R\$ 10.988,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:37:22:037
R\$ 10.988,8800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:37:36:680
R\$ 10.988,8700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:37:54:227
R\$ 10.988,8600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:38:08:417
R\$ 10.988,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:38:24:363
R\$ 10.988,8400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:38:40:563
R\$ 10.988,8300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:38:56:480
R\$ 10.988,8200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:39:12:703
R\$ 10.988,6500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:39:12:920
R\$ 10.988,6400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:39:27:963
R\$ 10.988,3700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:39:45:040
R\$ 10.988,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:39:45:420
R\$ 10.988,3600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:40:00:343
R\$ 10.988,3500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:40:16:783
R\$ 10.987,9900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:17:113
R\$ 10.987,9800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:40:32:360
R\$ 10.987,8200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:33:173
R\$ 10.987,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:40:49:610
R\$ 10.987,2300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:54:480
R\$ 10.987,2200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:41:06:833
R\$ 10.986,5200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:41:11:347
R\$ 10.986,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:41:21:733
R\$ 10.986,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:41:39:250
R\$ 10.985,9700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:41:39:540
R\$ 10.985,9600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:41:55:770
R\$ 10.985,4400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:00:677
R\$ 10.985,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:42:11:030
R\$ 10.985,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:42:27:403
R\$ 10.984,4500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:27:660
R\$ 10.984,4400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:42:43:000
R\$ 10.983,7000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:43:787
R\$ 10.983,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:42:57:983
R\$ 10.983,4000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:59:783
R\$ 10.983,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:43:15:727
R\$ 10.983,3200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:15:857
R\$ 10.983,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:43:30:653
R\$ 10.983,2700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:31:927
R\$ 10.983,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:43:47:657
R\$ 10.983,2600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:43:48:187
R\$ 10.982,6900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:50:007
R\$ 10.982,6800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:44:03:110

R\$ 10.982,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:44:19:750
R\$ 10.982,5700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:20:163
R\$ 10.982,5600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:44:33:707
R\$ 10.982,2500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:38:297
R\$ 10.982,2400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:44:50:797
R\$ 10.982,1900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:56:463
R\$ 10.982,1800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:45:08:120
R\$ 10.981,2500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:14:443
R\$ 10.981,2400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:45:23:077
R\$ 10.980,4700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:38:590
R\$ 10.980,4600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:45:55:000
R\$ 10.980,4500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:45:55:960
R\$ 10.980,2400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:56:633
R\$ 10.980,2300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:46:12:027
R\$ 10.979,6300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:12:733
R\$ 10.979,6200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:46:27:453
R\$ 10.979,5500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:28:790
R\$ 10.979,5400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:46:44:757
R\$ 10.978,9600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:44:840
R\$ 10.978,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:46:59:827
R\$ 10.978,8900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:00:910
R\$ 10.978,8800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:47:16:843
R\$ 10.978,6500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:16:980
R\$ 10.978,6400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:47:31:950
R\$ 10.977,7700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:33:037
R\$ 10.977,7600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:47:49:733
R\$ 10.977,7500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:47:50:463
R\$ 10.977,7400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:48:04:767
R\$ 10.977,7300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:06:487
R\$ 10.977,7200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:48:21:940
R\$ 10.977,7100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:22:543
R\$ 10.977,7000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:48:37:230
R\$ 10.977,6900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:38:553
R\$ 10.977,6800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:48:54:257
R\$ 10.977,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:54:620
R\$ 10.977,6600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:49:09:423
R\$ 10.977,6500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:10:657
R\$ 10.977,6400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:49:26:640
R\$ 10.977,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:26:677
R\$ 10.977,6200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:49:41:683
R\$ 10.977,6100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:42:683
R\$ 10.977,6000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:49:58:900
R\$ 10.977,5900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:03:910
R\$ 10.977,5800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:50:14:240
R\$ 10.977,5700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:20:787
R\$ 10.977,5600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:50:24:917
R\$ 10.977,5500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:36:830
R\$ 10.977,5400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:50:42:133
R\$ 10.976,9200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:50:57:877
R\$ 10.976,9100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:58:910
R\$ 10.976,9000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:51:14:070
R\$ 10.976,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:16:953
R\$ 10.976,8800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:51:31:210
R\$ 10.976,8700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:35:073
R\$ 10.976,8600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:51:46:303
R\$ 10.976,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:53:027
R\$ 10.976,8400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:52:03:420
R\$ 10.976,3400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:52:20:410
R\$ 10.976,3300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:21:113
R\$ 10.976,3200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:52:35:503

R\$ 10.976,3100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:39:187
R\$ 10.976,3000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:52:52:703
R\$ 10.976,2900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:55:197
R\$ 10.976,2800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:53:09:700
R\$ 10.976,2700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:11:237
R\$ 10.976,2600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:53:20:763
R\$ 10.976,2500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:37:277
R\$ 10.976,2400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:53:52:930
R\$ 10.976,2300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:53:400
R\$ 10.976,2200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:54:07:927
R\$ 10.976,2100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:09:387
R\$ 10.976,2000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:54:24:950
R\$ 10.976,1900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:25:433
R\$ 10.976,1800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:54:40:097
R\$ 10.976,1700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:41:480
R\$ 10.976,1600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:54:57:427
R\$ 10.976,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:57:590
R\$ 10.976,1400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:55:14:633
R\$ 10.975,8600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:55:30:910
R\$ 10.975,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:55:46:903
R\$ 10.975,5900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:55:46:957
R\$ 10.975,5800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:56:01:720
R\$ 10.975,5700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:56:17:847
R\$ 10.975,5600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:56:33:303
R\$ 10.975,1500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:56:49:167
R\$ 10.975,1400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:57:05:167
R\$ 10.974,7000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:57:21:290
R\$ 10.974,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:57:37:333
R\$ 10.973,7300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:57:37:400
R\$ 10.973,7200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:57:52:420
R\$ 10.973,7100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:58:08:313
R\$ 10.973,7000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:58:24:350
R\$ 10.973,6900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:58:40:503
R\$ 10.973,6800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:58:56:200
R\$ 10.973,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:58:56:523
R\$ 10.973,6600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:59:13:173
R\$ 6.799,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:59:26:203
R\$ 10.973,6500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:59:42:620
R\$ 10.973,6400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:59:45:257
R\$ 10.972,6900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:00:01:957
R\$ 10.972,6800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:00:17:220
R\$ 6.389,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:00:25:777
R\$ 10.972,2200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:00:42:113
R\$ 10.972,2100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:00:49:990
R\$ 10.971,3000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:01:06:197
R\$ 10.971,2900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:06:907
R\$ 10.971,2800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:01:19:837
R\$ 10.971,2700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:36:980
R\$ 10.970,4200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:01:37:117
R\$ 10.970,4100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:01:52:563
R\$ 10.969,4900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:02:08:580
R\$ 10.969,4800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:02:24:380
R\$ 10.969,0400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:02:24:517
R\$ 10.969,0300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:02:39:517
R\$ 10.969,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:02:55:270
R\$ 10.969,0100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:03:11:457
R\$ 4.099,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:03:20:657
R\$ 10.968,9500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:03:36:807
R\$ 4.099,9800	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:03:40:383
R\$ 10.968,9400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:03:45:350

R\$ 10.968,9300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:04:01:590
R\$ 10.968,9200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:04:17:343
R\$ 10.968,9100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:04:33:723
R\$ 10.968,9000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:04:49:290
R\$ 10.968,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:05:05:790
R\$ 10.968,8800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:05:22:240
R\$ 10.968,8700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:05:39:750
R\$ 10.968,8600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:05:53:820
R\$ 10.968,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:06:11:763
R\$ 10.968,8400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:06:25:753
R\$ 10.968,8300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:06:43:853
R\$ 10.968,8200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:06:57:587
R\$ 10.968,8100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:07:14:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 09:10:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 10:09:15	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/09/2022 10:09:15	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/09/2022 15:03:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 4.099,9800. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: RFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO DN 400 X 300MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,0000	15/09/2022 16:31:38
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO VISE Modelo / Versão: REDUÇÃO CONCÊNTRICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCÊNTRICA C/FLANGE F.F. DE 400 MM X 300 MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.940,0000	R\$ 3.940,0000	14/09/2022 11:59:42
41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: DN400X300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.940,0000	R\$ 3.940,0000	15/09/2022 16:24:33
33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: SAINT GOBAIN Fabricante: SAINT GOBAIN	Sim	Sim	1	R\$ 3.940,9700	R\$ 3.940,9700	15/09/2022 16:32:06

Modelo / Versão: 400X300 PN16**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REDUÇÃO CONCENTRICA S. GOBAIN C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 300 MM – PN16**Porte da empresa:** ME/EPP

14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI	Sim	Sim	1	R\$ 3.940,9700	R\$ 3.940,9700	15/09/2022 17:04:14
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Good Steel**Fabricante:** Good Steel**Modelo / Versão:** Good Steel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 300 MM – PN16**Porte da empresa:** ME/EPP

35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.940,9700	R\$ 3.940,9700	15/09/2022 17:46:54
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: PAM**Fabricante:** PAM**Modelo / Versão:** PAM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 300 MM – PN16**Porte da empresa:** ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.940,9700	R\$ 3.940,9700	16/09/2022 07:53:24
--------------------	------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Inapi**Fabricante:** Inapi**Modelo / Versão:** 111001360 PN16**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 300 MM 13 PN16 Redução concêntrica com flanges, classe de pressão PN 16, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT nbr 7675:2005, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT nbr 7675:2005 anexo D 13 controle e processo de fabricação. Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação.**Porte da empresa:** ME/EPP

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.940,9700	R\$ 3.940,9700	16/09/2022 08:07:46
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Inapi**Fabricante:** Inapi**Modelo / Versão:** Inapi**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 300 MM – PN16 Redução concêntrica com flanges, classe de pressão PN 16, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT nbr 7675:2005, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT nbr 7675:2005 anexo D - controle e processo de fabricação. Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação.**Porte da empresa:** ME/EPP

11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.065,9200	R\$ 4.065,9200	15/09/2022 16:22:00
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: INAPI**Fabricante:** INAPI**Modelo / Versão:** INAPI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 300 MM – PN16 Redução concêntrica com flanges, classe de pressão PN 16, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT nbr 7675:2005, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT nbr 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.305,5500	R\$ 6.305,5500	15/09/2022 09:13:36
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DUCASS**Fabricante:** DUCASS**Modelo / Versão:** DUCASS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 02 – REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 300 MM – PN16 Código:018.176.0015-5 Quantidade: 1 peça Descrição do Item: Redução concêntrica com flanges, classe de pressão PN 16, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT nbr 7675:2005, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT nbr 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação. Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação.

fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação. - Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS

Porte da empresa: ME/EPP

35.302.323/0001-14	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.657,3600	R\$ 7.657,3600	14/09/2022 14:58:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INAPI, Sem acessório

Fabricante: INAPI, Sem acessórios

Modelo / Versão: INAPI, Sem acessórios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 300 MM - PN16 - Redução concêntrica com flanges, classe de pressão PN 16, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT nbr 7675:2005, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT nbr 7675:2005 anexo D - controle e processo de fabricação. Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.376,0000	R\$ 8.376,0000	16/09/2022 06:13:03
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONEDUCTIL

Fabricante: CONEDUCTIL

Modelo / Versão: REDUÇÃO F.F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 300 MM - PN16

Porte da empresa: ME/EPP

11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	15/09/2022 11:56:56
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ind de conexões

Fabricante: ind de conexões

Modelo / Versão: flange ferro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 8.376,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 7.657,3600	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 6.305,5500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.065,9200	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 3.940,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 3.940,9700	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 3.940,9700	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 3.940,9700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 3.940,9700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 3.940,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 3.940,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 3.900,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 3.899,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:10:03:813
R\$ 3.899,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:22:593
R\$ 3.899,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:22:893
R\$ 3.899,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:24:400
R\$ 3.899,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:25:100
R\$ 3.899,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:26:147
R\$ 3.899,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:27:460
R\$ 3.899,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:29:303
R\$ 3.899,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:29:827
R\$ 3.899,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:30:760
R\$ 3.899,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:32:197
R\$ 3.899,8800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:33:767
R\$ 3.899,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:34:557
R\$ 3.899,8600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:36:933
R\$ 3.899,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:39:417
R\$ 3.899,8400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:41:543
R\$ 3.899,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:44:100

R\$ 3.899,8200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:46:180
R\$ 3.899,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:46:427
R\$ 3.899,8000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:47:980
R\$ 3.899,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:48:983
R\$ 3.899,7800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:50:813
R\$ 3.899,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:51:323
R\$ 3.899,7600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:53:430
R\$ 3.899,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:53:887
R\$ 3.899,7400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:56:950
R\$ 3.899,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:58:807
R\$ 3.899,7200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:01:497
R\$ 3.899,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:03:680
R\$ 3.899,7000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:07:020
R\$ 3.899,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:08:617
R\$ 3.890,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:12:08:853
R\$ 3.889,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:10:530
R\$ 3.889,9800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:10:837
R\$ 3.700,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:13:14:557
R\$ 3.699,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:13:14:860
R\$ 3.500,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:13:56:970
R\$ 3.499,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:13:58:703
R\$ 3.889,9700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:09:170
R\$ 3.499,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:12:900
R\$ 3.499,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:13:580
R\$ 3.499,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:16:807
R\$ 3.499,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:18:977
R\$ 3.499,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:20:930
R\$ 3.499,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:21:360
R\$ 3.499,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:23:120
R\$ 3.499,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:23:987
R\$ 3.499,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:25:597
R\$ 3.499,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:26:473
R\$ 3.499,8800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:28:407
R\$ 3.499,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:33:177
R\$ 3.499,8600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:35:827
R\$ 3.499,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:36:050
R\$ 3.499,8400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:43:210
R\$ 3.499,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:45:103
R\$ 3.499,8200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:46:570
R\$ 3.499,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:47:333
R\$ 3.499,8000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:50:153
R\$ 3.499,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:52:237
R\$ 3.499,7800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:55:043
R\$ 3.499,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:56:957
R\$ 3.499,7600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:58:987
R\$ 3.499,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:59:413
R\$ 3.499,7400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:01:723
R\$ 3.499,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:01:987
R\$ 3.499,7200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:04:877
R\$ 3.499,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:06:740
R\$ 3.499,7000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:07:377
R\$ 3.499,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:09:243
R\$ 3.499,6800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:10:863
R\$ 3.499,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:11:703
R\$ 3.499,6600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:14:597
R\$ 3.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:15:15:960
R\$ 2.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:16:803
R\$ 2.998,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:15:33:417
R\$ 2.650,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:15:33:617
R\$ 2.649,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:35:813

R\$ 2.560,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:16:01:110
R\$ 2.559,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:02:680
R\$ 2.923,7200	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:17:52:977
R\$ 3.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:18:00:233
R\$ 3.940,2300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:18:23:487
R\$ 3.496,3400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:18:25:170
R\$ 3.496,3300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:18:26:630
R\$ 2.550,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:18:32:900
R\$ 2.549,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:18:33:877
R\$ 3.487,8800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:18:52:573
R\$ 3.487,8700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:18:58:080
R\$ 3.478,3200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:19:16:973
R\$ 3.478,3100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:19:19:547
R\$ 3.477,9400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:19:39:573
R\$ 3.477,9300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:19:49:187
R\$ 3.473,4800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:20:07:390
R\$ 3.473,4700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:20:11:957
R\$ 3.469,4500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:20:31:373
R\$ 3.469,4400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:21:46:007
R\$ 3.465,8500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:21:47:577
R\$ 3.465,8400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:22:05:183
R\$ 3.457,1500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:22:21:190
R\$ 3.457,1400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:22:25:660
R\$ 3.454,7400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:22:44:577
R\$ 3.454,7300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:22:57:030
R\$ 3.448,1700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:23:14:190
R\$ 3.448,1600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:23:16:113
R\$ 3.445,6200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:23:34:393
R\$ 3.445,6100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:23:37:910
R\$ 3.439,5200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:23:54:393
R\$ 3.439,5100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:24:00:170
R\$ 3.435,8100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:24:18:393
R\$ 3.435,8000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:24:26:627
R\$ 3.431,7200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:24:43:610
R\$ 3.431,7100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:24:58:183
R\$ 3.424,3100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:25:15:593
R\$ 3.424,3000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:25:19:847
R\$ 3.421,5800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:25:38:393
R\$ 3.421,5700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:25:48:080
R\$ 3.413,8200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:26:07:390
R\$ 3.413,8100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:26:11:543
R\$ 3.412,9800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:26:29:393
R\$ 3.412,9700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:26:31:837
R\$ 3.405,9700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:26:50:990
R\$ 3.405,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:27:02:530
R\$ 3.402,4900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:27:20:590
R\$ 3.402,4800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:27:22:340
R\$ 3.399,8200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:27:39:907
R\$ 2.200,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:28:53:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 09:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 09:30:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/09/2022 09:30:54	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/09/2022 15:03:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 2.200,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.

Habilitação de 21/09/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - fornecedor 15:17:26 CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: DN400X350 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.200,0000	R\$ 4.200,0000	15/09/2022 16:24:34
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: RFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/FLANGES FOFO DN 400 X 350MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.200,0000	R\$ 4.200,0000	15/09/2022 16:31:38
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO VISE Modelo / Versão: REDUÇÃO CONCÊNTRICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCÊNTRICA C/FLANGE F.F. DE 400 MM X 350 MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.247,0000	R\$ 4.247,0000	14/09/2022 11:59:42
33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: 400X300 PN16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA INAPI C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 350 MM - PN 16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.247,3200	R\$ 4.247,3200	15/09/2022 16:32:06
14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI Marca: Good Steel Fabricante: Good Steel Modelo / Versão: Good Steel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 350 MM - PN 16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.247,3200	R\$ 4.247,3200	15/09/2022 17:04:14
35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo / Versão: PAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 350 MM - PN 16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.247,3200	R\$ 4.247,3200	15/09/2022 17:46:54
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo / Versão: 111000954 PN16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 350 MM 13 PN 16 Redução concêntrica com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT nbr 7675:2005, flanges com classe de pressão PN 16 e revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D 13 controle e processo de fabricação. Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto	Sim	Sim	1	R\$ 4.247,3200	R\$ 4.247,3200	16/09/2022 07:53:24

relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação

Porte da empresa: ME/EPP

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.247,3200	R\$ 4.247,3200	16/09/2022 08:07:46
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Inapi

Fabricante: Inapi

Modelo / Versão: Inapi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 350 MM - PN 16 Redução concêntrica com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT nbr 7675:2005, flanges com classe de pressão PN 16 e revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D - controle e processo de fabricação. Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação

Porte da empresa: ME/EPP

11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.379,1400	R\$ 4.379,1400	15/09/2022 16:22:00
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INAPI

Fabricante: INAPI

Modelo / Versão: INAPI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 350 MM - PN 16 Redução concêntrica com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT nbr 7675:2005, flanges com classe de pressão PN 16 e revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D - controle e processo de fabricação. Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação

Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.795,7100	R\$ 6.795,7100	15/09/2022 09:13:36
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DUCASS

Fabricante: DUCASS

Modelo / Versão: DUCASS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 03 - REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 350 MM - PN 16 Código:018.176.0015-6Quantidade:1 peçasDescrição do Item:Redução concêntrica com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT nbr 7675:2005, flanges com classe de pressão PN 16 e revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D -controle e processo de fabricação. Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS

Porte da empresa: ME/EPP

35.302.323/0001-14	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 8.247,2500	R\$ 8.247,2500	14/09/2022 14:58:29
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INAPI, Sem acessório

Fabricante: INAPI, Sem acessórios

Modelo / Versão: INAPI, Sem acessórios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 350 MM - PN 16 - Redução concêntrica com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma ABNT nbr 7675:2005, flanges com classe de pressão PN 16 e revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D - controle e processo de fabricação. Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação

Porte da empresa: ME/EPP

42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.940,0000	R\$ 8.940,0000	16/09/2022 06:13:03
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CONEDUCTIL

Fabricante: CONEDUCTIL

Modelo / Versão: REDUÇÃO F.F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REDUÇÃO CONCENTRICA C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 350 MM - PN 16

Porte da empresa: ME/EPP

11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	15/09/2022 11:57:01
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ind de conexões**Fabricante:** ind de conexões**Modelo / Versão:** flange ferro**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 8.940,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 8.247,2500	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 6.795,7100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.379,1400	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.247,3200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.247,3200	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.247,3200	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.247,3200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.247,3200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.247,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.200,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.200,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.199,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:10:06:123
R\$ 4.199,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:32:743
R\$ 4.199,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:34:820
R\$ 4.199,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:36:097
R\$ 4.199,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:37:040
R\$ 4.199,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:39:883
R\$ 4.199,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:41:620
R\$ 4.199,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:44:117
R\$ 4.199,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:46:583
R\$ 4.199,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:48:770
R\$ 4.199,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:51:473
R\$ 4.199,8800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:52:363
R\$ 4.199,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:54:017
R\$ 4.199,8600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:56:287
R\$ 4.199,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:58:950
R\$ 4.199,8400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:00:750
R\$ 4.199,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:01:197
R\$ 4.199,8200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:04:070
R\$ 4.199,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:06:043
R\$ 4.199,8000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:09:590
R\$ 4.199,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:10:983
R\$ 4.199,7800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:15:113
R\$ 4.199,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:15:887
R\$ 4.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:13:33:823
R\$ 3.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:13:35:150
R\$ 3.999,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:11:860
R\$ 3.700,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:14:12:490
R\$ 3.699,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:16:180
R\$ 3.690,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:15:48:187
R\$ 3.689,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:50:637
R\$ 3.680,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:16:50:577
R\$ 3.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:17:00:803
R\$ 2.990,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:17:21:000
R\$ 2.800,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:17:58:337
R\$ 3.148,9500	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:18:03:103
R\$ 2.750,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:18:17:973
R\$ 3.999,5000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:18:34:780
R\$ 3.689,3100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:18:37:377
R\$ 2.700,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:18:40:157
R\$ 2.650,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:18:45:447

R\$ 3.999,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:18:50:943
R\$ 2.640,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:19:06:117
R\$ 3.998,9700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:19:23:003
R\$ 3.998,9600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:19:39:107
R\$ 3.998,2100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:19:57:117
R\$ 3.998,2000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:20:11:277
R\$ 3.997,9300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:20:29:360
R\$ 3.997,9200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:20:43:203
R\$ 3.997,4900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:20:59:420
R\$ 2.700,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:21:01:130
R\$ 3.997,4800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:21:12:810
R\$ 3.997,1400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:21:29:433
R\$ 3.997,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:21:44:763
R\$ 3.996,8200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:22:01:520
R\$ 3.996,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:22:16:513
R\$ 3.996,3200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:22:33:713
R\$ 3.996,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:22:48:217
R\$ 3.995,8100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:23:03:847
R\$ 3.995,8000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:23:17:940
R\$ 3.995,0700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:23:35:937
R\$ 3.995,0600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:23:49:650
R\$ 3.994,6800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:24:06:047
R\$ 3.994,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:24:11:073
R\$ 3.994,3300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:24:28:070
R\$ 3.994,3200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:24:42:953
R\$ 3.994,0200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:25:00:220
R\$ 2.630,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:25:06:397
R\$ 3.994,0100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:25:14:813
R\$ 3.993,6400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:25:32:280
R\$ 3.993,6300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:25:46:683
R\$ 3.993,5300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:26:04:340
R\$ 3.993,5200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:26:18:677
R\$ 3.992,8100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:26:36:367
R\$ 3.992,8000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:26:50:233
R\$ 3.992,3700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:27:06:460
R\$ 3.992,3600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:27:20:083
R\$ 3.992,2100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:27:36:690
R\$ 3.992,2000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:27:51:927
R\$ 3.991,4000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:28:08:713
R\$ 3.991,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:28:23:990
R\$ 3.991,1300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:28:40:800
R\$ 3.991,1200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:28:55:863
R\$ 3.990,5300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:29:12:847
R\$ 2.400,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:29:26:483
R\$ 3.990,5200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:29:27:880
R\$ 3.990,4000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:29:44:883
R\$ 3.990,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:30:00:217
R\$ 3.990,0400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:30:17:047
R\$ 3.990,0300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:30:30:550
R\$ 3.989,3400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:30:47:007
R\$ 3.989,3300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:31:02:717
R\$ 3.989,0600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:31:19:130
R\$ 3.989,0500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:31:34:683
R\$ 3.988,2100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:31:51:300
R\$ 3.988,2000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:32:04:493
R\$ 3.987,8700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:32:21:400
R\$ 3.987,8600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:32:37:297
R\$ 3.987,4800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:32:37:640
R\$ 3.987,4700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:32:52:240
R\$ 3.986,7800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:33:09:643

R\$ 3.986,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:33:25:390
R\$ 3.986,4700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:33:41:800
R\$ 3.986,4600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:33:57:923
R\$ 3.986,4000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:34:14:007
R\$ 3.986,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:34:27:897
R\$ 3.986,0200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:34:44:093
R\$ 3.986,0100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:34:59:780
R\$ 3.985,5200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:35:16:240
R\$ 3.985,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:35:32:297
R\$ 3.985,3200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:35:48:440
R\$ 3.985,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:36:02:170
R\$ 3.984,6400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:36:18:510
R\$ 3.984,6300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:36:34:167
R\$ 3.983,7000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:36:50:583
R\$ 3.983,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:37:04:590
R\$ 3.983,2000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:37:22:677
R\$ 3.983,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:37:36:857
R\$ 3.982,4700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:37:54:753
R\$ 3.982,4600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:38:08:557
R\$ 3.982,3000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:38:24:820
R\$ 3.982,2900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:38:40:710
R\$ 3.982,0300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:38:40:937
R\$ 3.982,0200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:38:55:763
R\$ 3.981,8100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:39:12:940
R\$ 3.981,8000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:39:28:087
R\$ 3.981,1000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:39:45:040
R\$ 3.981,0900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:40:00:500
R\$ 3.980,8900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:17:150
R\$ 3.980,8800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:40:32:543
R\$ 3.980,3200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:33:167
R\$ 3.980,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:40:49:767
R\$ 3.980,1900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:54:487
R\$ 3.980,1800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:41:06:983
R\$ 3.979,2000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:41:11:417
R\$ 3.979,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:41:21:967
R\$ 3.978,3900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:41:39:463
R\$ 3.978,3800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:41:55:957
R\$ 3.977,6700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:00:703
R\$ 3.977,6600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:42:11:207
R\$ 3.977,5600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:27:790
R\$ 3.977,5500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:42:43:177
R\$ 3.977,0800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:43:740
R\$ 3.977,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:42:58:157
R\$ 3.976,6800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:59:860
R\$ 3.976,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:43:15:887
R\$ 3.975,8100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:15:953
R\$ 3.975,8000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:43:31:027
R\$ 3.975,0600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:31:930
R\$ 3.975,0500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:43:48:343
R\$ 3.974,1300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:50:003
R\$ 3.974,1200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:44:03:260
R\$ 3.973,6800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:20:153
R\$ 3.973,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:44:33:823
R\$ 3.973,5000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:38:283
R\$ 3.973,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:44:50:923
R\$ 3.972,9800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:56:333
R\$ 3.972,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:45:08:273
R\$ 3.972,1200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:14:460
R\$ 3.972,1100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:45:23:233
R\$ 3.972,0800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:40:540

R\$ 3.972,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:45:55:137
R\$ 3.971,2700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:58:633
R\$ 3.971,2600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:46:12:193
R\$ 3.970,9800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:14:817
R\$ 3.970,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:46:27:247
R\$ 3.970,6100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:30:777
R\$ 3.970,6000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:46:44:937
R\$ 3.969,8900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:00:923
R\$ 3.969,8800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:47:17:063
R\$ 3.969,1700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:22:143
R\$ 3.969,1600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:47:32:070
R\$ 3.968,4000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:37:053
R\$ 3.968,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:47:49:857
R\$ 3.968,3100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:48:07:200
R\$ 3.968,3000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:48:22:067
R\$ 3.968,1700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:48:39:307
R\$ 3.968,1600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:48:54:417
R\$ 3.968,1400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:49:11:440
R\$ 3.968,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:49:26:767
R\$ 3.967,9800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:49:43:740
R\$ 3.967,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:49:59:043
R\$ 3.967,2000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:50:15:800
R\$ 3.967,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:50:25:050
R\$ 3.967,0500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:50:41:783
R\$ 3.967,0400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:50:57:037
R\$ 3.966,6600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:51:13:927
R\$ 3.966,6500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:51:31:413
R\$ 3.966,4100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:51:48:080
R\$ 3.966,4000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:52:03:577
R\$ 3.965,7200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:52:20:407
R\$ 3.965,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:52:35:653
R\$ 3.964,8100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:52:52:443
R\$ 3.964,8000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:53:09:863
R\$ 3.963,9700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:53:26:513
R\$ 3.963,9600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:53:35:853
R\$ 3.962,9900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:53:52:573
R\$ 3.962,9800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:54:08:070
R\$ 3.962,4400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:54:24:727
R\$ 3.962,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:54:40:277
R\$ 3.962,2100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:54:56:777
R\$ 3.962,2000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:55:14:773
R\$ 3.961,8800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:55:18:100
R\$ 3.961,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:55:29:873
R\$ 3.961,4900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:55:46:950
R\$ 3.961,4800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:56:01:850
R\$ 3.961,3200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:56:19:090
R\$ 3.961,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:56:33:460
R\$ 3.960,7900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:56:49:210
R\$ 3.960,7800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:57:05:303
R\$ 3.960,4700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:57:21:293
R\$ 3.960,4600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:57:37:470
R\$ 3.959,5800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:57:53:493
R\$ 3.959,5700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:58:09:297
R\$ 3.959,4700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:58:25:533
R\$ 3.959,4600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:58:41:253
R\$ 3.959,4100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:58:57:733
R\$ 3.959,4000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:59:13:353
R\$ 3.958,9900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:59:29:837
R\$ 3.958,9800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:59:45:450
R\$ 3.958,4900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:00:02:053

R\$ 3.958,4800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:00:17:417
R\$ 3.958,1300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:00:34:073
R\$ 3.958,1200	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:00:50:207
R\$ 3.957,5500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:01:08:263
R\$ 3.957,5400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:01:20:013
R\$ 3.957,4000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:01:36:320
R\$ 3.957,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:01:52:727
R\$ 3.957,2700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:02:10:473
R\$ 3.957,2600	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:02:24:547
R\$ 3.956,6500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:02:40:577
R\$ 3.956,6400	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:02:56:457
R\$ 3.956,2900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:02:56:623
R\$ 3.148,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:03:09:197
R\$ 3.956,2800	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:03:11:603
R\$ 3.955,3400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:03:28:787
R\$ 3.955,3300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:03:45:513
R\$ 3.954,5800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:04:02:957
R\$ 3.954,5700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:04:17:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 09:10:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 10:06:18	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/09/2022 10:06:18	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/09/2022 15:04:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marcas: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: VBW-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA BORBOLETA BIEXCENTRICA C/FLANGES DN 400MM PN16 ACIONAMENTO POR REDUTOR E VOLANTE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 29.000,0000	R\$ 58.000,0000	15/09/2022 16:31:38
39.400.641/0001-79	VALTEC MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS - LTDA Marcas: GOOD STEEL Fabricante: GOOD STEEL Modelo / Versão: VALVULA BORBOLETA FLANGEADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula borboleta duplo excêntrico tipo flangeada, com construção conforme a norma AWWA C 504; DN 400 mm, classe de pressão PN 16, para ser instalada entre flanges NBR 7675, com vedação estanque e bidirecional. Corpo, disco e hastes com sistema de duplo off-set para reduzir o atrito entre o disco e a sede. Corpo monobloco em ferro fundido nodular ASTM A 536, GR 65.45.12 com batente incorporado ao corpo, disco com sistema duplo excêntrico em ferro fundido nodular ASTM A536, GR 65-45-12, com guarnição fabricada em aço inox CF8 para o contato de vedação com a sede em borracha. Eixo superior e inferior em aço inoxidável ASTM A276 tipo 410, buchas em bronze norma TM23, sede de vedação substituível em Buna-N com alma de aço e encaixada ao corpo da válvula e fixada através de anel de retenção, com possibilidade de substituição sem a remoção da válvula, da tubulação e podendo ser instalada em final de linha. Preme gaxeta em A 126 GR B tipo invertido o que possibilita ajuste sem a remoção do acionamento da válvula. Plaqueta de identificação em aço inoxidável. Corpo totalmente revestido interno e externo em pintura epóxi, acionamento por	Sim	Sim	2	R\$ 29.400,0000	R\$ 58.800,0000	13/09/2022 15:02:31

	reductor com volante							
	Porte da empresa: ME/EPP							
41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 29.450,0000	R\$ 58.900,0000	15/09/2022 16:24:34	
	Marca: VIEC Fabricante: VIEC Modelo / Versão: DN400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
27.343.071/0001-43	BOMBEMI COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 29.460,0000	R\$ 58.920,0000	15/09/2022 16:42:34	
	Marca: AVK/VCW Fabricante: AVK/VCW Modelo / Versão: 926/00-001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA BORBOLETA FLANGEADA DN 400 MM - PN 16 COM REDUTOR MANUAL Porte da empresa: ME/EPP							
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 29.462,0000	R\$ 58.924,0000	14/09/2022 12:04:38	
	Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO VISE Modelo / Versão: VÁLVULA WAFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA WAFER BORBOLETA S/ACION. REDL/TOR DN 400 PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 29.462,5800	R\$ 58.925,1600	15/09/2022 16:32:06	
	Marca: SAMEVAL Fabricante: SAMEVAL Modelo / Versão: DN400 PN16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA WAFER SAMEVAL BORBOLETA S/ACION.REDUTOR DN 400 PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI	Sim	Sim	2	R\$ 29.462,5800	R\$ 58.925,1600	15/09/2022 17:04:15	
	Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: CONEXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA WAFER BORBOLETA S/ACION.REDUTOR DN 400 PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 29.462,5800	R\$ 58.925,1600	15/09/2022 17:46:54	
	Marca: EVAL Fabricante: EVAL Modelo / Versão: EVAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA FLANGEADA BORBOLETA REDUTOR DN 400 PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 29.462,5800	R\$ 58.925,1600	16/09/2022 08:07:46	
	Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo / Versão: Inapi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA WAFER BORBOLETA S/ACION.REDUTOR DN 400 PN16 Válvula borboleta duplo excêntrico tipo flangeada, com construção conforme a norma AWWA C 504; DN 400 mm, classe de pressão PN 16, para ser instalada entre flanges NBR 7675, com vedação estanque e bidirecional. Corpo, disco e hastes com sistema de duplo off-set para reduzir o atrito entre o disco e a sede. Corpo monobloco em ferro fundido nodular ASTM A 536, GR 65.45.12 com batente incorporado ao corpo, disco com sistema duplo excêntrico em ferro fundido nodular ASTM A536, GR 65-45-12, com guarnição fabricada em aço inox CF8 para o contato de vedação com a sede em borracha. Eixo superior e inferior em aço inoxidável ASTM A276 tipo 410, buchas em bronze norma TM23, sede de vedação substituível em Buna-N com alma de aço e encaixada ao corpo da válvula e fixada através de anel de retenção, com possibilidade de substituição sem a remoção da válvula, da tubulação e podendo ser instalada em final de linha. Preme gaxeta em A 126 GR B tipo invertido o que possibilita ajuste sem a remoção do acionamento da válvula. Plaqueta de identificação em aço inoxidável. Corpo totalmente revestido interno e externo em pintura epóxi, acionamento por reductor com volante Porte da empresa: ME/EPP							
11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	15/09/2022 11:57:15	
	Marca: ind de conexões Fabricante: ind de conexões							

Modelo / Versão: flange ferro**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR**Porte da empresa:** ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 47.140,1300	R\$ 94.280,2600	15/09/2022 09:13:36
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: DUCASS**Fabricante:** DUCASS**Modelo / Versão:** DUCASS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 04 -VALVULA WAFER BORBOLETA S/ACION.REDUTOR DN 400 PN16 Código:018.218.0011-2 Quantidade: 2 peças Descrição do Item:Válvula borboleta duplo excêntrico tipo flangeada, com construção conforme a norma AWWA C 504; DN 400 mm, classe de pressão PN 16, para ser instalada entre flanges NBR 7675, com vedação estanque e bidirecional. Corpo, disco e hastes com sistema de duplo off-set para reduzir o atrito entre o disco e a sede. Corpo monobloco em ferro fundido nodular ASTM A 536, GR 65.45.12 com batente incorporado ao corpo, disco com sistema duplo excêntrico em ferro fundido nodular ASTM A536, GR 65-45-12, com guarnição fabricada em aço inox CF8 para o contato de vedação com a sede em borracha. Eixo superior e inferior em aço inoxidável ASTM A276 tipo 410, buchas em bronze norma TM23, sede de vedação substituível em Buna-N com alma de aço e encaixada ao corpo da válvula e fixada através de anel de retenção, com possibilidade de substituição sem a remoção da válvula, da tubulação e podendo ser instalada em final de linha. Preme gaxeta em A 126 GR B tipo invertido o que possibilita ajuste sem a remoção do acionamento da válvula. Plaqueta de identificação em aço inoxidável. Corpo totalmente revestido interno e externo em pintura epóxi, acionamento por redutor com volante -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS

Porte da empresa: ME/EPP

42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 71.700,0000	R\$ 143.400,0000	16/09/2022 06:13:03
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: CONEDUCTIL**Fabricante:** CONEDUCTIL**Modelo / Versão:** Valvula Borboleta Wafer**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VALVULA WAFER BORBOLETA S/ACION.REDUTOR DN 400 PN16**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 143.400,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 94.280,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 80.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 58.925,1600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 58.925,1600	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 58.925,1600	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 58.925,1600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 58.924,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 58.920,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 58.900,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 58.800,0000	39.400.641/0001-79	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 58.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 57.800,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:11:02:673
R\$ 57.799,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:43:620
R\$ 57.790,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:11:56:020
R\$ 57.789,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:59:917
R\$ 57.700,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:12:09:813
R\$ 57.699,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:14:050
R\$ 57.600,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:12:21:540
R\$ 57.599,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:10:943
R\$ 57.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:14:27:783
R\$ 56.999,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:30:030
R\$ 55.590,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:14:38:933
R\$ 55.589,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:41:840
R\$ 55.580,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:15:10:170
R\$ 55.579,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:13:827
R\$ 54.000,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:15:21:573
R\$ 53.990,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:15:55:370
R\$ 53.800,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:15:59:170
R\$ 51.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:17:22:773
R\$ 50.900,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:17:30:783
R\$ 48.000,0000	39.400.641/0001-79	16/09/2022 09:18:14:500

R\$ 45.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:18:22:713
R\$ 47.200,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:18:23:220
R\$ 44.999,3100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:18:38:637
R\$ 44.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:18:45:320
R\$ 42.000,0000	39.400.641/0001-79	16/09/2022 09:18:48:523
R\$ 44.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:19:02:153
R\$ 41.900,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:19:03:923
R\$ 40.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:19:06:260
R\$ 41.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:19:08:063
R\$ 41.200,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:19:21:813
R\$ 39.900,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:19:33:420
R\$ 39.500,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:19:50:487
R\$ 39.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:19:57:863
R\$ 38.800,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:20:06:350
R\$ 38.799,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:20:22:937
R\$ 55.579,8600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:20:25:173
R\$ 38.750,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:20:30:163
R\$ 38.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:20:38:540
R\$ 38.400,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:20:49:017
R\$ 38.300,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:20:54:343
R\$ 38.200,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:20:59:723
R\$ 38.199,3400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:21:15:267
R\$ 38.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:21:16:087
R\$ 37.990,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:21:24:040
R\$ 36.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:21:36:540
R\$ 35.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:21:42:763
R\$ 33.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:21:58:613
R\$ 32.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:22:07:247
R\$ 32.499,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:22:23:537
R\$ 37.500,0000	39.400.641/0001-79	16/09/2022 09:22:28:683
R\$ 32.300,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:22:33:117
R\$ 32.299,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:22:49:693
R\$ 31.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:22:49:810
R\$ 30.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:22:55:020
R\$ 29.999,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:23:11:847
R\$ 28.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:23:59:030
R\$ 27.999,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:24:16:360
R\$ 25.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:24:24:100
R\$ 24.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:24:37:033
R\$ 23.999,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:24:52:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 09:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento	16/09/2022 09:26:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 09:26:53	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/09/2022 15:09:52	Recusa da proposta. Fornecedor: CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.707.234/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 23.999,9900. Motivo: Fornecedor não enviou proposta no prazo previsto em Edital
Aceite de proposta	21/09/2022 15:05:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat. Valor negociado conforme registrado em chat.
Negociação de valor	21/09/2022 15:08:16	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 24.000,0000 e com valor negociado a R\$ 23.999,9900. Motivo: Valor negociado conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: TEFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TE C/FLANGES FOFO DN 600 X400MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	15/09/2022 16:31:38
41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: DN600X400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 30.800,0000	R\$ 61.600,0000	15/09/2022 16:24:34
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO VISE Modelo / Versão: TÊ COM FLANGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÊ C/FLANGE FoFo DN 600 MM X 400MM PN 16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 30.827,0000	R\$ 61.654,0000	14/09/2022 12:06:17
33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: CMB Fabricante: CMB Modelo / Versão: DN600X400 PN16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TE C/ FLANGES MARCA CMB FºFº DN 600 MM X 400 MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 30.827,3300	R\$ 61.654,6600	15/09/2022 16:32:06
14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo / Versão: ANGOLINI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TE C/ FLANGES FºFº DN 600 MM X 400 MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 30.827,3300	R\$ 61.654,6600	15/09/2022 17:04:15
35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: INAPI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TE C/ FLANGES FºFº DN 600 MM X 400 MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 30.827,3300	R\$ 61.654,6600	15/09/2022 17:46:54
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo / Versão: Inapi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TE C/ FLANGES FºFº DN 600 MM X 400 MM - PN16 TE em ferro fundido dúctil com flanges, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa. Para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (03 peças) e parafusos (56 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 30.827,3300	R\$ 61.654,6600	16/09/2022 08:07:46
11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 31.530,8700	R\$ 63.061,7400	15/09/2022 16:22:00

Marca: INAPI**Fabricante:** INAPI**Modelo / Versão:** INAPI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TE C/ FLANGES FºFº DN 600 MM X 400 MM - PN16 TE em ferro fundido dúctil com flanges, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa. Para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (03 peças) e parafusos (56 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação.**Porte da empresa:** ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 35.000,0000	R\$ 70.000,0000	16/09/2022 07:53:24
--------------------	------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Inapi**Fabricante:** Inapi**Modelo / Versão:** 111884895 PN16 CJ Acessórios**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TE C/ FLANGES FºFº DN 600 MM X 400 MM - PN16 TE em ferro fundido dúctil com flanges, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa. Para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (03 peças) e parafusos (56 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação.**Porte da empresa:** ME/EPP

11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	15/09/2022 11:57:26
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ind de conexões**Fabricante:** ind de conexões**Modelo / Versão:** flange ferro**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR**Porte da empresa:** ME/EPP

35.302.323/0001-14	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 45.680,9800	R\$ 91.361,9600	14/09/2022 14:58:29
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: INAPI**Fabricante:** INAPI**Modelo / Versão:** INAPI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TE C/ FLANGES FºFº DN 600 MM X 400 MM - PN16 - TE em ferro fundido dúctil com flanges, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa. Para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (03 peças) e parafusos (56 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 49.323,7300	R\$ 98.647,4600	15/09/2022 09:13:36
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DUCASS**Fabricante:** DUCASS**Modelo / Versão:** DUCASS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 05 -TE C/ FLANGES FºFº DN 600 MM X 400 MM - PN16 Código:018.200.0059-2 Quantidade:2 peças Descrição do Item:TE em ferro fundido dúctil com flanges, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa. Para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (03 peças) e parafusos (56 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS**Porte da empresa:** ME/EPP

42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 60.603,0000	R\$ 121.206,0000	16/09/2022 06:13:03
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: CONEDUCTIL**Fabricante:** CONEDUCTIL**Modelo / Versão:** TE F.F**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TE C/ FLANGES FºFº DN 600 MM X 400 MM - PN16**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 121.206,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 98.647,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 91.361,9600	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 80.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 70.000,0000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 63.061,7400	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 61.654,6600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 61.654,6600	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657

R\$ 61.654,6600	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 61.654,6600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 61.654,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 61.600,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 60.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 59.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:10:10:680
R\$ 59.999,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:55:247
R\$ 59.999,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:11:56:227
R\$ 59.999,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:11:58:780
R\$ 59.999,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:01:343
R\$ 59.999,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:03:177
R\$ 59.999,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:03:820
R\$ 59.999,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:05:547
R\$ 59.999,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:06:223
R\$ 59.999,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:08:590
R\$ 59.999,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:11:130
R\$ 59.999,8800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:13:207
R\$ 59.999,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:12:13:627
R\$ 59.999,8600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:10:690
R\$ 59.999,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:11:340
R\$ 59.999,8400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:14:963
R\$ 59.999,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:16:623
R\$ 59.999,8200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:17:747
R\$ 59.999,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:19:127
R\$ 59.999,8000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:20:153
R\$ 59.999,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:21:597
R\$ 59.999,7800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:23:820
R\$ 59.999,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:26:620
R\$ 59.999,7600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:27:670
R\$ 59.999,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:33:317
R\$ 59.999,7400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:35:280
R\$ 59.999,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:36:190
R\$ 59.999,7200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:40:893
R\$ 58.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:14:42:633
R\$ 57.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:42:763
R\$ 57.999,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:45:017
R\$ 57.999,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:47:503
R\$ 57.999,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:49:293
R\$ 57.999,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:49:993
R\$ 57.999,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:52:053
R\$ 57.999,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:52:377
R\$ 57.999,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:53:653
R\$ 57.999,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:54:750
R\$ 57.999,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:56:427
R\$ 57.999,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:57:080
R\$ 57.999,8800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:14:58:120
R\$ 57.999,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:14:59:547
R\$ 57.999,8600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:01:523
R\$ 57.999,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:02:120
R\$ 57.999,8400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:04:520
R\$ 57.999,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:06:867
R\$ 57.999,8200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:09:417
R\$ 57.999,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:11:847
R\$ 57.999,8000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:13:583
R\$ 57.999,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:14:393
R\$ 57.999,7800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:15:827
R\$ 57.999,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:16:937
R\$ 57.999,7600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:18:097
R\$ 57.999,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:19:530
R\$ 57.999,7400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:21:243

R\$ 57.999,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:21:997
R\$ 57.999,7200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:15:23:497
R\$ 57.999,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:15:24:453
R\$ 57.900,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:16:10:903
R\$ 57.899,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:16:11:900
R\$ 57.000,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:17:41:500
R\$ 56.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:17:43:227
R\$ 60.660,0000	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:18:23:947
R\$ 56.999,0100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:18:28:600
R\$ 56.900,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:18:28:823
R\$ 56.899,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:18:29:530
R\$ 56.899,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:18:46:307
R\$ 56.899,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:18:46:623
R\$ 55.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:18:50:140
R\$ 56.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:18:50:933
R\$ 54.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:18:51:110
R\$ 54.999,6100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:19:06:767
R\$ 54.900,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:19:07:740
R\$ 54.899,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:19:08:347
R\$ 54.850,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:19:12:800
R\$ 54.849,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:19:14:857
R\$ 50.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:19:18:497
R\$ 49.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:19:19:163
R\$ 54.800,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:19:19:190
R\$ 49.900,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:19:22:863
R\$ 45.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:19:23:187
R\$ 44.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:19:23:500
R\$ 44.900,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:19:28:283
R\$ 44.899,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:19:30:507
R\$ 40.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:19:30:653
R\$ 39.900,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:19:35:380
R\$ 39.800,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:19:45:047
R\$ 39.700,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:19:53:420
R\$ 39.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:20:10:530
R\$ 38.900,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:20:15:800
R\$ 54.999,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:20:33:193
R\$ 54.999,5800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:20:33:340
R\$ 38.892,1900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:20:33:777
R\$ 38.800,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:20:43:657
R\$ 37.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:20:51:013
R\$ 36.990,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:20:59:500
R\$ 36.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:21:12:233
R\$ 35.900,0000	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:21:17:180
R\$ 34.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:21:27:823
R\$ 54.999,5700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:21:43:413
R\$ 33.996,0400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:21:59:180
R\$ 33.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:22:00:453
R\$ 33.499,3600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:22:17:040
R\$ 32.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:22:29:327
R\$ 31.993,2500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:22:45:577
R\$ 54.999,0200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:22:45:750
R\$ 31.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:22:51:203
R\$ 30.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:22:58:330
R\$ 29.600,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:23:05:917
R\$ 29.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:23:15:143
R\$ 54.999,0100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:23:32:147
R\$ 54.998,2500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:23:49:917
R\$ 54.998,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:24:06:417
R\$ 54.997,6200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:24:24:087
R\$ 54.997,6100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:24:40:600

R\$ 54.997,5700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:24:58:227
R\$ 54.997,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:25:14:857
R\$ 54.996,9800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:25:32:277
R\$ 54.996,9700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:25:49:120
R\$ 54.996,1100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:26:06:327
R\$ 54.996,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:26:23:277
R\$ 54.995,7100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:26:40:380
R\$ 54.995,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:26:57:503
R\$ 54.994,8300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:27:14:503
R\$ 54.994,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:27:31:757
R\$ 54.994,2400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:27:48:667
R\$ 54.994,2300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:28:05:977
R\$ 29.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:28:16:803
R\$ 54.994,0200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:28:32:780
R\$ 54.994,0100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:28:50:010
R\$ 54.993,5500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:29:06:823
R\$ 54.993,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:29:24:113
R\$ 54.993,3600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:29:40:877
R\$ 54.993,3500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:29:58:257
R\$ 54.993,2900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:30:14:977
R\$ 24.400,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:30:26:167
R\$ 54.993,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:30:42:350
R\$ 54.992,7400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:30:59:020
R\$ 54.992,7300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:31:16:557
R\$ 54.992,3300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:31:33:203
R\$ 54.992,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:31:48:730
R\$ 54.991,5000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:32:05:333
R\$ 54.991,4900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:32:22:843
R\$ 54.991,4600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:32:39:510
R\$ 54.991,4500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:32:56:993
R\$ 54.991,1100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:33:13:660
R\$ 54.991,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:33:31:167
R\$ 54.990,1600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:33:47:813
R\$ 54.990,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:34:05:217
R\$ 54.989,7900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:34:22:060
R\$ 54.989,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:34:39:373
R\$ 54.989,1600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:34:56:147
R\$ 54.989,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:35:13:580
R\$ 54.988,5400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:35:30:330
R\$ 54.988,5300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:35:47:743
R\$ 54.988,1300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:36:04:477
R\$ 54.988,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:36:21:843
R\$ 54.987,3400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:36:38:547
R\$ 54.987,3300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:36:55:940
R\$ 54.987,2300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:37:12:637
R\$ 54.987,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:37:30:093
R\$ 54.986,6300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:37:46:710
R\$ 54.986,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:38:04:287
R\$ 54.985,6300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:38:20:823
R\$ 54.985,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:38:38:403
R\$ 54.984,8000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:38:54:883
R\$ 54.984,7900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:39:10:497
R\$ 54.984,2500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:39:26:913
R\$ 54.984,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:39:42:593
R\$ 54.984,1400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:39:59:000
R\$ 54.984,1300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:40:14:873
R\$ 54.983,2300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:15:063
R\$ 54.983,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:40:30:863
R\$ 54.982,3000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:31:180
R\$ 54.982,2900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:40:49:093

R\$ 54.981,8000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:52:450
R\$ 54.981,7900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:41:09:110
R\$ 54.981,6700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:41:09:357
R\$ 54.981,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:41:27:247
R\$ 54.981,2400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:41:30:583
R\$ 54.981,2300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:41:47:227
R\$ 54.980,9700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:41:47:513
R\$ 54.980,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:42:03:303
R\$ 54.980,0600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:03:540
R\$ 54.980,0500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:42:19:360
R\$ 54.979,8900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:19:617
R\$ 54.979,8800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:42:35:450
R\$ 54.979,6100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:35:700
R\$ 54.979,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:42:53:477
R\$ 54.979,5500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:56:963
R\$ 54.979,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:43:15:583
R\$ 54.978,7800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:19:027
R\$ 54.978,7700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:43:35:650
R\$ 54.977,8600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:35:947
R\$ 54.977,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:43:51:633
R\$ 54.977,4400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:54:030
R\$ 54.977,4300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:44:09:740
R\$ 54.976,4400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:12:130
R\$ 54.976,4300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:44:27:813
R\$ 54.976,2700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:30:333
R\$ 54.976,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:44:45:843
R\$ 54.975,2900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:48:287
R\$ 54.975,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:45:03:877
R\$ 54.975,1400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:20:470
R\$ 54.975,1300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:45:35:923
R\$ 54.974,6700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:38:600
R\$ 54.974,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:45:55:987
R\$ 54.973,7900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:56:643
R\$ 54.973,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:46:14:050
R\$ 54.973,5600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:17:913
R\$ 54.973,5500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:46:36:170
R\$ 54.973,1500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:39:980
R\$ 54.973,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:46:56:247
R\$ 54.972,5000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:56:923
R\$ 54.972,4900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:47:14:293
R\$ 54.971,9900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:18:150
R\$ 54.971,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:47:34:397
R\$ 54.971,5200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:38:180
R\$ 54.971,5100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:47:54:497
R\$ 54.970,8800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:48:11:190
R\$ 54.970,8700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:15:707
R\$ 54.970,7000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:48:33:277
R\$ 54.970,6900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:37:743
R\$ 54.970,6400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:48:55:517
R\$ 54.970,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:59:790
R\$ 54.969,8800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:49:17:567
R\$ 54.969,8700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:22:063
R\$ 54.969,7200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:49:39:547
R\$ 54.969,7100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:43:813
R\$ 54.969,4200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:49:59:610
R\$ 54.969,4100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:00:750
R\$ 54.968,6800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:50:17:667
R\$ 54.968,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:21:987
R\$ 54.968,0000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:50:37:753
R\$ 54.967,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:38:860

R\$ 54.967,7100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:50:55:873
R\$ 54.967,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:00:057
R\$ 54.967,3500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:51:15:917
R\$ 54.967,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:17:093
R\$ 54.966,5900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:51:34:017
R\$ 54.966,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:35:023
R\$ 54.965,5900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:51:52:060
R\$ 54.965,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:53:030
R\$ 54.964,9600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:52:10:220
R\$ 54.964,9500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:11:027
R\$ 54.964,8600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:52:28:317
R\$ 54.964,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:29:107
R\$ 54.964,2000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:52:46:370
R\$ 54.964,1900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:50:323
R\$ 54.963,8100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:53:08:467
R\$ 54.963,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:12:420
R\$ 54.963,2000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:53:28:520
R\$ 54.963,1900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:29:310
R\$ 54.962,5700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:53:46:563
R\$ 54.962,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:50:450
R\$ 54.961,7900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:54:06:610
R\$ 54.961,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:07:387
R\$ 54.961,0300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:54:24:693
R\$ 54.961,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:28:623
R\$ 54.960,4200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:54:44:777
R\$ 54.960,4100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:45:417
R\$ 54.959,7400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:55:02:837
R\$ 54.959,7300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:55:06:653
R\$ 54.958,8000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:55:22:893
R\$ 54.958,7900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:55:39:613
R\$ 54.958,3200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:55:57:000
R\$ 54.958,3100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:56:13:803
R\$ 54.957,5600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:56:31:113
R\$ 54.957,5500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:56:47:970
R\$ 54.956,7900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:57:05:267
R\$ 54.956,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:57:22:077
R\$ 54.956,4100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:57:39:400
R\$ 54.956,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:57:56:297
R\$ 54.955,8000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:58:13:567
R\$ 54.955,7900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:58:30:417
R\$ 54.955,1700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:58:47:673
R\$ 54.955,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:59:04:500
R\$ 54.955,0000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:59:21:823
R\$ 54.954,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:59:38:580
R\$ 31.993,2400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:59:41:020
R\$ 29.599,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:59:52:040
R\$ 54.954,8700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:00:10:007
R\$ 54.954,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:00:26:713
R\$ 54.954,2800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:00:44:143
R\$ 54.954,2700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:00:867
R\$ 54.953,5100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:01:18:273
R\$ 54.953,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:18:903
R\$ 54.953,1500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:01:36:520
R\$ 54.953,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:53:093
R\$ 54.952,9600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:02:10:550
R\$ 54.952,9500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:02:14:280
R\$ 54.952,2700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:02:30:540
R\$ 54.952,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:02:47:223
R\$ 54.951,5500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:03:04:667
R\$ 54.951,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:03:21:383

R\$ 54.951,1100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:03:38:800
R\$ 54.951,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:03:55:563
R\$ 54.950,8700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:04:13:840
R\$ 54.950,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:04:31:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 09:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 10:06:32	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/09/2022 10:06:32	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/09/2022 15:09:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 24.400,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: FA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO S/ROSCA EM FOFO DN 400MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	15/09/2022 16:31:38
41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: DN600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.120,0000	R\$ 12.480,0000	15/09/2022 16:24:34
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO VISE Modelo / Versão: FLANGE AVULSO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO FoFo SEM ROSCA DN 600MM-PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.122,0000	R\$ 12.488,0000	14/09/2022 13:52:41
11.109.083/0001-78	NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA DN 600MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.122,0000	R\$ 12.488,0000	15/09/2022 16:15:40
11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: LOT Fabricante: LOT Modelo / Versão: LOT	Sim	Sim	4	R\$ 3.122,2700	R\$ 12.489,0800	15/09/2022 16:22:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA DN 600MM - PN16 Flange avulso ferro fundido dúctil, sem rosca, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa. Para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (01 peça) e parafusos (20 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.122,2700	R\$ 12.489,0800	15/09/2022 16:32:06
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: EBENEZER

Fabricante: EBENEZER

Modelo / Versão: DN600 PN16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO EBENEZER FºFº SEM ROSCA DN 600MM - PN16

Porte da empresa: ME/EPP

14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI	Sim	Sim	4	R\$ 3.122,2700	R\$ 12.489,0800	15/09/2022 17:04:15
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Good Steel

Fabricante: Good Steel

Modelo / Versão: Good Steel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA DN 600MM - PN16

Porte da empresa: ME/EPP

35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 3.122,2700	R\$ 12.489,0800	15/09/2022 17:46:53
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: KAUS

Fabricante: KAUS

Modelo / Versão: KAUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA DN 600MM - PN16

Porte da empresa: ME/EPP

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 3.122,2700	R\$ 12.489,0800	16/09/2022 08:07:46
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Inapi

Fabricante: Inapi

Modelo / Versão: Inapi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA DN 600MM - PN16 Flange avulso ferro fundido dúctil, sem rosca, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa. Para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (01 peça) e parafusos (20 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 4.995,6300	R\$ 19.982,5200	15/09/2022 09:13:36
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: DUCASS

Fabricante: DUCASS

Modelo / Versão: DUCASS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 06-FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA DN 600MM - PN16 Código:018.090.0016-1 Quantidade:4 peças Descrição do Item:Flange avulso ferro fundido dúctil, sem rosca, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa. Para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (01 peça) e parafusos (20 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. - Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	16/09/2022 07:53:24
--------------------	------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Inapi

Fabricante: Inapi

Modelo / Versão: 111000185 PN16 CJ Acessórios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA DN 600MM - PN16 Flange avulso ferro fundido dúctil, sem rosca, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa. Para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (01 peça) e parafusos (20 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

35.302.323/0001-14	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 7.754,5800	R\$ 31.018,3200	14/09/2022 14:58:29
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: INAPI

Fabricante: INAPI

Modelo / Versão: INAPI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA DN 600MM - PN16 - Flange avulso ferro fundido dúctil, sem rosca, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno

e externo em pintura betuminosa. Para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (01 peça) e parafusos (20 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação.

Porte da empresa: ME/EPP

42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 8.700,0000	R\$ 34.800,0000	16/09/2022 06:13:03
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CONEDUCTIL

Fabricante: CONEDUCTIL

Modelo / Versão: FLANGE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE AVULSO FºFº SEM ROSCA DN 600MM - PN16

Porte da empresa: ME/EPP

11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 40.000,0000	R\$ 160.000,0000	15/09/2022 11:57:34
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ind de conexões

Fabricante: ind de conexões

Modelo / Versão: flange ferro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 160.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 34.800,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 31.018,3200	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 24.000,0000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.982,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.489,0800	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.489,0800	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.489,0800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.489,0800	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.489,0800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.488,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.488,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.480,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.982,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:10:17:403
R\$ 11.999,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:12:12:360
R\$ 11.000,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:13:39:593
R\$ 10.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:14:55:333
R\$ 9.900,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:16:20:423
R\$ 9.200,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:17:05:043
R\$ 9.100,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:17:52:090
R\$ 9.000,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:17:57:683
R\$ 9.991,9800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:18:29:777
R\$ 12.407,3200	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:18:44:973
R\$ 9.991,6400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:19:00:893
R\$ 9.982,2000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:19:02:980
R\$ 8.950,0000	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:19:03:637
R\$ 8.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:19:04:577
R\$ 8.450,0000	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:19:11:613
R\$ 19.982,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:19:28:753
R\$ 8.400,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:19:29:300
R\$ 19.982,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:19:43:673
R\$ 8.300,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:19:52:700
R\$ 19.982,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:20:09:000
R\$ 8.290,0000	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:20:14:117
R\$ 19.982,4700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:20:15:677
R\$ 8.200,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:20:17:680
R\$ 8.205,0000	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:20:26:273
R\$ 19.982,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:20:43:233
R\$ 9.981,7200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:20:43:397
R\$ 9.978,4800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:20:45:573

R\$ 19.982,4500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:20:47:537
R\$ 9.978,1500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:21:03:413
R\$ 19.982,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:21:19:460
R\$ 8.800,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:21:21:497
R\$ 9.972,2100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:21:21:683
R\$ 19.982,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:21:33:953
R\$ 9.971,7800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:21:49:490
R\$ 19.982,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:22:05:547
R\$ 19.982,4100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:22:20:950
R\$ 19.982,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:22:37:760
R\$ 9.965,7000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:22:37:977
R\$ 19.982,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:22:52:673
R\$ 9.964,9000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:23:09:853
R\$ 19.982,3800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:23:10:023
R\$ 19.982,3700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:23:24:443
R\$ 7.900,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:23:36:403
R\$ 19.982,3600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:23:54:387
R\$ 9.956,1400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:23:54:790
R\$ 7.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:24:02:577
R\$ 19.982,3500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:24:11:230
R\$ 6.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:24:11:640
R\$ 6.400,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:24:23:900
R\$ 9.955,1800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:24:40:143
R\$ 6.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:24:45:833
R\$ 5.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:24:53:760
R\$ 19.982,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:25:10:830
R\$ 5.400,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:25:16:317
R\$ 19.982,3300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:25:21:243
R\$ 9.953,3500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:25:38:790
R\$ 19.982,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:25:38:980
R\$ 19.982,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:25:51:230
R\$ 9.952,4300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:26:08:330
R\$ 9.945,5800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:26:09:990
R\$ 9.944,8400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:26:26:430
R\$ 19.982,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:26:43:393
R\$ 19.982,2900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:26:54:540
R\$ 19.982,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:27:11:627
R\$ 9.937,0300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:27:11:737
R\$ 19.982,2700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:27:26:513
R\$ 9.936,1000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:27:42:620
R\$ 19.982,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:27:59:933
R\$ 9.935,5800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:27:59:950
R\$ 19.982,2500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:28:13:227
R\$ 5.500,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:28:25:957
R\$ 4.370,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:28:41:703
R\$ 4.350,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:28:53:107
R\$ 9.934,6000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:29:08:867
R\$ 19.982,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:29:26:097
R\$ 9.929,9900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:29:26:153
R\$ 19.982,2300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:29:32:237
R\$ 19.982,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:29:48:187
R\$ 19.982,2100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:30:04:560
R\$ 19.982,2000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:30:20:303
R\$ 19.982,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:30:35:063
R\$ 9.929,2000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:30:51:027
R\$ 9.923,2900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:31:08:350
R\$ 19.982,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:31:08:487
R\$ 4.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:31:10:707
R\$ 19.982,1700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:31:23:977
R\$ 3.900,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:31:28:823

R\$ 19.982,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:31:44:703
R\$ 19.982,1500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:31:53:813
R\$ 19.982,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:32:10:907
R\$ 19.982,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:32:25:820
R\$ 19.982,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:32:43:070
R\$ 19.982,1100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:32:58:653
R\$ 19.982,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:33:15:060
R\$ 19.982,0900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:33:29:890
R\$ 9.922,7400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:33:45:827
R\$ 9.921,8600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:34:02:873
R\$ 19.982,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:34:19:313
R\$ 19.982,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:34:34:297
R\$ 9.921,0500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:34:50:130
R\$ 19.982,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:35:07:567
R\$ 19.982,0500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:35:21:277
R\$ 9.916,3800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:35:37:333
R\$ 19.982,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:35:53:750
R\$ 19.982,0300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:36:08:653
R\$ 19.982,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:36:25:860
R\$ 19.982,0100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:36:38:437
R\$ 19.982,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:36:55:973
R\$ 19.981,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:37:11:160
R\$ 19.981,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:37:28:097
R\$ 19.981,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:37:43:257
R\$ 19.981,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:38:00:263
R\$ 19.981,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:38:12:877
R\$ 19.981,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:38:30:393
R\$ 19.981,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:38:45:147
R\$ 19.981,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:39:02:493
R\$ 19.981,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:39:17:267
R\$ 19.981,9000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:39:34:583
R\$ 9.915,7400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:39:34:960
R\$ 9.909,2300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:39:38:893
R\$ 19.981,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:39:49:497
R\$ 19.981,8800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:40:06:700
R\$ 9.908,7900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:07:113
R\$ 9.907,8900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:40:11:017
R\$ 19.981,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:40:21:633
R\$ 19.981,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:40:38:897
R\$ 9.907,6600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:40:39:213
R\$ 9.901,4900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:40:43:133
R\$ 19.981,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:40:54:077
R\$ 19.981,8400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:41:11:107
R\$ 9.901,1400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:41:11:450
R\$ 9.899,3300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:41:12:343
R\$ 19.981,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:41:28:460
R\$ 9.898,3900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:41:29:453
R\$ 9.894,9600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:41:33:120
R\$ 19.981,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:41:49:260
R\$ 9.894,8700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:41:49:497
R\$ 9.893,9500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:41:49:977
R\$ 19.981,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:42:00:453
R\$ 19.981,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:42:17:353
R\$ 9.893,2600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:17:627
R\$ 9.888,8600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:42:19:493
R\$ 19.981,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:42:32:260
R\$ 9.888,0700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:35:710
R\$ 9.886,9000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:42:36:900
R\$ 19.981,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:42:53:477
R\$ 9.886,3700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:42:53:747

R\$ 9.883,3300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:42:54:897
R\$ 19.981,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:43:04:730
R\$ 19.981,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:43:21:627
R\$ 9.882,7900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:21:880
R\$ 9.880,4900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:43:24:100
R\$ 19.981,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:43:37:570
R\$ 9.879,6600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:43:41:977
R\$ 9.878,0500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:43:48:297
R\$ 9.877,1000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:00:057
R\$ 9.871,1600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:44:05:497
R\$ 9.870,3700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:18:147
R\$ 9.865,9800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:44:23:900
R\$ 19.981,7400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:44:39:850
R\$ 9.865,1000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:40:320
R\$ 9.857,4900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:44:42:100
R\$ 19.981,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:44:55:327
R\$ 9.857,4300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:44:58:323
R\$ 9.851,8400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:44:59:507
R\$ 19.981,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:45:15:890
R\$ 9.851,7900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:16:433
R\$ 9.847,3500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:45:22:500
R\$ 19.981,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:45:27:537
R\$ 9.847,1700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:38:627
R\$ 9.841,8200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:45:44:513
R\$ 19.981,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:46:01:973
R\$ 9.840,8300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:02:853
R\$ 9.831,3900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:46:07:907
R\$ 19.981,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:46:16:550
R\$ 9.830,5400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:20:763
R\$ 9.828,9200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:46:25:520
R\$ 9.828,8800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:36:830
R\$ 9.824,8600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:46:42:710
R\$ 9.824,0000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:58:977
R\$ 9.817,1200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:47:05:910
R\$ 9.816,3500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:15:013
R\$ 9.812,6500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:47:24:310
R\$ 19.981,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:47:40:423
R\$ 19.981,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:47:54:173
R\$ 19.981,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:47:56:497
R\$ 19.981,6500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:48:11:173
R\$ 19.981,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:12:507
R\$ 19.981,6300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:48:26:487
R\$ 19.981,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:28:590
R\$ 19.981,6100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:48:43:637
R\$ 19.981,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:44:590
R\$ 19.981,5900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:48:58:763
R\$ 19.981,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:00:620
R\$ 19.981,5700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:49:15:867
R\$ 19.981,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:16:677
R\$ 19.981,5500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:49:31:073
R\$ 19.981,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:32:647
R\$ 19.981,5300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:49:48:110
R\$ 19.981,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:48:700
R\$ 19.981,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:50:03:507
R\$ 19.981,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:20:817
R\$ 19.981,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:50:35:693
R\$ 19.981,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:36:830
R\$ 19.981,4700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:50:52:733
R\$ 19.981,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:52:913
R\$ 19.981,4500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:51:09:717

R\$ 9.812,3500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:51:09:900
R\$ 9.810,2400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:51:10:293
R\$ 19.981,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:10:943
R\$ 19.981,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:51:20:563
R\$ 19.981,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:36:980
R\$ 19.981,4100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:51:52:810
R\$ 19.981,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:54:997
R\$ 19.981,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:52:07:903
R\$ 19.981,3800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:13:063
R\$ 19.981,3700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:52:24:897
R\$ 19.981,3600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:31:237
R\$ 19.981,3500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:52:42:083
R\$ 9.809,8700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:52:58:420
R\$ 9.803,0300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:52:58:737
R\$ 19.981,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:59:203
R\$ 19.981,3300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:53:14:223
R\$ 19.981,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:15:257
R\$ 19.981,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:53:31:470
R\$ 19.981,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:36:423
R\$ 19.981,2900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:53:46:460
R\$ 19.981,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:53:353
R\$ 19.981,2700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:54:03:543
R\$ 9.802,5200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:54:20:773
R\$ 9.794,5700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:54:20:883
R\$ 19.981,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:21:417
R\$ 19.981,2500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:54:35:640
R\$ 19.981,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:37:420
R\$ 19.981,2300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:54:53:037
R\$ 19.981,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:53:493
R\$ 19.981,2100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:55:08:167
R\$ 19.981,2000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:55:09:543
R\$ 19.981,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:55:25:503
R\$ 19.981,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:55:25:563
R\$ 19.981,1700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:55:40:480
R\$ 9.793,9000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:55:56:997
R\$ 9.789,1600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:55:57:217
R\$ 9.788,4400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:56:13:120
R\$ 19.981,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:56:29:840
R\$ 19.981,1500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:56:44:193
R\$ 9.783,3600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:57:01:337
R\$ 9.783,0200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:57:17:260
R\$ 19.981,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:57:34:190
R\$ 19.981,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:57:48:067
R\$ 19.981,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:58:04:397
R\$ 19.981,1100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:58:20:003
R\$ 19.981,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:58:36:447
R\$ 19.981,0900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:58:51:883
R\$ 9.780,0800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:59:09:840
R\$ 9.780,0500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:59:12:953
R\$ 19.981,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:59:28:567
R\$ 19.981,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:59:38:873
R\$ 9.777,0400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:59:55:987
R\$ 19.981,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:00:12:670
R\$ 19.981,0500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:00:28:110
R\$ 19.981,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:00:44:800
R\$ 19.981,0300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:00:58:753
R\$ 19.981,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:14:883
R\$ 19.981,0100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:01:30:610
R\$ 19.981,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:31:013
R\$ 19.980,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:01:46:100

R\$ 9.776,8800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:02:02:427
R\$ 19.980,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:02:19:123
R\$ 19.980,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:02:35:170
R\$ 9.775,0800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:02:52:703
R\$ 9.774,4200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:03:08:693
R\$ 9.765,5300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:03:24:873
R\$ 9.765,1200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:03:40:793
R\$ 9.763,6200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:03:40:877
R\$ 9.763,0400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:03:56:923
R\$ 9.753,8200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:04:12:963
R\$ 19.980,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:04:29:733
R\$ 19.980,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:04:38:730
R\$ 19.980,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:04:55:773
R\$ 19.980,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:05:15:520
R\$ 19.980,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:05:19:047
R\$ 19.980,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:05:26:547
R\$ 19.980,9000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:05:43:760
R\$ 19.980,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:05:58:137
R\$ 19.980,8800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:06:15:823
R\$ 19.980,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:06:30:153
R\$ 19.980,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:06:47:877
R\$ 6.500,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 10:06:50:433
R\$ 19.980,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:07:04:073
R\$ 19.980,8400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:07:22:053
R\$ 19.980,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:07:35:853
R\$ 19.980,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:07:52:137
R\$ 19.980,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:08:07:447
R\$ 19.980,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:08:24:197
R\$ 19.980,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:08:39:320
R\$ 19.980,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:08:56:257
R\$ 19.980,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:09:17:827
R\$ 19.980,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:09:36:377
R\$ 19.980,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:09:49:593
R\$ 19.980,7400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:10:06:540
R\$ 19.980,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:10:22:313
R\$ 19.980,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:10:24:703
R\$ 19.980,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:10:39:290
R\$ 19.980,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:10:56:737
R\$ 19.980,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:11:11:340
R\$ 19.980,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:11:12:780
R\$ 19.980,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:11:26:313
R\$ 19.980,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:11:28:883
R\$ 19.980,6500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:11:43:377
R\$ 19.980,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:12:01:023
R\$ 19.980,6300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:12:15:070
R\$ 19.980,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:12:17:267
R\$ 19.980,6100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:12:32:013
R\$ 19.980,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:12:33:207
R\$ 19.980,5900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:12:46:903
R\$ 19.980,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:12:49:270
R\$ 19.980,5700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:13:04:090
R\$ 19.980,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:13:21:377
R\$ 19.980,5500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:13:35:957
R\$ 19.980,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:13:39:473
R\$ 19.980,5300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:13:52:807
R\$ 19.980,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:13:57:643
R\$ 19.980,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:14:09:703
R\$ 19.980,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:14:15:643
R\$ 19.980,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:14:24:567
R\$ 19.980,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:14:41:847

R\$ 19.980,4700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:14:52:117
R\$ 19.980,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:14:57:807
R\$ 19.980,4500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:15:09:190
R\$ 19.980,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:15:13:843
R\$ 19.980,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:15:26:807
R\$ 19.980,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:15:29:783
R\$ 19.980,4100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:15:41:683
R\$ 19.980,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:15:59:790
R\$ 19.980,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:16:15:413
R\$ 19.980,3800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:16:15:810
R\$ 19.980,3700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:16:30:393
R\$ 19.980,3600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:16:31:880
R\$ 19.980,3500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:16:47:350
R\$ 19.980,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:17:05:327
R\$ 19.980,3300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:17:19:057
R\$ 19.980,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:17:35:583
R\$ 19.980,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:17:50:687
R\$ 19.980,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:18:07:857
R\$ 19.980,2900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:18:22:297
R\$ 19.980,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:18:39:827
R\$ 19.980,2700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:18:54:023
R\$ 19.980,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:19:09:883
R\$ 9.753,5100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:19:10:933
R\$ 19.980,2500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:19:25:760
R\$ 19.980,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:19:42:020
R\$ 9.744,7100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:19:42:370
R\$ 9.744,0400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:19:42:467
R\$ 19.980,2300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:19:59:757
R\$ 19.980,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:20:16:077
R\$ 19.980,2100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:20:31:557
R\$ 19.980,2000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:20:48:280
R\$ 9.741,5400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:20:48:617
R\$ 9.741,1400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:20:49:160
R\$ 19.980,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:21:06:220
R\$ 19.980,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:21:06:363
R\$ 19.980,1700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:21:21:063
R\$ 19.980,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:21:36:480
R\$ 9.734,3600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:21:52:730
R\$ 19.980,1500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:21:52:803
R\$ 9.733,5100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:21:53:330
R\$ 19.980,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:22:10:573
R\$ 9.730,2900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:22:10:783
R\$ 9.729,8700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:22:11:427
R\$ 19.980,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:22:24:503
R\$ 19.980,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:22:40:683
R\$ 9.723,0400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:22:40:780
R\$ 9.722,1200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:22:44:963
R\$ 19.980,1100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:22:52:337
R\$ 9.713,7500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:23:08:797
R\$ 19.980,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:23:08:843
R\$ 9.713,1100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:23:11:980
R\$ 19.980,0900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:23:26:367
R\$ 9.707,0300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:23:42:893
R\$ 19.980,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:23:42:993
R\$ 9.706,0900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:23:45:180
R\$ 19.980,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:23:58:370
R\$ 9.698,3000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:24:14:957
R\$ 19.980,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:24:15:173
R\$ 9.697,8000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:24:15:823
R\$ 19.980,0500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:24:29:950

R\$ 9.693,3400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:24:46:950
R\$ 9.692,3600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:24:49:550
R\$ 19.980,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:25:05:343
R\$ 19.980,0300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:25:18:627
R\$ 9.691,1100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:25:35:000
R\$ 9.690,8000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:25:36:317
R\$ 19.980,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:25:52:793
R\$ 9.689,1500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:25:53:063
R\$ 9.689,0300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:25:54:177
R\$ 19.980,0100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:26:03:150
R\$ 19.980,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:26:18:707
R\$ 9.683,2600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:26:19:003
R\$ 9.682,4600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:26:20:297
R\$ 19.979,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:26:35:110
R\$ 9.677,6800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:26:37:020
R\$ 9.677,1600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:26:38:403
R\$ 19.979,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:26:54:750
R\$ 9.672,6600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:26:55:043
R\$ 9.672,0500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:26:59:843
R\$ 19.979,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:27:06:880
R\$ 9.665,1500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:27:17:073
R\$ 9.664,8800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:27:21:763
R\$ 19.979,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:27:38:830
R\$ 9.659,3600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:27:39:110
R\$ 9.658,8300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:27:43:837
R\$ 19.979,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:27:55:950
R\$ 9.652,2900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:28:01:060
R\$ 9.652,0200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:28:05:953
R\$ 19.979,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:28:22:870
R\$ 9.651,0300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:28:23:077
R\$ 19.979,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:28:27:597
R\$ 9.650,9200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:28:40:873
R\$ 9.647,8900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:28:44:263
R\$ 9.647,6200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:29:01:057
R\$ 19.979,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:29:01:107
R\$ 9.644,1900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:29:01:447
R\$ 19.979,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:29:16:103
R\$ 9.643,8500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:29:33:103
R\$ 19.979,9000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:29:33:227
R\$ 9.634,8100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:29:38:317
R\$ 19.979,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:29:47:963
R\$ 9.633,9500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:30:05:273
R\$ 19.979,8800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:30:05:300
R\$ 9.629,1200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:30:05:453
R\$ 19.979,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:30:21:717
R\$ 9.628,4000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:30:39:363
R\$ 19.979,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:30:39:440
R\$ 9.621,3100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:30:44:337
R\$ 19.979,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:30:53:417
R\$ 9.620,8500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:31:09:497
R\$ 19.979,8400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:31:09:523
R\$ 9.615,7900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:31:11:557
R\$ 19.979,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:31:25:413
R\$ 19.979,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:31:41:543
R\$ 19.979,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:31:57:330
R\$ 19.979,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:32:13:663
R\$ 9.615,6100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:32:13:683
R\$ 9.609,0200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:32:14:797
R\$ 19.979,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:32:29:247
R\$ 9.608,0500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:32:45:767

R\$ 19.979,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:32:45:807
R\$ 9.604,6900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:32:46:890
R\$ 19.979,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:33:01:183
R\$ 19.979,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:33:17:863
R\$ 9.603,8000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:33:18:077
R\$ 9.602,5700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:33:22:583
R\$ 19.979,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:33:33:023
R\$ 9.601,8100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:33:50:007
R\$ 19.979,7400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:33:50:073
R\$ 9.601,2500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:33:53:120
R\$ 19.979,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:34:04:867
R\$ 19.979,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:34:21:980
R\$ 9.601,1200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:34:22:117
R\$ 9.599,7000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:34:26:753
R\$ 19.979,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:34:34:743
R\$ 19.979,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:34:52:077
R\$ 19.979,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:35:08:457
R\$ 19.979,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:35:26:227
R\$ 19.979,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:35:40:270
R\$ 19.979,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:35:56:357
R\$ 19.979,6500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:36:12:033
R\$ 19.979,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:36:28:600
R\$ 19.979,6300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:36:43:647
R\$ 19.979,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:37:00:687
R\$ 19.979,6100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:37:16:083
R\$ 19.979,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:37:32:897
R\$ 19.979,5900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:37:47:613
R\$ 19.979,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:38:05:033
R\$ 19.979,5700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:38:19:163
R\$ 19.979,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:38:20:737
R\$ 8.204,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:38:35:777
R\$ 19.979,5500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:38:36:007
R\$ 19.979,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:38:53:113
R\$ 19.979,5300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:39:05:533
R\$ 19.979,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:39:25:053
R\$ 19.979,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:39:37:013
R\$ 19.979,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:39:55:253
R\$ 19.979,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:40:08:567
R\$ 19.979,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:40:25:370
R\$ 19.979,4700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:40:40:200
R\$ 19.979,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:40:57:473
R\$ 19.979,4500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:41:11:587
R\$ 19.979,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:41:29:630
R\$ 19.979,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:41:42:973
R\$ 19.979,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:41:59:780
R\$ 19.979,4100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:42:16:457
R\$ 19.979,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:42:33:763
R\$ 19.979,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:42:48:130
R\$ 19.979,3800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:43:05:860
R\$ 19.979,3700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:43:19:763
R\$ 19.979,3600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:43:36:027
R\$ 19.979,3500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:43:51:867
R\$ 19.979,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:43:52:040
R\$ 19.979,3300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:44:06:680
R\$ 19.979,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:44:24:717
R\$ 19.979,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:44:38:490
R\$ 19.979,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:44:54:220
R\$ 19.979,2900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:45:10:517
R\$ 19.979,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:45:28:340
R\$ 19.979,2700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:45:42:503

R\$ 19.979,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:46:00:577
R\$ 19.979,2500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:46:14:163
R\$ 19.979,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:46:30:770
R\$ 19.979,2300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:46:45:660
R\$ 19.979,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:47:03:013
R\$ 19.979,2100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:47:17:273
R\$ 19.979,2000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:47:35:123
R\$ 19.979,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:47:48:780
R\$ 19.979,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:48:05:307
R\$ 19.979,1700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:48:18:150
R\$ 19.979,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:48:35:490
R\$ 19.979,1500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:48:49:813
R\$ 19.979,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:49:07:740
R\$ 19.979,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:49:21:583
R\$ 19.979,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:49:37:973
R\$ 19.979,1100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:49:53:550
R\$ 19.979,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:50:10:070
R\$ 19.979,0900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:50:27:197
R\$ 19.979,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:50:44:317
R\$ 19.979,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:50:58:723
R\$ 19.979,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:51:16:603
R\$ 19.979,0500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:51:30:253
R\$ 19.979,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:51:46:750
R\$ 19.979,0300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:52:01:863
R\$ 19.979,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:52:18:990
R\$ 19.979,0100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:52:34:230
R\$ 19.979,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:52:51:193
R\$ 19.978,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:53:05:670
R\$ 19.978,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:53:23:490
R\$ 19.978,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:53:42:063
R\$ 19.978,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:53:44:653
R\$ 19.978,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:53:52:933
R\$ 19.978,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:54:09:697
R\$ 19.978,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:54:24:470
R\$ 19.978,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:54:41:910
R\$ 19.978,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:54:56:043
R\$ 19.978,9000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:55:14:220
R\$ 19.978,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:55:27:530
R\$ 19.978,8800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:55:44:340
R\$ 19.978,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:55:59:390
R\$ 19.978,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:56:16:570
R\$ 19.978,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:56:29:050
R\$ 19.978,8400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:56:44:733
R\$ 19.978,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:57:01:280
R\$ 19.978,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:57:19:003
R\$ 19.978,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:57:32:910
R\$ 19.978,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:57:49:183
R\$ 19.978,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:58:04:840
R\$ 19.978,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:58:21:420
R\$ 19.978,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:58:36:297
R\$ 19.978,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:58:53:653
R\$ 19.978,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:59:08:153
R\$ 19.978,7400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:59:25:887
R\$ 19.978,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:59:39:640
R\$ 19.978,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:59:56:127
R\$ 19.978,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:00:11:237
R\$ 19.978,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:00:28:363
R\$ 19.978,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:00:42:883
R\$ 19.978,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:01:00:523
R\$ 19.978,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:01:14:543

R\$ 19.978,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:01:32:697
R\$ 19.978,6500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:01:46:057
R\$ 19.978,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:02:02:890
R\$ 19.978,6300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:02:19:760
R\$ 19.978,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:02:36:873
R\$ 19.978,6100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:02:51:457
R\$ 19.978,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:03:08:887
R\$ 19.978,5900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:03:20:957
R\$ 19.978,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:03:36:903
R\$ 19.978,5700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:03:54:597
R\$ 19.978,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:04:10:963
R\$ 19.978,5500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:04:24:020
R\$ 19.978,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:04:41:050
R\$ 19.978,5300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:04:55:563
R\$ 19.978,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:05:13:063
R\$ 19.978,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:05:27:110
R\$ 19.978,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:05:43:083
R\$ 19.978,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:05:58:800
R\$ 19.978,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:06:15:140
R\$ 19.978,4700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:06:30:460
R\$ 19.978,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:06:47:233
R\$ 19.978,4500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:07:02:133
R\$ 19.978,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:07:19:303
R\$ 19.978,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:07:33:727
R\$ 19.978,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:07:49:420
R\$ 19.978,4100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:08:05:210
R\$ 19.978,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:08:05:377
R\$ 19.978,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:08:20:167
R\$ 19.978,3800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:08:42:530
R\$ 19.978,3700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:08:51:790
R\$ 19.978,3600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:09:09:527
R\$ 19.978,3500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:09:21:753
R\$ 19.978,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:09:39:537
R\$ 19.978,3300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:09:53:313
R\$ 19.978,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:10:09:563
R\$ 19.978,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:10:24:733
R\$ 19.978,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:10:41:543
R\$ 19.978,2900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:10:56:330
R\$ 19.978,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:11:13:580
R\$ 19.978,2700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:11:29:797
R\$ 19.978,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:11:47:597
R\$ 19.978,2500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:12:01:433
R\$ 19.978,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:12:17:590
R\$ 19.978,2300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:12:32:883
R\$ 19.978,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:12:49:617
R\$ 19.978,2100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:13:04:537
R\$ 19.978,2000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:13:21:623
R\$ 19.978,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:13:36:393
R\$ 19.978,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:13:53:657
R\$ 19.978,1700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:14:07:733
R\$ 19.978,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:14:23:683
R\$ 19.978,1500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:14:39:247
R\$ 19.978,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:14:55:707
R\$ 19.978,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:15:10:953
R\$ 19.978,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:15:27:713
R\$ 19.978,1100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:15:42:767
R\$ 19.978,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:15:59:790
R\$ 19.978,0900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:16:14:357
R\$ 19.978,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:16:31:803
R\$ 19.978,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:16:46:140

R\$ 19.978,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:17:01:817
R\$ 19.978,0500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:17:17:923
R\$ 19.978,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:17:33:857
R\$ 19.978,0300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:17:49:510
R\$ 19.978,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:18:05:937
R\$ 19.978,0100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:18:21:217
R\$ 19.978,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:18:37:947
R\$ 19.977,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:18:46:493
R\$ 19.977,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:19:03:970
R\$ 19.977,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:19:18:057
R\$ 19.977,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:19:33:990
R\$ 19.977,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:19:49:460
R\$ 19.977,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:20:06:073
R\$ 19.977,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:20:23:127
R\$ 19.977,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:20:40:157
R\$ 19.977,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:20:54:517
R\$ 19.977,9000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:21:10:237
R\$ 19.977,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:21:26:367
R\$ 19.977,8800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:21:42:277
R\$ 19.977,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:21:58:050
R\$ 19.977,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:22:14:297
R\$ 19.977,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:22:29:690
R\$ 19.977,8400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:22:46:360
R\$ 19.977,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:22:59:350
R\$ 19.977,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:23:16:367
R\$ 19.977,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:23:30:830
R\$ 19.977,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:23:46:463
R\$ 19.977,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:24:02:593
R\$ 19.977,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:24:18:450
R\$ 19.977,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:24:34:117
R\$ 19.977,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:24:34:487
R\$ 19.977,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:24:50:980
R\$ 19.977,7400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:25:06:537
R\$ 19.977,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:25:22:830
R\$ 19.977,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:25:38:597
R\$ 19.977,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:25:54:370
R\$ 19.977,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:26:10:647
R\$ 19.977,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:26:25:810
R\$ 19.977,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:26:42:747
R\$ 19.977,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:26:57:130
R\$ 19.977,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:27:12:793
R\$ 19.977,6500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:27:28:687
R\$ 19.977,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:27:44:823
R\$ 19.977,6300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:28:00:143
R\$ 19.977,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:28:16:883
R\$ 19.977,6100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:28:31:537
R\$ 19.977,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:28:48:913
R\$ 19.977,5900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:29:03:190
R\$ 19.977,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:29:20:933
R\$ 19.977,5700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:29:34:943
R\$ 19.977,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:29:52:927
R\$ 19.977,5500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:30:06:367
R\$ 19.977,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:30:23:000
R\$ 19.977,5300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:30:37:980
R\$ 19.977,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:30:55:017
R\$ 19.977,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:31:07:377
R\$ 19.977,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:31:25:007
R\$ 19.977,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:31:38:817
R\$ 19.977,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:31:55:050
R\$ 19.977,4700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:32:10:337

R\$ 19.977,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:32:27:103
R\$ 19.977,4500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:32:42:133
R\$ 19.977,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:32:59:243
R\$ 19.977,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:33:13:867
R\$ 19.977,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:33:31:367
R\$ 19.977,4100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:33:45:773
R\$ 19.977,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:34:03:520
R\$ 19.977,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:34:19:457
R\$ 19.977,3800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:34:35:653
R\$ 19.977,3700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:34:50:960
R\$ 19.977,3600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:35:07:757
R\$ 19.977,3500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:35:22:313
R\$ 19.977,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:35:37:967
R\$ 19.977,3300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:35:53:800
R\$ 19.977,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:36:10:197
R\$ 19.977,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:36:25:320
R\$ 19.977,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:36:42:347
R\$ 19.977,2900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:36:57:287
R\$ 19.977,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:37:14:577
R\$ 19.977,2700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:37:29:003
R\$ 19.977,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:37:44:783
R\$ 19.977,2500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:38:00:717
R\$ 19.977,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:38:00:877
R\$ 19.977,2300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:38:15:580
R\$ 19.977,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:38:32:923
R\$ 19.977,2100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:38:47:053
R\$ 19.977,2000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:39:05:000
R\$ 19.977,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:39:18:737
R\$ 19.977,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:39:34:973
R\$ 19.977,1700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:39:50:280
R\$ 19.977,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:40:06:967
R\$ 19.977,1500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:40:19:907
R\$ 19.977,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:40:37:150
R\$ 19.977,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:40:51:393
R\$ 19.977,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:41:09:373
R\$ 19.977,1100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:41:24:973
R\$ 19.977,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:41:41:567
R\$ 19.977,0900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:41:56:580
R\$ 19.977,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:42:13:757
R\$ 19.977,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:42:28:043
R\$ 19.977,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:42:43:900
R\$ 19.977,0500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:42:59:477
R\$ 19.977,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:43:15:867
R\$ 19.977,0300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:43:28:843
R\$ 19.977,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:43:45:917
R\$ 19.977,0100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:44:00:330
R\$ 19.977,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:44:18:017
R\$ 19.976,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:44:32:053
R\$ 19.976,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:44:50:123
R\$ 19.976,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:45:03:623
R\$ 19.976,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:45:20:180
R\$ 19.976,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:45:35:317
R\$ 19.976,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:45:52:400
R\$ 19.976,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:46:04:953
R\$ 19.976,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:46:22:520
R\$ 19.976,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:46:36:693
R\$ 19.976,9000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:46:54:560
R\$ 19.976,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:47:08:250
R\$ 19.976,8800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:47:24:670
R\$ 19.976,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:47:39:703

R\$ 19.976,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:47:56:803
R\$ 19.976,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:48:11:247
R\$ 19.976,8400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:48:29:020
R\$ 19.976,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:48:47:090
R\$ 19.976,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:48:50:243
R\$ 19.976,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:49:03:967
R\$ 19.976,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:49:21:203
R\$ 19.976,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:49:35:633
R\$ 19.976,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:49:51:237
R\$ 19.976,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:50:07:597
R\$ 19.976,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:50:23:220
R\$ 3.899,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 11:50:29:000
R\$ 19.976,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:50:39:013
R\$ 19.976,7400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:50:55:270
R\$ 19.976,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:51:08:447
R\$ 19.976,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:51:25:703
R\$ 19.976,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:51:40:163
R\$ 19.976,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:51:57:350
R\$ 19.976,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:52:11:543
R\$ 19.976,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:52:29:443
R\$ 19.976,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:52:43:223
R\$ 19.976,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:53:01:503
R\$ 19.976,6500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:53:14:860
R\$ 19.976,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:53:31:663
R\$ 19.976,6300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:53:44:953
R\$ 19.976,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:54:01:917
R\$ 19.976,6100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:54:16:583
R\$ 19.976,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:54:34:097
R\$ 19.976,5900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:54:48:683
R\$ 19.976,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:55:06:410
R\$ 19.976,5700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:55:20:400
R\$ 19.976,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:55:36:360
R\$ 19.976,5500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:55:52:140
R\$ 19.976,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:56:10:450
R\$ 19.976,5300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:56:23:580
R\$ 19.976,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:56:40:417
R\$ 19.976,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:56:55:193
R\$ 19.976,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:57:12:497
R\$ 19.976,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:57:26:650
R\$ 19.976,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:57:44:573
R\$ 19.976,4700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:57:56:697
R\$ 19.976,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:58:14:663
R\$ 19.976,4500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:58:28:073
R\$ 19.976,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:58:44:700
R\$ 19.976,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:58:59:543
R\$ 19.976,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:59:16:750
R\$ 19.976,4100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 11:59:31:093
R\$ 19.976,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:59:48:837
R\$ 19.976,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:00:02:947
R\$ 19.976,3800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:00:18:963
R\$ 19.976,3700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:00:32:383
R\$ 19.976,3600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:00:49:127
R\$ 19.976,3500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:01:04:350
R\$ 19.976,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:01:21:347
R\$ 19.976,3300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:01:36:083
R\$ 19.976,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:01:53:567
R\$ 19.976,3100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:02:07:803
R\$ 19.976,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:02:25:803
R\$ 19.976,2900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:02:37:437
R\$ 19.976,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:02:54:023

R\$ 19.976,2700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:03:08:890
R\$ 19.976,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:03:26:500
R\$ 19.976,2500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:03:40:320
R\$ 19.976,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:03:58:423
R\$ 19.976,2300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:04:11:760
R\$ 19.976,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:04:28:617
R\$ 19.976,2100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:04:43:330
R\$ 19.976,2000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:05:00:793
R\$ 19.976,1900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:05:14:867
R\$ 19.976,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:05:31:023
R\$ 19.976,1700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:05:45:080
R\$ 19.976,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:06:01:230
R\$ 19.976,1500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:06:16:753
R\$ 19.976,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:06:33:513
R\$ 19.976,1300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:06:48:137
R\$ 19.976,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:07:05:707
R\$ 19.976,1100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:07:19:823
R\$ 19.976,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:07:35:913
R\$ 19.976,0900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:07:49:130
R\$ 19.976,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:08:06:107
R\$ 19.976,0700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:08:20:590
R\$ 19.976,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:08:38:347
R\$ 19.976,0500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:08:52:270
R\$ 19.976,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:09:10:530
R\$ 19.976,0300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:09:23:740
R\$ 19.976,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:09:40:693
R\$ 19.976,0100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:09:55:590
R\$ 19.976,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:10:12:893
R\$ 19.975,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:10:27:123
R\$ 19.975,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:10:45:133
R\$ 19.975,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:10:56:530
R\$ 19.975,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:11:13:310
R\$ 19.975,9500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:11:29:960
R\$ 19.975,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:11:47:537
R\$ 19.975,9300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:12:01:570
R\$ 19.975,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:12:17:600
R\$ 19.975,9100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:12:33:220
R\$ 19.975,9000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:12:49:717
R\$ 19.975,8900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:13:05:040
R\$ 19.975,8800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:13:21:797
R\$ 19.975,8700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:13:36:813
R\$ 19.975,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:13:53:970
R\$ 19.975,8500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:14:08:363
R\$ 19.975,8400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:14:26:197
R\$ 19.975,8300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:14:40:673
R\$ 19.975,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:14:58:420
R\$ 19.975,8100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:15:10:157
R\$ 19.975,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:15:26:600
R\$ 19.975,7900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:15:42:077
R\$ 19.975,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:15:58:793
R\$ 19.975,7700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:16:13:560
R\$ 19.975,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:16:31:080
R\$ 19.975,7500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:16:45:097
R\$ 19.975,7400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:17:01:280
R\$ 19.975,7300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:17:15:470
R\$ 19.975,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:17:31:440
R\$ 19.975,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:17:47:013
R\$ 19.975,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:18:05:653
R\$ 19.975,6900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:18:18:737
R\$ 19.975,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:18:35:860

R\$ 19.975,6700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:18:50:260
R\$ 19.975,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:19:08:073
R\$ 19.975,6500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:19:21:807
R\$ 19.975,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:19:38:270
R\$ 19.975,6300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:19:53:467
R\$ 19.975,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:20:10:383
R\$ 19.975,6100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:20:22:893
R\$ 19.975,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:20:38:347
R\$ 19.975,5900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:20:54:310
R\$ 19.975,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:20:54:443
R\$ 19.975,5700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:21:11:127
R\$ 19.975,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:21:28:467
R\$ 19.975,5500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:21:42:777
R\$ 19.975,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:22:00:500
R\$ 19.975,5300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:22:14:233
R\$ 19.975,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:22:30:480
R\$ 19.975,5100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:22:43:603
R\$ 19.975,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:23:00:523
R\$ 19.975,4900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:23:15:283
R\$ 19.975,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:23:32:487
R\$ 19.975,4700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:23:46:790
R\$ 19.975,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:24:04:620
R\$ 19.975,4500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:24:18:393
R\$ 19.975,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:24:34:623
R\$ 19.975,4300	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:24:50:097
R\$ 19.975,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:25:06:780
R\$ 19.975,4100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:25:21:557
R\$ 19.975,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:25:38:817
R\$ 19.975,3900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 12:25:52:987
R\$ 19.975,3800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:26:08:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 09:10:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 12:28:09	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/09/2022 12:28:09	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	20/09/2022 15:02:15	Recusa da proposta. Fornecedor: NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.109.083/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 3.899,0000. Motivo: Licitante declinou do item via email, conforme registrado em chat;
Aceite de proposta	21/09/2022 15:09:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	15/09/2022 16:31:38
Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: JDTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN400MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP							

41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.100,0000	R\$ 12.100,0000	15/09/2022 16:24:34
Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: DN400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
11.109.083/0001-78	NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.110,0000	R\$ 12.110,0000	15/09/2022 16:15:40
Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM - PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.119,0000	R\$ 12.119,0000	14/09/2022 13:52:41
Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO VISE Modelo / Versão: JUNTA DE DESMONTAGEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM PN 16 Porte da empresa: ME/EPP							
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.119,2700	R\$ 12.119,2700	16/09/2022 08:07:46
Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo / Versão: Inapi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM PN16 Fabricada em ferro fundido dúctil, com gabarito de furação dos flanges conforme norma nbr 7675 (ISO 2531), esta junta é utilizada em canalizações flangeadas e deve ser instalada próxima a registros, válvulas e aparelhos. Junta de desmontagem travada axialmente, corpo, pistão e contra flange confeccionado em aço carbono. Pintura em epóxi pó depositada eletrostaticamente, espessura mínima 300 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha (epdm). Parafusos e porcas confeccionadas em aço SAE 1020 revestidos com galvanização eletrolítica. Extremidades flangeadas com gabarito de furação de acordo com a norma nbr 7675 (ISO 2531) PN 16. Pressão máxima de serviço: 2,5 mpa. Porte da empresa: ME/EPP							
11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 12.119,7100	R\$ 12.119,7100	15/09/2022 16:22:00
Marca: LOT Fabricante: LOT Modelo / Versão: LOT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM PN16 Fabricada em ferro fundido dúctil, com gabarito de furação dos flanges conforme norma nbr 7675 (ISO 2531), esta junta é utilizada em canalizações flangeadas e deve ser instalada próxima a registros, válvulas e aparelhos. Junta de desmontagem travada axialmente, corpo, pistão e contra flange confeccionado em aço carbono. Pintura em epóxi pó depositada eletrostaticamente, espessura mínima 300 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha (epdm). Parafusos e porcas confeccionadas em aço SAE 1020 revestidos com galvanização eletrolítica. Extremidades flangeadas com gabarito de furação de acordo com a norma nbr 7675 (ISO 2531) PN 16. Pressão máxima de serviço: 2,5 mpa Porte da empresa: ME/EPP							
33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.119,7100	R\$ 12.119,7100	15/09/2022 16:32:06
Marca: LOT Fabricante: METAIS LOT Modelo / Versão: DN400 PN16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM MARCA LOT TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI	Sim	Sim	1	R\$ 12.119,7100	R\$ 12.119,7100	15/09/2022 17:04:15
Marca: Good Steel Fabricante: Good Steel Modelo / Versão: Good Steel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP							

35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.119,7100	R\$ 12.119,7100	15/09/2022 17:46:53
Marca: KAUS Fabricante: KAUS Modelo / Versão: KAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.119,7100	R\$ 12.119,7100	16/09/2022 07:53:24
Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo / Versão: PN16 Epoxi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM PN16 Fabricada em ferro fundido dúctil, com gabarito de furação dos flanges conforme norma nbr 7675 (ISO 2531), esta junta é utilizada em canalizações flangeadas e deve ser instalada próxima a registros, válvulas e aparelhos. Junta de desmontagem travada axialmente, corpo, pistão e contra flange confeccionado em aço carbono. Pintura em epóxi pó depositada eletrostaticamente, espessura mínima 300 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha (epdm). Parafusos e porcas confeccionadas em aço SAE 1020 revestidos com galvanização eletrolítica. Extremidades flangeadas com gabarito de furação de acordo com a norma nbr 7675 (ISO 2531) PN 16. Pressão máxima de serviço: 2,5 mpa. Porte da empresa: ME/EPP							
35.302.323/0001-14	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 18.336,7800	R\$ 18.336,7800	14/09/2022 14:58:29
Marca: Conexo Brasil Fabricante: Conexo Brasil Modelo / Versão: Conexo Brasil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM PN16 - :Fabricada em ferro fundido dúctil, com gabarito de furação dos flanges conforme norma nbr 7675 (ISO 2531), esta junta é utilizada em canalizações flangeadas e deve ser instalada próxima a registros, válvulas e aparelhos. Junta de desmontagem travada axialmente, corpo, pistão e contra flange confeccionado em aço carbono. Pintura em epóxi pó depositada eletrostaticamente, espessura mínima 300 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha (epdm). Parafusos e porcas confeccionadas em aço SAE 1020 revestidos com galvanização eletrolítica. Extremidades flangeadas com gabarito de furação de acordo com a norma nbr 7675 (ISO 2531) PN 16. Pressão máxima de serviço: 2,5 mpa. Porte da empresa: ME/EPP							
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.391,5400	R\$ 19.391,5400	15/09/2022 09:13:36
Marca: DUCASS Fabricante: DUCASS Modelo / Versão: DUCASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 07 -JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM PN16 Código:018.120.0014-3 Quantidade:1 peça Descrição do Item:Fabricada em ferro fundido dúctil,com gabarito de furação dos flanges conforme norma nbr 7675 (ISO 2531), esta junta é utilizada em canalizações flangeadas e deve ser instalada próxima a registros, válvulas e aparelhos. Junta de desmontagem travada axialmente, corpo, pistão e contra flange confeccionado em aço carbono. Pintura em epóxi pó depositada eletrostaticamente, espessura mínima 300 micra. Anel de vedação confeccionado em borracha (epdm). Parafusos e porcas confeccionadas em aço SAE 1020 revestidos com galvanização eletrolítica. Extremidades flangeadas com gabarito de furação de acordo com a norma nbr 7675 (ISO 2531) PN 16. Pressão máxima de serviço: 2,5 mpa. - Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS Porte da empresa: ME/EPP							
42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 22.968,0000	R\$ 22.968,0000	16/09/2022 06:13:03
Marca: CONEDUCTIL Fabricante: CONEDUCTIL Modelo / Versão: JUNTA F.F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	15/09/2022 11:57:39
Marca: ind de conexões Fabricante: ind de conexões Modelo / Versão: flange ferro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 22.968,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.391,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 18.336,7800	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:00:00:657

R\$ 12.119,7100	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.119,7100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.119,7100	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.119,7100	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.119,7100	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.119,2700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.119,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.110,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.100,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 12.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 11.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:26:56:770
R\$ 11.000,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:28:12:263
R\$ 10.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:28:43:797
R\$ 10.900,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:28:47:623
R\$ 9.900,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:29:15:683
R\$ 9.500,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:29:27:763
R\$ 7.000,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:29:34:603
R\$ 7.000,0100	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:30:54:963
R\$ 6.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:31:36:490
R\$ 6.867,9600	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:31:45:823
R\$ 6.000,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:31:48:713
R\$ 5.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:33:17:443
R\$ 5.440,0000	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:33:29:617
R\$ 4.900,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:33:48:847
R\$ 9.400,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:35:06:977
R\$ 12.115,1900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:35:23:280
R\$ 6.867,2500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:35:40:417
R\$ 10.100,0000	11.109.083/0001-78	16/09/2022 09:37:36:473
R\$ 5.100,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:37:50:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 09:26:54	Item aberto para lances.
Encerramento	16/09/2022 09:39:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 09:39:51	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/09/2022 15:10:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 11.000,0000	R\$ 55.000,0000	15/09/2022 16:31:38
Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: TOFL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO C/ FLANGES EM FOFO DN 400MM X 0,40M PN16 Porte da empresa: ME/EPP							
41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 11.300,0000	R\$ 56.500,0000	15/09/2022 16:24:34

Marca: PAM
Fabricante: SAINT GOBAIN
Modelo / Versão: DN400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital.
Porte da empresa: ME/EPP

27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 11.450,0000	R\$ 57.250,0000	14/09/2022 13:52:41
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: SAINT-GOBAIN/WISE
Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO VISE
Modelo / Versão: TOCO COM FLANGE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOCO C/FLANGE F.F.DE 400MM X 400MM PN16
Porte da empresa: ME/EPP

33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 11.451,0500	R\$ 57.255,2500	15/09/2022 16:32:06
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: EBENEZER
Fabricante: EBENEZER
Modelo / Versão: DN400 PN16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOCO C/ FLANGES EBENEZER F.F. DE 400 MM X 400 MM- PN 16
Porte da empresa: ME/EPP

14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI	Sim	Sim	5	R\$ 11.451,0500	R\$ 57.255,2500	15/09/2022 17:04:15
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Good Steel
Fabricante: Good Steel
Modelo / Versão: Good Steel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOCO C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 400 MM- PN 16
Porte da empresa: ME/EPP

35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 11.451,0500	R\$ 57.255,2500	15/09/2022 17:46:54
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: KAUS
Fabricante: KAUS
Modelo / Versão: KAUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOCO C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 400 MM- PN 16
Porte da empresa: ME/EPP

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 11.451,0500	R\$ 57.255,2500	16/09/2022 08:07:46
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Inapi
Fabricante: Inapi
Modelo / Versão: Inapi
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOCO C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 400 MM- PN 16 Toco de fofo dúctil centrifugado, com flanges nas duas extremidades de ferro fundido dúctil, classe de pressão PN 16, de acordo com nbr 7675, incorporado ao toco por processo de roscagem ou usinado para introdução térmica com soldagem de acabamento, fabricado de acordo com nbr 7560, com superfície do metal revestida previamente com tinta rica em zinco, revestida internamente com argamassa de cimento e externamente com pintura betuminosa anticorrosiva, aderente, não pegajosa, configuração das nbrs atuais, para rede de distribuição de água potável. Fornecer com parafuso com porcas e arruelas de metal, arruela de borracha. Comprimento: 400 mm; Diâmetro do tubo: 400 mm.
Porte da empresa: ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 18.321,6800	R\$ 91.608,4000	15/09/2022 09:13:36
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DUCASS
Fabricante: DUCASS
Modelo / Versão: DUCASS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 08 -TOCO C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 400 MM- PN 16 Código:018.207.0027-4 Quantidade:5 peças Descrição do Item:Toco de fofo dúctil centrifugado, com flanges nas duas extremidades de ferro fundido dúctil, classe de pressão PN 16, de acordo com nbr 7675, incorporado ao toco por processo de roscagem ou usinado para introdução térmica com soldagem de acabamento, fabricado de acordo com nbr 7560, com superfície do metal revestida previamente com tinta rica em zinco, revestida internamente com argamassa de cimento e externamente com pintura betuminosa anticorrosiva, aderente, não pegajosa, configuração das nbrs atuais, para rede de distribuição de água potável. Fornecer com parafuso com porcas e arruelas de metal, arruela de borracha. Comprimento: 400 mm; Diâmetro do tubo: 400 mm. -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS
Porte da empresa: ME/EPP

42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 19.968,0000	R\$ 99.840,0000	16/09/2022 06:13:03
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CONEDUCTIL
Fabricante: CONEDUCTIL
Modelo / Versão: TOCO F.F.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOCO C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 400 MM- PN 16
Porte da empresa: ME/EPP

11.223.241/0001-16 TOP COMMERCE Sim Sim 5 R\$ 40.000,0000 R\$ 200.000,0000 15/09/2022 11:57:50
LTDA

Marca: ind de conexões

Fabricante: ind de conexões

Modelo / Versão: flange ferro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 99.840,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 91.608,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 57.255,2500	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 57.255,2500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 57.255,2500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 57.255,2500	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 57.250,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 56.500,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 55.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 45.000,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:31:30:910
R\$ 41.000,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:32:29:903
R\$ 35.000,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:32:43:620
R\$ 33.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:33:33:563
R\$ 32.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:35:20:017
R\$ 29.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:36:00:960
R\$ 29.500,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:38:56:127
R\$ 40.990,7000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:39:11:707
R\$ 28.999,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:39:28:393
R\$ 27.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:39:39:990
R\$ 28.500,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:39:40:020
R\$ 25.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:39:44:430
R\$ 24.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:39:50:163
R\$ 22.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:40:01:263
R\$ 23.500,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:40:02:963
R\$ 21.000,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:40:13:760
R\$ 28.999,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:40:13:890
R\$ 19.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:40:25:413
R\$ 18.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:40:31:443
R\$ 17.900,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:40:41:770
R\$ 18.999,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:40:53:520
R\$ 16.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:40:57:670
R\$ 15.875,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:41:19:053
R\$ 15.800,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:42:07:517
R\$ 14.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:42:12:217
R\$ 15.799,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:42:14:497
R\$ 13.999,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:44:13:940
R\$ 28.999,9300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:45:58:647
R\$ 28.999,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:46:03:150
R\$ 28.999,0900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:20:830
R\$ 28.999,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:46:38:160
R\$ 28.998,7100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:42:000
R\$ 28.998,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:46:58:217
R\$ 28.998,4900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:46:58:950
R\$ 28.998,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:47:16:290
R\$ 28.998,2700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:20:180
R\$ 28.998,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:47:36:393
R\$ 28.997,5000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:47:53:123
R\$ 28.997,4900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:47:57:680
R\$ 28.997,4400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:48:15:333
R\$ 28.997,4300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:19:723

R\$ 28.997,3100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:48:37:313
R\$ 28.997,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:41:720
R\$ 28.996,4600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:48:59:387
R\$ 28.996,4500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:03:770
R\$ 28.996,3300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:49:19:567
R\$ 28.996,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:20:667
R\$ 28.995,6300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:49:37:530
R\$ 28.995,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:41:817
R\$ 28.995,4100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:49:57:617
R\$ 28.995,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:58:760
R\$ 28.994,8100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:50:15:790
R\$ 28.994,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:19:940
R\$ 28.994,5900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:50:35:783
R\$ 28.994,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:36:883
R\$ 28.993,7600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:50:53:833
R\$ 28.993,7500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:58:063
R\$ 28.992,9500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:51:14:010
R\$ 28.992,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:14:957
R\$ 28.992,0200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:51:31:990
R\$ 28.992,0100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:33:030
R\$ 28.991,5600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:51:50:080
R\$ 28.991,5500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:51:023
R\$ 28.991,2000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:52:08:277
R\$ 28.991,1900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:09:007
R\$ 28.990,3300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:52:26:277
R\$ 28.990,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:27:100
R\$ 28.990,1600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:52:44:373
R\$ 28.990,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:01:200
R\$ 28.989,6800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:53:18:493
R\$ 28.989,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:19:250
R\$ 28.989,3400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:53:36:547
R\$ 28.989,3300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:40:447
R\$ 28.988,4600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:53:56:593
R\$ 28.988,4500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:57:357
R\$ 28.988,2300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:54:14:663
R\$ 28.988,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:18:540
R\$ 28.987,8300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:54:34:777
R\$ 28.987,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:38:647
R\$ 28.987,2000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:54:54:790
R\$ 28.987,1900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:55:463
R\$ 28.987,1600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:55:12:857
R\$ 28.987,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:55:16:670
R\$ 28.987,0200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:55:32:950
R\$ 28.987,0100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:55:49:670
R\$ 28.986,0900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:56:07:043
R\$ 13.990,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:56:12:790
R\$ 13.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:56:24:560
R\$ 28.986,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:56:39:987
R\$ 28.985,7300	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:56:57:193
R\$ 28.985,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:57:14:043
R\$ 28.985,5900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:57:31:370
R\$ 28.985,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:57:48:333
R\$ 28.985,4400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:58:05:533
R\$ 28.985,4300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:58:22:387
R\$ 28.984,6200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:58:39:653
R\$ 28.984,6100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:58:56:527
R\$ 28.984,4900	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:59:13:790
R\$ 28.984,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:59:30:533
R\$ 28.983,6400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:59:47:897
R\$ 28.983,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:00:04:630

R\$ 28.983,1800	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:00:22:023
R\$ 28.983,1700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:00:38:770
R\$ 28.982,5500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:00:56:220
R\$ 28.982,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:12:890
R\$ 28.981,8600	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:01:30:320
R\$ 28.981,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:47:040
R\$ 28.981,4500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:02:04:460
R\$ 28.981,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:02:21:097
R\$ 28.980,9000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:02:38:777
R\$ 28.980,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:02:55:260
R\$ 28.980,1500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:03:12:707
R\$ 28.980,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:03:29:477
R\$ 28.979,4200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:03:46:833
R\$ 28.979,4100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:04:03:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 09:30:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 10:06:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/09/2022 10:06:04	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/09/2022 15:10:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 13.000,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN Modelo / Versão: DN400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.700,0000	R\$ 13.700,0000	15/09/2022 16:24:34
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: TFL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO C/ FLANGES EM FOFO DN 400MM X 1,05M PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.700,0000	R\$ 13.700,0000	15/09/2022 16:31:38
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO VISE Modelo / Versão: TOCO COM FLANGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOCO C/FLANGE F.F.DE 1050MM X 400MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.725,0000	R\$ 13.725,0000	14/09/2022 13:52:41
33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: EBENEZER Fabricante: EBENEZER	Sim	Sim	1	R\$ 13.725,9600	R\$ 13.725,9600	15/09/2022 16:32:06

Modelo / Versão: 1050X400 PN16**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOCO C/ FLANGES EBENEZER F.F. DE 1050 MM X 400 MM- PN 16**Porte da empresa:** ME/EPP

14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI	Sim	Sim	1	R\$ 13.725,9600	R\$ 13.725,9600	15/09/2022 17:04:15
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Good Steel**Fabricante:** Good Steel**Modelo / Versão:** Good Steel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOCO C/ FLANGES F.F. DE 1050 MM X 400 MM- PN 16**Porte da empresa:** ME/EPP

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 13.725,9600	R\$ 13.725,9600	16/09/2022 08:07:46
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Inapi**Fabricante:** Inapi**Modelo / Versão:** Inapi**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOCO C/ FLANGES F.F. DE 1050 MM X 400 MM- PN 16 Toco de fofo dúctil centrífugo, com flanges PN 16 de fofo, nas duas extremidades, de acordo com nbr 7675, incorporado ao toco por processo de roscagem ou usinado para introdução térmica com soldagem de acabamento, fabricado de acordo com nbr 7560, com superfície do metal revestida previamente com tinta rica em zinco, revestida internamente com argamassa de cimento e externamente com pintura betuminosa anticorrosiva, aderente, não pegajosa, configuração das nbs atuais, para rede de distribuição de água potável. Fornecer com parafuso com porcas e arruelas de metal, arruela de borracha. Comprimento: 1050 mm; Diâmetro do tubo: 400 mm**Porte da empresa:** ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 21.961,5400	R\$ 21.961,5400	15/09/2022 09:13:36
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: DUCASS**Fabricante:** DUCASS**Modelo / Versão:** DUCASS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 09 -TOCO C/ FLANGES F.F. DE 1050 MM X 400 MM- PN 16 Código:018.207.0027-3 Quantidade:1 peça Descrição do Item:Toco de fofo dúctil centrífugo, com flanges PN 16 de fofo, nas duas extremidades, de acordo com nbr 7675, incorporado ao toco por processo de roscagem ou usinado para introdução térmica com soldagem de acabamento, fabricado de acordo com nbr 7560, com superfície do metal revestida previamente com tinta rica em zinco, revestida internamente com argamassa de cimento e externamente com pintura betuminosa anticorrosiva, aderente, não pegajosa, configuração das nbs atuais, para rede de distribuição de água potável. Fornecer com parafuso com porcas e arruelas de metal, arruela de borracha. Comprimento: 1050 mm; Diâmetro do tubo: 400 mm -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS**Porte da empresa:** ME/EPP

42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 25.329,0000	R\$ 25.329,0000	16/09/2022 06:13:03
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: CONEDUCTIL**Fabricante:** CONEDUCTIL**Modelo / Versão:** TOCO F.F**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TOCO C/ FLANGES F.F. DE 400 MM X 400 MM- PN 16**Porte da empresa:** ME/EPP

11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	15/09/2022 11:57:57
--------------------	-------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ind de conexões**Fabricante:** ind de conexões**Modelo / Versão:** flange ferro**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 25.329,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 21.961,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 13.725,9600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 13.725,9600	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 13.725,9600	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 13.725,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 13.700,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 13.700,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 10.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:40:09:417
R\$ 13.699,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:40:25:467
R\$ 9.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:41:09:183
R\$ 5.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:42:06:517
R\$ 4.800,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:42:16:447

R\$ 4.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:43:02:673
R\$ 13.693,0100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:48:10:107
R\$ 13.693,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:48:12:510
R\$ 4.300,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:48:25:200
R\$ 4.100,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:48:36:113
R\$ 4.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:48:40:807
R\$ 3.900,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:48:46:693
R\$ 13.683,0200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:49:04:197
R\$ 13.683,0100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:06:943
R\$ 13.682,9300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:49:24:217
R\$ 13.682,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:27:790
R\$ 13.675,8600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:49:44:220
R\$ 13.675,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:49:44:673
R\$ 13.667,2900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:50:02:220
R\$ 13.667,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:06:003
R\$ 13.658,4900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:50:22:257
R\$ 13.658,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:22:850
R\$ 13.656,8100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:50:40:613
R\$ 13.656,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:50:43:990
R\$ 13.653,5900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:51:00:750
R\$ 13.653,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:00:927
R\$ 13.645,9100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:51:19:233
R\$ 13.645,9000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:24:093
R\$ 13.636,2300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:51:40:440
R\$ 13.636,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:40:997
R\$ 13.632,3500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:51:58:467
R\$ 13.632,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:51:59:073
R\$ 13.623,6900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:52:16:533
R\$ 13.623,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:17:147
R\$ 13.613,8500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:52:34:513
R\$ 13.613,8400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:35:150
R\$ 13.603,8700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:52:52:957
R\$ 13.603,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:52:56:330
R\$ 13.594,6500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:53:12:653
R\$ 13.594,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:13:250
R\$ 13.594,3600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:53:30:700
R\$ 13.594,3500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:34:467
R\$ 13.591,3900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:53:50:773
R\$ 13.591,3800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:53:51:333
R\$ 13.590,0300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:54:08:833
R\$ 13.591,3700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:54:12:220
R\$ 13.590,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:12:683
R\$ 13.590,0100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:54:13:473
R\$ 13.590,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:54:15:100
R\$ 13.587,1600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:54:30:853
R\$ 13.587,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:31:393
R\$ 13.587,1400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:54:34:790
R\$ 13.580,6200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:54:50:933
R\$ 13.580,6100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:54:51:457
R\$ 13.580,6000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:54:52:987
R\$ 13.572,4100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:55:09:013
R\$ 13.572,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:55:09:520
R\$ 13.572,3900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:55:10:527
R\$ 13.564,0700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:55:27:100
R\$ 13.564,0600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:55:28:223
R\$ 13.559,9300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:55:45:197
R\$ 13.559,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:55:45:673
R\$ 13.559,9100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:55:46:543
R\$ 13.559,4900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:56:03:250
R\$ 13.559,4800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:56:04:447

R\$ 13.552,4300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:56:21:277
R\$ 13.552,4200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:56:26:043
R\$ 13.552,4100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:56:41:887
R\$ 13.552,4000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:56:51:130
R\$ 13.548,1400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:57:07:320
R\$ 13.548,1300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:57:08:087
R\$ 13.548,1200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:57:12:457
R\$ 13.548,1100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:57:30:113
R\$ 13.548,1000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:57:33:153
R\$ 13.544,5200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:57:49:443
R\$ 13.544,5100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:57:50:563
R\$ 13.540,6700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:58:07:483
R\$ 13.540,6600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:58:10:433
R\$ 13.540,6500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:58:26:400
R\$ 13.540,6400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:58:30:787
R\$ 13.531,3600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:58:47:753
R\$ 13.531,3500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:58:49:953
R\$ 13.531,3100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:59:07:810
R\$ 13.531,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:59:24:553
R\$ 13.531,2900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:59:27:620
R\$ 13.529,5700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:59:43:930
R\$ 13.529,5600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:59:51:047
R\$ 13.529,5500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:00:08:730
R\$ 13.528,1000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:00:08:753
R\$ 13.528,0900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:00:13:090
R\$ 13.520,3500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:00:30:057
R\$ 13.520,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:00:46:810
R\$ 13.520,3300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:00:50:390
R\$ 13.512,3500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:01:06:227
R\$ 13.512,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:06:903
R\$ 13.512,3300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:01:12:217
R\$ 13.512,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:01:28:957
R\$ 13.512,3100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:01:35:657
R\$ 13.512,1000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:01:52:483
R\$ 13.512,0900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:02:08:993
R\$ 13.512,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:02:09:170
R\$ 13.507,9200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:02:26:660
R\$ 13.507,9100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:02:28:917
R\$ 13.498,9000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:02:46:707
R\$ 13.498,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:03:03:313
R\$ 13.496,2600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:03:20:813
R\$ 13.496,2500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:03:37:470
R\$ 13.487,7100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:03:54:950
R\$ 13.487,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:04:11:633
R\$ 13.482,8400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:04:29:027
R\$ 13.482,8300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:04:45:770
R\$ 13.477,4800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:05:03:097
R\$ 13.477,4700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:05:19:750
R\$ 13.474,2900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:05:37:137
R\$ 13.474,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:05:53:763
R\$ 13.464,7200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:06:11:100
R\$ 13.464,7100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:06:27:773
R\$ 13.464,7000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:06:28:983
R\$ 13.464,6900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:06:31:927
R\$ 4.800,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 10:06:34:880
R\$ 13.462,6800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:06:51:190
R\$ 13.462,6700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:07:02:620
R\$ 13.457,2600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:07:19:297
R\$ 13.457,2500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:07:27:003
R\$ 13.457,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:07:44:123

R\$ 13.457,2300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:07:59:610
R\$ 13.452,9500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:08:15:440
R\$ 13.452,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:08:21:303
R\$ 13.446,3800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:08:37:480
R\$ 13.446,3700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:08:54:273
R\$ 13.436,9500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:09:11:390
R\$ 13.436,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:09:28:343
R\$ 13.432,5900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:09:45:403
R\$ 13.432,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:10:02:650
R\$ 13.422,9600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:10:19:420
R\$ 13.422,9500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:10:23:777
R\$ 13.417,1100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:10:41:493
R\$ 13.417,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:10:45:920
R\$ 13.407,8400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:11:03:520
R\$ 13.407,8300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:11:20:830
R\$ 13.397,9700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:11:37:563
R\$ 13.397,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:11:42:087
R\$ 13.389,9500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:11:59:633
R\$ 13.389,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:12:04:213
R\$ 13.387,1000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:12:21:690
R\$ 13.387,0900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:12:26:437
R\$ 13.380,2700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:12:43:747
R\$ 13.380,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:13:01:290
R\$ 13.373,1500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:13:17:760
R\$ 13.373,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:13:19:400
R\$ 13.371,9000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:13:35:803
R\$ 13.371,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:13:37:460
R\$ 13.371,7400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:13:53:860
R\$ 13.371,7300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:13:55:550
R\$ 13.369,5700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:14:11:903
R\$ 13.369,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:14:13:663
R\$ 13.369,1600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:14:29:910
R\$ 13.369,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:14:31:980
R\$ 13.368,4900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:14:47:970
R\$ 13.368,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:14:49:780
R\$ 13.358,5500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:15:05:930
R\$ 13.358,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:15:10:973
R\$ 13.350,9100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:15:27:970
R\$ 13.350,9000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:15:32:920
R\$ 13.348,0300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:15:49:983
R\$ 13.348,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:15:54:937
R\$ 13.341,0500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:16:11:997
R\$ 13.341,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:16:29:813
R\$ 13.333,1000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:16:33:247
R\$ 13.333,0900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:16:49:900
R\$ 13.329,6600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:16:50:037
R\$ 13.329,6500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:17:07:337
R\$ 13.324,7100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:17:11:320
R\$ 13.324,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:17:27:517
R\$ 13.323,3500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:17:28:127
R\$ 13.323,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:17:45:603
R\$ 13.318,9400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:18:02:187
R\$ 13.318,9300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:18:19:773
R\$ 13.315,5900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:18:36:263
R\$ 13.315,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:18:53:873
R\$ 13.310,0900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:18:57:443
R\$ 13.310,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:19:13:903
R\$ 13.309,1800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:19:30:290
R\$ 13.309,1700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:19:48:033
R\$ 13.305,6200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:19:48:357

R\$ 13.305,6100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:20:06:020
R\$ 3.902,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 10:20:21:913
R\$ 13.295,8700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:20:38:683
R\$ 13.295,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:20:56:310
R\$ 13.295,5400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:21:12:787
R\$ 13.295,5300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:21:28:443
R\$ 13.287,6900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:21:28:733
R\$ 13.287,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:21:44:490
R\$ 13.280,1700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:21:44:793
R\$ 13.280,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:22:02:667
R\$ 13.279,8200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:22:05:997
R\$ 13.279,8100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:22:22:643
R\$ 13.271,5700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:22:22:783
R\$ 13.271,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:22:40:753
R\$ 13.268,7300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:22:43:967
R\$ 13.268,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:23:00:820
R\$ 13.267,0100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:23:16:870
R\$ 13.267,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:23:32:940
R\$ 13.259,0600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:23:48:887
R\$ 13.259,0500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:23:49:037
R\$ 13.254,6800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:24:04:977
R\$ 13.254,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:24:05:130
R\$ 13.249,4000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:24:20:930
R\$ 13.249,3900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:24:21:203
R\$ 13.243,3000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:24:36:940
R\$ 13.243,2900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:24:53:320
R\$ 13.235,2300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:25:09:017
R\$ 13.235,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:25:24:677
R\$ 13.234,0900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:25:41:030
R\$ 13.234,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:25:56:693
R\$ 13.228,6800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:25:56:977
R\$ 13.228,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:26:12:723
R\$ 13.228,3200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:26:13:093
R\$ 13.228,3100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:26:28:733
R\$ 13.218,8300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:26:29:027
R\$ 13.218,8200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:26:44:747
R\$ 13.209,3000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:26:45:040
R\$ 13.209,2900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:27:02:757
R\$ 13.206,0300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:27:06:237
R\$ 13.206,0200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:27:22:817
R\$ 13.199,3800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:27:23:080
R\$ 13.199,3700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:27:40:820
R\$ 13.196,2400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:27:44:257
R\$ 13.196,2300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:28:00:803
R\$ 13.194,2500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:28:01:060
R\$ 13.194,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:28:18:813
R\$ 13.187,8000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:28:22:243
R\$ 13.187,7900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:28:38:880
R\$ 13.185,0700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:28:39:283
R\$ 13.185,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:28:57:023
R\$ 13.178,6000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:29:00:293
R\$ 13.178,5900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:29:17:083
R\$ 13.174,0500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:29:22:293
R\$ 13.174,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:29:39:280
R\$ 13.166,8200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:29:44:450
R\$ 13.166,8100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:30:01:250
R\$ 13.164,4100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:30:06:290
R\$ 13.164,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:30:23:390
R\$ 13.164,3000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:30:28:367
R\$ 13.164,2900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:30:45:433

R\$ 13.154,6900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:31:03:180
R\$ 13.154,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:31:19:520
R\$ 13.145,3000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:31:24:420
R\$ 13.145,2900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:31:41:617
R\$ 13.138,3500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:31:46:510
R\$ 13.138,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:32:03:633
R\$ 13.134,5400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:32:08:423
R\$ 13.134,5300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:32:25:787
R\$ 13.126,6100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:32:43:460
R\$ 13.126,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:32:59:887
R\$ 13.119,9500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:33:04:587
R\$ 13.119,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:33:21:857
R\$ 13.113,5200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:33:26:643
R\$ 13.113,5100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:33:43:893
R\$ 13.109,7200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:33:48:640
R\$ 13.109,7100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:34:05:970
R\$ 13.106,4000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:34:23:620
R\$ 13.106,3900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:34:39:990
R\$ 13.101,3600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:34:44:753
R\$ 13.101,3500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:35:02:067
R\$ 13.101,1500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:35:06:753
R\$ 13.101,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:35:24:203
R\$ 13.096,3400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:35:41:663
R\$ 13.096,3300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:35:58:347
R\$ 13.093,7800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:36:15:780
R\$ 13.093,7700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:36:32:573
R\$ 13.086,9800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:36:49:817
R\$ 13.086,9700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:37:06:733
R\$ 13.086,5300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:37:23:833
R\$ 13.086,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:37:41:047
R\$ 13.079,7200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:37:57:860
R\$ 13.079,7100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:38:14:297
R\$ 13.079,7000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:38:15:133
R\$ 13.079,6900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:38:17:953
R\$ 13.079,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:38:20:997
R\$ 13.079,6700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:38:28:073
R\$ 13.079,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:38:31:297
R\$ 13.076,8400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:38:47:923
R\$ 13.079,6500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:38:48:603
R\$ 13.076,8300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:38:59:447
R\$ 13.076,8200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:05:197
R\$ 13.076,8100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:10:310
R\$ 13.076,8000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:21:213
R\$ 13.076,7900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:32:073
R\$ 13.076,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:39:49:230
R\$ 13.073,5600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:40:06:063
R\$ 13.073,5500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:40:23:380
R\$ 13.066,4700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:40:40:167
R\$ 13.066,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:40:57:473
R\$ 13.060,7000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:41:14:173
R\$ 13.060,6900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:41:31:627
R\$ 13.056,1100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:41:48:200
R\$ 13.056,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:42:05:660
R\$ 13.055,7700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:42:22:220
R\$ 13.055,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:42:39:807
R\$ 13.053,5500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:42:56:347
R\$ 13.053,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:43:13:943
R\$ 13.049,6200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:43:30:333
R\$ 13.049,6100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:43:46:083
R\$ 13.041,6400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:44:02:407

R\$ 13.041,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:44:18:117
R\$ 13.032,7500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:44:34:393
R\$ 13.032,7400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:44:50:210
R\$ 13.025,4800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:44:50:440
R\$ 13.025,4700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:45:08:240
R\$ 13.022,8700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:45:11:683
R\$ 13.022,8600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:45:21:037
R\$ 13.022,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:45:38:410
R\$ 13.020,7200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:45:38:467
R\$ 13.020,7100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:45:56:667
R\$ 13.020,7000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:45:59:093
R\$ 13.015,2800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:45:59:783
R\$ 13.015,2700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:46:06:303
R\$ 13.014,8700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:46:22:560
R\$ 13.014,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:46:22:730
R\$ 13.014,8500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:46:29:437
R\$ 13.011,0100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:46:46:720
R\$ 13.011,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:46:46:880
R\$ 13.010,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:46:55:233
R\$ 13.003,9600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:47:10:773
R\$ 13.003,9500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:47:17:313
R\$ 13.002,0200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:47:34:937
R\$ 13.002,0100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:47:35:117
R\$ 13.002,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:47:45:067
R\$ 12.994,1100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:48:02:917
R\$ 12.994,1000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:48:07:910
R\$ 12.987,6000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:48:24:997
R\$ 12.987,5900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:48:30:443
R\$ 12.983,1800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:48:47:087
R\$ 12.983,1700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:48:48:487
R\$ 12.980,6700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:49:05:117
R\$ 12.980,6600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:49:11:173
R\$ 12.971,1500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:49:27:230
R\$ 12.971,1400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:49:33:210
R\$ 12.962,9800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:49:49:317
R\$ 12.962,9700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:49:52:710
R\$ 12.955,2400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:50:09:327
R\$ 12.955,2300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:50:13:823
R\$ 12.955,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:50:30:227
R\$ 12.955,2100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:50:36:443
R\$ 12.947,1000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:50:53:953
R\$ 12.947,0900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:51:02:733
R\$ 12.947,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:51:18:603
R\$ 12.947,0700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:51:26:220
R\$ 12.947,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:51:42:983
R\$ 12.947,0500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:51:43:570
R\$ 12.940,2200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:51:59:573
R\$ 12.940,2100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:52:06:117
R\$ 12.940,2000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:52:23:010
R\$ 12.933,7500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:52:39:620
R\$ 12.933,7400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:52:48:180
R\$ 12.933,7300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:53:05:273
R\$ 12.933,7200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:53:11:877
R\$ 12.933,7100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:53:29:453
R\$ 12.932,3600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:53:29:680
R\$ 12.932,3500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:53:33:173
R\$ 12.932,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:53:49:553
R\$ 12.923,7500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:53:49:760
R\$ 12.923,7400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:53:59:513
R\$ 12.923,7300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:54:06:820

R\$ 12.923,7200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:54:11:237
R\$ 12.923,7100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:54:18:467
R\$ 12.923,7000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:54:24:860
R\$ 12.923,6900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:54:33:703
R\$ 12.913,6900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:54:49:780
R\$ 12.913,6800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:54:57:443
R\$ 12.911,9100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:55:13:823
R\$ 12.911,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:55:22:277
R\$ 12.911,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:55:38:337
R\$ 12.911,8800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:55:49:193
R\$ 12.911,8700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:56:02:930
R\$ 12.911,8600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:56:10:993
R\$ 12.911,8500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:56:17:253
R\$ 12.911,8400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:56:24:480
R\$ 12.911,8300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:56:32:357
R\$ 12.903,7000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:56:49:830
R\$ 12.903,6900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:56:54:823
R\$ 12.899,5500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:57:11:837
R\$ 12.899,5400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:57:21:793
R\$ 12.889,6800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:57:37:860
R\$ 12.889,6700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:57:49:763
R\$ 12.880,0300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:58:05:850
R\$ 12.880,0200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:58:08:033
R\$ 12.879,8700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:58:23:853
R\$ 12.879,8600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:58:34:637
R\$ 12.879,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:58:51:633
R\$ 12.870,5300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:59:07:957
R\$ 12.870,5200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:59:24:750
R\$ 12.864,5600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:59:41:950
R\$ 12.864,5500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:59:42:010
R\$ 12.862,9500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:59:58:090
R\$ 12.864,5400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:59:58:367
R\$ 12.862,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:00:05:847
R\$ 12.862,9300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:00:22:277
R\$ 12.862,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:00:36:437
R\$ 12.856,5100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:00:51:993
R\$ 12.856,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:01:08:547
R\$ 12.856,4900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:01:14:457
R\$ 12.856,4800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:01:15:367
R\$ 12.853,1800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:01:32:010
R\$ 12.853,1700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:01:33:530
R\$ 12.843,7900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:01:50:020
R\$ 12.843,7800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:01:55:083
R\$ 12.835,4000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:02:12:057
R\$ 12.835,3900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:02:16:690
R\$ 12.835,3800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:02:32:870
R\$ 12.835,3700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:02:35:380
R\$ 12.835,3600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:02:42:420
R\$ 12.835,3500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:02:45:667
R\$ 12.835,3400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:02:49:757
R\$ 12.827,6900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:03:06:303
R\$ 12.827,6800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:03:14:767
R\$ 12.827,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:03:30:927
R\$ 12.827,6600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:03:46:337
R\$ 12.826,5900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:04:02:470
R\$ 12.826,5800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:04:04:910
R\$ 12.826,5700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:04:20:993
R\$ 12.826,5600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:04:23:433
R\$ 12.826,5500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:04:24:033
R\$ 12.818,3500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:04:40:620

R\$ 12.818,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:04:57:047
R\$ 12.818,3400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:04:59:303
R\$ 12.818,3300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:05:02:480
R\$ 12.810,5600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:05:18:607
R\$ 12.810,5500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:05:22:693
R\$ 12.804,6100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:05:38:650
R\$ 12.804,6000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:05:50:037
R\$ 12.804,5900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:05:52:963
R\$ 12.801,2700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:06:08:787
R\$ 12.801,2600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:06:09:240
R\$ 12.801,2500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:06:25:103
R\$ 12.801,2400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:06:26:373
R\$ 12.801,2300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:06:29:097
R\$ 12.801,2200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:06:31:937
R\$ 12.796,3700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:06:48:940
R\$ 12.796,3600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:06:52:593
R\$ 12.787,1100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:07:09:027
R\$ 12.787,1000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:07:11:333
R\$ 12.786,4500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:07:27:090
R\$ 12.786,4400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:07:31:300
R\$ 12.777,1700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:07:49:177
R\$ 12.777,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:07:52:367
R\$ 12.777,1500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:08:00:030
R\$ 12.777,1400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:08:15:370
R\$ 12.772,0600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:08:33:387
R\$ 12.772,0500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:08:33:580
R\$ 12.769,2800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:08:51:507
R\$ 12.769,2700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:09:09:543
R\$ 12.764,0600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:09:09:663
R\$ 12.764,0500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:09:27:533
R\$ 12.757,1700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:09:30:867
R\$ 12.757,1600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:09:46:503
R\$ 12.757,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:10:03:557
R\$ 12.757,0900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:10:03:740
R\$ 12.757,0800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:10:04:773
R\$ 12.757,0700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:10:21:613
R\$ 12.751,2500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:10:21:810
R\$ 12.751,2400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:10:25:657
R\$ 12.747,1100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:10:41:887
R\$ 12.747,1000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:10:50:143
R\$ 12.747,0900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:10:52:760
R\$ 12.747,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:11:09:580
R\$ 12.747,0700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:11:11:900
R\$ 12.747,0600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:11:14:513
R\$ 12.747,0500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:11:31:603
R\$ 12.744,1900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:11:48:147
R\$ 12.744,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:12:05:577
R\$ 12.744,1700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:12:19:383
R\$ 12.744,1600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:12:25:613
R\$ 12.744,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:12:41:600
R\$ 12.744,1400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:12:52:680
R\$ 12.744,1300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:12:55:940
R\$ 12.744,1200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:12:58:633
R\$ 12.744,1100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:12:59:573
R\$ 12.744,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:13:15:643
R\$ 12.744,0900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:13:16:863
R\$ 12.742,9500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:13:32:520
R\$ 12.742,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:13:33:240
R\$ 12.742,9300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:13:49:683
R\$ 12.742,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:13:51:277

R\$ 12.742,9100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:14:07:740
R\$ 12.742,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:14:09:567
R\$ 12.742,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:14:25:687
R\$ 12.735,4600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:14:42:827
R\$ 12.735,4500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:14:51:483
R\$ 12.735,4400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:15:03:147
R\$ 12.735,4300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:15:05:603
R\$ 12.735,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:15:21:720
R\$ 12.735,4100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:15:23:323
R\$ 12.735,4000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:15:24:383
R\$ 12.729,5100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:15:41:037
R\$ 12.729,5000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:15:44:603
R\$ 12.729,4900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:15:49:543
R\$ 12.729,4800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:15:53:147
R\$ 12.727,7700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:16:09:160
R\$ 12.727,7600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:16:12:690
R\$ 12.727,7500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:16:14:523
R\$ 12.727,7400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:16:17:730
R\$ 12.725,9100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:16:33:267
R\$ 12.725,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:16:34:700
R\$ 12.721,1700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:16:51:353
R\$ 12.721,1600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:16:58:110
R\$ 12.721,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:17:13:873
R\$ 12.721,1400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:17:15:377
R\$ 12.716,0500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:17:31:570
R\$ 12.716,0400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:17:34:870
R\$ 12.713,9600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:17:51:637
R\$ 12.713,9500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:17:53:293
R\$ 12.707,6200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:18:09:710
R\$ 12.707,6100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:18:09:923
R\$ 12.707,6000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:18:11:457
R\$ 12.699,5100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:18:27:783
R\$ 12.699,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:18:27:930
R\$ 12.699,4900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:18:32:253
R\$ 12.699,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:18:48:023
R\$ 12.699,4700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:18:50:107
R\$ 12.695,1300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:19:05:980
R\$ 12.699,4600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:19:06:023
R\$ 12.695,1200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:19:08:493
R\$ 12.695,1100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:19:25:970
R\$ 12.694,0000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:19:26:097
R\$ 12.693,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:19:27:607
R\$ 12.693,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:19:44:090
R\$ 12.686,6400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:19:44:150
R\$ 12.686,6300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:19:49:897
R\$ 12.686,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:20:06:070
R\$ 12.686,6100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:20:10:230
R\$ 12.686,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:20:26:133
R\$ 12.686,5900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:20:30:490
R\$ 12.686,5800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:20:33:743
R\$ 12.686,5700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:20:34:637
R\$ 12.686,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:20:52:200
R\$ 12.686,5500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:20:53:750
R\$ 12.686,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:21:10:237
R\$ 12.686,5300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:21:13:407
R\$ 12.686,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:21:30:377
R\$ 12.678,0500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:21:30:523
R\$ 12.678,0400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:21:32:830
R\$ 12.670,2100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:21:48:550
R\$ 12.670,2000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:21:49:913

R\$ 12.670,1900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:22:06:327
R\$ 12.670,1800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:22:09:817
R\$ 12.670,1700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:22:26:310
R\$ 12.670,1600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:22:27:373
R\$ 12.670,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:22:44:503
R\$ 12.665,6500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:22:44:640
R\$ 12.665,6400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:22:48:770
R\$ 12.665,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:23:04:390
R\$ 12.665,6200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:23:07:303
R\$ 12.665,6100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:23:07:910
R\$ 12.665,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:23:24:383
R\$ 12.665,5900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:23:27:753
R\$ 12.665,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:23:44:430
R\$ 12.665,5700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:23:46:890
R\$ 12.665,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:24:02:450
R\$ 12.665,5500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:24:04:850
R\$ 12.665,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:24:20:443
R\$ 12.665,5300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:24:21:390
R\$ 12.665,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:24:38:507
R\$ 12.665,5100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:24:49:317
R\$ 12.665,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:25:06:550
R\$ 12.665,4900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:25:08:367
R\$ 12.665,4800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:25:09:307
R\$ 12.662,6700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:25:25:380
R\$ 12.662,6600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:25:27:593
R\$ 12.662,6500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:25:44:607
R\$ 12.662,6400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:25:47:327
R\$ 12.659,5700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:26:03:530
R\$ 12.659,5600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:26:05:533
R\$ 12.659,5500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:26:07:380
R\$ 12.659,5400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:26:08:253
R\$ 12.659,5300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:26:24:677
R\$ 12.659,5200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:26:26:353
R\$ 12.659,5100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:26:42:713
R\$ 12.659,5000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:26:54:913
R\$ 12.659,4900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:27:07:310
R\$ 12.658,4400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:27:23:850
R\$ 12.658,4300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:27:40:817
R\$ 12.652,6200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:27:58:003
R\$ 12.652,6100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:28:14:903
R\$ 12.650,9000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:28:32:527
R\$ 12.650,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:28:48:943
R\$ 12.646,5900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:29:04:787
R\$ 12.646,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:29:22:907
R\$ 12.644,1000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:29:38:993
R\$ 12.644,0900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:29:56:950
R\$ 12.638,1800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:30:00:237
R\$ 12.638,1700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:30:16:967
R\$ 12.628,3600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:30:17:107
R\$ 12.628,3500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:30:33:013
R\$ 12.624,0600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:30:33:157
R\$ 12.624,0500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:30:51:027
R\$ 12.615,4300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:30:54:460
R\$ 12.615,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:31:11:043
R\$ 12.614,5000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:31:27:347
R\$ 12.614,4900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:31:45:030
R\$ 12.614,4800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:31:56:650
R\$ 12.614,4700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:31:59:063
R\$ 12.614,4600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:32:00:987
R\$ 12.613,8200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:32:17:593

R\$ 12.613,8100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:32:18:870
R\$ 12.613,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:32:35:127
R\$ 12.613,7900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:32:37:080
R\$ 12.611,2100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:32:53:763
R\$ 12.611,2000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:32:55:263
R\$ 12.611,1900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:32:56:257
R\$ 12.611,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:33:13:253
R\$ 12.611,1700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:33:15:970
R\$ 12.605,9700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:33:31:817
R\$ 12.605,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:33:33:680
R\$ 12.599,3700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:33:49:907
R\$ 12.599,3600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:33:51:477
R\$ 12.598,7900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:34:07:987
R\$ 12.598,7800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:34:11:310
R\$ 12.598,7700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:34:27:640
R\$ 12.598,7600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:34:29:403
R\$ 12.598,7500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:34:45:737
R\$ 12.598,7400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:34:48:440
R\$ 12.598,7300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:35:05:790
R\$ 12.598,7200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:35:08:370
R\$ 12.598,7100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:35:25:887
R\$ 12.598,7000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:35:29:230
R\$ 12.598,6900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:35:46:033
R\$ 12.598,6800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:35:47:390
R\$ 12.598,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:36:04:183
R\$ 12.598,6600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:36:06:903
R\$ 12.598,6500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:36:24:217
R\$ 12.598,6400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:36:29:073
R\$ 12.598,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:36:46:413
R\$ 12.598,6200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:36:49:387
R\$ 12.598,6100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:36:49:917
R\$ 12.598,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:37:06:530
R\$ 12.596,4300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:37:06:803
R\$ 12.596,4200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:37:11:703
R\$ 12.596,4100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:37:28:730
R\$ 12.586,7600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:37:28:870
R\$ 12.596,4000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:37:29:113
R\$ 12.586,7500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:37:32:547
R\$ 12.586,7400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:37:48:820
R\$ 12.577,2500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:37:48:960
R\$ 12.577,2400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:37:50:627
R\$ 12.577,2300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:38:06:887
R\$ 12.576,6000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:38:07:007
R\$ 12.576,5900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:38:09:670
R\$ 12.576,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:38:26:940
R\$ 12.570,0200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:38:27:133
R\$ 12.576,5700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:38:27:833
R\$ 12.570,0100	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:38:30:530
R\$ 12.570,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:38:46:937
R\$ 12.569,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:38:48:603
R\$ 12.569,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:39:04:983
R\$ 12.569,9700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:39:07:717
R\$ 12.569,9600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:39:24:950
R\$ 12.569,9500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:39:26:693
R\$ 12.569,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:39:27:877
R\$ 12.569,9300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:39:44:987
R\$ 12.569,9200	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:39:46:670
R\$ 12.569,9100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:40:03:013
R\$ 12.569,9000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:40:03:833
R\$ 12.563,8800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:40:21:577

R\$ 12.563,8700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 11:40:22:933
R\$ 12.557,3800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:40:39:717
R\$ 12.557,3700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:40:57:373
R\$ 12.552,0500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:41:13:810
R\$ 12.552,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:41:31:523
R\$ 12.548,4300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:41:47:950
R\$ 12.548,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:42:05:683
R\$ 12.545,0200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:42:22:120
R\$ 12.545,0100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:42:37:817
R\$ 12.537,2800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:42:54:193
R\$ 12.537,2700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:43:09:900
R\$ 12.535,6100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:43:26:320
R\$ 12.535,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:43:41:920
R\$ 12.533,3000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:43:58:420
R\$ 12.533,2900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:44:16:000
R\$ 12.532,0500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:44:32:547
R\$ 12.532,0400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:44:50:087
R\$ 12.524,7000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:45:06:720
R\$ 12.524,6900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:45:24:187
R\$ 12.522,6600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:45:40:887
R\$ 12.522,6500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:45:58:380
R\$ 12.521,0800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:46:15:050
R\$ 12.521,0700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:46:32:437
R\$ 12.513,8100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:46:49:150
R\$ 12.513,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:47:06:597
R\$ 12.511,8600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:47:23:417
R\$ 12.511,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:47:40:710
R\$ 12.507,0200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:47:57:463
R\$ 12.507,0100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:48:14:930
R\$ 12.502,7700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:48:31:630
R\$ 12.502,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:48:49:110
R\$ 12.494,1700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:49:05:757
R\$ 12.494,1600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:49:21:213
R\$ 12.491,3100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:49:38:233
R\$ 12.491,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:49:55:233
R\$ 12.484,0000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:50:12:077
R\$ 12.483,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:50:29:290
R\$ 12.475,3400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:50:46:220
R\$ 12.475,3300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:51:03:277
R\$ 12.469,8500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:51:20:367
R\$ 12.469,8400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:51:37:350
R\$ 12.469,7200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:51:54:630
R\$ 12.469,7100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:52:11:350
R\$ 12.463,4400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:52:28:710
R\$ 12.463,4300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:52:45:483
R\$ 12.462,5100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:53:02:807
R\$ 12.462,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:53:19:587
R\$ 12.456,5200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:53:36:923
R\$ 12.456,5100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:53:53:823
R\$ 12.447,6900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:54:11:063
R\$ 12.447,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:54:28:047
R\$ 12.439,5300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:54:45:230
R\$ 12.439,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:55:02:240
R\$ 12.432,3300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:55:19:370
R\$ 12.432,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:55:36:343
R\$ 12.424,9400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:55:53:500
R\$ 12.424,9300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:56:10:447
R\$ 12.421,0000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:56:27:670
R\$ 12.420,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:56:44:483
R\$ 12.414,5400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:57:01:870

R\$ 12.414,5300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:57:18:470
R\$ 12.407,5300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:57:35:943
R\$ 12.407,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:57:52:603
R\$ 12.401,1800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:58:10:177
R\$ 12.401,1700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:58:26:687
R\$ 12.392,7300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:58:44:313
R\$ 12.392,7200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:59:00:743
R\$ 12.387,4000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:59:18:447
R\$ 12.387,3900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:59:34:807
R\$ 12.379,6000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 11:59:50:670
R\$ 12.379,5900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 11:59:50:823
R\$ 12.370,3600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:00:06:670
R\$ 12.370,3500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:00:06:917
R\$ 12.366,2600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:00:24:787
R\$ 12.366,2500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:00:28:183
R\$ 12.358,1100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:00:44:860
R\$ 12.358,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:01:01:280
R\$ 12.357,7100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:01:19:007
R\$ 12.357,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:01:37:453
R\$ 12.357,1900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:01:55:200
R\$ 12.357,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:02:11:693
R\$ 12.356,7800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:02:29:320
R\$ 12.356,7700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:02:45:943
R\$ 12.348,6400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:03:03:430
R\$ 12.348,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:03:20:153
R\$ 12.344,6400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:03:37:633
R\$ 12.344,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:03:54:407
R\$ 12.337,2500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:04:11:783
R\$ 12.337,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:04:28:613
R\$ 12.334,2900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:04:45:943
R\$ 12.334,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:05:02:817
R\$ 12.328,1200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:05:20:020
R\$ 12.328,1100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:05:37:060
R\$ 12.326,2100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:05:54:190
R\$ 12.326,2000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:06:11:287
R\$ 12.323,9600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:06:28:390
R\$ 12.323,9500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:06:45:547
R\$ 12.322,9300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:07:02:457
R\$ 12.322,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:07:19:780
R\$ 12.313,5800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:07:36:643
R\$ 12.313,5700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:07:54:047
R\$ 12.305,5600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:08:10:760
R\$ 12.305,5500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:08:28:267
R\$ 12.305,2900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:08:44:953
R\$ 12.305,2800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:09:02:477
R\$ 12.296,6100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:09:19:073
R\$ 12.296,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:09:36:707
R\$ 12.290,5500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:09:53:183
R\$ 12.290,5400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:10:10:970
R\$ 12.280,6700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:10:27:320
R\$ 12.280,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:10:45:163
R\$ 12.272,5400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:11:01:473
R\$ 12.272,5300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:11:19:360
R\$ 12.267,4600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:11:19:560
R\$ 12.267,4500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:11:37:487
R\$ 12.257,5300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:11:40:780
R\$ 12.257,5200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:11:57:567
R\$ 12.256,4600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:11:57:683
R\$ 12.256,4500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:12:13:587
R\$ 12.250,1300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:12:29:867

R\$ 12.250,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:12:45:783
R\$ 12.245,8200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:13:02:017
R\$ 12.245,8100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:13:19:927
R\$ 12.242,4500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:13:23:243
R\$ 12.242,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:13:39:890
R\$ 12.235,0700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:13:56:243
R\$ 12.235,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:14:14:133
R\$ 12.230,6300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:14:17:487
R\$ 12.230,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:14:34:240
R\$ 12.222,5900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:14:34:407
R\$ 12.222,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:14:52:343
R\$ 12.218,1200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:14:55:663
R\$ 12.218,1100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:15:12:627
R\$ 12.211,8100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:15:30:600
R\$ 12.211,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:15:33:793
R\$ 12.210,2000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:15:50:717
R\$ 12.210,1900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:16:08:877
R\$ 12.201,0000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:16:11:963
R\$ 12.200,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:16:29:003
R\$ 12.193,8700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:16:44:963
R\$ 12.193,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:16:45:097
R\$ 12.193,3500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:17:01:033
R\$ 12.193,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:17:01:213
R\$ 12.190,4500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:17:17:097
R\$ 12.190,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:17:33:410
R\$ 12.181,0100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:17:49:240
R\$ 12.181,0000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:18:07:653
R\$ 12.179,7100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:18:25:390
R\$ 12.179,7000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:18:41:887
R\$ 12.175,4600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:18:59:533
R\$ 12.175,4500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:19:16:123
R\$ 12.173,5900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:19:33:727
R\$ 12.173,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:19:50:283
R\$ 12.167,9600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:20:05:970
R\$ 12.167,9500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:20:22:313
R\$ 12.163,2400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:20:40:050
R\$ 12.163,2300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:20:56:350
R\$ 12.154,4000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:21:14:270
R\$ 12.154,3900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:21:17:560
R\$ 12.146,4600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:21:34:390
R\$ 12.146,4500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:21:34:450
R\$ 12.142,6300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:21:52:423
R\$ 12.142,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:21:52:480
R\$ 12.140,6700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:22:10:543
R\$ 12.140,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:22:28:520
R\$ 12.139,8000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:22:31:740
R\$ 12.139,7900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:22:48:487
R\$ 12.138,6300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:22:48:800
R\$ 12.138,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:23:06:490
R\$ 12.133,6500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:23:09:880
R\$ 12.133,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:23:26:487
R\$ 12.133,5800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:23:44:907
R\$ 12.133,5700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:23:47:713
R\$ 12.127,4000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:24:04:900
R\$ 12.127,3900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:24:22:637
R\$ 12.121,4900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:24:39:127
R\$ 12.121,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:24:56:770
R\$ 12.113,2800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:25:13:207
R\$ 12.113,2700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:25:30:840
R\$ 12.104,3700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:25:47:293

R\$ 12.104,3600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:26:02:830
R\$ 12.098,6100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:26:19:453
R\$ 12.098,6000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:26:34:877
R\$ 12.096,3300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:26:51:560
R\$ 12.096,3200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:27:08:877
R\$ 12.095,9600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:27:25:640
R\$ 12.095,9500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:27:42:893
R\$ 12.090,6800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:27:59:580
R\$ 12.090,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:28:16:913
R\$ 12.082,6000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:28:33:727
R\$ 12.082,5900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:28:50:917
R\$ 12.079,9500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:29:07:873
R\$ 12.079,9400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:29:25:063
R\$ 12.077,9000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:29:42:033
R\$ 12.077,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:29:59:087
R\$ 12.073,9300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:30:16:233
R\$ 3.899,9900	33.584.094/0001-42	16/09/2022 12:30:32:993
R\$ 12.073,9200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:30:33:213
R\$ 12.068,8500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:30:50:370
R\$ 12.068,8400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:31:07:317
R\$ 3.899,9800	33.584.094/0001-42	16/09/2022 12:31:21:043
R\$ 3.899,9700	33.584.094/0001-42	16/09/2022 12:31:35:977
R\$ 3.899,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 12:31:44:050
R\$ 12.059,6400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:32:00:687
R\$ 12.059,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:32:17:590
R\$ 12.057,4800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:32:34:847
R\$ 12.057,4700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:32:51:613
R\$ 12.053,5700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:33:08:950
R\$ 12.053,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:33:25:643
R\$ 12.051,1100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:33:43:050
R\$ 12.051,1000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:33:59:717
R\$ 12.041,8800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:34:17:290
R\$ 12.041,8700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:34:33:833
R\$ 12.033,0900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:34:51:387
R\$ 12.033,0800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:35:07:943
R\$ 12.030,6900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:35:23:527
R\$ 12.030,6800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:35:40:047
R\$ 12.021,6300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:35:57:590
R\$ 12.021,6200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:36:14:163
R\$ 12.013,5700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:36:31:937
R\$ 12.013,5600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:36:48:207
R\$ 12.007,2500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:37:06:040
R\$ 12.007,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:37:22:350
R\$ 3.850,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 12:37:25:413
R\$ 12.004,5900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:37:42:180
R\$ 12.004,5800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:37:42:390
R\$ 11.999,3800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:37:58:203
R\$ 11.999,3700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:38:14:507
R\$ 11.998,4000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:38:30:310
R\$ 11.998,3900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:38:46:680
R\$ 11.995,2400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:39:02:457
R\$ 11.995,2300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:39:18:737
R\$ 11.988,0600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:39:34:600
R\$ 11.988,0500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:39:34:747
R\$ 11.983,5100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:39:52:673
R\$ 11.983,5000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:39:55:963
R\$ 11.981,8000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:40:12:770
R\$ 11.981,7900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:40:12:840
R\$ 11.980,7600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:40:28:890
R\$ 11.980,7500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:40:44:967

R\$ 11.975,1900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:41:01:010
R\$ 11.975,1800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:41:01:097
R\$ 11.965,2000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:41:19:083
R\$ 11.965,1900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:41:22:377
R\$ 11.955,2800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:41:39:290
R\$ 11.955,2700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:41:39:347
R\$ 11.954,5400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:41:55:507
R\$ 11.954,5300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:42:13:553
R\$ 11.950,2300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:42:16:600
R\$ 11.950,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:42:33:710
R\$ 11.942,4900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:42:49:543
R\$ 11.942,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:43:05:923
R\$ 3.849,9900	33.584.094/0001-42	16/09/2022 12:43:18:553
R\$ 11.942,2600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:43:35:700
R\$ 11.942,2500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:43:52:203
R\$ 3.840,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 12:44:07:937
R\$ 11.938,6800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:44:25:930
R\$ 11.938,6700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:44:42:603
R\$ 11.931,6700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:45:00:133
R\$ 11.931,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:45:16:827
R\$ 11.925,6000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:45:34:187
R\$ 11.925,5900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:45:51:047
R\$ 11.919,1300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:46:08:320
R\$ 11.919,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:46:25:283
R\$ 11.910,9200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:46:42:467
R\$ 11.910,9100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:46:59:473
R\$ 11.904,6700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:47:16:600
R\$ 11.904,6600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:47:33:673
R\$ 11.896,3800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:47:50:747
R\$ 11.896,3700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:48:07:707
R\$ 11.888,3500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:48:24:893
R\$ 11.888,3400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:48:41:880
R\$ 11.879,8700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:48:58:987
R\$ 11.879,8600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:49:15:983
R\$ 11.876,4500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:49:33:123
R\$ 11.876,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:49:50:140
R\$ 11.876,3100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:50:07:367
R\$ 11.876,3000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:50:24:197
R\$ 11.873,7500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:50:41:437
R\$ 11.873,7400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:50:58:310
R\$ 11.865,3400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:51:15:610
R\$ 11.865,3300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:51:32:500
R\$ 11.855,9400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:51:49:753
R\$ 11.855,9300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:52:06:570
R\$ 11.846,9200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:52:23:933
R\$ 11.846,9100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:52:40:690
R\$ 11.839,4200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:52:58:010
R\$ 11.839,4100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:53:14:697
R\$ 11.836,4500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:53:32:273
R\$ 11.836,4400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:53:48:830
R\$ 11.830,4100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:54:04:317
R\$ 11.830,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:54:20:897
R\$ 11.822,2700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:54:38:440
R\$ 11.822,2600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:54:54:913
R\$ 11.818,4300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:55:12:557
R\$ 11.818,4200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:55:29:047
R\$ 11.812,8600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:55:46:720
R\$ 11.812,8500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:56:03:203
R\$ 11.806,9000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:56:20:857
R\$ 11.806,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:56:37:267

R\$ 11.802,9400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:56:53:003
R\$ 11.802,9300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:57:11:307
R\$ 11.796,7700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:57:29:137
R\$ 11.796,7600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:57:45:430
R\$ 11.788,9000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:58:03:317
R\$ 11.788,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:58:06:587
R\$ 11.784,3200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:58:23:387
R\$ 11.784,3100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:58:23:640
R\$ 11.779,5600	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:58:39:470
R\$ 11.779,5500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:58:39:653
R\$ 11.770,6500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:58:55:543
R\$ 11.770,6400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:58:55:770
R\$ 11.764,1800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:59:13:600
R\$ 11.764,1700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 12:59:30:013
R\$ 11.756,1800	10.942.831/0001-36	16/09/2022 12:59:45:700
R\$ 11.756,1700	18.707.234/0001-39	16/09/2022 13:00:04:173
R\$ 11.747,6400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 13:00:07:110
R\$ 11.747,6300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 13:00:24:313
R\$ 11.740,1300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 13:00:41:893
R\$ 11.740,1200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 13:00:58:553
R\$ 11.734,2300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 13:01:16:127
R\$ 11.734,2200	18.707.234/0001-39	16/09/2022 13:01:32:767
R\$ 11.729,0200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 13:01:50:277
R\$ 11.729,0100	18.707.234/0001-39	16/09/2022 13:02:06:997
R\$ 11.726,9400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 13:02:24:443
R\$ 11.726,9300	18.707.234/0001-39	16/09/2022 13:02:41:243
R\$ 11.719,7900	10.942.831/0001-36	16/09/2022 13:02:58:643
R\$ 11.719,7800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 13:03:15:487
R\$ 11.711,3700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 13:03:32:757
R\$ 11.711,3600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 13:03:49:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 09:39:52	Item aberto para lances.
Encerramento	16/09/2022 13:05:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 13:05:50	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/09/2022 15:10:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 3.840,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.v
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA Marca: KAUS Fabricante: KAUS Modelo / Versão: KAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 350 MM - AAF16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 119,4500	R\$ 238,9000	15/09/2022 17:46:53
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E	Sim	Sim	2	R\$ 191,1200	R\$ 382,2400	15/09/2022 09:13:36

SERVICOS
EIRELI

Marca: DUCASS

Fabricante: DUCASS

Modelo / Versão: DUCASS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 -ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 350 MM - AAF16
Código:018.025.0017-1Quantidade:2 peçasDescrição do Item:Arruela de amianto grafitada para flanges, fabricada de acordo com os padrões dimensionais da nbr 7675 e com uma espessura mínima de 3 mm, para montagem entre os flanges e parafusos. DN 350 mm. PN 16 -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS

Porte da empresa: ME/EPP

42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 867,0000	R\$ 1.734,0000	16/09/2022 06:13:03
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: CONEDUCTIL

Fabricante: CONEDUCTIL

Modelo / Versão: JUNTA PAPELAO HIDRAULICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 350 MM - AAF16

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	16/09/2022 07:53:24
--------------------	------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Vedax

Fabricante: Vedax

Modelo / Versão: Vedax

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 350 MM - AAF16 Arruela de amianto grafitada para flanges, fabricada de acordo com os padrões dimensionais da nbr 7675 e com uma espessura mínima de 3 mm, para montagem entre os flanges e parafusos. DN 350 mm. PN 16

Porte da empresa: ME/EPP

11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	15/09/2022 11:58:07
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ind de conexões

Fabricante: ind de conexões

Modelo / Versão: flange ferro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 2.000,0000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.734,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 382,2400	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 238,9000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.733,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:07:41:620
R\$ 238,8900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:14:27:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 10:06:06	Item aberto para lances.
Encerramento	16/09/2022 10:16:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 10:16:28	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/09/2022 15:10:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 18.707.234/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 238,8900. Motivo: Fornecedor não enviou proposta no prazo previsto em Edital
Aceite de proposta	21/09/2022 15:11:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.485.099/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 238,9000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Negociação de valor	21/09/2022 15:12:02	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.485.099/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 238,9000 e com valor negociado a R\$ 238,8800. Motivo: valor negociado conforme registrado em chat
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.485.099/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA Marca: KAUS Fabricante: KAUS Modelo / Versão: KAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 400 MM - AAF16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	16	R\$ 74,6500	R\$ 1.194,4000	15/09/2022 17:46:53
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: DUCASS Fabricante: DUCASS Modelo / Versão: DUCASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 11 -ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 400 MM - AAF16 Código:018.025.0017-2 Quantidade:16peças Descrição do Item:Arruela de amianto grafitada para flanges, fabricada de acordo com os padrões dimensionais da nbr 7675 e com uma espessura mínima de 3 mm, para montagem entre os flanges e parafusos. DN 400. PN 16. -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	16	R\$ 124,8000	R\$ 1.996,8000	15/09/2022 09:15:27
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: Vedax Fabricante: Vedax Modelo / Versão: Vedax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 400 MM - AAF16 Arruela de amianto grafitada para flanges, fabricada de acordo com os padrões dimensionais da nbr 7675 e com uma espessura mínima de 3 mm, para montagem entre os flanges e parafusos. DN 400. PN 16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	16	R\$ 500,0000	R\$ 8.000,0000	16/09/2022 07:53:27
42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI Marca: CONEDUCTIL Fabricante: CONEDUCTIL Modelo / Versão: JUNTA PAPELAO HIDRAULICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 400 MM - AAF16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	16	R\$ 1.368,0000	R\$ 21.888,0000	16/09/2022 06:17:57
11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA Marca: ind de conexões Fabricante: ind de conexões Modelo / Versão: flange ferro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	16	R\$ 40.000,0000	R\$ 640.000,0000	15/09/2022 11:58:12

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 640.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 21.888,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 8.000,0000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.996,8000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.194,4000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 7.999,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:07:33:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 10:06:19	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/09/2022 10:16:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/09/2022 10:18:05	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração. .
Encerramento	16/09/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta 10:28:06

Encerramento 16/09/2022 10:28:06 Item encerrado para lances.

Aceite de proposta 21/09/2022 15:12:38 Aceite individual da proposta. Fornecedor: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.485.099/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.194,4000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.

Habilitação de fornecedor 21/09/2022 15:17:26 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.485.099/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Flange**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA Marca: KAUS Fabricante: KAUS Modelo / Versão: KAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 600 MM - AAF16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 167,5200	R\$ 335,0400	15/09/2022 17:46:54
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: DUCASS Fabricante: DUCASS Modelo / Versão: DUCASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 12 -ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 600 MM - AAF16 Código:018.025.0017-3 Quantidade:2peças Descrição do Item:Arruela de amianto grafitada para flanges, fabricada de acordo com os padrões dimensionais da nbr 7675 e com uma espessura mínima de 3 mm, para montagem entre os flanges e parafusos. DN 600 mm. PN 16. -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 268,0300	R\$ 536,0600	15/09/2022 09:15:27
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: Vedax Fabricante: Vedax Modelo / Versão: Vedax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 600 MM - AAF16 Arruela de amianto grafitada para flanges, fabricada de acordo com os padrões dimensionais da nbr 7675 e com uma espessura mínima de 3 mm, para montagem entre os flanges e parafusos. DN 600 mm. PN 16. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	16/09/2022 07:53:27
42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI Marca: CONEDUCTIL Fabricante: CONEDUCTIL Modelo / Versão: JUNTA PAPELAO HIDRAULICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 600 MM - AAF16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.268,0000	R\$ 4.536,0000	16/09/2022 06:17:57
11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA Marca: ind de conexões Fabricante: ind de conexões Modelo / Versão: flange ferro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	15/09/2022 11:58:17

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.536,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 2.000,0000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 536,0600	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 335,0400	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.535,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:07:19:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 10:06:33	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/09/2022 10:16:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	16/09/2022 10:18:18	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração. .
Encerramento	16/09/2022 10:28:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 10:28:19	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/09/2022 15:12:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.485.099/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 335,0400. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.485.099/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - Flange**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: DN300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.800,0000	R\$ 4.800,0000	15/09/2022 16:26:40
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: CFF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/FLANGES FOFO DN 300MM X 90° Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.850,0000	R\$ 4.850,0000	15/09/2022 16:33:11
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO WISE Modelo / Versão: CURVA COM FLANGE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/FLANGES FoFo 90° DN 300MM-PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.875,0000	R\$ 4.875,0000	14/09/2022 14:03:14
11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: LOT Fabricante: LOT Modelo / Versão: LOT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURVA C/ FLANGES FºFº 90° DN 300MM - PN16Curva de 90° em ferro fundido dúctil com flanges, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (02 peças) e parafusos (24 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.875,2500	R\$ 4.875,2500	15/09/2022 16:22:52
33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E	Sim	Sim	1	R\$ 4.875,2500	R\$ 4.875,2500	15/09/2022 16:37:47

EQUIPAMENTOS
LTDA**Marca:** LOT**Fabricante:** METAIS LOT**Modelo / Versão:** DN300 PN16**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA MARCA LOT C/ FLANGES FºFº 90º DN 300MM - PN16**Porte da empresa:** ME/EPP

14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI	Sim	Sim	1	R\$ 4.875,2500	R\$ 4.875,2500	15/09/2022 17:05:58
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Good Steel**Fabricante:** Good Steel**Modelo / Versão:** Good Steel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA C/ FLANGES FºFº 90º DN 300MM - PN16**Porte da empresa:** ME/EPP

35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.875,2500	R\$ 4.875,2500	15/09/2022 17:46:53
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: PAM**Fabricante:** PAM**Modelo / Versão:** PAM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA C/ FLANGES FºFº 90º DN 300MM - PN16**Porte da empresa:** ME/EPP

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.875,2500	R\$ 4.875,2500	16/09/2022 07:53:27
--------------------	------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Inapi**Fabricante:** Inapi**Modelo / Versão:** 111000279 CJ Acessórios**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA C/ FLANGES FºFº 90º DN 300MM - PN16 Curva de 90º em ferro fundido dúctil com flanges, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (02 peças) e parafusos (24 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação.**Porte da empresa:** ME/EPP

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.875,2500	R\$ 4.875,2500	16/09/2022 08:07:46
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Inapi**Fabricante:** Inapi**Modelo / Versão:** Inapi**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA C/ FLANGES FºFº 90º DN 300MM - PN16 Curva de 90º em ferro fundido dúctil com flanges, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (02 peças) e parafusos (24 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação.**Porte da empresa:** ME/EPP

42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.438,0000	R\$ 6.438,0000	16/09/2022 06:17:57
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: CONEDUCTIL**Fabricante:** CONEDUCTIL**Modelo / Versão:** CURVA 90º**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA C/ FLANGES FºFº 90º DN 300MM - PN16**Porte da empresa:** ME/EPP

35.302.323/0001-14	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.643,1100	R\$ 6.643,1100	14/09/2022 15:00:47
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: INAPI**Fabricante:** INAPI**Modelo / Versão:** INAPI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CURVA C/ FLANGES FºFº 90º DN 300MM - PN16 - Curva de 90º em ferro fundido dúctil com flanges, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (02 peças) e parafusos (24 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.800,4000	R\$ 7.800,4000	15/09/2022 09:15:27
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DUCASS**Fabricante:** DUCASS**Modelo / Versão:** DUCASS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 13 -CURVA C/ FLANGES FºFº 90º DN 300MM - PN16
 Código:018.077.0009-7 Quantidade: 1peça Descrição do Item:Curva de 90º em ferro fundido dúctil com flanges, classe de pressão PN 16, conforme especificado na NBR 7675, revestimento interno e externo em pintura betuminosa para uso em sistema de distribuição de água potável. Deverá ser fornecido com ABF (02 peças) e parafusos (24 peças). Deverá conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com no máximo 2 (dois) anos de fabricação. Deverão conter nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão e DN correspondente, fundidas em alto relevo. Serão aceitos materiais com nos máximos 2 (dois) anos de fabricação. -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS

Porte da empresa: ME/EPP

11.223.241/0001-16 TOP COMMERCE Sim Sim 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,0000 15/09/2022 11:58:22
 LTDA

Marca: ind de conexões**Fabricante:** ind de conexões**Modelo / Versão:** flange ferro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 7.800,4000	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 6.643,1100	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 6.438,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.875,2500	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.875,2500	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.875,2500	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.875,2500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.875,2500	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.875,2500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.875,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.850,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.800,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 4.799,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:09:17:987
R\$ 4.500,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 10:09:52:023
R\$ 4.499,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:09:53:957
R\$ 4.200,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 10:10:07:350
R\$ 4.199,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:10:08:823
R\$ 4.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 10:10:12:493
R\$ 3.999,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:10:13:277
R\$ 3.900,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 10:10:17:463
R\$ 3.899,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:10:17:733
R\$ 3.900,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:10:31:700
R\$ 3.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:10:49:227
R\$ 3.499,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:10:50:233
R\$ 3.400,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:11:38:233
R\$ 3.399,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:11:39:067
R\$ 3.300,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:12:46:840
R\$ 3.299,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:12:49:147
R\$ 2.800,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 10:12:58:637
R\$ 3.200,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:14:07:043
R\$ 2.700,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:14:13:553
R\$ 2.960,0000	11.274.331/0001-36	16/09/2022 10:14:55:683
R\$ 2.956,3000	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:17:34:263
R\$ 4.849,9900	18.707.234/0001-39	16/09/2022 10:17:51:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 10:09:16	Item aberto para lances.
Encerramento	16/09/2022 10:19:52	Item encerrado para lances.

Encerramento 16/09/2022 Item com etapa aberta encerrada.
etapa aberta 10:19:52

Aceite de 21/09/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
proposta 15:13:10

Habilitação de 21/09/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA -
fornecedor 15:17:26 CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA Marca: KAUS Fabricante: KAUS Modelo / Versão: KAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 300MM - AAF16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 46,7100	R\$ 93,4200	15/09/2022 17:46:53
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: DUCASS Fabricante: DUCASS Modelo / Versão: DUCASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 14 -ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 300MM - AAF16 Código:018.025.0008-1 Quantidade: 2peças Descrição do Item:Arruela de amianto grafitada para flanges, fabricada de acordo com os padrões dimensionais da nbr 7675 e com uma espessura mínima de 3 mm, para montagem entre os flanges e parafusos. DN 300 mm. PN 16 -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 74,7400	R\$ 149,4800	15/09/2022 09:15:27
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: Vedax Fabricante: Vedax Modelo / Versão: Vedax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 300MM - AAF16 Arruela de amianto grafitada para flanges, fabricada de acordo com os padrões dimensionais da nbr 7675 e com uma espessura mínima de 3 mm, para montagem entre os flanges e parafusos. DN 300 mm. PN 16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 300,0000	R\$ 600,0000	16/09/2022 07:53:27
42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI Marca: CONEDUCTIL Fabricante: CONEDUCTIL Modelo / Versão: JUNTA PAPELAO HIDRAULICO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARRUELA DE AMIANTO GRAFITADA DE 300MM - AAF16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 768,0000	R\$ 1.536,0000	16/09/2022 06:17:57
11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA Marca: ind de conexões Fabricante: ind de conexões Modelo / Versão: flange ferro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 40.000,0000	R\$ 80.000,0000	15/09/2022 11:58:27

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.536,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 600,0000	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 149,4800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 93,4200	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 10:16:29	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	16/09/2022 10:26:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	16/09/2022 10:30:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 10:30:52	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/09/2022 15:13:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 35.485.099/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 93,4200. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 35.485.099/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo / Versão: DN350X300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.430,0000	R\$ 1.430,0000	15/09/2022 16:26:40
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO VISE Modelo / Versão: PLACA DE REDUÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE REDUÇÃO EM FoFo de 350MM PARA 300MM-PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.431,0000	R\$ 1.431,0000	14/09/2022 14:03:14
33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: EBENEZER Fabricante: EBENEZER Modelo / Versão: 350X300 PN16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE REDUÇÃO EBENEZER EM FºFº DE 350MM PARA 300MM - PN 16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.431,9700	R\$ 1.431,9700	15/09/2022 16:37:47
35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo / Versão: PAM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE REDUÇÃO EM FºFº DE 350MM PARA 300MM - PN 16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.431,9700	R\$ 1.431,9700	15/09/2022 17:46:53
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo / Versão: 111000533 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE REDUÇÃO EM FºFº DE 350MM PARA 300MM - PN 16 Placa de redução em ferro fundido dúctil, Flangeada, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada, com redução de 350 mm para 300 mm, PN 16. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.431,9700	R\$ 1.431,9700	16/09/2022 07:53:27
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI Marca: Inapi	Sim	Sim	1	R\$ 1.431,9700	R\$ 1.431,9700	16/09/2022 08:07:46

Fabricante: Inapi**Modelo / Versão:** Inapi**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE REDUÇÃO EM FºFº DE 350MM PARA 300MM - PN 16 Placa de redução em ferro fundido dúctil, Flangeada, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada, com redução de 350 mm para 300 mm, PN 16.**Porte da empresa:** ME/EPP

11.274.331/0001-36	FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.535,4200	R\$ 1.535,4200	15/09/2022 16:22:52
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INAPI**Fabricante:** INAPI**Modelo / Versão:** INAPI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLACA DE REDUÇÃO EM FºFº DE 350MM PARA 300MM - PN 16 :Placa de redução em ferro fundido dúctil, Flangeada, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada, com redução de 350 mm para 300 mm, PN 16.**Porte da empresa:** ME/EPP

18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.291,1500	R\$ 2.291,1500	15/09/2022 09:15:27
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DUCASS**Fabricante:** DUCASS**Modelo / Versão:** DUCASS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 15 -PLACA DE REDUÇÃO EM FºFº DE 350MM PARA 300MM - PN 16 Código:018.157.0000-1 Quantidade: 1peça Descrição do Item:Placa de redução em ferro fundido dúctil, Flangeada, conforme norma NBR 7675, para transporte de água bruta ou tratada, com redução de 350 mm para 300 mm, PN 16. -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS**Porte da empresa:** ME/EPP

11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	15/09/2022 11:58:40
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ind de conexões**Fabricante:** ind de conexões**Modelo / Versão:** flange ferro**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 2.291,1500	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.535,4200	11.274.331/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.431,9700	10.942.831/0001-36	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.431,9700	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.431,9700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.431,9700	42.262.411/0001-03	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.431,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.430,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 1.429,9900	42.262.411/0001-03	16/09/2022 10:19:55:390
R\$ 1.300,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 10:20:06:773
R\$ 1.299,9900	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:20:35:357
R\$ 1.290,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 10:25:45:960
R\$ 1.289,9900	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:26:01:323
R\$ 1.281,0400	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:28:10:920
R\$ 1.280,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:28:44:330
R\$ 1.271,9200	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:29:00:930
R\$ 1.270,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:29:08:843
R\$ 1.260,9100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:29:27:193
R\$ 1.260,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:29:32:353
R\$ 1.258,4100	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:29:48:957
R\$ 1.250,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:29:53:987
R\$ 1.246,4300	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:30:10:970
R\$ 1.246,4200	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:32:10:453
R\$ 1.239,7500	10.942.831/0001-36	16/09/2022 10:32:27:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data
--------	------

Observações

Abertura	16/09/2022 10:19:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 10:34:28	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/09/2022 10:34:28	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/09/2022 15:10:38	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.239,7500. Motivo: Fornecedor não enviou proposta no prazo previsto em Edital
Aceite de proposta	21/09/2022 15:14:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 1.246,4200. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Negociação de valor	21/09/2022 15:15:04	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 1.246,4200 e com valor negociado a R\$ 1.239,7500. Motivo: Valor negociado conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Flange

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.662.084/0001-29	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: MAX08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA DE RETENÇÃO FECHAMENTO RÁPIDO WAFER DN 400MM PN16 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 19.000,0000	R\$ 19.000,0000	15/09/2022 16:33:11
39.400.641/0001-79	VALTEC MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS - LTDA Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: VALVULA RETENÇÃO FECHAMENTO RAPIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material: Ferro fundido DIN 1691-GG25 Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material: Aço inoxidável-AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial, composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel "O´ ring". Material: borracha sintética, PN: 16; diâmetro: 400 mm, comprimento da válvula: 232 mm, temperatura de operação para água e outros fluidos até 60 °C. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 19.400,0000	R\$ 19.400,0000	13/09/2022 15:03:46
41.515.456/0001-71	SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Marca: VIEC Fabricante: VIEC Modelo / Versão: DN400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição dos materiais conforme o Edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 19.400,0000	R\$ 19.400,0000	15/09/2022 16:26:40
27.343.071/0001-43	BOMBEMI COMERCIAL LTDA Marca: AVK/VCW Fabricante: AVK/VCW Modelo / Versão: 928/10-001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO DN 400 MM Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 19.485,0000	R\$ 19.485,0000	15/09/2022 16:47:35
27.217.586/0001-05	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA Marca: SAINT-GOBAIN/WISE Fabricante: SAINT-GOBAIN / FUNDICAO WISE	Sim	Sim	1	R\$ 19.488,0000	R\$ 19.488,0000	14/09/2022 14:03:14

Modelo / Versão: VÁLVULA DE RETENÇÃO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO DN 400MM**Porte da empresa:** ME/EPP

33.584.094/0001-42	GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.488,1100	R\$ 19.488,1100	15/09/2022 16:37:47
Marca: RBA Fabricante: RBA Modelo / Versão: DN400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RÁPIDO DN 400MM Porte da empresa: ME/EPP							
14.067.521/0001-70	MAURICIO MASSARELLI	Sim	Sim	1	R\$ 19.488,1100	R\$ 19.488,1100	15/09/2022 17:05:58
Marca: CONEXO Fabricante: CONEXO Modelo / Versão: CONEXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RÁPIDO DN 400MM Porte da empresa: ME/EPP							
35.485.099/0001-43	VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.488,1100	R\$ 19.488,1100	15/09/2022 17:46:54
Marca: KAUS Fabricante: KAUS Modelo / Versão: KAUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RÁPIDO DN 400MM Porte da empresa: ME/EPP							
35.302.323/0001-14	HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 21.439,6900	R\$ 21.439,6900	14/09/2022 15:00:47
Marca: Conexo Brasil Fabricante: Conexo Brasil Modelo / Versão: Conexo Brasil Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RÁPIDO DN 400MM - Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material: Ferro fundido DIN 1691-GG25 Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material: Aço inoxidável-AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial, composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel "O´ ring". Material: borracha sintética, PN: 16; diâmetro: 400 mm, comprimento da válvula: 232 mm, temperatura de operação para água e outros fluidos até 60 °C. Porte da empresa: ME/EPP							
18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 31.180,9800	R\$ 31.180,9800	15/09/2022 09:15:27
Marca: DUCASS Fabricante: DUCASS Modelo / Versão: DUCASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 16 -VÁLVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RÁPIDO DN 400MM Código:018.225.0013-3 Quantidade:1peça Descrição do Item:Válvula de retenção de fechamento rápido tipo wafer, deslocamento axial e baixa inércia, para montagem entre flanges conforme norma ABNT NBR 7675 PN16, com tempo de fechamento de 0,01 a 0,05 segundos. Corpo montante: peça fundida monobloco com anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material em ferro fundido Din 1691-GG25 Corpo jusante: Peça fundida com aletas de batente e suporte para a mola. Material: Ferro fundido DIN 1691-GG25 Mola: Assiste o fechamento do obturador. Material: Aço inoxidável-AISI 302 Obturador: Com deslocamento axial, composto de anéis concêntricos com perfil hidráulico. Material: poliuretano Junta tórica: Anel "O´ ring". Material: borracha sintética, PN: 16; diâmetro: 400 mm, comprimento da válvula: 232 mm, temperatura de operação para água e outros fluidos até 60 °C -Validade da proposta: 90 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: DUCASS Porte da empresa: ME/EPP							
42.567.618/0001-88	AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 38.631,0000	R\$ 38.631,0000	16/09/2022 06:17:57
Marca: CONEDUCTIL Fabricante: CONEDUCTIL Modelo / Versão: VALVULA RETENÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA DE RETENCAO DE FECHAMENTO RÁPIDO DN 400MM Porte da empresa: ME/EPP							
11.223.241/0001-16	TOP COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	15/09/2022 11:58:46
Marca: ind de conexões Fabricante: ind de conexões Modelo / Versão: flange ferro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLANGE, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL 150							

MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOBREPOR
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 38.631,0000	42.567.618/0001-88	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 31.180,9800	18.707.234/0001-39	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 21.439,6900	35.302.323/0001-14	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.488,1100	14.067.521/0001-70	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.488,1100	35.485.099/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.488,1100	33.584.094/0001-42	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.488,0000	27.217.586/0001-05	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.485,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.400,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.400,0000	39.400.641/0001-79	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 19.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 09:00:00:657
R\$ 18.800,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 10:28:24:720
R\$ 18.750,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:30:00:883
R\$ 17.000,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 10:32:00:257
R\$ 16.950,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:32:41:367
R\$ 16.900,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 10:32:49:110
R\$ 16.850,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:32:58:563
R\$ 16.800,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 10:33:05:823
R\$ 16.750,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:33:10:467
R\$ 15.000,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 10:33:14:433
R\$ 14.950,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:33:22:143
R\$ 14.900,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 10:33:45:537
R\$ 13.000,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 10:33:46:407
R\$ 12.950,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:33:56:827
R\$ 12.900,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 10:34:03:587
R\$ 12.000,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 10:34:03:967
R\$ 11.950,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:34:10:027
R\$ 11.500,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 10:34:17:630
R\$ 11.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:34:28:343
R\$ 10.500,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 10:34:34:390
R\$ 10.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:34:40:083
R\$ 9.500,0000	14.067.521/0001-70	16/09/2022 10:34:51:393
R\$ 9.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:34:57:223
R\$ 18.000,0000	00.662.084/0001-29	16/09/2022 10:35:13:937
R\$ 12.800,0000	39.400.641/0001-79	16/09/2022 10:35:15:090
R\$ 9.000,0100	35.302.323/0001-14	16/09/2022 10:35:54:393
R\$ 11.500,0000	27.343.071/0001-43	16/09/2022 10:35:55:717
R\$ 8.999,6700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:36:26:343
R\$ 8.900,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 10:37:06:820
R\$ 8.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:37:14:903
R\$ 11.499,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:37:30:660
R\$ 8.499,8500	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:37:48:657
R\$ 8.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:37:59:777
R\$ 8.450,0000	41.515.456/0001-71	16/09/2022 10:38:02:113
R\$ 7.999,9700	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:38:18:773
R\$ 7.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:38:23:963
R\$ 11.400,0000	39.400.641/0001-79	16/09/2022 10:38:35:360
R\$ 7.499,0000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:38:40:837
R\$ 7.000,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:38:48:650
R\$ 11.399,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:38:51:450
R\$ 11.399,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:38:54:937
R\$ 11.399,9700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:38:58:533
R\$ 11.399,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:00:503
R\$ 11.399,9500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:02:157
R\$ 11.200,0000	39.400.641/0001-79	16/09/2022 10:39:04:223

R\$ 11.199,9900	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:09:520
R\$ 11.199,9800	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:13:657
R\$ 11.199,9700	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:15:137
R\$ 11.199,9600	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:18:527
R\$ 11.199,9500	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:22:493
R\$ 11.199,9400	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:23:927
R\$ 11.199,9300	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:27:593
R\$ 11.100,0000	39.400.641/0001-79	16/09/2022 10:39:28:350
R\$ 11.100,0000	11.223.241/0001-16	16/09/2022 10:39:31:203
R\$ 11.000,0000	39.400.641/0001-79	16/09/2022 10:41:05:923
R\$ 6.999,7000	35.485.099/0001-43	16/09/2022 10:42:27:203
R\$ 6.500,0000	33.584.094/0001-42	16/09/2022 10:43:07:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	16/09/2022 10:28:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	16/09/2022 10:45:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	16/09/2022 10:45:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/09/2022 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: Proposta aceita com base em parecer da área técnica conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/09/2022 15:17:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 33.584.094/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	16/09/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	16/09/2022 09:03:13	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	16/09/2022 09:03:27	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Pregoeiro	16/09/2022 09:03:55	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Pregoeiro	16/09/2022 09:04:11	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Pregoeiro	16/09/2022 09:04:21	Bons negócios a todos.
Sistema	16/09/2022 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/09/2022 09:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 09:10:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 09:10:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 09:10:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 09:10:05	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 09:10:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 09:10:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	16/09/2022 09:10:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2022 09:21:18	Senhores licitantes, atendem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	16/09/2022 09:26:53	O item 4 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 09:26:54	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/09/2022 09:27:41	Senhores licitantes, atendem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	16/09/2022 09:30:54	O item 2 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 09:30:55	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 09:39:51	O item 7 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 09:39:52	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 09:39:52	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 10:06:04	O item 8 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 10:06:06	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 10:06:18	O item 3 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 10:06:19	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 10:06:32	O item 5 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 10:06:33	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 10:09:15	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 10:09:16	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 10:16:20	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	16/09/2022 10:16:28	O item 10 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 10:16:29	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 10:16:34	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	16/09/2022 10:18:05	A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração. . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 10:18:18	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Busca do melhor valor para a administração. . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 10:19:52	O item 13 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 10:19:53	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 10:26:30	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	16/09/2022 10:28:06	O item 11 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 10:28:07	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/09/2022 10:28:19	O item 12 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 10:30:52	O item 14 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 10:34:28	O item 15 está encerrado.
Pregoeiro	16/09/2022 10:41:40	Senhores licitantes, atendem-se à exequilibrabilidade dos lances ofertados.
Sistema	16/09/2022 10:45:08	O item 16 está encerrado.
Pregoeiro	16/09/2022 11:09:47	Senhores licitantes, considerando que todos os itens já foram abertos para lance e encerrados, com exceção dos itens 06 e 09 estamos aguardando o encerramento pelo

sistema COMPRANET.

Pregoeiro	16/09/2022 11:37:26	Senhores licitantes considerando que estamos aguardando o encerramento pelo sistema COMPRASNET dos lances para os itens 06 e 09 RETORNAREMOS ÀS 15:00 HORAS DE HOJE DIA 16/09/22 para continuidade no certame.
Pregoeiro	16/09/2022 11:38:29	É imprescindível que todos estejam conectados nesse horário,
Sistema	16/09/2022 12:28:09	O item 6 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 13:05:50	O item 9 está encerrado.
Sistema	16/09/2022 14:01:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	16/09/2022 15:03:05	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	16/09/2022 15:03:43	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Pregoeiro	16/09/2022 15:04:05	Solicitamos a quem não tenha feito o upload de forma prévia, que envie para o E-MAIL: Isoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo III do edital.
Pregoeiro	16/09/2022 15:04:31	Considerando os lances que ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Pregoeiro	16/09/2022 15:05:01	Para VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - Senhor licitante boa tarde!
Pregoeiro	16/09/2022 15:06:02	Para VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - Prezado licitante, no melhor interesse da Administração, pedimos a gentileza de verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para os itens 11, 12 e 14 que ficou melhor classificado. Concedemos um prazo de 5 minutos para a sua manifestação.
Pregoeiro	16/09/2022 15:14:09	Senhores licitantes, está aberto o prazo para envio das propostas AJUSTADAS, incluindo Catálogos/Folders, as quais deverão ser recebidas no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	16/09/2022 15:15:39	A proposta ajustada deverá ser recebida pelo(a) Pregoeiro(a) em até 2 (duas) horas contadas a partir da solicitação registrada no sistema.
Pregoeiro	16/09/2022 15:16:43	Aproveitamos para informar caso algum licitante tenha interesse em visar os referidos documentos poderá solicitar pelo e-mail informado acima.
Pregoeiro	16/09/2022 15:17:32	Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento da proposta, via email Isoares@cesama.com.br
Pregoeiro	16/09/2022 15:19:15	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada segunda-feira dia 19/09/2022, às 15 horas.
Pregoeiro	16/09/2022 15:20:21	Agradecemos a participação, tenham todos uma boa tarde.
Pregoeiro	19/09/2022 15:02:20	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	19/09/2022 15:02:34	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Pregoeiro	19/09/2022 15:03:24	Informamos que as propostas recebidas tempestivamente foram encaminhadas para análise da área técnica.
Pregoeiro	19/09/2022 15:04:06	Informamos ainda que, após solicitação do Pregoeiro para que as propostas fossem encaminhadas ao email Isoares@cesama.br no prazo improrrogável de duas horas, os fornecedores CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI e COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI não encaminharam a proposta tempestivamente.
Pregoeiro	19/09/2022 15:05:31	Desse modo serão desclassificados para os itens em que ficaram melhor classificados (04, 10 e 15).
Pregoeiro	19/09/2022 15:06:25	Por gentileza permaneçam conectados, faremos a desclassificação das propostas e convocaremos os próximos colocados.
Pregoeiro	19/09/2022 15:11:18	Para VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - Senhor licitante boa tarde!
Pregoeiro	19/09/2022 15:12:25	Para VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - Senhor fornecedor, em virtude da desclassificação do fornecedor anteriormente melhor colocado, perguntamos ao senhor se há, de sua parte, interesse no fornecimento do ITEM 10, pelo valor do 1º colocado. Concedemos um prazo de 20(vinte) minutos para manifestação, antes de passarmos ao próximo colocado.
35.485.099/0001-43	19/09/2022 15:15:17	Prezado pregoeiro, fornecemos o Item 10 pelo preço do 1º colocado.
Pregoeiro	19/09/2022 15:15:48	Para VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - OK, obrigado pelo seu retorno.
Pregoeiro	19/09/2022 15:16:51	Para VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - Desta forma, está aberto o prazo para envio da proposta REAJUSTADA aos valores, incluindo Catálogos/Folders, a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Favor atentar à tempestividade no envio da proposta respeitando o prazo determinado.

Pregoeiro	19/09/2022 15:18:12	Para GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante boa tarde!
33.584.094/0001-42	19/09/2022 15:18:48	Boa tarde, Senhor Pregoeiro!
Pregoeiro	19/09/2022 15:19:04	Para GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - Em virtude da desclassificação do fornecedor anteriormente melhor colocado, perguntamos ao senhor se há, de sua parte, interesse no fornecimento dos itens 04 e 15, pelo valor do 1º colocado. Concedemos um prazo de 20(vinte) minutos para manifestação, antes de passarmos ao próximo colocado.
33.584.094/0001-42	19/09/2022 15:20:33	Senhor Pregoeiro, forneceremos pelo valor do primeiro colocado.
Pregoeiro	19/09/2022 15:22:00	Para GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - ok, obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	19/09/2022 15:22:31	Para GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - Desta forma, está aberto o prazo para envio da proposta REAJUSTADA aos valores, incluindo Catálogos/Folders, a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Favor atentar à tempestividade no envio da proposta respeitando o prazo determinado.
33.584.094/0001-42	19/09/2022 15:23:08	Ok. Obrigado Senhor Pregoeiro.
Pregoeiro	19/09/2022 15:23:54	Informamos a todos que a sessão será suspensa para recebimento de novas propostas e retomada amanhã, terça-feira dia 20/09/2022, às 15 horas. Tenham todos uma excelente tarde.
Pregoeiro	20/09/2022 15:00:11	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	20/09/2022 15:00:33	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Pregoeiro	20/09/2022 15:01:11	As propostas recebidas via email foram encaminhadas para análise pela área técnica neste certame representada por Ronaldo Guimarães Reis, chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica - DEME, o qual aceitou as propostas dos fornecedores VALUP VALVULAS E ACESSORIOS LTDA e GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA.
Pregoeiro	20/09/2022 15:01:29	Informamos que a empresa NELIA MARIA, declinou do item 06 via email, dessa forma faremos a desclassificação da proposta e convocaremos os próximos colocados.
Pregoeiro	20/09/2022 15:02:36	Para GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, boa tarde!
Pregoeiro	20/09/2022 15:03:18	Para GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - Em virtude da desclassificação do fornecedor anteriormente melhor colocado, perguntamos ao senhor se há, de sua parte, interesse no fornecimento do ITEM 06, pelo valor do 1º colocado. Concedemos um prazo de 20(vinte) minutos para manifestação, antes de passarmos ao próximo colocado.
33.584.094/0001-42	20/09/2022 15:07:01	Boa tarde! Podemos fornecer o item 06 pelo valor do nosso último lance ofertado.
Pregoeiro	20/09/2022 15:07:54	Para GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - Ok, obrigado pelo seu retorno.
Pregoeiro	20/09/2022 15:08:20	Para GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA - Desta forma, está aberto o prazo para envio da proposta REAJUSTADA aos valores, incluindo Catálogos/Folders, a qual deverá ser recebida no email Isoares@cesama.com.br no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação. Favor atentar à tempestividade no envio da proposta respeitando o prazo determinado.
Pregoeiro	20/09/2022 15:14:40	Informamos a todos que a sessão será suspensa para recebimento de nova proposta e retomada amanhã, quarta-feira dia 21/09/2022, às 15 horas. Tenham todos uma excelente tarde.
Pregoeiro	21/09/2022 15:01:21	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	21/09/2022 15:01:34	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade no certame.
Pregoeiro	21/09/2022 15:02:48	Informamos que a proposta da empresa GODFER COMERCIAL E EQUIPAMENTOS LTDA para o item 06, recebida via email foi encaminhada para análise pela área técnica neste certame representada por Ronaldo Guimarães Reis, chefe do Departamento de Manutenção Eletromecânica - DEME, o qual nos retornou: "Pode aceitar a proposta do fornecedor".
Pregoeiro	21/09/2022 15:03:04	Mediante ao aceite da área técnica, farei a partir de agora o julgamento das propostas no sistema, por gentileza permaneçam conectados.
Pregoeiro	21/09/2022 15:16:26	Feito o julgamento das propostas no sistema, passaremos agora à habilitação.
Pregoeiro	21/09/2022 15:16:56	O Pregoeiro, em consulta ao SICAF e nos sites dos órgãos emissores, e com a documentação apresentada pelas licitantes anexada ao sistema, constatou que as empresas atendem ao exigido em edital. Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame
Sistema	21/09/2022 15:17:46	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/09/2022 15:18:12	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/09/2022 às 15:47:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	05/09/2022 08:25:49	
Abertura da sessão pública	16/09/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	16/09/2022 09:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	16/09/2022 14:01:03	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	21/09/2022 15:17:46	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/09/2022 15:18:12	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/09/2022 às 15:47:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:47 horas do dia 21 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO SOARES
Pregoeiro Oficial

ALEXANDRE TEDESCO NOGUEIRA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

