

Pregão/Concorrência Eletrônica

925894.772022 .3862 .4709 .3892608



Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00077/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 13 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1042018 de 27/09/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 772022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00077/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresa para a execução dos serviços necessários à perfuração, de poços tubulares, para prospecção de água subterrânea, incluindo o estudo prévio de levantamento geológico em distritos de Juiz de Fora/MG. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Obras civis - perfuração de poços

Descrição Complementar: Informamos que as propostas deverão ser formuladas observando-se o critério de julgamento previsto. Informações também disponíveis em www.cesama.com.br. Antes de cadastrar a proposta, favor atentar ao Anexo I do Edital - Termo de Referência - que contém especificação completa do objeto ora licitado.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.304.860,9100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: METRO LINEAR

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI, pelo melhor lance de 45,2500 % (valor com desconto: R\$ 714.411,3483) e a quantidade de 1 METRO LINEAR .

Histórico

Item: 1 - Obras civis - perfuração de poços

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
14.083.682/0001-58	MENDONCA POCOS LTDA	Sim	Sim	1	3,0000 %	R\$ 1.265.715,0827	13/10/2022 08:28:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresa para a execução dos serviços necessários à perfuração, de poços tubulares, para prospecção de água subterrânea, incluindo o estudo prévio de levantamento geológico em distritos de Juiz de Fora/MG Porte da empresa: ME/EPP							
21.925.222/0001-95	GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 1.291.812,3009	11/10/2022 11:30:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços necessários à perfuração, de poços tubulares, para prospecção de água subterrânea, incluindo o estudo prévio de levantamento geológico em distritos de Juiz de Fora/MG. Porte da empresa: ME/EPP							
07.987.844/0001-17	FERMAQ POCOS ARTESIANOS EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 1.304.730,4240	08/10/2022 09:54:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para a execução dos serviços necessários à perfuração, de poços tubulares, para prospecção de água subterrânea, incluindo o estudo prévio de levantamento geológico em distritos de Juiz de Fora/MG Porte da empresa: ME/EPP							
37.374.907/0001-20	SOCITEC CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 1.304.730,4240	13/10/2022 07:35:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Implantação de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de empresa para a execução dos serviços necessários à perfuração, de poços tubulares, para prospecção de água subterrânea, incluindo o estudo prévio de levantamento geológico em distritos de Juiz de Fora/MG
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

	Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	0,0100 %	R\$ 1.304.730,4240	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:00:08:167
	0,0100 %	R\$ 1.304.730,4240	37.374.907/0001-20	13/10/2022 09:00:08:167
	1,0000 %	R\$ 1.291.812,3009	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:00:08:167
	3,0000 %	R\$ 1.265.715,0827	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:00:08:167
	3,5000 %	R\$ 1.259.190,7782	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:10:32:070
	3,5500 %	R\$ 1.258.538,3477	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:10:57:790
	3,6000 %	R\$ 1.257.885,9173	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:11:00:043
	3,7000 %	R\$ 1.256.581,0564	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:11:15:203
	3,8000 %	R\$ 1.255.276,1955	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:11:44:167
	3,8500 %	R\$ 1.254.623,7650	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:12:00:623
	3,8600 %	R\$ 1.254.493,2789	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:12:17:180
	3,8700 %	R\$ 1.254.362,7928	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:12:36:520
	3,8800 %	R\$ 1.254.232,3067	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:12:55:290
	4,0000 %	R\$ 1.252.666,4736	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:13:02:607
	4,0200 %	R\$ 1.252.405,5015	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:13:12:547
	4,0300 %	R\$ 1.252.275,0154	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:14:06:937
	4,0500 %	R\$ 1.252.014,0432	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:14:15:257
	4,0600 %	R\$ 1.251.883,5571	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:15:52:053
	4,0800 %	R\$ 1.251.622,5849	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:16:21:470
	4,0900 %	R\$ 1.251.492,0988	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:16:39:337
	4,1000 %	R\$ 1.251.361,6127	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:16:44:343
	4,1100 %	R\$ 1.251.231,1266	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:17:11:143
	4,1200 %	R\$ 1.251.100,6406	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:17:16:780
	4,1500 %	R\$ 1.250.709,1823	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:18:07:953
	4,2000 %	R\$ 1.250.056,7518	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:18:13:853
	4,2200 %	R\$ 1.249.795,7796	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:18:24:683
	4,2500 %	R\$ 1.249.404,3214	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:18:29:237
	4,2600 %	R\$ 1.249.273,8353	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:20:04:977
	4,3000 %	R\$ 1.248.751,8909	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:20:10:637
	4,3100 %	R\$ 1.248.621,4048	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:20:28:820
	4,4000 %	R\$ 1.247.447,0300	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:20:34:667
	4,4100 %	R\$ 1.247.316,5439	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:20:50:587
	4,4500 %	R\$ 1.246.794,5996	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:20:56:010
	4,4600 %	R\$ 1.246.664,1135	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:21:24:300
	4,4800 %	R\$ 1.246.403,1413	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:21:35:900
	4,5000 %	R\$ 1.246.142,1691	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:21:36:507
	4,5200 %	R\$ 1.245.881,1969	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:21:43:387
	4,5500 %	R\$ 1.245.489,7386	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:21:49:790
	4,5600 %	R\$ 1.245.359,2526	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:22:10:760
	4,6000 %	R\$ 1.244.837,3082	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:22:15:590
	4,6500 %	R\$ 1.244.184,8777	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:22:21:883
	4,7000 %	R\$ 1.243.532,4473	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:22:28:083
	4,7500 %	R\$ 1.242.880,0168	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:22:44:447
	4,8000 %	R\$ 1.242.227,5864	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:22:48:960
	4,9000 %	R\$ 1.240.922,7255	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:23:11:650
	5,0000 %	R\$ 1.239.617,8645	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:23:15:640
	5,0200 %	R\$ 1.239.356,8924	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:23:34:963
	5,1000 %	R\$ 1.238.313,0036	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:23:42:873
	5,1100 %	R\$ 1.238.182,5175	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:25:29:260
	5,2000 %	R\$ 1.237.008,1427	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:25:35:833
	5,2500 %	R\$ 1.236.355,7123	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:25:43:513
	5,3000 %	R\$ 1.235.703,2818	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:25:53:050

5,3200 %	R\$ 1.235.442,3096	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:26:10:370
5,4000 %	R\$ 1.234.398,4209	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:26:16:540
5,4100 %	R\$ 1.234.267,9348	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:26:32:457
5,5000 %	R\$ 1.233.093,5600	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:26:36:873
5,5100 %	R\$ 1.232.963,0739	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:27:05:867
5,6000 %	R\$ 1.231.788,6991	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:27:10:260
5,8000 %	R\$ 1.229.178,9773	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:27:21:520
5,9000 %	R\$ 1.227.874,1164	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:27:28:343
5,9100 %	R\$ 1.227.743,6303	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:27:52:303
6,0000 %	R\$ 1.226.569,2554	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:27:55:947
6,0500 %	R\$ 1.225.916,8250	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:28:07:360
6,1000 %	R\$ 1.225.264,3945	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:28:16:427
6,1500 %	R\$ 1.224.611,9641	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:28:28:877
6,2000 %	R\$ 1.223.959,5336	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:28:41:777
6,2500 %	R\$ 1.223.307,1032	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:29:17:270
6,3000 %	R\$ 1.222.654,6727	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:29:22:213
6,3500 %	R\$ 1.222.002,2423	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:29:29:243
6,4000 %	R\$ 1.221.349,8118	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:29:34:320
6,4500 %	R\$ 1.220.697,3814	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:31:01:137
6,5000 %	R\$ 1.220.044,9509	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:31:05:260
6,5500 %	R\$ 1.219.392,5204	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:31:17:290
6,6000 %	R\$ 1.218.740,0900	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:31:23:433
6,6900 %	R\$ 1.217.565,7152	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:31:38:523
6,8000 %	R\$ 1.216.130,3682	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:31:48:527
6,8500 %	R\$ 1.215.477,9377	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:32:02:743
7,0000 %	R\$ 1.213.520,6463	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:32:06:947
7,1000 %	R\$ 1.212.215,7854	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:32:30:883
7,5000 %	R\$ 1.206.996,3418	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:32:35:707
7,8000 %	R\$ 1.203.081,7591	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:32:56:377
8,0000 %	R\$ 1.200.472,0372	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:33:00:003
8,0200 %	R\$ 1.200.211,0651	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:33:54:123
8,1000 %	R\$ 1.199.167,1763	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:33:58:780
8,1500 %	R\$ 1.198.514,7459	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:34:12:383
8,2000 %	R\$ 1.197.862,3154	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:34:18:403
8,3000 %	R\$ 1.196.557,4545	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:35:02:323
8,3500 %	R\$ 1.195.905,0241	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:35:08:290
8,4000 %	R\$ 1.195.252,5936	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:35:41:717
8,5000 %	R\$ 1.193.947,7327	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:35:48:660
8,5500 %	R\$ 1.193.295,3022	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:36:34:557
8,6000 %	R\$ 1.192.642,8718	14.083.682/0001-58	13/10/2022 09:36:37:293
8,7000 %	R\$ 1.191.338,0109	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:36:43:223
8,9000 %	R\$ 1.188.728,2891	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:36:59:257
8,9500 %	R\$ 1.188.075,8586	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:38:21:793
9,0000 %	R\$ 1.187.423,4281	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:38:26:950
9,0500 %	R\$ 1.186.770,9977	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:40:23:047
9,1000 %	R\$ 1.186.118,5672	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:40:32:120
9,1500 %	R\$ 1.185.466,1368	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:42:14:617
9,5000 %	R\$ 1.180.899,1236	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:42:21:987
9,8000 %	R\$ 1.176.984,5409	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:43:54:913
10,0000 %	R\$ 1.174.374,8190	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:44:03:527
10,1000 %	R\$ 1.173.069,9581	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:44:52:337
10,5000 %	R\$ 1.167.850,5145	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:44:57:060
10,6000 %	R\$ 1.166.545,6536	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:45:04:353
10,7000 %	R\$ 1.165.240,7927	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:45:12:087
10,8000 %	R\$ 1.163.935,9318	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:45:19:630
11,0000 %	R\$ 1.161.326,2099	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:45:23:480
11,1000 %	R\$ 1.160.021,3490	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:46:02:290
11,5000 %	R\$ 1.154.801,9054	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:46:06:650

11,6000 %	R\$ 1.153.497,0445	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:46:13:593
11,8000 %	R\$ 1.150.887,3227	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:46:20:047
11,9000 %	R\$ 1.149.582,4618	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:46:38:377
12,0000 %	R\$ 1.148.277,6008	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:46:41:853
12,1000 %	R\$ 1.146.972,7399	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:46:47:387
12,5000 %	R\$ 1.141.753,2963	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:46:50:590
12,6000 %	R\$ 1.140.448,4354	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:46:59:867
12,7000 %	R\$ 1.139.143,5745	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:47:08:490
12,8000 %	R\$ 1.137.838,7136	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:48:49:297
13,0000 %	R\$ 1.135.228,9917	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:48:52:913
13,1000 %	R\$ 1.133.924,1308	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:49:02:497
13,5000 %	R\$ 1.128.704,6872	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:49:07:107
13,6000 %	R\$ 1.127.399,8263	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:49:17:810
14,0000 %	R\$ 1.122.180,3826	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:49:21:463
14,1000 %	R\$ 1.120.875,5217	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:49:28:687
14,5000 %	R\$ 1.115.656,0781	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:49:33:343
14,6000 %	R\$ 1.114.351,2172	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:49:40:257
14,8000 %	R\$ 1.111.741,4954	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:49:47:210
14,9000 %	R\$ 1.110.436,6345	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:50:47:577
15,0000 %	R\$ 1.109.131,7735	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:50:52:290
15,1000 %	R\$ 1.107.826,9126	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:51:16:797
15,2000 %	R\$ 1.106.522,0517	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:51:20:420
15,4000 %	R\$ 1.103.912,3299	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:51:48:927
15,6000 %	R\$ 1.101.302,6081	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:51:54:357
15,7000 %	R\$ 1.099.997,7472	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:52:04:300
16,0000 %	R\$ 1.096.083,1644	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:52:07:960
16,1000 %	R\$ 1.094.778,3035	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:52:33:977
16,2000 %	R\$ 1.093.473,4426	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:52:38:740
16,3000 %	R\$ 1.092.168,5817	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:52:55:890
16,5000 %	R\$ 1.089.558,8599	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:53:01:263
16,7000 %	R\$ 1.086.949,1381	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:53:14:317
16,9000 %	R\$ 1.084.339,4163	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:53:18:090
17,0000 %	R\$ 1.083.034,5553	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:53:54:347
17,5000 %	R\$ 1.076.510,2508	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:53:58:973
18,0000 %	R\$ 1.069.985,9462	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:54:09:597
18,5000 %	R\$ 1.063.461,6417	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:54:19:397
18,6000 %	R\$ 1.062.156,7808	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:54:38:767
19,0000 %	R\$ 1.056.937,3371	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:54:46:363
19,5000 %	R\$ 1.050.413,0326	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:54:58:753
20,0000 %	R\$ 1.043.888,7280	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:55:02:283
21,5000 %	R\$ 1.024.315,8144	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:55:44:083
22,0000 %	R\$ 1.017.791,5098	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:55:49:437
23,0000 %	R\$ 1.004.742,9007	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:56:18:143
23,5000 %	R\$ 998.218,5962	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:56:24:233
23,6000 %	R\$ 996.913,7353	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:56:48:267
24,0000 %	R\$ 991.694,2916	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:56:54:843
24,1000 %	R\$ 990.389,4307	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:57:03:433
24,5000 %	R\$ 985.169,9871	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:57:09:557
24,6000 %	R\$ 983.865,1262	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:57:40:473
25,0000 %	R\$ 978.645,6825	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:57:47:783
25,5000 %	R\$ 972.121,3780	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:57:55:153
26,0000 %	R\$ 965.597,0734	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:57:58:843
26,1000 %	R\$ 964.292,2125	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:58:05:117
26,5000 %	R\$ 959.072,7689	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:58:09:640
26,7000 %	R\$ 956.463,0471	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:59:00:993
26,8000 %	R\$ 955.158,1862	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:59:06:853
26,9000 %	R\$ 953.853,3253	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:59:15:463
27,0000 %	R\$ 952.548,4643	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:59:19:123

27,1000 %	R\$ 951.243,6034	07.987.844/0001-17	13/10/2022 09:59:35:207
27,5000 %	R\$ 946.024,1598	21.925.222/0001-95	13/10/2022 09:59:41:237
27,5200 %	R\$ 945.763,1876	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:00:19:720
27,6000 %	R\$ 944.719,2989	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:00:31:883
27,6100 %	R\$ 944.588,8128	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:00:38:800
28,0000 %	R\$ 939.499,8552	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:00:43:557
28,0100 %	R\$ 939.369,3692	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:00:59:723
28,1000 %	R\$ 938.194,9943	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:01:04:690
28,1100 %	R\$ 938.064,5082	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:01:30:167
28,5000 %	R\$ 932.975,5507	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:01:36:310
28,6000 %	R\$ 931.670,6898	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:01:42:597
28,7000 %	R\$ 930.365,8289	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:01:47:530
28,8000 %	R\$ 929.060,9680	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:01:56:060
29,0000 %	R\$ 926.451,2461	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:02:01:157
29,0100 %	R\$ 926.320,7601	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:02:56:277
29,1000 %	R\$ 925.146,3852	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:03:02:917
29,1200 %	R\$ 924.885,4131	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:03:09:027
29,5000 %	R\$ 919.926,9416	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:03:17:400
29,6200 %	R\$ 918.361,1085	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:03:37:323
30,0000 %	R\$ 913.402,6370	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:03:45:480
30,0200 %	R\$ 913.141,6649	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:04:08:687
30,5000 %	R\$ 906.878,3325	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:04:15:487
30,5300 %	R\$ 906.486,8742	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:04:21:590
30,6000 %	R\$ 905.573,4716	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:04:26:683
30,6200 %	R\$ 905.312,4994	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:04:48:187
30,7000 %	R\$ 904.268,6107	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:04:51:910
30,7200 %	R\$ 904.007,6385	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:05:09:467
30,8000 %	R\$ 902.963,7498	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:05:13:397
30,8100 %	R\$ 902.833,2637	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:05:21:860
30,9000 %	R\$ 901.658,8889	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:05:26:057
30,9100 %	R\$ 901.528,4028	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:05:32:507
31,0000 %	R\$ 900.354,0279	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:05:47:203
31,0500 %	R\$ 899.701,5975	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:06:39:387
31,1000 %	R\$ 899.049,1670	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:06:44:650
31,1700 %	R\$ 898.135,7644	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:07:08:203
31,2000 %	R\$ 897.744,3061	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:07:13:223
31,2300 %	R\$ 897.352,8479	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:07:39:330
31,5000 %	R\$ 893.829,7234	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:07:45:227
32,0000 %	R\$ 887.305,4188	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:09:04:687
32,5000 %	R\$ 880.781,1143	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:09:12:707
35,0000 %	R\$ 848.159,5915	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:09:26:703
35,5000 %	R\$ 841.635,2870	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:09:33:970
37,0000 %	R\$ 822.062,3733	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:10:36:063
37,5000 %	R\$ 815.538,0688	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:10:42:183
37,5200 %	R\$ 815.277,0966	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:10:51:950
38,0000 %	R\$ 809.013,7642	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:11:00:123
38,0500 %	R\$ 808.361,3338	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:11:10:493
38,5000 %	R\$ 802.489,4597	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:11:15:033
39,0000 %	R\$ 795.965,1551	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:11:23:240
39,5000 %	R\$ 789.440,8506	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:11:31:627
40,0000 %	R\$ 782.916,5460	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:11:48:693
40,5000 %	R\$ 776.392,2415	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:11:56:797
40,5500 %	R\$ 775.739,8110	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:13:51:153
40,6000 %	R\$ 775.087,3806	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:13:56:037
40,6500 %	R\$ 774.434,9501	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:15:35:990
40,7000 %	R\$ 773.782,5197	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:15:45:733
42,0000 %	R\$ 756.819,3278	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:16:10:450
42,1000 %	R\$ 755.514,4669	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:16:19:783

44,0000 %	R\$ 730.722,1096	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:17:53:013
44,1000 %	R\$ 729.417,2487	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:17:59:220
45,0000 %	R\$ 717.673,5005	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:18:42:570
45,1000 %	R\$ 716.368,6396	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:19:09:913
45,1500 %	R\$ 715.716,2092	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:19:55:813
45,2000 %	R\$ 715.063,7787	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:20:01:237
45,2200 %	R\$ 714.802,8065	07.987.844/0001-17	13/10/2022 10:21:42:293
45,2500 %	R\$ 714.411,3483	21.925.222/0001-95	13/10/2022 10:21:50:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	13/10/2022 09:01:30	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	13/10/2022 09:10:09	Item aberto para lances.
Encerramento	13/10/2022 10:23:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	13/10/2022 10:23:51	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/10/2022 10:32:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.925.222/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/10/2022 10:52:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.925.222/0001-95.
Aceite de proposta	21/10/2022 10:09:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.925.222/0001-95, pelo melhor lance de 45,2500%. Motivo: Proposta aceita com base em parecer técnico conforme registrado em chat.
Habilitação de fornecedor	21/10/2022 10:09:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI - CNPJ/CPF: 21.925.222/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	13/10/2022 09:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/10/2022 09:10:08	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/10/2022 09:10:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/10/2022 10:23:51	O item 1 está encerrado.
Sistema	13/10/2022 10:27:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	13/10/2022 10:29:18	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	13/10/2022 10:29:47	Senhores licitantes, conforme edital, neste momento solicito - a quem não tenha feito o upload de forma prévia, o envio da Declaração do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e artigo do RILC, que faz parte dos anexos do edital, a qual deverá ser enviada ao e-mail laragao@cesama.com.br.
Pregoeiro	13/10/2022 10:30:56	Senhores licitantes, foi finalizada a etapa de lances, será aberto o prazo para envio de sua proposta ajustada para o item. A proposta ajustada será convocada VIA ANEXO AO SISTEMA, a qual deverá ser recebida, no prazo improrrogável de 2 horas sob pena de desclassificação.
Pregoeiro	13/10/2022 10:31:50	Para GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI - Atenção ao prazo de 2 horas para recebimento das propostas.
Pregoeiro	13/10/2022 10:32:03	Para GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI - Farei neste momento a convocação do anexo ao sistema, por gentileza mantenham-se conectados.

Sistema	13/10/2022 10:32:21	Senhor fornecedor GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.925.222/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	13/10/2022 10:33:26	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento das propostas e será retomada dia 14/10/2022, sexta-feira, às 15:00 horas.
Sistema	13/10/2022 10:52:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GEOPOCOS TECNOLOGIA EM POCOS ARTESIANOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.925.222/0001-95, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/10/2022 15:01:33	Senhores licitantes boa tarde!
Pregoeiro	14/10/2022 15:04:58	Informamos que a proposta recebida foi analisada pela área técnica da CESAMA, representada nesse certame por Ricardo S. Pinto Silva - Chefe do Departamento de Projetos - DEPO, o qual informa que a proposta pode ser aceita.
Pregoeiro	14/10/2022 15:05:16	A partir deste momento daremos início à análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	14/10/2022 15:07:18	Esta sessão será interrompida neste momento e será retomada na segunda-feira dia 17/10/22 às 15:00 horas. Tenham todos uma boa tarde
Pregoeiro	17/10/2022 15:12:47	Senhores, boa tarde.
Pregoeiro	17/10/2022 15:13:59	A análise dos documentos ainda encontra-se em andamento, sendo assim, remarcamos o retorno para quarta-feira dia 19/10/2022 às 14 horas.
Pregoeiro	19/10/2022 10:37:46	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	19/10/2022 10:38:12	Informamos que a SESSÃO SERÁ RETOMADA SEXTA-FEIRA, DIA 21/10/2022, às 10:00 horas.
Pregoeiro	19/10/2022 10:38:48	Tenham todos um bom dia!
Pregoeiro	21/10/2022 10:04:04	Senhores, bom dia.
Pregoeiro	21/10/2022 10:04:51	Neste momento, dando início aos procedimentos para habilitação, faremos consulta ao portal da transparência. Por gentileza mantenham-se conectados.
Sistema	21/10/2022 10:09:55	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/10/2022 10:10:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/10/2022 às 10:45:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	13/10/2022 08:47:15	
Alteração equipe	13/10/2022 08:47:20	
Abertura da sessão pública	13/10/2022 09:00:08	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	13/10/2022 09:10:08	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	13/10/2022 10:27:43	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	14/10/2022 14:40:22	Pregoeiro Anterior: 08480929707-LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 87430444687-LUCIANO SOARES . Justificativa: Tramites internos no departamento.
Alteração equipe	14/10/2022 16:48:39	Pregoeiro Anterior: 87430444687-LUCIANO SOARES . Pregoeiro Atual: 08480929707-LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS . Justificativa: Certificado operante
Alteração equipe	19/10/2022 08:48:12	Pregoeiro Anterior: 08480929707-LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS . Pregoeiro Atual: 87430444687-LUCIANO SOARES . Justificativa: Problemas de saúde do pregoeiro.
Alteração equipe	21/10/2022 09:49:40	Pregoeiro Anterior: 87430444687-LUCIANO SOARES . Pregoeiro Atual: 08480929707-LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS . Justificativa: Pregoeiro com certificado em operação.
Alteração equipe	21/10/2022 09:49:42	Pregoeiro Anterior: 87430444687-LUCIANO SOARES . Pregoeiro Atual: 08480929707-LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS . Justificativa: Pregoeiro com certificado em operação.
Alteração equipe	21/10/2022 09:49:44	Pregoeiro Anterior: 87430444687-LUCIANO SOARES . Pregoeiro Atual: 08480929707-LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS . Justificativa: Pregoeiro com certificado em operação.
Abertura do prazo	21/10/2022 10:09:55	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do	21/10/2022	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/10/2022 às 10:45:00.

prazo

10:10:07

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:48 horas do dia 21 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUZIA HELENA ARAGAO DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

LUCIANO SOARES
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

