Juiz de Fora, 10 de novembro de 2023.
Licitagao Eletrénica n° 0011/2023.

Objeto: Contratacdo de empresa para execugcdao de solo grampeado para
estabilizagao de talude no canal de descarga da Barragem de Chapéu D’Uvas,
cuja outorga do direito de uso de recursos hidricos de dominio da Unidao

pertence a Cesama.

Apresentamos questionamento(s) encaminhado(s) por empresa(s) interessada(s) em
participar da Licitagdo Eletrobnica 0011/2023 e resposta(s) conforme area técnica da
CESAMA.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R)

Q'": “Apos anélise do material disponibilizado pela CESAMA e da visita técnica
realizada por nosso engenheiro, respaldados no item 2.3 do edital em referéncia,
que ftrata dos pedidos de esclarecimentos, desejamos registrar as seguintes
observagées referentes ao item 5.2 - EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO
GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIAMETRO DE 7 CM,
PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO
DE 20 MM. AF_05/2016 da planilha orcamentaria.

1. Observamos que o diametro da perfuragcéo previsto na planilha orgcamentaria

€ de 7cm, sendo o didmetro definido em projeto de 10cm;

2. Verificamos também que o didmetro do aco do chumbador previsto na
planilha é de 20mm, enquanto no projeto é 25mm;

3. Alem das questées mencionadas, constatamos, com base no relatorio técnico
elaborado pela NOUH ENGENHARIA LTDA e na visita técnica realizada, a
presenca de rocha na parte inferior do talude. E importante destacar que a

composicao do item 93971-SINAPI, ndo considera o tipo de solo para a
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composi¢cdo do custo, portanto, o pre¢o unitario ndo remunera o custo da

perfuragdo em rocha.

Com base no exposto, sugerimos a revisdo da planilha a fim de garantir que ela

esteja em conformidade com as intervengdes indicadas no projeto.”

R': “Em relagdo ao item 5.2 da planilha orcamentaria da Licitagdo 011/2023,

temos que:

1 — Houve revisao orgamentaria deste item com inclusao de Composi¢cao de
Precos Unitarios que contemplara as observagées apontadas, tanto no

diametro de perfuragdao, bem como no didmetro do ago do chumbador;

2- O projeto executivo elaborado pela NOUH Engenharia Ltda sera mantido e
caso seja apresentado durante a execugao da perfuragao com equipamento
material de 22 ou 3? categoria, sera elaborado termo aditivo com novos itens de

servigos, tendo por base o banco de precos do SINAPIL.”

Informamos que a data de abertura das propostas foi adiada para as 9 horas, do
dia 11/12/2023.

Colocamo-nos a disposi¢cao para demais esclarecimentos.
Atenciosamente,

Renata Neves de Mello
Assessoria de Licitagdes e Contratos — CESAMA
(32) 3692-9200 / 9201

rmelo@cesama.com.br

licita@cesama.com,.br
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