



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA

PREGÃO 90028/2024

Às 11:26 horas do dia 21 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCELO MELLO DO AMARAL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 900282024, Pregão nº 90028/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em manutenção em pavimentos (cbruq) concreto betuminoso usinado a quente, compreendendo preparo da base, fornecimento, transporte, espalhamento e aplicação de massa (cbruq), com mão de obra qualificada para atendimento às necessidades da Gerência de Manutenção da CESAMA, dentro do município de Juiz de Fora - MG.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2024 às 08:00 até 29/04/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2024 às 09:00:57	Senhores licitantes, bom dia. Informamos que conforme disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.), não serão em nenhuma hipótese aceitos valores que, após negociação, permaneçam acima do provisionado para aquisição pela CESAMA.
Sistema	29/04/2024 às 09:01:21	Façam suas ofertas atentando sempre ao valor máximo aceitável pela CESAMA e demais condições estabelecidas no edital para cumprimento do objeto.
Sistema	29/04/2024 às 09:01:29	O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, que incidirá linearmente sobre os respectivos preços unitários da planilha de orçamento da CESAMA, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Sistema	29/04/2024 às 09:01:51	Lembramos ainda, que conforme edital, quando finalizada a etapa de lances e a negociação, a empresa detentora do menor preço deverá encaminhar sua proposta ajustada no prazo de 2 horas após a solicitação do pregoeiro conforme registrada em chat.
Sistema	29/04/2024 às 09:01:59	Bons negócios a todos.
Sistema	29/04/2024 às 09:19:09	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	29/04/2024 às 09:51:06	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	29/04/2024 às 10:16:51	Conforme previsto em Edital: 7.5 O proponente somente poderá desistir dos lances ofertados mediante justificativa devidamente motivada e analisada pelo(a) Pregoeiro(a) que, não aceitando, sujeita-se o proponente desistente às penalidades previstas no Edital. 7.5.1 Para fins de aplicação das penalidades previstas neste Edital, o lance é considerado proposta.
Sistema	29/04/2024 às 10:26:30	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.
Sistema	29/04/2024 às 11:08:41	Senhores licitantes, atentem-se à exequibilidade dos lances ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2024 às 11:30:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2024 às 11:31:04	Senhores licitantes, encerrada a etapa de lances, passaremos para a fase de negociação.
Sistema	29/04/2024 às 11:31:43	Considerando que os lances ficaram abaixo do valor de referência, os mesmos terão efeito de negociação, em atendimento ao disposto no RILC (Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama.)
Sistema	29/04/2024 às 11:32:04	Senhores Licitantes, solicitamos A TODOS, que enviem para o E-MAIL: lsoares@cesama.com.br, DECLARAÇÃO assinada, de que não está impedido de licitar e contratar com a Cesama, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo, conforme modelo no Anexo IV do edital.
Sistema	29/04/2024 às 11:33:31	Conforme previsto em Edital item "5.5 Sob pena de desclassificação, o licitante PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR, detentor da proposta de menor preço do item, deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail, fax ou pelo sistema, sua proposta comercial ajustada ao lance final ofertado"
Sistema	29/04/2024 às 11:34:02	Senhores licitante será aberto o prazo para envio da proposta AJUSTADA, a qual deverá ser recebida VIA ANEXO AO SISTEMA, no prazo improrrogável de duas horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	29/04/2024 às 11:34:27	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 HORAS PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA, VIA ANEXO AO SISTEMA
Sistema	29/04/2024 às 11:37:30	Considerando proximidade com horário de almoço. Concedemos o prazo para recebimento da proposta até as 14:33.
Sistema	29/04/2024 às 11:40:46	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento da proposta e será retomada às 15:00 horas de amanhã, terça-feira, dia 30/04/24.
Sistema	29/04/2024 às 11:40:53	Agradecemos a participação, tenham todos um excelente dia.
Sistema	30/04/2024 às 15:01:31	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	30/04/2024 às 15:01:45	Por gentileza permaneçam conectados para darmos continuidade ao certame.
Sistema	30/04/2024 às 15:02:11	Informamos que a proposta ajustada da empresa ANLUJAN MAQUINAS LTDA recebida tempestivamente, VIA SISTEMA foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA representada nesse certame por Thales Castilho Tamiatti - Gerência de Manutenção - GEMT.
Sistema	30/04/2024 às 15:04:43	Farei nesse momento a convocação no sistema por gentileza permaneçam conectados.
Sistema	30/04/2024 às 15:05:51	Mediante o aceite da área técnica, farei nesse momento o aceite da proposta no sistema.
Sistema	30/04/2024 às 15:37:37	Esta sessão será interrompida neste momento para recebimento dos documentos de habilitação e será retomada às 15:00 horas sexta-feira dia 03/05/24.
Sistema	03/05/2024 às 15:05:12	Senhores licitantes, boa tarde! Por gentileza permaneçam conectados para continuidade no certame.
Sistema	03/05/2024 às 15:06:41	Informamos que a documentação de habilitação técnica da empresa ANLUJAN MAQUINAS LTDA recebida tempestivamente VIA SISTEMA foi analisada e aceita pela área técnica da CESAMA representada por Thales Castilho Tamiatti, Gerência de Manutenção - GEMT, que nos retornou: "Após analisar os documentos anexos entendo que a empresa Anlujan atende à Qualificação Técnica."
Sistema	03/05/2024 às 15:07:10	Informamos também que a empresa foi habilitada financeiramente conforme parecer de Robson Dutra Ferreira, gerente financeiro e comercial: "A Empresa ANLUJAN MAQUINAS LTDA atende aos quesitos da Qualificação Econômico-financeira (cálculo anexo)."
Sistema	03/05/2024 às 15:07:33	O pregoeiro analisou os demais documentos no que lhe compete e em consulta ao SICAF e aos órgãos emissores, constatou que a empresa atende aos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3.
Sistema	03/05/2024 às 15:07:49	Portanto, permaneçam conectados para a habilitação, fase de recurso e finalização do certame

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/05/2024 11:26	

Data/Hora	Descrição
29/04/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
29/04/2024 às 11:30:44	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Para ver o serviço a ser licitado, favor consultar o Anexo I do Edital, que contém especificação completa do serviço ora licitado.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 7.114.497,1800
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.326.***-7 - MARCELO MELLO DO AMARAL para ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41, melhor lance: 35,01% (R\$ 4.623.711,7173)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.590.462/0001-41 - ANLUJAN MAQUINAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	35,01% (R\$ 4.623.711,7173)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,30% (R\$ 7.093.153,6885) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
40.669.672/0001-09 - BLACK ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	28,01% (R\$ 5.121.726,5199)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 7.107.382,6829) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
09.613.664/0001-09 - CAVENGE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	28,00% (R\$ 5.122.437,9696)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 7.078.924,6941) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.831.086/0001-74 - CIVIL PAVIMENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	33,91% (R\$ 4.701.971,1863)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 7.113.785,7303) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
09.361.172/0001-65 - COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	17,00% (R\$ 5.905.032,6594)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 7.078.924,6941) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
07.792.269/0001-05 - CONSTRUTORA LYTORANEA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Porte MeEpp/Equiparada: Não	1,00% (R\$ 7.043.352,2082)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 7.043.352,2082) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
46.640.417/0001-10 - LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	35,00% (R\$ 4.624.423,1670)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 5.335.872,8850) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
01.631.484/0001-30 - LM CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	5,00% (R\$ 6.758.772,3210)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 7.113.785,7303) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
23.934.942/0001-42 - MD - INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	17,01% (R\$ 5.904.321,2097)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 7.113.785,7303) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.335.683/0001-40 - MINAS FLORESTAIS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	5,00% (R\$ 6.758.772,3210)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 6.972.207,2364) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
26.088.941/0001-12 - MS PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	2,10% (R\$ 6.965.092,7393)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 7.113.785,7303) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
43.897.814/0001-83 - PAVISERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	14,00% (R\$ 6.118.467,5748)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 7.043.352,2082) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.264.939/0001-33 - PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	5,01% (R\$ 6.758.060,8713)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 7.113.785,7303) Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2024 09:03:34	26.088.941/0001-12	2,01% (R\$ 6.971.495,7867)
29/04/2024 09:04:44	09.361.172/0001-65	17,00% (R\$ 5.905.032,6594)
29/04/2024 09:05:57	09.613.664/0001-09	13,00% (R\$ 6.189.612,5466)
29/04/2024 09:08:18	23.934.942/0001-42	1,01% (R\$ 7.042.640,7585)
29/04/2024 09:10:39	23.934.942/0001-42	2,02% (R\$ 6.970.784,3370)
29/04/2024 09:11:31	26.088.941/0001-12	2,03% (R\$ 6.970.072,8873)
29/04/2024 09:12:36	23.934.942/0001-42	2,04% (R\$ 6.969.361,4376)
29/04/2024 09:13:16	43.897.814/0001-83	14,00% (R\$ 6.118.467,5748)
29/04/2024 09:13:29	21.264.939/0001-33	2,05% (R\$ 6.968.649,9879)
29/04/2024 09:14:01	21.264.939/0001-33	2,07% (R\$ 6.967.227,0884)
29/04/2024 09:15:37	23.934.942/0001-42	14,99% (R\$ 6.048.034,0528)
29/04/2024 09:17:12	40.669.672/0001-09	2,00% (R\$ 6.972.207,2364)
29/04/2024 09:18:08	26.088.941/0001-12	2,10% (R\$ 6.965.092,7393)
29/04/2024 09:19:28	21.264.939/0001-33	2,11% (R\$ 6.964.381,2896)
29/04/2024 09:20:04	21.831.086/0001-74	18,00% (R\$ 5.833.887,6876)
29/04/2024 09:21:57	40.669.672/0001-09	2,50% (R\$ 6.936.634,7505)
29/04/2024 09:22:08	21.264.939/0001-33	2,51% (R\$ 6.935.923,3008)
29/04/2024 09:24:04	40.669.672/0001-09	3,00% (R\$ 6.901.062,2646)
29/04/2024 09:24:24	21.264.939/0001-33	3,01% (R\$ 6.900.350,8149)
29/04/2024 09:24:57	43.335.683/0001-40	5,00% (R\$ 6.758.772,3210)
29/04/2024 09:25:06	21.264.939/0001-33	5,01% (R\$ 6.758.060,8713)

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2024 09:25:15	01.631.484/0001-30	5,00% (R\$ 6.758.772,3210)
29/04/2024 09:27:06	39.590.462/0001-41	25,01% (R\$ 5.335.161,4353)
29/04/2024 09:28:51	09.613.664/0001-09	16,00% (R\$ 5.976.177,6312)
29/04/2024 09:30:48	40.669.672/0001-09	3,50% (R\$ 6.865.489,7787)
29/04/2024 09:31:17	09.613.664/0001-09	18,00% (R\$ 5.833.887,6876)
29/04/2024 09:32:58	09.613.664/0001-09	19,00% (R\$ 5.762.742,7158)
29/04/2024 09:33:56	21.831.086/0001-74	20,00% (R\$ 5.691.597,7440)
29/04/2024 09:35:53	40.669.672/0001-09	4,00% (R\$ 6.829.917,2928)
29/04/2024 09:37:42	21.831.086/0001-74	25,02% (R\$ 5.334.449,9856)
29/04/2024 09:39:16	39.590.462/0001-41	25,03% (R\$ 5.333.738,5359)
29/04/2024 09:41:13	40.669.672/0001-09	4,50% (R\$ 6.794.344,8069)
29/04/2024 09:43:07	40.669.672/0001-09	4,51% (R\$ 6.793.633,3572)
29/04/2024 09:45:04	40.669.672/0001-09	4,60% (R\$ 6.787.230,3098)
29/04/2024 09:47:01	40.669.672/0001-09	4,80% (R\$ 6.773.001,3154)
29/04/2024 09:48:56	40.669.672/0001-09	4,85% (R\$ 6.769.444,0668)
29/04/2024 09:50:06	09.613.664/0001-09	21,00% (R\$ 5.620.452,7722)
29/04/2024 09:51:48	46.640.417/0001-10	25,05% (R\$ 5.332.315,6365)
29/04/2024 09:53:11	39.590.462/0001-41	25,06% (R\$ 5.331.604,1867)
29/04/2024 09:53:49	21.831.086/0001-74	25,05% (R\$ 5.332.315,6365)
29/04/2024 09:54:19	46.640.417/0001-10	25,07% (R\$ 5.330.892,7370)
29/04/2024 09:55:55	39.590.462/0001-41	25,08% (R\$ 5.330.181,2873)
29/04/2024 09:56:10	46.640.417/0001-10	25,09% (R\$ 5.329.469,8376)
29/04/2024 09:57:36	39.590.462/0001-41	25,10% (R\$ 5.328.758,3879)
29/04/2024 09:58:06	46.640.417/0001-10	25,11% (R\$ 5.328.046,9382)
29/04/2024 09:59:03	39.590.462/0001-41	25,12% (R\$ 5.327.335,4884)
29/04/2024 09:59:34	46.640.417/0001-10	25,13% (R\$ 5.326.624,0387)
29/04/2024 10:00:47	39.590.462/0001-41	25,20% (R\$ 5.321.643,8907)
29/04/2024 10:01:12	46.640.417/0001-10	25,21% (R\$ 5.320.932,4410)
29/04/2024 10:02:15	39.590.462/0001-41	25,50% (R\$ 5.300.300,3991)
29/04/2024 10:02:52	46.640.417/0001-10	25,51% (R\$ 5.299.588,9494)
29/04/2024 10:04:18	39.590.462/0001-41	25,52% (R\$ 5.298.877,4997)
29/04/2024 10:04:57	46.640.417/0001-10	25,53% (R\$ 5.298.166,0500)
29/04/2024 10:06:40	39.590.462/0001-41	25,60% (R\$ 5.293.185,9020)
29/04/2024 10:07:08	46.640.417/0001-10	25,61% (R\$ 5.292.474,4523)
29/04/2024 10:08:59	39.590.462/0001-41	25,62% (R\$ 5.291.763,0025)

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2024 10:09:59	46.640.417/0001-10	25,63% (R\$ 5.291.051,5528)
29/04/2024 10:10:44	39.590.462/0001-41	25,70% (R\$ 5.286.071,4048)
29/04/2024 10:11:34	46.640.417/0001-10	25,71% (R\$ 5.285.359,9551)
29/04/2024 10:12:54	39.590.462/0001-41	26,00% (R\$ 5.264.727,9132)
29/04/2024 10:14:03	46.640.417/0001-10	26,01% (R\$ 5.264.016,4635)
29/04/2024 10:15:20	39.590.462/0001-41	26,10% (R\$ 5.257.613,4161)
29/04/2024 10:15:49	46.640.417/0001-10	26,11% (R\$ 5.256.901,9664)
29/04/2024 10:16:06	39.590.462/0001-41	26,50% (R\$ 5.229.155,4273)
29/04/2024 10:16:16	46.640.417/0001-10	27,00% (R\$ 5.193.582,9414)
29/04/2024 10:17:42	39.590.462/0001-41	27,10% (R\$ 5.186.468,4443)
29/04/2024 10:17:49	46.640.417/0001-10	27,11% (R\$ 5.185.756,9946)
29/04/2024 10:18:07	39.590.462/0001-41	27,20% (R\$ 5.179.353,9471)
29/04/2024 10:18:30	46.640.417/0001-10	27,21% (R\$ 5.178.642,4974)
29/04/2024 10:18:54	39.590.462/0001-41	27,50% (R\$ 5.158.010,4555)
29/04/2024 10:19:51	46.640.417/0001-10	29,72% (R\$ 5.000.068,6182)
29/04/2024 10:21:44	39.590.462/0001-41	29,75% (R\$ 4.997.934,2690)
29/04/2024 10:22:50	46.640.417/0001-10	29,76% (R\$ 4.997.222,8193)
29/04/2024 10:22:54	09.613.664/0001-09	25,00% (R\$ 5.335.872,8850)
29/04/2024 10:24:04	39.590.462/0001-41	30,00% (R\$ 4.980.148,0260)
29/04/2024 10:25:20	46.640.417/0001-10	30,01% (R\$ 4.979.436,5763)
29/04/2024 10:26:56	39.590.462/0001-41	30,10% (R\$ 4.973.033,5289)
29/04/2024 10:27:15	46.640.417/0001-10	30,12% (R\$ 4.971.610,6294)
29/04/2024 10:29:10	39.590.462/0001-41	30,30% (R\$ 4.958.804,5345)
29/04/2024 10:29:36	46.640.417/0001-10	30,70% (R\$ 4.930.346,5458)
29/04/2024 10:30:32	39.590.462/0001-41	31,00% (R\$ 4.909.003,0542)
29/04/2024 10:31:01	46.640.417/0001-10	31,01% (R\$ 4.908.291,6045)
29/04/2024 10:32:48	39.590.462/0001-41	31,10% (R\$ 4.901.888,5571)
29/04/2024 10:32:55	46.640.417/0001-10	31,11% (R\$ 4.901.177,1074)
29/04/2024 10:34:37	39.590.462/0001-41	31,12% (R\$ 4.900.465,6576)
29/04/2024 10:34:48	46.640.417/0001-10	31,13% (R\$ 4.899.754,2079)
29/04/2024 10:36:11	39.590.462/0001-41	31,15% (R\$ 4.898.331,3085)
29/04/2024 10:36:23	46.640.417/0001-10	31,16% (R\$ 4.897.619,8588)
29/04/2024 10:38:15	39.590.462/0001-41	31,20% (R\$ 4.894.774,0599)
29/04/2024 10:40:01	46.640.417/0001-10	31,21% (R\$ 4.894.062,6102)
29/04/2024 10:41:56	39.590.462/0001-41	31,25% (R\$ 4.891.216,8113)

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2024 10:42:18	46.640.417/0001-10	31,26% (R\$ 4.890.505,3616)
29/04/2024 10:43:56	39.590.462/0001-41	31,30% (R\$ 4.887.659,5627)
29/04/2024 10:44:08	46.640.417/0001-10	31,31% (R\$ 4.886.948,1130)
29/04/2024 10:45:46	39.590.462/0001-41	31,50% (R\$ 4.873.430,5683)
29/04/2024 10:47:12	23.934.942/0001-42	17,01% (R\$ 5.904.321,2097)
29/04/2024 10:47:43	46.640.417/0001-10	32,53% (R\$ 4.800.151,2474)
29/04/2024 10:49:34	39.590.462/0001-41	32,55% (R\$ 4.798.728,3480)
29/04/2024 10:50:07	46.640.417/0001-10	33,90% (R\$ 4.702.682,6360)
29/04/2024 10:52:06	40.669.672/0001-09	25,10% (R\$ 5.328.758,3879)
29/04/2024 10:53:49	21.831.086/0001-74	25,11% (R\$ 5.328.046,9382)
29/04/2024 10:54:16	09.613.664/0001-09	25,15% (R\$ 5.325.201,1393)
29/04/2024 10:56:13	40.669.672/0001-09	25,12% (R\$ 5.327.335,4884)
29/04/2024 10:58:07	21.831.086/0001-74	25,20% (R\$ 5.321.643,8907)
29/04/2024 10:59:45	09.613.664/0001-09	25,25% (R\$ 5.318.086,6421)
29/04/2024 11:01:41	21.831.086/0001-74	25,30% (R\$ 5.314.529,3935)
29/04/2024 11:01:42	40.669.672/0001-09	25,26% (R\$ 5.317.375,1924)
29/04/2024 11:02:57	09.613.664/0001-09	26,00% (R\$ 5.264.727,9132)
29/04/2024 11:04:54	40.669.672/0001-09	26,01% (R\$ 5.264.016,4635)
29/04/2024 11:06:44	09.613.664/0001-09	26,05% (R\$ 5.261.170,6647)
29/04/2024 11:08:40	40.669.672/0001-09	26,06% (R\$ 5.260.459,2149)
29/04/2024 11:09:40	09.613.664/0001-09	26,50% (R\$ 5.229.155,4273)
29/04/2024 11:11:12	21.831.086/0001-74	33,91% (R\$ 4.701.971,1863)
29/04/2024 11:12:37	39.590.462/0001-41	34,00% (R\$ 4.695.568,1388)
29/04/2024 11:14:34	40.669.672/0001-09	26,51% (R\$ 5.228.443,9776)
29/04/2024 11:15:18	09.613.664/0001-09	26,55% (R\$ 5.225.598,1788)
29/04/2024 11:16:21	46.640.417/0001-10	35,00% (R\$ 4.624.423,1670)
29/04/2024 11:18:20	40.669.672/0001-09	26,56% (R\$ 5.224.886,7290)
29/04/2024 11:18:51	09.613.664/0001-09	26,60% (R\$ 5.222.040,9302)
29/04/2024 11:20:09	09.613.664/0001-09	26,61% (R\$ 5.221.329,4805)
29/04/2024 11:21:42	39.590.462/0001-41	35,01% (R\$ 4.623.711,7173)
29/04/2024 11:23:39	40.669.672/0001-09	26,62% (R\$ 5.220.618,0307)
29/04/2024 11:25:36	09.613.664/0001-09	28,00% (R\$ 5.122.437,9696)
29/04/2024 11:27:35	40.669.672/0001-09	28,01% (R\$ 5.121.726,5199)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	21/05/2024 11:26	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2024 09:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2024 09:03:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2024 11:29:36	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 39.590.462/0001-41	29/04/2024 11:36:00	Sr. Fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 29/04/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
pelo participante 39.590.462/0001-41	29/04/2024 12:09:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:11 de 29/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41.
Sistema para o participante 39.590.462/0001-41	30/04/2024 15:02:45	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 39.590.462/0001-41	30/04/2024 15:03:37	Mediante o aceite da área técnica, solicitamos o envio dos documentos de habilitação conforme capítulo 6 do Edital, VIA ANEXO AO SISTEMA, no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 39.590.462/0001-41	30/04/2024 15:04:15	Caso tenha dificuldade de anexar todos os documentos de uma só vez, entrar em contato com o pregoeiro para que o mesmo abra a convocação tantas vezes forem necessárias, dentro do prazo editalício de 2 (duas) horas. Telefone: (32) 3692-9299, pregoeiro Luciano / email lsoares@cesama.com.br .
Sistema para o participante 39.590.462/0001-41	30/04/2024 15:05:25	Sr. Fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 30/04/2024. Justificativa: Conforme solicitado em chat..
Sistema para o participante 39.590.462/0001-41	30/04/2024 15:06:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 15:06:18 de 30/04/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	30/04/2024 15:06:18	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/04/2024 15:36:18.
Sistema para o participante 39.590.462/0001-41	30/04/2024 15:07:46	Sr. Fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 30/04/2024. Justificativa: Conforme registrado em chat..
Sistema para o participante 39.590.462/0001-41	30/04/2024 15:10:45	ATENÇÃO AO PRAZO DE 2 (DUAS) HORAS PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, VIA ANEXO AO SISTEMA
pelo participante 39.590.462/0001-41	30/04/2024 15:53:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:22 de 30/04/2024. 19 anexos foram enviados pelo fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41.
Sistema	03/05/2024 15:08:38	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 03/05/2024 15:38:38.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/04/2024 11:36:00	Fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/04/2024 14:33:00. Motivo: Conforme registrado em chat..
29/04/2024 12:09:11	Fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41 finalizou o envio de anexo.
30/04/2024 15:05:25	Fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/04/2024 17:04:00. Motivo: Conforme solicitado em chat..
30/04/2024 15:06:18	Convocação do fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41 para envio de anexos cancelada automaticamente.
30/04/2024 15:07:46	Fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/04/2024 17:05:00. Motivo: Conforme registrado em chat..

Data/Hora	Descrição
30/04/2024 15:53:22	Fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 11:26:21	Fornecedor ANLUJAN MAQUINAS LTDA, CNPJ 39.590.462/0001-41 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 35,01% (R\$ 4.623.711,7173).
21/05/2024 11:26:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

30/04/2024 15:36:18

Intenção de recurso na habilitação:

03/05/2024 15:38:38