
Vistoria in 
loco

Conferência, revisão 
e adequação do 

projeto existente 

Conferência de 
Projeto 

Arquitetônico

Conferência dos 
equipamentos 

existentes 

Desenvolvimento de 
plantas baixas

Determinação e 
classificação de 

riscos 

Dimensionamento e 
localização dos 
equipamentos 

Posicionamento das 
medidas de proteção 

necessárias

Definição de rotas 
de fuga, saídas de 

emergência, 
sinalização e 
iluminação

Especificação de 
alarmes e detecção 

de incêndio, 
quando aplicável

Elaboração de 
plantas baixas, 

para 
apresentação ao 

CBMMG

Quantitativo 
dos materiais

Quantitativo dos 
equipamentos 

necessários 

Atendimento às 
Normas Técnicas 

aplicáveis 

Elaboração do 
Projetos e 

Emissão de ART

Preenchimento e 
elaboração da 
documentação 

necessária

Realização de 
ajustes e 

revisões, caso 
necessário

Fornecimento da 
documentação 

técnica necessária

Acompanhamento de 
todo o projeto até sua 

aprovação final

Orientação para 
execução do 

projeto

Solicitação de 
vistoria final

SIM NÃO 

Flama Projetos X X X X X X X X X X X X X X X

Não deixou claro se o orçamento prevê as seguintes atividades: 1. 
Conferência e adequação dos Projetos existentes. 2. Conferência dos 
equipamentos existentes. 3. Desenvolvimento das plantas baixas. 4. 
Quantitativo dos materiais e equipamentos. 

CT & G Projetos e Construções X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Não deixou claro se o orçamento prevê as seguintes atividades: 1. 
Conferência e adequação dos Projetos existentes. 2. Conferência dos 
equipamentos existentes. 

Gerrhim Engenharia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

I’biza Projetos X X X X X X X

Não deixou claro se o orçamento prevê as seguintes atividades: 1. 
TODAS as atividades descritas no Produto 01. 2. Produto 02 descrito 
como elaboração do Projeto, sem especificar se fará as plantas baixas, 
dimensionamentos e posicionamento dos equipamentos e medidades 

de proteção, bem como os devidos quantitativos. 3. Realização de 
ajustes e revisões, caso necessário. 4. Prestação de orientações na fase 

de execução do projeto. 

PRODUTO 01 - Levantamento Técnico e Diagnóstico Inicial 

Empresa:

PRODUTO 02 - Desenvolvimento de Projeto Técnico 

OBSERVAÇÕES E/OU COMENTÁRIOS

PRODUTO 03 - Assessoria dos Processos Administrativos e Aprovação Legal

PRODUTO 04 - Assessoria e 
Orientações na Execução do 
Projeto Técnico Aprovado e 

Emissão do AVCB

PARECER: 
(PROPOSTA 

ATENDE?)


